

Smlouva o dílo

(dále jen „Smlouva“), uzavřená dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Obec Popůvky

Sídlo: Náves 32/25, 664 41 Popůvky
Zastoupena: Miluší Červenou, starostkou obce
IČ: 00488275
Bankovní spojení: 2024450339/0800
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Michal Pazourek, Mgr. Arnošt Bár

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

ATLEAF s.r.o.

Sídlo: Veselská 265/55, 664 41 Popůvky
Statutární zástupce: Ing. Tomáš Nechuta, jednatel
Zápis v OR: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 87640
e-mail: tomas.nechuta@atleaf.cz
telefon: +420 732 616 937
IČ: 03979709
DIČ: CZ03979709
Bankovní spojení, č. ú.: 4200557020 / 6800
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Petr Pospíšil

(dále jen „Účastník“ nebo „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo. Účastníci do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá vyznačením prázdné žluté plochy) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.

2. Pro účely této smlouvy o dílo se rozumí:

- Objednatel zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Zhotovitelem dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Podzhotovitelem poddodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
- Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

3. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Lávka přes Augšperský potok**“, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „**Lávka přes Augšperský potok**“.

4. Z těchto důvodů dohodly se smluvní strany na uzavření Smlouvy.

III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla jak je stanoven ve všech relevantních dokumentech.

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

IV. Specifikace díla

1. Předmětem Smlouvy a těchto obchodních podmínek je provedení díla v rámci projektu s názvem: „**Lávka přes Augšperský potok**“. Předmětem díla je výstavba lávky přes Augšperský potok. Podrobně je předmět díla popsán v projektové dokumentaci a Soupisu stavebních prací, dopávek a služeb s výkazem výměr, které jsou přílohou této smlouvy a které zpracovala společnost INFRAPROJEKT s.r.o., Nezamyslova 2801/26, 615 00 Brno IČO: 04476476.

2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v nabídce vč. položkového rozpočtu, a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace,

b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:

i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,

ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele

iii) Zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla,

e) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

f) zajištění uložení stavební sutě a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,

g) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

h) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

i) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

j) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a jiných dokladů,

k) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,

l) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,

m) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,

n) práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a konstrukcí, které nemohl projektant předvídat,

o) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),

p) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započítím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,

q) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této smlouvy.

4. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.

5. Jakékoliv vícepráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány analogicky s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v.z.p.p. a Obecnými pravidly žadatele a příjemce a jejich Přílohou č. 3 Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo dle cen RTS nebo URS.

6. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě nepoškodil stávající objekt ani jeho rozvody. V případě vzniku škody nese Zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací Zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá Zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací Zhotovitele nebo v souvislosti s tím.

7. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelém ve formě písemného dodatku.

8. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) Smlouvou,
- b) podmínkami stanovenými ČSN, a
- c) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, dokončit a předat nejpozději do **31. 12. 2020**. Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. K převzetí staveniště bude Zhotovitel písemně vyzván Objednatelům.
2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy.
3. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.
4. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce ve lhůtě stanovené v čl. V odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostat svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.
5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním předáním předmětu díla Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, **kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.**
6. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.
7. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti položkovému rozpočtu a výkazu výměr. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
8. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.
9. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V. odst. 1) nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě.

VI. Místo plnění

1. Místem plnění je katastrální území obce Popůvky, podrobně popsáno v projektové dokumentaci, která je přílohou této Smlouvy.

VII. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě položkového rozpočtu a výkazu výměr pro veřejnou zakázku „**Lávka přes Augšperský potok**“ předaných objednatelem činí celkem:

Cena bez DPH	1.474.844,51 Kč
Výše DPH	309.717,35 Kč
Cena včetně DPH	1.784.561,86 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. Cena díla stanovena v čl. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v položkovém rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.

4. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena bude hrazena průběžně, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.

5. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu) ve dvou provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem Objednatele. Každá faktura musí být označena názvem projektu „**Lávka přes Augšperský potok**“. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

6. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému dozoru určenému Objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce **zjišťovací protokol**. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.xls, *.xlsx. Po odsouhlasení Objednatelem a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) vystaví **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených stavebních prací dodávek a služeb**. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a položkového rozpočtu je faktura neúplná. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen „daňový doklad“). Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

7. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše **90%** sjednané ceny díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy. Zbývající část, tj. **10%** ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla, případně v termínu prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

8. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli.

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH,
- částku zbývajících k úhradě bez DPH

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

9. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem nebude delší než 60 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem připsána ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.

10. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývajících část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

11. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

12. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:

- a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající geologické údaje, apod.).

13. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen RTS nebo URS.

14. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se smlouvou o dílo a analogicky s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v.z.p.p. a Obecnými pravidly žadatele a příjemce a jejich Přílohou č. 3 Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu Objednatele a dodatku smlouvy o dílo, budou tyto považovány za součást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

15. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných smlouvou o dílo a na základě dodatku ke smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.

VIII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

IX. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště.

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo

b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo

c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo

- d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
- e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; a/nebo
- f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; a/nebo
- g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; a/nebo
- h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení povinností je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.

3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:

- i) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- j) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní Technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
- k) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- l) vykonával autorský dozor projektanta

4. Technický dozor objednatele bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.

5. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

6. Kontrolní dny budou organizovány Objednatелеm, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor investora. Zápisy z kontrolních dnů se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku.

7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak je Zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejích příloh, veškeré originály dokladů a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby.

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030, pokud je v českých právních

předpisech stanovena lhůta delší, bude použita lhůta delší. Zhotovitel je dále povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční zprávy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

9. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje práva a povinnosti ze smlouvy o dílo vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele.

10. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit.

11. Zhotovitel je povinen v místě realizace zajistit povinnou publicitu v souladu s požadavky Integrovaného regionálního operačního programu, které jsou stanoveny Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce.

X. Stavební deník

1. Stavební deník bude členěn do jednotlivých větví.

2. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelům Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v.z.p.p. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při převjímacím řízení Objednateli.

3. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

4. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

5. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

6. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

7. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

XI. Staveniště a jeho zařízení

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelům a převzetí staveniště Zhotovitelem.

2. K předání staveniště dojde na výzvu po podpisu Smlouvy. Objednatel zašle Zhotoviteli písemnou výzvu k převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů od doručení písemné výzvy. O předání staveniště Objednatelům Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatelů bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště.

3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a požadavky Objednatelů. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednatelům a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponií materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
- b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
- c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednatelům po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Státního úřadu inspekce práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
9. Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatelem bude zařízení staveniště odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

XII. Podmínky provádění díla

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.
2. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavby.
4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
 - a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
 - b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
 - c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; abylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.

5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatel, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavatelem tak, jako by ji provedl sám.
2. Smluvní vztah Zhotovitele s poddodavatelem si nesmí odporovat se smlouvou o dílo (například ve smlouvě mezi Zhotovitelem a poddodavatelem nelze sjednat, že poddodavatel je vlastníkem poskytnutého plnění až do dne, kdy mu toto jeho plnění bude zapláceno ze strany Zhotovitele) – za to odpovídá Zhotovitel a porušení této jeho povinnosti bude posuzováno jako jeho podstatné porušení smlouvy o dílo. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatel. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Pro případ porušení kterékoli v tomto bodu ujednané povinnosti Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit.

XIV. Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce

60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla

24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na dodávky a služby

ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční lhůta tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatel.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamáce se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční lhůty.

6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle smlouvy o dílo (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamáce) a

nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

9. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo
- b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo
- c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
- d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.

11. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XV. Předání a převzetí díla (stavby)

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímací řízení, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli taktéž všechny doklady, k jejichž předání se zavázal Smlouvou a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla.

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci

obou smluvních stran. Objednatel podepsaný přijímací protokol nezavazuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatel. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatel. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přijímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přijímá, nezavazuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě, že je Objednatel přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přijímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat ve třech vyhotovených Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přijímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.

5. Ke dni zahájení přijímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při přijímání díla Objednatel prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přijímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody

smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.
2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinností odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinností odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.
5. Pro případ prodlení se splněním povinností uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinností uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,02 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.
7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
8. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť.
9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.
11. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

XVII. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné

okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:

- a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
- b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně Objednatele, a/nebo
- c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo
- d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo
- g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení Zhotovitele dle článku IX. odst. 1 Smlouvy.
- h) Zhotovitel přenesl nebo převedl práva ze smlouvy o dílo na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele,

a další porušení označené v textu smlouvy o dílo jako podstatné porušení nebo porušení smlouvy podstatným způsobem (význam je totožný).

3. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci (viz analogicky dokumentace, která se předává při předání díla v případě jeho ukončení) Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předjetí škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle smlouvy o dílo (především viz dále v tomto bodě).

4. Odstoupením od smlouvy o dílo (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran od smlouvy o dílo odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

5. Smluvní strana, která důvodně odstoupila od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

6. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:
7. částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelům Zhotoviteli; a
8. částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatelů, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.
9. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
10. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".
11. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.
12. Zhotovitel ihned vyzve Objednatelů k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".
13. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.
14. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nezíská účelovou dotaci na financování stavby, a tedy nedojde k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
 - a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a
 - b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, a kterými jsou zejména:
 - a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
 - b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
 - c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.

4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla a smluvní pokutou. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

XIX. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši ceny díla. Vybraný Účastník nejpozději do 10 dní od podpisu smlouvy o dílo předloží Zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení smlouvy. Účastník se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. Podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XX. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné pohromy apod.

2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XXI. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.
2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejích částí.
3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou ve výběrovém řízení „**Lávka přes Augšperský potok**“, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou.
5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva o dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.
6. Není-li konkrétní věc ve smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem smlouvy o dílo, Zadavatelem a související zadávací dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo).
7. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění (případně ve znění přepisů jej nahrazujících).
8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením těchto prací.
9. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, aniž by odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění druhé smluvní strany.

10. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije.
11. Zádržné dle této Smlouvy může být Zhotovitelem nahrazeno bankovní zárukou.

XXII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele.
2. Osoba(y), podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
6. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považována za doručenou Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevzme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele.
7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočet

Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací

a dále

Příloha č. 3: Nabídka Zhotovitele v rámci výběrového řízení s názvem „Lávka přes Augšperský potok“ archivovaná u Objednatele

Příloha č. 4: Projektová dokumentace, archivovaná u Objednatele

Tato smlouva byla schválena ZO dne 19. 8. 2020, Usnesením č. 4.

Objednatel

V Popůvkách, dne 26. 8. 2020

Zhotovitel

V Popůvkách, dne 26. 8. 2020



Obec Popůvky

Miluše Červená, starostka obce

ATLEAF s.r.o.

Ing. Tomáš Nechuta, jednatel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lávka přes Augäperský potok v Popůvkách

KSO: 821 14 69
Místo: Popůvky

Zadavatel:
Obec Popůvky

Zhotovitel: ATLEAF s.r.o.

Projektant:
INFRAPROJEKT

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 11.11.2019
Datum:
IC: 00285030
DIČ: CZ00285030
IC: 03979709
DIČ: CZ03979709
IC: 41537556
DIČ:

Materiál Montáž				1 474 844,51
Gena bez DPH				
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	1 474 844,51	21,00%	309 717,35	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			1 784 561,86

ATLEAF s.r.o.
Veselská 55, 664 41 Popůvky
IČO: 039 79 709
DIČ: CZ03979709

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lávka přes Augšperský potok v Popůvkách

Místo: Popůvky

Zadavatel: Obec Popůvky

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Datum: 11.11.2019

Projektant: INFRAPROJEKT

Zpracovatel: 0

Náklady ze soupisu prací

	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Jena celkem [CZK]
HSV - Práce a dodávky HSV	64 536,26	660 224,20	1 474 844,51
HSV - Práce a dodávky HSV	64 536,26	397 507,80	1 157 128,11
1 - Zemní práce	0,00	82 087,63	295 764,61
3 - Svislé a kompletní konstrukce	61 923,38	8 530,00	239 085,61
4 - Vodorovné konstrukce	0,00	147 118,69	358 483,05
5 - Komunikace pozemní	0,00	10 645,09	51 761,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 612,90	49 003,29	82 075,36
997 - Přesun sutě	0,00	76 918,92	76 918,92
998 - Přesun hmot	0,00	43 206,18	43 206,18
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00	22 716,40	22 716,40
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00	22 716,40	22 716,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	240 000,00	295 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00	60 000,00	115 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00	30 000,00	30 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00	50 000,00	50 000,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00	100 000,00	100 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00	0,00	0,00

2018 02

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		očástené napojujícího segmentu mostku: 3*1+2,7*2*1+2*2*1+2,5*2*1						
11	K	334791118	Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 500	kus	1,000	3 470,00	3 470,00	CS URS 2018 02
13	K	348171111	Osazení mostního ocelového zábradlí přímo do betonu fims	m	9,200	550,00	5 060,00	CS URS 2018 02
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách osazení zábradlí jsou započteny náklady na seřízení dočasného ochranného zábradlí, osazení ocelového zábradlí a výměnou s úměrným vyrovnáním, zabetonování, u kapes osazení ochranných trubek, uložení nastříhané skloviny a výměny dna kapsy kamenivem frakce 8/16 a bednění kapsy. 2. V ceně -1811 Připravené ze dodávky a uložení lana do dvoudílných model zábradlí jsou započteny náklady na uložení lana do spodního ocelového profilu madla, a provedení lanové zátky nad soustavou v každých dvou metrech šířky a zakončení smyčkou včetně spojení lana a přišroubování horního profilu krytu madla. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zábradlí včetně povrchové ochrany metalizací a nálezu, tyto se oceňují ve specifikaci, b) ochranný elastický nátlak spár mezi zabetonovanými neskládanými sklovinami zábradlí a betonem fims, tyto se oceňují souborem cen 628 61-11. Náklady mostních betonových konstrukcí aktivované na silovné a staticko-nastříkané buni 9,2						
VV	M	R001	ocelová konstrukce - dodávka, montáž, povrchová úprava	kg	436,080	142,00	0	61 923,36
VV			47,4*9,2	m3	5,893	5 900,00	34 769,17	
		334323218	Mostní křídla a závěrné zidky ze ŽB C 30/37					
			Mostní křídla a závěrné zidky z betonozelozového C 30/37					
			((1,71*0,5*0,7)*2+1,33*1,71*0,4+2,21*1,71*0,4*((2,72*2,64)-(0,8*1,71)-(0,78*0,6))*0,4	m2	23,145	1 055,00	24 418,23	CS URS 2018 02
		334352112	Bednění mostních křídel a závěrných zidek ze systémového bednění s výplní z palubek - zřízení					
			Bednění mostních křídel a závěrných zidek ze systémového bednění zřízení z palubek					
			((1,71*0,5*0,7)*2+1,33*1,71*0,4+2,21*1,71*((2,72*2,64)-(0,8*1,71)-(0,78*0,6))*2	m2	23,145	350,00	8 100,83	CS URS 2018 02
		334352211	Bednění mostních křídel a závěrných zidek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění					
			Bednění mostních křídel a závěrných zidek ze systémového bednění odstranění z překližek					
20	K	421361226	Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu	t	0,825	44 200,00	36 466,36	CS URS 2018 02
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Jedná se o výztuž deskových konstrukcí přechodové desky, sřezující desky nebo desky nosné konstrukce a díle o doplňkovou výztuž uzavírací spáry u lemné montáže nebo doplňkovou výztuž pro osazení dialečního závěru. 2. V cenách jsou započteny náklady na: a) uložení hlavní a rozložovací výztuže a údržbu betonářské výztuže do konstrukce včetně betonových distančních podložek zaplňujících požadované kryty, vložení nebo bodové svazky a vytvoření prostorového smokole, případně úpravy výztuže pro osazení bednění a úpravy pro zajištění průběhu trubek předpjatých výztuží, b) manipulaci s výztuží při ukládce železobetonu a ruční. 3. V cenách jsou započteny náklady na osazení distančních klímků. Náklady na látky jsou započteny ve složkách bednění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uchycení lupých spojů závěrové výztuže do bednění a jejich napojování, tyto se oceňují souborem cen 273 36-21 Sverové nosné spoj.						
		985331114	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 14 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	48,348	1 130,00	54 633,24	
			Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 14 mm					
			14ks /mb rámu dl. výztuže 700mm, délka vývrtu 300mm	m3	1,440	3 400,00	4 896,00	
		274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25					
			Základové pásy z betonu kamenem neprákladného tř. C 20/25	m2	5,760	320,00	1 843,20	CS URS 2018 02
		274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů					
			Bednění základových stěn pásů svléhé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	5,760	95,00	547,20	CS URS 2018 02
		274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů					
			Bednění základových stěn pásů svléhé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění					
D	4		Vodorovné konstrukce				358 483,05	
		451315116	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 100 mm	m2	38,710	392,00	15 174,24	
			Klouby do 100 mm, z betonu C 20/25					
			((3,14*0,25*2)*((1,61+0,53)/2+0,25)+((1,7+0,25*2)*(0,7+0,25*2))*2+((0,93+0,25*2)*(0,4+0,25*2))*3+21,635	m3	8,600	3 782,40	32 528,64	
		451315116	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25					
			Podkladní a výplňová vrstva z betonu prostého					
			z betonu C 20/25, výměna a zpevnění výplňové části prodloužení mostu					
			(3,8+0,5)*(2,0+0,5)*0,8	m3	4,964	5 930,00	29 438,18	CS URS 2018 02
17	K	421321128	Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové, trámové, ostatní deskové, z betonu C 30/37					
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na betonářské nosné konstrukce přechodové desky nebo nosné konstrukce mostu, kontrolu bednění, kontrolu uložení betonářské výztuže a požadovanou krytí vtrusů, vlastní betonářské mostní konstrukce zejména čerpáním betonu, rozhrnutí a ruční beton podrobnosti konstrukce bez ohledu na hustotu výztuže, uložení betonu horního povrchu konstrukce, ošetření a ochranné činnosti uložení betonu. 2. Deskové konstrukce lze použít jako sřezující desky mostních nosníků. 3. Betonářské dialeční závěry je prováděné pro osazení ocelového dialečního závěru do konstrukce. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) trvanlivost nájezdů mezi jednotlivými uložkami do betonářských lamel ani rezervu prodloužení na ukládání betonu a dopravy betonu, pokud jedna betonářská lamela má větší objem než 100 m3 ukládaného betonu, b) podkladní vrstvu z betonu pod přechodovou deskou, tyto se oceňují souborem cen 431 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého, c) vlnový kloub (tm) přechodové desky do závěrné zidky případně vlnový kloub [Freyssinet] desky rámcové konstrukce do spodní stavby nebo kloub plovový mostní desky vlnoplovového mostu [Metsnager] tyto se oceňují souborem cen 426 36 Vlnový a plovový kloub železobetonový, d) rovnost povrchu mostní konstrukce, tyto se oceňují cenou 457 31-1191 Připravené z ceně ze rovinnosti.						
VV	K	421351131	Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého zřízení boční stěny výšky do 350 mm	m2	24,995	1 250,00	31 244,00	CS URS 2018 02
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Jedná se o bednění: a) z palubek u podhledu vytvoření sřezující desky nosné konstrukce, b) z příken u boku přechodové desky, c) z příken jako nepohledové bednění překryté následně mostní fimsou u boční stěny sřezující desky nebo u boční stěny plně deskové konstrukce obdélkového příčného řezu, d) z příken a otvorů pro průchod betonářské výztuže do další lamely betonářské stěpy nosné konstrukce u bednění čai pracovních spár. 2. V cenách jsou započteny náklady na založení a osazení bednění podhledu sřezující desky na ramenný konzolového vyložení, u přechodové desky založení hranolí a sestavení bočních stěn desky na podkladní vrstvě z betonu, u bočních stěn deskové konstrukce mostu nebo sřezující desky založení hranolí na podlaže skruže nebo konzole vyložení sřezující desky, nátlak bednění odformovacím prostředkem, opoštění bednění podle počtu užití, odbednění a odložení bednění. 3. U čai pracovní spáry železobetonové konstrukce je uvážováno pouze jedno užití. 4. V cenách jsou započteny náklady na distanční látky výztuže, ale vlastní uládka látek je započtena v ceně výztuže deskové konstrukce. 5. Bednění vlastní deskové konstrukce se oceňuje cenami 421 95-5112 a -5113 Bednění na mostní skruži. 6. Ceny nete použít pro bednění desky vyřezávaného příčného řezu, které se oceňují souborem cen 423 35-... Bednění trámové a komorové konstrukce. 7. V cenách nejsou započteny náklady na: a) ramenný vyložení pro bednění podhledu nebo fimsy, b) únosné pracovní podlaží a bednění spodního podhledu desky nosné konstrukce na skruži, tyto se oceňují souborem cen 421 95-3. Dřevěné podlaží mostní dočasné, c) podkladní vrstvu pod přechodovou deskou, tato vrstva se oceňuje souborem cen 451 31-51 Podkladní a výplňová vrstva z betonu prostého.						
VV	K	421351231	Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého odstranění	m2	24,995	145,00	3 624,30	CS URS 2018 02
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Jedná se o bednění: a) z palubek u podhledu vytvoření sřezující desky nosné konstrukce, b) z příken u boku přechodové desky, c) z příken jako nepohledové bednění překryté následně mostní fimsou u boční stěny sřezující desky nebo u boční stěny plně deskové konstrukce obdélkového příčného řezu, d) z příken a otvorů pro průchod betonářské výztuže do další lamely betonářské stěpy nosné konstrukce u bednění čai pracovních spár. 2. V cenách jsou započteny náklady na založení a osazení bednění podhledu sřezující desky na ramenný konzolového vyložení, u přechodové desky založení hranolí a sestavení bočních stěn desky na podkladní vrstvě z betonu, u bočních stěn deskové konstrukce mostu nebo sřezující desky založení hranolí na podlaže skruže nebo konzole vyložení sřezující desky, nátlak bednění odformovacím prostředkem, opoštění bednění podle počtu užití, odbednění a odložení bednění. 3. U čai pracovní spáry železobetonové konstrukce je uvážováno pouze jedno užití. 4. V cenách jsou započteny náklady na distanční látky výztuže, ale vlastní uládka látek je započtena v ceně výztuže deskové konstrukce. 5. Bednění vlastní deskové konstrukce se oceňuje cenami 421 95-5112 a -5113 Bednění na mostní skruži. 6. Ceny nete použít pro bednění desky vyřezávaného příčného řezu, které se oceňují souborem cen 423 35-... Bednění trámové a komorové konstrukce. 7. V cenách nejsou započteny náklady na: a) ramenný vyložení pro bednění podhledu nebo fimsy, b) únosné pracovní podlaží a bednění spodního podhledu desky nosné konstrukce na skruži, tyto se oceňují souborem cen 421 95-3. Dřevěné podlaží mostní dočasné, c) podkladní vrstvu pod přechodovou deskou, tato vrstva se oceňuje souborem cen 451 31-51 Podkladní a výplňová vrstva z betonu prostého.						

Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K 421361226	Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu	t	0,844		44 290,00	37 377,55	CS URS 2018 02
PBC		Poznámka k souboru cen: 1. Jedná se o výztuž deskových konstrukcí přechodové desky, správněci desky nebo desky nosné konstrukce a díle o doplňkovou výztuž uzavírací spáry u lemné montáže nebo doplňkovou výztuž po osazení dilatačního závěru. 2. V cenách jsou započteny náklady na: a) utěsnění hlavení a rozdělovací výztuže a špičkové výztuže do konstrukce včetně betonových distančních podložek zajišťujících požadované tvrdé, vázané nebo bedné svazky k vytvoření prostorového smyku, případně úpravy výztuže pro osazení bednění a úpravy pro zajištění průběhu trubek předpínací výztuže. b) manipulaci a výztuži při ukládce jeřábem a ručně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních klímků. Náklady na tělíska jsou započteny ve skladbě bednění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uchytyení tupojích spojů závitové výztuže do bednění a jejich napojování, tyto se oceňují souborem cen 273 36-21 Svarové nosné spoje.						
30	K 465513156	Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s výspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m ²	m ²	21,635		2 100,00	45 432,66	CS URS 2018 02
PBC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání plátu nebo betonové směsi pro lože a spáry, roztřídění a úpravu lože do tl. 140 mm, navázání podkladu, rozměření a výběr, případné upravení kamene a urovnění povrchu lícování dlažby a výspárování MC 25, šíře spáry 15 mm. 2. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní vrstvy ze štěrku, tyto se oceňují souborem cen 451 57-1. Podkladní a výškové vrstvy z kamene. 1,33*9,2*1,1+3*14,25*(1+1,07)						
VV	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m ³	7,866		7 200,00	56 635,20	
	317353121	Římsy ze železobetonu C 30/37						
		9,2*(2,55*0,3+0,3*0,3)	m ²	11,040		1 900,00	20 976,00	
	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m ²	11,040		245,00	2 704,80	
	317361116	Bednění mostních říms odstranění všech tvarů	t	1,337		44 290,00	59 225,47	CS URS 2018 02
14	M R001	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	kg	57,600	180,00	0	10 368,00	
VV	977151128	Ocelové konstrukce - dodávka, montáž, povrchová úprava	m	0,400		6 180,00	2 472,00	
		kořením říms: 8ks * 7,2kg						
		položka včetně navrtání a vlepání dn 24mm hl: 170mm						
	936942121	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, oblátek, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm	KUS	1,000		1 882,00	1 882,00	
14	M R001	Osazení mostní vpusť 300/300 mm	KUS	1,000	9 400,00	0	9 400,00	
		Osazení mostní vpusť s prodloužením tvarovky vpusť, velikost 300/300 mm						
D 5	31 564241111	Komunikace pozemní	m ²	38,709		275,00	10 645,09	CS URS 2018 02
VV	564861111	Podklad nebo podsyp ze štěrkuopisků SP s rozproštěním, vlněním a zhuštění, po zhuštění tl. 120 mm	m ²	10,480		550,00	5 764,00	CS URS 2018 02
		(3,14*0,25*2)*((1,61+0,53)/(2*0,25)+((1,7+0,25*2)*(0,7+0,25*2))*2+((0,93+0,25*2)*(0,4+0,25*2))*3+21,635						
	564871116	Podklad ze štěrkuopisků SD tl. 200 mm	m ²	11,528		780,00	8 991,84	CS URS 2018 02
		Podklad ze štěrkuopisků SD s rozproštěním a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm						
		(19,68-9,2)*1,0						
	567122111	Podklad ze směsi smíšené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl. 120 mm	m ²	9,432		292,50	2 758,86	CS URS 2018 02
		Podklad ze směsi smíšené cementem bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhuštěním SC C 8/10 (KSC I), po zhuštění tl. 120 mm						
		(19,68-9,2)*0,9						
	573111111	Posázka živnicí infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m ²	m ²	34,644		18,00	623,59	CS URS 2018 02
		Posázka živnicí infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m ²						
	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACI 16 (ABH) tl. 50 mm š. do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	17,584		550,00	9 671,20	CS URS 2018 02
		Asfaltový beton vrstva ložní ACI 16 (ABH) s rozproštěním a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 50 mm						
		(19,68-9,2)*(1,0+0,9)/2*9,2*1						
	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. 40 mm š. do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	17,060		780,00	13 306,80	CS URS 2018 02
		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. I, po zhuštění tl. 40 mm						
		(19,68-9,2)*(1,0+0,5)/2*9,2*1						
D 8	822422111	Kanalizace	m	2,500		542,00	1 355,00	CS URS 2018 02
	212795111	Montáž potrubí z trub TŽH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 500	m	5,400		1 570,00	8 478,00	
		Montáž potrubí z trub železobetonových typu TŽH v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným těsněním DN 500						
D 9	918121114	Příčné odvodnění mostní opěry z plastových trub DN 160 včetně podkladního betonu, štěrkuového obrysu	m	40,360		120,00	4 843,20	
		Příčné odvodnění ze opěr z plastových trub						
VV	918121114	Řezání dilatačních spár š. 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v živnicím krytu	m	20,180		69,30	1 396,47	
		Řezání dilatačních spár v živnicím krytu						
		příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm						
		0,5*2+19,68*2						
34	K 916131213	Provedení asfaltové závlivky ze tepla	m	15,850	165,20	232,00	3 633,12	CS URS 2018 02
PBC		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatěněním spár cementovou maltou o tloušťce s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého						
VV	59217031	Poznámka k souboru cen:						
		1. V cenách silničních obrubníků ležících i stojících jsou započteny: a) pro osazení do lože z kamene těsnění i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 být náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků. Ito se oceňují ve specifikaci 6*2*1,33*2*1						
35	M 59217031	obrubník betonový silniční 100 x 10 x 25 cm	m	15,817		0	2 612,90	CS URS 2018 02
VV		15,86*1,01 Přepracované koeficientem množství						
44	K 962051111	Bourání mostních konstrukcí zdive a pilů ze železobetonu	m ³	2,884		11 500,00	33 180,25	CS URS 2018 02
PBC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena 05-1111 lze použít i pro bourání konstrukcí z předjatého betonu. 2. Ceny 05-5413 a 06-5423 lze použít i pro rozebrání dřevěných truhlíků nebo tlavů uložených na dřevěné konstrukci mostu. 3. Ceny netze použít: a) pro bourání základových konstrukcí prováděné ve spojitosti se zemními pracemi, toto bourání se oceňuje cenami 122 90-1 - Bourání konstrukcí, části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce; b) ceny netze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; tyto práce se oceňují podle ustanovení Úvodního katalogu. 4. Ceny 04-1211 až 05-1111 netze použít pro osazení demontážní (vyřizací) přetvářkových dílců nebo nosných konstrukcí v ocelu, tyto práce se oceňují podle ustanovení Úvodního katalogu. 5. Ceny 06-5111 a 06-5112, 06-5611 a 06-5612 netze použít pro vyřazení pil, bérů na plochách a ledolomů; vyřazení pil se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 - Zvláštní zakládání objektů. 6. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 02-1112 a 05-1111 v m³ objemu konstrukce nebo její části před bouráním; b) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 7. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 8. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 9. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 10. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 11. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 12. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 13. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 14. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 15. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 16. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 17. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 18. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 19. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 20. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 21. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 22. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 23. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 24. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 25. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 26. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 27. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 28. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 29. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 30. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 31. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 32. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 33. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 34. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 35. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 36. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 37. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 38. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 39. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 40. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 41. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 42. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 43. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 44. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 45. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 46. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 47. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 48. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 49. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 50. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 51. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 52. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 53. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 54. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 55. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 56. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 57. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 58. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 59. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 60. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 61. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 62. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 63. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 64. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 65. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 66. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 67. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 68. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 69. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 70. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 71. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 72. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 73. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 74. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 75. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 76. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 77. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 78. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 79. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 80. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 81. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 82. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 83. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 84. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 85. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 86. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 87. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 88. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 89. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 90. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 91. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 92. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 93. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 94. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 95. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 96. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 97. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 98. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 99. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 100. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 101. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 102. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 103. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 104. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 105. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 106. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 107. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5612 v m³ objemu rým v konstrukci nebo její části před bouráním. 108. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 05-5111 až 06-5						

Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P	961021112	Bourání mostních základů z kamene odstranění stávajících kamenných dlažeb (6,5+3,5)/2*5*0,4+0,3*2,5*1	m3	10,750		1 650,00	17 737,50	CS URS 2018 02
VV	968075141	Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí voelku	m	14,000		370,00	5 180,00	CS URS 2018 02
VV	968112123	svodidla 14m						
K	968112123	Odsekání degradovaného betonu lize kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 50 mm	m2	11,680		511,00	5 968,48	CS URS 2018 02
PSC		Poznámka k souboru cen 1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem a dočasným k obnovení betonové výztuže a jejím ručním odtěpním 2,7*2*3,14*2		73,800				
VV	968321111	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, lize kleneb a podhledů	m2	4,280		248,00	1 061,44	CS URS 2018 02
PSC		Poznámka k souboru cen 1. Množství měřících jednotek se určuje v m2 rozvinuté betonové plochy, na které se výztuž ošetřuje. Je uvažováno 10 km výztuže na 1 m2 plochy.						
D	997	Přesun sutě					76 918,82	
K	997211521	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovňáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost do 1 km	t	61,300		382,00	23 416,50	CS URS 2018 02
PSC		Poznámka k souboru cen 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat sutí nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, počítá se tato ložná doprava v každém úseku samostatně.						
K	997211529	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovňáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý řídek i zanořování 1 km přes 1 km	t	1 103,396		26,10	28 798,62	CS URS 2018 02
PSC		Poznámka k souboru cen 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat sutí nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, počítá se tato ložná doprava v každém úseku samostatně.						
VV	997211612	Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	61,300		403,00	24 703,80	CS URS 2018 02
D	998	Přesun hmot					43 206,18	
K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, sražené ocelobetonové nebo kovové vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	132,128		327,00	43 206,18	CS URS 2018 02
PSC		Poznámka k souboru cen 1. Ceny nelze použít pro oceňování přesunu hmot ocelových mostních konstrukcí oceňovaných cenami katalogů mostních prací, tento přesun se oceňuje individuálně. 2. Přesun betonu do mostní konstrukce je zahrnut v cenách betonáže, které obsahují i ukládání betonu do konstrukce (berpadem betonu nebo jítbodem a kotežnerem). U betonu je proto uvedena nulová hmotnost, tzn. že hmotnost betonu nevstupuje do výpočtu přesunu hmot.						
D	PSV	Práce a dodávky PSV					22 716,40	
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					22 716,40	
K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	9,200		18,58	170,84	CS URS 2018 02
PSC		Poznámka k souboru cen 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňuje skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Připlátek za plochu do 10 m2.						
K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vislé S nátěrem penetračním	m2	15,430		188,00	2 900,87	CS URS 2018 02
PSC		Poznámka k souboru cen 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňuje skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Připlátek za plochu do 10 m2.						
VV	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,009		532,00	458,61	CS URS 2018 02
VV		9,2+15,43						
VV		24,630*0,00035 Přepočtené koeficientem množství		0,009				
K	711341564	Provedení izolace mostovek pásy přitvápním NAIP	m2	39,780		274,25	10 912,41	CS URS 2018 02
M	711341564	uzoouuuu. l.u. u.	m2	39,790		198	7 878,42	CS URS 2018 02
VV		BITALBIT S						
K	998711101	9,2+8,1*1,15 Přepočtené koeficientem množství+ ochrana pod firmou Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stánoveny z hmotností přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,442		894,00	395,15	CS URS 2018 02
PSC		Poznámka k souboru cen 1. Ceny pro přesun hmot stánoveny z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikaci. 3. Připlátek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. ze ztlžených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují.						
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					295 000,00	
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					115 000,00	
K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000		35 000,00	35 000,00	CS URS 2018 02
K	013002000	Projektové práce	kpl	1,000		25 000,00	25 000,00	CS URS 2018 02
VV		"dílenská dokumentace, výkresy výztuže, zábradlí, RDS"		1,000				
K	013002000	Projektové práce - vyřízení dopravní uzavírky DIO	kpl	1,000		55 000,00	55 000,00	CS URS 2018 02
		DIO včetně vyřízení, movtáže, nájmu						
D	VRN3	Zařízení staveniště					30 000,00	
K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000		30 000,00	30 000,00	CS URS 2018 02
D	VRN4	Inženýrská činnost					50 000,00	
K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	5,000		10 000,00	50 000,00	CS URS 2018 02
D	VRN6	Územní vlivy					100 000,00	
K	062002000	Ztlžené stavební podmínky	kpl	1,000		100 000,00	100 000,00	CS URS 2018 02
		práce v ochranném pásmu VN+nájezd pokládkové čety na minimální výměry						
D	VRN7	Provozní vlivy					0,00	
K	073002000	Ztlžený pohyb vozidel v centrech měst	kpl	1,000		0,00	0,00	CS URS 2018 02
K	075002000	Ochranná pásma	kpl	5,000		0,00	0,00	CS URS 2018 02

[illegible]

[illegible]

Zbrojovka OSB plot 2. etapa

činnost	3.6	4.6	5.6	6.6	7.6	8.6	9.6	10.6	11.6	12.6
návoz materiálu										
terénní úpravy 1. část										
montáž plotu 1. část										
terénní úpravy 2. část										
montáž plotu 2. část										
terénní úpravy 3. část										
montáž plotu 3. část										
osazení brány v plotu										
demontáž zadní brány										
demontáž betonového plotu										
osazení brány na nové místo										
plot k bráně										
dokončení, úklid										

1. část - od závory po začátek objektu
2. část - od konce objektu po hřiště a část k Lazaretní
3. část - kolem hřiště

