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OBCHODNÍ PODMÍNKY 

podle zadávací dokumentace 

pro veřejnou zakázku na stavební práce 
 

Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. 
Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu 
smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění 
text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky 
předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku 

 
 

"Sb ěrný dv ůr odpadu Jedovnice" 
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SMLOUVA O DÍLO Č.  
 
uzavřená dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném 

znění 
 
 
 

I.  
Smluvní strany 

 
 
Objednatel:    M ěstys Jedovnice     

      Adresa:    Havlíčkovo náměstí 71, Jedovnice 679 06 
      IČ:    002 80 283 
      Bankovní spojení:  ……….  
      Č. účtu:   ………. 

E-mail:     ……….   
      Jednající:    Ing. Jaroslav Šíbl, starosta             
      (dále jen Objednatel) 

 
 

Zhotovitel 
se sídlem:   
zapsaná v obchodním rejstříku ……………………………………… 
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických ……………… 
IČ:   ……………………………….. 
DIČ:   …………………………… 
bankovní spojení:   …………………………    
č. účtu:                       ………………………… 
E-mail:   …………………. 
jednající:    ………………………. 

 (dále jen Zhotovitel) 
 
 

II.  
Předmět a rozsah smlouvy 

 
1. Předmět zakázky s názvem "Sběrný dvůr odpadu Jedovnice" je specifikován 

projektovou dokumentací, která je přílohou Smlouvy, aniž by ke Smlouvě musela 
být připojena, a položkovým rozpočtem v členění položek s výměrami dle 
dokumentace stavby – výkaz výměr. Součástí předmětu zakázky je provedení 
stavebních prací, zaměření skutečného provedení stavby včetně dokumentace 
skutečného provedení stavby a provedení povinné publicity podle Závazných 
pokynů pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí. 

 
2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 

stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných 
materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení 
je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní 
opatření apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.  

 
3. Mimo tyto práce zahrnuje dodávka stavební části i: 
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a) Zajištění a splnění podmínek vyplývající ze stavebního povolení nebo 
jiných dokladů, 

b) Zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich 
neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich 
správcům, 

c) Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a 
dokončení díla, 

d) Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla,  

e) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (jedná se o 
projektovou dokumentaci pro provádění stavby se zakreslenými změnami) 
ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v digitální podobě na 
CD, u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby 
bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny 
s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko, 

f) Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany 
životního prostředí, 

g) Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a 
veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

h) Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a 
přemisťování a následné odstranění, 

i) Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných 
norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

j) Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke 
kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí 
veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených 
závad, 

k) Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 
sítě, 

l) Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o 
odpadech, 

m) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

n) V souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení 
stavebních prací např. správcům sítí apod., 

o) Zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 
p) Dodání všech dokumentů nutných k přejímacímu řízení a řádnému 

zkolaudování stavby, 
q) Úzkou spolupráci se zadavatelem na zajištění publicity a propagace stavu 

a výsledků dosažených při provádění stavby v rámci plnění předmětu 
veřejné zakázky s cílem informovat odbornou i laickou veřejnost, 

r) Provedení všech prvků publikace, které jsou povinné podle publikací pro 
žadatele a příjemce podpory v OPŽP. Všechny prvky budou provedeny dle 
závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, které jsou 
dostupné na internetových stránkách OPŽP. 

 
4. Kromě vlastního provádění prací dle odstavce 1. tohoto článku, tvoří dílo i 

všechny výrobky a materiály, z nichž se dílo skládá.  
 

5. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení 
dohodnutou cenu podle čl. IV. této smlouvy.   

 
6. Podrobnější technické, kvalitativní podmínky jsou uvedeny v dokumentaci pro 

stavební povolení, rozšířené o výkaz výměr a popis požadovaných standardů. 
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Tato projektová dokumentace je nedílnou součástí této smlouvy, aniž by k této 
smlouvě musela být připojena. 
 

7. V souladu s ustanovením § 46d odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, objednatel stanoví, že osobu vykonávající technický dozor 
stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

 
 

 
III.  

Subdodavatelé 
 

1. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost. 
 

2. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku 
v plném rozsahu. Zhotovitel předloží objednateli při podpisu smlouvy seznam 
subdodavatel ů, kteří se budou podílet na plnění zakázky včetně identifikačních a 
kontaktních údajů a výše jejich podílu na akci. 
 

3. Zhotovitel může měnit subdodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele. Zhotovitel však musí splňovat kvalifikaci danou zadávací dokumentací 
v plném rozsahu po celou dobu realizace díla. 
 

4. Pokud zhotovitel nepředloží objednateli seznam subdodavatel ů při podpisu smlouvy 
je povinen uhradit smluvní pokutou ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den 
prodlení.  
 

5. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech 
subdodavatelů včetně identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na akci, 
který na vyžádání předloží objednateli. 
 

6. Pokud zhotovitel nepředloží objednateli aktualizovaný reálný seznam subdodavatelů 
včetně identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na akci do 10 dnů od 
písemné výzvy, je povinen uhradit smluvní pokutou ve výši 0,1 % z celkové ceny díla 
za každý den prodlení. 
 

7. Zhotovitel předloží dle § 147a odst. 1 písm. c) ZVZ a dle závazných pokynů pro 
žadatele a příjemce podpory – Operační program Životní prostředí objednateli 
aktualizovaný  konečný  seznam subdodavatel ů nejpozději do 50 dní od splnění 
smlouvy. 

 
8. Pokud zhotovitel nepředloží objednateli aktualizovaný  konečný  seznam 

subdodavatel ů nejpozději do 50 dní od splnění smlouvy dle § 147a odst. 1 písm. c) 
ZVZ a dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory – Operační program 
Životní prostředí, je povinen uhradit smluvní pokutou ve výši 0,1 % z celkové ceny 
díla za každý den prodlení. Pokud bude prodlení zhotovitele trvat déle než 29 dní, má 
objednatel navíc nárok na jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000.000 Kč. 
 

9. Dodavatel nesmí plnit prostřednictvím subdodavatele tyto části veřejné zakázky (dle 
specifikace uvedené v projektové dokumentaci ve výkazu výměr):  
 
Stavební objekty a provozní soubory:  
1) So 02  
2) So 04  
3) So 06 - So 010  
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4) So 05 - z toho:  díl 1 pol. 1-2  
                            díl 5 pol. 3-5  
                            díl 91, 96. 
 

 
 

IV.  
Cena díla a podmínky pro zm ěnu sjednané ceny 

 
1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. I. této smlouvy je stanovena 

dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované na 
základě projektové dokumentace pro stavební povolení včetně výkazu výměr 
předaných objednatelem a činí celkem: 

 
 

    Cena bez DPH                          ,- Kč 
    
     DPH           ,- Kč 
 
    Cena včetně DPH                     ,- Kč  
 
    Tato cena je nejvýše přípustná. 
 
 

2. Tato cena je cenou smluvní a pevnou po navrženou dobu výstavby. 
 

3. Součástí cen jsou veškeré poplatky za uložení a skladování vytěžených a 
odpadních materiálů.  

 
4. Součástí ceny jsou inflační nárůsty cen po navrženou dobu provádění.  

 
5. Obsahem ceny jsou veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně 

všech nákladů s provedením díla věcně souvisejících (např. veškeré úhrady za 
spotřebované energie, poplatky, zajištění příslušných povolení, záborů apod.). 
Cena díla dále obsahuje veškerá ochranná a bezpečnostní opatření po dobu 
výstavby, náklady na odvoz a likvidaci veškerých objednatelem odsouhlasených 
odpadů vzniklých při realizaci díla, obalů, materiálů a ostatních odpadů, vzniklých 
činností zhotovitele.  

 
6. Obsahem ceny jsou náklady na uvedení do původního stavu ploch, na kterých 

povolil objednatel zřízení zařízení staveniště a stavebních konstrukcí, které nebyly 
předmětem díla a byly jeho prováděním dotčeny.  

 
7. Cenu uvedenou v odstavci 1. tohoto článku je možné překročit pouze na základě 

objednávky objednatele nebo při zákonné úpravě výše sazby DPH, a to od data 
účinnosti takové zákonné úpravy. 

 
8. Objednatelem požadované vícepráce, změny technologií nebo materiálů, doplňky 

nebo rozšíření či zúžení předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně 
odsouhlaseny objednatelem a jeho technickým dozorem včetně jejich ocenění a 
budou zadány v souladu se zákonem. 
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V.  
Platební podmínky  

 
1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

 
2. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen 

faktur) vystavených Zhotovitelem provedené v příslušných třech měsících a za 
datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého 
třetího kalendářního měsíce. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli 
celkem. 

 
3. Po ukončení každého třetího kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli 

soupis prací a dodávek provedených v daných třech měsících v členění po 
položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou odsouhlasený 
objednatelem a to nejpozději do pátého dne následujícího měsíce. Zhotovitel je 
oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky 
v rozsahu odsouhlaseném objednatelem. Cenu neodsouhlasených prací a 
dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s objednatelem, jinak na 
základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok. Objednatel 
je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem 
souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději 
do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis 
provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. 

 
4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u 
kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, 
které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze 
tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel 
uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého 
dluhu Objednatele. 

 
5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých 

nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem 
v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. 
Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany 
závazné. Náklady na znalce nese každá strana z jedné poloviny. 

 
6. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 60 dnů ode dne 

následujícího po dni doručení faktury. 
 

7. Zhotovitel poskytne Objednateli jistotu za řádné provedení díla v souladu se 
Smlouvou ve výši 5 % celkové ceny díla bez DPH . Závazek poskytnout jistotu za 
provedení díla bude zajištěn bankovní zárukou dle ust. § 313 z. č. 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen poskytnout 
bezpodmínečnou bankovní záruku, tzv. bankovní záruku na první výzvu a bez 
námitek. Záruční listina nebude obsahovat požadavek předchozí výzvy dlužníkovi 
ke splnění svého závazku ani žádnou jinou podmínku. V záruční listině se 
nemůže objevit žádna námitka, na kterou by měla banka oprávnění vůči 
Objednateli. Jediný nárok na jednání Objednatele (oprávněného ze záruční 
listiny) ke vzniku povinnosti banky plnit z bankovní záruky bude písemný 
požadavek (výzva) Objednatele (oprávněného) k plnění adresovaný bance. 
Záruční listina musí dále obsahovat písemné prohlášení banky, že uspokojí 
Objednatele zaplacením jím požadované částky až do výše pěti procent z ceny 
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díla. Originál záruční listiny předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 10 dnů 
od uzavření Smlouvy. V případě nesplnění této povinnosti je Objednatel oprávněn 
od Smlouvy odstoupit již bez dalšího. 

 
8. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní garanci až do dne splnění závazku 

založeného Smlouvou. Dále je povinen kdykoliv po písemném požádaní 
Objednatele do tří dnů předložit originál bankovní záruky, platné a účinné ke dni 
požádaní. Při nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
za nesplnění povinnosti smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 
25.000,-Kč. 

 
9. Po předání a převzetí díla dle článku XII. poskytne Zhotovitel Objednateli jistotu 

za řádné provedení díla v souladu se Smlouvou ve výši 5 % celkové ceny díla 
bez DPH. Závazek poskytnout jistotu po provedení díla bude zajištěn novou 
bankovní zárukou dle ust § 313 z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.. Zhotovitel je povinen poskytnout bezpodmínečnou bankovní 
záruku, tzv. bankovní záruku na první výzvu a bez námitek. Záruční listina 
nebude obsahovat požadavek předchozí výzvy dlužníkovi ke splnění svého 
závazku ani žádnou jinou podmínku. V záruční listině se nemůže objevit žádna 
námitka, na kterou by měla banka oprávnění vůči Objednateli. Jediný nárok na 
jednání Objednatele (oprávněného ze záruční listiny) ke vzniku povinnosti banky 
plnit z bankovní záruky bude písemný požadavek (výzva) Objednatele 
(oprávněného) k plnění adresovaný bance. Záruční listina musí dále obsahovat 
písemné prohlášení banky, že uspokojí Objednatele zaplacením jím požadované 
částky až do výše pěti procent z ceny díla. Originál záruční listiny předloží 
Zhotovitel Objednateli nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí díla. V případě 
nesplnění této povinnosti je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit již bez 
dalšího. 

 
10. Zhotovitel je povinen udržovat tuto novou bankovní garanci po celou lhůtu záruční 

doby. Dále je povinen kdykoliv po písemném požádaní Objednatele do tří dnů 
předložit originál bankovní záruky, platné a účinné ke dni požádaní. Při nesplnění 
této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli za nesplnění povinnosti 
smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 25.000,-Kč. 

 
11. Objednatel je oprávněn čerpat záruku vždy v plném rozsahu. V případě čerpání 

této záruky je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli novou bankovní garanci 
tak, aby splnil povinnost udržovat záruku za provedení díla v souladu se 
Smlouvou. Pokud tuto povinnost Zhotovitel nesplní, je Objednatel oprávněn od 
Smlouvy odstoupit. Právo Zhotovitele na odškodnění v případě, kdy se následně, 
po čerpání záruky prokáže, že Objednatel záruku čerpal neoprávněně, tím není 
dotčeno. 

 
12. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 60 dnů ode dne následujícího po 

dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den 
splatnosti. 

 
13. Požádá-li Objednatel písemně Zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je 

Zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení 
neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů. Objednatel je oprávněn požádat 
Zhotovitele o prodloužení splatnosti nejvýše 1x po dobu výstavby.  

 
14. Pokud je prodlení na straně implementační agentury nebo ministerstva, které 

poskytuje dotaci na předmět díla, není to považováno za prodlení Objednatele.  
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15. Pokud Objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více jak 30 dnů nebo 
neuhradí dvě po sobě jdoucí faktury, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění 
prací až do doby zaplacení a o dobu shodnou s dobou, po kterou byl Objednatel v 
prodlení s úhradou, prodloužit termín dokončení díla. To neplatí, pokud je 
prodlení na straně implementační agentury nebo ministerstva. 

 
16. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, 

musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě 
jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým 
byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny. Ocenění víceprací bude provedeno dle 
jednotkových cen nabídkového oceněného výkazu výměr. Pokud tyto jednotkové 
ceny nebudou součástí rozpočtu, ocenění se provede dle jednotkových cen ÚRS 
v c.ú. v době podání nabídky.  

 
17. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a 

zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat 
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ 
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ 
- popis obsahu účetního dokladu 
- datum vystavení 
- datum splatnosti 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění 
- výši ceny bez daně celkem 
- sazbu daně 
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů 
- cenu celkem včetně daně 
- podpis odpovědné osoby zhotovitele 
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého 

způsobu  
 

18. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná 
částka připsána na účet Zhotovitele. 

 
 

VI.  
Doba a místo pln ění  

 
1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 

čtrnácti dnů ode dne protokolárního předání Staveniště. Realizace díla bude 
zahájena bez zbytečného odkladu od ukončení výběrového řízení, tj. od podpisu 
této smlouvy s vítězným uchazečem. 

 
2. Zhotovitel je povinen dokončit dílo nejpozději do 31. 01. 2014. 

 
3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným Termínem 

dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. 
 

4. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností 
Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s 
poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním 
závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení 
díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností. 
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5. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 10 dnů se považuje za podstatné 
porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo 
z důvodů na straně Objednatele. 

 
6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a 

protokolárním předáním a převzetím předmětu díla Objednatelem. Dílo se 
považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu se Smlouvou, bude 
bez vad a budou-li k němu ze strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle 
Smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady 
vyžadované Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání. 

 
7. Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, 

nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, 
pokud se strany nedohodnou jinak. 

 
8. Místem plnění je městys Jedovnice. 

 
 

VII.  
Smluvní pokuty  

 
1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí celého díla, je 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každý i 
započatý den prodlení. 

 
2. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla delší jak deset dnů se 

považuje za podstatné porušení smlouvy. 
 

3. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a 
převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 10.000,- 
Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.  

 
4. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 

deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované 
vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za 
každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném 
termínu a za každý den prodlení. 

 
5. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou 
vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení. 

 
6. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému 

užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), 
sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.  

 
7. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve 

lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

 
8. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je 

povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za 
každý i započatý den prodlení.  
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9. Pokud prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 30 dnů, 
zvyšuje se sjednaný úrok z prodlení počínaje třicátým prvním dnem prodlení na 
částku 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 

 
10. Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za 

podstatné porušení smlouvy. 
 

11. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně 
povinné písemnou formou.  Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení 
smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše 
sankce.  

 
12. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů 

od dne obdržení příslušného vyúčtování.  
 

13. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu 
škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce 
vztahuje.  

 
 

VIII.  
Staveništ ě 

 
1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) 

prosté práv třetí osoby nejpozději do třech dnů od předpokládaného termínu 
zahájení doby plnění zakázky. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou 
náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.  
 

2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě 
strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

 
3. Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů Objednatelem 

Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o 
termínu předání), a to zejména 

- pravomocné stavební povolení  
- 4x projektová dokumentace včetně dokladové části 

 
4.  Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 

stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích 
dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských 
sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu 
provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

 
5. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a 

nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá 
za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech 
objednatele. 

 
6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 

v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady 
na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
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7. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním 
díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.  

 
8. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a jeho oplocení. 

 
9. Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do pěti dnů ode dne předání a 

převzetí Staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců 
svých subdodavatelů), kterým je povolen vstup na Staveniště. Zhotovitel je 
povinen tento seznam průběžně aktualizovat. 

 
10. Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a 

rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny 
provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a 
osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru.  Zhotovitel je 
povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či 
identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na Staveništi umístit pouze se 
souhlasem Objednatele. 

 
11. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám 

nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré 
případné poplatky.  

 
12. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba 

umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních 
komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za 
umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s 
průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této 
souvislosti jdou k tíži Zhotovitele. 

 
13. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. 

 
14. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a 

hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

 
15. Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště hasícími prostředky.  

 
16. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději 

do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
 

17. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí 
Objednateli Zhotovitel. 

 
 

IX.  
Stavební deník 

 
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které 

provádí, stavební deník. 
 
2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný 

oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do 
Stavebního deníku zapisovat. 
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3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály 
zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se 
strany nedohodnou jinak. 

 
4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a 

druhou kopii obdrží Zhotovitel. 
 

5. Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního 
rozhodnutí. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek 
kolaudačního rozhodnutí končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich 
úplného odstranění nebo splnění. 

 
6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí 

právní moci kolaudačního rozhodnutí má Objednatel. 
 

7. Ve Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje  
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu 

osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního 
deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru 

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu 
osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do Stavebního 
deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru 

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace 
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků 
 

8. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro 
provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o 

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a 
dopravních prostředků 

- časovém postupu prací 
- kontrole jakosti provedených prací 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany 

zdraví 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany 

životního prostředí 
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla 
 

9. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. Ve Stavebním deníku 
nesmí být vynechána volná místa. V případě neočekávaných událostí nebo 
okolností, které mají zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje Zhotovitel i 
příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku. 

 
10. Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat 

výpisy  
- oprávnění zástupci Objednatele 
- oprávnění zástupci Zhotovitele 
- osoba pověřená výkonem Technického dozoru 
- osoba pověřená výkonem Autorského dozoru 
- zástupci orgánů státního stavebního dohledu 
- zástupci orgánů státní památkové péče 
 

11. Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy 
podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  
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12.  Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. 
Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten 
den, kdy nastaly. 

 
13. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je 

povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem 
nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že 
s uvedeným zápisem souhlasí.  

 
14. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel 

nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně 
osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem 
souhlasí.  

 
15. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení 

Stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence 
samostatný Deník víceprací a změn. 

 
16. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny 

v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však dvakrát 
měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a 
nejméně pět dnů před jeho konáním.  

 
17. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob 

vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci 
Zhotovitele. 

 
18. Vedením Kontrolních dnů je pověřena osoba vykonávajících funkci Technického 

dozoru. 
 

19. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, 
kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty 
osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení 
případných nápravných opatření a úkolů. 

 
20. Osoba vykonávajících funkci Technického dozoru pořizuje z Kontrolního dne 

zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. 
 

21. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního 
deníku.  

 
 
X.  

Podmínky provedení díla 
 

1. Při provádění díla posupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a 
upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.  

 
2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 

nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu 
Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 
vynaložení odborné péče. 
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3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud 
v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.  

 
4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je 
povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré 
náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že 
k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro 
jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

 
5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a 

převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 
 

6. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 
bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární 
ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
předpisy. 

 
7. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle 

vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. 
Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. 

 
8. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých subdodavatelů. 
 

9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, 
které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich 
vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  

 
10. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a 

soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi. 
 

11. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob 
a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle 
(zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti 
jako např. podchody pod lešením). 

 
12. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 

s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání 
příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou 
součinnost. 

 
13. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí 

nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající 
ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 
předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

 
14. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho 

činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 
 

15. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním 
těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. 
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Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě 
vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

 
16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že 

Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 
dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené 
lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

 
17. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které 

v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve 
stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů 
před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 

 
18. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je 

Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, 
nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím Zhotovitel. 

 
19. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho 

subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit. 

 
20. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím 

osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze 
zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je 
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

 
21. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 

provádějí. 
 

22. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 
provádění díla. 

 
23. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). 

V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by 
dílo prováděl sám. 

 
 

XI.  
Zkoušky a revize 

 
1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo Technickému 

dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán.  
 

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 
zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu 
požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele o 
 proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. 
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XII.  

Předání a p řevzetí díla 
 
1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy 

bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří 
dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm 
pokračovat. 

 
2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a 

přejímacího řízení. 
 
3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 
 
4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 

Technického a Autorského dozoru.  
 
5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast 

pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).  
 
6. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). 

Povinným obsahem protokolu jsou: 
- údaje o Zhotoviteli, subdodavatelích a Objednateli 
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí 
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště 
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 
- prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá  

 
7. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí 

protokol obsahovat i: 
- soupis zjištěných vad a nedodělků 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném 

způsobu narovnání 
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem 

odstranění vad nebo nedodělků  
 
8. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí 

díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.  
 
9. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které 

samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.  
 
10. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků 

včetně způsobu a termínu jejich odstranění. 
 
11. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, 

pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne 
předání a převzetí díla. 

 
12. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, 

kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v 
těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.  

 
13. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména 

tyto doklady: 
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- Vyhotovení Projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla 
a to 3x ve výkresové podobě a 1x v digitální podobě na CD 

- Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů 
- Zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO apod.)  
- Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o 

provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové 
zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.) 

- Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu 
prací 

- Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, 
záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce 

- Stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací 
- Atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě 

 
14. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a 

schopné předání. 
 
15. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména 

tyto doklady 
- Stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně 

všech případných změn a doplňků 
Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky 
v nich obsažené. 

 
16. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení 

dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením 
termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem 
k odmítnutí převzetí díla.  

 
17. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou 

schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. 
 
18. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou 

část díla všechna ustanovení obdobně.  
 
19. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. 

V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na 
opakované kolaudační řízení. 

 
20. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou 

součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby. 
 
21. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního 

rozhodnutí pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele. 
 
22. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního rozhodnutí ve 

lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne 
doručení kopie kolaudačního rozhodnutí.  

 
 
 

 
XIII.  

Záruka za jakost díla 
 



 18 

1. Záruční doba počíná běžet předáním díla. 
 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za 
vady díla zjištěné v záruční době.  

 
3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 
na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením 
nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost 
těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli 
Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

 
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí. 
 
5. Záruka za jakost díla je sjednána v délce 72 měsíců. 
 
6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  
 
7. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 

Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení 
reklamační opravy. 

 
8. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 

samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně 
však v délce 36 měsíců. 

 
9. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele 
uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo 
uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem 
požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:  

 
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, 

zařizovacích předmětů, svítidel apod.) 
b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

             
             Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. 

 
10. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady 

díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, 
 
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace 

odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou.  

 
12. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu 
nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne 
obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či 
neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 10 dnů ode dne 
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obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu 
vadu(y) odstraní. 

 
13. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, 

nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci 
neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných 
případech až do rozhodnutí soudu.  

 
14. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení 

reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady budou 
hrazeny z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem.  

 
15. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že 

jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční 
lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je 
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním 
vady vzniklé náklady.  

 
16. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel 

povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po 
obdržení reklamace (oznámení).  

 
17. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor 

nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení 
s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.  

 
18. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a 

rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna 
nejpozději do 20 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. 

 
19. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí 

odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 
 

 
XIV.  

Vlastnictví díla a nebezpe čí škody na díle  
 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 
 
2. Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 obchodního zákoníku nese od počátku 

Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a 
Objednatelem. 

 
 

XV.  
Pojišt ění díla  

 
1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění 
je povinen zhotovitel předložit při podpisu této smlouvy a následně na požádání 
zhotovitele až do doby řádného předání a převzetí díla. 
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2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, 
zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je 
povinen zhotovitel předložit při podpisu této smlouvy a následně na požádání 
zhotovitele až do doby řádného předání a převzetí díla. 

 
3. Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu a pojištění 

subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky. 
 
4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli 
veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese 
Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 
 

XVI.  
Vyšší moc 

 
1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na 

smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 
mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.  

 
2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným 

v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, 
požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. 
Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo 
odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení 
oznámení. 

 
 

XVII.  
Odstoupení od smlouvy  

 
1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k popisu smlouvy. 
 

2. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy 
vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením 
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, 
který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.  

 
3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit také v případě, že na akci nebude v rámci 

OPŽP poskytnuta podpora. Pokud objednatel od smlouvy odstoupí z tohoto důvodu, 
neuplatní se ustanovení čl. XVII. odst. 6 písm. f).  

 
4. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 

existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení 
oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení 
souhlasí.  

 
5. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné 

oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana 
nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti 
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odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplyne 
z rozhodnutí příslušného orgánu. 

 
6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle 

způsobu kterým je stanovena cena díla 
b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě 

poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ 
c) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se 

strany nedohodnou jinak 
d) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je 

povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací 
řízení“ 

e) po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné 
zrušení smlouvy 

f) strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna 
uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů 
odstoupení od smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 1% z uzavřené ceny díla. 

 
 

XVIII.  
Závěrečná ujednání 

 
1. Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit pouze písemným oboustranně potvrzeným 

smluvním ujednáním, výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě popř. dohodou, kde 
bude uvedeno číslo této smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu smlouvy 
nepovažují. 
 

2. Dodatky uzavírané stranami této smlouvy budou číslovány ve vzestupné řadě. 
 
3. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu.  
 
4. Zhotovitel je povinen dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
 
5. Při podpisu této smlouvy zhotovitel doloží potvrzením o bezdlužnosti, že nemá 

v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky. 
 
6. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  

 
7. K návrhům změn – dodatkům smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, 

do 15 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po stejnou dobu je tímto 
návrhem vázána strana, která jej podala. 

 
8. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě si ponechá 

zhotovitel a dvě obdrží objednatel. 
 
9. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu smlouvy. 
 
10. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především 

smírem a vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby byl dosažen bez zbytečné ztráty času. 
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Vzniknou-li spory o výkladu smlouvy či jejích jednotlivých bodů, předloží zhotovitel 
tento rozpor objednateli. Objednatel musí vyvolat ústní jednání, na kterém se spor 
objasní a do jednoho týdne se zavazuje odpovědět zhotoviteli.  

 
11. K řešení a rozhodnutí sporů jsou oprávněny výlučně osoby zmocněné statutárními 

orgány k jednání na základě speciální plné moci. V případě, že ani takto nedojde 
k vyřešení sporu, je každá ze smluvních stran oprávněna spor postoupit k rozhodnutí 
soudu.  

 
12. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 

smlouva byla sepsána určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich 
pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na 
důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 

13. Přílohy a nedílné součásti Smlouvy aniž by k této smlouvě musely být připojeny: 
 
a. Projektová dokumentace stavby 
b. Nabídka Zhotovitele v rámci zadávacího řízení 
 
 
 
 
V ……………  dne ……………… 
 
 
Za zhotovitele :       Za objednatele:  
 
 
 
…………………………….     ……………………………  
        Ing. Jaroslav Šíbl, starosta 
             Městys Jedovnice  
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