

Smlouva o dílo

(dále též „Smlouva“), uzavřená dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Obec Damnice

Sídlo:	Damnice 141, 671 78 Jiřice u Miroslavi
Zastoupena:	Mgr. Lenka Hodaňová, starostka obce
IČO:	00600270
Bankovní spojení:	Česká národní banka, č. ú.:94-16218741/0710
Osoba oprávněná jednat	
Ve věcech technických:	Ing. Radek Dřevěný

(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

a

2. Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

Sídlo:	Vémyslice 241, 671 42
Statutární zástupce:	Miloš Ryšavý, jednatel
e-mail:	mirysavy@volny.cz
telefon:	515 323 427
IČO:	28315049
DIČ:	CZ28315049
Bankovní spojení, č.ú.:	KB a.s. Moravský Krumlov, č.ú.:43-3741540227/0100
Osoba oprávněná jednat	
ve věcech technických:	Miloš Ryšavý

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném KS Brno sp. zn. 60719

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Tato smlouva je uzavřena na základě podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem **Komunitní centrum Damnice**. Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka zhotovitele a zadávací dokumentace objednatele.

Pro účely této Smlouvy o dílo se rozumí:

- Objednatel: zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Zhotovitel: dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Podzhotovitel: poddodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Příslušnou dokumentaci: dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
- Položkovým rozpočtem: zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

2. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), na zadání veřejné zakázky „**Komunitní centrum Damnice**“, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato Smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „**Komunitní centrum Damnice**“.

3. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Smlouvy.

III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven ve všech relevantních dokumentech.

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

IV. Specifikace díla

1. Předmětem této Smlouvy je realizace díla v rámci projektu s názvem: „**Komunitní centrum Damnice**“. Projekt řeší vytvoření zázemí pro umožnění setkávání místní komunity, pořádání kulturních akcí a umožnění výkonu sociální práce. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci vypracované Ing. Radkem Dřevěným, 66902 Znojmo,

Vinohrady 3390/57, IČ: 48923893 (dále jen „projektová dokumentace“) a v rozpočtu (výkaz výměr), které jsou přílohou této smlouvy. Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci.

2. Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení dokončeného díla včetně geodetického zaměření digitální formou.

3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, případně zhotovení dílenské dokumentace.

4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, a v nabídce Zhotovitele podané do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s těmito dokumenty, bude se Zhotovitel řídit ustanoveními Smlouvy. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:

- a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádném provedení díla včetně jeho údržby,
- b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,
- c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návazností díla a zohledňující tyto skutečnosti:
 - i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatелеm,
 - ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele,
- e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě včetně poskytnutí veškerých právně dovolených majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení díla na celou dobu jejich trvání objednateli bez časového, technologického, množstevního a územního omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení stavby dále zpracovat a rozmnožovat, a to i bezúplatně,

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem Zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

- f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- g) zajištění uložení stavební sutě a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
- h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- j) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení a jiných dokladů,
- k) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,
- l) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,
- m) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,
- n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
- o) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započítím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,
- p) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této Smlouvy.

5. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatелеm.

6. Jakékoliv vícepráce nebo méněpráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši,

jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo dle cen RTS. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

7. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatелеm ve formě písemného dodatku.

8. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a prokázáním řádného provedení díla či jeho části, je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho částí se řídí:

- a) Smlouvou,
- b) podmínkami stanovenými ČSN,
- c) projektovou dokumentací, a
- d) obecně uznávanými metodikami nebo doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně **provést, ukončit a předat do 10 měsíců od předání staveniště**. Nesplnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je sankcionováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. Přílohou této Smlouvy je závazný harmonogram postupu prací.

2. Zhotovitel je povinen **převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 7 dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště**. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.

3. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce v době stanovené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, **kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji**.

5. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.

6. Bez písemného souhlasu Objednatel nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.

Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

7. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.

8. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V. odst. 1) nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy.

VI. Místo plnění

1. Místem plnění jsou: Damnice par. č. st. 76, 2005/28, Damnice č. p. 141

VII. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Komunitní centrum Damnice“, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelům, činí celkem:

Cena bez DPH	13.949.457,75,- Kč
Výše DPH	2.929.386,13,- Kč
Cena včetně DPH	16.878.843,88,- Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. K ceně bez DPH bude v souladu s položkovým rozpočtem připočtena DPH v zákonné výši.
3. Cena díla stanovena v čl. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v **položkovém rozpočtu**, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
4. Objednatelům nebudou na Cenu díla poskytována jakákoli plnění (zálohové platby) před zahájením provádění díla.
5. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena díla bude **hrazena průběžně**, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.
6. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu) ve čtyřech provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a

dodávek skutečně provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

7. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému dozoru určenému Objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce **zjišťovací protokol se soupisem provedených prací**. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.pdf, *.xlsx a *.xc4. Po odsouhlasení Objednatelem a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) Zhotovitel vystaví **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací odsouhlasený Objednatelem nebo jím pověřenou osobou**. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen „daňový doklad“). Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

8. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše **90 %** sjednané ceny díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy. Zbývající část, tj. **10 %** ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla, případně v termínu prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Zbývající část, tj. **10 %**, bude uhrazena na základě konečné faktury dle odst. 9 tohoto článku.

9. Do patnácti dnů po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla (případně po termínu prodlouženém ve smyslu odst. 8 tohoto článku) bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla).

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH,
- částku zbývající k úhradě bez DPH

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

10. **Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli.** Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 20 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem nebude delší než 60 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu banky Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.

11. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový

daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

13. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:

- a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající geologické údaje, apod.).

14. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou dojde i ke změně ceny včetně DPH.

15. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen RTS, v případě, že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu a změna nebude moci být stanovena na základě cen RTS, bude změna ceny podléhat schválení projektanta.

16. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem „Komunitní centrum Damnice“.

17. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se Smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb., v platném znění, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelům včetně jejich ocenění (dodatkem ke Smlouvě).

18. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou o dílo a na základě dodatku ke Smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.

19. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto skutečnost neprodleně sdělí Objednateli.

20. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

VIII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

IX. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření Smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště.

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; nebo
- b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo
- c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; nebo
- d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; nebo
- e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; nebo
- f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; nebo
- g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; nebo
- h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:

- a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,

- b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní Technický dozor stavebníka a v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
 - c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
 - d) vykonával autorský dozor projektanta.
4. Technický dozor stavebníka bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.
 5. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
 6. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor stavebníka. Kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou za týden, nestanoví-li Objednatel jinak. Zápisy z kontrolních dnů (dále jen „KD“) se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku, případně i samostatným zápisem z KD. Přítomní stvrdí svoji účast na KD podpisem na presenční listinu.
 7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2028, uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita lhůta delší. Zhotovitel je dále povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu Objednateli a zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční zprávy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli zhotovitele zaváže touto povinností i případné partnery a poddodavatele díla. Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění díla v elektronické podobě. Pokud by došlo k situaci, že by zhotovitel zanikl bez právního nástupce, je povinen veškerou tuto dokumentaci před svým zánikem předat Objednateli.
 9. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva a povinnosti ze Smlouvy o dílo (Smlouvy) vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele.
 10. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze Smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem

podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit.

X. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v.z.p.p. Na stavbě bude veden **pouze jeden stavební deník**, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při převzetí staveniště Objednateli.

2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

6. Zápis v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

XI. Staveniště a jeho zařízení

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.

2. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno dle projektové dokumentace. Dokladem o předání staveniště bude společný zápis o jeho předání a převzetí. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.

3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Veškeré náklady na vodu, plyn, elektřinu spojené s výstavbou a náklady s tím související bude hradit Zhotovitel, který je zároveň povinen uzavřít s dodavateli smlouvu a zajistit si odběrné místo s měřeným odběrem. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činnosti třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
- b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
- c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidací a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči případnému návštěvníckému provozu.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

9. **Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatelům bude zařízení staveniště odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.**

XII. Podmínky provádění díla

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, jimiž je Zhotovitel vázán. Pokud tak Objednatel neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.

2. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavebníka.

4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
- d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.

5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při převjímacím řízení předat Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.

7. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle této Smlouvy;

8. Zhotovitel je povinen před zakrytím zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

9. Ve smlouvách uzavíraných s případnými poddodavateli zhotovitel zaváže povinnostmi vyplývajících z tohoto článku této smlouvy i případné poddodavatele.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu. **Zhotovitel je povinen předložit při podpisu Smlouvy seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky,** vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného oznámení Objednateli.

3. Zhotovitel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část Díla poddodavateli předložením písemného aktualizovaného seznamu poddodavatelů. Výše uvedený seznam bude vždy obsahovat označení nového poddodavatele a popis části Díla, jejímž prováděním bude poddodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný poddodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části Díla.

4. Změna v seznamu poddodavatelů nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu dle této Smlouvy.

5. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a včas.

6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu.

XIV. Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce

60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla

24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na dodávky a služby

ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční doba tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatелеm.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 48 hodin** od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak, **zahájit odstraňování vady** díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen **vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování**.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamáce se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční doby.

6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamáce) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídá, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady (prokazatelně, účelně a řádně) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatелеm. Záruční doba je shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatелеm Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

9. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV. odst. 4 Smlouvy; nebo
- b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; nebo
- c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; nebo
- d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatелеm přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku

případající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.

11. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XV. Předání a převzetí díla (stavby)

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí **přejímací řízení**, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli takéž **všechny doklady**, k jejichž předání se zavázal Smlouvou (viz zejména odst. 4. tohoto článku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla.

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Objednatel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. **Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen**

Zhotovitel předat ve třech vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedejde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při převímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně dokončené.

5. Ke dni zahájení převímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při převímání díla Objednatel prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se převímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatel na náhradu škody způsobené porušením povinností, zajištěné smluvní pokutou v plném rozsahu. Pohledávka Objednatel na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinností odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato (uvedené v protokolu), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinností odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.

5. Pro případ prodlení se splněním povinností uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

6. Pro případ prodlení Objednatel se splněním povinností uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,02 % za každý den prodlení z částky, s jejíž zaplacením bude Objednatel v prodlení.

7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO nebo OŽP, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

8. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť.
9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.
11. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli jeho povinnosti dle článku XVII. Smlouvy, je Objednatel oprávněn v každém takovém případě vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý i započatý den prodlení.
12. Pokud Zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu ve lhůtě dle článku XIX. Smlouvy, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
13. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla ve lhůtě dle článku XX. Smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
14. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek dle článku XXI. Smlouvy nejpozději ke dni konání předávacího a převjímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli předmětné zajištění závazku ani do 30 kalendářních dnů ode dne konání předávacího a převjímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 % ceny díla bez DPH.
15. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

XVII. Odstoupení od Smlouvy

1. **Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva.** Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno **písemnou formou** a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:
- a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
 - b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla v důsledku

okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně Objednatele, za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo

- c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo
- d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo
- g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo
- h) Zhotovitel porušil jeho povinnost uvedenou v článku XVIII. Odst. 4 Smlouvy a/nebo
- i) Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze smlouvy o dílo na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele.

V dalších případech bude podstatné porušení Smlouvy posuzováno dle § 2002 občanského zákoníku.

3. V případě odstoupení od Smlouvy budou smluvní strany dále postupovat dle aktuální právní úpravy.

4. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- a) částky součtu uhrazených dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a
- b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, aniž by odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění druhé smluvní strany.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, a kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.

4. **Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.** Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

XIX. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je **pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele.** Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající hodnotu díla. Zhotovitel nejpozději do 5 dní od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo předloží Zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za dílo. Podmínky plnění stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je také povinen

zabezpečit **pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů** v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně Díla.

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v originálu či ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XX. Zajištění závazku za řádné provádění díla

1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nebo formou složení finanční částky na účet Zhotovitele uvedený v článku I. Smlouvy ve výši 5 % ceny díla bez DPH.

2. Právo na plnění z tohoto zajištění závazku je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

3. Zajištění závazku doloží Zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

4. Zajištění závazku za řádné provádění díla formou bankovní záruky doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen. Platnost bankovní záruky musí být do dne převzetí díla (po předání a převzetí celého předmětu plnění) plus 30 kalendářních dnů.

5. Objednatel vrátí Zhotoviteli zajištění závazku za řádné provedení díla nejpozději do patnáctého dne po odstranění všech vad a nedodělků bránících užívání stavby.

XXI. Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek

1. Zhotovitel poskytne Objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nebo formou složení finanční částky na účet Zhotovitele uvedený v článku I. Smlouvy alespoň ve výši 5 % ceny díla bez DPH, která bude platná po celou dobu záruční doby na stavební část díla.

2. Právo na plnění z tohoto zajištění je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatelům reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

3. Tuto bankovní záruku doloží Zhotovitel nejpozději do termínu konání předávacího a přijímacího řízení díla.

4. Zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek formou bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatелеm reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

5. Objednatel vrátí Zhotoviteli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek nejpozději do patnáctého dne po uplynutí záruční doby na stavební část díla.

XXII. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. Smluvní strany se dohodly, že dodatku Smlouvy není třeba v případě, že dochází pouze ke změně kontaktních osob smluvních stran. V takovém případě je změna účinná oznámením této změny druhé smluvní straně.

4. **Přílohy** uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří **nedílnou součást Smlouvy** spolu s nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení „**Komunitní centrum Damnice**“, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou.

5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva o dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.

6. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem této Smlouvy, Zadavatelem a související zadávací dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a **platnou právní úpravou v ČR**, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo).

7. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této Smlouvy.

8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelům právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatelů.

XXIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatelů.

2. Osoba(y), podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo.

3. Smluvní strany konstatují, že tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

5. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považována za doručenu Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevzme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze také zasílat písemnosti datovou schránkou, má-li ji zřízenou.

6. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Objednatelům, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2: Harmonogram výstavby

a dále

Příloha č. 3: Nabídka Zhotovitele v rámci výběrového řízení s názvem „**Komunitní centrum Damnice**“ v elektronické podobě na CD

Příloha č. 4: Prováděcí projektová dokumentace v elektronické podobě na CD,

Které nejsou nedílnou součástí smlouvy, ale jsou jako její přílohy archivovány u Objednatelů.

9. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

Objednatel

v DAMNĚČICÍCH dne 30.9.2020

Obec Damnice
Damnice 141
671 78 Jihlava u Miroslavi
IČ: 00600270, tel.: 515 331 112

Lenka Hodaňová

Obec Damnice

Mgr. Lenka Hodaňová,
starostka obce

Zhotovitel

v DAMNĚČICÍCH dne 30.9.2020

Miloš RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Věrnýsilce 241
Tel./fax: 515 323 427, 603 510 525
IČ: 28315049 DIČ: CZ28315049

.....
Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma s.r.o.

Miloš Ryšavý
jednatel společnosti

Krycí list soupisu prací a dodávek – rozpočtu

Název stavby	Komunitní centrum Damnice	Objednatel	Obec Damnice, Damnice 141	IC/DIC
Druh stavby	Stavební úpravy	Projektant	Ing. Radek Dřevěný	IC/DIC 48023893/
Lokalita	Damnice	Zhotovitel	Miloš Ryzavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.	IC/DIC 26015049/IC228315049
Začátek výstavby		Konec výstavby		Položek 1047
JKSO	8019114	Zpracoval	Bohuslav Hemala	Datum

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady	
HSV	Dodávky	3 216 880,32	Práce přesčas			0,00	
	Montáž	3 150 780,53	Bez pevné podl.			0,00	
PSV	Dodávky	3 804 816,82	Kulturní památka			0,00	
	Montáž	2 080 288,27					
"M"	Dodávky	384 918,29					
	Montáž	631 631,03					
Ostatní materiál		0,00					
Přesun hmot a sutí		700 142,48					
ZRN celkem		13 949 457,75	DN celkem			0,00	
			DN celkem z obj.			0,00	

Základ 0%	0,00 Kč			
Základ 15%	0,00 Kč	DPH 15%	0,00 Kč	Celkem bez DPH
Základ 21%	13 949 457,75 Kč	DPH 21%	2 929 386,13 Kč	Celkem včetně DPH
				13 949 457,75 Kč
				16 878 843,88 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		Miloš RYŠAVÝ STAVITEL A OBČIANSKÁ PRÁVA S.R.O. 671 42, Vojvodice 441 Telefon: 53 23 627, 603 510 525 IČ: 26088049, IBA: 62303150319
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Ve Vémyslicích dne 2.9.2020 Datum, razítko a podpis

19

Soupis prací a dodávek rekapitulace objektů celkem

Název stavby	Komunitní centrum Damnice	Doba výstavby	Objednatel	Obec Damnice, Damnice 141
Druh stavby	Stavební úpravy	Začátek výstavby	Projektant	Ing. Radek Dřevěný
Lokalita	Damnice	Konec výstavby	Zhotovitel	Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s r o
JKSO	8019114	Zpracováno dne: 16.08.2020	Zpracoval	Bohuslav Hernáta
Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)
		Dodávka	Montáž	Celkem
SO 01.1	Rekonstrukce a nástavba stávajícího objektu	5 298 039,81	3 846 634,20	9 144 674,01
SO 01.2	Rampa a schodiště	151 656,87	111 533,07	263 089,95
SO 01.3	Elektroinstalace	539 306,95	520 563,55	1 059 870,50
SO 01.4	ZTI	474 936,88	354 583,63	829 520,31
SO 01.5	Vzduchotechnika	32 550,47	41 145,53	73 706,00
SO 01.6	Ústřední vytápění	379 292,09	143 493,31	522 785,40
SO 02.1	Zpevněné plochy	313 186,31	440 829,14	754 015,45
SO 02.2	Úpravy dešť. kanaliz., vsaků a retenční nádrž	190 731,80	170 403,12	361 134,93
SO 03	Bourací práce a odstranění střechy stáv. objektu	13 119,79	802 300,20	815 419,99
VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	51 124,22	51 124,22
ZS	Zařízení staveniště	13 884,65	60 232,35	74 117,00
Celkem:		13 949 457,75 Kč		

Soupis prací a dodávek – Stavební rozpočet

Soupis prací a odhadek – Stavební rozpočet											
Název stavby		Komunitní centrum Damnice		Doba výstavby		Objednatel		Obec Damnice, Damnice 141			
Druh stavby		Stavbění úpravy		Začátek výstavby		Projektant		Ing. Radek Divěný			
Lokalita		Damnice		Konec výstavby		Zhotovitel		Miloš Rysavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.			
JKSO		8019114		Zpracováno dne		16.06.2020		Zpracovatel		Bohuslav Hamala	
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
							Dodávka	Montáž			
	SO 01.1		Rekonstrukce a nástavba stávajícího objektu				5 298 039,81	3 846 634,20	9 144 674,01	606,37	
	SO 01.1	13	Hloubené vykopávky				0,00	4 822,40	4 822,40	0,00	
1	SO 01.1	139001103R00	Ruční vykop jem. rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	4,384	1 100,00	0,00	4 822,40	4 822,40	0,00	RTS I / 2020
	SO 01.1	16	Přemístění vykopku				0,00	1 972,89	1 972,89	0,00	
2	SO 01.1	162301102R00	Vodorovné přemístění vykopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	4,384	150,00	0,00	657,60	657,60	0,00	RTS I / 2020
3	SO 01.1	162701105R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	65,760	20,00	0,00	1 315,20	1 315,20	0,00	RTS I / 2020
	SO 01.1	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení				0,00	438,40	438,40	0,00	
4	SO 01.1	198000002R00	dlůžka	m3	4,384	100,00	0,00	438,40	438,40	0,00	RTS I / 2020
	SO 01.1	21	Uprava podloží a základové spáry				11 571,27	4 832,81	16 404,08	31,04	
5	SO 01.1	211561111R01	Výplň odvodňovacích zeber kam. hrube crčen 16 mm-pod desku a mazaniny	m3	18,841	880,00	11 571,27	4 832,81	16 404,08	1,67	RTS I / 2020
	SO 01.1	27	Základy				14 960,27	7 782,35	22 742,63	11,51	
6	SO 01.1	274313621R00	Beton základových pásů prosty C 20/25	m3	4,384	2 550,00	10 051,46	1 127,74	11 179,20	2,53	RTS I / 2020
7	SO 01.1	274361214R00	Výztuž základových pásů do 12 mm z oceli 10505 (R)	t	0,175	44 300,00	4 098,26	3 654,24	7 752,50	1,00	RTS I / 2020
8	SO 01.1	274351215R00	Bednění stěn základových pásů - zřízení	m2	8,745	455,00	810,56	2 258,42	3 068,98	0,04	RTS I / 2020
9	SO 01.1	274351216R00	Bednění stěn základových pásů - odstranění	m2	6,745	110,00	0,00	741,95	741,95	0,00	RTS I / 2020
	SO 01.1	31	Zdi podpěrné a volné				417 761,17	294 041,28	711 802,45	61,58	
10	SO 01.1	311271187R00	Zdivo z tvárnice autoklavovaného betonu kategorie 1 tl. 300mm (EN 772-1)	m2	113,031	1 550,00	138 791,72	36 406,33	175 198,05	0,17	RTS I / 2020
11	SO 01.1	311271188R00	tl. 250mm (EN 772-1) 5(N/mm2) obj. hm. 112,7(N/mm2) obj. hm. 400(kg/m3) lambda u 0,105(W/m K) P+D	m2	53,285	1 350,00	56 294,86	15 639,89	71 934,75	0,16	RTS I / 2020
12	SO 01.1	310271630R00	Zdivo z tvárnice autoklavovaného betonu kategorie 1 tl. 250mm (EN 772-1) 5(N/mm2) obj. hm. 112,7(N/mm2) obj. hm. 400(kg/m3) lambda u 0,105(W/m K) P+D	m3	2,865	5 800,00	9 839,11	6 777,69	16 616,80	0,58	RTS I / 2020
13	SO 01.1	310271631R00	Zdivo z tvárnice autoklavovaného betonu kategorie 1 tl. 250mm (EN 772-1) 5(N/mm2) obj. hm. 112,7(N/mm2) obj. hm. 400(kg/m3) lambda u 0,105(W/m K) P+D	m3	2,350	5 800,00	8 259,31	5 370,69	13 630,00	0,58	RTS I / 2020
14	SO 01.1	317941125R12	Osažení ocelových vřetovových nosníků č.22 a vyšší, včetně dodávky profilu I 6.24	t	1,361	35 000,00	36 426,03	11 206,97	47 633,00	1,09	RTS I / 2020
15	SO 01.1	317121045R11	Překlad nosný porobeton, světlostí ovl. do 375 cm, překlad nosný NOP VI / 3 / 14 224 x 24,9 x 25 cm	kus	1,000	2 850,00	2 597,34	252,66	2 850,00	0,12	RTS I / 2020

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	Cenová soustava
							Dodávka	Montáž		
16	SO 01.1	317121044RU3	Překlad nosný porobeton, světllost otv. do 180 cm překlad nosný NOP V / 4 / 20 199 x 24,9 x 30 cm	kus	1,000	2 900,00	2 712,13	187,87	0,13	RTS I / 2020
17	SO 01.1	317121044RU1	Překlad nosný porobeton, světllost otv. do 180 cm překlad nosný NOP III / 4 / 22 149 x 24,9 x 30 cm	kus	6,000	2 200,00	12 083,38	1 116,62	0,10	RTS I / 2020
18	SO 01.1	315300015RT1	Dodatečné vložení izolace podřezáním strojné, točikové a smíšené zdvo tloušťky do 50 cm (bude dle zdíval)	m	64,511	1 950,00	16 665,84	148 130,61	0,01	RTS I / 2020
19	SO 01.1	315300011OR00	Dodatečné vložení izolace systémová nebo nerez plechy systémem 3, 300 mm nebo folie	m	34,620	1 100,00	28 273,36	9 786,62	0,00	RTS I / 2020
20	SO 01.1	311231115RT3	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MC 10 tloušťka zdíva 45 cm	m3	12,856	5 600,00	43 424,83	28 624,77	1,72	RTS I / 2020
21	SO 01.1	319300010R00	Dodatečné vložení izolace podřezáním strojem tole- průčků	m2	3,800	2 500,00	1 806,78	7 693,22	0,01	RTS I / 2020
22	SO 01.1	317234411RT2	Výztužka mezi nosnými cihlami pěknými na MC	m3	1,585	7 000,00	5 848,93	5 145,07	1,68	RTS I / 2020
23	SO 01.1	346244382RT2	Platování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm	m2	8,300	550,00	1 854,03	2 710,97	0,15	RTS I / 2020
24	SO 01.1	613481111R00	Potížení pláň pletem rolovacím s vypařem	m2	46,510	160,00	1 545,77	6 115,83	0,00	RTS I / 2020
25	SO 01.1	317121047RT2	Překlad nosný porobeton, světllost otv. do 105 cm překlad nosný NEP 10 P4,4 124 x 24,9 x 10 cm	kus	11,000	610,00	5 604,21	1 105,79	0,03	RTS I / 2020
26	SO 01.1	317121047RT1	Překlad nosný porobeton, světllost otv. do 105 cm překlad nosný NEP 7,5 P4,4 124 x 24,9 x 7,5 cm	kus	1,000	490,00	387,97	102,03	0,02	RTS I / 2020
27	SO 01.1	314267124R00	Komin pro odkouření plyn 1průd., DN 160, založení pro turbo	sada	1,000	12 000,00	10 577,11	1 422,89	0,15	RTS I / 2020
28	SO 01.1	314267214R00	Komin, jednorůžník střed, DN 160 cm	m	8,000	3 500,00	23 757,22	4 242,78	0,08	RTS I / 2020
29	SO 01.1	314267314R00	Komin hlava pro plyn, DN 160 mm	m	1,000	4 900,00	4 249,53	650,47	0,16	RTS I / 2020
30	SO 01.1	314267411R00	Komin plast, s omít stříkací, jednorůžník	m	1,000	4 500,00	3 957,07	542,93	0,01	RTS I / 2020
31	SO 01.1	314267511R00	Komin jednorůžník, krycí deska základní	kus	1,000	1 800,00	1 460,11	339,89	0,01	RTS I / 2020
32	SO 01.1	314267901R00	Komin - sada výtlačné hlavy	m	1,000	700,00	446,37	253,63	0,01	RTS I / 2020
33	SO 01.1	314267902R00	Komin - kolíčky ke kovu	kg	1,000	910,00	597,14	212,86	0,00	RTS I / 2020
	SO 01.1	34	Stěny a průčky				245 926,55	322 349,59	24,12	
34	SO 01.1	342264051RT3	Podhled sadrokartonový na závěšenou ocel, konstr. desky standard impreg II, 12,5 mm, bez izolace	m2	105,050	690,00	25 190,66	47 293,84	0,01	RTS I / 2020
35	SO 01.1	342264088RT2	Příplatek k podhledu sadrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2	m2	32,870	161,00	0,00	5 949,47	0,00	RTS I / 2020
36	SO 01.1	342264098RT3	Příplatek k podhledu sadrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy 5 - 10 m2	m2	41,640	150,00	0,00	6 246,00	0,00	RTS I / 2020
37	SO 01.1	342254811R00	Průčky z desek porobetonových II, 150 mm	m2	28,168	1 100,00	20 464,74	10 520,06	0,14	RTS I / 2020
38	SO 01.1	342254811R00	Průčky z desek porobetonových II, 100 mm	m2	131,349	881,00	68 810,51	47 084,10	0,09	RTS I / 2020
39	SO 01.1	342254811R00	Ukončení průček k chci konstr. kotvami na hmožd.	m	84,200	71,00	895,69	5 091,51	0,00	RTS I / 2020
40	SO 01.1	342666111R00	Těsnění slyku průčků se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	17,850	80,00	236,24	1 191,76	0,00	RTS I / 2020

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
41	SO 01.1	342265122RT17	Úprava podkrovní sadrokarton, na ocel. rošt. sklá desky standardní impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	182,413	815,00	48 725,07	99 941,53	148 666,60	0,01	2,49 RTS I / 2020
42	SO 01.1	342265112K17	Úprava podkrovní sadrokarton, na ocel. rošt. svítla	m2	108,530	589,00	25 080,97	38 843,20	63 924,17	0,02	1,65 RTS I / 2020
43	SO 01.1	342265132RT5	Úprava podkrovní sadrokarton, na ocel. rošt. vodot.	m2	130,886	589,00	26 792,18	50 365,64	77 157,82	0,01	1,92 RTS I / 2020
44	SO 01.1	342265112RT2	Obklad trámů sadrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m	m	9,000	1 300,00	1 877,58	9 822,42	11 700,00	0,02	0,17 RTS I / 2020
45	SO 01.1	342265590RW1	Průpatek k plínce sadrokart. ze další desky tl. 12,5 mm, na jedné straně prýsky požární či natregrace vodotětná včetně montáže	ks	428,691	55,00	27 864,92	0,00	27 864,92	0,00	0,64 RTS I / 2020
46	SO 01.1	41	Stropy a stropní konstrukce (pro potěnní stavby)				521 154,18	223 251,55	744 405,74		158,86
46	SO 01.1	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu, železobetonu C 25/30	m3	23,059	3 050,00	56 455,88	13 874,07	70 329,95	2,53	58,23 RTS I / 2020
47	SO 01.1	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	153,154	380,00	12 951,24	45 247,28	58 198,52	0,01	1,20 RTS I / 2020
48	SO 01.1	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	153,154	80,00	0,00	12 252,32	12 252,32	0,00	0,00 RTS I / 2020
49	SO 01.1	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10S05(R)	t	1,689	35 000,00	37 274,95	21 840,05	59 115,00	1,02	1,72 RTS I / 2020
50	SO 01.1	411147213RT2	Strop z tvárnice autoklávaného betonu, tl. 25 cm, nosník 3,0-4,6 m s Kan sli KH 20 drát 6 mm okolo 150x150 mm	m2	29,120	1 650,00	34 366,20	12 681,80	46 048,00	0,33	9,69 RTS I / 2020
51	SO 01.1	411147214RT2	Strop z tvárnice autoklávaného betonu, tl. 25 cm, nosník 4,6-6,2 m s Kan sli KH 20 drát 6 mm okolo 150x150 mm	m2	170,279	1 650,00	209 554,22	71 406,13	280 960,35	0,33	56,79 RTS I / 2020
52	SO 01.1	411147215RT2	Strop z tvárnice autoklávaného betonu, tl. 25 cm, nosník 6,2-7 m s Kan sli KH 20 drát 6 mm okolo 150x150 mm	m2	57,120	1 650,00	70 182,94	24 065,06	94 248,00	0,33	19,05 RTS I / 2020
53	SO 01.1	417325216R00	Ztužující žebro systémový strop (dobetonávka - betonové do nosníků nebo nízká vložka včetně výztuže a osazení nosníky)	m	79,137	250,00	14 463,53	5 320,72	19 784,25	0,11	8,33 RTS I / 2020
54	SO 01.1	593410450	Nosník systémový 175C 4,00C 120x175x4000 mm	kus	2,000	1 400,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,05	0,11 RTS I / 2020
55	SO 01.1	59341043	Nosník systémový 175C 3,40C 120x175x3400 mm	kus	3,000	1 100,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,04	0,13 RTS I / 2020
56	SO 01.1	59341046	Nosník systémový 175C 4,50C 120x175x4500 mm	kus	26,000	1 380,00	35 880,00	0,00	35 880,00	0,07	1,69 RTS I / 2020
57	SO 01.1	593410490	Nosník systémový 175C 5,80C 120x175x5800 mm	kus	4,000	1 900,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,08	0,33 RTS I / 2020
58	SO 01.1	411351201R00	Bednění stropů deskových, podepření do 3,5m, 5kPa	m2	11,871	515,00	2 407,89	3 705,73	6 113,57	0,03	0,41 RTS I / 2020
59	SO 01.1	411351202R00	Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 5kPa	m2	11,871	180,00	0,00	2 136,78	2 136,78	0,00	0,00 RTS I / 2020
60	SO 01.1	411391115R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch č. 24 a vyšší	t	1,062	9 000,00	16,39	9 721,61	9 738,00	0,01	0,01 RTS I / 2020
61	SO 01.1	13487125	Týč průřezu HEB 240, hrubé, jakost oceli S235	t	1,169	29 000,00	33 901,00	0,00	33 901,00	1,00	1,17 RTS I / 2020
62	SO 01.1	430321514R00	Schodiště Beton schodišťových konstrukcí železobeton C 30/37	m3	4,296	4 800,00	12 990,21	7 630,59	20 620,80	2,53	17,96 RTS I / 2020

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
63	SO 01.1	6124511121R00	Bednění podest a podstup desek přímočar. - zřízení	m2	17,185	1 180,00	10 426,53	9 851,77	20 278,30	0,05	RTS I / 2020
64	SO 01.1	6124511122R00	Bednění podest a podstup desek přímochar odstranění	m2	17,185	150,00	0,00	2 749,60	2 749,60	0,00	RTS I / 2020
65	SO 01.1	6124511123R00	Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - zřízení	m2	36,075	100,00	565,41	3 042,09	3 607,50	0,00	RTS I / 2020
66	SO 01.1	6124511123R00	Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - odstranění	m2	36,075	20,00	0,00	721,50	721,50	0,00	RTS I / 2020
67	SO 01.1	6124511115R00	Slupné dusané na ter. na desku z betonu C 20/25	m	39,550	360,00	4 641,31	9 596,69	14 238,00	0,11	RTS I / 2020
68	SO 01.1	6124511141R00	Bednění skupinu přímočarých - zřízení	m2	23,730	650,00	6 528,72	8 894,78	15 423,50	0,02	RTS I / 2020
69	SO 01.1	6124511142R00	Bednění skupinu přímočarých - odstranění	m2	23,730	80,00	0,00	1 896,40	1 896,40	0,00	RTS I / 2020
70	SO 01.1	6124511121R00	Výztuž schodišť konstrukce ocel B 500 B	t	0,617	35 000,00	10 609,77	10 985,23	21 595,00	1,02	RTS I / 2020
71	SO 01.1	6124511155R00	Výztužní tyč ve zdi ohr. 10 x 20 cm	m	19,110	150,00	160,69	2 896,81	3 057,50	0,04	RTS I / 2020
72	SO 01.1	6124511188RT6	Omitky ze suchých směsí	m2	446,596	340,00	89 685,17	62 177,47	151 862,64	0,00	RTS I / 2020
73	SO 01.1	6124511181R00	Omitka stěn tenkovrstvá síťovaná barevná, zafarbná, zrnitost 1,5 mm	m2	446,596	42,00	8 547,87	10 209,36	18 757,23	0,00	RTS I / 2020
74	SO 01.1	6124511189R00	Pokladní náter pod tenkovrstvou omítkou	m2	43,055	490,00	13 979,34	7 117,61	21 096,95	0,00	RTS I / 2020
75	SO 01.1	6124511195R00	Omitka stěn mozaiková tl. 2mm soklová	m2	43,055	55,00	1 336,28	1 029,74	2 366,03	0,00	RTS I / 2020
76	SO 01.1	6124511153R00	Kontaktní náter pod mozaikovou omítkou	m2	192,231	60,00	4 663,28	6 850,58	11 513,86	0,00	RTS I / 2020
77	SO 01.1	6124511188RT6	Kontaktní náter pod omítkou	m2	167,765	418,00	37 479,65	32 646,92	70 126,57	0,00	RTS I / 2020
78	SO 01.1	6124511181RT2	Omitka stropu tenkovrstvá síťovaná barevná, zafarbná, zrnitost 1,5 mm	m2	211,510	190,00	9 183,57	3 003,33	12 186,90	0,00	RTS I / 2020
79	SO 01.1	6124511123RT3	Úprava povrchů vnitřní	m2	211,510	245,00	11 286,32	40 553,63	51 839,95	0,01	RTS I / 2020
80	SO 01.1	6124511121RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky- stropu včetně výztužné sítě a stěrkyového tmelu	m2	500,882	185,00	41 987,86	124 675,31	166 663,17	0,00	RTS I / 2020
81	SO 01.1	6124511131RT3	Montáž výztužné síťové perlinky do stěrky- vnitřní stěny včetně výztužné sítě a stěrkyového tmelu	m2	500,882	160,00	18 270,07	93 692,33	111 962,40	0,01	RTS I / 2020
82	SO 01.1	6124511131RT3	Omitka jednovrstvá tloušťka vrstvy 5 mm	m	215,400	90,00	812,03	18 573,97	19 386,00	0,00	RTS I / 2020
83	SO 01.1	6124511151R00	Zafarbní omítek kolem oken a dveří	m2	378,271	230,00	13 403,29	73 539,04	87 002,33	0,04	RTS I / 2020
84	SO 01.1	6124511151R00	Omitka vnitřní zóna MVC, hrubá zafarbná	m2	1 430,284	21,00	6 786,44	23 259,53	30 045,96	0,01	RTS I / 2020
85	SO 01.1	6124511111R00	Příplatek za další 1cm tl. vop omítky stěn pl. 50%	m2	38,128	240,00	1 630,64	7 520,32	9 150,96	0,04	RTS I / 2020
86	SO 01.1	6124511111R00	Omitka vnitřní zóna MVC, hrubá zafarbná	m2	152,516	50,00	2 203,35	6 947,61	9 150,96	0,01	RTS I / 2020
87	SO 01.1	6124511193R00	Příplatek za další 1cm tl. cem omítky stěn pl. 50%	m2	2 174,584	15,00	14 592,31	18 026,45	32 618,76	0,00	RTS I / 2020
88	SO 01.1	6124511111R00	Kontaktní náter pod omítkou-přechodový můstek	m2	38,718	40,00	440,86	1 107,74	1 548,60	0,00	RTS I / 2020
89	SO 01.1	6124511193RT2	Zakrytí vnitřních otvorů	m2	40,000	480,00	3 945,27	14 453,73	18 400,00	0,03	RTS I / 2020
90	SO 01.1	6124511111R00	Omitka vápenná vnitřní osl. - stuková	m2	44,086	750,00	14 885,50	18 179,50	33 065,00	0,05	RTS I / 2020
91	SO 01.1	6124511145RT2	Omitka sanační vnitřní, výška zasel. 8,35 mm postřik, podklad, jednovrstvá omítka, stuk.	m2	10,385	450,00	947,10	341 046,71	682 396,40	0,04	RTS I / 2020
92	SO 01.1	6124511111RT2	Úprava povrchů vnitřní	m2	508,077	225,00	57 646,76	58 670,56	116 317,33	0,03	RTS I / 2020
93	SO 01.1	6124511137RV1	Omitka vnitřní podhled, MVC, stuková, složnost 3	m2	503,212	780,00	200 345,83	192 139,53	392 505,36	0,01	RTS I / 2020
94	SO 01.1	6124511152RV1	Zateplovací systém fasáda, EPS F 100 mm, zateplovací systém, sokl. XPS tl. 100 mm zakončený stěnkou s výztužnou tkaninou	m2	43,055	690,00	16 397,91	13 310,04	29 707,95	0,01	RTS I / 2020

Komunitní centrum Damnice slepy, Stranka 15

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	Cenová soustava		
							Dodávka	Montáž			Jednot.	Celkem
95	SO 01.1	622311512R00	Izolace suteréru XPS tl. 100 mm, bez PU	m2	38,271	550,00	14 287,16	6 751,69	21 049,05	0,01	0,31	RTS I / 2020
96	SO 01.1	622311354R17	Zatepí systém ostění, EPS F plus tl. 40 mm, zakončení sádkou s vyztužnou tkaninou	m2	29,705	685,00	8 194,23	18 391,75	26 585,98	0,01	0,29	RTS I / 2020
97	SO 01.1	621481211R12	Montáž vyztužné sítě (perlinky) do střešního ostění včetně vyztužné sítě a sádkového tmelu	m2	46,593	180,00	1 900,09	6 952,58	8 852,67	0,00	0,17	RTS I / 2020
98	SO 01.1	622481211R12	Montáž vyztužné sítě (perlinky) do střešního ostění včetně vyztužné sítě a sádkového tmelu-rohů kolem oken 45stupňu 200*500mm	m2	8,000	500,00	1 007,73	2 992,27	4 000,00	0,00	0,03	RTS I / 2020
99	SO 01.1	620881121R00	Zakrytí výpni vnějších otvorů a ležení	m2	63,678	40,00	729,72	1 825,40	2 555,12	0,00	0,00	RTS I / 2020
100	SO 01.1	71313111R00	Montáž základací lišty pro izolaci podlahy	m	65,711	120,00	1 020,33	9 254,98	10 285,32	0,00	0,00	RTS I / 2020
101	SO 01.1	553921357	Profil soklový EPS s 200 mm Hliníková lišta s okleinou pro použití v zateplovacích systémech, tl. 2,0 m	kus	66,227	180,00	16 199,46	0,00	16 199,46	0,00	0,09	RTS I / 2020
102	SO 01.1	622481282R00	Montáž vyztužné sítě okenní a podperspetní	m	199,350	50,00	0,00	9 969,50	9 969,50	0,00	0,00	RTS I / 2020
103	SO 01.1	28350224	Profil okenní parapetní, plastový LPE, tl. 2 m	m	16,718	40,00	644,72	0,00	644,72	0,00	0,00	RTS I / 2020
104	SO 01.1	28350257	Okrajnice s tkaninou, tl. 2,5 m	m	42,434	40,00	1 977,26	0,00	1 977,26	0,00	0,00	RTS I / 2020
105	SO 01.1	28350252	Profil rohový PVC s vyztužnou 10/10, tl. 2,5 m	m	145,509	10,00	1 438,08	0,00	1 438,08	0,00	0,01	RTS I / 2020
106	SO 01.1	622311352R17	Zatepí systém střešní prásahy, EPS F plus tl. 20 mm, zakončení sádkou s vyztužnou tkaninou	m2	24,466	780,00	5 536,03	13 792,11	19 328,14	0,01	0,23	RTS I / 2020
107	SO 01.1	713131531R11	Izolace stěn bitumenové lep. oteplovací (příplatek k lepení bitumeny, soklová část)	m2	81,326	220,00	13 057,16	4 834,54	17 891,72	0,00	0,39	RTS I / 2020
	SO 01.1	63	Podlahy a podlahové konstrukce				231 868,75	87 479,13	319 347,88		135,09	
108	SO 01.1	631591211R00	Násyp pod podlahy systémový do 100 mm suchý vyrovnávací podsyp tl. 20mm	m3	2,865	3 100,00	7 930,38	951,12	8 881,50	0,39	1,11	RTS I / 2020
109	SO 01.1	632443211R00	Podér cementový 25MPa-C25, plocha do 100 m2, tl. 50 mm, obsahuje dopravu směsi pomocí šnekového čerpadla, tří hadic na plochu, srovnání latí do rov.	m2	404,430	290,00	86 102,03	31 182,67	117 284,70	0,11	44,93	RTS I / 2020
110	SO 01.1	632443212R00	Podér do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	286,480	35,00	8 843,25	1 183,55	10 026,80	0,01	3,18	RTS I / 2020
111	SO 01.1	631361921R10	Výztuž mazanin svařovanou sítí	t	0,663	38 000,00	21 044,36	4 909,64	25 954,00	1,06	0,73	RTS I / 2020
112	SO 01.1	631330020RAB	Průmysl. podlaha C 25/30 12 cm, se výšpěm, vlákná provaz sítědní	m2	43,170	850,00	20 801,10	16 093,40	36 894,50	0,31	13,44	RTS I / 2020
113	SO 01.1	631315711R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30	m3	27,962	2 800,00	57 758,63	20 534,97	78 293,60	2,53	70,60	RTS I / 2020
114	SO 01.1	631319155R00	Příplatek za přeház. mazanin pod povlaky tl. 24cm	m3	27,962	190,00	0,00	5 312,78	5 312,78	0,00	0,00	RTS I / 2020
115	SO 01.1	631361921R14	Výztuž mazanin svařovanou sítí	t	1,025	36 000,00	29 588,98	7 311,01	36 900,00	1,07	1,09	RTS I / 2020
	SO 01.1	64	Výplně otvorů				39 927,58	16 972,41	56 900,00		0,79	
116	SO 01.1	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	2,000	1 100,00	213,11	1 985,89	2 200,00	0,05	0,11	RTS I / 2020
117	SO 01.1	553310903	Zárubeň ocelová systémová do slavnici příčky 180x900x1970 L, p.v.z. popisy a PD	kus	2,000	2 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,02	0,04	RTS I / 2020
118	SO 01.1	642942111R00	Osazení zárubní dřevních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	17,000	900,00	314,46	14 965,52	15 300,00	0,02	0,32	RTS I / 2020
119	SO 01.1	553310741	Zárubeň ocelová systémová "U" 120, 700x1970 L, p. (bude dle tl. příčky včetně obkladů, popisy a PD	kus	7,000	2 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,02	0,13	RTS I / 2020

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenná soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
120	SO 01.1	560750742	Zarubec - síťová systémová "U" 120, 800x1970 L Přibude 8 ks, přičky včetně obkladu z pvc a PD	kus	4 000	2 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,02	0,07	RTS 1 / 2020
121	SO 01.1	565511143	Zarubec - síťová systémová "U" 120, 300x1970 L Přibude 8 ks, přičky včetně obkladu z pvc a PD	kus	4 000	2 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,02	0,08	RTS 1 / 2020
122	SO 01.1	553345833	Zarubec - síťová systémová "U" 300, 600x1970 L Přibude 8 ks, přičky včetně obkladu z pvc a PD	kus	2 000	2 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,02	0,04	RTS 1 / 2020
	SO 01.1	711	Izolace proti vodě				118 819,92	72 597,42	191 417,35		3,37	
123	SO 01.1	711111001R22	Izolace proti vlhčivosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	193,811	25,00	3 012,05	1 833,23	4 845,28	0,00	0,06	RTS 1 / 2020
124	SO 01.1	711341558RY1	Izolace proti vlhčivosti vodor. nátěr ALP za studena včetně nátěru dodávky ležícího asf. pásu min. tl. 4mm se sklonovou vložkou 200g/m2	m2	387,495	200,00	53 830,00	25 869,00	79 699,00	0,01	2,27	RTS 1 / 2020
125	SO 01.1	711374283R00	Opravení prostupu přírub. tl. 120 mm	kus	3 000	150,00	3,81	446,19	450,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
126	SO 01.1	711191171RT2	Izolace proti vlhčivosti pod textilie, vodorovná včetně dodávky textilie 300 g/m2	m2	186,410	48,00	5 106,08	3 841,60	8 947,68	0,00	0,05	RTS 1 / 2020
127	SO 01.1	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo slekta, pro vlhkost, tl. 2mm	m2	144,896	380,00	33 774,15	21 286,33	55 060,48	0,00	0,53	RTS 1 / 2020
128	SO 01.1	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr vč. od.	m2	144,896	30,00	1 016,35	3 330,53	4 346,88	0,00	0,03	RTS 1 / 2020
129	SO 01.1	711212015RT1	Slekta hydroizolační bitumenová vyztužená tkaninou tl. 4 mm, penetrace	m2	90,328	405,00	22 277,48	14 304,55	36 582,03	0,00	0,42	RTS 1 / 2020
130	SO 01.1	999711101R00	Přesun hmoty pro izolaci proti vodě, výšky do 6 m	t	3 372	500,00	0,00	1 686,00	1 686,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
	SO 01.1	711	Izolace tepelné				444 248,73	151 500,80	595 749,53		6,22	
131	SO 01.1	713121111R00	Izolace tepelná podlahy na suchu, jednovrstevná	m2	645,959	40,00	0,00	25 802,36	25 802,36	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
132	SO 01.1	26375331	Deska EPS T 10000 N/m2 tl. 80 mm	m2	88,067	100,00	8 806,70	0,00	8 806,70	0,00	0,18	RTS 1 / 2020
133	SO 01.1	60755361	Deska dřevotřísková deska 10 mm Objemová hmotnost 230-250 kg/m3	m2	195,131	60,00	11 743,86	0,00	11 743,86	0,00	0,45	RTS 1 / 2020
134	SO 01.1	26375368 A	Deska izolační polystyren samozhášivý EPS 150. Součástí tepelné vodivost 0,035 W/mK	m3	24,800	2 000,00	49 600,00	0,00	49 600,00	0,03	0,62	RTS 1 / 2020
135	SO 01.1	26376082	Deska izolační krociová tl. 30-2 mm Pénový polystyren pro kročepový utlum, pro zatížení do 4,0 kN/m2	m2	206,414	70,00	18 648,58	0,00	18 648,58	0,00	0,16	RTS 1 / 2020
136	SO 01.1	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie	m2	458,649	21,00	1 501,12	8 130,50	9 631,63	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
137	SO 01.1	713121118R00	Montáž dielačného pásu podél stěn	m	388,921	25,00	0,00	9 723,03	9 723,03	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
138	SO 01.1	26375331	Fazek okrajový 8 100mm l=50m	m	392,810	7,00	2 749,67	0,00	2 749,67	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
139	SO 01.1	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie	m2	95,295	21,00	311,89	1 689,30	2 001,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
140	SO 01.1	713131130R00	Izolace tepelná - vložení do konstrukce	m2	799,646	80,00	4 014,51	58 967,17	63 971,68	0,00	0,18	RTS 1 / 2020
141	SO 01.1	26376500	Deska izolační PIR Alu do střešní konstrukce 1250x500x 80mm	m2	348,235	455,00	158 446,93	0,00	158 446,93	0,00	0,84	RTS 1 / 2020
142	SO 01.1	63150946	Deska izolační 1200x600 tl. 160 mm, z minerální příli. Součástí tepelné vodivosti 0,035 W/mK	m2	356,892	350,00	124 912,20	0,00	124 912,20	0,01	2,86	RTS 1 / 2020
143	SO 01.1	63150845	Deska izolační 1200x600 tl. 140 mm, z minerální příli. Součástí tepelné vodivosti 0,035 W/mK	m2	100,939	300,00	30 281,70	0,00	30 281,70	0,01	0,71	RTS 1 / 2020

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
144	SO 01.1	605150648	1-sa. stolice 120x600 ± 200 mm izolační desky celkové z minerální plst	m2	9,751	411,200	4,304,60	0,00	4,304,60	0,01	0,10	RTS I / 2020
145	SO 01.1	713111221R00	Montáž parozábrany, zavěšené podhl. přelap spoju	m2	421,941	85,000	3,223,68	32,641,30	35,864,99	0,00	0,01	RTS I / 2020
146	SO 01.1	605152330	1-sa. AL 170 special parolátka reflexní parozábrana 4-sa. se sklada z vyztužené mřížky a dvou vrstev 0,45 mm tl. lepené fólie a z efektiv. alumin.	m2	485,232	40,000	15,409,20	0,00	15,409,20	0,00	0,02	RTS I / 2020
147	SO 01.1	713111271R52	Ukrojení slyku s jnou konatí oboustrannou páskou včetně pesky	m	120,534	20,000	1,866,42	544,26	2,410,68	0,00	0,00	RTS I / 2020
148	SO 01.1	713511321R11	Náter protipožární dřevě (bude dle pož. zprávy)	m2	37,712	380,000	4,427,18	9,903,38	14,330,56	0,00	0,03	RTS I / 2020
149	SO 01.1	998713101R00	Přesun tmuot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	1	6,219	500,000	0,00	3,109,50	3,109,50	0,00	0,00	RTS I / 2020
	SO 01.1	762	Konstrukce tesáříské				418,249,63	431,403,10	849,652,74		24,19	
150	SO 01.1	762342206R74	Montáž kontrolní na vlny, s techn. poskou včetně dodávky láti 4/6 cm	m2	355,285	71,000	13,050,19	12,175,05	25,225,24	0,00	0,52	RTS I / 2020
151	SO 01.1	762342203R74	Montáž letování střech, vzdálenost láti 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, 18x6 4/6 cm	m2	355,285	95,000	12,128,31	21,623,76	33,752,06	0,00	1,43	RTS I / 2020
152	SO 01.1	762365000R00	Soprovaci a ochranné prostředky pro střechy	m3	38,301	800,000	30,640,80	0,00	30,640,80	0,02	0,90	RTS I / 2020
153	SO 01.1	762311121R00	Impregnace řeziva tlakovakoupe, vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřeva i dřevo	m3	29,299	680,000	19,995,78	220,53	20,216,31	0,02	0,48	RTS I / 2020
154	SO 01.1	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	346,400	175,000	2,085,47	58,534,53	60,620,00	0,00	0,34	RTS I / 2020
155	SO 01.1	605152587	1-sa. SM/BO 11 30-60 mm dl. do 6 m s, 120-240 mm	m2	3,824	5,300,000	20,287,20	0,00	20,287,20	0,55	2,10	RTS I / 2020
156	SO 01.1	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	680,100	200,000	3,456,81	137,523,19	136,020,00	0,00	0,67	RTS I / 2020
157	SO 01.1	605152330	1-sa. SM/BO 11 12x15 délka 300-600 cm	m2	1,157	7,000,000	8,099,00	0,00	8,099,00	0,55	0,64	RTS I / 2020
158	SO 01.1	605152220	1-sa. SM/BO 11 10x16 délka nad 600 cm	m3	6,305	7,000,000	44,555,00	0,00	44,555,00	0,55	3,50	RTS I / 2020
159	SO 01.1	605152218	1-sa. SM/BO 11 12x14 délka 300-600 cm	m3	5,888	7,000,000	39,816,00	0,00	39,816,00	0,55	3,13	RTS I / 2020
160	SO 01.1	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	187,000	229,000	837,97	41,985,03	42,823,03	0,00	0,19	RTS I / 2020
161	SO 01.1	605152248	1-sa. SM/BO 11 16x16 délka 300-600 cm	m3	2,149	7,000,000	15,043,00	0,00	15,043,00	0,55	1,18	RTS I / 2020
162	SO 01.1	605152256	1-sa. SM/BO 11 16x18 délka nad 600 cm	m3	2,500	7,000,000	17,500,00	0,00	17,500,00	0,55	1,38	RTS I / 2020
163	SO 01.1	605152254	1-sa. SM/BO 11 16x18 délka 300-600 cm	m3	0,215	7,000,000	1,505,00	0,00	1,505,00	0,55	0,12	RTS I / 2020
164	SO 01.1	605152226	1-sa. SM/BO 11 12x16 délka nad 600 cm	m3	0,795	7,000,000	5,565,00	0,00	5,565,00	0,55	0,44	RTS I / 2020
165	SO 01.1	762332110RT4	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 10/10	m	170,462	245,000	13,333,29	26,429,91	41,763,19	0,01	1,20	RTS I / 2020
166	SO 01.1	762341220R00	M. beton střech rovn. z sglomer. desek šroubováním	m2	465,085	140,000	0,00	65,251,90	65,251,90	0,00	0,00	RTS I / 2020
167	SO 01.1	605250334	Deska dřevostřípková 3 N 11 18 mm	m2	489,389	280,000	127,241,14	0,00	127,241,14	0,01	4,94	RTS I / 2020
168	SO 01.1	762313113R00	Montáž svorníků, šroubů délky 450 mm	kus	31,000	100,000	0,00	3,100,00	3,100,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
169	SO 01.1	31121228	Podložka pod dřevěnou konstrukci 021727 otvor 22	1000 x	0,033	10,500,000	346,50	0,00	346,50	0,13	0,00	RTS I / 2020
170	SO 01.1	31121746	Podložka pružná s dřev. přířezem 021740 otvor 20,5	1000 x	0,033	1,200,000	39,60	0,00	39,60	0,01	0,00	RTS I / 2020
171	SO 01.1	31179131	Tyč závitová M20, DIN 975, poz.	m	16,275	150,000	2,441,25	0,00	2,441,25	0,00	0,03	RTS I / 2020
172	SO 01.1	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm	kus	142,000	55,000	0,00	7,810,00	7,810,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
173	SO 01.1	31121222	Podložka pod dřevěnou konstrukci 021727 otvor 18	1000 x	0,126	7,500,000	945,00	0,00	945,00	0,09	0,01	RTS I / 2020
174	SO 01.1	311110220000	Matice ocelová pozinkovaná 02 1401 2 M16	kus	125,000	3,000	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
175	SO 01.1	31179129	Tyč závitová M16, DIN 975, poz.	m	20,790	80,000	1,663,20	0,00	1,663,20	0,00	0,03	RTS I / 2020
176	SO 01.1	311110190000	Matice ocelová pozinkovaná 02 1401 2 M12	kus	164,000	1,000	164,00	0,00	164,00	0,00	0,03	RTS I / 2020

Komunální centrum Damnice slepy, Stranka 18

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cena soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
172	SO 01.1	31129127	Týč závěsná M12, L=9,75, D=22	m	28,413	40,00	1 136,52	0,00	1 136,52	0,00	0,02
173	SO 01.1	3112121E	Podložka pod dlažbu a konstrukce 0212121 oboustr.	1000 *	0,173	3 030,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,01
174	SO 01.1	762311101R00	Montáž hmoždinek Bultog, včetně kůžka	kus	52,000	35,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00
175	SO 01.1	31175358	Hmoždinka Bultog, jednostranná E48 M12	kus	52,000	10,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
181	SO 01.1	762341630R00	Blednění okapových říms z desek tvrdých	m2	24,466	370,00	0,00	9 052,42	9 052,42	0,00	0,00
182	SO 01.1	50126077A	Deska dřevotřísková 3 N - 4HP II 25 mm konstrukční deska s/3 použití ve středním prostoru N	m2	26,423	300,00	7 929,90	0,00	7 929,90	0,02	0,41
183	SO 01.1	766427112R00	Podkladový rošt pro obložení podlaží	m	129,330	100,00	1 845,36	11 087,64	12 933,00	0,00	0,04
184	SO 01.1	762343101R00	Montáž roštu pro tepelnou izolaci	m	24,000	60,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00
185	SO 01.1	5015220C	Prádel SMJD 1,10 x 12, délka 300-600 cm	m3	0,328	7 000,00	2 296,00	0,00	2 296,00	0,55	0,18
186	SO 01.1	5013943124R00	Okazem kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus	kus	24,000	445,00	401,45	10 278,55	10 680,00	0,00	0,01
187	SO 01.1	55155555	Okapové výtoky - kompletní směry účely kotva a spojky atypické pro s. úprava P2	kg	266,359	61,00	22 450,90	0,00	22 450,90	0,00	0,37
188	SO 01.1	762065153R00	Hoblování tesarských prvků - tvárné	m2	37,712	50,00	0,00	1 885,60	1 885,60	0,00	0,00
189	SO 01.1	996762102R00	Přesun hmot pro tesarské konstrukce: výšky do 12 m	t	24,185	1 000,00	0,00	24 185,00	24 185,00	0,00	0,00
190	SO 01.1	764	Konstrukce klempířské				54 892,73	43 377,22	98 269,95		0,75
191	SO 01.1	764929502R00	M odpadní trubky z lak plechu, kruhové do Ø100 mm	m	35,000	290,00	106,24	10 043,75	10 150,00	0,00	0,01
192	SO 01.1	5535161C	Upevnění svazu 100 do zd. - tv. včetně obrysků	kus	42,000	100,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00
193	SO 01.1	553512621	Trnk objímce - předizolování přes ETICS= 200 mm 222mm	kus	42,000	50,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
194	SO 01.1	764919558R00	M kbelku žlab koncový z lak pl pro půl žl. s 330	kus	7,000	250,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00
195	SO 01.1	764352010RAB	Žlab z Pz plechu podokapní půlkruhový s 330 mm	m	51,510	500,00	6 265,23	19 489,77	25 755,00	0,00	0,17
196	SO 01.1	1385111C	Poplast plech ležící plech tl. 0,5 1000 x 2000 mm Pz laděná barva náos	m2	36,970	400,00	14 668,00	0,00	14 668,00	0,01	0,35
197	SO 01.1	55351686	Celo žabové L 125 univerzální, 150 - LPI 6" = 150	kus	10,000	90,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
198	SO 01.1	55351580	Hák žlabový L= 320 mm prům 150 mm	kus	59,000	70,00	4 130,00	0,00	4 130,00	0,00	0,06
199	SO 01.1	764411126R00	Opěchování parapetů z tažených Al profilu s 300- barva vz PD	m	17,450	551,00	7 851,57	1 763,38	9 614,95	0,00	0,05
200	SO 01.1	764411137R00	Boční krytky, AL, pro šikmu parapetu 260-360 mm	pár	28,000	200,00	5 379,23	220,77	5 600,00	0,00	0,00
201	SO 01.1	764817175RT2	Opěchování zdi (atík) z lak Pz plechu, s 750 mm	m	12,000	740,00	5 675,87	3 204,33	8 880,20	0,01	0,08
202	SO 01.1	764817140R00	Opěchování zdi (atík) z lak Pz plechu, s 400 mm	m	20,000	450,00	3 616,79	5 363,21	9 000,00	0,00	0,04
203	SO 01.1	996764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr. výšky do 12 m	t	0,761	2 000,00	0,00	1 522,00	1 522,00	0,00	0,00
204	SO 01.1	765331221RT15	Krytina tvrdá	m2	355,285	590,00	287 138,64	149 924,97	437 063,62		17,98
205	SO 01.1	765312397R00	Krytina betonová, síťový ostatní povrch protector plus-Povrch hladký s nástřikem disperzní barvou	m2	51,010	170,00	8 791,25	1 880,45	10 671,70	0,00	0,02
206	SO 01.1	76531231RT15	Plech okapní profilovaný šikmý 170 mm hliník	m	84,700	50,00	2 072,96	2 162,44	4 235,40	0,00	0,00
207	SO 01.1	76531231RT15	Páska těsnící pod kontrolát s 5 cm	m	44,020	718,00	23 758,47	7 807,89	31 606,36	0,01	0,59
208	SO 01.1	502439554	Hřebení s větracím pásem UH hřebeniště protector plus-Povrch hladký s nástřikem disperzní barvou	kus	4,000	180,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,01
209	SO 01.1	502439551	Hřebeniště T rozdělovací hřebeniště pro napojení dvou hřebení v jedné rovině	kus	2,000	460,00	960,00	0,00	960,00	0,01	0,01

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozebrání	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Naklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
209	SO 01 1	765331261RT5	Zakládání střešních hran taškami s ozuben. taškou povrch protector plus. Povrch hladký s náspěvkem deseršní barvou	m	48,290	680,00	23 801,14	9 029,26	32 830,40	0,02	1,13	RTS I / 2020
210	SO 01 1	765331411R00	Uzávěr izolačním pásem z hliníku	m	33,000	880,00	24 986,37	4 350,63	29 337,00	0,00	0,04	RTS I / 2020
211	SO 01 1	765331620RT5	Hřebíček hromosvodový - příplatek	kus	36,683	155,00	5 306,45	377,41	5 683,87	0,00	0,00	RTS I / 2020
212	SO 01 1	765331623RT5	Taška hromosvodová - příplatek	kus	65,000	190,00	11 011,10	1 338,90	12 350,00	0,00	0,02	RTS I / 2020
213	SO 01 1	765331621R00	Připevnění desek dvoudírkových	m	140,800	110,00	1 419,17	14 068,83	15 488,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
214	SO 01 1	765331611RT1	Oleňování nadstřeš konstrukci systémový ohebný plech-flex bet krytina s krycí listou	m	2,500	659,00	1 295,53	549,67	1 845,20	0,00	0,00	RTS I / 2020
215	SO 01 1	765331651RT5	Kovová stoupací plošina délky 41 cm, systémová včetně držáku	kus	8,000	1 950,00	13 806,79	1 753,21	15 560,00	0,02	0,17	RTS I / 2020
216	SO 01 1	765331653R00	Větrací pás z PVC perforovaný	m	51,010	70,00	1 700,14	1 870,55	3 570,70	0,00	0,02	RTS I / 2020
217	SO 01 1	765301113R00	Foše systémová k dané krytině parapetová na boční Ekvivalentní dřevní houbičky sd od 0,03 m	m2	390,814	110,00	27 629,85	15 359,89	42 989,54	0,00	0,11	RTS I / 2020
218	SO 01 1	765331651R00	Větrací mřížka šířky 52 mm tašky drážkové bobrové	m	51,010	70,00	1 640,80	1 929,90	3 570,70	0,00	0,01	RTS I / 2020
219	SO 01 1	998755102R00	Přesun hmot pro krytinu tvrdé, výšky do 12 m	t	17,065	1 000,00	0,00	17 985,00	17 985,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
220	SO 01 1	766	Konstrukce truhlářské	m	106,900	100,00	1 064 901,91	166 763,51	1 230 665,42	0,00	3,57	
221	SO 01 1	765711001R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT leze + PP leze Montáž oken a balkonových dveří s vypínáním	m	57,000	250,00	4 077,81	6 802,19	10 880,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
222	SO 01 1	766670029RA0	O1-1ks-Okna plast, atyp dvojkřídlé 1900*1400mm OS+O, čiré-trojsklo, Uw=0,9W/m2K a lepší rám min šest komor, barva bílá/bílá kov celobvodové viz PD	m2	2,550	5 100,00	12 856,89	708,11	13 565,00	0,02	0,05	RTS I / 2020
223	SO 01 1	766670029RA0	O2-2ks-Okna plast, atyp trojkřídlé 2100*1400mm O+O+OS, čiré-trojsklo, Uw=0,9W/m2K a lepší rám min šest komor, barva bílá/bílá kov celobvodové viz PD	m2	5,980	5 100,00	28 420,50	1 567,50	29 988,00	0,02	0,12	RTS I / 2020
224	SO 01 1	766670029RA0	O3-4ks-Okna plast, atyp dvojkřídlé 1400*1400mm OS+O, čiré-trojsklo, Uw=0,9W/m2K a lepší rám min šest komor, barva bílá/bílá kov celobvodové viz PD	m2	7,640	5 100,00	37 894,00	2 090,00	39 984,00	0,02	0,16	RTS I / 2020
225	SO 01 1	766670029RA0	O4-5ks-Okna plast, atyp jednokřídlé 750*850mm OS, čiré-trojsklo, Uw=0,9W/m2K a lepší rám min šest komor, barva bílá/bílá kov celobvodové viz PD	m2	3,188	5 100,00	15 408,93	849,87	16 258,80	0,02	0,06	RTS I / 2020
226	SO 01 1	766670029RA0	O5-2ks-Okna plast, atyp dvojkřídlé 1000*1000mm OS+O, čiré-trojsklo, Uw=0,9W/m2K a lepší rám min šest komor, barva bílá/bílá kov celobvodové viz PD	m2	2,000	5 100,00	9 666,84	533,16	10 200,00	0,02	0,04	RTS I / 2020
227	SO 01 1	766711021R00	Montáž vstupních dveří s vypínáním	m	41,800	310,00	755,64	12 202,36	12 958,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
228	SO 01 1	766670058RA0	P1-1ks-Vchod dvojkř. dveře pleš 1300(800)*2300mm, matné trojsklo bezpeč. Ud=1,2W/m2K a lepší barva bílá/bílá, madla a pod dla vyhl.c.369/2001 SB viz PD	m2	2,990	10 000,00	29 163,57	736,43	29 900,00	0,03	0,09	RTS I / 2020

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
229	SO 01 1	766670059RA0	P2-1ks-Vchod, dvířkovic dveře plast. 1500(900)*2300mm, bezpečnostní bojisko Ud=1,2W/m2K a lepší barva bílá/bílá prah s pod viz PD	m2	3,450	10 000,00	33 650,27	849,73	34 500,00	0,03	0,10	RTS I / 2020
230	SO 01 1	766670059RA0	P3-3ks-Vchod, dveře plast. 900*2100mm, malné trojsklo bezpečnostní Ud=1,2W/m2K a lepší barva bílá/bílá viz PD	m2	5,870	10 000,00	55 303,49	1 396,51	56 700,00	0,03	0,17	RTS I / 2020
231	SO 01 1	766670059RA0	P4-1ks-Vchod dveře dvířkovic dveře plast. 2400*2100mm, 10malné trojsklo- bezpeč Ud=1,2W/m2K a lepší barva bílá/bílá, viz PD	m2	5,040	10 000,00	49 158,66	1 241,34	50 400,00	0,03	0,15	RTS I / 2020
232	SO 01 1	766661122R00	Montáž dveří do zárubně otevíracích 1kf do 0,8 m	kus	11,000	600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
233	SO 01 1	61160422	Dveře vnější CPL 0,2 KLASIK 1,3 sklo-kura 1kf 70x197	kus	7,000	2 122,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,02	0,12	RTS I / 2020
234	SO 01 1	61160422	Dveře vnější CPL 0,2 KLASIK 1,3 sklo-kura 1kf 80x197	kus	4,000	2 122,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,02	0,08	RTS I / 2020
235	SO 01 1	766661122R00	Montáž dveří do zárubně otevíracích 1kf nad 0,8 m	kus	8,000	650,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
236	SO 01 1	61160424	Dveře vnější CPL 0,2 KLASIK 1,3 sklo-kura 1kf 80x197	kus	6,000	2 550,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,02	0,13	RTS I / 2020
237	SO 01 1	61160424A	Dveře vnější CPL 0,2 KLASIK 1,3 sklo-kura 1kf 80x197 uprava pro ZTP dle vyhl. č. 309/2001: SB příloha č.3 viz PD	kus	2,000	2 550,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,02	0,04	RTS I / 2020
238	SO 01 1	766670021R00	Montáž klíků a sítků	kus	44,000	350,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
239	SO 01 1	54325302	vnitřní FAB tříkřídlové dveře výhledu	kus	28,000	300,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,01	RTS I / 2020
240	SO 01 1	54314554	Klíky se štěrny dveří 604 FAB 90 Ořibude dve řní dveře	kus	28,000	380,00	10 540,00	0,00	10 540,00	0,00	0,02	RTS I / 2020
241	SO 01 1	28366401	Orientační šípky na dveře, popis účelu místnosti	kus	16,000	80,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
242	SO 01 1	766231111R00	Montáž stahovacích pádních srovná	kus	1,000	1 600,00	27,00	1 773,00	1 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
243	SO 01 1	61250225	Schody skladač dřevěný EI 15 120x70cm Certifikace, alest požární odolnosti tepelná izolace 30 mm	kus	1,000	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,04	0,04	RTS I / 2020
244	SO 01 1	766624043R00	Montáž sítěšních oken rozměr 78(140 - 160 cm	kus	20,000	2 000,00	123,09	39 876,91	40 000,00	0,00	0,01	RTS I / 2020
245	SO 01 1	61140298 A	Levnější okna EDG 0000 MK08 78x140 cm	kus	20,000	2 200,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,06	RTS I / 2020
246	SO 01 1	6114050057	Okna sítěšních GGJ 0068 MK08 s 78 x v. 140 cm viz PD U okna = 1 0 součinitel prostupu tepla U skla = 0,7 součinitel prostupu tepla Rw = 37 dB	kus	20,000	17 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,05	1,03	RTS I / 2020
247	SO 01 1	766624047R00	Montáž zálepníkové sady a doplňků pro sítěšní okna	kus	80,000	360,00	503,29	26 296,71	28 800,00	0,00	0,02	RTS I / 2020
248	SO 01 1	611405906	Sada zálepníkové MK08 78x140 cm	kus	20,000	1 500,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,08	RTS I / 2020
249	SO 01 1	26329007	Foie hydroizolace MK08 78 x 140cm	kus	20,000	680,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,04	RTS I / 2020
250	SO 01 1	26323407	Foie parciální PE MK08 76 x 140 cm	kus	20,000	680,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,02	RTS I / 2020
251	SO 01 1	611403987	Ověsní pref. PVC MK08 76 x 140 cm	kus	20,000	5 800,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,03	0,54	RTS I / 2020
252	SO 01 1	766624048R00	Montáž zastíracích rolet sítěšních oken	kus	20,000	360,00	126,17	7 073,83	7 200,00	0,00	0,01	RTS I / 2020
253	SO 01 1	611405804	Roleta zastírací/přehledná DFD MK08 Stand	kus	20,000	2 800,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,04	RTS I / 2020
254	SO 01 1	766661123R00	Montáž parapetních desek s nad 30 cm dle 260 cm	kus	3,000	500,00	40,79	1 459,21	1 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2020

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena MJ (Kč)	Naklady (Kč)			Hmotnost (t)		Celková soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
255	SO 01.1	76669412R00	Montáž parapetních desek s nad 30 cm dle do 160 cm	kus	4 000	520,00	40,85	2 039,15	2 080,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
256	SO 01.1	76669412R00	Montáž parapetních desek s nad 30 cm dle do 100 cm	kus	7 000	270,00	47,91	1 842,08	1 890,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
257	SO 01.1	60136566A	Parapetní deska s nad 30 cm dle do 160 cm Rozměry: 1000x1000x10 mm - laminovaná (DPL+PLI) Rozměry: 1000x1000x10 mm - laminovaná (DPL+PLI) Rozměry: 1000x1000x10 mm - laminovaná (DPL+PLI)	m	18 000	450,00	84,10	0,00	8 490,70	0,00	0,00	RTS I / 2020
258	SO 01.1	60136566A	Krycí boční parapetní s 185x350 mm kusy	kus	28 000	40,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
259	SO 01.1	767633110R00	Montáž vrat parapetních-stolových ocelových včetně lamy	m2	12 580	200,00	0,00	2 516,00	2 516,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
260	SO 01.1	60136566A	Tělo dřevěné vertikální vlny dvojitá 340x25x20 středová příma rím nýlový i zaruběný včetně líst natěru kobaru, bez práhu viz PD	m2	12 580	7 000,00	86,00	0,00	88 050,00	0,02	0,20	RTS I / 2020
261	SO 01.1	76669412R00	Montáž model ahy průběžných z 1 kusu s. do 15 cm	m	15 810	370,00	0,00	5 849,70	5 849,70	0,00	0,00	RTS I / 2020
262	SO 01.1	60136566A	Madla buková 50 x 50 mm, Madla s celým schodistovým profygruie dle výběru	m	17 351	220,00	3 816,02	0,00	3 826,02	0,00	0,02	RTS I / 2020
263	SO 01.1	60136566A	Katky dřevěné, dřevěné, výrobky z dřevěné ocelové pro madla	kg	19 480	115,00	2 230,00	0,00	2 125,20	0,00	0,02	RTS I / 2020
264	SO 01.1	998766101R00	Přesun hmot pro luhalské konstr., výšky do 8 m	t	3 570	900,00	0,00	3 213,00	3 213,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
265	SO 01.1	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	kus	3 000	100,00	19,35	35 460,15	115 472,00	0,00	0,87	RTS I / 2020
266	SO 01.1	767649154R00	Montáž ocelových dveří, madla	kus	3 000	2 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
267	SO 01.1	767649154R00	Madla ocelová dřevní pro ZTP pevné, včetně s nerez systémové viz PD	kus	1 000	200,00	2,67	197,33	200,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
268	SO 01.1	60136566A	Závrat dveří hydraulicky systémový pro vřítání dveře viz PD	kus	1 000	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,01	0,01	RTS I / 2020
269	SO 01.1	767665104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg zabírácí vlnitá schodistová dle výběru Pz nebo nerez	kg	308 000	55,00	2 290,79	14 649,21	16 940,00	0,00	0,02	RTS I / 2020
270	SO 01.1	55399999	Ocelové výrobky - pro zabírácí schodistová dle výběru schodist	kg	338 900	80,00	27 104,00	0,00	27 104,00	0,00	0,34	RTS I / 2020
271	SO 01.1	767665104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg, pomocná konstrukce pro plošinu ZTP-pojezd u zabírácí dle výběru Pz nebo nerez	kg	440 000	50,00	2 975,05	19 024,95	22 000,00	0,00	0,02	RTS I / 2020
272	SO 01.1	55399999	Ocelové výrobky - pro pojezd plošiny ZTP u schodistová dle výběru schodist	kg	484 000	80,00	38 720,00	0,00	38 720,00	0,00	0,48	RTS I / 2020
273	SO 01.1	998766101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0 872	1 500,00	0,00	1 308,00	1 308,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
274	SO 01.1	771	Podlahy z dlaždic	m2	25 100	25,00	129 551,08	135 273,69	264 824,77	0,00	4,81	RTS I / 2020
275	SO 01.1	77110120R00	Penetrace podkladu pod dlažbu	m2	25 100	950,00	2 717,99	11 338,01	14 056,00	0,00	0,09	RTS I / 2020
276	SO 01.1	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tl. výška 10 cm	m	21 040	130,00	2 119,5	2 523,35	2 735,20	0,00	0,01	RTS I / 2020
277	SO 01.1	771475034R00	Obklad soklíků keram. slupkov., tl. 20x10 H 10 cm	m	18 600	200,00	185,62	3 534,38	3 720,00	0,00	0,01	RTS I / 2020
278	SO 01.1	771102011R00	Kladení dlaždic na podstupnice do tl. 10 cm, 1 řada	m	39 550	110,00	0,00	4 350,50	4 350,50	0,00	0,00	RTS I / 2020

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cena soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
279	SO 01.1	77110111R00	Rožmýrny	m	38 550	230,00	0,00	9 096,50	9 096,50	0,00	0,00	RTS I / 2020
280	SO 01.1	781407131-3	Kladení dlaždic na stěpnicu do želez. jedné řady	m	38 550	200,00	7 320,34	589,66	7 910,00	0,00	0,02	RTS I / 2020
281	SO 01.1	811612124	Lišta nerezová rohová vroubkovaná profilové schodiště (bude dle výběru)	m2	38 823	350,00	13 216,26	0,00	13 216,26	0,02	0,75	RTS I / 2020
282	SO 01.1	77157511R00	Dlažba sponu márně 300x300x9 mm (bude dle výběru)	m2	133 320	550,00	11 590,27	62 658,93	74 249,20	0,01	0,92	RTS I / 2020
283	SO 01.1	771475014R00	Montáž podlah keram. hladké, tl. 60x60 cm	m	122 220	110,00	1 041,79	12 402,41	13 444,20	0,00	0,04	RTS I / 2020
284	SO 01.1	811612124	Oklad soklů keram. rovných, tl. 10 cm	m2	157 183	350,00	51 301,37	0,00	51 301,37	0,02	2,86	RTS I / 2020
285	SO 01.1	771475011R00	Dlažba slun. 600x600x10 mm (bude dle výběru)	m	161 860	81,00	757,57	12 353,09	13 110,66	0,00	0,00	RTS I / 2020
286	SO 01.1	77157511R00	Rezaní dlaždic keramických pro sokly	m2	65 500	15,00	0,00	988,50	988,50	0,00	0,00	RTS I / 2020
287	SO 01.1	77157511R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	158 420	14,00	2 217,88	0,00	2 217,88	0,00	0,06	RTS I / 2020
288	SO 01.1	77157511R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošné keram. dlažba	m2	234 300	50,00	4 304,18	7 320,82	11 624,00	0,00	0,01	RTS I / 2020
289	SO 01.1	77157511R00	Spára podlahy - stěna, sádkem	m	15 800	550,00	7 533,98	1 156,02	8 690,00	0,00	0,01	RTS I / 2020
290	SO 01.1	781407121RS3	Lišta nerezová podlahová přechodová dlažbaž	m	161 860	118,00	15 602,58	3 495,90	19 098,48	0,00	0,03	RTS I / 2020
291	SO 01.1	998771101R00	Lišta hliníková rohová krycí k obkladům soklů pro	m	4 810	850,00	0,00	3 126,50	3 126,50	0,00	0,00	RTS I / 2020
292	SO 01.1	775	hlutku obkladu 10 mm	t	271 100	41,00	129 449,36	80 560,75	210 010,11	0,00	2,26	RTS I / 2020
293	SO 01.1	775542022R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	m2	271 100	270,00	5 140,73	5 974,37	11 115,10	0,00	0,00	RTS I / 2020
294	SO 01.1	775541400R00	Podložka 3 mm pod lamelové podlahy	m2	311 765	330,00	102 882,45	0,00	102 882,45	0,01	2,18	RTS I / 2020
295	SO 01.1	775413110R00	Položení podlah lamelových se zámkovým spojem	m2	150 770	100,00	8 399,61	6 677,39	15 077,00	0,00	0,03	RTS I / 2020
296	SO 01.1	611935854	Podlahy laminát. tl. 8 mm (bude dle výběru)	m	162 832	80,00	13 026,56	0,00	13 026,56	0,00	0,05	RTS I / 2020
297	SO 01.1	998775101R00	Podlahové lišty ze dřeva přibíjené	t	2 260	1 200,00	0,00	2 712,00	2 712,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
298	SO 01.1	777553210R00	Lišta soklová 15x40 dle 2.5 m. Lišta se sponovým	m2	271 100	170,00	16 463,83	39 003,47	55 467,30	0,00	1,63	RTS I / 2020
299	SO 01.1	777553219R00	Lištou obalená dřevěná tyčinka tl. 10 mm	m2	271 100	31,00	9 542,52	36 544,48	46 086,00	0,00	0,81	RTS I / 2020
300	SO 01.1	998777101R00	Příplatek za další 2 mm samostat. hmotu	m2	1 627	600,00	0,00	976,20	976,20	0,00	0,00	RTS I / 2020
301	SO 01.1	781475120R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	m2	211 717	560,00	111 270,63	128 290,39	239 561,02	0,01	1,13	RTS I / 2020
302	SO 01.1	781101210R00	Obklady (keramické)	m2	211 717	31,00	3 130,26	3 432,67	6 562,93	0,00	0,04	RTS I / 2020
303	SO 01.1	78147511R00	Obklad vnitřní stěny keramický, do želez. 30x60 cm	m2	211 717	42,00	0,00	8 892,11	8 892,11	0,00	0,00	RTS I / 2020
304	SO 01.1	78147511R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	211 717	30,00	6 351,51	0,00	6 351,51	0,00	0,02	RTS I / 2020
305	SO 01.1	78147511R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošné	m	169 090	110,00	14 918,66	3 661,24	18 580,90	0,00	0,02	RTS I / 2020
306	SO 01.1	78111111R00	Lišta hliníková rohová k obkladům	m	136 300	61,00	480,42	7 633,68	8 114,10	0,00	0,00	RTS I / 2020
307	SO 01.1	597813747	Rezaní obkladaček diamantovým kotoučem	m2	228 654	300,00	68 595,20	0,00	68 595,20	0,02	4,44	RTS I / 2020
308	SO 01.1	998781101R00	Obkladačka 30x60 s tenkou lepkou glazované keramické	t	5 665	850,00	0,00	3 682,25	3 682,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
309	SO 01.1	773	Obkladové prvky	t	5 665	850,00	0,00	3 682,25	3 682,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
310	SO 01.1	773	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	5 665	850,00	0,00	3 682,25	3 682,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
311	SO 01.1	773	Náklady	t	5 665	850,00	0,00	3 682,25	3 682,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
312	SO 01.1	773	Náklady	t	5 665	850,00	0,00	3 682,25	3 682,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
313	SO 01.1	773	Náklady	t	5 665	850,00	0,00	3 682,25	3 682,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
314	SO 01.1	773	Náklady	t	5 665	850,00	0,00	3 682,25	3 682,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
315	SO 01.1	773	Náklady	t	5 665	850,00	0,00	3 682,25	3 682,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
316	SO 01.1	773	Náklady	t	5 665	850,00	0,00	3 682,25	3 682,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
317	SO 01.1	773	Náklady	t	5 665	850,00	0,00	3 682,25	3 682,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
318	SO 01.1	773	Náklady	t	5 665	850,00	0,00	3 682,25	3 682,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
319	SO 01.1	773	Náklady	t	5 665	850,00	0,00	3 682,25	3 682,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
320	SO 01.1	773	Náklady	t	5 665	850,00	0,00	3 682,25	3 682,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
321	SO 01.1	773	Náklady	t	5 665	850,00	0,00	3 682,25	3 682,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
322	SO 01.1	773	Náklady	t	5 665	850,00	0,00	3 682,25	3 682,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
323	SO 01.1	773	Náklady	t	5 665	850,00	0,00	3 682,25	3 682,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
324	SO 01.1	773	Náklady	t	5 665	850,00	0,00	3 682,25	3 682,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
325	SO 01.1	773	Náklady	t	5 665	850,00	0,00	3 682,25	3 682,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
326	SO 01.1	773	Náklady	t	5 665	850,00	0,00	3 682,25	3 682,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
327	SO 01.1	773	Náklady	t	5 665	850,00	0,00	3 682,25	3 682,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
328	SO 01.1	773	Náklady	t	5 665	850,00	0,00	3 682,25	3 682,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
329	SO 01.1	773	Náklady	t	5 665	850,00	0,00	3 682,25	3 682,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
330	SO 01.1	773	Náklady	t	5 665	850,00	0,00	3 682,25	3 682,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
331	SO 01.1	773	Náklady	t	5 665	850,00	0,00	3 682,25	3 682,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
332	SO 01.1	773	Náklady	t	5 665	850,00	0,00	3 682,25	3 682,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
333	SO 01.1	773	Náklady	t	5 665	850,00	0,00	3 682,25	3 682,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
334	SO 01.1	773	Náklady	t	5 665	850,00	0,00	3 682,25	3 682,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
335	SO 01.1	773	Náklady	t	5 665	850,00	0,00	3 682,25	3 682,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
336	SO 01.1	773	Náklady	t	5 665	850,00	0,00	3 682,25	3 682,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
337	SO 01.1	773	Náklady	t	5 665	850,00	0,00	3 682,25	3 682,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
338	SO 01.1	773	Náklady	t	5 665	850,00	0,00	3 682,25	3 682,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
339	SO 01.1	773	Náklady	t	5 665	850,00	0,00	3 682,25	3 682,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
340	SO 01.1	773	Náklady	t	5 665	850,00	0,00	3 682,25	3 682,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
341	SO 01.1	773	Náklady	t	5 665	850,00	0,00	3 682,25	3 682,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
342	SO 01.1	773	Náklady	t	5 665	850,00	0,00	3 682,25	3 682,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
343	SO 01.1	773	Náklady	t	5 665	850,00	0,00	3 682,25	3 682,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
344	SO 01.1	773	Náklady	t	5 665	850,00	0,00	3 682,25	3 682,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
345	SO 01.1	773	Náklady	t	5 665	850,00	0,00	3 682,25	3 682,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
346	SO 01.1	773	Náklady	t	5 665	850,00	0,00	3 682,25	3 682,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
347	SO 01.1	773	Náklady	t	5 665	850,00	0,00	3 682,25	3 682,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
348	SO 01.1	773	Náklady	t	5 665	850,00	0,00	3 682,25	3 682,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
349	SO 01.1	773	Náklady	t	5 665	850,00	0,00	3 682,25	3 682,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
350	SO 01.1	773	Náklady	t	5 665	850,00	0,00	3 682,25	3 682,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
351	SO 01.1	773	Náklady	t	5 665	850,00	0,00	3 682,25	3 682,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
352	SO 01.1	773	Náklady	t	5 665	850,00	0,00	3 682,25	3 682,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
353	SO 01.1	773	Náklady	t	5 665	850,00	0,00	3 682,25	3 682,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
354	SO 01.1	773	Náklady	t	5 665	850,00	0,00	3 682,25	3 682,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
355	SO 01.1	773	Náklady	t	5 665	850,00	0,00	3 682,25	3 682,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
356	SO 01.1	773	Náklady	t	5 665	850,00	0,00	3 682,25	3 682,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
357	SO 01.1	773	Náklady	t	5 665	850,00	0,00	3 682,25	3 682,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
358	SO 01.1	773	Náklady	t	5 665	850,00	0,00	3 682,25	3 682,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
359	SO 01.1	773	Náklady	t	5 665	850,00	0,00	3 682,25	3 682,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
360	SO 01.1	773	Náklady	t	5 665	850,00	0,00	3 682,25	3 682,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
361	SO 01.1	773	Náklady	t	5 665	850,00	0,00	3 682,25	3 682,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
362	SO 01.1	773	Náklady	t	5 665	850,00	0,00	3 682,25	3 682,25	0,00	0,00	RTS I / 2020

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cena soustava RTS I / 2020
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
309	SO 01.1	783622900R00	Udržit. náleží syntet. zám. Pz konstr. Z + 2 x	m2	27,082	220,00	1 882,11	4 075,93	5 958,04	0,00	0,01	RTS I / 2020
	SO 01.1	784	Malby				32 077,63	96 384,10	128 461,73		1,02	
310	SO 01.1	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem akrylát. klask. 1 x	m2	1 357,116	18,00	6 443,19	17 984,90	24 428,09	0,00	0,23	RTS I / 2020
311	SO 01.1	784163512R00	Malba akrylát. bílé, bez penetrace 2 x	m2	1 357,116	55,00	17 524,70	57 116,68	74 641,38	0,00	0,62	RTS I / 2020
312	SO 01.1	784163511R00	Malba lehu akrylát. bílá, bez penetrace 1 x	m2	535,991	40,00	4 103,10	17 336,54	21 439,64	0,00	0,12	RTS I / 2020
313	SO 01.1	784185112R00	Malba bílá, bez penetrace 2 x Vysoce kryvá barva na silikátové bázi	m2	69,168	90,00	2 895,63	3 331,29	6 226,92	0,00	0,03	RTS I / 2020
314	SO 01.1	784181201R00	Penetrace podkladu nátěrem silikátovým 1x	m2	69,168	25,00	1 111,01	618,68	1 729,70	0,00	0,01	RTS I / 2020
	SO 01.1	94	Lešení a stavební výtahy				55 312,18	120 953,26	176 265,42		11,92	
315	SO 01.1	941941031R00	Montáž lešení leh. řad s podlahami 5 do 1 m, H 10 m	m2	515,119	55,00	8,95	26 322,39	26 331,35	0,02	9,47	RTS I / 2020
316	SO 01.1	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1031	m2	1 030,238	25,00	23 424,71	2 331,24	25 755,95	0,00	0,88	RTS I / 2020
317	SO 01.1	941941831R00	Demontáž lešení leh. řad s podlahami 5 do 1 m, H 10 m	m2	515,119	32,00	0,00	16 483,81	16 483,81	0,00	0,00	RTS I / 2020
318	SO 01.1	944944011R00	Montáž ochranné síť z umělých vláken	m2	515,119	6,00	0,00	3 090,71	3 090,71	0,00	0,00	RTS I / 2020
319	SO 01.1	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití síť k pol. 4011	m2	1 030,238	3,00	3 090,72	0,00	3 090,71	0,00	0,05	RTS I / 2020
320	SO 01.1	944944081R00	Demontáž ochranné síť z umělých vláken	m2	515,119	2,00	0,00	1 030,24	1 030,24	0,00	0,00	RTS I / 2020
321	SO 01.1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	219,615	120,00	11 636,11	21 917,69	33 553,80	0,00	0,44	RTS I / 2020
322	SO 01.1	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	103,600	130,00	5 583,59	7 884,41	13 468,00	0,01	0,61	RTS I / 2020
323	SO 01.1	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	391,785	90,00	11 568,08	23 692,57	35 260,65	0,00	0,47	RTS I / 2020
324	SO 01.1	941941502R00	Doprava lešení pronajímavce a odvoz sady do 250m2	km	180,000	90,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	SO 01.1	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	128 411,52	128 411,52		0,00	
325	SO 01.1	1990111001R00	Přesun hmot. pro budovy zděné výšky do 6 m	t	535,048	240,00	0,00	128 411,52	128 411,52	0,00	0,00	RTS I / 2020
	SO 01.1	M33	Montáže dopravních zařízení a vah				188 240,26	100 759,74	289 000,00		2,45	
326	SO 01.1	330030120A	Pojzdova podlaha pro osobní osoby, invalidy v souladu se směrnicí EU, nariadením o strojích 2006/42/EU a směrnice 2004/108/EU	kus	1,000	289 000,00	188 240,26	100 759,74	289 000,00	2,45	2,45	RTS I / 2020
	SO 01.2		Rampa a schodiště				151 556,87	111 533,07	263 089,95		71,22	
	SO 01.2	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	2 551,12	2 551,12		0,00	
327	SO 01.2	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	5 796	400,00	0,00	2 319,20	2 319,20	0,00	0,00	RTS I / 2020
328	SO 01.2	122301109R00	Příplatek za lepkovost - odkopávky v hor. 4	m3	5 796	40,00	0,00	231,92	231,92	0,00	0,00	RTS I / 2020
	SO 01.2	13	Hloubené výkopávky				0,00	8 899,00	8 899,00		0,00	
329	SO 01.2	13601103R00	Ruční výkop jam, výš. a šachet v hornině 9-4	m3	8 090	1 100,00	0,00	8 899,00	8 899,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	SO 01.2	16	Přemístění výkopů				0,00	5 416,32	5 416,32		0,00	
330	SO 01.2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopů z hor. 1-4 do 1000 m	m3	13 888	90,00	0,00	1 249,92	1 249,92	0,00	0,00	RTS I / 2020
331	SO 01.2	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za obj. 1 km	m3	208,320	20,00	0,00	4 166,40	4 166,40	0,00	0,00	RTS I / 2020
	SO 01.2	17	Konstrukce ze zemin				0,00	416,64	416,64		0,00	
332	SO 01.2	171206111R00	Uložení zemin do nespů předeps. tvarů s urovnáním	m3	13,888	30,00	0,00	416,64	416,64	0,00	0,00	RTS I / 2020
	SO 01.2	18	Povrchové úpravy terénu				0,00	483,18	483,18		0,00	
333	SO 01.2	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhrubnutím	m2	19,327	25,00	0,00	483,18	483,18	0,00	0,00	RTS I / 2020
	SO 01.2	19	Hloubení pro podzemní stěny, raženi a hloubení důlní				0,00	2 083,20	2 083,20		0,00	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
334	SO 01.2	199000002R00	Rožmýr	m3	13,888	150,00	0,00	2 083,20	2 083,20	0,00	0,00	RTS I / 2020
	SO 01.2	21	Poplatek za skladu horny 1-4				9 382,85	3 918,80	13 301,65		26,06	
335	SO 01.2	211551111R01	Úprava podlaží a základové spéry	m3	15,649	850,00	9 382,85	3 918,80	13 301,65	1,67	26,06	RTS I / 2020
	SO 01.2	27	Výplň odvodňovacích žebek kam hrubé dno 16 mm-pod desku a mazaniny				35 005,83	9 397,17	45 403,00		30,37	
336	SO 01.2	274354012R00	Základ	kus	2,000	200,00	70,08	329,92	400,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
337	SO 01.2	273313621R00	Bednění proutku základem do 0,01 m2 dl 0,5 m	m3	3,770	2 550,00	8 643,71	989,79	9 633,50	2,53	9,52	RTS I / 2020
338	SO 01.2	273361921R05	Beton základových desek, prostý C 20/25	t	0,095	35 000,00	2 748,87	671,13	3 420,00	1,06	0,10	RTS I / 2020
339	SO 01.2	274313621R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	m3	8,080	2 550,00	16 548,43	2 001,07	20 629,50	2,53	20,43	RTS I / 2020
340	SO 01.2	274361214R00	Beton základových pásů do 12 mm z oceli 10505 (R)	t	0,324	35 000,00	5 994,74	5 345,26	11 340,00	1,00	0,33	RTS I / 2020
	SO 01.2	31	Zdi podpěrné a volné				20 767,10	22 144,80	42 911,90		8,29	
341	SO 01.2	311321825R00	Zelezobeton nadzákladových zdi pohledový C 25/30	m3	2,227	3 500,00	6 406,30	1 388,20	7 794,50	2,53	5,63	RTS I / 2020
342	SO 01.2	311361921R05	Výztuž nadzákladových zdi ze svařovaných sítí	t	0,200	35 000,00	5 745,00	1 455,00	7 200,00	1,06	0,21	RTS I / 2020
343	SO 01.2	311351805R00	Bednění nadzáklad zdi, pohled hl. oboustranné-zřizání	m2	40,460	540,00	8 615,80	13 232,60	21 848,40	0,06	2,44	RTS I / 2020
344	SO 01.2	311351806R00	Bednění nadzáklad zdi, pohled hl. oboustr.-odstranění	m2	40,460	150,00	0,00	5 089,00	5 089,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	SO 01.2	43	Schodiště				20 300,61	11 445,39	31 746,00		2,13	
345	SO 01.2	435121011R00	Montáž schodišťových ramen bez podest do 1,5 t- sloupů venkovních vstupních	kus	14,000	850,00	580,61	11 445,39	12 026,00	0,03	0,48	RTS I / 2020
346	SO 01.2	593723020	Sloup schodišťový 1500/300-150-systémový betonový vstřískovaný leštěný	kus	4,000	1 960,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,15	0,60	RTS I / 2020
347	SO 01.2	593723020	Sloup schodišťový 1000/300-160-systémový betonový vstřískovaný leštěný	kus	10,000	1 180,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,11	1,05	RTS I / 2020
	SO 01.2	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				7 999,32	5 192,18	13 191,50		3,83	
348	SO 01.2	596841111R06	Kladení dlažby z dlaždic kom pro pěši do lože z MC	m2	14,925	700,00	7 945,75	2 600,75	10 447,50	0,26	3,83	RTS I / 2020
349	SO 01.2	596291111R00	Řezání betonové dlažby tl. 60 mm	m	19,600	140,00	152,57	2 591,43	2 744,00	0,00	0,01	RTS I / 2020
	SO 01.2	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				41 515,36	21 389,64	62 905,00		0,50	
350	SO 01.2	767595104R00	Výroba a montáž kov. sítíkových konstr. do 50 kg- rampa venkovní schodiště- zábradlí/buše dle výběru (Pz nebo nerez)	kg	435,000	55,00	3 235,36	20 689,64	23 925,00	0,00	0,02	RTS I / 2020
351	SO 01.2	553569999	Ocelové výrobky - pro rampu a venkovní schodiště/buše dle výběru schodiště (Pz nebo nerez)	kg	478,500	80,00	38 280,00	0,00	38 280,00	0,00	0,48	RTS I / 2020
352	SO 01.2	898767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,500	1 400,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	SO 01.2	776	Podlažky povlakové				15 585,60	1 232,20	16 818,00		0,04	
353	SO 01.2	776975123R00	Odvodňovací box systémový 100x50cm s čistící rohoží	kus	2,000	4 600,00	9 103,68	96,30	9 200,00	0,01	0,02	RTS I / 2020
354	SO 01.2	776976101R00	Rám pro zapuštění z Al profilů L	m	10,200	500,00	4 056,48	1 043,51	5 100,00	0,00	0,01	RTS I / 2020
355	SO 01.2	776971318R00	Rohozí čisticí textilní tl. 18 mm, pro osazení do rámu	m2	3,100	800,00	2 425,63	54,37	2 480,00	0,00	0,01	RTS I / 2020
356	SO 01.2	998776101R00	Přesun hmot pro podlažky povlakové, výšky do 6 m	t	0,038	1 000,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	SO 01.2	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	16 963,44	16 963,44		0,00	

Komunitní centrum Damnice_slepy, Stranka 25

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava RTS 1/2020
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
357	SO 01.2	958011001R00	Přesun tlmot pro budovy zónné výšky do 6 m	1	70,681	240,00	0,00	16 983,44	16 983,44	0,00	0,00	RTS 1/2020
	SO 01.3		Elektroinstalace				539 306,95	520 563,55	1 059 870,50		23,50	
	SO 01.3	90	Hodinové zúčtovací sazby (H2S)				0,00	59 400,00	59 400,00		0,00	
358	SO 01.3	305 R00	Dráčky pruhy nové a staré zapravení	h	168,000	300,00	0,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	RTS 1/2020
359	SO 01.3	305 R00	Demontáž staré elektroinstalace	h	30,000	300,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	RTS 1/2020
	SO 01.3	M201VD	Rozvaděč RE				11 384,07	3 294,93	14 679,00		0,02	
360	SO 01.3	220110561R00	Montáž celopoleh rozvaděče A.1 do zdí	kus	1,000	1 425,00	14,43	1 410,57	1 425,00	0,01	0,01	RTS 1/2020
361	SO 01.3	SE 11543	Rozvaděč elektronický plastový ER 212-4PVP/P Skřín 240x80x250mm s dveřmi, plechobit dle podrobné dodavatele el. energie	kus	1,000	9 240,00	9 240,00	0,00	9 240,00	0,01	0,01	RTS 1/2020
362	SO 01.3	210120453R00	Jistič vzduchový Spolový do 25 A ve skříně	kus	1,000	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	0,00	RTS 1/2020
363	SO 01.3	35822002315	Jistič do 80 A 3 pol. charakterist. B LTN-63B-3	kus	1,000	1 408,00	1 408,00	0,00	1 408,00	0,00	0,00	RTS 1/2020
364	SO 01.3	210050832R00	Obal na schéma a bez tabulky	kus	2,000	30,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	RTS 1/2020
365	SO 01.3	210020953R12	Nápis na dveře - počet písmen	kus	2,000	15,00	1,64	26,36	30,00	0,00	0,00	RTS 1/2020
366	SO 01.3	210172109R00	Montáž přípojnice NN do 400 kVA	kus	5,000	57,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	RTS 1/2020
367	SO 01.3	114552950007	Náčalací lišta a Nul. lišta	kus	5,000	48,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	RTS 1/2020
368	SO 01.3	210230272R00	Revize a zprovoznění rozvaděče PE cvičné komplety	kus	0,500	2 650,00	0,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	RTS 1/2020
369	SO 01.3	34195	Materiál pro elektroinstalaci-dodavatelův pomůcky	kg	1,000	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	RTS 1/2020
	SO 01.3	M202VD	Rozvaděč RH				45 005,19	11 443,81	56 449,00		0,13	
370	SO 01.3	220110566R00	Montáž celopoleh rozvaděče E.1 do zdí	kus	1,000	2 280,00	13,19	2 266,81	2 280,00	0,01	0,01	RTS 1/2020
371	SO 01.3	35112235	Skříní ochranná s požární odolností EW 50 DP1 pro montáž odd. omezu. vč. ramu a zadní stěny rozměry 435 x 1250 x 247 mm (s x v x h) IP 30	kus	1,000	16 720,00	16 720,00	0,00	16 720,00	0,10	0,10	RTS 1/2020
372	SO 01.3	210120463R00	Jistič vzduch 3pólový ve skříně nad 25A	kus	5,000	86,00	0,00	516,00	516,00	0,00	0,00	RTS 1/2020
373	SO 01.3	35889037MD	přepětová ochrana typ 2 TN-C 3x25kVA (B20 us) na DIN lištu	kus	1,000	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	
374	SO 01.3	358890511	Přodový chranič 4x63A 30mA char "G.A"	kus	1,000	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	RTS 1/2020
375	SO 01.3	358890501	Přodový chranič 4x40A 30mA char "G.A"	kus	2,000	2 160,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	RTS 1/2020
376	SO 01.3	210120453R00	Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříně	kus	9,000	86,00	0,00	774,00	774,00	0,00	0,00	RTS 1/2020
377	SO 01.3	35822002314	Jistič do 80 A 3 pol. charakterist. B LTN-20B-3	kus	3,000	400,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	RTS 1/2020
378	SO 01.3	35822002315	Jistič do 80 A 3 pol. charakterist. B LTN-25B-3	kus	3,000	400,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	RTS 1/2020
379	SO 01.3	35822002313	Jistič do 80 A 3 pol. charakterist. B LTN-16B-3	kus	1,000	368,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	RTS 1/2020
380	SO 01.3	35822002317	Jistič do 80 A 3 pol. charakterist. B LTN-10B-3	kus	2,000	480,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	RTS 1/2020
381	SO 01.3	210130104R00	Sýkař vzduchový vestavný VM 25 do 25 A, 3póly	kus	2,000	57,00	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00	RTS 1/2020
382	SO 01.3	35825710 A	Rele 230V, 16A, na DIN lištu 2x přepínací kontakt,	kus	1,000	592,00	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00	RTS 1/2020
383	SO 01.3	35821127	Sýkař 25A/3p, cívka 230V-AC	kus	1,000	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	RTS 1/2020
384	SO 01.3	210120402R00	Jistič vzduch 1pólový	kus	42,000	29,00	0,00	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00	RTS 1/2020
385	SO 01.3	35822001012	Jistič do 80 A 1 pol. charakteristika B LTN-6B-1	kus	6,000	96,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	RTS 1/2020
386	SO 01.3	35822001013	Jistič do 80 A 1 pol. charakteristika B LTN-10B-1	kus	15,000	96,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	RTS 1/2020
387	SO 01.3	35822001015	Jistič do 80 A 1 pol. charakteristika B LTN-16B-1	kus	20,000	96,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	RTS 1/2020
388	SO 01.3	34536312	Soumrákový spínač 230V, 16A, 1 prep. kontakt vč. senzoru	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	RTS 1/2020
389	SO 01.3	210230272R00	Revize a zprovoznění rozvaděče -včetně komplety	kus	1,000	6 555,00	0,00	6 555,00	6 555,00	0,00	0,00	RTS 1/2020

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Naklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
390	SO 01 3	34195	Material pro elektronika - doplňkový pomůcky	ks	1 000	1 600 00	1 600 00	0 00	1 600 00	0 00	0 00	RTS I / 2020
391	SO 01 3	M203VD	Rozvaděč R1	kus	1 000	1 425 00	37 676 77	7 296 23	44 972 00	0 01	0 07	RTS I / 2020
392	SO 01 3	357123528A	Montáž celoplošných rozvaděčů A 1 do zdi	kus	1 000	12 720 00	14 43	1 410 57	1 425 00	0 05	0 05	RTS I / 2020
393	SO 01 3	210120463R00	Rozvaděč, FOD omítka, bílé dveře NIFE	kus	2 000	85 00	0 00	172 00	172 00	0 00	0 00	RTS I / 2020
394	SO 01 3	35811842	světelnice 6 rad, 180 modulů vz PD	kus	1 000	640 00	540 00	0 00	640 00	0 00	0 00	RTS I / 2020
395	SO 01 3	35889037B	Jistič vzduch 3-pólový ve skříni nad 25A	kus	1 000	6 240 00	5 240 00	0 00	5 240 00	0 00	0 00	RTS I / 2020
396	SO 01 3	210120463R00	Spínač 63A, 450V stř. na DIN	kus	10 000	86 00	0 00	860 00	860 00	0 00	0 00	RTS I / 2020
397	SO 01 3	35822002315	okružníová ochrana typ 2, TN-C 3x25kA (8-20 uA) - 16 DIN 18111	kus	3 000	366 00	1 104 00	0 00	1 104 00	0 00	0 00	RTS I / 2020
398	SO 01 3	358891503	Jistič do 80 A 3 pol. charakter. B, LTN-16B-7	kus	6 000	1 200 00	7 200 00	0 00	7 200 00	0 00	0 00	RTS I / 2020
399	SO 01 3	358890405	Provd. chránící s jističem 16/20/03	kus	1 000	1 360 00	1 360 00	0 00	1 360 00	0 00	0 00	RTS I / 2020
400	SO 01 3	210120463R00	Chránič proudový F202, 4P-25A/30mA typ AC 10mA	kus	42 000	29 00	0 00	1 218 00	1 218 00	0 00	0 00	RTS I / 2020
401	SO 01 3	35822001015	Jistič vzduch 3-pólový	kus	10 000	96 00	960 00	0 00	960 00	0 00	0 00	RTS I / 2020
402	SO 01 3	35822001015	Jistič do 80 A 1 pol. charakteristika B, LTN-16B-7	kus	24 000	96 00	2 304 00	0 00	2 304 00	0 00	0 00	RTS I / 2020
403	SO 01 3	35822001012	Jistič do 80 A 1 pol. charakteristika B, LTN-16B-7	kus	8 000	96 00	768 00	0 00	768 00	0 00	0 00	RTS I / 2020
404	SO 01 3	210020953R12	Nápis na dveře - požar psamen	kus	4 000	29 00	6 33	109 67	116 00	0 00	0 00	RTS I / 2020
405	SO 01 3	210050832R00	Obal na schéma a bez tabulky	kus	2 000	15 00	0 00	30 00	30 00	0 00	0 00	RTS I / 2020
406	SO 01 3	210172105R00	Obal na schéma a bez tabulky	kus	10 000	87 00	870 00	0 00	870 00	0 00	0 00	RTS I / 2020
407	SO 01 3	374352960007	Montáž přípojnice NN do 400 kVA	kus	10 000	144 00	1 440 00	0 00	1 440 00	0 00	0 00	RTS I / 2020
408	SO 01 3	210230272R00	Nápis na dveře a hlu. štít	kus	0 500	5 250 00	0 00	2 625 00	2 625 00	0 00	0 00	RTS I / 2020
409	SO 01 3	34195	Revize a zprovoznění rozvaděče R1 1-včetně komponentace	ks	1 000	1 920 00	1 920 00	0 00	1 920 00	0 00	0 00	RTS I / 2020
410	SO 01 3	M204VD	Material pro elektronika - doplňkový pomůcky	ks	1 000	570 00	18 078 44	4 484 56	22 563 00	0 01	0 02	RTS I / 2020
411	SO 01 3	345715118A	Rozvaděč RSP	kus	3 000	32 00	96 00	0 00	96 00	0 00	0 00	RTS I / 2020
412	SO 01 3	357123510A	Montáž celoplošných rozvaděčů A 1 do zdi	kus	1 000	1 760 00	1 760 00	0 00	1 760 00	0 00	0 00	RTS I / 2020
413	SO 01 3	650063821R00	Zálepka pro výřez 45mm, 6 modulů TE, bílá (šmátna po 8, 75mm (1,2 TE))	kus	1 000	98 00	0 00	98 00	98 00	0 00	0 00	RTS I / 2020
414	SO 01 3	358225520A	Rozvaděč KLV pod omítku, plech dveře šroubová svorkovnice, řad 3, modulu 58	kus	1 000	464 00	464 00	0 00	464 00	0 00	0 00	RTS I / 2020
415	SO 01 3	210120463R00	Montáž spouště chránícího výřezové do 25 A	kus	1 000	29 00	0 00	29 00	29 00	0 00	0 00	RTS I / 2020
416	SO 01 3	35822002315	Vypínací spoušť pro modulární jističe, montáž vlevo	kus	3 000	86 00	258 00	0 00	258 00	0 00	0 00	RTS I / 2020
417	SO 01 3	35822002316	uchycení připevním, 110-415V AC / 110-220V DC	kus	1 000	580 00	580 00	0 00	580 00	0 00	0 00	RTS I / 2020
418	SO 01 3	358240-02	Jistič PL7, char. B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	kus	1 000	672 00	672 00	0 00	672 00	0 00	0 00	RTS I / 2020
419	SO 01 3	210120421R00	Jistič PL7, char. B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A	kus	10 000	12 000 00	12 000 00	0 00	12 000 00	0 00	0 00	RTS I / 2020
420	SO 01 3	35822001011	FLP-B+C MAXI VSC3 typu 1+2	kus	1 000	29 00	0 00	29 00	29 00	0 00	0 00	RTS I / 2020
421	SO 01 3	35822001012	Jistič vzduch 3-pólový	kus	1 000	240 00	240 00	0 00	240 00	0 00	0 00	RTS I / 2020
422	SO 01 3	35822001016	Jistič PL7, char. B, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A vz PD	kus	2 000	168 00	336 00	0 00	336 00	0 00	0 00	RTS I / 2020
			Jistič PL7, char. B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A vz PD	kus	3 000	159 00	477 00	0 00	477 00	0 00	0 00	RTS I / 2020

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
423	SO 01 3	35822001015	Jistič PL7 - char B 1-pólový, Icn=10kA, In=10A viz PD	kus	2 000	159 00	318,00	0,00	318,00	0,00	RTS / 2020
424	SO 01 3	35822001013	Jistič PL7 - char B 1-pólový, Icn=10kA, In=10A viz PD	kus	2 000	159 00	318,00	0,00	318,00	0,00	RTS / 2020
425	SO 01 3	34 - 36	Matéria pro elektromontážní-toplinkový pomocný přívaz a podl	sada	1 000	800 00	800 00	0 00	800 00	0 00	RTS / 2020
426	SO 01 3	210230272H00	Revizé a zprůvzdušnění rozvaděče včetně komplete	kus	1 000	2 708 00	0 00	2 708 00	2 708 00	0 00	RTS / 2020
427	SO 01 3	210020953RT2	Nápis na dveře - počet písmen	kus	20 000	29 00	31 67	548 33	580 00	0 00	RTS / 2020
428	SO 01 3	210020953R00	Obal na schéma a bez tabulka	kus	2 000	15 00	0 00	30 00	30 00	0 00	RTS / 2020
	SO 01 3	M206VD	Rozvaděč RK				18 049,15	4 189,85	22 239,00		0,02
429	SO 01 3	34 - 36	Matéria pro elektromontážní-toplinkový pomocný přívaz a podl	sada	1 000	1 260 00	1 260 00	0 00	1 260 00	0 00	RTS / 2020
430	SO 01 3	210120421R00	Jistič vzduch 1-pólový	kus	8 000	29 00	0 00	232 00	232 00	0 00	RTS / 2020
431	SO 01 3	35822001013	Jistič PL7 - char B 1-pólový, Icn=10kA, In=10A viz PD	kus	2 000	159 00	318,00	0 00	318,00	0 00	RTS / 2020
432	SO 01 3	35822001015	Jistič PL7 - char B 1-pólový, Icn=10kA, In=10A viz PD	kus	2 000	159 00	318,00	0 00	318,00	0 00	RTS / 2020
433	SO 01 3	35822001016	Jistič PL7 - char B 1-pólový, Icn=10kA, In=20A viz PD	kus	1 000	159 00	159 00	0 00	159 00	0 00	RTS / 2020
434	SO 01 3	35822001012	Jistič PL7 - char B 1-pólový, Icn=10kA, In=6A viz PD	kus	2 000	168 00	336 00	0 00	336 00	0 00	RTS / 2020
435	SO 01 3	35822001011	Jistič PL7 - char B 1-pólový, Icn=10kA, In=4A viz PD	kus	1 000	240 00	240 00	0 00	240 00	0 00	RTS / 2020
436	SO 01 3	210120463R00	Jistič vzduch 3-pólový ve skříně nad 25A	kus	3 000	96 00	0 00	258 00	258 00	0 00	RTS / 2020
437	SO 01 3	35822001012	FLP-B-C MAXI VS3, typu 1+2	kus	1 000	12 000 00	12 000 00	0 00	12 000 00	0 00	RTS / 2020
438	SO 01 3	35822002315	Jistič PL7 - char B 3-pólový, Icn=10kA, In=32A	kus	1 000	672 00	672 00	0 00	672 00	0 00	RTS / 2020
439	SO 01 3	35822002315	Jistič PL7 - char B 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	kus	1 000	560 00	560 00	0 00	560 00	0 00	RTS / 2020
440	SO 01 3	220110561R00	Montáž celoplošných rozvaděčů A 1 do zdi	kus	1 000	570 00	5 77	564 23	570 00	0 01	RTS / 2020
441	SO 01 3	35/12035-0A	Rozvodnice KLV pod omítku, plech dveře 900x600x42	kus	1 000	1 584 00	1 584 00	0 00	1 584 00	0 00	RTS / 2020
442	SO 01 3	345715115A	Záslepka pro výřez 45mm, 6 modulu TE bílá	kus	3 000	32 00	96 00	0 00	96 00	0 00	RTS / 2020
443	SO 01 3	650063821R00	Montáž spouště chránicové čtyřpólové do 25 A	kus	1 000	86 00	0 00	86 00	86 00	0 00	RTS / 2020
444	SO 01 3	358225520A	Výplňací spoušť pro modulární jističe, montáž vlevo, uchycení přípevním 110-415V AC / 110-220V DC viz PD	kus	1 000	464 00	464 00	0 00	464 00	0 00	RTS / 2020
445	SO 01 3	210050832H00	Obal na schéma a bez tabulka	kus	2 000	29 00	0 00	58 00	58 00	0 00	RTS / 2020
446	SO 01 3	210020953RT2	Nápis na dveře - počet písmen	kus	20 000	15 00	16 38	283 62	300 00	0 00	RTS / 2020
447	SO 01 3	210230272R00	Revizé a zprůvzdušnění rozvaděče včetně komplete	kus	1 000	2 708 00	0 00	2 708 00	2 708 00	0 00	RTS / 2020
	SO 01 3	M206VD	Rozvaděč R2				30 121,71	7 585,79	37 707,50		0,07
448	SO 01 3	35822001015	Jistič do 80 A 1 pol. charakteristika B, LTN-16B-1	kus	6 000	96 00	576 00	0 00	576 00	0 00	RTS / 2020
449	SO 01 3	210121019R00	Montáž přípojnice NN do 400 kVA	kus	10 000	114 00	0 00	1 140 00	1 140 00	0 00	RTS / 2020
450	SO 01 3	374552980007	Napájecí isla a kout isla	kus	10 000	128 00	1 280 00	0 00	1 280 00	0 00	RTS / 2020
451	SO 01 3	210120402R00	Jistič vzduch 1-pólový	kus	27 000	29 00	0 00	783 00	783 00	0 00	RTS / 2020
452	SO 01 3	35822001012	Jistič do 80 A 1 pol. charakteristika B, LTN-6B-1	kus	6 000	96 00	576 00	0 00	576 00	0 00	RTS / 2020

Komunitní centrum Darnice_slepý, Stranka 28

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Naklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
453	SO 01 3	35822001013	Rozměry	kus	15 000	35 000	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	RTS I / 2020
454	SO 01 3	210120463R00	Jsou do 80 A 1 pol. charakteristika B, LTN 10B-1	kus	2 000	86,00	0,00	172,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
455	SO 01 3	35811844	Jsou do 80 A 3 pol. charakteristika B, LTN 10B-3	kus	1 000	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	RTS I / 2020
456	SO 01 3	35899037B	Jsou do 80 A 3 pol. charakteristika B, LTN 10B-3	kus	1 000	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	RTS I / 2020
457	SO 01 3	210120453R00	Jsou do 80 A 3 pol. charakteristika B, LTN 10B-3	kus	8 000	88,00	0,00	668,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
458	SO 01 3	35899037B	Jsou do 80 A 3 pol. charakteristika B, LTN 10B-3	kus	1 000	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	RTS I / 2020
459	SO 01 3	358991003	Jsou do 80 A 3 pol. charakteristika B, LTN 10B-3	kus	4 000	1 312,00	5 248,00	0,00	5 248,00	0,00	RTS I / 2020
460	SO 01 3	35822003113	Jsou do 80 A 3 pol. charakteristika B, LTN 10B-3	kus	3 000	368,00	1 104,00	0,00	1 104,00	0,00	RTS I / 2020
461	SO 01 3	220110561R00	Montáž celoplošných rozvaděčů A 1 do zd.	kus	1 000	1 425,00	14,43	1 410,57	1 425,00	0,01	RTS I / 2020
462	SO 01 3	358123526A	Provedení POD omítku bře dveře N PE	kus	1 000	9 720,00	9 720,00	0,00	9 720,00	0,05	RTS I / 2020
463	SO 01 3	210230272R00	Provedení 6 řad 198 modulů viz PD	kus	0 500	6 555,00	0,00	3 277,50	3 277,50	0,00	RTS I / 2020
464	SO 01 3	210250832R00	Revize a zprovoznění rozvaděče R včetně kompletace	kus	2 000	29,00	0,00	58,00	58,00	0,00	RTS I / 2020
465	SO 01 3	210320953RT2	Obal na schéma a bez tabulky	kus	4 000	15,00	3,28	56,72	60,00	0,00	RTS I / 2020
466	SO 01 3	34155	Mapy na dveře - počet písmen	kus	1 000	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	RTS I / 2020
			Provedení pro elektron. instalaci - spírkový pomocný	kus	1 000	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	RTS I / 2020
			Elektronika				332 284,62	361 178,98	693 463,60	23,16	
467	SO 01 3	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm ²	kus	420 000	38,00	0,00	15 960,00	15 960,00	0,00	RTS I / 2020
468	SO 01 3	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 5 mm ²	kus	23 000	46,00	0,00	1 058,00	1 058,00	0,00	RTS I / 2020
469	SO 01 3	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm ²	kus	59 000	72,00	0,00	4 248,00	4 248,00	0,00	RTS I / 2020
470	SO 01 3	210110001RT2	Spínač nástěnný jednofáz. - řaz. 1, obyč. prostředí, včetně dodávky spínače	kus	65 000	158,00	4 468,61	5 801,39	10 270,00	0,00	RTS I / 2020
471	SO 01 3	210110003RT1	Spínač nástěnný senzorový - řaz. 5, obyč. prostředí, včetně dodávky spínače	kus	8 000	189,00	727,82	784,18	1 512,00	0,00	RTS I / 2020
472	SO 01 3	210110004RT1	Spínač nástěnný třífázový - řaz. 6, obyč. prostředí, včetně dodávky spínače	kus	12 000	162,00	818,14	1 125,86	1 944,00	0,00	RTS I / 2020
473	SO 01 3	210110005RT1	Spínač nástěnný třífázový - řaz. 7, obyč. prostředí, včetně dodávky spínače	kus	5 000	264,00	656,97	663,03	1 320,00	0,00	RTS I / 2020
474	SO 01 3	210110006RT1	Spínač speciální sporákový 20A/400V včetně dodávky spor. příp.	kus	2 000	660,00	225,57	324,43	1 320,00	0,00	RTS I / 2020
475	SO 01 3	210110006RT4	Tlač. ovladač polozapuštěný řaz. 1s, IP20 (T1), s orient. doutnavkou, včetně dodávky spínače	kus	4 000	234,00	600,47	335,53	936,00	0,00	RTS I / 2020
476	SO 01 3	210110006RT6	Tlač. ovladač polozapuštěný řaz. 1s, IP44 (T2), s orient. doutnavkou, včetně dodávky strojku, doutnavky, rameček a krytů	kus	2 000	329,00	507,58	150,42	658,00	0,00	RTS I / 2020
477	SO 01 3	210110021RT1	Spínač na povrch řaz. 1, IP44 (V01), včetně dodávky spínače	kus	3 000	261,00	575,65	207,35	783,00	0,00	RTS I / 2020
478	SO 01 3	210110023RT2	Spínač na povrch řaz. 5, IP44 (V05), včetně dodávky spínače	kus	1 000	295,00	216,98	78,02	295,00	0,00	RTS I / 2020
479	SO 01 3	210110024RT2	Spínač na povrch řaz. 6, IP44 (V06), včetně dodávky spínače	kus	1 000	261,00	190,26	70,74	261,00	0,00	RTS I / 2020
480	SO 01 3	210111011RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky a ramečku	kus	39 000	174,00	4 088,00	2 688,00	6 786,00	0,00	RTS I / 2020

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
481	SO 01 3	210111014RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) včetně dodávky záručky a rámečku	kus	53,000	261,00	9 129,39	4 703,61	13 833,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
482	SO 01 3	210111051RT1	Zásuvka domovní polozapuštěná 2P+Z (21P) s přepět. ochranou II. stupně	kus	6,000	896,00	4 074,39	1 301,81	5 376,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
483	SO 01 3	210111031RT2	Zásuvka na povrch IP44 2P+Z (201), včetně dodávky záručky	kus	2,000	236,00	162,42	309,56	472,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
484	SO 01 3	210111014RT7	Zásuvka na povrch dvojité IP44 2x2P+Z (202) včetně dodávky záručky	kus	2,000	303,00	403,98	202,02	606,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
485	SO 01 3	210111113RT1	Zás. na povrch IP44 16A 400V 3+PE+N (216) včetně dodávky záručky	kus	2,000	320,00	354,78	285,22	640,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
486	SO 01 3	220270302R00	Zařízení vodíče AY 4 mm2 do trubek/řít	m	55,000	15,00	0,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
487	SO 01 3	34142155	Vodíč protahovací AY4	m	95,000	7,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
488	SO 01 3	210800646RT1	Vodíč uzemňovací CYA1PE16 včetně dodávky vodíče	m	34,000	39,00	326,53	999,47	1 326,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
489	SO 01 3	210800647RT1	Vodíč uzemňovací CYA1PE10 včetně dodávky vodíče	m	66,000	64,00	1 519,50	2 704,50	4 224,00	0,00	0,01	RTS I / 2020
490	SO 01 3	210810311RT1	Krabice 68mm s víčkem (K058)	kus	22,000	66,00	170,91	1 281,09	1 452,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
491	SO 01 3	210810322RT1	Krabice 97mm s víčkem a svorkovnicí (K097), včetně dodávky	kus	22,000	197,00	1 779,40	2 554,60	4 334,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
492	SO 01 3	210810301RT1	Krabice 68mm přístrojová (K068) včetně dodávky	kus	207,000	91,00	1 501,83	17 335,17	18 837,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
493	SO 01 3	210810321RT1	Krabice 68mm s víčkem a svorkovnicí (K068), včetně dodávky	kus	98,000	198,00	4 062,48	15 311,52	19 404,00	0,00	0,01	RTS I / 2020
494	SO 01 3	210810323RT1	Krabice odbočná KO se zapojením chvostová včetně dodávky KO 125 E s víčkem	kus	1,000	402,00	135,79	266,21	402,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
495	SO 01 3	210810323RT3	Krabice 100mm s víčkem a svorkovnicí, IP44 včetně dodávky s víčkem	kus	12,000	267,00	772,60	2 431,40	3 204,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
496	SO 01 3	210810015RT1	Kabel CYKY-O 3x1,5 ulož. volně včetně dodávky kabelu	m	327,000	57,00	6 826,23	11 812,77	18 639,00	0,00	0,06	RTS I / 2020
497	SO 01 3	210810005RT1	Kabel CYKY-J 3x1,5 ulož. volně včetně dodávky kabelu	m	1 050,000	57,00	21 915,06	37 930,91	59 850,00	0,00	0,18	RTS I / 2020
498	SO 01 3	210810006RT1	Kabel CYKY-J 3x2,5 ulož. volně včetně dodávky kabelu	m	1 850,000	65,00	57 954,88	82 296,12	120 250,00	0,00	0,39	RTS I / 2020
499	SO 01 3	210810015RT1	Kabel CYKY-J 5x1,5 ulož. volně včetně dodávky kabelu	m	110,000	65,00	3 461,63	3 688,37	7 150,00	0,00	0,02	RTS I / 2020
500	SO 01 3	210810016RT1	Kabel CYKY-J 5x2,5 ulož. volně včetně dodávky kabelu	m	39,000	68,00	1 596,11	1 053,89	2 650,00	0,00	0,01	RTS I / 2020
501	SO 01 3	210810017RT1	Kabel CYKY-J 5x4 ulož. volně včetně uložení včetně dodávky kabelu 5x4 mm2, 5x4	m	14,000	103,00	993,22	448,78	1 442,00	0,00	0,01	RTS I / 2020
502	SO 01 3	210810017RT3	Kabel CYKY-J 5x10 ulož. volně včetně dodávky kabelu 5x10 mm2	m	28,000	178,00	4 061,07	922,93	4 984,00	0,00	0,02	RTS I / 2020
503	SO 01 3	210810014RT1	Kabel CYKY-J 4x16 ulož. volně včetně dodávky kabelu 4x16 mm2	m	60,000	227,00	11 425,32	2 194,68	13 620,00	0,00	0,06	RTS I / 2020
504	SO 01 3	21082428RT1	Šňůra CGSG 5 x 2,50 mm2 volně uložena včetně dodávky šňůry CGSG 5Cx2,5	m	9,000	72,00	460,24	178,76	640,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
505	SO 01 3	953991111R00	Osazení hmoždinek ve stěnách z cihel DN 6 - 8 mm	kus	564,000	12,00	511,57	8 246,43	6 768,00	0,00	0,00	RTS I / 2020

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	Cenová soustava
							Dodávka	Montáž		
506	SO 01 3	210220021RT1	Rožmýrky Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm ² včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	104,400	179,00	6 586,38	12 101,24	0,00	RTS I / 2020
507	SO 01 3	210220002RT2	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	36,000	130,00	1 473,89	3 206,11	0,00	RTS I / 2020
508	SO 01 3	210220010R00	Katod. zinkování pásu do 120 mm ²	m	5,000	29,00	0,00	145,00	0,00	RTS I / 2020
509	SO 01 3	210220101RU2	Vodivé svodové FeZn D do 10 Al 10 Cu 8 -podpěry včetně dodávky drátu AlMgSi T4 8 mm	m	170,500	198,00	1 870,14	31 888,86	0,00	RTS I / 2020
510	SO 01 3	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS- SZ	kus	24,000	41,00	77,39	906,61	0,00	RTS I / 2020
511	SO 01 3	210220301RT3	SOI včetně dodávky svorky SS	kus	11,000	63,00	183,96	509,04	0,00	RTS I / 2020
512	SO 01 3	210220302RT1	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST- SJ, SR atd/ včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm	kus	22,000	60,00	140,06	1 179,94	0,00	RTS I / 2020
513	SO 01 3	210220302RT2	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST- SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR 3a Fe	kus	22,000	55,00	201,70	1 008,30	0,00	RTS I / 2020
514	SO 01 3	210220302RT5	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST- SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SJ 1 k jímci /bci	kus	5,000	58,00	49,63	240,47	0,00	RTS I / 2020
515	SO 01 3	210220302RT7	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST- SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky ST 02 na vodovodní potrubí	kus	1,000	85,00	11,23	73,77	0,00	RTS I / 2020
516	SO 01 3	210220302RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	6,000	122,00	63,73	668,27	0,00	RTS I / 2020
517	SO 01 3	210220302RT1	Uhlíkový ochranný nebo trubka s držáky do zdiva, včetně ochranné uhlíkové + 2 držáky do zdi	kus	11,000	362,00	1 496,61	2 485,39	0,00	RTS I / 2020
518	SO 01 3	210220401RT1	Označení svodu štítky, smaltované, umělé	kus	11,000	7,00	5,46	71,54	0,00	RTS I / 2020
519	SO 01 3	2102203061RT1	Zemní tyčový, zarazení a připojení, do 2 m, včetně dodávky tyče 2T 2,0 - 2000 mm	kus	5,000	501,00	1 030,53	1 474,47	0,01	RTS I / 2020
520	SO 01 3	210220231R00	Tyč jímci s úpler, na sítí hlouben do 3 m, na stojan	kus	5,000	428,00	0,00	2 140,00	0,00	RTS I / 2020
521	SO 01 3	650071623R00	Montáž relé časového	kus	6,000	114,00	0,00	684,00	0,00	RTS I / 2020
522	SO 01 3	35325710 A	Dobíhové relé pro ventilátor 230V doba 2-15 min	kus	6,000	338,00	2 026,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
523	SO 01 3	650063161R00	Montáž svodiče přepětí typ 2 vřepol do 50 kA	kus	3,000	86,00	0,00	258,00	0,00	RTS I / 2020
524	SO 01 3	35511076	Svodič SPD pro zás. 230V včetně zástrčky SPD-IF D	kus	3,000	783,00	2 349,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
525	SO 01 3	73289101R00	Montáž topných těles elektrických pro přímý ohřev	ks	4,000	713,00	679,91	2 172,09	0,00	RTS I / 2020
526	SO 01 3	54112128	Deska vlnitá vestavní indukční (bude dle výběru)	kus	2,000	6 895,00	13 770,00	0,00	0,01	RTS I / 2020
527	SO 01 3	54112128A	Truba vestavní elektrická (bude dle výběru)	kus	2,000	6 075,00	12 150,00	0,00	0,01	RTS I / 2020
528	SO 01 3	35443171	Tyč jímci AlMgSi 3m vč. základy a svorky	kus	5,000	1 210,00	6 050,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
529	SO 01 3	210220521R00	Svítilna LED, stropní, nastěnné, přisazené	kus	75,000	542,00	0,00	40 650,00	0,00	RTS I / 2020
530	SO 01 3	348360163-1	EL 1- Srovnání přisazené 1x80W E27 PR 375 kulaté svítidlo opal žárovka LED 15W tepla IP40, včetně zdrojů vz PD	kus	34,000	970,00	32 860,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
531	SO 01 3	346360163-2	EL 2- Stropní přisazené 1x80W E27 PR 375 kulaté svítidlo opal žárovka LED 15W tepla IP40, včetně zdrojů vz PD	kus	4,000	970,00	3 880,00	0,00	0,01	RTS I / 2020

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celková soudržnost	Hodnota Jednot	Celkem	Cena soudržnost
							Dodávka	Montáž				
532	SO 01 3	348360163-4	EL 4- Nastěnné přisazené 1x40W E27 PR 375 kulaté svítidlo opal žárovka LED 15W tepla IP40 včetně zdroje viz PD	kus	2 000	3 750,00	1 940,00	0,00	0,00	1 940,00	0,00	RTS I / 2020
533	SO 01 3	348360163-6	EL 6- Stropní přisazená 1x40W E27 PR 300 kulaté svítidlo opal žárovka LED 15W studená IP44 včetně zdroje viz PD	kus	7 000	6 000,00	6 780,00	0,00	0,00	6 780,00	0,00	RTS I / 2020
534	SO 01 3	348360163-7	EL 7- Stropní přisazená 1x40W E27 PR 300 kulaté svítidlo opal žárovka LED 15W studená IP44 včetně zdroje viz PD	kus	5 000	5 150,00	4 850,00	0,00	0,00	4 850,00	0,00	RTS I / 2020
535	SO 01 3	348360163-8	EL 8- Nastěnné přisazené 1x40W E27 PR 300 kulaté svítidlo opal žárovka LED 5W studená IP44 včetně zdroje viz PD	kus	6 000	6 100,00	5 820,00	0,00	0,00	5 820,00	0,00	RTS I / 2020
536	SO 01 3	348360163-9	EL 9- Stropní přisazené 1x40W E27 PR 375 kulaté svítidlo opal žárovka LED 15W tepla IP40 včetně zdroje viz PD	kus	1 000	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	RTS I / 2020
537	SO 01 3	348360163-10	EL 10- Nastěnné přisazené 1x50W E27 PR 300 kulaté svítidlo opal žárovka LED 15W studená IP44 včetně zdroje viz PD	kus	6 000	7 200,00	4 620,00	0,00	0,00	4 620,00	0,00	RTS I / 2020
538	SO 01 3	34828439A	Svítilno LED IP20 nerezové elipsové 1x5 5W 1x60 Svítilno nerezové LED IP20 1x2W/11hod	kus	4 000	1 510,00	6 076,00	0,00	0,00	6 076,00	0,00	RTS I / 2020
540	SO 01 3	210201519RU3	Páska LED	m	4 000	570,00	0,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	RTS I / 2020
541	SO 01 3	348360163-11	Svítilno LED paska včetně lisy a ocačm	kus	2 000	1 620,00	3 240,00	0,00	0,00	3 240,00	0,00	RTS I / 2020
542	SO 01 3	210201512R00	Svítilno zářivkové přisazené 2 zdroje	kus	4 000	342,00	0,00	1 368,00	0,00	1 368,00	0,00	RTS I / 2020
543	SO 01 3	3483263305	EL 5- Svítidlo průmysl zářivka 2x35 W včetně zdroje viz PD	kus	4 000	878,00	3 512,00	0,00	0,00	3 512,00	0,00	RTS I / 2020
544	SO 01 3	210201528R00	Svítilno LED venkovní	kus	5 000	342,00	0,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	RTS I / 2020
545	SO 01 3	348360163-11	EL 4- Nastěnné přisazené venkovní 1x40W E27 PR 300 kulaté svítidlo opal-široká horní ocelový kryt žárovka LED 15W tepla IP40 včetně zdroje viz PD	kus	5 000	2 100,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	RTS I / 2020
546	SO 01 3	210100010RAB	Připojka elektro v zemi v chodníku, kabel CYKY 4 x 16	m	35 000	290,00	4 403,43	5 746,57	0,62	10 150,00	0,62	RTS I / 2020
547	SO 01 3	650031121R00	Osazení rozvadnice na zad. pl. do 0,2 m2 RS - slaboproudá rozvadnice	kus	4 000	570,00	0,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	RTS I / 2020
548	SO 01 3	357161635A	PLAST ROZV. NA POVRCH IP40/30 24M 282x377x59 přizná-RS - bytová slaboproudá rozvadnice	kus	4 000	1 580,00	6 320,00	0,00	0,00	6 320,00	0,00	RTS I / 2020
549	SO 01 3	210010347RT3	Montážní deska do zateplení, bez zapojení včetně dodávky MD2 XL	kus	36 000	507,00	17 379,05	1 888,95	0,00	19 268,00	0,00	RTS I / 2020
550	SO 01 3	210010003RU3	Trubka ohebná pod omítku vnější průměr 25 mm včetně dodávky	m	280 000	65,00	5 775,85	16 324,15	0,00	22 100,00	0,00	RTS I / 2020
551	SO 01 3	210010005RU3	Trubka ohebná pod omítku vnitřní průměr 40 mm včetně dodávky	m	180 000	113,00	8 803,36	11 536,64	0,00	20 340,00	0,00	RTS I / 2020
552	SO 01 3	2122601548R00	Montáž Trubka chráňka 63	m	35 000	29,00	0,00	1 015,00	0,00	1 015,00	0,00	RTS I / 2020

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
552	SO 01.3	3451114712	Trubka kabelová měřicová 63, pro měření výkonu ochraň, všech druhů energetických a telekomunikačních vedení	m	35,000	25,00	0,00	0,00	675,00	0,00	RTS 1 / 2020
554	SO 01.3	21012111R00	Zvonek domovní, modulární	kus	3,000	86,00	0,00	258,00	258,00	0,00	RTS 1 / 2020
555	SO 01.3	345882012	Zvonek SM1/220, 230V	kus	3,000	203,00	0,00	0,00	609,00	0,00	RTS 1 / 2020
556	SO 01.3	300 R00	Montáž a zapojení telefonních řádek 2ks	h	2,000	270,00	0,00	540,00	540,00	0,00	RTS 1 / 2020
557	SO 01.3	300 R00	Zapojení rozdělovač podílových 2ks	h	2,000	270,00	0,00	540,00	540,00	0,00	RTS 1 / 2020
558	SO 01.3	300 R00	Zapojení zdrojů chladu a VZT - Jednotky 3ks	h	5,000	270,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	RTS 1 / 2020
559	SO 01.3	300 R00	Zapojení osmibodového II. ovladače 1ks	h	1,000	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	RTS 1 / 2020
560	SO 01.3	300 R00	Zapojení mini jednotky 3ks	h	3,000	270,00	0,00	810,00	810,00	0,00	RTS 1 / 2020
561	SO 01.3	MZZ	Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky				25 635,00	55 189,00	80 824,00		0,01
562	SO 01.3	222260605R00	Lišta vkladací LV 40x20 na uchytí bodů zavěšování	m	17,000	86,00	0,00	1 462,00	1 462,00	0,00	RTS 1 / 2020
563	SO 01.3	222260607R00	Lišta vkladací LV 40x40 na uchytí bodů zavěšování	m	49,000	86,00	0,00	4 214,00	4 214,00	0,00	RTS 1 / 2020
564	SO 01.3	220890202R00	Výchozí revize NN vč. revizní zprávy	h	45,000	300,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	RTS 1 / 2020
565	SO 01.3	220890202R00	Výchozí revize bliskovodu vč. revizní zprávy	h	17,000	300,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	RTS 1 / 2020
566	SO 01.3	345721012	Lišta vkladací z PVC, délka 3 m LV 240...	m	17,000	27,00	459,00	0,00	459,00	0,00	RTS 1 / 2020
567	SO 01.3	222330143R00	PVC žláb s víkem 40x24mm	m	45,000	34,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	RTS 1 / 2020
568	SO 01.3	222330143R00	Konvenční stropní bodový hlásič na páliči	kus	10,000	285,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	RTS 1 / 2020
569	SO 01.3	444881115	HLASÍC KOUŘE AKUSTICKÝ AUTONOMNÍ BATERIOVÝ	kus	10,000	590,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	RTS 1 / 2020
570	SO 01.3	222730001R00	Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku	kus	5,000	143,00	0,00	715,00	715,00	0,00	RTS 1 / 2020
571	SO 01.3	3451202010A	ZÁSUVKA TV+R+SAT VČ. RAMEČKŮ	kus	5,000	230,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	RTS 1 / 2020
572	SO 01.3	222300642R00	UKONČENÍ - FORMA NA KOAX H121	kus	5,000	57,00	0,00	285,00	285,00	0,00	RTS 1 / 2020
573	SO 01.3	222280541R00	Konvenční kabelové ve zbraň, nebo šifra	m	180,000	39,00	0,00	7 020,00	7 020,00	0,00	RTS 1 / 2020
574	SO 01.3	34512052210	Kabel koaxiální H121 Co	m	180,000	24,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	RTS 1 / 2020
575	SO 01.3	222280215R00	ZÁSUVKA DATOVÁ 2 X RJ45 VČ. RAMEČKŮ	kus	10,000	570,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	RTS 1 / 2020
576	SO 01.3	345150114	Kabel UTP kat 6 v tržkách	m	340,000	39,00	0,00	13 260,00	13 260,00	0,00	RTS 1 / 2020
577	SO 01.3	222300642R00	KABEL UTP 4 X 2 X 0,6 CAT 6a	m	340,000	20,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	RTS 1 / 2020
578	SO 01.3	222711308R00	UKONČENÍ - FORMA NA UTP 6	kus	10,000	57,00	0,00	570,00	570,00	0,00	RTS 1 / 2020
579	SO 01.3	34513830 S	Montáž lišového hlásiče - lišičko	kus	3,000	171,00	0,00	513,00	513,00	0,00	RTS 1 / 2020
580	SO 01.3	M65	Tlačítko CENTRAL STOP s belmím prosklením 2x vypínač kontaktní ovládání dvou rozvodnic vz PD	kus	3,000	1 780,00	5 340,00	0,00	5 340,00	0,00	RTS 1 / 2020
581	SO 01.3	3453355908	Elektroinstalce	kus	24,000	114,00	2 736,00	2 736,00	23 808,00	0,00	RTS 1 / 2020
582	SO 01.3	3453355908	Montáž spínače náhlavního, řaz. 1, venkovní	kus	24,000	876,00	21 072,00	0,00	21 072,00	0,00	RTS 1 / 2020
583	SO 01.3	97908111R00	Přesuny suti	t	3,900	90,00	0,00	3 767,40	3 767,40	0,00	RTS 1 / 2020
584	SO 01.3	97908112R00	Odvoz suti a vyhozu hmot na skládku do 1 km	t	42,900	20,00	0,00	351,00	351,00	0,00	RTS 1 / 2020
585	SO 01.3	97908211R00	Připravení k odvozu za každý další 1 km	t	3,900	20,00	0,00	858,00	858,00	0,00	RTS 1 / 2020
586	SO 01.3	97908212R00	Vnitroskladní doprava suti do 10 m	t	3,900	36,00	0,00	1 248,00	1 248,00	0,00	RTS 1 / 2020
587	SO 01.3	97908411R00	Připravení k vyhozu dopravní suti za dalších 5 m	t	3,900	36,00	0,00	140,40	140,40	0,00	RTS 1 / 2020
588	SO 01.3	97908411R00	Nakládání nebo překládání vybraných hmot	t	3,900	150,00	0,00	585,00	585,00	0,00	RTS 1 / 2020
589	SO 01.3	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton/chla	t	3,550	150,00	0,00	532,50	532,50	0,00	RTS 1 / 2020

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Genova soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot	Celkem	
588	SO 01.4	612403354R00	Poplatek za skládku suš. - plastové výrobky recyklační	t	0,350	150,00	0,00	52,50	52,50	0,00	0,00	RTS I / 2020
	SO 01.4		ZTI				474 936,68	354 583,63	829 520,31		61,48	
589	SO 01.4	612403354R00	Hloubené vykopávky				0,00	18 294,00	18 294,00		0,00	
590	SO 01.4	612403354R00	Ruční vykop. jím. rýh a šachet v hornině tr. 3	m3	4,800	1 000,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
591	SO 01.4	612403354R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 3 do 100	m3	51,900	220,00	0,00	11 418,00	11 418,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
592	SO 01.4	612403354R00	m3 STROJNĚ	m3	51,900	40,00	0,00	2 076,00	2 076,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
593	SO 01.4	612403354R00	Poplatek za leguvisť - Hloubení rýh 200cm v hor. 3	m3	23,987	100,00	0,00	16 904,77	16 904,77	0,00	0,00	RTS I / 2020
594	SO 01.4	612403354R00	Příměstní vykopávky	m3	32,703	60,00	0,00	1 962,18	1 962,18	0,00	0,00	RTS I / 2020
595	SO 01.4	612403354R00	Vodorovné přemístění vykopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	32,703	40,00	0,00	1 308,12	1 308,12	0,00	0,00	RTS I / 2020
596	SO 01.4	612403354R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za délky 1 km	m3	32,703	110,00	0,00	3 597,33	3 597,33	0,00	0,00	RTS I / 2020
597	SO 01.4	612403354R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	12,086	890,00	0,00	10 765,44	10 765,44	1,70	20,56	RTS I / 2020
598	SO 01.4	612403354R00	Vodorovné přemístění vykopku z hor. 1-4 do 20 m	m3	32,703	60,00	0,00	1 962,18	1 962,18	0,00	0,00	RTS I / 2020
599	SO 01.4	612403354R00	Nakládání vykopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	32,703	40,00	0,00	1 308,12	1 308,12	0,00	0,00	RTS I / 2020
600	SO 01.4	612403354R00	Vodorovné přemístění vykopku z hor. 1-4 do 20 m - zpět	m3	32,703	110,00	0,00	3 597,33	3 597,33	0,00	0,00	RTS I / 2020
601	SO 01.4	612403354R00	Konstrukce ze zemin	m3	12,086	890,00	0,00	10 765,44	10 765,44	1,70	20,56	RTS I / 2020
602	SO 01.4	612403354R00	Zásyp jam, rýh a šachet sypacnou	m3	32,703	110,00	0,00	3 597,33	3 597,33	0,00	0,00	RTS I / 2020
603	SO 01.4	612403354R00	Obrys potrubí bez proložení sypaciny s oddáním stěrkopiskou frakce 0 - 22 mm	m3	48,000	100,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,01	0,41	RTS I / 2018
604	SO 01.4	612403354R00	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svrátku)	m3	3,120	710,00	0,00	2 215,20	2 215,20	1,89	5,90	RTS I / 2020
605	SO 01.4	612403354R00	Lože pod potrubí z kamenná leženiho 0 - 4 mm	m3	2,650	2 100,00	0,00	5 565,00	5 565,00	2,50	6,63	RTS I / 2020
606	SO 01.4	612403354R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	48,000	100,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,01	0,41	RTS I / 2018
607	SO 01.4	612403354R00	Úprava povrchu vnitřní	m	32,000	115,00	0,00	3 680,00	3 680,00	0,04	1,16	RTS I / 2020
608	SO 01.4	612403354R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	24,000	80,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,10	RTS I / 2020
609	SO 01.4	612403354R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	23,200	150,00	0,00	3 480,00	3 480,00	0,07	1,56	RTS I / 2020
610	SO 01.4	612403354R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách suché maltové směsí	m2	3,277	240,00	0,00	786,48	786,48	0,00	0,00	RTS I / 2020
611	SO 01.4	612403354R00	Přesun hmoty pro budovy zožené výšky do 6 m	i	5,000	1 600,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,01	RTS I / 2020
612	SO 01.4	612403354R00	Vnitřní kanalizace	kus	6,000	915,00	0,00	5 490,00	5 490,00	0,00	0,02	RTS I / 2020
613	SO 01.4	612403354R00	Teška dražková proslupová UH pro sanaci - systémová	m	12,000	855,00	0,00	10 260,00	10 260,00	0,00	0,02	RTS I / 2020
614	SO 01.4	612403354R00	Porubí HT svodné (ležaté) v zem. D 160 x 3,9 mm	m	16,000	660,00	0,00	10 560,00	10 560,00	0,00	0,02	RTS I / 2020
615	SO 01.4	612403354R00	Porubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm	m	15,500	600,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,01	RTS I / 2020
616	SO 01.4	612403354R00	Porubí HT odpařni svislé D 110 x 2,7 mm	m	13,500	650,00	0,00	8 775,00	8 775,00	0,00	0,02	RTS I / 2020
617	SO 01.4	612403354R00	Porubí HT odpařni svislé D 75 x 1,9 mm	m	18,000	340,00	0,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,01	RTS I / 2020

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena (MJ) (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
614	SO 01 4	721176103R00	Potrubi HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	37 500	280,00	3 105,40	6 844,60	9 950,00	0,00	0,02	RTS I / 2020
615	SO 01 4	721176102R00	Potrubi HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	14 000	230,00	1 074,37	2 145,63	3 220,00	0,00	0,01	RTS I / 2020
616	SO 01 4	721176101R00	Potrubi HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	20 000	250,00	1 933,02	3 000,98	5 000,00	0,00	0,01	RTS I / 2020
617	SO 01 4	230170011R00	Zkouška těsnosti potrubí DN do 40	m	34 000	10,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
618	SO 01 4	230170012R00	Zkouška těsnosti potrubí DN 50 - 80	m	71 000	10,00	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
619	SO 01 4	230170013R00	Zkouška těsnosti potrubí DN 100 - 125	m	29 500	10,00	0,00	295,00	295,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
620	SO 01 4	230170014R00	Zkouška těsnosti potrubí do DN 150 - 200	m	8 000	10,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
621	SO 01 4	230170003R00	Příprava pro zkoušku těsnosti DN 100 - 125	sada	1 000	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
622	SO 01 4	230170004R00	Příprava pro zkoušku těsnosti do DN 150 - 200	sada	1 000	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
623	SO 01 4	877313123R00	Montáž tvarovek jednocoš plast gum krouček DN 150	kus	63 000	80,00	23,68	5 016,32	5 040,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
624	SO 01 4	26615390 A	Odbočka HTEA D 160/125 mm 45° PP	kus	1 000	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
625	SO 01 4	55162537 A	HL 810 hlavice větrací střešní DN 110 - souprava	kus	2 000	620,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
626	SO 01 4	55162536 A	HL 807 hlavice větrací střešní DN 75 - souprava	kus	3 000	820,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
627	SO 01 4	26615405 A	Redukce nesouhlas HTR DN 125/110 mm PP	kus	4 000	90,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
628	SO 01 4	26615375 A	Odbočka HTEA D 125/110 mm 45° PP	kus	6 000	270,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
629	SO 01 4	26615380 A	Odbočka HTEA D 125/110 mm 45° PP	kus	1 000	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
630	SO 01 4	26615443 A	Kus částo HTR DN 100 mm PP	kus	2 000	335,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
631	SO 01 4	26615407 A	Redukce nesouhlas HTR D 160/125 mm PP	kus	1 000	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
632	SO 01 4	26615365 A	Odbočka HTEA DN 100/70 mm 45° PP	kus	11 000	80,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
633	SO 01 4	26615360 A	Odbočka HTEA DN 100/50 mm 45° PP	kus	2 000	60,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
634	SO 01 4	26615350 A	Odbočka HTEA D 75/50 mm 45° PP	kus	7 000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
635	SO 01 4	26615302 A	Koleno HTB D 125 mm 45° PP	kus	5 000	140,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
636	SO 01 4	26615296 A	Koleno HTB DN 100 mm 87° PP	kus	6 000	50,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
637	SO 01 4	26615297 A	Koleno HTB DN 100 mm 45° PP	kus	6 000	40,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
638	SO 01 4	26615294 A	Koleno HTB D 75 mm 87° PP	kus	2 000	30,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
639	SO 01 4	26615442 A	Kus částo HTR D 75 mm PP	kus	3 000	120,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
640	SO 01 4	230160092R00	Montáž trubních gló PVC DN 32-50	kus	114 000	27,00	0,00	3 078,00	3 078,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
641	SO 01 4	26615402 A	Redukce nesouhlas HTR DN 70/50 mm PP	kus	15 000	27,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
642	SO 01 4	26615292 A	Koleno HTB D 75 mm 45° PP	kus	2 000	33,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
643	SO 01 4	26615279 A	Koleno HTB DN 30 mm 87° PP	kus	16 000	20,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
644	SO 01 4	26615332 A	Odbočka HTEA DN 40/40 mm 87° 5° PP	kus	8 000	30,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
645	SO 01 4	26615340 A	Odbočka HTEA DN 50/50 mm 45° PP	kus	12 000	35,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
646	SO 01 4	26615287 A	Koleno HTB DN 50 mm 45° PP	kus	24 000	15,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
647	SO 01 4	266154207	Redukce d 50x40 mm	kus	14 000	45,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
648	SO 01 4	266154203	Redukce d 40x32 mm	kus	9 000	33,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
649	SO 01 4	26615282 A	Koleno HTB DN 40 mm 45° PP	kus	14 000	16,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
650	SO 01 4	721154105R00	Vyvedení odpadních výpusků D 50 x 1,8	kus	12 000	86,00	0,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
651	SO 01 4	956721101R00	Přesun tlumič pro vnitřní kanalizaci výšky do 6 m	1	0,171	667,00	0,00	117,48	117,48	0,00	0,00	RTS I / 2020
	SO 01 4	722	Vnitřní vodovod				84 848,45	125 317,90	210 226,35		4,03	
652	SO 01 4	831230110RAB	Vodovodní přípočka z trubi polyetylenových D 40-63 hloubka 1,2 m, houbení ryh, svíslé přemístění, lože pod potrubí ze šlakovisk, dodávka a montáž po	m	10 000	1 300,00	4 941,89	8 058,11	13 000,00	0,27	2,71	RTS I / 2020
653	SO 01 4	722269114R00	Montáž vodoměru závěšového přívrt suchob, GS/4"	kus	1 000	550,00	291,57	258,43	550,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
654	SO 01 4	38821487	Vodoměr domovní GS/4 O6 závit	kus	1 000	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2020

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
655	SO 01 4	72223712R00	Kohout kulový 2xvnitřní záv. DN 20	kus	6 000	350,00	1 498,67	601,33	2 100,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
656	SO 01 4	72223712R00	Kohout kulový 2xvnitřní záv. DN 25	kus	2 000	500,00	781,60	218,40	1 000,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
657	SO 01 4	72223712R00	Kohout vod. kul. 2vnitř. DN 40	kus	5 000	1 000,00	4 148,55	853,45	5 000,00	0,00	0,01	RTS 1 / 2020
658	SO 01 4	722172311R00	Potrubi z PPR studené DN 20x2,8 mm	m	104 500	320,00	7 190,12	26 249,88	33 440,00	0,00	0,42	RTS 1 / 2020
659	SO 01 4	722172312R00	Potrubi z PPR studená DN 25x3,5 mm	m	27 000	380,00	2 458,97	7 801,03	10 260,00	0,01	0,14	RTS 1 / 2020
660	SO 01 4	722172314R00	Potrubi z PPR DN 40x5,5 mm PN 15, vč. zd. vypom.	m	17 000	630,00	4 671,94	6 033,06	10 710,00	0,01	0,10	RTS 1 / 2020
661	SO 01 4	722172313R00	Potrubi z PPR plast. leplá. DN 20x3,4 mm	m	114 500	320,00	8 353,70	26 286,30	34 640,00	0,00	0,46	RTS 1 / 2020
662	SO 01 4	722172334R00	Potrubi z PPR DN 40x6,7 mm, PN 20	m	15 000	650,00	4 404,00	5 346,00	9 750,00	0,01	0,09	RTS 1 / 2020
663	SO 01 4	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí	m	308 000	10,00	151,57	2 928,43	3 080,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
664	SO 01 4	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	308 000	10,00	42,48	3 037,52	3 080,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
665	SO 01 4	722172313R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 25 mm	kus	8 000	50,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
666	SO 01 4	722172312R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 20 mm	kus	41 000	85,00	0,00	3 485,00	3 485,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
667	SO 01 4	722172362R00	Vsažení odtoků do plast. potrubí polyf. D 20 mm	kus	44 000	130,00	354,27	5 365,73	5 720,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
668	SO 01 4	722172363R00	Vsažení odtoků do plast. potrubí polyf. D 25 mm	kus	4 000	150,00	45,17	554,83	600,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
669	SO 01 4	734255121R00	Ventil pojistný DN 20 x 2,5 bar	kus	1 000	590,00	488,63	101,37	590,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
670	SO 01 4	73429112R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních DN 40	ks	1 000	350,00	90,64	259,36	350,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
671	SO 01 4	4241091531	Čerpadlo - oběhové pro TUV	kus	1 000	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,01	0,01	RTS 1 / 2020
672	SO 01 4	722172365R00	Vsažení odtoků do plast. potrubí polyf. D 40 mm	kus	14 000	240,00	537,20	2 802,80	3 300,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
673	SO 01 4	722172315R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 40 mm	kus	12 000	130,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
674	SO 01 4	722181213R00	Izolace nářevová s síťmi 13 mm vnitřní průměr 40 mm. V polště je kalkulovala dodávka izolační inertce, spon a lepicí pásy	m	17 000	110,00	714,26	1 155,74	1 870,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
675	SO 01 4	734224812R00	Vývažovací ventily soustavy TUV s možností nastavení korst průtoku osazení na jednotlivých sekcích cirkulačního potrubí DN20 DN= 420 litrůd. PN15, kuž.	kus	1 000	1 480,00	1 389,55	90,45	1 480,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
676	SO 01 4	734429101R00	Montáž tlakoměru	kus	1 000	1 000,00	771,70	228,30	1 000,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
677	SO 01 4	42271898	Tlakoměr	kus	1 000	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
678	SO 01 4	722182004RT2	Montáž izol. skruží na potrubí přímo DN 40, sam. spoj, samolepicí spoj a příčné stažení páskou	m	129 500	50,00	0,00	6 475,00	6 475,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
679	SO 01 4	631547217	Pouzdro potrubní izolací 48x60 mm z kamenné vlny je opatřeno opletem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením	m	15 000	190,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,01	RTS 1 / 2020
680	SO 01 4	631547213	Pouzdro potrubní izolací 22x40 mm. Potrubní pouzdro z kamenné vlny je opatřeno opletem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením	m	114 500	150,00	17 175,00	0,00	17 175,00	0,00	0,06	RTS 1 / 2020
681	SO 01 4	734413124R00	Teploměr technický s pevným stonkem a jínkou zadní připojení průměr 63 mm délka 100 mm	kus	1 000	410,00	243,67	166,33	410,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
682	SO 01 4	732331512R00	Nadoba tlaková expanzní s membránou zavrtavé připojení PN 0,6 o objemu 12 litrů	ks	1 000	950,00	837,72	112,28	950,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
683	SO 01 4	551200172	Plisťovací k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 s měněním řádku	kus	1 000	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
684	SO 01 4	722236515R00	Filter vod. vel. oka 0,4 mm, vnitřní závit DN 40	kus	1 000	691,00	562,98	128,02	691,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
685	SO 01 4	722236512R00	Filter vod. vel. oka 0,4 mm, vnitřní závit DN 20	kus	8 000	491,00	2 834,49	773,51	3 608,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020

Komunitní centrum Damnice, sklep, Stránka 36

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cena/soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.		Celkem
686	SO 01.4	734245125R00	Rožmýř Ventil zpětný Zvenitní zavř. DN 40	kus	1,000	760,00	587,09	172,91	760,00	0,00	0,00	RTS / 2020
687	SO 01.4	904 R01	Součinnost z prov.sítě v rámci montáž prací	m	20,000	200,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	RTS / 2020
688	SO 01.4	722181213RT7	Izolace nálevkové tl. stěny 13 mm, vnější průměr 22 mm	m	104,500	50,00	2 006,16	4 263,84	6 270,00	0,00	0,00	RTS / 2020
689	SO 01.4	722181213RT8	Izolace nálevkové tl. stěny 13 mm, vnější průměr 25 mm	m	27,000	60,00	556,86	1 063,12	1 620,00	0,00	0,00	RTS / 2020
690	SO 01.4	998722101R00	Přesun hmot pro vnější vodovod, výšky do 6 m	1	4,026	552,00	0,00	2 222,35	2 222,35	0,00	0,00	RTS / 2020
691	SO 01.4	725011715R00	Zařizovací předměty	ks	2,000	2 100,00	229 218,62	53 245,38	282 464,00	0,02	1,80	RTS / 2020
692	SO 01.4	725014141R00	Umývadlo invaldiční 64 x 55 cm, bílé	ks	2,000	4 500,00	3 091,20	1 108,80	4 200,00	0,02	0,03	RTS / 2020
693	SO 01.4	725017153R00	Klizek závěsný ZTP + sedátko, bílý	ks	2,000	2 100,00	8 203,04	796,96	9 000,00	0,02	0,04	RTS / 2020
694	SO 01.4	725100005RA0	Umývadlo invaldiční 64 x 55 cm, bílé	ks	2,000	2 100,00	3 091,20	1 108,80	4 200,00	0,02	0,03	RTS / 2020
695	SO 01.4	725100005RA0	Spřehová kabina, baterie, zápachová uzavěrka	kus	2,000	10 200,00	16 769,98	3 630,02	20 400,00	0,04	0,08	RTS / 2020
696	SO 01.4	725100001RA0	Umývadlo (60), stojánková baterie, zápachová uzavěrka	kus	6,000	1 800,00	7 743,08	3 056,92	10 800,00	0,02	0,12	RTS / 2020
697	SO 01.4	725060103R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016 D 40	kus	8,000	190,00	749,45	770,55	1 520,00	0,00	0,00	RTS / 2020
698	SO 01.4	725060213R00	Sifon umyvadlový HL 132 D 32 40 mm	kus	8,000	281,00	1 463,21	784,79	2 248,00	0,00	0,00	RTS / 2020
699	SO 01.4	725014131RT1	Klizek závěsný + sedátko, bílý včetně sedátka v bílé barvě s hlučným splachováním	ks	3,000	3 900,00	10 240,90	1 450,10	11 700,00	0,02	0,05	RTS / 2020
700	SO 01.4	725015241R00	Bidet závěsný, bílý, 1 otvor pro baterii	ks	2,000	2 900,00	4 835,56	964,42	5 800,00	0,01	0,03	RTS / 2020
701	SO 01.4	725019105R00	Přístroj ovládání automatické, bílý	ks	2,000	8 900,00	17 110,91	680,09	17 800,00	0,02	0,05	RTS / 2020
702	SO 01.4	725019103R00	Vývěvka závěsná s plastovou měřítkou	ks	2,000	4 100,00	7 197,69	1 002,31	8 200,00	0,01	0,02	RTS / 2020
703	SO 01.4	953943111R00	Ventil rohový	ks	35,000	155,00	2 663,05	2 761,95	5 425,00	0,00	0,01	RTS / 2020
704	SO 01.4	953943111R00	Osažení kovových předmětů do zdva 1 kg / kus	kus	7,000	130,00	90,74	619,26	910,00	0,01	0,08	RTS / 2020
705	SO 01.4	953943112R00	Dvůlek revm pína rozměr 200x200 mm	kus	7,000	240,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	RTS / 2020
706	SO 01.4	95145061A	Osažení kovových předmětů do zdva 5 kg / kus	kus	16,000	180,00	345,21	3 074,79	3 420,00	0,02	0,29	RTS / 2020
707	SO 01.4	95145032	Zrcadlo k umyvadlu 600 x 400 mm	kus	6,000	1 250,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,02	RTS / 2020
708	SO 01.4	95145010	Koš odpadkový, 12 obsah 20 l	kus	5,000	750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,02	RTS / 2020
709	SO 01.4	953943113R00	Zasobník na paprskové ručníky	kus	5,000	990,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,01	RTS / 2020
710	SO 01.4	953943113R00	Osažení kovových předmětů do zdva 15 kg / kus	kus	8,000	191,00	1 528,00	1 354,39	1 528,00	0,02	0,19	RTS / 2020
711	SO 01.4	954291424	Poloskup. systémový, bílý pro umyvadla 50,55 a 60 cm	kus	3,000	641,00	6 728,00	0,00	6 728,00	0,01	0,04	RTS / 2020
712	SO 01.4	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mydelníků, držáků ap.	ks	15,000	170,00	165,56	2 384,44	2 550,00	0,00	0,00	RTS / 2020
713	SO 01.4	55149023	Dávkovač tek. mýdla nerez obsah 0,5 l/hude dle výběru	kus	5,000	550,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	RTS / 2020
714	SO 01.4	55149035	Držák toaletního papíru nerez	kus	5,000	260,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	RTS / 2020
715	SO 01.4	55149030	Karabáč WC s nerez držákem umyvadel	kus	5,000	740,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	RTS / 2020
716	SO 01.4	725319101R00	Montáž dřezů jednodouchých	ks	2,000	770,00	1 040,15	499,85	1 540,00	0,00	0,00	RTS / 2020
717	SO 01.4	55231082	Dřez nerez s odsládací plochou	kus	2,000	1 510,00	3 020,00	0,00	3 020,00	0,00	0,01	RTS / 2020
718	SO 01.4	725329201RT1	Montáž baterie dřezové nástěnné chromové, včetně dodávky pakové baterie	kus	2,000	1 915,00	3 436,28	393,72	3 830,00	0,00	0,00	RTS / 2020
719	SO 01.4	725860201RT1	Sifon dřezový HL 100, 6/4", přípoj myčka, pračka zpětná klapka, D 40, 50 mm, kulový kout na odtoku	kus	2,000	418,00	613,20	222,80	836,00	0,00	0,00	RTS / 2020
720	SO 01.4	7258623613RT1	Umývadlová baterie pro ZTP - paková, složňková, délka výškového ramínka 250 až 320mm (býly pro těžce pohybové postižené osoby)	kus	2,000	3 500,00	6 747,12	252,88	7 000,00	0,00	0,00	RTS / 2020

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Naklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.		Celkem
720	SO 01.4	725291145R00	Madlo dvojité sklopné nerezdl 813 mm	ks	2,000	1 500,00	2 750,80	209,20	3 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
721	SO 01.4	725291142R00	Madlo dvojité pevné nerez dl 813 mm	ks	2,000	1 500,00	2 752,72	247,28	3 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
722	SO 01.4	725829501R00	Montáž balení vylevkových a bidetových souprav	kus	4,000	470,00	25,93	1 854,07	1 880,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
723	SO 01.4	55145033	Galérie bodová a pro výlevku 2ks směšovací s otvorem odpadu	kus	4,000	1 630,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
724	SO 01.4	766812114R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š do 2.1m(celkem do 4m)	kus	4,000	5 500,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
725	SO 01.4	61561623 A	111kg kuchyňská atypická do 2m (levá část 4m linky)	ks	2,000	21 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,16	0,32	RTS I / 2020
726	SO 01.4	61561623 A	111kg kuchyňská atypická do 2m (prava část 4m linky)	ks	2,000	21 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,16	0,32	RTS I / 2020
727	SO 01.4	998725101R00	Přesun hmot pro zahřívací předměty, výšky do 6 m	t	1,769	1 000,00	0,00	1 769,00	1 769,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
728	SO 01.4	726	Instalační prefabrikáty				55 293,04	10 224,96	65 518,00		0,42	
729	SO 01.4	953943113R00	Ořezání kovových předmětů do zděvé 15 kg / kus	kus	11,000	200,00	249,97	1 950,03	2 200,00	0,02	0,26	RTS I / 2020
730	SO 01.4	726211331R00	Modul WC, UP320, ZTP, h 112 cm	ks	2,000	6 800,00	12 435,96	1 164,02	13 600,00	0,01	0,03	RTS I / 2020
731	SO 01.4	726212321R00	Modul PRO WC SYSTEM, pro zavěsné WC	ks	3,000	5 100,00	12 831,73	2 468,27	15 300,00	0,02	0,05	RTS I / 2020
732	SO 01.4	726211367R00	Modul-vylevka, h 130 cm	ks	2,000	5 100,00	8 873,72	1 326,28	10 200,00	0,01	0,02	RTS I / 2020
733	SO 01.4	726211343R00	Modul-pesoir, h 98 cm-univerzální	ks	2,000	7 900,00	14 452,61	1 347,39	15 800,00	0,01	0,03	RTS I / 2020
733	SO 01.4	726212361R00	Modul PRO BIDET SYSTEM, pro bidet	ks	2,000	4 000,00	6 449,04	1 550,96	8 000,00	0,01	0,03	RTS I / 2020
734	SO 01.4	998725121R00	Přesun hmot pro předstávkové systémy, výšky do 6 m	t	0,416	1 000,00	0,00	416,00	416,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
735	SO 01.4	767	Konstrukce doplnkové stavební (zámečnické)				3 722,75	3 633,25	7 356,00		0,04	
735	SO 01.4	767965101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg- rozpěry a držáky	kg	35,000	110,00	257,75	3 592,25	3 850,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
736	SO 01.4	55399984	Kotvy, úhelníky apod atypické výrobky Pz	kg	38 500	90,00	3 465,00	0,00	3 465,00	0,00	0,04	RTS I / 2020
737	SO 01.4	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,041	1 000,00	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
738	SO 01.4	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				798,37	20 169,63	20 968,00		8,49	
738	SO 01.4	974031122R00	Výsekání jeh ve zdi čelné 4x 4 cm	m	8,000	50,00	53,30	345,70	400,00	0,00	0,04	RTS I / 2020
739	SO 01.4	974031132R00	Výsekání jeh ve zdi čelné 5 x 7 cm	m	16,000	50,00	84,49	715,51	800,00	0,01	0,10	RTS I / 2020
740	SO 01.4	974031133R00	Výsekání jeh ve zdi čelné 5 x 10 cm	m	48,000	60,00	280,58	2 599,42	2 880,00	0,01	0,43	RTS I / 2020
741	SO 01.4	480680046R00	Výsekání drážky ve zdi čelné 15 x 15 cm	m	32,000	60,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
742	SO 01.4	971042361R00	Vytváření otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.60cm	kus	7,000	850,00	133,09	5 816,91	5 950,00	0,12	0,84	RTS I / 2020
743	SO 01.4	971035451R00	Vytváření otv. zed chel pl 0,25 m2, tl.45 cm, MC	kus	6,000	418,00	110,11	2 387,89	2 508,00	0,23	1,39	RTS I / 2020
744	SO 01.4	971035541R00	Vytváření otv. zed chel pl 1 m2 tl. 30 cm, MC	m3	2,000	1 100,00	36,08	2 163,92	2 200,00	1,95	3,90	RTS I / 2020
745	SO 01.4	971035231R00	Vytváření otv. zed chel 0,0225 m2, tl. 15 cm, MC	kus	21,000	90,00	0,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,08	RTS I / 2020
746	SO 01.4	971035431R00	Vytváření otv. zed chel pl 0,25 m2, tl.15 cm, MC	kus	22,000	110,00	100,72	2 319,28	2 420,00	0,08	1,70	RTS I / 2020
747	SO 01.4	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových				26 162,62	17 509,06	43 671,70		3,70	
747	SO 01.4	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC, ve výkopu d 160 mm - spálek kanalizace	m	23,500	100,00	261,38	2 088,62	2 350,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
748	SO 01.4	28514544	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 160/1000,Plnostěnná trubka zvenčí i zevnitř hladká, příčmě stěna má šlakovou stavbu	kus	3,000	650,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,01	RTS I / 2020

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
749	SO 01.4	26614545	Trubka kanalizační PP SH 10 DN 160/3000 Pincator (včetně zvění) i zevnitř hladká průměr stěny má tloušťku stěny	kus	1 000	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,01	0,01	RTS I / 2020
750	SO 01.4	26614546	Trubka kanalizační PP SH 10 DN 160/6000 Pincator (včetně zvění) i zevnitř hladká průměr stěny má tloušťku stěny	kus	3 000	2 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,02	0,05	RTS I / 2020
751	SO 01.4	894410010RAB	Sachta z betonových ořechů pro DN 200, výška vstupní 1,6 m	kus	1 000	18 500,00	9 541,80	8 958,20	18 500,00	3,54	3,54	RTS I / 2020
752	SO 01.4	89441311RBB	Sachta DN 425 mm, dišáň roviny 1,30 m, přímá dno KG D 160 mm, poklop šedá litina 40 t	kus	1 000	6 000,00	5 392,44	607,56	6 000,00	0,09	0,09	RTS I / 2020
753	SO 01.4	877353121R00	Montáž tvarovek oboč. plast gum. kroužek DN 200	kus	5 000	152,00	4,55	755,45	760,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
754	SO 01.4	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	23 500	10,00	12,46	222,54	235,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
755	SO 01.4	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	23 500	51,00	0,00	1 198,50	1 198,50	0,00	0,00	RTS I / 2020
756	SO 01.4	896276101R00	Přesun hmot. trubní vedení plastová, olov. výkop	t	36 782	100,00	0,00	3 678,20	3 678,20	0,00	0,00	RTS I / 2020
757	SO 01.4	89	Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení	kus	1 000	9 100,00	5 372,32	3 727,68	9 100,00	6,40	6,40	RTS I / 2020
758	SO 01.4	894310040RAD	Sachta z C 12/15, do 2,50 m3 OP-vodometné včetně poklopu	kus	1 000	9 100,00	5 372,32	3 727,68	9 100,00	6,40	6,40	RTS I / 2020
759	SO 01.4	894310040RAD	Lešení a stavební výtahy	m2	26 000	100,00	2 165,28	4 434,72	6 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
760	SO 01.4	894310040RAD	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	26 000	100,00	2 165,28	4 434,72	6 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
761	SO 01.4	894310040RAD	Budovy občanské výstavby	t	5 478	240,00	0,00	1 554,72	1 554,72	0,00	0,00	RTS I / 2020
762	SO 01.4	894310040RAD	Přesun hmot. pro bucovy zděné výšky do 6 m	t	6 459	90,00	0,00	4 753,84	4 753,84	0,00	0,00	RTS I / 2020
763	SO 01.4	894310040RAD	Přesuny sutí	t	6 459	90,00	0,00	764,01	764,01	0,00	0,00	RTS I / 2020
764	SO 01.5	32	Odvod sutí a výbor hmot na skládku do 1 km	kus	1 000	2 000,00	124,61	1 875,39	2 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
765	SO 01.5	328151111R00	Příplatek k odvodu za každý další 1 km	kus	1 000	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,01	0,01	RTS I / 2020
766	SO 01.5	711	Nákladní nebo přepravní vybavení sutí	kus	8 000	588,00	1 043,93	3 660,07	4 704,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
767	SO 01.5	728	Pokladka ze skládka bota sut	kus	8 000	588,00	1 043,93	3 660,07	4 704,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
768	SO 01.5	728	Vzduchotechnika	kus	8 000	588,00	1 043,93	3 660,07	4 704,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
769	SO 01.5	728	Zdi přehradní a opěrné	kus	1 000	2 000,00	124,61	1 875,39	2 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
770	SO 01.5	728	Montáž sklopného světlíku z plastu	kus	1 000	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,01	0,01	RTS I / 2020
771	SO 01.5	728	Světlík požární systémový 100x60x40 cm, mlž	kus	1 000	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,01	0,01	RTS I / 2020
772	SO 01.5	728	Isolace proti vodě	kus	8 000	400,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
773	SO 01.5	728	Opacování prostupu - zdivo střecha a strop troubu, D do 200 mm	kus	8 000	400,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
774	SO 01.5	728	Vzduchotechnika	kus	8 000	400,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
775	SO 01.5	728	Odvětrání trubami PVC kruhovými 125mm	m	16 000	900,00	5 217,51	9 182,49	14 400,00	0,01	0,01	RTS I / 2020
776	SO 01.5	728	Miz ventilátoru diagon. nízkotl. potrubí do 200mm	kus	4 000	1 600,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
777	SO 01.5	728	Miz větrací mlžky na kruhové potrubí D do 200 mm	kus	8 000	400,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
778	SO 01.5	728	Hls-zednické výpomoci	h	34 000	250,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
779	SO 01.5	728	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	26 000	100,00	1 248,44	2 351,56	3 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
780	SO 01.5	728	Montáž digestoře vestavné	kus	2 000	700,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
781	SO 01.5	728	Digestor vestavná desková ke kuchyňské lince	kus	2 000	1 900,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
782	SO 01.5	728	Přís. digestoři - olejový filtr	kus	2 000	418,00	836,00	0,00	836,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
783	SO 01.5	728	Ventilátor axiální do koupelny 125 systémový	kus	4 000	1 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2020

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cena/soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
776	SO 01 5	42972302	Výfuková ml. 7-3 kruhová D125 s pleťovým dnem hmot. 502 kg, 1 m	kus	4,000	960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	RTS / 2020
777	SO 01 5	28346031	Mřížka vlnitá - S kulatá 130/125 mm se síťkou bílá	kus	4,000	470,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	RTS / 2020
778	SO 01 5	908728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	0,342	3 000,00	0,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	RTS / 2020
779	SO 01 5	766711001R00	Konstrukce truhlářské Montáž dveří a balkonových dveří s vyplněním 1ks-Oxal plásti alyo jednod. 500*500mm výk. čtře- trojsko Uw=0,8W/m2K a tepelná izolace s větrací fasádou, břevna bílá/bílá, kov. ocel. viz PD	m	2,000	250,00	1 996,71	553,29	2 150,00	0,00	0,01	RTS / 2020
780	SO 01 5	766670029R40	Isolace navleková B, stěny 25 mm, vnitřní průměr 25 mm	m2	0,250	6 600,00	1 563,75	86,25	1 650,00	0,02	0,01	RTS / 2020
781	SO 01 5	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstrukcí do 5 kg	kg	15,000	150,00	1 650,63	2 099,37	3 750,00	0,00	0,02	RTS / 2020
782	SO 01 5	553069904	Kotvy, uhlíkové, 3000 atypické výrobky P2	kg	15,000	100,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,02	RTS / 2020
783	SO 01 5	953761161R00	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	m	10,000	360,00	2 602,63	897,37	3 500,00	0,01	0,08	RTS / 2020
784	SO 01 6	722130233R00	Ústřední vytápění Vnitřní vodovod	m	10,000	618,00	379 292,09	143 493,31	522 785,40	0,02	0,18	RTS / 2020
785	SO 01 6	722181245R18	Potrubi navleková B, stěny 25 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	10,000	140,00	899,09	500,95	1 400,00	0,00	0,00	RTS / 2020
786	SO 01 6	722190226R00	Připojení potrubí DN50 na hlavní přívod vody	ks	1,000	5 200,00	4 007,95	1 192,05	5 200,00	0,03	0,03	RTS / 2020
787	SO 01 6	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,185	1 000,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	RTS / 2020
788	SO 01 6	731341150R00	Kotelny Hadice PE, PVC, DN32	m	10,000	105,00	107 968,49	9 464,51	117 434,00	0,00	0,12	RTS / 2020
789	SO 01 6	734285132R00	Tricestný rozdělovač, veně a vnitřním větracím závitem dle ČSN 014034, vč. el. pohonu-viz popis varianta	kus	1,000	10 050,00	9 894,99	155,01	10 050,00	0,00	0,00	RTS / 2020
790	SO 01 6	731249321R00	Montáž závěsných kotlů s TUV, odleh. do komína	ks	1,000	3 380,00	313,06	3 066,94	3 380,00	0,00	0,00	RTS / 2020
791	SO 01 6	4841731302	Teplovodní plynový nástěnný kondenzační kotel s modulováním atmosférickým hořákem viz PD	kus	1,000	49 910,00	49 910,00	0,00	49 910,00	0,04	0,04	RTS / 2020
792	SO 01 6	405613316A	Ekvitermní regulace, ovládací modul s vnějším snímačem tlaku větší / vnitřní tepločíslo s časovým programem pro vytápění a chřív TUV 1 ks viz PD	kus	1,000	9 218,00	9 218,00	0,00	9 218,00	0,00	0,00	RTS / 2020
793	SO 01 6	731249212R00	Montáž agregátu TUV -propojení s kotlem	ks	1,000	4 800,00	1 402,13	3 497,87	4 900,00	0,01	0,01	RTS / 2020
794	SO 01 6	484287510A	Ohrvad. vody TUV zásob. nepřímotopný 90L, systémová součást kotla včetně propojení a regulace skolem viz PD	kus	1,000	11 815,00	11 815,00	0,00	11 815,00	0,06	0,06	RTS / 2020
795	SO 01 6	731412211R00	Odkouř. koax. avist 80/125 PP dle 1,5m vč. síť. nast.	sada	1,000	3 800,00	3 398,02	401,98	3 800,00	0,00	0,00	RTS / 2020
796	SO 01 6	731412252R00	Kus prodlužovací odkoulení 80/125 mm PP dle 1,0 m	kus	11,000	1 411,00	14 363,33	1 157,67	15 521,00	0,00	0,00	RTS / 2020

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.		Celkem
797	SO 01 6	731412232R00	Odkouření připojení na komin 80/125 mm PP dle 0.5 m-propojení s kotlem	sada	1,000	7 200,00	6 770,32	429,68	7 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
798	SO 01 6	998731102R00	Přesun hmot pro kotelný, výšky do 12 m	t	0,118	5 000,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
799	SO 01 6	732	Strojovny	ks	1,000	350,00	14 399,34	522,66	14 922,00	0,00	0,01	RTS I / 2020
800	SO 01 6	732425112R00	Montáž čerpadel oběhových	kus	1,000	12 900,00	90,54	259,36	350,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
801	SO 01 6	4261067532	Regulátor tlakový čerpadlo s příslušenstvím regulaci tlaku D = 1500 litrů p = 35 kPa	kus	1,000	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,01	0,01	RTS I / 2020
802	SO 01 6	732338101R00	Montáž náboje expanzní tlakové 12 l	ks	1,000	250,00	121,53	128,47	250,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
803	SO 01 6	734129412R00	Nadoba expanzní 12 l vč. řídicího a zabezpečovacího prvku	kus	1,000	1 400,00	1 287,16	112,84	1 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
804	SO 01 6	730120042R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,011	2 000,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
805	SO 01 6	733163101R00	Rozvod potrubí	m	232,000	40,00	77 590,80	66 571,70	144 162,50	0,00	0,30	RTS I / 2020
806	SO 01 6	733163102R00	Čistič potrubí: profukováním nebo propich. DN 40	m	94,000	290,00	13 231,75	14 028,25	27 260,00	0,00	0,06	RTS I / 2020
807	SO 01 6	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 12 x 1,0 mm, V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže viz PD	m	36,000	320,00	5 944,53	5 575,47	11 520,00	0,00	0,03	RTS I / 2020
808	SO 01 6	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm, V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže viz PD	m	4,000	370,00	833,39	646,61	1 480,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
809	SO 01 6	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm, V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže	m	56,000	420,00	14 223,27	9 296,73	23 520,00	0,00	0,06	RTS I / 2020
810	SO 01 6	733163106R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,5 mm, V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže	m	34,000	560,00	13 064,44	5 955,56	19 040,00	0,00	0,05	RTS I / 2020
811	SO 01 6	733124112R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm, V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže	m	8,000	770,00	4 646,99	1 513,01	6 160,00	0,00	0,02	RTS I / 2020
812	SO 01 6	733124114R00	Šroubová spojka s vnějším závitem a koncem na pájení 10-12/3/8"	kus	6,000	470,00	1 168,84	1 653,16	2 820,00	0,00	0,01	RTS I / 2020
813	SO 01 6	733124116R00	Šroubová spojka s vnějším závitem a koncem na pájení 15-1/2 až 3/8"	kus	8,000	660,00	2 220,34	3 059,66	5 280,00	0,00	0,01	RTS I / 2020
814	SO 01 6	733124118R00	Šroubová spojka s vnějším závitem a koncem na pájení 35-3/8 až 5/4"	kus	4,000	790,00	1 327,88	1 832,12	3 160,00	0,00	0,01	RTS I / 2020
815	SO 01 6	733124115R00	Šroubová spojka s vnějším závitem a koncem na pájení 22-3/8 až 3/4"	kus	12,000	600,00	3 031,38	4 168,62	7 200,00	0,00	0,01	RTS I / 2020
816	SO 01 6	722182004RT2	Montáž izol skruží na potrubí přímo DN 40, sam. spoj. samelepecí spoj a příčné stažení páskou	m	152,000	60,00	0,00	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
817	SO 01 6	631547115	Pouzdro potrubní izolaci 25/20 mm, z kamenné vlny je opatřeno potěpou nízkou teplotou fólii vyztuženou skleněnou mřížkou s označením	m	8,000	140,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	RTS I / 2020

C	Objekt	Kod	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
817	SO 01.6	631547114	Pouzdře potrubní izolací z 30 mm z kamenné vlny opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením	m	34,000	130,00	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00	0,01	RTS I / 2020
818	SO 01.6	631547111	Pouzdře potrubní izolací z 30 mm z kamenné vlny opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením	m	66,000	110,00	9 460,00	0,00	9 460,00	0,00	0,02	RTS I / 2020
819	SO 01.6	631547113	Pouzdře potrubní izolací z 30 mm z kamenné vlny opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením	m	24,000	120,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,01	RTS I / 2020
820	SO 01.6	698733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	1	0,295	1 500,00	0,00	442,50	442,50	0,00	0,00	RTS I / 2020
821	SO 01.6	734	Armatury				15 388,15	2 219,85	17 608,00		0,03	
822	SO 01.6	953943111R00	Osazení kovových předmětů do zdíva, 1 kg / kus	kus	1,000	130,00	12,96	117,04	130,00	0,01	0,01	RTS I / 2020
823	SO 01.6	951380040	C-dílo vlnitý teplopro izolační vlnitý PD	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
824	SO 01.6	734243123R00	Ventil závěsový zpětný plný G 1 PN 16 do 110°C	kus	1,000	830,00	718,14	111,86	830,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
825	SO 01.6	734293111R00	Kohout kulový vypouštěcí DN 10 viz PD	kus	16,000	170,00	2 688,00	651,06	2 720,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
826	SO 01.6	734234235R00	Kulový kohout závěsivý chromovaný s ručním ovládáním DN 32 PN 25 do 1650 C viz PD	kus	2,000	850,00	1 436,82	264,18	1 700,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
827	SO 01.6	734432128R00	Ventil proporční předpouštěcí DN 15 s plínule nastavitelnou hodnotou diferenčního tlaku 10-80 kPa a s uzavíráním 2 MPa 120°C těleso vlnitý PD	kus	1,000	2 600,00	2 600,00	79,02	2 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
828	SO 01.6	734163413R01	Termostatický prostorový digitální s týdenním programem	kus	1,000	2 500,00	2 418,56	81,44	2 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
829	SO 01.6	734235233R00	Filter závěsivý s nerezovou sítkou s velikostí poru 150 mm DN 32 PN 6,3 + mont.	kus	1,000	3 500,00	3 008,84	491,16	3 500,00	0,01	0,01	RTS I / 2020
830	SO 01.6	998734101R00	Kulový kohout závěsivý chromovaný s ručním ovládáním DN 20 PN 25 do 1650 C+mont.	kus	4,000	400,00	1 203,89	396,11	1 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
831	SO 01.6	735	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	1	0,028	1 000,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
832	SO 01.6	65137306737	Otopná tělesa				153 406,15	16 594,25	170 000,40		0,72	
833	SO 01.6	65137306737	Montáž ventilu regulačního v otopkách DN 40	kus	26,000	310,00	1 714,47	6 345,53	8 050,00	0,00	0,01	RTS I / 2020
834	SO 01.6	735179101R00	Ventil radiátorový závěsivý regulační DN20, 120 C kus 3,6 Samotiz-HR	kus	26,000	630,00	16 380,00	0,00	16 380,00	0,00	0,01	RTS I / 2020
835	SO 01.6	65137306737	Termostatická hlavice s vestavěným čidlem a zářezkami kapalnou náplň, ochrana proti zamrznutí sloupnice 1 - 5, rozsah nast. od 60 C do 280 C viz PD	kus	26,000	490,00	12 740,00	0,00	12 740,00	0,00	0,01	RTS I / 2020
836	SO 01.6	48451760A	Montáž otopných těles koupelny (zabírků)	kus	2,000	380,00	57,76	702,25	760,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
837	SO 01.6	735157560R00	Těleso otopné trubk K 1 MM 1500 600 pro kombinované vytápění	kus	2,000	3 500,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,02	0,03	RTS I / 2020
838	SO 01.6	48451760A	Přísuvní ventil pro kombin. vytápění 600 W/s nast. termostatem	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	
839	SO 01.6	735157560R00	Otopná těl. panel ventil 21 600 400/60 / 600 - 400 - 2,116 / viz PD	kus	5,000	4 200,00	19 141,60	1 858,40	21 000,00	0,01	0,06	RTS I / 2020
840	SO 01.6	735157562R00	Otopná těl. panel ventil 21 600 600/60 / 600 - 600 - 3,175 / viz PD	kus	1,000	4 700,00	4 320,39	379,61	4 700,00	0,02	0,02	RTS I / 2020

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	Celkem	Genová soustava
							Dodávka	Montáž			
839	SO 01 6	735157566R00	Otopná tělesa panelové ventil 21 600/1000 mm (65 / 800 - 1000 - 5 281) vz PD	kus	12,000	4 900,00	54 761,03	4 036,97	0,03	58 800,00	RTS I / 2020
840	SO 01 6	735157566R00	Otopná tělesa panelové ventil 21 600/1000 mm (65 / 800 - 1000 - 5 281) vz PD	kus	2,000	6 700,00	12 567,65	832,35	0,04	13 400,00	RTS I / 2020
841	SO 01 6	735157582R00	Otopná tělesa panelové ventil 21 600/1000 mm (65 / 800 - 1000 - 5 281) vz PD	kus	3,000	5 800,00	16 224,97	1 175,03	0,03	17 400,00	RTS I / 2020
842	SO 01 6	735157585R00	Otopná tělesa panelové ventil 21 600/1000 mm (65 / 800 - 1000 - 5 281) vz PD	kus	1,000	6 900,00	6 498,29	401,71	0,04	6 900,00	RTS I / 2020
843	SO 01 6	958735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,717	1 200,00	0,00	860,40	0,00	860,40	RTS I / 2020
844	SO 01 6	767995101R00	Konstrukce obříškové stavební (zámečnické)	kg	25,000	152,00	254,40	3 545,60	0,00	3 800,00	RTS I / 2020
845	SO 01 6	553985564	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	27,500	91,00	2 502,50	0,00	0,00	2 502,50	RTS I / 2020
846	SO 01 6	958767101R00	Kolový uhlíkový spod. atypické výrobky Pz	t	0,029	1 000,00	0,00	29,00	0,00	29,00	RTS I / 2020
847	SO 01 6	971033231R00	Převážení otvorů a ostatní bourací práce	kus	22,000	60,00	0,00	1 320,00	0,00	1 320,00	RTS I / 2020
848	SO 01 6	971033241R00	Vybourání otvor. zeď čísel. 0,0225 m2, tl. 15cm MVC	kus	6,000	75,00	0,00	600,00	0,01	600,00	RTS I / 2020
849	SO 01 6	971033251R00	Vybourání otvor. zeď čísel. 0,0225 m2, tl. 30cm MVC	kus	2,000	200,00	26,96	373,04	0,01	400,00	RTS I / 2020
850	SO 01 6	972055141R00	Vybourání otvorů stropy přeř. 0,0225 m2 nad 12 cm	kus	6,000	100,00	0,00	600,00	0,01	600,00	RTS I / 2020
851	SO 01 6	970041060R00	Vrtná, jednov. do prostého betonu do 0,60 mm	m	0,600	1 500,00	343,39	556,61	0,00	900,00	RTS I / 2020
852	SO 01 6	904 R01	Hodinové zučtovací sazby (H2S)	h	36,000	200,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	RTS I / 2020
853	SO 01 6	904 R02	H2S-zkoušky v rámci montáž. prací Komplexní	h	24,000	200,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	RTS I / 2020
854	SO 01 6	904 R02	H2S-zkoušky v rámci montáž. prací Topná zkouška	h	20,000	200,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	RTS I / 2020
855	SO 01 6	904 R02	H2S-zkoušky v rámci montáž. prací Dřevěná zkouška	h	20,000	200,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	RTS I / 2020
856	SO 01 6	900 RT9	Neprogramování prostorového leimostatu a senzorů	h	4,000	500,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	RTS I / 2020
857	SO 01 6	900 R02	H2S stavební dělník v tarím třídě 5-zednické ostatní	h	40,000	200,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	RTS I / 2020
858	SO 01 6	909 R00	H2S-nezmeritelné stavební práce-demontáž	h	20,000	200,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	RTS I / 2020
859	SO 01 6	979081111R00	Přesun sutí	t	1,389	220,00	0,00	1 542,00	0,00	1 542,00	RTS I / 2020
860	SO 01 6	979081121R00	Ovoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	20,835	20,00	0,00	305,58	0,00	305,58	RTS I / 2020
861	SO 01 6	979084211R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,368	300,00	0,00	416,70	0,00	416,70	RTS I / 2020
862	SO 01 6	97908989R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	1,239	180,00	0,00	223,02	0,00	223,02	RTS I / 2020
863	SO 01 6	979089191R00	Poplatek za skládku čistá sut'	t	0,150	1 200,00	0,00	180,00	0,00	180,00	RTS I / 2020
	SO 02.1		Zpevněné plochy				313 186,31	440 829,14		754 015,45	389,77
	SO 02.1	1.1	Přípravné a přídržné práce				0,00	3 687,50		3 687,50	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem	
864	SO 02.1	11110111R00	Odstavení ruděrálního porostu v rovině	m2	147,500	25,00	0,00	3 687,50	0,00	0,00	RTS I / 2020
865	SO 02.1	12230220R00	Odkopávky a prokopávky	m3	171,537	190,00	0,00	40 997,34	0,00	0,00	RTS I / 2020
866	SO 02.1	12230220R00	Odkopávky pro sáňce v hor. 4 do 1000 m3	m3	171,537	49,00	0,00	32 592,03	0,00	0,00	RTS I / 2020
867	SO 02.1	134601103R00	Přípravek za lepkovosti - odkop pro sáňce v hor. 4	m3	33,631	850,00	0,00	8 405,31	0,00	0,00	RTS I / 2020
868	SO 02.1	162301102R00	Hluboké výkopávky	m3	127,539	90,00	0,00	28 756,35	0,00	0,00	RTS I / 2020
869	SO 02.1	162701109R00	Ruční výkop jam, rňh a šacht v hornině v 4	m3	127,539	90,00	0,00	28 756,35	0,00	0,00	RTS I / 2020
870	SO 02.1	162701109R00	Přemístění výkopku	m3	127,539	90,00	0,00	73 078,85	0,00	0,00	RTS I / 2020
871	SO 02.1	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	127,539	90,00	0,00	11 478,51	0,00	0,00	RTS I / 2020
872	SO 02.1	162701109R00	Přípravek a vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km.	m3	127,539	90,00	0,00	38 261,70	0,00	0,00	RTS I / 2020
873	SO 02.1	162701109R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	127,539	90,00	0,00	12 753,90	0,00	0,00	RTS I / 2020
874	SO 02.1	181101102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 20 m	m3	77,829	40,00	0,00	3 113,16	0,00	0,00	RTS I / 2020
875	SO 02.1	181101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	77,829	50,00	0,00	4 358,42	0,00	0,00	RTS I / 2020
876	SO 02.1	211561111R01	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 20 m zpět	m3	77,829	40,00	0,00	3 113,16	0,00	0,00	RTS I / 2020
877	SO 02.1	564571111RT4	Povrchové úpravy terénu	m2	259,429	91,00	0,00	32 121,84	0,00	0,00	RTS I / 2020
878	SO 02.1	564571111RT4	Rozproštění zeminy pro zrudnění ve sklonu nad 15, li. do 30 cm úpravy pro zel. plochy	m2	425,690	20,00	0,00	23 608,04	0,00	0,00	RTS I / 2020
879	SO 02.1	564571111RT4	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	21,144	850,00	0,00	8 513,80	0,00	0,00	RTS I / 2020
880	SO 02.1	564571111RT4	Úprava podloží a základové spáry	m3	21,144	850,00	0,00	5 294,85	0,00	0,00	RTS I / 2020
881	SO 02.1	564571111RT4	Výpín odvodňovacích žebel kam. hrubé oceli 16 mm	m3	21,144	850,00	0,00	5 294,85	0,00	0,00	RTS I / 2020
882	SO 02.1	564571111RT4	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	m2	425,690	220,00	0,00	10 912,72	0,00	0,00	RTS I / 2020
883	SO 02.1	564571111RT4	Podklad ze sítěk po zhuštění lousky 25 cm sítěkací frakce 0-63 mm	m2	425,690	220,00	0,00	10 912,72	0,00	0,00	RTS I / 2020
884	SO 02.1	564571111RT4	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živčité	m2	425,690	15,00	0,00	6 217,09	0,00	0,00	RTS I / 2020
885	SO 02.1	564571111RT4	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 15,5 do 6 m	m2	425,690	15,00	0,00	6 217,09	0,00	0,00	RTS I / 2020
886	SO 02.1	564571111RT4	Geotextilie PP 300 g/m2 do 6 m	m2	425,690	25,00	0,00	11 706,48	0,00	0,00	RTS I / 2020
887	SO 02.1	564571111RT4	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	m2	425,690	25,00	0,00	11 706,48	0,00	0,00	RTS I / 2020
888	SO 02.1	564571111RT4	Kladení dlažby z dlaždic kom. pro pěši do lože z MC, včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm	m2	425,690	740,00	0,00	3 841,41	0,28	6,06	RTS I / 2020
889	SO 02.1	564571111RT4	Kladení dlaždic kom. pro pěši, lože z kameniva	m2	425,690	520,00	0,00	7 732,78	0,16	7,39	RTS I / 2020
890	SO 02.1	564571111RT4	Lož. včetně dlaždic betonových barevných 30/30/4 cm	m2	425,690	520,00	0,00	16 313,06	0,16	7,39	RTS I / 2020
891	SO 02.1	564571111RT4	Rezáni zamkové dlažby li. 60 mm	m	22,480	110,00	0,00	2 335,31	0,00	0,00	RTS I / 2020
892	SO 02.1	564571111RT4	Přípravek za více barev dlažby li. 8 cm, do dně	m2	59,500	30,00	0,00	1 785,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
893	SO 02.1	564571111RT4	Rezáni zamkové dlažby li. 60 mm	m	124,270	110,00	0,00	13 669,70	0,00	0,00	RTS I / 2020
894	SO 02.1	564571111RT4	Kladení bet. veget. dlaždic, lože 30 mm, pl. do 500 m2	m2	345,276	250,00	0,00	86 319,00	0,03	10,88	RTS I / 2020
895	SO 02.1	564571111RT4	Kladení bet. veget. dlaždic, lože 30 mm, pl. do 50 m2	m2	13,900	260,00	0,00	3 614,00	0,03	0,44	RTS I / 2020
896	SO 02.1	564571111RT4	Dlažba betonová vibrovláknovaná vegetačn. 24/24/6 li. na 30mm ozuřem pro veg. spáru, 17,6 ks/m2	kus	6 137,627	18,00	0,00	110 477,29	0,01	55,24	RTS I / 2020

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
888	SO 02 1	59248131	Rožmýrny	kus	247,896	21 000	5 168,81	0,00	5 168,81	0,01	2,22	RTS 1 / 2020
889	SO 02 1	59592119R00	Dlažba betonová vibrovláknovaná vegetační 24/24/8 v barevné s 30mm ozúbením pro veg. sparu ztláčenou	m3	7,662	810,00	0,00	6 206,22	6 206,22	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
890	SO 02 1	5933413004	Příplatek za vyplnění frakce B16, B Jiný materiál	t	16,050	450,00	7 240,50	0,00	7 240,50	1,00	15,09	RTS 1 / 2020
891	SO 02 1	63	Podlahy a podlahové konstrukce	m	44,830	100,00	3 189,30	1 293,70	4 483,00	0,12	5,19	RTS 1 / 2020
892	SO 02 1	63556111R00	Obrubník zahradní betonový výšky 200 mm, šedý	m	64,440	190,00	8 892,25	12 856,25	21 748,50	0,00	0,03	RTS 1 / 2020
893	SO 02 1	711	Izolace proti vodě	m2	64,440	190,00	2 708,46	9 534,14	12 242,60	0,00	0,01	RTS 1 / 2020
894	SO 02 1	711132311R00	Proy. izolace rovinovou folii svíslé vč. uchytk. prvky S dodávkou komponentů pro uchycení a těsnění	m	80,550	118,00	6 182,79	3 322,11	9 504,90	0,00	0,03	RTS 1 / 2020
895	SO 02 1	711823129R15	Montáž úkonových látek resp.ové folie	m	122,700	290,00	35 362,91	16 887,50	52 250,41	0,15	18,25	RTS 1 / 2020
896	SO 02 1	917862111R00	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	kus	15,665	100,00	1 586,50	0,00	1 586,50	0,06	1,00	RTS 1 / 2020
897	SO 02 1	59217421	Obrubník stojal. obrub. bet. s opěrou šaz z C 12/15	kus	37,471	110,00	4 121,81	0,00	4 121,81	0,08	3,00	RTS 1 / 2020
898	SO 02 1	59217486	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	89,761	100,00	8 976,10	0,00	8 976,10	0,05	3,63	RTS 1 / 2020
899	SO 02 1	59217490	Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250	kus	4,500	200,00	51,56	848,44	900,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
900	SO 02 1	594281115R00	Rezaní obrub.	kus	1 000	710,00	348,64	361,16	710,00	0,25	0,25	RTS 1 / 2020
901	SO 02 1	914001111R00	Osažení souprů dopr. značky vč. beton. základů	kus	1 000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
902	SO 02 1	404459500	Sloupek Fe pr 60 pozinkovaný (z 3000 mm)	kus	1 000	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
903	SO 02 1	404459512	Patka kotvěcí AP 60/4	kus	1 000	200,00	114,15	85,85	200,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
904	SO 02 1	914001125R00	Osažení svíslé dopr. značky na sloupek nebo konzolu	kus	1 000	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,01	0,01	RTS 1 / 2020
905	SO 02 1	40445248	Značka dopr. mtor. značka parkovací parkoviště a pr. invalidy pr 12x01	kus	399,775	225,00	0,00	89 949,38	89 949,38	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
906	SO 02 1	132201210R00	Komunikace pozemní a letišť	t	123,520	330,00	0,00	40 761,60	40 761,60	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
907	SO 02 1	132201219R00	Presun hmot. pozemní komunikace, kyt. dlažby	m3	123,520	35,00	0,00	4 323,20	4 323,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
908	SO 02 1	132201219R00	Úpravy dešť. kanaliz., však a retenční nádrž	m3	9,450	390,00	0,00	3 685,50	3 685,50	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
909	SO 02 1	132201219R00	Hloubené výkopávky	m3	9,450	390,00	0,00	3 685,50	3 685,50	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
910	SO 02 1	132201219R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 3 do 50 m3. STROJNĚ	m3	63,266	40,00	0,00	2 531,44	2 531,44	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
911	SO 02 1	132201219R00	Příplatek za lepru - hloubení rýh 60 cm v hor. 3	m3	63,266	40,00	0,00	2 531,44	2 531,44	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
912	SO 02 1	162201101R00	Přemístění výkopku	m3	63,266	90,00	0,00	5 694,54	5 694,54	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
913	SO 02 1	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 20 m	m3	63,266	90,00	0,00	5 694,54	5 694,54	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
914	SO 02 1	162201101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	63,266	90,00	0,00	5 694,54	5 694,54	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
915	SO 02 1	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 20 m - zpeť	m3	63,266	90,00	0,00	5 694,54	5 694,54	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
916	SO 02 1	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	63,266	90,00	0,00	5 694,54	5 694,54	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
917	SO 02 1	162201101R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za delší 1 km	m3	1 045,260	20,00	0,00	20 905,20	20 905,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
918	SO 02 1	17	Konstrukce ze zemín	m3	1 045,260	20,00	0,00	20 905,20	20 905,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
919	SO 02 1	17	Konstrukce ze zemín	m3	1 045,260	20,00	0,00	20 905,20	20 905,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
920	SO 02 1	17	Konstrukce ze zemín	m3	1 045,260	20,00	0,00	20 905,20	20 905,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
921	SO 02 1	17	Konstrukce ze zemín	m3	1 045,260	20,00	0,00	20 905,20	20 905,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
922	SO 02 1	17	Konstrukce ze zemín	m3	1 045,260	20,00	0,00	20 905,20	20 905,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
923	SO 02 1	17	Konstrukce ze zemín	m3	1 045,260	20,00	0,00	20 905,20	20 905,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
924	SO 02 1	17	Konstrukce ze zemín	m3	1 045,260	20,00	0,00	20 905,20	20 905,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
925	SO 02 1	17	Konstrukce ze zemín	m3	1 045,260	20,00	0,00	20 905,20	20 905,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
926	SO 02 1	17	Konstrukce ze zemín	m3	1 045,260	20,00	0,00	20 905,20	20 905,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
927	SO 02 1	17	Konstrukce ze zemín	m3	1 045,260	20,00	0,00	20 905,20	20 905,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
928	SO 02 1	17	Konstrukce ze zemín	m3	1 045,260	20,00	0,00	20 905,20	20 905,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
929	SO 02 1	17	Konstrukce ze zemín	m3	1 045,260	20,00	0,00	20 905,20	20 905,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
930	SO 02 1	17	Konstrukce ze zemín	m3	1 045,260	20,00	0,00	20 905,20	20 905,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
931	SO 02 1	17	Konstrukce ze zemín	m3	1 045,260	20,00	0,00	20 905,20	20 905,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
932	SO 02 1	17	Konstrukce ze zemín	m3	1 045,260	20,00	0,00	20 905,20	20 905,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
933	SO 02 1	17	Konstrukce ze zemín	m3	1 045,260	20,00	0,00	20 905,20	20 905,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
934	SO 02 1	17	Konstrukce ze zemín	m3	1 045,260	20,00	0,00	20 905,20	20 905,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
935	SO 02 1	17	Konstrukce ze zemín	m3	1 045,260	20,00	0,00	20 905,20	20 905,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
936	SO 02 1	17	Konstrukce ze zemín	m3	1 045,260	20,00	0,00	20 905,20	20 905,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
937	SO 02 1	17	Konstrukce ze zemín	m3	1 045,260	20,00	0,00	20 905,20	20 905,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
938	SO 02 1	17	Konstrukce ze zemín	m3	1 045,260	20,00	0,00	20 905,20	20 905,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
939	SO 02 1	17	Konstrukce ze zemín	m3	1 045,260	20,00	0,00	20 905,20	20 905,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
940	SO 02 1	17	Konstrukce ze zemín	m3	1 045,260	20,00	0,00	20 905,20	20 905,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
941	SO 02 1	17	Konstrukce ze zemín	m3	1 045,260	20,00	0,00	20 905,20	20 905,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
942	SO 02 1	17	Konstrukce ze zemín	m3	1 045,260	20,00	0,00	20 905,20	20 905,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
943	SO 02 1	17	Konstrukce ze zemín	m3	1 045,260	20,00	0,00	20 905,20	20 905,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
944	SO 02 1	17	Konstrukce ze zemín	m3	1 045,260	20,00	0,00	20 905,20	20 905,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
945	SO 02 1	17	Konstrukce ze zemín	m3	1 045,260	20,00	0,00	20 905,20	20 905,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
946	SO 02 1	17	Konstrukce ze zemín	m3	1 045,260	20,00	0,00	20 905,20	20 905,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
947	SO 02 1	17	Konstrukce ze zemín	m3	1 045,260	20,00	0,00	20 905,20	20 905,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
948	SO 02 1	17	Konstrukce ze zemín	m3	1 045,260	20,00	0,00	20 905,20	20 905,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
949	SO 02 1	17	Konstrukce ze zemín	m3	1 045,260	20,00	0,00	20 905,20	20 905,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
950	SO 02 1	17	Konstrukce ze zemín	m3	1 045,260	20,00	0,00	20 905,20	20 905,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
951	SO 02 1	17	Konstrukce ze zemín	m3	1 045,260	20,00	0,00	20 905,20	20 905,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
952	SO 02 1	17	Konstrukce ze zemín	m3	1 045,260	20,00	0,00	20 905,20	20 905,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
953	SO 02 1	17	Konstrukce ze zemín	m3	1 045,260	20,00	0,00	20 905,20	20 905,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
954	SO 02 1	17	Konstrukce ze zemín	m3	1 045,260	20,00	0,00	20 905,20	20 905,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
955	SO 02 1	17	Konstrukce ze zemín	m3	1 045,260	20,00	0,00	20 905,20	20 905,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
956	SO 02 1	17	Konstrukce ze zemín	m3	1 045,260	20,00	0,00	20 905,20	20 905,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
957	SO 02 1	17	Konstrukce ze zemín	m3	1 045,260	20,00	0,00	20 905,20	20 905,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
958	SO 02 1	17	Konstrukce ze zemín	m3	1 045,260	20,00	0,00	20 905,20	20 905,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
959	SO 02 1	17	Konstrukce ze zemín	m3	1 045,260	20,00	0,00	20 905,20	20 905,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
960	SO 02 1	17	Konstrukce ze zemín	m3	1 045,260	20,00	0,00	20 905,20	20 905,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
961	SO 02 1	17	Konstrukce ze zemín	m3	1 045,260	20,00	0,00	20 905,20	20 905,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
962	SO 02 1	17	Konstrukce ze zemín	m3	1 045,260	20,00	0,00	20 905,20	20 905,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
963	SO 02 1	17	Konstrukce ze zemín	m3	1 045,260	20,00	0,00	20 905,20	20 905,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
964	SO 02 1	17	Konstrukce ze zemín	m3	1 045,260	20,00	0,00	20 905,20	20 905,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
965	SO 02 1	17	Konstrukce ze zemín	m3	1 045,260	20,00	0,00	20 905,20	20 905,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
966	SO 02 1	17	Konstrukce ze zemín	m3	1 045,260	20,00	0,00	20 905,20	20 905,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
967	SO 02 1	17	Konstrukce ze zemín	m3	1 045,260	20,00	0,00	20 905,20	20 905,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
968	SO 02 1	17	Konstrukce ze zemín	m3	1 045,260	20,00	0,00	20 905,20	20 90			

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M/J	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
914	SO 02 2	175101101R12	Obrys potrubí bez průchozího sypání s dodáním středkopř. trubky Ø 22 mm	m3	24,960	715,00	8 618,02	9 228,30	17 846,40	1,70	42,43	RTS I / 2020
915	SO 02 2	174101101R00	Zásyp jam, týh. šachet se zhutněním	m3	63,286	119,00	0,00	7 467,75	7 467,75	0,00	0,00	RTS I / 2020
	SO 02 2	19	Hloubení pro podzemní stěny, raženi a hloubení důlní				0,00	6 963,40	6 963,40		0,00	
916	SO 02 2	195000003R00	Poplatek za svačku nosiny 1-4	m3	69,684	100,00	0,00	6 963,40	6 963,40	0,00	0,00	RTS I / 2020
	SO 02 2	21	Úprava podloží a základové spáry				67 477,13	14 192,83	81 669,96		36,95	
917	SO 02 2	213151111R00	Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu a toku s propojí	kus	84,000	100,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
918	SO 02 2	211561111R01	Vypín odvětvováních žebek kam. hrubé dírcen. 16 mm včetně dodavky drát	m3	21,866	810,00	12 493,48	5 217,98	17 711,46	1,67	36,41	RTS I / 2020
919	SO 02 2	255911111R00	Tunel vsakovací: PP 600 i rozm. 1 20 x 60 2 x 0 51 m s tím bude dle systému i vz. PD	kus	20,000	1 950,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,02	0,44	RTS I / 2020
920	SO 02 2	255911111R00	Zakopání vsakovacího tunelu PP 2 kusy	sada	20,000	390,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,04	RTS I / 2020
921	SO 02 2	255911111R00	Zakopání bloku vsak. bloku a propojení bloku	sada	44,000	190,00	8 360,00	0,00	8 360,00	0,00	0,06	RTS I / 2020
922	SO 02 2	215904113R00	Očištění tlakovou vodou lící jímky	m2	39,900	15,00	23,65	574,85	598,50	0,00	0,00	RTS I / 2020
923	SO 02 2	215904113R00	Zpevnění hornin a konstrukcí	m2	150,432	49,00	2 175,51	5 195,66	7 371,17	0,00	0,08	RTS I / 2020
	SO 02 2	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				3 686,00	2 447,00	6 133,00		7,57	
924	SO 02 2	451511111R00	Lože pod potrubí z kamenné ležence D = 4 mm	m3	5,200	790,00	2 101,89	2 006,12	4 108,00	1,13	5,89	RTS I / 2020
925	SO 02 2	452311111R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,675	3 000,00	1 584,12	440,88	2 025,00	2,50	1,69	RTS I / 2020
	SO 02 2	711	Izolace proti vodě				2 854,58	3 369,82	6 224,40		0,06	
926	SO 02 2	711212002R07	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, pro lak vodě. krystalická hydroizol	m2	39,900	156,00	2 854,58	3 369,82	6 224,40	0,00	0,06	RTS I / 2020
	SO 02 2	721	Vnitřní kanalizace				12 654,31	1 269,69	13 924,00		1,67	
927	SO 02 2	899231511R00	Obelování potrubí nebo zdíva stok betonem C16/20	m3	0,448	3 000,00	1 123,13	220,87	1 344,00	2,53	1,13	RTS I / 2020
928	SO 02 2	721242112R00	Lapač sítěných splavenin HL600MHO D 125 mm	kus	7,000	1 800,00	11 531,16	1 068,82	12 600,00	0,08	0,54	RTS I / 2020
	SO 02 2	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				43 275,07	10 515,93	53 791,00		0,27	
929	SO 02 2	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu Ø 160 mm	m	65,000	110,00	7 050,26	6 354,74	7 150,00	0,00	0,01	RTS I / 2020
930	SO 02 2	26614544	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 160/1000 Přenosná trubka zvenci i zevnitř hladká, přicemz stěna má tlivostvou stavbu	kus	18,000	510,00	9 180,00	0,00	9 180,00	0,00	0,06	RTS I / 2020
931	SO 02 2	26614545	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 160/1000 Přenosná trubka zvenci i zevnitř hladká, přicemz stěna má tlivostvou stavbu	kus	13,000	860,00	12 740,00	0,00	12 740,00	0,01	0,11	RTS I / 2020
932	SO 02 2	26614546	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 160/1000 Přenosná trubka zvenci i zevnitř hladká, přicemz stěna má tlivostvou stavbu	kus	2,000	2 100,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,02	0,03	RTS I / 2020
933	SO 02 2	26614541	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 125/1000 Přenosná trubka zvenci i zevnitř hladká, přicemz stěna má tlivostvou stavbu	kus	7,000	315,00	2 205,00	0,00	2 205,00	0,00	0,01	RTS I / 2020
934	SO 02 2	877313123R00	Montáž tvarovek jednonos. plast. gum. kroužek DN 150	kus	37,000	91,00	15,82	3 351,18	3 367,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
935	SO 02 2	26654531	Redukce kanalizační PP DN 160/125 mm	kus	7,000	401,00	2 807,00	0,00	2 807,00	0,00	0,00	RTS I / 2020

Komunální centrum Damnice_slepy, Stranka 46

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Naklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenná soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
936	SO 02 2	26654824	Přesuvka kanalizační PP DN 150 L=90 mm do ret. nádrže probíh.	kus	3 000	340 00	1 020 00	0 00	1 020 00	0 00	0 00
937	SO 02 2	26654596	Koleno kanalizační PP DN 125/45	kus	14 000	220 00	3 080 00	0 00	3 080 00	0 00	0 01
938	SO 02 2	26654600	Koleno kanalizační PP DN 150/45	kus	6 000	201 00	1 206 00	0 00	1 206 00	0 00	0 00
939	SO 02 2	26654565	Odkločka kanalizační PE MASTER DN 150/150 45	kus	3 000	480 00	1 440 00	0 00	1 440 00	0 00	0 01
940	SO 02 2	26611285 A	Spojka PVC d 160 mm pro okružní drenážní trubky	kus	3 000	221 30	663 90	0 00	663 90	0 00	0 00
941	SO 02 2	26611305 A	Odstočka 45° PVC d 160 mm pro drenážní trubky	kus	1 000	980 00	980 00	0 00	980 00	0 00	0 00
942	SO 02 2	87131811R00	Kladiení drenážního potrubí z plastových hmot	m	27 000	30 00	810 00	0 00	810 00	0 00	0 00
943	SO 02 2	26611225 A	Trubka PVC drenážní, flexibilní d 160 mm	m	29 430	150 00	2 943 00	0 00	2 943 00	0 00	0 02
944	SO 02 2	H27	Vedení trubní dálková a přípojka	t	90 875	110 00	0 00	9 996 25	9 996 25	0 00	0 00
945	SO 02 2	998276101R00	Presun hmot. trubní vedení plastová, otevř. výkop	m	65 000	8 00	49 991 18	10 073 82	60 065 00	0 00	1 84
946	SO 02 2	899721112R00	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	m	65 000	48 00	1 46 96	373 04	520 00	0 00	0 00
947	SO 02 2	892855114R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	65 000	48 00	0 00	3 185 00	3 185 00	0 00	0 00
948	SO 02 2	892573111R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	usek	3 000	1 000 00	3 000 00	2 689 81	3 000 00	0 00	0 00
949	SO 02 2	892573111R00	Zabezpečení koncový kanál potrubí DN do 200, vodou	m	65 000	10 00	34 45	915 55	650 00	0 00	0 00
950	SO 02 2	894431612RAB	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	kus	1 000	1 510 00	471 00	1 039 00	1 510 00	0 43	0 43
951	SO 02 2	899102111R12	Úprava vstupu - zamykání nebo pevný uzávěr sáček na ret. jamce	kus	3 000	16 100 00	46 451 76	1 848 24	48 300 00	0 45	1 36
952	SO 02 2	909 R00	Šachta D 1000 mm, dl sach okruž 1,2 m, sporná dna KG D 160 mm - vykyvné, poklop litina 40	kus	1 000	2 900 00	2 578 81	323 19	2 900 00	0 05	0 05
953	SO 02 2	909 R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg včetně dodávky poklopu lit. s rámem 600 x 600 (bude dle výběru- ret. nádrž	kus	20 000	200 00	0 00	4 000 00	4 000 00	0 00	0 00
954	SO 02 2	909 R00	Hodinové zúčtovací sazby (H2S)	h	20 000	200 00	0 00	4 000 00	4 000 00	0 00	0 00
955	SO 02 2	909 R00	H2S-nezmontované stavební práce-jmé nepředvidané úpravy na stávající nádrži při úpravách na retenční nádrž	h	20 000	200 00	0 00	4 000 00	4 000 00	0 00	0 00
956	SO 03	11	Bourání jasu a vyčištění střešních stav. objektu	m2	55 000	40 00	0 00	2 200 00	2 200 00	0 23	12 38
957	SO 03	11	Přípravné a přídržné práce	m2	55 000	40 00	0 00	2 200 00	2 200 00	0 23	12 38
958	SO 03	11	Rozebření dlažeb ze zámkové dlažby v karnetnu	m2	55 000	40 00	0 00	2 200 00	2 200 00	0 23	12 38
959	SO 03	12	Hloubené výkopové	m3	18 623	1 100 00	0 00	20 485 30	20 485 30	0 00	0 00
960	SO 03	13	Ruční výkop jam, rýh a sáček v hornině tř. 4	m3	18 623	1 100 00	0 00	20 485 30	20 485 30	0 00	0 00
961	SO 03	16	Přemístění výkopku	m3	18 623	90 00	0 00	1 676 07	1 676 07	0 00	0 00
962	SO 03	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 1000 m	m3	18 623	20 00	0 00	372 46	372 46	0 00	0 00
963	SO 03	162701105R00	Přilátek x vod. přemístění hor 1-4 ze další 1 km	m3	18 623	20 00	0 00	372 46	372 46	0 00	0 00
964	SO 03	711	Izolace proti vodě	m2	180 149	20 00	0 00	3 602 98	3 602 98	0 00	0 21
965	SO 03	71130101R00	Odsíl. izolace proti vlhk. vodor. pásy na suchu, 1 vs	m2	180 149	20 00	0 00	3 602 98	3 602 98	0 00	0 21
966	SO 03	712	Izolace stěh (živé krytiny)	m2	293 600	20 00	0 00	5 872 00	5 872 00	0 01	1 76
967	SO 03	712300831R13	Odstavení povlakové krytiny - separační fólie 1vrstev	m2	293 600	20 00	0 00	5 872 00	5 872 00	0 01	1 76
968	SO 03	721	Vnitřní kanalizace	m2	293 600	20 00	0 00	5 872 00	5 872 00	0 01	1 76
969	SO 03	721	Vnitřní kanalizace	m2	293 600	20 00	0 00	5 872 00	5 872 00	0 01	1 76
970	SO 03	721	Vnitřní kanalizace	m2	293 600	20 00	0 00	5 872 00	5 872 00	0 01	1 76
971	SO 03	721	Vnitřní kanalizace	m2	293 600	20 00	0 00	5 872 00	5 872 00	0 01	1 76
972	SO 03	721	Vnitřní kanalizace	m2	293 600	20 00	0 00	5 872 00	5 872 00	0 01	1 76
973	SO 03	721	Vnitřní kanalizace	m2	293 600	20 00	0 00	5 872 00	5 872 00	0 01	1 76
974	SO 03	721	Vnitřní kanalizace	m2	293 600	20 00	0 00	5 872 00	5 872 00	0 01	1 76
975	SO 03	721	Vnitřní kanalizace	m2	293 600	20 00	0 00	5 872 00	5 872 00	0 01	1 76
976	SO 03	721	Vnitřní kanalizace	m2	293 600	20 00	0 00	5 872 00	5 872 00	0 01	1 76
977	SO 03	721	Vnitřní kanalizace	m2	293 600	20 00	0 00	5 872 00	5 872 00	0 01	1 76
978	SO 03	721	Vnitřní kanalizace	m2	293 600	20 00	0 00	5 872 00	5 872 00	0 01	1 76
979	SO 03	721	Vnitřní kanalizace	m2	293 600	20 00	0 00	5 872 00	5 872 00	0 01	1 76
980	SO 03	721	Vnitřní kanalizace	m2	293 600	20 00	0 00	5 872 00	5 872 00	0 01	1 76
981	SO 03	721	Vnitřní kanalizace	m2	293 600	20 00	0 00	5 872 00	5 872 00	0 01	1 76
982	SO 03	721	Vnitřní kanalizace	m2	293 600	20 00	0 00	5 872 00	5 872 00	0 01	1 76
983	SO 03	721	Vnitřní kanalizace	m2	293 600	20 00	0 00	5 872 00	5 872 00	0 01	1 76
984	SO 03	721	Vnitřní kanalizace	m2	293 600	20 00	0 00	5 872 00	5 872 00	0 01	1 76
985	SO 03	721	Vnitřní kanalizace	m2	293 600	20 00	0 00	5 872 00	5 872 00	0 01	1 76
986	SO 03	721	Vnitřní kanalizace	m2	293 600	20 00	0 00	5 872 00	5 872 00	0 01	1 76
987	SO 03	721	Vnitřní kanalizace	m2	293 600	20 00	0 00	5 872 00	5 872 00	0 01	1 76
988	SO 03	721	Vnitřní kanalizace	m2	293 600	20 00	0 00	5 872 00	5 872 00	0 01	1 76
989	SO 03	721	Vnitřní kanalizace	m2	293 600	20 00	0 00	5 872 00	5 872 00	0 01	1 76
990	SO 03	721	Vnitřní kanalizace	m2	293 600	20 00	0 00	5 872 00	5 872 00	0 01	1 76
991	SO 03	721	Vnitřní kanalizace	m2	293 600	20 00	0 00	5 872 00	5 872 00	0 01	1 76
992	SO 03	721	Vnitřní kanalizace	m2	293 600	20 00	0 00	5 872 00	5 872 00	0 01	1 76
993	SO 03	721	Vnitřní kanalizace	m2	293 600	20 00	0 00	5 872 00	5 872 00	0 01	1 76
994	SO 03	721	Vnitřní kanalizace	m2	293 600	20 00	0 00	5 872 00	5 872 00	0 01	1 76
995	SO 03	721	Vnitřní kanalizace	m2	293 600	20 00	0 00	5 872 00	5 872 00	0 01	1 76
996	SO 03	721	Vnitřní kanalizace	m2	293 600	20 00	0 00	5 872 00	5 872 00	0 01	1 76
997	SO 03	721	Vnitřní kanalizace	m2	293 600	20 00	0 00	5 872 00	5 872 00	0 01	1 76
998	SO 03	721	Vnitřní kanalizace	m2	293 600	20 00	0 00	5 872 00	5 872 00	0 01	1 76
999	SO 03	721	Vnitřní kanalizace	m2	293 600	20 00	0 00	5 872 00	5 872 00	0 01	1 76
1000	SO 03	721	Vnitřní kanalizace	m2	293 600	20 00	0 00	5 872 00	5 872 00	0 01	1 76

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.J	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Celková soustava RTS / 2020
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
959	SO 03	721220801R00	Demontáž zaparkované uzavěrky DN 70	kus	8 000	80,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,02	RTS / 2020
960	SO 03	721210817R00	Demontáž vpusť vanové DN 70	kus	1 000	80,00	0,00	80,00	80,00	0,01	0,01	RTS / 2020
961	SO 03	725290021R00	Zafizovací předměty									
962	SO 03	725290021R00	Demontáž umývadla včetně baterie a konzol	kus	1 000	100,00	0,00	300,00	300,00	0,03	0,03	RTS / 2020
963	SO 03	725290021R00	Demontáž klozetu včetně splachovacího nádrže	kus	1 000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,02	0,02	RTS / 2020
964	SO 03	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	ks	1 000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,09	0,09	RTS / 2020
965	SO 03	762341811R00	Konstrukce tesařské				1 114,30	93 092,82	94 207,12		34,67	
966	SO 03	762341811R00	Demontáž bednění všech rovných z piken hrubých	m ²	377 585	39,00	0,00	14 729,72	14 729,72	0,02	5,67	RTS / 2020
967	SO 03	762341811R00	Demontáž dřevěného krovu bez bednění	m ²	377 585	118,00	0,00	44 566,83	44 566,83	0,04	14,82	RTS / 2020
968	SO 03	762341811R00	Demontáž dřevěného schodiště	m	6 500	200,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,27	1,76	RTS / 2020
969	SO 03	762341811R00	Demontáž podbí stropů z piken s omítkou	m ²	142 260	90,00	360,30	12 444,90	12 805,20	0,04	5,71	RTS / 2020
970	SO 03	762341811R00	Demontáž stropnic z reziva o pí do 268 cm ²	m	232 896	56,00	794,00	12 288,17	13 082,18	0,02	4,00	RTS / 2020
971	SO 03	762341811R00	Demontáž zaklopů z hrubých piken tl. do 3,2 cm	m ²	194 060	40,00	0,00	7 763,20	7 763,20	0,01	2,72	RTS / 2020
972	SO 03	762341811R00	Konstrukce klempířské				0,00	2 882,70	2 882,70		0,39	
973	SO 03	762341811R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°	kus	5 000	30,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,01	RTS / 2020
974	SO 03	762341811R00	Demontáž podkápňových žlabů půlkruhových	m	51 510	30,00	0,00	1 545,30	1 545,30	0,00	0,24	RTS / 2020
975	SO 03	762341811R00	Demontáž oplechování parapetů	m	13 800	21,00	0,00	289,80	289,80	0,00	0,02	RTS / 2020
976	SO 03	762341811R00	Demontáž oplechování zdi rš do 250 mm	m	13 800	21,00	0,00	285,60	285,60	0,00	0,02	RTS / 2020
977	SO 03	762341811R00	Demontáž odpadních trub kruhových D 75 a 100 mm	m	27 000	18,00	0,00	486,00	486,00	0,00	0,06	RTS / 2020
978	SO 03	762341811R00	Demontáž lemování komínů v ploše, tl. kryt. do 45°	m ²	4 800	20,00	0,00	96,00	96,00	0,01	0,03	RTS / 2020
979	SO 03	762341811R00	Krytina tvrdá				0,00	28 326,38	28 326,38		5,29	
980	SO 03	762341811R00	Demontáž azbestocementu čtverců na besnění, do sub	m ²	377 585	75,00	0,00	28 326,38	28 326,38	0,01	5,29	RTS / 2020
981	SO 03	762341811R00	Podlahy povlakové				0,00	5 030,90	5 030,90		0,07	
982	SO 03	762341811R00	Odstavení PVC a koberec lepených s podlahkou	m ²	71 870	70,00	0,00	5 030,90	5 030,90	0,00	0,07	RTS / 2020
983	SO 03	762341811R00	Průřezání otvorů a ostatní bourací práce				303,75	86 590,93	86 590,93		65,03	
984	SO 03	762341811R00	Otvěření omytek vnějších MVC v sítích 1,4 do 100 %	m ²	518 462	70,00	0,00	36 292,34	36 292,34	0,06	30,59	RTS / 2020
985	SO 03	762341811R00	Otvěření omytek vnitřních sítí v rozsahu do 100 %	m ²	474 878	80,00	0,00	37 950,24	37 950,24	0,05	21,84	RTS / 2020
986	SO 03	762341811R00	Výseky tyh zeď chelna u stropu 15 x 30 cm	m	28 400	159,00	139,42	4 376,18	4 515,60	0,08	2,31	RTS / 2020
987	SO 03	762341811R00	Odklání vnitřních obkladů stěn nad 2 m ²	m ²	35 000	80,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,07	2,36	RTS / 2020
988	SO 03	762341811R00	Vybourání otv. zeď chel. pl. 4 m ² , 8,60 cm, MVC	m ³	1 250	1 110,00	41,92	1 345,58	1 387,50	1,80	2,25	RTS / 2020
989	SO 03	762341811R00	Vybourání otv. zeď chel. pl. 4 m ² , 8,30 cm, MVC	m ³	3 135	1 150,00	122,41	3 482,84	3 605,25	1,80	5,65	RTS / 2020
990	SO 03	762341811R00	Lešení a stavební výtahy				6 109,71	12 625,79	18 735,50		0,23	
991	SO 03	762341811R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m-bourání vnitřních konstrukcí	m ²	186 230	100,00	6 109,71	12 513,29	18 623,00	0,00	0,23	RTS / 2020
992	SO 03	762341811R00	Přesun hmot pro opravy a udržbu do výšky 6 m	t	0 225	500,00	0,00	112,50	112,50	0,00	0,00	RTS / 2020
993	SO 03	762341811R00	Bourání konstrukcí				5 581,80	174 184,78	179 766,58		370,28	
994	SO 03	762341811R00	Bourání příček z chel palených plyných tl. 140 mm	m ²	59 231	118,00	6 989,26	5 331,19	6 989,26	0,32	18,93	RTS / 2020
995	SO 03	762341811R00	Bourání zdiva kónického z chel na MVC	m ³	4 626	415,00	0,00	1 919,38	1 919,38	1,59	7,37	RTS / 2020
996	SO 03	762341811R00	Bourání zdiva z chel palených na MVC	m ³	87 119	450,00	1 428,78	37 776,77	39 205,55	1,80	156,93	RTS / 2020
997	SO 03	762341811R00	Bourání zdiva z chel cementových na MVC	m ³	10 440	500,00	162,92	5 067,08	5 230,00	2,00	20,89	RTS / 2020
998	SO 03	762341811R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m ²	kus	12 000	5,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	RTS / 2020

Č	Objekt	Kod	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cena/soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
991	SO 03	965031125R00	Vyvěšení zavěšení plastových křidel ověn pl. 2 m2	kus	4.000	5.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	RTS 1 / 2020
992	SO 03	965032455R00	Vybourání kovových dřevních zártní pl. do 2 m2	m2	14.400	211.00	215.37	2 823.03	3 038.40	0.08	1.11	RTS 1 / 2020
993	SO 03	965043441R14	Bourání podkladů bet. potěr tl. 15 cm nad 4 m2 styčka mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem	m3	27.935	1 060.00	0.00	30 169.80	30 169.80	2.20	61.46	RTS 1 / 2020
994	SO 03	965083002R00	Vybourání plastových oken do 2 m2	m2	7.640	100.00	83.80	702.03	784.00	0.04	0.28	RTS 1 / 2020
995	SO 03	965083012R00	Vybourání plastových prosklených dveří pl nad 2 m2	m2	7.706	100.00	83.80	686.80	770.60	0.04	0.33	RTS 1 / 2020
996	SO 03	965083001R00	Vybourání plastových oken do 1 m2	m2	0.900	100.00	16.04	71.96	90.00	0.01	0.01	RTS 1 / 2020
997	SO 03	965083003R00	Vybourání plastových oken do 4 m2	m2	6.300	100.00	81.75	548.25	630.00	0.04	0.26	RTS 1 / 2020
998	SO 03	965095001R00	Bourání parapetů dřevěných s. do 25 cm	m	12.900	30.00	0.00	384.00	384.00	0.01	0.14	RTS 1 / 2020
999	SO 03	967031142R00	Prisekání rovných oslání cihelných na MC	m2	15.230	140.00	0.00	2 272.20	2 272.20	0.06	0.96	RTS 1 / 2020
1000	SO 03	967031733R00	Prisekání plošné zděva cihelného na MVC tl. 15 cm	m2	0.850	215.00	3.66	178.89	182.75	0.28	0.23	RTS 1 / 2020
1001	SO 03	968062244R00	Vytourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2 střešní výlez	m2	2.000	150.00	60.14	239.86	300.00	0.04	0.09	RTS 1 / 2020
1002	SO 03	968061136R00	Vyvěšení dřevěných křidel vrat plochy do 4 m2	kus	2.000	50.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	RTS 1 / 2020
1003	SO 03	968061137R00	Vyvěšení dřevěných křidel vrat plochy nad 4 m2	kus	2.000	100.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	RTS 1 / 2020
1004	SO 03	968062558R00	Vybourání dřevěných rámu vrat pl. do 5 m2	m2	5.040	119.00	70.12	529.64	599.76	0.06	0.31	RTS 1 / 2020
1005	SO 03	968062558R00	Vybourání dřevěných rámu vrat pl. nad 5 m2	m2	12.580	100.00	205.15	1 052.85	1 258.00	0.05	0.66	RTS 1 / 2020
1006	SO 03	965081713R11	Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm. nad 1 m2	m2	54.440	80.00	0.00	4 355.20	4 355.20	0.02	1.09	RTS 1 / 2020
1007	SO 03	965042141R14	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm. nad 4 m2	m3	1.906	1 300.00	0.00	2 477.80	2 477.80	2.20	4.19	RTS 1 / 2020
1008	SO 03	961044111R00	Bourání základů z betonu proseho	m3	15.222	1 500.00	0.00	22 833.00	22 833.00	2.00	30.44	RTS 1 / 2020
1009	SO 03	965081113R00	Bourání dlažeb z dlaždic plátních plochy nad 1 m2	m2	215.471	41.00	0.00	8 834.31	8 834.31	0.05	9.70	RTS 1 / 2020
1010	SO 03	965200021R00	Odstavení násypu pod podlahami a na sílech	m3	25.942	1 050.00	0.00	27 239.10	27 239.10	1.40	35.32	RTS 1 / 2020
1011	SO 03	961043111R00	Bourání základů z betonu proložného kamenem	m3	8.181	1 080.00	0.00	8 835.48	8 835.48	2.20	18.00	RTS 1 / 2020
1012	SO 03	767900090RAB	Demontáž alupluchových ocelových konstrukcí	kg	550.000	20.00	2 513.84	8 486.16	11 000.00	0.00	0.58	RTS 1 / 2020
1013	SO 03	M46	Zemní práce při montáži	kus	3.000	442.00	10.23	1 315.77	1 326.00	0.01	0.02	RTS 1 / 2020
1014	SO 03	979062111R00	Přesuny suti	t	489.596	155.00	0.00	363 325.07	363 325.07	0.00	0.00	RTS 1 / 2020
1015	SO 03	979064211R00	Nakládání nebo překládání vytourané suti	t	489.596	59.00	0.00	75 887.38	75 887.38	0.00	0.00	RTS 1 / 2020
1016	SO 03	979061111R00	Ovoz suti a vybour. hmot. ka skládku do 1 km	t	489.596	140.00	0.00	28 886.16	28 886.16	0.00	0.00	RTS 1 / 2020
1017	SO 03	979061121R00	Připlatek k ovozů za každý os. 1 km	t	7 343.940	19.00	0.00	68 543.44	68 543.44	0.00	0.00	RTS 1 / 2020
1018	SO 03	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřev	t	35.116	150.00	0.00	139 534.86	139 534.86	0.00	0.00	RTS 1 / 2020
1019	SO 03	979990163R00	Poplatek za skládku suti - plast+sklo	t	0.876	500.00	0.00	5 267.40	5 267.40	0.00	0.00	RTS 1 / 2020
1020	SO 03	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t	0.138	1 000.00	0.00	438.00	438.00	0.00	0.00	RTS 1 / 2020
1021	SO 03	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC+ podlahová krytina	t	1.871	500.00	0.00	139.00	139.00	0.00	0.00	RTS 1 / 2020
1022	SO 03	979990201R00	Poplatek za skládku suti - azbestocementové výrobky	t	5.288	500.00	0.00	935.50	935.50	0.00	0.00	RTS 1 / 2020
1023	SO 03	979061161R00	Vykup kovů - zinek, plechy	t	0.386	1 000.00	0.00	2 644.00	2 644.00	0.00	0.00	RTS 1 / 2020
1024	SO 03	979951111R00	Vykup kovů - železný šrot s. do 4 mm	t	0.583	1 000.00	0.00	386.00	386.00	0.00	0.00	RTS 1 / 2020
1025	SO 03	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	445.337	50.00	0.00	583.00	583.00	0.00	0.00	RTS 1 / 2020
VORN			Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0.00	51 124.22	51 124.22		0.00	
VORN		M	Montážní přírůžky				0.00	51 124.22	51 124.22		0.00	

Č	Objekt	Kod	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenná soustava RTS 1 / 2020
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
1026	VORN	220890084R00	Výpracování výrobní dokumentace	h	45,000	150,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00
1027	VORN	220890084R00	Inženýrská činnost odávatele - práce spojené s realizací kolaudace (výhledy, revize, zkoušky atd.)	h	85,000	150,00	0,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00
1028	VORN	220890084R00	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 pare)	h	145,000	40,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
1029	VORN	220890084R00	Geodetické práce po výstavbě	h	25,000	600,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1030	VORN	110 R00	Mimošlaveništní doprava mimošlaveništní doprava (vč. DIO -zpracování a projednání, řízení dopravy apod.)	%	138 242,165	0,05	0,00	6 912,11	6 912,11	0,00	0,00
1031	VORN	201 R00	Kompletní činnost a koordinace činnosti s příslušnými odávatelem (interier apod.)	%	138 242,165	0,05	0,00	6 912,11	6 912,11	0,00	0,00
ZS			Zařízení staveniště				13 884,65	60 232,35	74 117,00		4,25
ZS		762	Konstrukce tesáříské				1 767,26	30 682,74	32 450,00		0,43
1032	ZS	762068116R00	Zahřívání provázemí plachtou 15x20m vč. odstranění ochrana malenisků spýsch stavby pč výstavbě zdvo-krov a pod)	kus	3,000	6 000,00	1 767,26	16 232,74	18 000,00	0,14	0,43
1033	ZS	782991111R00	Montáž a demontáž stavebního výhledu	m	12,000	300,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
1034	ZS	762991121R00	Pronájem stavebního výhledu (popr. jeřáb a pod)	den	217,000	50,00	0,00	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00
ZS		767	Konstrukce doplnkové stavební (zámečnické)				2 413,60	7 296,00	9 709,50		1,03
1035	ZS	767914130R00	Montáž oplacení rámového H do 2,0 m	m	96,000	51,00	0,00	4 896,00	4 896,00	0,00	0,00
1036	ZS	767914810R00	Demontáž oplacení rámového H do 2 m	m	96,000	25,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,01	0,69
1037	ZS	553437218A	Panel mobilní dle 305 cm s branou dvířky dlouhé 6m	kus	0,200	4 400,00	880,00	0,00	880,00	0,05	0,01
1038	ZS	553437205	Panel mobilní dle 305 cm s 163 chráněn amortizace	kus	3,067	500,00	1 533,50	0,00	1 533,50	0,04	0,13
ZS		83	Potrubi z trub kameninových				3 494,57	4 005,43	7 500,00		2,79
1039	ZS	831230110RA0	Vodovodní přípoje-úprava pro staveniště	m	15,000	500,00	3 494,57	4 005,43	7 500,00	0,19	2,79
ZS		H01	Stavby občanské výstavby				0,00	3 277,50	3 277,50		0,00
1040	ZS	998014205R00	Přesun hmot, mobilní budky, příplatek do 5 km	l	3,450	500,00	0,00	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00
1041	ZS	998014206R00	Přesun hmot, mobilní budky, příplatek za dalších 5 km	l	17,250	90,00	0,00	1 552,50	1 552,50	0,00	0,00
ZS		M12	Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky				6 209,32	3 270,68	9 480,00		0,00
1042	ZS	220110583R00	Montáž celoplošných rozvaděčů - provizorní zapojení	kus	2,000	1 640,00	9,32	3 270,68	3 280,00	0,00	0,00
1043	ZS	37501303	Nastěnná rozvaděčová skříň systému BM103(staveništní rozvaděč hlavní s měření a vedlejší stavební)	kus	2,000	3 100,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00
ZS		M43	Montáž ocelových konstrukcí				0,00	11 700,00	11 700,00		0,00
1044	ZS	430941002A	Demont. typ. objektů zařízení staveniště k použití	100 kg	34 500	100,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00
1045	ZS	430941001A	Montáž typových objektů zařízení staveniště	100 kg	34 500	100,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00
1046	ZS	430-pronájem	Pronájem buněk pro soc. zařízení a skladu 3ks	měsíc	36,000	100,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
1047	ZS	430-pronájem WC	Pronájem WC zařízení (předpoklad 1ks na 12 měsíců)	měsíc	12,000	100,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
							Celkem:		13 949 457,75 Kč		

