

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v
účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

**Realizace stavby bytových
jednotek v obci Hněvotín**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

- 1) Položky neuzn. č. 44, 45 zastupují souhrnnou hodnotu za profese plynoinstalace a vytápění a odkazují na samostatné podrozpočty. Tyto jste však nepřiložili.
- 2) Chybí celý projekt elektroinstalací. Oddíly silnoprouda elektrotechnika se odkazují na samostatné podrozpočty, které však obsahují i slaboproud. Tyto rozpočty nejsou zavržované, nesčítají sumy a zcela jim chybí sloupec jednotková cena.
- 3) Zcela chybí celková rekapitulace nákladů stavby, kde by byly sumy za uznatelné a neuznatelné náklady.
- 4) Položka uzn. č. 116 Výplně otvorů PVC okna je zastoupena souhrnnou hodnotou, ale podrobný výpis jednotlivých výplní chybí v projektu i v rozpočtu.
- 5) Položka uzn. č. 117 vnitřní dveře je zastoupena počtem kusů, ale projekt, ani rozpočet neobsahuje žádné podrobné specifikace. Požární dveře nelze házet do jedné položky s obyčejnými (jiné konstrukce, jiná cena, jiná certifikace).
- 6) Položky uzn. č. 118, 120, neuz. č. 100, 101, 102, 103 neobsahují žádné podrobné specifikace
- 7) Položka uzn. č. 10, 11, 12, 13, 14, 102, 119 a neuz. č 62 jsou bez montáže?
- 8) Odvozy sutí a poplatky za skládkování sutí jsou vyjádřeny jednou položkou za směsný odpad, což znemožňuje vykazování jednotlivých separovaných druhů sutí.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

- 1) doloženo v příloze
- 2) upraveno
- 3) upraveno zasláno v příloze
- 4) doplněno o výpis oken, v příloze
- 5) rozděleno - přibyla položka uzn. 141 (protipožární dveře) neuz. 123 (protipožární dveře) + doplněno o výpis dveří - v příloze
Pozn: po dodání výpisu prvků doplněno o vstupní dveře, neuznatelné položky 124,125
- 6) doplněn podrobný popis
- 7) montáže doplněny (uzn. pol: 142, 143, 144, 145, neuzna: položka 122)
- 8) ceny za skládkovné byly vytvořeny průměrně z jednotlivých frakcí odpadu.

Zadavatel v souvislosti s výše uvedenými dotazy předkládá jako přílohu tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 soubor dokumentů obsahující upravené a doplněné rozpočty a výpisy oken a dveří, dodavatelé tyto dokumenty použijí při zpracování svých nabídek.

Na základě uvedených skutečností zadavatel upravuje znění čl. 4 odst. 2. zadávací dokumentace, potažmo čl. 3. odst. 3 výzvy k podání nabídek, kdy se mění částka předpokládané hodnoty.

„Předpokládaná hodnota VZ:

10.521.080,78,- Kč bez DPH“

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 28. 5. 2021 do 10:00 hodin.

V Brně, dne 6. 5. 2021

Deregio Tender, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele