

SMLOUVA O DÍLO Č. 2015 04 29

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Hluboké Mašůvky
adresa: Hluboké Mašůvky 10, 671 52 Hluboké Mašůvky

IČ: 00292770

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu: 1584001369/0800

jednatel: Ing. Jiří Malec, starosta

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel:

Dopravní stavby Smrčka, s.r.o.

17. listopadu 850/25, 669 02 Znojmo

IČ: 02620430

CZ02620430

bankovní spojení: FIO Banka

2100553007/2010

jednatel: Ing. Aleš Smrčka, nar. 13.6.1983, jednatel

(dále jen Zhotovitel)

II.

Předmět a rozsah smlouvy

1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby, včetně zpracování dokumentace skutečného provedení pro akci: „**Oprava místních komunikací – VEREJNÉ PROSTRANSTVÍ U KOSTELA a Oprava místních komunikací – SVATOŇOVEC trasa I. a trasa II.**“. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), včetně koordinací a kompletačních činností celé stavby.

2. Mimo tyto práce zahrnuje dodávka stavební části i:

- a) Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z potřebných povolení a jiných dokladů (např. vyjádření majitele pozemků k SP).
- b) Zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům a vytýčení stavby před zahájením prací včetně dokladů o vytýčení.
- c) Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla.

- d) Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
- e) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních v tištěné podobě, u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatel (TDI) a její souhlasné stanovisko
- f) Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
- g) Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
- h) Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění.
- i) Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně porizení protokolů).
- j) Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizi s případným odstraněním uvedených závad.
- k) Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě.
- l) Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebního materiálu na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. – o odpadech.
- m) Uvedení všech povrchů a staveb dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeď, příkopy, propustky, plotky zdi RD apod.), dle požadavků správců zařízení a majitelů pozemků a nemovitostí.
- n) V souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- o) Zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí.
- p) Vypřacování provozního řádu potřebného k provozu.
- q) Dodání všech dokumentů nutných k přejímání řízení a řádnému převzetí stavby.
- r) Zajištění zaměření skutečného provedení stavby dle zvyklostí a požadavků
- s) Zajištění geometrický plán se zákresem skutečného provedení stavby ve vztahu ke katastrální mapě.
- t) Zajištění komplexní vyzkoušení díla.
3. Kromě vlastního provádění prací dle odstavce 1. tohoto článku, tvoří dílo i všechny výrobky a materiály, z nichž se dílo skládá.

4. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení

dohodnutou cenu podle čl. III. této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost.

6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré případné subdodavatelské práce za podmínek danyh touto smlouvou a poskytuje na ně záruku v plném rozsahu, jako by je prováděl sám.

7. Podrobnější, pro zhotovitele závazné technické, kvalitativní podmínky jsou uvedeny v projektové dokumentaci s dohodnutými změnami, rozšířením o výkaz výměr a popis požadovaných standardů, vpracovaných projektantů pro předmětnou stavbu. Tato projektová dokumentace a popis změn byl předán zhotoviteli při podpisu smlouvy.

8. Zhotovitel se zavazuje dodržet standardy použitých materiálů dle zadávací dokumentace, odchylka od standardu je možná pouze v případě, dovoili-li výjimku Objednatel po odsouhlasení TDI..

III.

Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr předaných objednatelům a čini celkem:

Cena bez DPH	2.478.659,- Kč
DPH	520.518,- Kč
Cena včetně DPH	2.999.177,- Kč

Tato cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

2. Tato cena je cenou smluvní a pevnou po navrženu dobu výstavby.
3. Součástí cen jsou veškeré poplatky za uložení a skladování vytěžených a odpadních materiálů.

4. Součástí ceny jsou inflační nárusty cen po navrženu dobu provádění.

5. Obsahem ceny jsou veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně nákladů s provedením díla včetně souvisejících (např. veškeré úhrady za spotřebované energie, poplatky, zajištění příslušných povolení, záborů apod.). Cena díla dále obsahuje veškerá ochranná a bezpečnostní opatření po dobu výstavby, náklady na odvoz a likvidaci veškerých objednaných odsouhlasených odpadů vzniklých při realizaci díla, obalů, materiálů a ostatních odpadů, vzniklých činností zhotovitele.

8. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytnou vady či nedodělky, bude zmíněná 1/2 finanční jistiny vrácena až po odstranění posledního z nich.
7. Částka rovnající se 1/2 z finanční jistiny bude vrácena objednatelům zhotoviteli po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Zbývá 1/2 z finanční jistiny bude držena objednatelům po dobu trvání záruk na díle. Jistinu může objednatel použít k vyúčtování případných sankcí či nároků vůči dodavateli v případě porušení jeho smluvních povinností.
6. Do 14 dnů po podpisu této smlouvy složí zhotovitel na účet objednatelů jistinu ve výši 5% z ceny díla včetně DPH.
5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedení množství, projednájí zhotovitel s objednatelům v samostatném řízení, ze kterého porčí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nese každá strana z jedné poloviny.
4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatelů.
3. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do třetího dne následujícího po ukončení etapů soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení objednatel vystaví zhotoviteli fakturu. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
2. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavovaných Zhotovitelem vždy po dokončení příslušné etapy (části díla), která bude převzata Objednatelům a TDI formou písemného zápisu o předání a převzetí díla.
1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

Platební podmínky

IV.

8. Objednatelům požadované práce, změny technologii nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelům a jeho technickým dozorem včetně jejich ocenění.
7. Cenu uvedenou v odstavci 1. tohoto článku je možné překročit pouze na základě objednávek objednatelů nebo při zákonné úpravě výše sazby DPH, a to od data účinnosti takové zákonné úpravy.
6. Obsahem ceny jsou náklady na uvedení do původního stavu ploch, na kterých povolil objednatel zřízení zařízení stavení a stavebních konstrukcí, které nebyly předmětem díla a byly jeho prováděním dotčeny.

9. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.
10. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 14 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Prodlení objednatel nastává, neuhradí-li fakturu nejpozději 14 den po jejím doručení.
11. Požadá-li objednatel písemně zhotovitele o prodlení splatnosti faktur, je zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmíněk, že žádost o prodlení neobsahuje lhůtu prodlení delší jak 30 dnů. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatel o prodlení splatnosti nejvýše 2x.
12. Pokud objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více jak 30 dnů nebo neuhradí dvě po sobě jdoucí faktury, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací až do doby zaplacení a o dobu shodnou s dobou, po kterou byl objednatel v prodlení s úhradou. Doba, na kterou bude takto přerušeno provádění prací, se nezapočítává do běhu lhůty k dokončení díla. Zhotovitel je oprávněn o tuto dobu prodlení termín dokončení díla.
13. Pokud se na díle vyskytnou vady, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za víceprací musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí fakturu obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly víceprací sjednány a odsouhlaseny.
14. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje objednatel včetně DIČ
 - identifikační údaje zhotovitel včetně DIČ
 - popis obsahu účetního dokladu
 - datum vystavení
 - datum splatnosti
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - výši ceny bez daně celkem
 - sazbu daně
 - výši daně celkem zaokrhlenou dle příslušných předpisů
 - celkem cenu včetně daně
 - podpis odpovědné osoby zhotovitel
 - přílohu – soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu.
15. Peněžní závazek (dluh) objednatel se považuje za splněný v den, kdy je částka připsaná na účet zhotovitel.

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla dešit jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 5.000,-- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
4. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace objednatel k odstranění reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,-- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstranění nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý započatý den prodlení.

Smluvní pokuty

VI.

8. Místem provádění díla je katastrální území obce Hluboké Mašůvky, na parcelách uvedených v projektové dokumentaci.
7. Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
6. Termín dokončení je shodný s termínem předání a převzetí díla.
5. Prodlení zhotovitele s dokončením díla dešit jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodu na straně objednatel.
4. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinnosti objednatel dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatel s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodluje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatel v plnění jeho součinností.
3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
2. Zhotovitel je povinen dokončit celé dílo nejpozději
 - Část "Oprava místních komunikací – PROSTRANSTVÍ U KOSTELA" do 2.7.2015
 - Část "Oprava místních komunikací – SVATONOVEC trasa I. a trasa II." do 12.8.2015
1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do pěti dnů ode dne protokolárního předání staveniště. Předpokládany termín zahájení plnění zakázky se předpokládá bezprostředně po uzavření smlouvy.

Doba a místo plnění

V.

4. Nejpozději v den předání a převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli jemu dostupnou dokumentaci nacházejících se sítí v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny.
3. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatel zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu jejich předání).
2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu – zápis z předání staveniště je považován za dodatek této smlouvy.
1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prostě práv třetí osoby nejpozději do pěti ti dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla.

Staveniště

VII.

13. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok objednatel na náhradu škody způsobené mu porušením povinností zhotovitele, na níž se sankce vztahuje.
12. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování. Sankce může být zúčtována proti jistině zhotovitele držené objednatel.
11. Sankce (smluvní pokutu) vyúčtuje oprávněná strana straně povinně písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
10. V případě, že prodlení objednatel s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 30 dnů, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli i smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za třicátý první a každý další i započatý den prodlení.
9. Pokud prodlení objednatel s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 30 dnů, zvyšuje se sjednaný úrok z prodlení počínaje třicátým prvním dnem prodlení na částku 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
8. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
7. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě patnáct dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Označí-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
5. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,-- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

5. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a to buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
6. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a pozemků, přičemž nese veškeré důsledky a odpovídá za škody vzniklé jejich nedodržením.
7. Provozni, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady jejich vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
8. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
9. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
10. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
11. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději do pěti dnů ode dne předání a převzetí staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých subdodavatelů), kterým je povolen vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat.
12. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatel.
13. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
14. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstarává tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod uložené či vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele uvedených v tomto bodu smlouvy jsou k jeho tíži.
15. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.
16. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
17. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasicími prostředky.
18. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

19. Nevykliď-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

VIII.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám objednatel, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejmeně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatel a druhou kopii obdrží zhotovitel.
5. Povinnost vést stavební deník končí protokolárním předáním díla. V případě výskytu vad a nedodělků končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění.
6. Povinnost archiovat stavební deník po dobu nejmeně 10 let má objednatel.
7. Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:
 - a) název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele včetně jmeného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - b) název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatel včetně jmeného seznamu osob oprávněných za objednatel provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - c) název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele projektové dokumentace
 - d) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků

8. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
 - a) stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - b) časovém posunu prací
 - c) kontrole jakosti provedených prací
 - d) opatřeních učiněných v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

e) opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí

f) událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla

5 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být **vynechána** volná místa. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících **zvláštní význam** pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

10 Do stavebního deníku jsou oprávnění zapisovat jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy

a) oprávnění zástupci objednatel

b) oprávnění zástupci zhotovitele

c) osoba pověřená výkonem technického dozoru

d) obsahu pověřená výkonem autorského dozoru

e) zástupci orgánů státního stavebního dozoru

f) zástupci orgánů státní památkové péče

11. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.

12. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

13. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

14. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

15. Zhotovitel je povinen za podmínek, pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací a změn.

16. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně pět dnů před jeho konáním.

17. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatel včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru a autorského dozoru a zástupci zhotovitele.

18. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel a TDI.

8. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupu školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých subdodavatelů.
7. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupu školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
6. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatel, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů použitých k vybudování díla.
4. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemně vyzvání objednatel provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatel bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatel nebo pokynů daných mu objednatel k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatel, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitel.

Podmínky provedení díla

IX.

21. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
20. Technický dozor investora (nebo zást. Objednatel) porizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
19. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitel o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podmínky osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

10. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

11. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechána v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).

12. Dojde-li k jakémukoliiv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

13. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. Je-li to účelné, provede zhotovitel pasportizaci vychozího stavu staveb a okolních ploch před započítím prací, za účelem prokázání účinnosti opatření k zamezení vzniku škod.

14. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

15. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze zákona a z platných předpisů. Pokud nespĺněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, nebo mu bude příslušnými orgány uložena pokuta či jiná sankce, odpovídá za ni objednateli zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodu nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

17. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

18. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakryt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nesé veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybějícího stavu a následným zakrytím zhotovitel.

19. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatel povinen doložit.

20. Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nepsobnosti podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

21. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dilo provádějí.
22. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze stroje, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění dila.
23. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části dila třetí osobou (subdodavatelem). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele, jako by dilo prováděl sám.

X.

Zkoušky a revize

1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatel kontrolní a zkušební plán.

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit prováděné práci.

XI.

Předání a převzetí dila

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dilo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit převzetí dila a řádně v něm pokračovat.
2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávajícího a přejímajícího řízení.

3. Místem předání a převzetí dila je místo, kde se dilo provádělo.

4. Objednatel je povinen k předání a převzetí dila přizvat osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru.

5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí dila i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele dila).

6. O průběhu předávajícího a přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis (protokol). Povinným obsahem protokolu jsou:

- a) údaje o zhotoviteli, subdodavatelích a objednateli
 b) popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 e) prohlášení objednatele, zda dílo přijímá nebo nepřijímá
 f) doklady o úspěšném komplexním vyzkoušení díla, doklady se rozumí protokol a doklady o zaškolení obsluhy budoucího provozovatele.
 7. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 a) soupis zjištěných vad a nedodělku
 b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho části zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělku
 8. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
 9. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
 10. V protokolu o předání a převzetí uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělku včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
 11. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělku, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
 12. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
 13. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přijímajícího řízení zejména tyto doklady:
 a) dvě vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu provedené díla
 b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
 c) zápisy a výsledky předepsaných měření vč. zkoušek a měření nutných pro provoz na místních komunikacích

- c) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, zejména zápis o funkčnosti dešťové kanalizace a svodu
- e) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
- f) stavební deník (případně deníky) a deník (y) víceprací

14. Nedošlo-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo dokončené a schopné předání.

- 15. Objednatel je oprávněn při přejímání a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 16. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.
- 17. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna ustanovení obdobně.

XII.

Záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věci předaných mu k zpracování objednatel v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodáním nevhodných pokynů daných mu objednatel, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatel, třetí osobou nebo vyšší mocí.

4. **Záruka za jakost díla je sjednaná v délce 60 měsíců** (minimální záruka stanovená zadavatelem je 60 měsíců).

5. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

6. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatel zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamční opravy.

7. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

3. **Objednatel** je povinen vady reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po **jejich zjištění**. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle **Strana** strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je **oprávněn** požadovat:
- a) **odstranění vady** opravou, je-li vada opravitelná
 - b) **přiměřenou slevu ze sjednané ceny**
- Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.
3. **Právo objednatel** vyplývající ze záruky zaniká, pokud objednatel neoznámí vady dila
- a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjištěno, kdy je zjištěno,
 - b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí dila,
 - c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do konce záruční doby.
10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace odeslána objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
11. Zhotovitel je povinen nejpozději do deseti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatel uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
12. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
13. **Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do dvaceti dnů po obdržení reklamace objednatel**, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednatel zhotovitel.
14. **Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním dila objednatel apod.**, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojišť dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádežím, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
3. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu a pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky.
4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojišťiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

Pojištění díla

XIV.

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku provádění díla objednatel.
2. Nebezpečí škody nese od počátku zhotovitel, a to až doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

XIII.

15. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod. po obdržení reklamace (oznámení). V takovém případě, kdy hrozí škody vzniklé z prodlení opravy, je možno vadu (havárii), oznámit i telefonicky, či e-mailem.
16. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
17. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
18. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatелеm jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
19. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převztít.

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
2. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupí. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupí a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
3. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
4. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemně oznámení o odstoupení doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepodře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, který vyplývá z rozhodnutí příslušného orgánu.
5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílič konečnou fakturu“
 - c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak

Odstoupení od smlouvy

XVI.

1. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.
 - a) má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu, aby provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku komplikace nemá vliv na provádění díla a dohodnuté termíny.
 2. Za živelnou pohromu se v rámci realizace předmětu díla této Smlouvy o dílo nepovažuje povodeň, jejíž následky odezní do 15 pracovních dnů od nastoupaní hladiny toku. Taková povstání, živelné pohromy apod.
 3. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci,

Vyšší moc

XV.

7. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smlouvou a vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby byl dosažen bez zbytečné ztráty času. Vzniknou-li spory
6. Obe strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
5. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá zhotovitel a jedno obdrží objednatel.
4. K návrhům změn – dodatkům smlouvy, se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, do 15 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.
3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
2. K platnosti dodatku této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu právního vztahu smluvních stran.
1. Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit pouze písemným obousměrným potvrzením smluvním ujednáním, výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě č. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

Závěrečná ujednání

XVIII.

2. Zhotovitel učiní takové právní kroky, aby mezi uchazečem jako zhotovitelem a dalšími subjekty jako subdodavateli nedocházelo k postupování pohledávek souvisejících s realizováním veřejné zakázky. V případě, že k postupování pohledávek dojde, je uchazeč povinen na výzvu objednatel bez zbytečného odkladu věrohodným a průkazným způsobem doložit objednateli, jakým způsobem a z jakého titulu k postoupení došlo.
1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při výkonu kontroly státních orgánů v souladu s ustanoveními zákona č. 32/2001 Sb., o finanční kontrole zakázek, hrazených z veřejných zdrojů. Zhotovitel se zavazuje uchovávat originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu min. 10 let od ukončení plnění dle této smlouvy.

Další podmínky

XVII.

3. Zhotovitel vyzve objednatel k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“
2. po dílčím předání provedených prací sjednají obe strany písemně zrušení smlouvy
1. strana, která důvodně odstoupí od smlouvy započítává je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzavřené ceny díla.

• **Výklad smlouvy**, či jejích jednotlivých bodů, předloží zhotovitel tento rozpor objednateli. **Objednatel** musí vyvolat ústní jednání, na kterém se spor objasní a do jednoho týdne se **zavazuje** odpovědět zhotoviteli.

Rozhodnutí a rozhodnutí sporů jsou oprávněny vylučně osoby zmocněné statutárními orgány **k jednání** na základě speciální plné moci. V případě, že ani takto nedojde k vyřešení **sporu**, je každá ze smluvních stran oprávněna spor postoupit k rozhodnutí soudu.

Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva **byla sepsána** určité a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravě a svobodně **věle**, nikoliv v tísni a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své **testimonční podpisy**.

Přílohy a nedílné součásti smlouvy:

1. Projektová dokumentace stavby
2. Položkový rozpočet vypracovaný zhotovitelem

V **Hlubokých Mašůvkách** dne
29. 4. 2015

Ve **Znojme** dne
29. 4. 2015

Za **zhotovitele**

Dopravní stavby Smrčka s.r.o.

Ing. Aleš Smrčka, jednatel

Dopravní stavby Smrčka s.r.o.
provádění staveb - dopravní stavitelství
17. listopadu 850/25, 669 02 Znojmo
IČ: 02620430, DIČ: CZ02620430
TEL: +420 733 780 391

Za **objednatele**

Ing. Jiří Malec, starosta

OBEC
HLUBOKÉ MAŠOVKY
671 32
IČ: 002 92 770

Název stavby:

strana 1

HLUBOKÉ MAŠŮVKY VEREJNÉ PROSTRANSTVÍ U KOSTELA

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hodnota v t	
						jednotková	dodávka	montáž	jednotková celkem
	HSV		Rekapitulace stavebních nákladů						
			1 - Zemní práce celkem						
			2 - Základy celkem						
			3 - Svislé konstrukce celkem						
			4 - Vodorovné konstrukce celkem						
			5 - Komunikace celkem						
			6 - Povrchové úpravy celkem						
			8 - Trubní vedení celkem						
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem						
			HSV celkem						
	PSV		711 - Izolace proti vodě celkem						
			762 - Konstrukce tesařské celkem						
			764 - Konstrukce klempířské celkem						
			765 - Krytiny tvrdé celkem						
			765 - Konstrukce truhlářské celkem						
			767 - Konstrukce kovové doplňkové celkem						
			783 - Nálety celkem						
			PSV celkem						
			Šměrné ceny ÚRS celkem (HSV+PSV)						
			index		1,0				
	-	Přípočky	Náklady související s umístěním stavby (zařízení staveniště) Kompletace, inženýrská, projektová, geodetická činnost	%	3,2 4,2				
			VRN celkem						
			Stavební náklady celkem ZRN+VRN (bez DPH) DPH	%	20				
			Stavební náklady včetně DPH						

Sestaveno dle Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, v cenové úrovni 2010/1

(C) ROZPOČET Pivnička

Sestavil: Ing. Libor Pivnička, tel. 515/260839

19.5.2010

Názov stavby:

HLUBOKÉ MAŠŮVKY

VEREJNÉ PROSTRANSTVÍ U KOSTELA

Miroslav J.

Por. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	jednotková	Cena v Kč dodávka	montáž	Hodnota v t jednotková	celkem
1 - ZEMNÍ PRÁCE										
1	11310,7226	822-1 B01	Odst. podkladů z kameniva drceného v ploše přes 200 m2 tl. do 450 mm [0,560t] - odstranění stávající konstrukce komunikace - 1693 m2	m2	1693	15,00	25 395,00			
2	11310,6121	822-1 B01	Rozebírání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kameninových dlaždic [0,255t] - odstranění stávajících chodníků - 183 m2	m2	183	0,00	0,00			
3	11310,7161	822-1 B01	Odst. podkl. nebo krytů v ploše do 200 m2 z kam. drceného, tl. do 100 mm [0,130 t] - odstranění stávajících chodníků - 183 m2	m2	183	0,00	0,00			
4	11320,2111	822-1 B01	Vyřtění obrub z obrubníků stojatých [0,145 t]	m	541	12,00	6 492,00			
5	12220,2202	800-1 A02	Odkopávky a prokopávky silnice v hornině 3 do 1000 m3 - odstranění stávající humusové zeminy v místě navržené komunikace - 140 m3	m3	140	70,00	9 800,00			
6	12220,1409	800-1 A01	Příplatek za lepitost - dle pol. 5	m3	140	5,00	700,00			
7	11310,7166	822-1 B01	Odst. podkl. nebo krytů v ploše do 200 m2 z kam. drceného se štetem, tl. do 450 mm [0,560 t] - odstranění stávající konstrukce komunikace -štetkový povrch	m2	59	52,00	3 068,00			
8	12090,1121	800-1 A01	Bouření konstrukcí v odkopávkách z betonu prostého neprokládaného - odstranění stávajících vpustí 7ks	m3	4	900,00	3 600,00			
9	13230,1201	800-1 A01	Hloubení zapážných i nezapážných rýh do 2000 mm v hornině 4 do 100 m3 - pro vpustí a přípojky 7*1,5+14*0,8*1,5 = 28 m3	m3	28	125,00	3 500,00			
10	13230,1209	800-1 A01	Příplatek za lepitost - dle pol. 9	m3	28	5,00	140,00			
11	17410,1101	800-1 A01	Zásyp sypatinou se zhuštěním jam,šachet,rýh,kolem objektů - kolem vpustí a přípojek 7*0,7+14*0,8*1,1 = 18 m3	m3	18	85,00	1 530,00			
12	583 37332	SPCM 6	Specifikace k pol. 11 Štěrkojisk frakce 0-22 mimo normu - na dohutění 10% 18*1,75*1,1	t	35	115,00	4 025,00			
13	13220,1101	800-1 A01	Hloubení zapážných i nezapážných rýh do 600 mm v hornině 3 do 100 m3 - výkop pro odvodňovací rigoly a základ opěné zdičky	m3	4	125,00	500,00			
14	13220,1109	800-1 A01	Příplatek za lepitost - dle pol. 13	m3	4	5,00	20,00			
15	16270,1105	800-1 A01	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 10 000 m - dle pol. 5, 9 a 13, 140+28+4 = 172 m3 - odpočet zeminy ponechané na místě na ozelenění 950*0,15 = 143 m3	m3	29	105,00	3 045,00			

HLUBOKÉ MAŠŮVKY
VEREJNÉ PROSTRANSTVÍ U KOSTELA

Pol. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč			
						jednotková	dodávka	montáž	Hodnota v 1 jednotková celkem
16	17120,1201	800-1 A01	Uložení sypaniny na skládky - dle pol. 15	m3	29	5,00	145,00		
17	16270,1155	800-1 A01	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7 do 10 000 m - dle pol. 8	m3	4	105,00	420,00		
18	Předběžná cena		Poplatek za uložení na skládky - dle pol. 16 a 17 - 29*1,9+4*2,4 = 66 t	t	66	70,00	4 620,00		
19	18220,1101	800-1 A01	Svahování trvalých svahů - násypů - zelené plochy za obrubou - 950 m2	m2	950	11,00	10 450,00		
20	18230,1122	800-1 A01	Rozproštění ornice ve svahu sklonu přes 1:5 do 500 m2 do 150 mm - zelené plochy za obrubou - 950 m2	m2	950	12,00	11 400,00		
21	18040,2112	823-1 A02	Založení trávníku parkového výševem na svahu do 1:2 - zelené plochy za obrubou - 950 m2	m2	950	8,00	7 600,00		
22	005 72410	SPCM 1	Specifikace k pol. 21 Směs travní parková rekreační - ztrátě 3% - 950*0,02*1,03 = 19,6 kg	kg	19,6	90,00	1 764,00		
23	18110,1102	800-1 A01	Úprava pláně v hornině 1 až 4 se zhuštěním -pod komunikací, parkovacím stáním a chodníky 1090+587+502=2179 m2	m2	2179	8,00	17 432,00		
			1 - Zemní práce celkem				115 646,00		
			2 - ZÁKLADY				0,00		
	27431,3611	801-1 A01	Beton základových pásů prostý tř. C 16/20 - základ opěrné zidky 0,6*0,4*8=2 m3	m3	2	2 200,00	4 400,00		
			2 - Základy celkem				0,00		
			3 - SVISLÉ KONSTRUKCE				4 400,00		
1	32721,513	801-5 A04	Zdivo nadzákladové zdi a valů ze štrpaných tvárníc žlutých š. 30 cm, vyztuženy -opěrná zeď 8*1,0*0,5= 4 m3	m3	4	5 300,00	21 200,00		
2	34912,1	801-2 A01	Montáž prefabrikátů drobné architektury do 1,5 t - lavičky, odpadkové koše	ks	13	0,00	0,00		
			Specifikace k pol. 2				0,00		
3	Předběžná cena		Lavička typ Ld 150b (MMČITĚ)	kus	9	0,00	0,00		
4	Předběžná cena		Odpadkový koš typ DG 110 b (MMČITĚ)	kus	4	0,00	0,00		
			3 - Svislé konstrukce celkem				21 200,00		

Název stavby:

HLUBOKÉ MAŠŮVKY

11.11.2014

VEREJNÉ PROSTRANSTVÍ U KOSTELA

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo cenku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč			
						jednotková	dodávka	montáž	Hmotnost v t jednotková celkem
			4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE				0,00		
			4 - Vodorovné konstrukce celkem				0,00		
			5 - KOMUNIKACE				0,00		
1	56485,1111	822-1 A01	Podklad ze štekodrti po zhutnění tl.150mm - vozovka 1010 m2, 2 vrstvy + rozšíření pod obrubou, celkem 1010 + 1090=2100 m2	m2	502	105,00	52 710,00		
2	56486,1111	822-1 A01	Podklad ze štekodrti po zhutnění tl.200mm - chodníky 502 m2	m2	111	140,00	15 540,00		
3	59621,1113	822-1 A01	Podklad ze štekodrti po zhutnění tl.200mm - vozovka s dlaždeným povrchem, parkovací stání - celkem 587m2	m2	183	0,00	0,00		
4	592 45308	SPCM 7	Specifikace k pol. 3 Zámková dlažba betonová tl. 60 mm - přírodní 20/10/6	m2	183	0,00	0,00		
5	592 45267	SPCM 7	- ztrátové 1% - 495 * 1,01 = 500 m2 Zámková dlažba betonová tl. 60 mm - pro nevidomé barevná 20/10/6	m2	8	0,00	0,00		
6	59621,2213	822-1 A01	- ztrátové 3% - 7 * 1,03 = 8 m2 Kladiení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozených komunikací tl.80 mm skupiny A plochy přes 300 m2 - vozovka s dlaždeným povrchem, parkovací stání - celkem 587m2	m2	111	164,00	18 204,00		
7	592 45266	SPCM 7	Specifikace k pol. 6 Zámková dlažba betonová tl. 80 mm - barevná 20/10/8	m2	111	215,00	23 865,00		
8	56515,5121	822-1 A01	- ztrátové 1% - 587 * 1,01 = 593 m2 Asfaltový beton podkladní ACP 16 (OKS) šířky přes 3 m tl. 70 mm	m2	730	290,00	211 700,00		
9	57323,1111	822-1 A01	- vozovka celkem 1010 m2 Postřik živitný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,80 kg/m2	m2	1490	11,00	16 390,00		
10	57713,4121	822-1 A01	- vozovka celkem 1010 m2 Asfaltový beton obrusný ACO 11 (ABS) šířky přes 3m třída I, tl.40 mm	m2	1490	220,00	327 800,00		
11	91973,5112	822-1 B01	- vozovka celkem 1010 m2 Řezání stávajícího živitného krytu do 100mm	m	22	55,00	1 210,00		
12	59914,1111	822-1 A01	- napojení na stávající komunikace Výplň spár mezi silničními panely živitnou závlivkou - dle pol. 11	m	22	65,00	1 430,00		
			5 - Komunikace celkem				668 849,00		

HLUBOKÉ MAŠŮVKY
VEREJNÉ PROSTRANSTVÍ U KOSTELA

Pol. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč			Hmotnost v t	
						jednotková	dodávka	montáž	jednotková	celkem
			6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,00			
			6 - Povrchové úpravy celkem				0,00			
			8 - TRUBNÍ VEIDENÍ				0,00			
1	87131,5221	827-1 A03	Kanalizační potrubí z PVC systém KG v otevřeném výkopu třídy SN8 DN150	m	20	750,00	15 000,00			
			- přípojky vpusť 7*2 = 14 m				0,00			
			- přípojka ACO Drainu 6 m				0,00			
2	83126,3195	827-1 A03	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN do 300	ks	8	500,00	4 000,00			
			- přípojky vpusť 7 ks				0,00			
3	89594,1311	827-1 A03	Zřízení vpusť kanalizační z betonových prvků typ UVB-50	ks	7	4 000,00	28 000,00			
			- dešťové vpusť				0,00			
			Specifikace k pol.3				0,00			
4	592 23823	SPCM 7	Dílce dešťových vpusť - spodní dílec s kaštem vysokým TBV-Q 500/625 D (616x500x50)	ks	7	350,00	2 450,00			
5	592 23824	SPCM 7	Dílce dešťových vpusť - průběžný dílec vysoký s odtokem TBV-Q 500/590/200 V (590x500x50)	ks	7	420,00	2 940,00			
6	592 23825	SPCM 7	Dílce dešťových vpusť - průběžný dílec nízký TBV-Q 500/290 (290x500x50)	ks	7	300,00	2 100,00			
7	592 23826	SPCM 7	Dílce dešťových vpusť - průběžný dílec vysoký TBV-Q 500/590 (590x500x50)	ks	7	500,00	3 500,00			
8	89920,3111	827-1 A01	Osazení mříží litinových hmotností do 150 kg	ks	7	300,00	2 100,00			
			dešťové vpusť				0,00			
			Specifikace k pol.8				0,00			
9	592 23876	SPCM 7	Rám dešťové vpusť zabetonovaný D 400 500/500 mm	kus	7	1 200,00	8 400,00			
10	592 23878	SPCM 7	Mříž dešťové vpusť litinová D400	kus	7	1 200,00	8 400,00			
11	89943,1111	822-1 C01	Výšková úprava zvýšením krycího hrnce,šoupátce,hydrantu	ks	10	350,00	3 500,00			
			- stávající šoupata odhad 10 ks				0,00			
12	89933,1111	822-1 C01	Výšková úprava vstupu do 200 mm zvýšením poklopu	ks	5	420,00	2 100,00			
			-stávající poklopy splaškové kanalizace				0,00			
			8 - Trubní vedení celkem				82 490,00			
			9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE				0,00			
1	91613,1213	822-1 A01	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opterou z betonu, do lože z betonu prostého	m	640	159,00	101 760,00			
			- podél komunikací a parkovacích stání 72 + 568 m				0,00			
			Specifikace k pol.1				0,00			
2	592 17474	SPCM 7	Silniční obrubník ABO 100/15/25 II (1000x150x250)	ks	73	89,00	6 497,00			
			- ztrátě 1% 72*1,01 = 73 ks				0,00			
3	592 17475	SPCM 7	Silniční obrubník nájezdový ABO 100/15/15 II N (1000x150x150)	ks	574	75,00	43 050,00			
			- ztrátě 1% 568*1,01 = 574 ks				0,00			

Název stavby:

HLUBOKÉ MAŠŮVKY VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ U KOSTELA

strana 0

Por. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč				Hmotnost v t
						jednotková	dodávka	montáž	jednotková	celkem
4	91623,1213	822-1 A01	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojateho s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého Specifikace k pol. 4 Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 II nat (1000x100x250) - ztrátové 1% 352*1,01 = 356 ks - ztrátové 1% 352*1,01 = 356 ks	m	352	154,00	54 208,00	0,00		
5	592 17410	SPCM 7		ks	356	75,00	26 700,00	0,00		
6	93511,2111	822-1 A01	Osazení betonového příkopového žlabu s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z tvárnice sířky do 500 mm - odvodňovací žlábek ACO N100K 6 m Specifikace k pol. 6 Žlab N 100 K v. 150-250, dl. 1000 mm Krycí rošt pro žlabu a vpusť N 100 K, mřískový litinový GGG zat. C 250, dl. 500 mm Čelní stěna N 100 K	m	6	205,00	1 230,00	0,00		
7	ACO-DRAIN			ks	6	450,00	2 700,00	0,00		
8	ACO-DRAIN			ks	12	500,00	6 000,00	0,00		
9	ACO-DRAIN			ks	2	100,00	200,00	0,00		
10	97908,2213	822-1 B01	Vodorovná doprava suší po suchu do 1 km - dle pol. 1, 3 odd. 1 1693x0,560 + 183x0,130 = 972 t Příplatek za další 1 km přes 1 km - na skládku Únanov 5 km 972*4 = 3888 t	t	150	39,00	5 850,00	0,00		
11	97908,2219	822-1 B01	Příplatek za další 1 km přes 1 km - na skládku Únanov 5 km 972*4 = 3888 t	t	600	5,00	3 000,00	0,00		
12	97909,9155	822-1 B01	Příplatek za uložení odpadu na skládce z kaméniva - dle pol. 10	t	150	50,00	7 500,00	0,00		
13	97908,4216	822-1 B01	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km - dle pol. 2, 4 odd. 1 183*0,255 + 541*0,145 = 126 t	t	126	85,00	10 710,00	0,00		
14	97909,9115	822-1 B01	Příplatek za uložení odpadu na skládce betonového - dle pol. 13	t	126	70,00	8 820,00	0,00		
15	99822,5111	822-1 A01	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím živčným - součet celkových hmotností jednotlivých oddílů	t	1 631,4	15,00	24 471,44	0,00		
9 - Ostatní konstrukce a práce celkem							302 696,44		1 195 281,44	

Dopravní stavby Smrčka s.r.o.
provádění staveb - dopravní stavitelství
17. listopadu 850/25, 669 02 Znojmo
IČ: 02620430, DIČ: CZ02620430
tel.: +420 733 780 391

Název stavby:

HLUBOKÉ MAŠŮVKY OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE, "SVATOŇOVEC" - TRASA I.

strana 1

Por. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceniku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč			Hmotnost v t	
						jednotková	dodávka	montáž	jednotková	celkem
	HSV		Rekapitulace stavebních nákladů 1 - Zemní práce celkem 2 - Základy celkem 3 - Svislé konstrukce celkem 4 - Vodorovné konstrukce celkem 5 - Komunikace celkem 6 - Povrchové úpravy celkem 8 - Trubní vedení celkem 9 - Ostatní konstrukce a práce celkem HSV celkem							
	PSV		711 - Izolace proti vodě celkem 762 - Konstrukce tesarské celkem 764 - Konstrukce klempířské celkem 765 - Krytiny tvrdé celkem 765 - Konstrukce truhlářské celkem 767 . Konstrukce kovové doplňkové celkem 783 - Nářezy celkem PSV celkem							
			Směrné ceny ÚRS celkem (HSV+PSV)							
			index		1,0					
	Připočty		Náklady související s umístěním stavby (zařízení staveniště) Kompletace, inženýrská, projektová, geodetická činnost VRN celkem	% % %	3,2 4,2					
			Stavební náklady celkem ZRN+VRN (bez DPH) DPH Stavební náklady včetně DPH	%	20					

Sestaveno dle Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, v cenové úrovni 2010/1

(C) ROZPOČET Pivnička

Sestavil: Ing. Libor Pivnička, tel. 515/260839

10.5.2010

Název stavby:

HLUBOKÉ MAŠŤŮVKY

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE, "SVATOŇOVEC" - TRASA I.

strana 2

Por. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	dodávka	montáž	jednotková celkem
		HSV:	1 - ZEMNÍ PRÁCE						
1	11310,7226	822-1 B01	Odstraňování podkladů z kamenniva dřevného v ploše přes 200 m ² tl. do 450 mm [0 560]	m ²	1623	9,00	14 607,00		
2	13230,1201	800-1 A01	- odstranění stávající konstrukce komunikace - 1623 m ² Hloubení zapuštěných i nezapuštěných rýh do 2000 mm v hornině 4 do 100 m ³ - pro vpusť a přípojky 2*1,5 + 4*0,8*1,5 = 8 m ³	m ³	8	125,00	1 000,00		
3	13230,1209	800-1 A01	Příplatek za lepidlost - dle pol. 2	m ³	8	5,00	40,00		
4	17410,1101	800-1 A01	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh, kolem objektů - kolem vpusť a přípojek 2*0,7 + 4*0,8*1,1 = 10 m ³ Specifikace k pol. 4	m ³	5	85,00	425,00		
5	583 37332	SPCM 6	Šetřkopisek frakce 0-22 mimo normu - na dohnutí 10% 5*1,75*1,1	t	10	115,00	1 150,00		
6	13220,1101	800-1 A01	Hloubení zapuštěných i nezapuštěných rýh do 600 mm v hornině 3 do 100 m ³ - pro odvodňovací rigoly 8*0,2 = 2 m ³	m ³	2	125,00	250,00		
7	13220,1209	800-1 A01	Příplatek za lepidlost - dle pol. 6	m ³	2	5,00	10,00		
8	18110,1102	800-1 A01	Úprava pláně v hornině 1 až 4 se zhuštěním - pod komunikací 1623 m ²	m ²	1623	8,00	12 984,00		
			1 - Zemní práce celkem				30 466,00		
			2 - ZÁKLADY				0,00		
			2 - Základy celkem				0,00		
			3 - SVISLÉ KONSTRUKCE				0,00		
			3 - Svislé konstrukce celkem				0,00		
			4 - VODROVNÉ KONSTRUKCE				0,00		
			4 - Vodorovné konstrukce celkem				0,00		

Název hlavní:

str. 1 z 1

HLUBOKÉ MAŠŮVKY

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE, "SVATONOVEC" - TRASA I.

Por. č. pol.	Číslo položky	Číslo cenku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	dodávka	montáž	jednotková celkem
5 - KOMUNIKACE									
1	56485,1111	822-1 A01	Podklad ze štekroditu po zhutnění tl. 50mm	m2	1836	37,00	67 932,00	0,00	
2	59766,1111	822-1 A01	- vozovka 1623 m2, 2 vrstvy + rozšíření pod obrubou, celkem 1623 + 1836=3459 m2	m2	8	990,00	7 920,00	0,00	
3	56515,5121	822-1 A01	- odvodňovací rigoly celkem 8 m2	m2	1623	164,00	266 172,00	0,00	
4	57323,1111	822-1 A01	Kladení zámkové dlažby tl. 80mm	m2	1623	142,00	230 466,00	0,00	
5	57713,4121	822-1 A01	- vozovka celkem 1623 m2	m2	0		0,00	0,00	
			Asfaltový beton obrusný ACO 11 (ABS) šifky přes 3m třída I, tl. 40 mm						
			- vozovka celkem 1623 m2						
			5 - Komunikace celkem				572 490,00		
			6 - PVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,00		
			6 - Povrchové úpravy celkem				0,00		
			8 - TRUBNÍ VEDENÍ				0,00		
1	87131,5221	827-1 A03	Kanalizační potrubí z PVC systém KG v otevřeném výkopu třídy SN8 DN150	m	4	950,00	3 800,00	0,00	
2	83126,3195	827-1 A03	- přípojky vpustí 2+2 = 4 m	ks	2	500,00	1 000,00	0,00	
3	89594,1311	827-1 A03	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN do 300	ks	2		8 000,00	0,00	
			- přípojky vpustí 2 ks	ks	2	4 000,00		0,00	
			Zřízení vpustí kanalizační z betonových prvků typ UVB-50						
			- dešťové vpustí						
			Specifikace k pol.3						
4	592 23823	SPCM 7	Dílec dešťových vpustí - spodní dílec s kalištěm vysokým TBV-Q 500/625 D (616x500x50)	ks	2	350,00	700,00	0,00	
5	592 23824	SPCM 7	Dílec dešťových vpustí - průběžný dílec vysoký s odtokem TBV-Q 500/590/200 V (590x500x50)	ks	2	420,00	840,00		
6	592 23825	SPCM 7	Dílec dešťových vpustí - průběžný dílec nízký TBV-Q 500/290 (290x500x50)	ks	2	300,00	600,00		
7	592 23826	SPCM 7	Dílec dešťových vpustí - průběžný dílec vysoký TBV-Q 500/590 (590x500x50)	ks	2	500,00	1 000,00		

10

Poř. č.	Číslo položky	Číslo centku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	jednotková	Cena v Kč	dodávka	montáž	Hmotnost v t	celkem
8	80920,3111	822-1 A01	Osvazení mříží litinových hmotností do 150 kg deskové svruti	ks	2	300,00	600,00	0,00			
			specifické k pol. 8	ks	2	1 200,00	0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks	2	1 200,00	2 400,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks	2	1 200,00	2 400,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks	10	3 500,00	3 500,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				
			deskové svruti srovnávací D 400 500/500 mm	ks			0,00				</

Dopravní stavby Smrčka s.r.o.
provádění staveb - dopravní stavitelství
17. listopadu 850/25, 669 02 Znojmo
IČ: 02620430, DIČ: CZ02620430
tel.: +420 733 780 391

strana 1

HLUBOKÉ MAŠŮVKY OPRAVA MÍSTNÍ KOM

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceniku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t		
						jednotková	dodávka	montáž	jednotková	celkem
	HSV		Rekapitulace stavebních nákladů 1 - Zemní práce celkem 2 - Zaklady celkem 3 - Jvsnle konstrukce celkem 4 - Vodorovné konstrukce celkem 5 - Konstrukce celkem 6 - Konstrukce opory celkem 7 - Prvky celkem celkem 8 - Ostatní konstrukce a práce celkem HSV celkem 9 - Práce při výstavbě 10 - Konstrukce podlaží celkem 11 - Konstrukce podlaží celkem 12 - Konstrukce přízemí celkem 13 - Konstrukce teras celkem 14 - Konstrukce podlaží celkem 15 - Konstrukce podlaží celkem 16 - Konstrukce krovu doplňkový celkem 17 - Práce celkem PSV celkem							
			Směrné ceny URS celkem (HSV+PSV) index		1,0					
-	Přípočty		Náklady související s umístěním stavby (zařízení staveniště) Kompletace, inženýrská, projektová, geodetická činnost	%	3,3					
			VRN celkem	%	4,2					
			Stavební náklady celkem ZRN+VRN (bez DPH) DPH Stavební náklady včetně DPH	%	20					

Sestaveno dle Katalogu popisu a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, v cenové úrovni 2010/1

(C) ROZPOCET Pivnicka

Sestavil: Ing. Libor Pivnička, tel. 515/260839

19.5.2010

Název stavby:

HLUBOKÉ MAŠŮVKY

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE, "SVATOŇOVEC" - TRASA II.

strana 2

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč			Hmotnost v t	
						jednotková	dodávka	montáž	jednotková	celkem
		HSV:	1 - ZEMNÍ PRÁCE							
1	11310,7226	822-1 B01	Odstavení podkladů z kamenniva drceného v ploše přes 200 m2 tl. do 450 mm [0.560]	m2	791	8,00	6 328,00			
			- odstranění stávající konstrukce komunikace - 791 m2				0,00			
2	13220,1101	800-1 A01	Hrombent zapravených i nezapravených rýh do 600 mm v hornině 3 do 100 m3	m3	3	125,00	375,00			
			- pro odvoďovací rigoly 12*0,2 = 2,4 m3				0,00			
3	13230,1209	800-1 A01	Přípustná za teplotou	m3	3	8,00	24,00			
			- de pol. 3				0,00			
4	18110,1101	800-1 A01	Oprava ploše v hornině 1 m2 se zhrubnutím	m2	791	8,00	6 328,00			
			pod komunikací 791 m2				0,00			
			1 - Zemin ploše celkem				13 652,00			
			2 - ZEMNÍ PRÁCE				0,00			
			3 - Záběhy celkem				0,00			
			4 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			5 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			6 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			7 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			8 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			9 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			10 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			11 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			12 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			13 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			14 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			15 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			16 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			17 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			18 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			19 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			20 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			21 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			22 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			23 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			24 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			25 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			26 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			27 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			28 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			29 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			30 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			31 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			32 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			33 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			34 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			35 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			36 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			37 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			38 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			39 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			40 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			41 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			42 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			43 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			44 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			45 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			46 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			47 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			48 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			49 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			50 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			51 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			52 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			53 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			54 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			55 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			56 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			57 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			58 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			59 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			60 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			61 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			62 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			63 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			64 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			65 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			66 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			67 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			68 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			69 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			70 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			71 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			72 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			73 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			74 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			75 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			76 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			77 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			78 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			79 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			80 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			81 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			82 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			83 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			84 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			85 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			86 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			87 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			88 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			89 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			90 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			91 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			92 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			93 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			94 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			95 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			96 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			97 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			98 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			99 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			100 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			101 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			102 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			103 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			104 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			105 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			106 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			107 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			108 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			109 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			110 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			111 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			112 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			113 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			114 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			115 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			116 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			117 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			118 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			119 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			120 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			121 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			122 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			123 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			124 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			125 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			126 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			127 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			128 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			129 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			130 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			131 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			132 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			133 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			134 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			135 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,00			
			136 - VYPLNĚNÍ KAMENNÝMI				0,			

Název stavby:

strana 3

HLUBOKÉ MAŠŮVKY OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE, "SVATOŇOVEC" - TRASA II.

Por. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceniky	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	dodávka	montáž	jednotková celkem
			6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY			0,00			
			6 - Povrchové úpravy celkem			0,00			
			8 - TRUBNÍ VEDENÍ			0,00			
10	89933,1111	822-1 C01	Výšková úprava vstupu do 200 mm zvýšením poklopu	ks	5	420,00	2 100,00		
			- stávající poklopy kanalizace			0,00			
16	89943,1111	822-1 C01	Výšková úprava zvýšením krycího hrnce,šoupěče,hydrazantu	ks	10	350,00	3 500,00		
			- stávající šoupata - odhad 10 ks			0,00			
			8 - Trubní vedení celkem			5 600,00			
			9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE			0,00			
1	91613,1213	822-1 A01	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého	m	480	159,00	76 320,00		
			- podél komunikace 480 m			0,00			
			Specifikace k pol. 1			0,00			
2	592 17475	SPCM 7	Silniční obrubník nájezdový ABO 100/15/15 II N (1000x150x150)	ks	485	75,00	36 375,00		
			- ztrátové 1% 480*1,01 = 485 ks			0,00			
3	91973,5111	822-1 B01	Řezání stávajícího živého krovu do 50mm	m	0	0,00	0,00		
			- napojení na stávající komunikace			0,00			
4	59914,1111	822-1 A01	Výplň spár mezi silničními panely živčnou závlivkou	m	0	0,00	0,00		
			- dle pol. 3			0,00			
5	97908,2213	822-1 B01	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	30	39,00	1 170,00		
			dle pol. 1 odd. 1 791x0,560 = 443 t			0,00			
6	97908,2219	822-1 B01	Připlátek za další 1 km přes 1 km	t	150	5,00	750,00		
			- na skládku Únanov 6 km 443*5 = 2215 t			0,00			
7	97909,9153	822-1 B01	Poplatek za uložení odpadu na skládce z kamenníva	t	0	0,00	0,00		
			- dle pol. 5			0,00			
8	99822,5111	822-1 A01	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím živčným	t	560,3	15,00	8 404,11		
			- součet celkových hmotností jednotlivých oddílů			0,00			
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem			123 019,11	429 668,11		

Dopravní stavby Smrčka s.r.o.
 provádění staveb - dopravní stavitelství
 17. listopadu 850/25, 669 02 Znojmo
 IČ: 02620430, DIČ: CZ02620430
 tel.: +420 733 780 391

OBRAZLOŽENJE

OBRAZLOŽENJE
HITBOKE MASOVKA

OBEC
HITBOKE MASOVKA
IČ: 671 52
IČ: 002 92 770

OBEC
HITBOKE MASOVKA
IČ: 671 52
IČ: 002 92 770

OBEC
HITBOKE MASOVKA
IČ: 671 52
IČ: 002 92 770

OBEC
HITBOKE MASOVKA
IČ: 671 52
IČ: 002 92 770