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Smlouva o dílo 

 (dále též „Smlouva“), uzavřená dle § 2586 a násl. zákona  č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

 „občanský zákoník“) 

I. Smluvní strany 

1. Obec Mouřínov Sídlo: Mouřínov 190, 685 01 Bučovice 

Zastoupena: Vladislavem Horákem, starostou obce 

Telefon:                                                      720 249 433 IČO: 70810877 DIČ:                                                              CZ70810877 Bankovní spojení: 27-3923640237/0100 Osoba oprávněná jednat 

Ve věcech technických:                          Horák Vladislav 

 

 (dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“) 

 

a 

 

2. PB SCOM s.r.o. Sídlo: Radniční 28, 753 01 Hranice Statutární zástupce: Jiří Pavlištík, jednatel 

 Ing. Lukáš Soviar, zmocněnec 

e-mail: soviar@pbscom.cz 

telefon: 774 726 747 IČO: 25397087 DIČ: CZ25397087 Bankovní spojení, č.ú.: ČSOB a.s. – 204716342/0300 Osoba oprávněná jednat 

ve věcech technických: Roman Tureček, vedoucí úseku demolic 

 Miroslav Jiříček, stavbyvedoucí Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě sp. zn. oddíl C vložka 18505  

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“) 
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II. Preambule  

1. Tato smlouva je uzavřena na základě podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
s názvem „Demolice stavební objektů bývalého JZD Mouřínov II.“. Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka zhotovitele a zadávací 
dokumentace objednatele. Pro účely této Smlouvy o dílo se rozumí: 

• Objednatelem zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky 

• Zhotovitelem dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky 

• Podzhotovitelem poddodavatel po uzavření smlouvy  na plnění veřejné zakázky  

nebo zakázky 

• Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem 

• Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro 

zadavatelem vymezené množství. 
 

2. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), na zadání veřejné zakázky 
„Demolice stavební objektů bývalého JZD II“, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato Smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „Demolice stavební objektů 
bývalého JZD Mouřínov II.“.  

3. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Smlouvy. 
III. Předmět Smlouvy 

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy. 
2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla 
dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven ve všech relevantních dokumentech. 
3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla. 

IV. Specifikace díla 



3 

 

1. Předmětem této Smlouvy je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Demolice 

stavební objektů bývalého JZD Mouřínov II.“ Předmětem projektu je demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov.  Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci vypracované společností Dekonta a.s., Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves, IČ: 
25006096. (dále jen „projektová dokumentace“) a v rozpočtu (výkaz výměr), které jsou přílohou této smlouvy. Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci.   
2. Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení dokončeného díla včetně geodetického zaměření digitální formou. 
3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, a v nabídce Zhotovitele podané do zadávacího řízení na 
tuto veřejnou zakázku vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s těmito dokumenty, bude se Zhotovitel řídit ustanoveními Smlouvy. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také: 

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajištění skládky, střežení a ochrana staveniště, ověření ostatních podzemních sítí před zahájením stavebních prací, 
b) zajištění geodetického vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům.  
c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

 charakteru k řádnému provedení díla: 

d) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby pořádaných minimálně 1x za 14 dní,  
e)  veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
f) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech; povinnosti zhotovitele týkající se likvidace hmot jsou blíže specifikovány v projektové dokumentaci a ve stanoviscích v ní obsažených 

g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, a to zejména v souladu se stanovisky dotčených orgánů uvedenými v projektové dokumentaci (např. stanovisko Krajské hygienické stanice). 
h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
i) zajištění a řádné splnění podmínek vyplývajících ze stavebních povolení nebo jiných 

dokladů, 
j) spolupráce se složkami IZS (střelmistři HZS Jihomoravského kraje) a poskytnutí veškeré nezbytné součinnosti při odstřelových zkouškách, 
k) provedení přejímky stavby 

l) fotodokumentace o průběhu prací vč. fotodokumentace stavby před zahájením prací, zejména dokumentace zakrývaných částí stavby, 
m)  zpracování časového i finančního harmonogramu postupu prací. Návrh tohoto harmonogramu je přílohou nabídky zhotovitele, resp. nedílnou součástí této Smlouvy. Před zahájením prací bude tento harmonogram zpracován podrobněji po dnech (např. doplněn o údaje týkající se počtu poddodavatelů, pracovníků apod.). Na pravidelných 
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kontrolních dnech bude mimo jiné zhotovitelem předkládán podrobný měsíční 
harmonogram., 

4. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při provádění stavební prací bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatelem. 
5. Jakékoliv vícepráce nebo méněpráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo dle cen RTS. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu 
použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn. 
6. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku. 
7. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a prokázáním řádného provedení díla či jeho části, je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí: 

a) Smlouvou, 

b) podmínkami stanovenými ČSN, 
c) projektovou dokumentací, a 

d) obecně uznávanými metodikami nebo doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN. 
8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu. 

V. Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat do 40 kalendářních 
dnů od předání staveniště. Nesplnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je sankcionováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. Přílohou této Smlouvy je závazný harmonogram postupu prací. 
 

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 7 dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.  
3. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce v době stanovené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy. 
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4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
5. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních. 
6. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené. Stejně tak se 
Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci. 
7. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele. 
8. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V. odst. 1) nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy. 

 

VI. Místo plnění 

1. Místo plnění je: p.č. st. 251/2, 246/3, 259/1, 249/1, 264/2, 246/2, 247/5, p.č. 3296, k.ú.Mouřínov, okres Vyškov, Jihomoravský kraj. 
 

 

VII. Cena za provedení díla 

1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Demolice stavební objektů bývalého JZD Mouřínov II.“, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem, činí celkem: 
Cena bez DPH       2 176 396,97,- Kč 

Výše DPH           457 043,36,- Kč 

Cena včetně DPH       2 633 440,33,- Kč (dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)  
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2. K ceně bez DPH bude v souladu s položkovým rozpočtem připočtena DPH v zákonné výši.  
3. Cena díla stanovena v čl. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v položkovém 
rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. 
4. Objednatelem nebudou na Cenu díla poskytována jakákoli plnění (zálohové platby) před zahájením provádění díla. 
5. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena díla bude hrazena průběžně, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.  
6. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad 

(fakturu) ve čtyřech provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek skutečně provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky 
v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok. 
7. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému dozoru určenému Objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce zjišťovací protokol se soupisem provedených prací. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel 
Objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.pdf, *.xlsx a *.xc4.  Po odsouhlasení Objednatelem a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) Zhotovitel vystaví fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací odsouhlasený Objednatelem nebo jím pověřenou osobou. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen „daňový doklad“). Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.  
8. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených 
a odsouhlasených prací až do celkové výše 90 % sjednané ceny díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli po předání a převzetí díla, případně v termínu prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených 
v protokolu o předání a převzetí díla. Zbývající část, tj. 10 %, bude uhrazena na základě konečné 

faktury dle odst. 9 tohoto článku. 
9. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla (případně po termínu prodlouženém ve smyslu odst. 8 tohoto článku) bude Zhotovitelem vystaven daňový 
doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat: 

• výslovný název „konečná faktura", 
• celkovou sjednanou cenu bez DPH, 

• soupis všech uhrazených faktur bez DPH, 
• částku zbývající k úhradě bez DPH Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná. 
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10. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 20 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta 
k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a 

jeho poddodavatelem nebude delší než 30 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu banky Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy. 
11. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho 
splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli. 
13. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:    

a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známé, 

a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající geologické údaje, apod.).  
14. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou 
dojde i ke změně ceny včetně DPH. 
15. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen RTS, v případě, že práce nebudou obsaženy 
v položkovém rozpočtu a změna nebude moct být stanovena na základě cen RTS, bude změna ceny podléhat schválení projektanta. 
16. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem 
„Demolice stavební objektů bývalého JZD Mouřínov II.“ 

17. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se 
Smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb.,  v platném znění, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke Smlouvě).  
18. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou o dílo a na základě dodatku ke Smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací. 
19. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím 
v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto skutečnost neprodleně sdělí Objednateli. 
20. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 



8 

 

předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 
VIII. Součinnost smluvních stran 

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy. 
2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 
3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností 
dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

IX. Práva a povinnosti stran 

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření Smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a 
s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště. 
2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí: 

a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; nebo 

b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo 

c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; nebo 

d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; nebo 

e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí 
s předmětem Smlouvy; nebo 

f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; nebo 

g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; nebo 



9 

 

h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele. 
 

3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel: 
a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly, 
b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní Technický dozor stavebníka a v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a 

v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Technický dozor nesmí provádět 
Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osoba vykonávající kontrolně-technický 
dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob, 

c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 
d)  vykonával autorský dozor projektanta. 

4. Technický dozor stavebníka bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací. 
5. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 
6. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor stavebníka. Kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou za týden, nestanoví-li Objednatel jinak. Zápisy z kontrolních dnů (dále jen „KD“) se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku, případně i samostatným zápisem z KD. Přítomní stvrdí svoji účast na KD podpisem na presenční 
listinu. 

7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.  
8. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2031, uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita lhůta delší. Zhotovitel je dále povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu Objednateli a zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční zprávy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli zhotovitele zaváže touto povinností i případné partnery a poddodavatele díla. Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění díla v elektronické podobě. Pokud by došlo k situaci, že by zhotovitel zanikl bez právního nástupce, je povinen veškerou toto dokumentaci před svým zánikem předat Objednateli.  
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9. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva 
a povinnosti ze Smlouvy o dílo (Smlouvy) vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze 
Smlouvy o dílo  a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. 
 

X. Stavební deník 

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v.z.p.p. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli.  
2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem  pověřená osoba – stavbyvedoucí.  Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána 
v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené 
k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.  

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu. 
4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. 
5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 
6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé 
ze smluvních stran. 

XI. Staveniště a jeho zařízení 

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je 
vymezeno v článku VI a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem. 
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2. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který 
bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno dle projektové dokumentace. Dokladem o předání staveniště bude společný zápis o jeho předání a převzetí. Současně bude Zhotoviteli předáno 
1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.  
3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Veškeré náklady na vodu, plyn, elektřinu spojené s výstavbou 
a náklady s tím související bude hradit Zhotovitel, který je zároveň povinen uzavřít s dodavateli 

smlouvu a zajistit si odběrné místo s měřeným odběrem. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC). 
4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla. 
5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za: 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti 

s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo 
z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele 
v souladu s právními předpisy. 

6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči případnému návštěvnickému provozu. 
7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 
8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby. 
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9. Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatelem bude zařízení staveniště odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení. 
 

XII. Podmínky provádění díla 

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, jimiž je Zhotovitel vázán. Pokud tak 

Objednatel neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně. 
2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především  zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 
4. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 
5. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat dle zákona o odpadech a souvisejících právních předpisů a prokázat toto objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu výměr. Pokud bude muset zhotovitel odstranit odlišné množství materiálu, než bylo stanoveno v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, provede zhotovitel jeho přesný soupis včetně ocenění dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. V případě, že zhotovitel může část materiálu, který je dle projektu označen jako nepoužitelný a u kterého v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, ocenil jeho vytěžení, manipulaci s ním, jeho odvoz a poplatky za uložení na skládku a který by musel být zlikvidován ve smyslu zákona o odpadech, využít ať už při stávající stavební nebo jiné stavební akci, provede v rámci konečné fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis včetně kalkulace předloží objednateli k odsouhlasení. Tento postup musí být taktéž v souladu s ustanoveními čl. 5.  
 

6. Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem do 
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stavebního deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli. 
 

7. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je Zhotovitel povinen  
 

a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele, 
b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento 

v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,  
c) písemně informovat Objednatele o opatřeních dle písm. b), včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem 

stanovena). 

 

8. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 
a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či 

staveb; a 

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a  
d)          bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.  

9. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
10. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla. 
11. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání 
objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle této Smlouvy; 

12. Zhotovitel je povinen před zakrytím zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně 
vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a 
v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 
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13. Ve smlouvách uzavíraných s případnými poddodavateli zhotovitel zaváže povinnostmi vyplývajícími z tohoto článku této smlouvy i případné poddodavatele. 
XIII. Poddodavatelé 

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám.  
2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu Smlouvy seznam 

poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než 
uvedl v nabídce, bez předchozího písemného oznámení Objednateli. 

3. Zhotovitel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část Díla poddodavateli předložením písemného aktualizovaného seznamu poddodavatelů. Výše uvedený seznam bude vždy obsahovat označení nového poddodavatele a popis části Díla, jejímž prováděním bude poddodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný poddodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části Díla. 
4. Změna v seznamu poddodavatelů nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu dle této Smlouvy. 
5. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a včas.   
6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto 

smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu.  

7. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. 
XIV. Záruka za jakost 

1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v délce 12 měsíců, která začíná plnout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků v užívání díla ve smyslu § 2628 občanského zákoníku. 
2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 
3.  Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 
v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.  



15 

 

4.  Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 
5.  Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.  

XV. Předání a převzetí díla (stavby) 

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímací řízení, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli taktéž všechny doklady, k jejichž předání se zavázal Smlouvou (viz zejména odst. 4. tohoto článku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla. 
2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.  
3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat 

soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem.  Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu 

v tomto zápisu uvedeném. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen  uvést  tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je 

pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku. 

Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel 

povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu 

bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu. 
4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo  je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla, Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o 

odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy 
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stanovily. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené. 
5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje 

se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel 

povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu. 

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu 

nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. 

Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění 
analogicky dle tohoto článku Smlouvy. 

7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li 

dohodnuto jinak. 

8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. 
 

8. Úrok z prodlení a smluvní pokuta 

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou v plném rozsahu. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.  
2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.  
1. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato (uvedené v protokolu), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť. 
2. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť. 
3. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. 
4. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad 
v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné 
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peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení 
z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení. 
5. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO nebo OŽP, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 
6. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť. 
7. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
8. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky. 

9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli jeho povinnosti dle článku XVII. Smlouvy, je Objednatel oprávněn v každém takovém případě vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení. 
10. Pokud Zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu ve lhůtě dle článku XIX. Smlouvy, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.  
11. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla ve lhůtě dle článku XX. Smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
50.000,- Kč. 
12. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 
v písemné výzvě. 

9. Odstoupení od Smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být 
provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od 
smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.  
1. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména: 

a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo 

b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla v důsledku 
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okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku 
nebo z důvodu na straně Objednatele, za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo 

c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, 
a/nebo 

d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 

e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo 

f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; 
a/nebo 

g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy 
a/nebo  

h) Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze smlouvy o dílo na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele. 

V dalších případech bude podstatné porušení Smlouvy posuzováno dle § 2002 občanského zákoníku. 
2. V případě odstoupení od Smlouvy budou smluvní strany dále postupovat dle aktuální právní úpravy.  
3. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení: 

a) částky součtu uhrazených dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy 
Objednatelem Zhotoviteli; a 

b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu". Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště. 
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, aniž by odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění druhé smluvní strany. 

10. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva  

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 
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a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, 
a 

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, 
pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, a kterými jsou zejména: 
a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy. 
4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.  
5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, 
s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze 
Smlouvy. 

11. Pojištění 

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající hodnotu díla. Zhotovitel nejpozději do 5 dní od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo předloží Zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení Smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za dílo. Podmínky plnění stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese 
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Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně Díla.  

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v originálu či ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. 
12. Zajištění závazku za řádné provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nebo formou složení finanční částky na účet Zhotovitele uvedený v článku I. Smlouvy ve výši 5 % ceny díla bez DPH. 
2. Právo na plnění z tohoto zajištění závazku je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.  
3. Zajištění závazku doloží Zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. 

4. Zajištění závazku za řádné provádění díla formou bankovní záruky doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen. Platnost bankovní záruky musí být do dne převzetí díla (po předání a převzetí celého předmětu plnění) plus 30 kalendářních dnů. 
5. Objednatel vrátí Zhotoviteli zajištění závazku za řádné provedení díla nejpozději do patnáctého dne po odstranění všech vad a nedodělků bránících užívání stavby. 

13. Společná ustanovení 

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení. 
1. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí. 
2. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. Smluvní strany se dohodly, že dodatku Smlouvy není třeba v případě, že dochází pouze ke změně kontaktních osob smluvních stran. V takovém případě je změna účinná oznámením této změny druhé smluvní straně.  
3. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení 
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„Demolice stavební objektů bývalého JZD Mouřínov II.“, kterou je Zhotovitel vázán stejně 
jako smlouvou. 

4. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva o dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení. 
5. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem této Smlouvy, Zadavatelem 

a související zadávací dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací 
dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo). 

6. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této Smlouvy.  

7. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele.  

14. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele. 
2. Osoba(y),podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele  byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo. 
1. Smluvní strany konstatují, že tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.  
2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.  
3. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považovaná za doručenou Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám 
a Zhotovitel písemnost nepřevezme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele 
v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze také zasílat písemnosti datovou schránkou, má-li ji zřízenu. 
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4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
5. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy: Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Příloha č. 2: Harmonogram demoličních prací a dále  Příloha č. 3: Nabídka Zhotovitele v rámci výběrového řízení s názvem „Demolice stavební 

objektů bývalého JZD Mouřínov II.“ v elektronické podobě na CD Příloha č. 4: Prováděcí projektová dokumentace v elektronické podobě na CD, Které nejsou nedílnou součástí smlouvy, ale jsou jako její přílohy archivovány u Objednatele. 
9.    Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí. 
 

 

Objednatel Zhotovitel 

 V Mouřínově, dne…………………. V Hranicích dne…………………. 
 

 

  .................................................   .................................................  

 Obec Mouřínov PB SCOM s.r.o. 

      Vladislav Horák, starosta  Ing. Lukáš Soviar, na základě plné moci 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov Datum: 27.08.2021

Zadavatel: IČ:
Obec Mouřínov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

Projektant: IČ:
DEKONTA a.s. Dřetovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

16/2021
Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov

PB SCOM s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.

2 176 396,97

Sazba daně Základ daně Výše daně
2 176 396,97 457 043,3621,00%

15,00% 0,00

CZK 2 633 440,33

0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16/2021

Stavba:

Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov Datum:

Zadavatel: Obec Mouřínov Projektant:
Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA

STA

STA

STA

STA

STA
STA
STA
STA
VON

Kód

BO 05

BO 09

VON

BO 04

BO 08
BO 07

BZP

BO 01

BO 03

BO 06

BO 02

Popis

Zemědělský objekt, silážní jáma p.č. 3296

Zemědělský objekt,jímka p.č.3296

Zemědělský objekt, garáž/sklad p.č. st.259/1

Zemědělský objekt, hala p.č. st.247/5

Zemědělský objekt, přístřešek s p.č. st.264/2

Zemědělský objekt, administrativní objekt p.č. 
st.249/1

Vedlejší a ostatní náklady

Zemědělský objekt, hala p.č. st.251/2

Bourané zpevněné plochy

Zemědělský objekt, silážní jáma p.č.3296

Zemědělský objekt, hala p.č. st.246/3

1 000 905,76

2 985,58

324 406,50
15 112,35

65 260,28

37 214,30

22 545,50

 
DEKONTA a.s. Dřetovice

27.08.2021

27 280,06
88 183,09

Cena s DPH [CZK]

Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov

324 599,89

72 878,59

2 176 396,97

122 100,00

Cena bez DPH [CZK]

188 388,22

147 741,00

1 211 095,97

3 612,55

2 633 440,33

392 765,87

227 949,75

392 531,87

78 964,94

45 029,30

18 285,94
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov Datum: 27.08.2021

Zadavatel: IČ:
Obec Mouřínov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

Projektant: IČ:
DEKONTA a.s. Dřetovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 72 878,59

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 72 878,59 21,00% 15 304,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 88 183,09

Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov

BO 01 - Zemědělský objekt, hala p.č. st.251/2

PB SCOM s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov Datum: 27.08.2021

Zadavatel: Obec Mouřínov Projektant:
DEKONTA a.s. 
Dřetovice

Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 72 878,59

HSV - Práce a dodávky HSV 56 803,84

    1 - Zemní práce 32 829,70

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 223 230,83

    997 - Přesun sutě -199 256,69

PSV - Práce a dodávky PSV 16 074,75

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 12 609,75

    712 - Povlakové krytiny 3 465,00

BO 01 - Zemědělský objekt, hala p.č. st.251/2

Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov Datum: 27.08.2021

Zadavatel: Obec Mouřínov Projektant:
DEKONTA a.s. 
Dřetovice

Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 72 878,59

D HSV Práce a dodávky HSV 56 803,84

D 1 Zemní práce 32 829,70
1 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 267,646 49,50 13 248,48 CS ÚRS 2021 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV odkopávky terénu po vybourání podlah na úroveň -0,300
VV technické zázemí
VV 18,145*3,001*0,6 32,672
VV kotelna, sklad, el.rozvodna
VV 9,574*5,864*0,8 44,914
VV část haly a přístavba
VV 12,372*29,171*0,6-9,574*(1,55+0,89+0,3+0,89+0,68+0,3)*0,6 190,060
VV Součet 267,646

2 K 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 66,884 38,50 2 575,03 CS ÚRS 2021 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV přebytečná zemina z odkopávky na deponii v areálu
VV 267,646 267,646
VV odpočet zeminy k zásypům:
VV -200,762 -200,762
VV Součet 66,884

3 K 171151111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně m3 216,883 27,50 5 964,28 CS ÚRS 2021 01

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých

VV využije se recyklát do plochy původně vybourané betonové plochy tl.300 mm
VV hala
VV 546,30*0,3 163,890
VV přístavba
VV 73*0,3 21,900
VV technické zázemí
VV 47,5*0,3 14,250
VV kotelna, sklad, el.rozvodna
VV 9,574*5,864*0,3 16,843
VV Součet 216,883

4 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 200,762 55,00 11 041,91 CS ÚRS 2021 01

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV zásyp zeminou z odkopávky
VV zásyp prostor po vybouraných konstrukcích
VV stěny jímek v přístavbě a hale
VV 5,7*2,8*2,9 46,284
VV 2,3*1,5*4,4 15,180
VV 3,4*1,5*2*0,4+3,3*1,3*2*1,8 19,524
VV 4*1,4*2*1,4 15,680
VV 2*1,6*2*1,2*2 15,360
VV základové pasy
VV hala + přístavba
VV (56,399+12,372)*1*1,3-9,574*1*1,3 76,956
VV příčka
VV 9,06*1*1,3 11,778
VV Součet 200,762

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 223 230,83
5 K 966072122 Demontáž opláštění stěn ocelových kcí z tvarovaných ocelových plechů budov v do 12 m m2 630,000 16,50 10 395,00 CS ÚRS 2021 01

PP Demontáž opláštění stěn ocelové konstrukce z tvarovaných ocelových plechů, výšky budovy přes 6 do 12 m

VV vlnitý plech ocelový pozinkovaný - obvodový plášť
VV 630 630,000

6 K 966072132 Demontáž opláštění stěn ocelových kcí ze sklolaminátových desek budov v do 12 m m2 145,000 33,00 4 785,00 CS ÚRS 2021 01
PP Demontáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sklolaminátových desek, výšky budovy přes 6 do 12 m

VV laminátové desky
VV 145 145,000

7 K 966073122 Demontáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 12 m m2 745,000 16,50 12 292,50 CS ÚRS 2021 01
PP Demontáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů, výšky budovy přes 6 do 12 m

VV trapézový plech ocelový pozinkovaný
VV 95 95,000
VV vlnitý plech ocelový pozinkovaný
VV 650 650,000
VV Součet 745,000

8 K 968062374 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 m2 10,944 22,00 240,77 CS ÚRS 2021 01

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2

VV přístavba haly
VV 0,9*0,6*6 3,240
VV technické zázemí
VV 0,9*0,6*4 2,160
VV 1,2*0,6 0,720
VV el.rozvodna
VV 0,89*1,2*3 3,204
VV 0,9*0,6 0,540
VV sklad
VV 0,9*0,6 0,540
VV kotelna
VV 0,9*0,6 0,540
VV Součet 10,944

9 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 8,800 22,00 193,60 CS ÚRS 2021 01
PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

VV kotelna
VV 0,7*2 1,400
VV 1*2 2,000
VV sklad
VV 1*2 2,000
VV el.rozvodna
VV 0,7*2 1,400
VV 1*2 2,000
VV Součet 8,800

10 K 968072559 Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 m2 56,966 22,00 1 253,25 CS ÚRS 2021 01

PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2

VV technické zázemí
VV 2,5*2,5 6,250
VV hala
VV 2 x vrata v betonovém támu
VV 3,47*3,5*2 24,290
VV 2 x vrata v ocelovém rámu
VV 3,63*3,64*2 26,426
VV Součet 56,966

11 K 981332111 Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod. t 46,421 1 650,00 76 594,65 CS ÚRS 2021 01
PP Demolice ocelových konstrukcí hal, sil, technologických zařízení apod. jakýmkoliv způsobem

VV 2 x ocelový sloup spřatý průměru 160 mm výšky 10 m včetně kotvení v základu - 23 x dvojice sloupů
VV 2 x sloup samostatně výšky 10 m včetně kotvení v základu
VV odhad 60 kg/m´sloupu průměru 160 mm
VV 23*2*10*0,06 27,600
VV 2*10*0,06 1,200

Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov

BO 01 - Zemědělský objekt, hala p.č. st.251/2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
nosníky I100 - 4 x řada pro uchycení opláštění ( bez odpočtu zděné části - tato část nahrazuje hmotnost ocelového 
zavětrování haly )

VV (56,399+12,372)*2*4*0,00834 4,588
VV ocelové vazníky - rozpon 12 m
VV hala - výška vazníku = 1,90 m - 12 ks
VV 12*12*0,05 7,200
VV přístavba - výška vazníku = 1,30 m - 2 ks
VV 2*12*0,04 0,960
VV vazničky
VV 5*2*56,399*0,00864 4,873
VV Součet 46,421

12 K 981513111 Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC těžkou mechanizací m3 120,602 165,00 19 899,33 CS ÚRS 2021 01

PP
Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky zdiva na maltu vápennou nebo vápenocementovou z cihel, tvárnic, kamene, zdiva 
smíšeného nebo hrázděného

VV technické zázemí
VV (18,145+2*3,001)*0,3*5,3-0,9*0,6*0,3*5-2,5*2,5*0,3 35,709
VV kotelna, sklad, rozvodna
VV (5,864+3,138)*2*0,3*4,05-(0,7*2+1*2+0,9*0,6)*0,3 20,693
VV (2,925+0,3+2,31)*2*0,3*2,78-(0,88*1,2+0,7*2+1*2*2+0,9*0,6*2)*0,3 6,972
VV 5,264*0,3*2*2,78-(0,89*1,2*2)*0,3 8,140
VV komín
VV (1,15+0,9)*2*0,15*11 6,765
VV přístavba
VV (6,67+12,372+6,67)*0,3*5,3-0,9*0,6*0,3*6 39,910
VV štít
VV 12,372*1,3/2*0,3 2,413
VV Součet 120,602

13 K 981513114 Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací m3 438,757 220,00 96 526,54 CS ÚRS 2021 01
PP Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu

VV hala - obvodová podezdívka tl.250 mm
VV (2*31,729+9,574+2*10+12,372)*0,25*1,25 32,939
VV 2 x rám vrat
VV (3,47+2*3,5)*0,4*0,3*2 2,513
VV -3,47*0,25*1,25*2 -2,169
VV 2 x obetonování sloupu
VV 0,6*0,4*9*2 4,320
VV příčka výšky 1000 mm
VV 9,06*0,25*1 2,265
VV podlaha
VV hala
VV 546,30*0,3 163,890
VV přístavba
VV 73*0,3 21,900
VV technické zázemí
VV 47,5*0,3 14,250
VV kotelna, sklad, el.rozvodna
VV 9,574*5,864*0,3 16,843
VV stěny jímek v přístavbě a hale
VV (5,7+2*2,8)*0,3*2,9 9,831
VV (2,3+2*1,5)*0,3*4,4 6,996
VV (3,4+1,5)*2*0,3*0,4+(3,3+1,3)*2*0,3*1,8 6,144
VV (4+1,4)*2*0,3*1,4 4,536
VV (2+1,6)*2*0,3*1,2*2 5,184
VV základové pasy
VV hala + přístavba
VV (56,399+12,372)*1*1,3-9,574*1*1,3 76,956
VV příčka
VV 9,06*1*1,3 11,778
VV dělící příčka v hale mezi úrovní +-0,000 a +0,600
VV 11,90*0,25*0,6 1,785
VV kotelna, sklad, rozvodna
VV (2*9,574+4*5,264)*0,6*0,95 22,916
VV technické zázemí
VV (18,145+2*3,001)*0,6*0,95 13,764
VV strop 
VV kotelna, sklad, rozvodna
VV 9,574*5,864*0,2 11,228
VV technické zázemí
VV 18,14*3,001*0,2 10,888
VV Součet 438,757

14 K 981513116 Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací m3 5,304 198,00 1 050,19 CS ÚRS 2021 01
PP Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu prostého

VV sokly 1400/700/400 mm
VV 1,4*0,7*0,4*10 3,920
VV 0,7*0,7*0,4*4 0,784
VV 2 x stupeň mezi úrovní +-0,000 a 0,600 včetně základu
VV 1*0,2*0,3*2+1*0,6*0,8 0,600
VV Součet 5,304

D 997 Přesun sutě -199 256,69
15 K 997006002 Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy t 1 354,837 11,00 14 903,21 CS ÚRS 2021 01

PP Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy

16 K 997006005 Drcení stavebního odpadu ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením t 217,687 60,50 13 170,06 CS ÚRS 2021 01

PP Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva cihelného, kamenného a smíšeného

VV 217,687 217,687

17 K 997006006 Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením t 11,669 79,20 924,18 CS ÚRS 2021 01
PP Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového

VV 11,669 11,669

18 K 997006007 Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením t 1 057,404 79,20 83 746,40 CS ÚRS 2021 01
PP Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového

VV 1057,404 1 057,404

19 K 997006511 Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m t 1 286,760 27,50 35 385,90 CS ÚRS 2021 01
PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m

VV recyklát na mezideponii, nebo do zhutněných násypů ( 216,883 m3 )
VV 217,687 217,687
VV 11,669 11,669
VV 1057,404 1 057,404
VV Součet 1 286,760

20 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 68,077 3,30 224,65 CS ÚRS 2021 01
PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km

VV sklolaminát
VV 0,29 0,290
VV směsný odpad ( výplně otvorů )
VV 0,525+0,669+3,76 4,954
VV lepenka
VV 4,037 4,037
VV ocel, plechy
VV 58,796 58,796
VV Součet 68,077

21 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 974,233 3,30 6 514,97 CS ÚRS 2021 01
PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

VV 68,077 68,077
VV 68,077*29 'Přepočtené koeficientem množství 1 974,233

22 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 764,072 11,00 8 404,79 CS ÚRS 2021 01
PP Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění

VV recyklát na mezideponii, nebo do zhutněných násypů ( 216,883 m3 )
VV 217,687 217,687
VV 11,669 11,669
VV 1057,404 1 057,404
VV odpočet recyklátu do zhutněných násypů
VV -216,883*2,41 -522,688
VV Součet 764,072

23 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 4,954 2 750,00 13 623,50 CS ÚRS 2021 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 09 04

VV směsný odpad ( výplně otvorů )
VV 0,525+0,669+3,76 4,954

24 K 997013813 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 t 0,290 2 750,00 797,50 CS ÚRS 2021 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

VV sklolaminát
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,29 0,290

25 K 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 t 4,037 2 750,00 11 101,75 CS ÚRS 2021 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

26 K 99780000R Třídění oceli, plechů na rozměry umožňující naložení a přepravu do Kovošrotu t 58,796 -6 600,00 -388 053,60
PP Třídění oceli, plechů na rozměry umožňující naložení a přepravu do Kovošrotu

VV 5,67+6,705+46,421 58,796

D PSV Práce a dodávky PSV 16 074,75

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 12 609,75
27 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 764,227 16,50 12 609,75 CS ÚRS 2021 01

PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V

VV hala + přístavba
VV 56,399*12,372 697,768
VV kotelna, sklad, el.rozvodna - část mimo halu
VV 9,574*1,254 12,006
VV technické zázemí
VV 18,145*3,001 54,453
VV Součet 764,227

D 712 Povlakové krytiny 3 465,00
28 K 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé m2 70,000 49,50 3 465,00 CS ÚRS 2021 01

PP Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé

VV střechy technických zázemí
VV 70 70,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov Datum: 27.08.2021

Zadavatel: IČ:
Obec Mouřínov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

Projektant: IČ:
DEKONTA a.s. Dřetovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 22 545,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 22 545,50 21,00% 4 734,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 27 280,06

Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov

BO 02 - Zemědělský objekt, hala p.č. st.246/3

PB SCOM s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov Datum: 27.08.2021

Zadavatel: Obec Mouřínov Projektant:
DEKONTA a.s. 
Dřetovice

Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 22 545,50

HSV - Práce a dodávky HSV 18 695,50

    1 - Zemní práce 6 367,46

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 76 096,64

    997 - Přesun sutě -63 768,60

PSV - Práce a dodávky PSV 3 850,00

    762 - Konstrukce tesařské 3 850,00

BO 02 - Zemědělský objekt, hala p.č. st.246/3

Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov Datum: 27.08.2021

Zadavatel: Obec Mouřínov Projektant:
DEKONTA a.s. 
Dřetovice

Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 22 545,50

D HSV Práce a dodávky HSV 18 695,50

D 1 Zemní práce 6 367,46
1 K 171151111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně m3 97,600 27,50 2 684,00 CS ÚRS 2021 01

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých

VV využije se recyklát do plochy původně vybourané betonové plochy tl.200 mm
VV hala
VV 488*0,2 97,600

2 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 66,972 55,00 3 683,46 CS ÚRS 2021 01

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV zásyp prostor po vybouraných základových pasech
VV (27,875+18,633)*2*0,6*1,2 66,972

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 76 096,64
3 K 981332111 Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod. t 25,248 550,00 13 886,40 CS ÚRS 2021 01

PP Demolice ocelových konstrukcí hal, sil, technologických zařízení apod. jakýmkoliv způsobem

VV 20 x sloup samostatně výšky 8 m včetně kotvení v základu
VV odhad 60 kg/m´sloupu průměru 160 mm
VV 20*8*0,06 9,600
VV nosníky I100 - 4 x řada pro uchycení opláštění z dřevěných prken
VV (18,633+27,875)*2*4*0,00834 3,103
VV ocelové vazníky - rozpon 18 m
VV hala - výška vazníku = 2 m - 7 ks
VV 18*7*0,065 8,190
VV vaznice 
VV 9*2*28*0,00864 4,355
VV Součet 25,248

4 K 981513111 Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC těžkou mechanizací m3 143,760 110,00 15 813,60 CS ÚRS 2021 01

PP
Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky zdiva na maltu vápennou nebo vápenocementovou z cihel, tvárnic, kamene, zdiva 
smíšeného nebo hrázděného

VV obvodová zeď tl.300 mm výšky 4 m
VV 420*0,3 126,000
VV pilíře
VV 0,3*0,4*4*34+0,3*0,3*4*4 17,760
VV Součet 143,760

5 K 981513114 Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací m3 150,619 220,00 33 136,18 CS ÚRS 2021 01
PP Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu

VV podlaha - ŽLB panely tl.200 mm
VV hala
VV 488*0,2 97,600
VV základové pasy
VV (27,875+18,633)*2*0,6*0,95 53,019
VV Součet 150,619

6 K 981513116 Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací m3 66,972 198,00 13 260,46 CS ÚRS 2021 01
PP Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu prostého

VV základové pasy
VV (27,875+18,633)*2*0,6*1,2 66,972

D 997 Přesun sutě -63 768,60
7 K 997006002 Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy t 797,515 11,00 8 772,67 CS ÚRS 2021 01

PP Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy

8 K 997006005 Drcení stavebního odpadu ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením t 259,487 60,50 15 698,96 CS ÚRS 2021 01

PP Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva cihelného, kamenného a smíšeného

VV 259,487 259,487

9 K 997006006 Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením t 147,338 79,20 11 669,17 CS ÚRS 2021 01
PP Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového

VV 147,338 147,338

10 K 997006007 Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením t 362,992 79,20 28 748,97 CS ÚRS 2021 01
PP Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového

VV 362,992 362,992

11 K 997006511 Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m t 769,817 27,50 21 169,97 CS ÚRS 2021 01
PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m

VV recyklát na mezideponii, nebo do zhutněných násypů a zásypů ( 97,60+66,972 = 164,572 m3 x 2,41 = cca 400 t )
VV 259,487 259,487
VV 362,992 362,992
VV 147,338 147,338
VV Součet 769,817

12 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 27,698 3,30 91,40 CS ÚRS 2021 01
PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km

VV dřevo
VV 2,45 2,450
VV ocel, plechy
VV 25,248 25,248
VV Součet 27,698

13 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 803,242 3,30 2 650,70 CS ÚRS 2021 01
PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

VV 27,698 27,698
VV 27,698*29 'Přepočtené koeficientem množství 803,242

14 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 886,760 11,00 9 754,36 CS ÚRS 2021 01
PP Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění

VV recyklát na mezideponii, nebo do zhutněných násypů a zásypů ( 164,572  x 2,41 = cca 400 t )
VV 217,687 217,687
VV 11,669 11,669
VV 1057,404 1 057,404
VV odpočet recyklátu do zhutněných násypů a zásypů
VV -400 -400,000
VV Součet 886,760

15 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 2,450 1 760,00 4 312,00 CS ÚRS 2021 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

16 K 99780000R Třídění oceli, plechů na rozměry umožňující naložení a přepravu do Kovošrotu t 25,248 -6 600,00 -166 636,80
PP Třídění oceli, plechů na rozměry umožňující naložení a přepravu do Kovošrotu

VV 25,248 25,248

D PSV Práce a dodávky PSV 3 850,00

D 762 Konstrukce tesařské 3 850,00
17 K 762131811 Demontáž bednění svislých stěn z hrubých prken m2 175,000 22,00 3 850,00 CS ÚRS 2021 01

PP Demontáž bednění svislých stěn a nadstřešních stěn z hrubých prken, latí nebo tyčoviny

VV demontáž obložení z dřevěných prken na ocelové konstrukci
VV 175 175,000

Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov

BO 02 - Zemědělský objekt, hala p.č. st.246/3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov Datum: 27.08.2021

Zadavatel: IČ:
Obec Mouřínov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

Projektant: IČ:
DEKONTA a.s. Dřetovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 37 214,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 37 214,30 21,00% 7 815,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 45 029,30

Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov

BO 03 - Zemědělský objekt, garáž/sklad p.č. st.259/1

PB SCOM s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov Datum: 27.08.2021

Zadavatel: Obec Mouřínov Projektant:
DEKONTA a.s. 
Dřetovice

Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 37 214,30

HSV - Práce a dodávky HSV 37 214,30

    1 - Zemní práce 3 053,47

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 736,22

    997 - Přesun sutě 558,85

    712 - Povlakové krytiny 865,76

BO 03 - Zemědělský objekt, garáž/sklad p.č. st.259/1

Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov Datum: 27.08.2021

Zadavatel: Obec Mouřínov Projektant:
DEKONTA a.s. 
Dřetovice

Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 37 214,30

D HSV Práce a dodávky HSV 37 214,30

D 1 Zemní práce 3 053,47
1 K 171151111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně m3 23,993 27,50 659,81 CS ÚRS 2021 01

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých

VV využije se recyklát do plochy původně vybourané betonové plochy tl.200 mm
VV 15,5*6*0,2+7,361*3,663*0,2 23,993

2 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 43,521 55,00 2 393,66 CS ÚRS 2021 01

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV zásyp prostor po vybouraných konstrukcích
VV základové pasy
VV (6+15+6+15-6+3,663+5,12+3,663)*0,8*0,9 34,881
VV 6*1,2*1,2 8,640
VV Součet 43,521

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 736,22
3 K 966072121 Demontáž opláštění stěn ocelových kcí z tvarovaných ocelových plechů budov v do 6 m m2 123,200 33,00 4 065,60 CS ÚRS 2021 01

PP Demontáž opláštění stěn ocelové konstrukce z tvarovaných ocelových plechů, výšky budovy do 6 m

VV opláštění včetně plechových vrat
VV (15+6)*2*2,6+14 123,200

4 K 966073121 Demontáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m m2 90,000 22,00 1 980,00 CS ÚRS 2021 01
PP Demontáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů, výšky budovy do 6 m

VV vlnitý plech ocelový pozinkovaný
VV 15*3*2 90,000

5 K 981332111 Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod. t 6,130 1 650,00 10 114,50 CS ÚRS 2021 01
PP Demolice ocelových konstrukcí hal, sil, technologických zařízení apod. jakýmkoliv způsobem

VV 12 x ocelový sloup průměru 160 mm výšky 3,60 m včetně kotvení v základu
VV odhad 60 kg/m´sloupu průměru 160 mm
VV 12*3,6*0,06 2,592
VV nosníky I100 - 2 x řada pro uchycení opláštění 
VV (15+6)*2*2*0,00834 0,701
VV ocelové vazníky - 6 ks, rozpon 6 m, výška vazníku 1 m
VV 6*6*0,05 1,800
VV vazničky
VV 4*15*2*0,00864 1,037
VV Součet 6,130

6 K 981513114 Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací m3 75,346 220,00 16 576,12 CS ÚRS 2021 01
PP Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu

VV ŽB panely 200 mm
VV 15,5*6*0,2+7,361*3,663*0,2 23,993
VV odpočet ŽLB desky tl.250 mm
VV -3*5,12*0,2 -3,072

VV
ŽLB deska tl.250 mm - SILNÁ KONTAMINACE ROPNÝMI LÁTKAMI! = 3,84 x 2,41 = 9,30 t - bude odvezeno na skládku s 
poplatkem!

VV 3*5,12*0,25 3,840
VV základové pasy
VV (6+15+6+15-6+3,663+5,12+3,663)*0,8*0,9 34,881
VV 6*1,2*1,2 8,640
VV nižší sklad - stěny a strop
VV (2*5,12+3)*0,15*2,01 3,992
VV 5,12*3*0,2 3,072
VV Součet 75,346

D 997 Přesun sutě 558,85
7 K 997006002 Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy t 189,878 11,00 2 088,66 CS ÚRS 2021 01

PP Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy

8 K 997006007 Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením t 172,284 79,20 13 644,89 CS ÚRS 2021 01
PP Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového

VV 181,584-9,3 172,284

9 K 997006511 Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m t 172,284 27,50 4 737,81 CS ÚRS 2021 01
PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m

VV recyklát na mezideponii, nebo do zhutněných násypů a zásypů ( 23,993+43,521=67,514 m3 x 2,41 = cca 163 t
VV 172,284 172,284

10 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 17,594 3,30 58,06 CS ÚRS 2021 01
PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km

VV
ŽLB deska tl.250 mm - SILNÁ KONTAMINACE ROPNÝMI LÁTKAMI! = 3,84 x 2,41 = 9,30 t - bude odvezeno na skládku s 
poplatkem!

VV 9,3 9,300
VV lepenka
VV 0,245 0,245
VV ocel, plechy
VV 1,109+0,81+6,13 8,049
VV Součet 17,594

11 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 510,226 3,30 1 683,75 CS ÚRS 2021 01
PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

VV 17,594 17,594
VV 17,594*29 'Přepočtené koeficientem množství 510,226

12 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 9,575 11,00 105,33 CS ÚRS 2021 01
PP Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění

VV recyklát na mezideponii, nebo do zhutněných násypů a zásypů ( 23,993+43,521 =67,514 m3  )
VV 172,284 172,284
VV odpočet recyklátu do zhutněných násypů, zásypů:
VV -67,514*2,41 -162,709
VV Součet 9,575

13 K 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 t 0,245 2 750,00 673,75 CS ÚRS 2021 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

VV lepenka
VV 0,245 0,245

14 K 997013843
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání s obsahem nebezpečných látek kód 
odpadu 12 01 16

t 9,300 3 300,00 30 690,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu po otryskávání s obsahem nebezpečných látek zatříděného do 
katalogu odpadů pod kódem 12 01 16

VV ŽLB deska tl.250 mm - SILNÁ KONTAMINACE ROPNÝMI LÁTKAMI! = 3,84 x 2,41 = 9,30 t 
VV 9,3 9,300

15 K 99780000R Třídění oceli, plechů na rozměry umožňující naložení a přepravu do Kovošrotu t 8,049 -6 600,00 -53 123,40
PP Třídění oceli, plechů na rozměry umožňující naložení a přepravu do Kovošrotu

VV 1,109+0,81+6,13 8,049

D 712 Povlakové krytiny 865,76
16 K 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé m2 17,490 49,50 865,76 CS ÚRS 2021 01

PP Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé

VV střecha nižšího skladu
VV 3,3*5,3 17,490
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov Datum: 27.08.2021

Zadavatel: IČ:
Obec Mouřínov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

Projektant: IČ:
DEKONTA a.s. Dřetovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 65 260,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 65 260,28 21,00% 13 704,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 78 964,94
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov Datum: 27.08.2021

Zadavatel: Obec Mouřínov Projektant:
DEKONTA a.s. 
Dřetovice

Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 65 260,28

HSV - Práce a dodávky HSV 65 260,28

    1 - Zemní práce 15 171,37

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 809,02

    997 - Přesun sutě 32 279,89

BO 04 - Zemědělský objekt, silážní jáma p.č. 3296
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov Datum: 27.08.2021

Zadavatel: Obec Mouřínov Projektant:
DEKONTA a.s. 
Dřetovice

Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 65 260,28

D HSV Práce a dodávky HSV 65 260,28

D 1 Zemní práce 15 171,37
1 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 275,843 55,00 15 171,37 CS ÚRS 2021 01

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV zásyp prostor po vybouraných základových pasech
VV (21,317+23,291)*0,5*0,8 17,843
VV zásyp prostoru silážní jámy po vybourání panelů
VV 258*(0,7+1,3)/2 258,000
VV Součet 275,843

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 809,02
2 K 981513114 Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací m3 63,968 220,00 14 072,96 CS ÚRS 2021 01

PP Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu

VV ŽLB panely tl.150 mm
VV dno silážní jámy a zpevněná plocha vedle silážní jámy
VV (258+49,5)*0,15 46,125
VV základové pasy
VV (21,317+23,291)*0,5*0,8 17,843
VV Součet 63,968

3 K 981513116 Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací m3 18,869 198,00 3 736,06 CS ÚRS 2021 01
PP Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu prostého

VV zídka z kamene a betonu
VV 21,317*0,49*0,55 5,745
VV 23,291*0,49*1,15 13,124
VV Součet 18,869

D 997 Přesun sutě 32 279,89
4 K 997006002 Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy t 195,675 11,00 2 152,43 CS ÚRS 2021 01

PP Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy

5 K 997006006 Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením t 41,512 79,20 3 287,75 CS ÚRS 2021 01
PP Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového

VV 41,512 41,512

6 K 997006007 Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením t 154,163 79,20 12 209,71 CS ÚRS 2021 01
PP Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového

VV 154,163 154,163

7 K 997006511 Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m t 665,000 22,00 14 630,00 CS ÚRS 2021 01
PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m

VV recyklát do zhutněných zásypů
VV recyklát ze silážní jámy
VV 63,968+18,869 = 82,837 m3 = 195,675 t
VV 195,675 195,675
VV do zásypů je zapotřebí 275,843 m3 recyklátu = cca 275,843 x 2,41 = 665 t
VV nutno dovézt z deponie recyklátu
VV 665-195,675 469,325
VV Součet 665,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov Datum: 27.08.2021

Zadavatel: IČ:
Obec Mouřínov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

Projektant: IČ:
DEKONTA a.s. Dřetovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 188 388,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 188 388,22 21,00% 39 561,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 227 949,75

Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov Datum: 27.08.2021

Zadavatel: Obec Mouřínov Projektant:
DEKONTA a.s. 
Dřetovice

Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 188 388,22

HSV - Práce a dodávky HSV 150 461,97

    1 - Zemní práce 2 692,75

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 97 350,30

    997 - Přesun sutě 50 418,92

PSV - Práce a dodávky PSV 37 926,25

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 177,37

    713 - Izolace tepelné 5 678,97

    762 - Konstrukce tesařské 13 581,15

    764 - Konstrukce klempířské 573,61

    765 - Krytina skládaná 3 476,00

    766 - Konstrukce truhlářské 4 455,06

    767 - Konstrukce zámečnické 2 859,29

    776 - Podlahy povlakové 6 124,80

BO 05 - Zemědělský objekt, administrativní objekt p.č. st.249/1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov Datum: 27.08.2021

Zadavatel: Obec Mouřínov Projektant:
DEKONTA a.s. 
Dřetovice

Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 188 388,22

D HSV Práce a dodávky HSV 150 461,97

D 1 Zemní práce 2 692,75
1 K 171151111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně m3 31,428 27,50 864,27 CS ÚRS 2021 01

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých

VV využije se recyklát
VV podlaha tl.250 mm
VV (48,5+6,7)*0,25 13,800
VV venkovní plochy ze ŽLB panelů tl.200 mm
VV 3,483*6,028*0,2 4,199
VV venkovní ŽLB plochy tl.200 mm
VV 8,008*3,483*0,2+1,87*1,19*0,2+1,87*0,55*0,2 6,229
VV pod buňkami
VV 6*6*0,2 7,200
VV Součet 31,428

2 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 33,245 55,00 1 828,48 CS ÚRS 2021 01

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV zásyp prostor po vybouraných konstrukcích recyklátem
VV základové pasy
VV (11,985+5,263)*2*0,6*1,3 26,907
VV (2*1,87+4,385)*0,6*1,3 6,338
VV Součet 33,245

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 97 350,30
3 K 968062375 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 m2 8,580 22,00 188,76 CS ÚRS 2021 01

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2

VV 1,65*1,3*4 8,580

4 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 10,800 22,00 237,60 CS ÚRS 2021 01
PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

VV 0,6*2 1,200
VV 0,8*2*6 9,600
VV Součet 10,800

5 K 981513111 Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC těžkou mechanizací m3 51,497 165,00 8 497,01 CS ÚRS 2021 01

PP
Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky zdiva na maltu vápennou nebo vápenocementovou z cihel, tvárnic, kamene, zdiva 
smíšeného nebo hrázděného

VV (11,985+5,263)*2*0,45*2,5-1,65*1,3*0,45*3-0,8*2*0,45 35,192
VV 5,263*(4,58-2,5)/2*0,45*2 4,926
VV (2*1,87+4,385)*0,3*2,5-1,65*1,3*0,3-0,8*2*0,3*2 4,490
VV 4,365*0,15*2,5*2-0,8*2*0,15*2 2,794
VV 3*2*0,15*2,5-0,6*2*0,15 2,070
VV 2 x komín
VV 0,45*0,45*5*2 2,025
VV Součet 51,497

6 K 981513114 Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací m3 56,393 220,00 12 406,46 CS ÚRS 2021 01
PP Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu

VV podkladní beton s KARI sítí tl.100 mm
VV (48,5+6,7)*0,1 5,520
VV základové pasy
VV (11,985+5,263)*2*0,6*1,3 26,907
VV (2*1,87+4,385)*0,6*1,3 6,338
VV venkovní plochy ze ŽLB panelů tl.200 mm
VV 3,483*6,028*0,2 4,199
VV venkovní ŽLB plochy tl.200 mm
VV 8,008*3,483*0,2+1,87*1,19*0,2+1,87*0,55*0,2 6,229
VV pod buňkami
VV 6*6*0,2 7,200
VV Součet 56,393

7 K 981513116 Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací m3 6,164 198,00 1 220,47 CS ÚRS 2021 01
PP Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu prostého

VV cementový potěr tl.60 mm
VV (48,5+6,7)*0,06 3,312
VV venkovní betonová plocha tl.200 mm
VV 11,985*1,19*0,2 2,852
VV Součet 6,164

8 K 9820000R1 Demontáž + odvoz + likvidace buňky délky cca 5,50 m ,šířky 2,85 m, výšky 3,20 m kus 2,000 27 500,00 55 000,00
PP Demontáž + odvoz + likvidace buňky délky cca 5,50 m ,šířky 2,85 m, výšky 3,20 m

9 K 9820000R2 Demontáž + odvoz + likvidace ocelové váhy rozměru cca 7 x 3 m kus 1,000 19 800,00 19 800,00
PP Demontáž + odvoz + likvidace ocelové váhy rozměru cca 7 x 3 m

D 997 Přesun sutě 50 418,92
10 K 997006002 Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy t 255,465 11,00 2 810,12 CS ÚRS 2021 01

PP Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy

11 K 997006005 Drcení stavebního odpadu ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením t 92,952 60,50 5 623,60 CS ÚRS 2021 01

PP Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva cihelného, kamenného a smíšeného

VV 92,952 92,952

12 K 997006006 Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením t 13,561 79,20 1 074,03 CS ÚRS 2021 01
PP Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového

VV 13,561 13,561

13 K 997006007 Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením t 135,907 79,20 10 763,83 CS ÚRS 2021 01
PP Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového

VV 135,907 135,907

14 K 997006511 Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m t 242,420 27,50 6 666,55 CS ÚRS 2021 01
PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m

VV
recyklát na mezideponii, nebo ke zhutněným násypům a zásypům ( 31,428+33,245 = 64,673 m3 = užije se 100% betonový a 
ŽLB recyklát )

VV 92,952 92,952
VV 135,907 135,907
VV 13,561 13,561
VV Součet 242,420

15 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 13,045 3,30 43,05 CS ÚRS 2021 01
PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km

VV směsný odpad ( výplně otvorů )
VV 0,326+0,821 1,147
VV lepenka
VV 0,285 0,285
VV tepelná izolace
VV 0,098 0,098
VV dřevo
VV 5,838+1,026 6,864
VV krytina střešní keramická
VV 3,516 3,516
VV PVC podlahovina
VV 0,348 0,348
VV ocel, plechy
VV 0,118+0,669 0,787
VV Součet 13,045

16 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 378,305 3,30 1 248,41 CS ÚRS 2021 01
PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov

BO 05 - Zemědělský objekt, administrativní objekt p.č. st.249/1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 13,045 13,045
VV 13,045*29 'Přepočtené koeficientem množství 378,305

17 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 92,952 11,00 1 022,47 CS ÚRS 2021 01
PP Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění

VV recyklát na mezideponii, nebo do zhutněných násypů (31,428+33,245 = 64,673 m3 )
VV 92,952 92,952
VV 13,561 13,561
VV 135,907 135,907
VV odpočet recyklátu do zhutněných násypů
VV -13,561-135,907 -149,468
VV Součet 92,952

18 K 997013607 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03 t 3,516 660,00 2 320,56 CS ÚRS 2021 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 
03

19 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 1,147 2 750,00 3 154,25 CS ÚRS 2021 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 09 04

VV směsný odpad ( výplně otvorů )
VV 0,326+0,821 1,147

20 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 6,864 2 750,00 18 876,00 CS ÚRS 2021 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

VV 5,838+1,026 6,864

21 K 997013813 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 t 0,348 2 750,00 957,00 CS ÚRS 2021 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

22 K 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 t 0,383 2 750,00 1 053,25 CS ÚRS 2021 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

VV lepenka
VV 0,285 0,285
VV tepelná izolace
VV 0,098 0,098
VV Součet 0,383

23 K 99780000R Třídění oceli, plechů na rozměry umožňující naložení a přepravu do Kovošrotu t 0,787 -6 600,00 -5 194,20
PP Třídění oceli, plechů na rozměry umožňující naložení a přepravu do Kovošrotu

VV ocel, plechy
VV 0,118+0,669 0,787

D PSV Práce a dodávky PSV 37 926,25

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 177,37
24 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 71,356 16,50 1 177,37 CS ÚRS 2021 01

PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V

VV podlaha - asfaltový pás
VV 12*5,263+1,87*4,385 71,356

D 713 Izolace tepelné 5 678,97
25 K 713120821 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm m2 55,200 49,50 2 732,40 CS ÚRS 2021 01

PP
Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace 
suchého, tloušťka izolace do 100 mm

VV podlaha
VV polystyren tl.100 mm
VV 48,5+6,7 55,200

26 K 713130811 Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm m2 53,574 55,00 2 946,57 CS ÚRS 2021 01

PP Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace do 100 mm

D 762 Konstrukce tesařské 13 581,15
27 K 762331812 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 m 134,300 33,00 4 431,90 CS ÚRS 2021 01

PP Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

VV krokve
VV 13*3,3*2 85,800
VV 5*2,5 12,500
VV pozednice
VV 2*12 24,000
VV vaznice
VV 12 12,000
VV Součet 134,300

28 K 762342812 Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m m2 79,000 27,50 2 172,50 CS ÚRS 2021 01

PP
Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové 
vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m

29 K 762811811 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm m2 48,500 38,50 1 867,25 CS ÚRS 2021 01
PP Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm

VV podhked kanceláří
VV 48,5 48,500

30 K 762822820 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 m 55,500 44,00 2 442,00 CS ÚRS 2021 01
PP Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2

VV (12-2*0,45)*5 55,500

31 K 762841812 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou m2 48,500 55,00 2 667,50 CS ÚRS 2021 01
PP Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou

D 764 Konstrukce klempířské 573,61
32 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 6,600 13,20 87,12 CS ÚRS 2021 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

VV 1,65*4 6,600

33 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 28,355 13,20 374,29 CS ÚRS 2021 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti

VV 2*11,985 23,970
VV 4,385 4,385
VV Součet 28,355

34 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 8,500 13,20 112,20 CS ÚRS 2021 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti

VV 2*3+2,5 8,500

D 765 Krytina skládaná 3 476,00
35 K 765111801 Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do suti m2 79,000 33,00 2 607,00 CS ÚRS 2021 01

PP Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30° na sucho do suti

36 K 765111811 Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové do suti za sklon přes 30° m2 79,000 11,00 869,00 CS ÚRS 2021 01
PP Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti

D 766 Konstrukce truhlářské 4 455,06
37 K 766411821 Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek m2 54,374 44,00 2 392,46 CS ÚRS 2021 01

PP Demontáž obložení stěn palubkami

VV obklad buněk palubkami z exteriéru
VV 53,574 53,574
VV dřevěná výplň otvoru v podkroví
VV 0,8*1 0,800
VV Součet 54,374

38 K 766411822 Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů m2 53,574 38,50 2 062,60 CS ÚRS 2021 01
PP Demontáž obložení stěn podkladových roštů

D 767 Konstrukce zámečnické 2 859,29
39 K 767392802 Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti m2 42,000 33,00 1 386,00 CS ÚRS 2021 01

PP Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti

VV střecha buněk
VV 32 32,000
VV pultová střecha vstupu
VV 10 10,000
VV Součet 42,000

40 K 767492803 Demontáž fasádního dvousměrného roštu m2 53,574 27,50 1 473,29 CS ÚRS 2021 01
PP Demontáž nosného roštu fasád a stěn dvousměrného

VV buňky
VV ocelový rám pro připevnění dřevěného roštu s tepelnou izolací
VV (5,53+5,4+5,708)*3,22 53,574

D 776 Podlahy povlakové 6 124,80
41 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 55,200 44,00 2 428,80 CS ÚRS 2021 01

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou

VV 48,5+6,7 55,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 K 776201814 Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou m2 55,200 44,00 2 428,80 CS ÚRS 2021 01
PP Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou

VV podlaha - PE fólie separační
VV 48,5+6,7 55,200

43 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 57,600 22,00 1 267,20 CS ÚRS 2021 01
PP Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových

VV (4,365+3,716)*2-0,8 15,362
VV (4,365+3,728)*2-2*0,8 14,586
VV (4,365+3,406)*2+3*2-2*0,8-0,6 19,342
VV (3,785+1,57)*2-3*0,8 8,310
VV Součet 57,600
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov Datum: 27.08.2021

Zadavatel: Obec Mouřínov Projektant:
DEKONTA a.s. 
Dřetovice

Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 985,58

HSV - Práce a dodávky HSV 2 985,58

    1 - Zemní práce 3 762,58

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 992,31

    997 - Přesun sutě -12 769,31

BO 06 - Zemědělský objekt, přístřešek s p.č. st.264/2

Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov Datum: 27.08.2021

Zadavatel: Obec Mouřínov Projektant:
DEKONTA a.s. 
Dřetovice

Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 985,58

D HSV Práce a dodávky HSV 2 985,58

D 1 Zemní práce 3 762,58
1 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 26,900 66,00 1 775,40 CS ÚRS 2021 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo 
obrubníků stojatých

VV množství bouraných obrubníků = cca 2,50 m3
VV 2*11,1+4,7 26,900

2 K 171151111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně m3 6,827 27,50 187,74 CS ÚRS 2021 01

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých

VV využije se recyklát do plochy původně vybourané betonové plochy tl.200 mm
VV podlaha přístřešku tl.150 mm
VV 4,10*11,1*0,15 6,827

3 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 32,717 55,00 1 799,44 CS ÚRS 2021 01

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV zásyp prostor po vybouraných konstrukcích
VV základové patky
VV 0,6*0,6*1*10 3,600
VV jímky
VV 7*0,57*2,35 9,377
VV 7*1,2*2,35 19,740
VV Součet 32,717

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 992,31
4 K 966073121 Demontáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m m2 66,600 22,00 1 465,20 CS ÚRS 2021 01

PP Demontáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů, výšky budovy do 6 m

VV vlnitý plech ocelový pozinkovaný
VV 11,1*3*2 66,600

5 K 981332111 Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod. t 2,757 1 650,00 4 549,05 CS ÚRS 2021 01
PP Demolice ocelových konstrukcí hal, sil, technologických zařízení apod. jakýmkoliv způsobem

VV ocelový sloup průměru 110 mm délky 3,70 m - 10 ks
VV 10*3,7*0,02 0,740
VV vazník z trubek - 5 ks, rozpon 5,30 m, výška 1,10 m
VV (5,3+2*3+1,1+2*1,5)*0,01*5 0,770
VV vaznička - 8 ks délky 11,10 m
VV 8*11,1*0,00864 0,767
VV zavětrování
VV 3*8*2*0,01 0,480
VV Součet 2,757

6 K 981513114 Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací m3 27,173 220,00 5 978,06 CS ÚRS 2021 01
PP Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu

VV podlaha přístřešku tl.150 mm
VV 4,10*11,1*0,15 6,827
VV základové patky
VV 0,6*0,6*1*10 3,600
VV (2*1,87+4,385)*0,6*1,3 6,338
VV stěny jímek hloubky 2,20 m
VV (7+0,57)*2*0,15*2,2 4,996
VV (7+1,2)*2*0,15*2,2 5,412
VV Součet 27,173

D 997 Přesun sutě -12 769,31
7 K 997006002 Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy t 74,358 11,00 817,94 CS ÚRS 2021 01

PP Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy

8 K 997006006 Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením t 5,515 79,20 436,79 CS ÚRS 2021 01
PP Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového

VV 5,515 5,515

9 K 997006007 Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením t 65,487 79,20 5 186,57 CS ÚRS 2021 01
PP Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového

VV 65,487 65,487

10 K 997006511 Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m t 94,791 27,50 2 606,75 CS ÚRS 2021 01
PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m

VV 100% recyklát do zhutněných násypů a zásypů ( 2,50+27,173 = 29,673 m3 )
VV 5,515 5,515
VV 65,487 65,487
VV nutno dovézt z deponie recyklátu:
VV 32,717+6,827-29,673 = 9,871 m3 recyklátu
VV 9,871*2,41 23,789
VV Součet 94,791

11 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 3,356 3,30 11,07 CS ÚRS 2021 01
PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km

VV ocel, plechy
VV 0,599+2,757 3,356

12 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 97,324 3,30 321,17 CS ÚRS 2021 01
PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

VV 3,356 3,356
VV 3,356*29 'Přepočtené koeficientem množství 97,324

13 K 99780000R Třídění oceli, plechů na rozměry umožňující naložení a přepravu do Kovošrotu t 3,356 -6 600,00 -22 149,60
PP Třídění oceli, plechů na rozměry umožňující naložení a přepravu do Kovošrotu

VV 3,356 3,356

Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov

BO 06 - Zemědělský objekt, přístřešek s p.č. st.264/2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov Datum: 27.08.2021

Zadavatel: IČ:
Obec Mouřínov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

Projektant: IČ:
DEKONTA a.s. Dřetovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 000 905,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 000 905,76 21,00% 210 190,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 211 095,97

Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov

BO 07 - Zemědělský objekt, hala p.č. st.247/5

PB SCOM s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov Datum: 27.08.2021

Zadavatel: Obec Mouřínov Projektant:
DEKONTA a.s. 
Dřetovice

Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 000 905,76

HSV - Práce a dodávky HSV 841 168,51

    1 - Zemní práce 27 687,11

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 325 260,59

    997 - Přesun sutě 488 220,81

PSV - Práce a dodávky PSV 159 737,25

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 30 299,99

    712 - Povlakové krytiny 83 160,00

    762 - Konstrukce tesařské 330,00

    765 - Krytina skládaná 45 947,26

BO 07 - Zemědělský objekt, hala p.č. st.247/5

Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov Datum: 27.08.2021

Zadavatel: Obec Mouřínov Projektant:
DEKONTA a.s. 
Dřetovice

Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 000 905,76

D HSV Práce a dodávky HSV 841 168,51

D 1 Zemní práce 27 687,11
1 K 171151111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně m3 367,272 27,50 10 099,98 CS ÚRS 2021 01

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých

VV využije se recyklát do plochy původně vybourané betonové plochy tl.200 mm
VV (63,855+9,256)*23,115*0,2 337,992
VV 6,251*(1,408+4,768+6,076)*0,2 15,317
VV 4,768*1,963*0,2 1,872
VV 6,335*9,543*0,2 12,091
VV Součet 367,272

2 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 319,766 55,00 17 587,13 CS ÚRS 2021 01

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV zásyp prostor po vybouraných konstrukcích
VV jímka
VV 5,7*5,7*2,5 81,225
VV základové pasy
VV (73,111+23,115)*2*0,6*1,4 161,660
VV (2*22,515+6,251+1,408+4,768+6,076+6,335+9,543+6,149)*0,6*1,4 71,870
VV (2,06+4,768+1,963)*0,6*0,95 5,011
VV Součet 319,766

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 325 260,59
3 K 962081141 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm m2 4,205 44,00 185,02 CS ÚRS 2021 01

PP Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm

VV štít
VV 1,45*1,45*2 4,205

4 K 968072244 Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2 m2 95,700 22,00 2 105,40 CS ÚRS 2021 01

PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2

VV okno v kovovém rámu
VV nižší část
VV 0,9*1,2*(16+35) 55,080
VV 1,45*0,6*2 1,740
VV vyšší část
VV 0,9*1,2*(32+4) 38,880
VV Součet 95,700

5 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 13,800 22,00 303,60 CS ÚRS 2021 01
PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

VV 0,8*2*6 9,600
VV 0,7*2*3 4,200
VV Součet 13,800

6 K 968072559 Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 m2 38,813 22,00 853,89 CS ÚRS 2021 01

PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2

VV 3*2,6*2 15,600
VV 3*2,5*2 15,000
VV 1,69*2,43*2 8,213
VV Součet 38,813

7 K 981332111 Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod. t 8,660 1 650,00 14 289,00 CS ÚRS 2021 01
PP Demolice ocelových konstrukcí hal, sil, technologických zařízení apod. jakýmkoliv způsobem

VV přístavek
VV ocelový vazník - rozpon 23 m - 3 ks
VV  výška vazníku = 1,90 m - 3 ks
VV 23*0,1*3 6,900
VV vazničky - 18 x délky 
VV 18*9*0,00864 1,400
VV zakrytí jímky plechem na 4 x ocelovém sloupu
VV 6*6*0,005+4*3*0,015 0,360
VV Součet 8,660

8 K 981513111 Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC těžkou mechanizací m3 304,666 165,00 50 269,89 CS ÚRS 2021 01

PP
Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky zdiva na maltu vápennou nebo vápenocementovou z cihel, tvárnic, kamene, zdiva 
smíšeného nebo hrázděného

VV přístavek
VV (2*9,256+23,115)*0,3*3,22 40,212
VV 23,115*(5,0-3,22)/2*0,3 6,172
VV -(3,733*3+1,45*1,15*2+4,001*3+4,156*3+4,099*2,65+0,9*1,2*4)*0,3 -16,256
VV nižší část haly
VV (2*8,77+23,086)*0,45*3 54,845
VV 9,07*1/2*0,45*2 4,082
VV -(0,9*1,2*10+3,44*3*2+3*2,5*2+0,8*2)*0,45 -21,618
VV hala
VV dělící zeď
VV (3,47+0,25+4,25)*(3+4)/2*0,3 8,369
VV 14,22*(4+5,65)/2*0,3 20,583
VV -3*3*0,3*2 -5,400
VV obvodové zdivo
VV (63,855-9,07)*0,45*3 73,960
VV (63,855-9,07)*0,45*4 98,613
VV -(0,9*1,2*51+0,7*2+0,8*2+1,68*2,4*1,68*3)*0,45 -35,281
VV šatny, WC, sprchy ( bez odpočtu otvorů )
VV (6,251+1,408+6,076+6,335+9,543+6,149)*0,45*3 48,279
VV (2,06+4,768+1,963)*0,3*4,50 11,868
VV 5,81*3*0,25 4,358
VV 5,8*0,15*3*3+4,20*0,15*3 9,720
VV (2,7+2+2,5)*0,1*3 2,160
VV Součet 304,666

9 K 981513114 Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací m3 1 004,063 220,00 220 893,86 CS ÚRS 2021 01
PP Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu

VV podlaha
VV ŽLB deska tl.200 mm
VV (63,855+9,256)*23,115*0,2 337,992
VV 6,251*(1,408+4,768+6,076)*0,2 15,317
VV 4,768*1,963*0,2 1,872
VV 6,335*9,543*0,2 12,091
VV sloupy 250x250 mm
VV 12*0,25*0,25*5,65 4,238
VV 16*0,25*0,25*3,5 3,500
VV 13*0,25*0,25*4,5 3,656
VV 12*0,25*0,25*4 3,000
VV strop - ŽLB kazetové panely
VV 63,855*23,115*0,1 147,601
VV 6,251*(1,408+4,768+6,076)*0,1 7,659
VV 4,768*1,963*0,1 0,936
VV 6,335*9,543*0,1 6,045
VV strop - průvlaky
VV 63,655*0,25*0,3*4 19,097
VV 23,086*0,25*13 75,030
VV žlaby - koryto
VV 43*0,1*0,65*4 11,180
VV 43*0,25*0,65*4 27,950
VV patky pod sloupy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (12+16+13+12)*1*1*1,4 74,200
VV základové pasy
VV 63,855+9,256 = 73,111 m´
VV (73,111+23,115)*2*0,6*1,4 161,660
VV (2*22,515+6,251+1,408+4,768+6,076+6,335+9,543+6,149)*0,6*1,4 71,870
VV (2,06+4,768+1,963)*0,6*0,95 5,011
VV zídka v hala
VV 2,6*0,16*1,15 0,478
VV stěny jámy ( přístavek/hala ) - průměrná hloubka = (1,672+3+1,095)/3 = cca 2 m
VV 5,7*4*0,3*2 13,680
VV Součet 1 004,063

10 K 981513116 Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací m3 183,636 198,00 36 359,93 CS ÚRS 2021 01
PP Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu prostého

VV podlaha - betonová mazanina tl.100 mm
VV (63,855+9,256)*23,115*0,1 168,996
VV 6,251*(1,408+4,768+6,076)*0,1 7,659
VV 4,768*1,963*0,1 0,936
VV 6,335*9,543*0,1 6,045
VV Součet 183,636

D 997 Přesun sutě 488 220,81
11 K 997006002 Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy t 3 426,940 11,00 37 696,34 CS ÚRS 2021 01

PP Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy

12 K 997006005 Drcení stavebního odpadu ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením t 549,922 60,50 33 270,28 CS ÚRS 2021 01

PP Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva cihelného, kamenného a smíšeného

VV 549,922 549,922

13 K 997006006 Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením t 403,999 79,20 31 996,72 CS ÚRS 2021 01
PP Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového

VV 403,999 403,999

14 K 997006007 Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením t 2 419,792 79,20 191 647,53 CS ÚRS 2021 01
PP Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového

VV 2419,792 2 419,792

15 K 997006014 Pytlování nebezpečného odpadu z vlnitých tabulí s obsahem azbestu t 3,526 2 200,00 7 757,20 CS ÚRS 2021 01
PP Úprava stavebního odpadu pytlování nebezpečného odpadu s obsahem azbestu z vlnitých tabulí

16 K 997006511 Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m t 3 373,713 27,50 92 777,11 CS ÚRS 2021 01
PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m

VV recyklát na mezideponii, nebo do zhutněných násypů a zásypů ( 367,272+319,766 = 687,038 m3 x 2,41 = 1656 t recyklátu )

VV 549,922 549,922
VV 2419,792 2 419,792
VV 403,999 403,999
VV Součet 3 373,713

17 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 53,228 3,30 175,65 CS ÚRS 2021 01
PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km

VV AZC vlnovky !!!
VV 3,526 3,526
VV luxfery
VV 0,345 0,345
VV směsný odpad ( výplně otvorů )
VV 6,221+1,049+2,562 9,832
VV lepenka
VV 7,345+23,52 30,865
VV ocel, plechy
VV 8,66 8,660
VV Součet 53,228

18 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 533,172 3,30 5 059,47 CS ÚRS 2021 01
PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

VV 52,868 52,868
VV 52,868*29 'Přepočtené koeficientem množství 1 533,172

19 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 1 717,951 11,00 18 897,46 CS ÚRS 2021 01
PP Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění

VV recyklát na mezideponii
VV 549,922 549,922
VV 2419,792 2 419,792
VV 403,999 403,999
VV odpočet recyklátu do zhutněných násypů, zásypů
VV -687,038*2,41 -1 655,762
VV Součet 1 717,951

20 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 9,832 2 750,00 27 038,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 09 04

VV 6,221+1,049+2,562 9,832

21 K 997013804 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02 t 0,345 1 760,00 607,20 CS ÚRS 2021 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02

22 K 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 t 30,865 2 750,00 84 878,75 CS ÚRS 2021 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

VV lepenka
VV 7,345+23,52 30,865

23 K 997013821 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05 t 3,526 3 850,00 13 575,10 CS ÚRS 2021 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 06 05

24 K 99780000R Třídění oceli, plechů na rozměry umožňující naložení a přepravu do Kovošrotu t 8,660 -6 600,00 -57 156,00
PP Třídění oceli, plechů na rozměry umožňující naložení a přepravu do Kovošrotu

VV 8,66 8,660

D PSV Práce a dodávky PSV 159 737,25

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 30 299,99
25 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 1 836,363 16,50 30 299,99 CS ÚRS 2021 01

PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V

VV podlaha 
VV (63,855+9,256)*23,115 1 689,961
VV 6,251*(1,408+4,768+6,076) 76,587
VV 4,768*1,963 9,360
VV 6,335*9,543 60,455
VV Součet 1 836,363

D 712 Povlakové krytiny 83 160,00
26 K 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé m2 1 680,000 49,50 83 160,00 CS ÚRS 2021 01

PP Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé

VV výměra dle projektanta
VV 1680 1 680,000

D 762 Konstrukce tesařské 330,00
27 K 76263312R Demontáž vrat tesařských posuvných včetně likvidace m2 12,000 27,50 330,00

PP Demontáž vrat tesařských posuvných včetně likvidace

VV 4*3 12,000

D 765 Krytina skládaná 45 947,26
28 K 765131857 Demontáž vlnité azbestocementové krytiny sklonu do 30° do suti m2 230,000 198,00 45 540,00 CS ÚRS 2021 01

PP Demontáž azbestocementové krytiny vlnité sklonu do 30° do suti

VV výměra dle projektanta
VV 230 230,000

29 K 765131897 Příplatek za sklon přes 30° k cenám demontáže hřebene nebo nároží vlnité azbestocementové krytiny m 9,256 44,00 407,26 CS ÚRS 2021 01
PP Demontáž azbestocementové krytiny vlnité Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže hřebene nebo nároží
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov Datum: 27.08.2021

Zadavatel: IČ:
Obec Mouřínov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

Projektant: IČ:
DEKONTA a.s. Dřetovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 324 406,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 324 406,50 21,00% 68 125,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 392 531,87
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov Datum: 27.08.2021

Zadavatel: Obec Mouřínov Projektant:
DEKONTA a.s. 
Dřetovice

Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 324 406,50

HSV - Práce a dodávky HSV 324 406,50

    1 - Zemní práce 44 596,27

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 78 826,88

    997 - Přesun sutě 200 983,35

BO 08 - Zemědělský objekt, silážní jáma p.č.3296
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov Datum: 27.08.2021

Zadavatel: Obec Mouřínov Projektant:
DEKONTA a.s. 
Dřetovice

Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 324 406,50

D HSV Práce a dodávky HSV 324 406,50

D 1 Zemní práce 44 596,27
1 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2 702,804 16,50 44 596,27 CS ÚRS 2021 01

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV zásyp prostor po vybouraných panelech
VV (74,21+60,78)/2*(26,75+27,08+29,97)/3*0,15 282,804
VV zásyp prostor po vybouraných základových pasech v místech kamenné zídky = cca 50 m´
VV 50*0,5*0,8 20,000
VV prostor silážní jámy
VV 60*20*2 2 400,000
VV Součet 2 702,804

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 78 826,88
2 K 981513113 Demolice konstrukcí objektů z kamenného zdiva těžkou mechanizací m3 31,250 220,00 6 875,00 CS ÚRS 2021 01

PP Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky zdiva na maltu cementovou z kamene

VV 50*2,5*0,25 31,250

3 K 981513114 Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací m3 309,054 220,00 67 991,88 CS ÚRS 2021 01
PP Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu

VV ŽLB panely tl.150 mm
VV dno silážní jámy a zpevněná plocha vedle silážní jámy
VV (74,21+60,78)/2*(26,75+27,08+29,97)/3*0,15 282,804
VV zídka ze ŽLB panelů
VV 70*2,5*0,15 26,250
VV Součet 309,054

4 K 981513116 Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací m3 20,000 198,00 3 960,00 CS ÚRS 2021 01
PP Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu prostého

VV základ pod kamennou zídkou
VV 50*0,5*0,8 20,000

D 997 Přesun sutě 200 983,35
5 K 997006002 Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy t 866,945 11,00 9 536,40 CS ÚRS 2021 01

PP Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy

6 K 997006006 Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením t 44,000 79,20 3 484,80 CS ÚRS 2021 01
PP Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového

VV 44 44,000

7 K 997006007 Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením t 744,820 79,20 58 989,74 CS ÚRS 2021 01
PP Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového

VV 744,82 744,820

8 K 997006511 Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m t 6 513,758 19,80 128 972,41 CS ÚRS 2021 01
PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m

VV 100% recyklát k zásypům 
VV 44 44,000
VV 744,82 744,820
VV Mezisoučet 788,820
VV nutno dovézt z deponie recyklátu
VV 2702,804*2,41-788,82 5 724,938
VV Součet 6 513,758

Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov Datum: 27.08.2021

Zadavatel: IČ:
Obec Mouřínov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

Projektant: IČ:
DEKONTA a.s. Dřetovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 112,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 15 112,35 21,00% 3 173,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 285,94

Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov Datum: 27.08.2021

Zadavatel: Obec Mouřínov Projektant:
DEKONTA a.s. 
Dřetovice

Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 15 112,35

HSV - Práce a dodávky HSV 15 112,35

    1 - Zemní práce 3 097,27

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 541,68

    997 - Přesun sutě 7 473,40

BO 09 - Zemědělský objekt,jímka p.č.3296

Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov Datum: 27.08.2021

Zadavatel: Obec Mouřínov Projektant:
DEKONTA a.s. 
Dřetovice

Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 15 112,35

D HSV Práce a dodávky HSV 15 112,35

D 1 Zemní práce 3 097,27
1 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 56,314 55,00 3 097,27 CS ÚRS 2021 01

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV zásyp prostoru jímky
VV 4,1*4,1*3,35 56,314

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 541,68
2 K 981513114 Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací m3 20,644 220,00 4 541,68 CS ÚRS 2021 01

PP Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu

VV Při místním šetření nebylo možné ověřit hloubku jímky - předpoklad hloubky cca 3 m
VV Nutno ověřit zhotovitelem bouracích prací skutečné rozměry jímky před započetím prací
VV půdorysné rozměry objektu cca 4,10 x 4,10 m
VV stěny
VV 4,10*4*0,3*3 14,760
VV dno
VV 4,10*4,10*0,35 5,884
VV Součet 20,644

D 997 Přesun sutě 7 473,40
3 K 997006002 Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy t 49,752 11,00 547,27 CS ÚRS 2021 01

PP Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy

4 K 997006007 Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením t 49,752 79,20 3 940,36 CS ÚRS 2021 01
PP Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového

VV 49,752 49,752

5 K 997006511 Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m t 135,717 22,00 2 985,77 CS ÚRS 2021 01
PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m

VV 100% recyklát k zásypům 
VV 49,752 49,752
VV nutno dovézt z deponie recyklátu:
VV 56,314*2,41-49,752 85,965
VV Součet 135,717

Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov Datum: 27.08.2021

Zadavatel: IČ:
Obec Mouřínov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

Projektant: IČ:
DEKONTA a.s. Dřetovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 324 599,89

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 324 599,89 21,00% 68 165,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 392 765,87

Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov

BZP - Bourané zpevněné plochy

PB SCOM s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov Datum: 27.08.2021

Zadavatel: Obec Mouřínov Projektant:
DEKONTA a.s. 
Dřetovice

Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 324 599,89

HSV - Práce a dodávky HSV 324 599,89

    1 - Zemní práce 69 381,40

    5 - Komunikace pozemní 63 844,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 191 374,49

BZP - Bourané zpevněné plochy

Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov Datum: 27.08.2021

Zadavatel: Obec Mouřínov Projektant:
DEKONTA a.s. 
Dřetovice

Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 324 599,89

D HSV Práce a dodávky HSV 324 599,89

D 1 Zemní práce 69 381,40
1 K 113106291 Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými živicí strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 1 287,000 46,20 59 459,40 CS ÚRS 2021 01

PP
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s 
jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice se 
spárami zalitými živicí

VV železobetonové panely 
VV BZP 1
VV 38 38,000
VV BZP 2-3
VV 401 401,000
VV BZP 5-6
VV 215 215,000
VV BZP 8
VV 53 53,000
VV BZP 10-11
VV 205 205,000
VV BZP 12
VV 375 375,000
VV Součet 1 287,000

2 K 113107172 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 164,000 60,50 9 922,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

VV betonové plochy
VV BZP 4
VV 81 81,000
VV BZP 7
VV 83 83,000
VV Součet 164,000

D 5 Komunikace pozemní 63 844,00
3 K 561121112 Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm m2 1 451,000 44,00 63 844,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s 
rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 200 mm

VV veškerý nadrcený betonový a ŽLB recyklát ze zpevněných ploch se využije zpět k dorovnání terénu
VV 1287 1 287,000
VV 164 164,000
VV Součet 1 451,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 997 Přesun sutě 191 374,49
4 K 997006005 Drcení stavebního odpadu ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením t 1 170,000 60,50 70 785,00 CS ÚRS 2021 01

PP Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva cihelného, kamenného a smíšeného

VV suť smíšená volně z plochy
VV 1170 1 170,000

5 K 997006006 Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením t 102,500 79,20 8 118,00 CS ÚRS 2021 01
PP Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového

6 K 997006007 Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením t 525,096 79,20 41 587,60 CS ÚRS 2021 01
PP Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového

VV 525,096 525,096

7 K 997006511 Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m t 1 797,596 27,50 49 433,89 CS ÚRS 2021 01
PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m

VV betonový a ŽLB recyklát z deponie k rozprostření
VV 102,5 102,500
VV 525,096 525,096
VV Mezisoučet 627,596
VV smíšený recyklát na deponii materiálu
VV 1170 1 170,000
VV Mezisoučet 1 170,000
VV Součet 1 797,596

8 K 997013011 Vyklizení ulehlé suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 2 m m3 650,000 33,00 21 450,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Vyklizení ulehlé suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše 
přes 15 m2 z výšky (hloubky) do 2 m

VV v areálu se nachází na ploše cca 300 m2 stavební suť ( cihly, beton )
VV odhadované množství 650 m3 cca 1170 t bude předrceno a použito k zásypům, nebo odvezeno na skládku s poplatkem
VV 650 650,000

Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov Datum: 27.08.2021

Zadavatel: IČ:
Obec Mouřínov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

Projektant: IČ:
DEKONTA a.s. Dřetovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 122 100,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 122 100,00 21,00% 25 641,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 147 741,00

Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov

VON - Vedlejší a ostatní náklady

PB SCOM s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov Datum: 27.08.2021

Zadavatel: Obec Mouřínov Projektant:
DEKONTA a.s. 
Dřetovice

Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 122 100,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 122 100,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 55 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 34 100,00

    VRN9 - Ostatní náklady 33 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov Datum: 27.08.2021

Zadavatel: Obec Mouřínov Projektant:
DEKONTA a.s. 
Dřetovice

Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 122 100,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 122 100,00

D VRN3 Zařízení staveniště 55 000,00
1 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 27 500,00 27 500,00 CS ÚRS 2021 01

PP Zařízení staveniště

VV mobilní oplocení staveniště výšky min.2 m - 260 m´
VV stavební buňka
VV mobilní WC
VV 1 1,000

2 K 03300200R Odpojení veškerých inženýrských sítí před zahájením demoličních prací kpl 1,000 27 500,00 27 500,00
PP Odpojení veškerých inženýrských sítí před zahájením demoličních prací

D VRN4 Inženýrská činnost 34 100,00
3 K 041103000 Autorský dozor projektanta kpl 1,000 22 000,00 22 000,00 CS ÚRS 2021 01

PP Autorský dozor projektanta

4 K 041403000 Koordinátor BOZP na staveništi kpl 1,000 11 000,00 11 000,00 CS ÚRS 2021 01
PP Koordinátor BOZP na staveništi

5 K 042503000 Plán BOZP na staveništi kpl 1,000 1 100,00 1 100,00 CS ÚRS 2021 01
PP Plán BOZP na staveništi

D VRN9 Ostatní náklady 33 000,00
6 K 090001000 Ostatní náklady kpl 1,000 33 000,00 33 000,00 CS ÚRS 2021 01

PP Ostatní náklady

VV vytýčení podzemních IS
VV dopravní značení pro potřeby stavby
VV 1 1,000

Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov
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                                            Dopravní stavby                                                                                                                                                                                                    

                                               Inženýrské stavby                                                                                                                                                                                          Tel.:     581 61 50 41,  Fax.:   581 61 50 41 

                                                 Vodní stavby                                                                                                                                                                  www.pbscom.cz
                                                     Ekologické stavby                                                                                                                             e-mail:pbscom@pbscom.cz

                                                         Speciální demoliční práce

Radniční 28 , 753 01  Hranice                                                                                                                                                                       IČ: 25397087     DIČ: CZ25397087

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ

STAVBA: Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov II.

týden

den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Zemědělský objekt, hala p.č. st.251/2

Zemědělský objekt, hala p.č. st.246/3

Zemědělský objekt, garáž/sklad p.č. st.259/1

Zemědělský objekt, silážní jáma p.č. 3296

Zemědělský objekt, administrativní objekt p.č. st.249/1

Zemědělský objekt, přístřešek s p.č. st.264/2

Zemědělský objekt, hala p.č. st.247/5

Zemědělský objekt, silážní jáma p.č.3296

Zemědělský objekt,jímka p.č.3296

Bourané zpevněné plochy

Vedlejší a ostatní náklady

Náklady v tis. Kč bez DPH

Datum: 17. 9. 2021

Vypracoval: Ing. Lukáš Soviar

21 3 4 5 6

2021

Popis prováděných prací

317 232 258 586 518 265

Ing. 

Lukáš 

Soviar

Digitálně 

podepsal Ing. 

Lukáš Soviar 

Datum: 

2021.09.17 

09:43:15 +02'00'





Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 141164220-198843-210827082747, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: MARTINA KOPEČKOVÁ

Vystavil: Město Hranice
Pracoviště: Město Hranice
V Hranicích dne 27.08.2021

141164220-198843-210827082747
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