

Soubor dodatečných informací zadavatele č. 2


Zadavatel:	KB Invest s.r.o.
Sídlo:		Formanská 416, Mosty, 735 62 Český Těšín
Zastoupený:	Ing. Jiřím Buryszem, jednatelem
IČ:		64611574

Název zakázky:

„Podnikatelský objekt KB Invest s.r.o.“

Zadavatel poskytuje tyto následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k výše uvedené zakázce.


Znění žádosti o dodatečné informace č. 1:
Žádám o upřesnění polžek

44 642952110RT4 Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 197 x 80/7 - 19
45 642952110RT5 Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 197 x 90/7 - 19
46 7666611 01 D+M dveří do zárubně,otevíravých 1kř. 800x1970mm, kování
47 7666611 02 D+M dveří do zárubně,otevíravých 1kř. 900x1970mm, kování

Krytina dveři HPL/CPL, zárubně ocelové"

Znění dodatečné informace č. 1:

Zárubně dle popisu dřevěné, krytina dveří CPL 0,18 nebo 0,2 mm

  
Znění žádosti o dodatečné informace č. 2:

Žádám o upřesnění polžek

76 767640118R1 D+M dveře plechové jednokřídlové 900x2100 mm, zárubeň, panikové kování
77 767640118R2 D+M dveře hliníkové prosklené 900x2100 mm, zárubeň, panikové kování
Jedna se o panikový zamek nebo panikovou pake (v misto kliki)
Znění dodatečné informace č. 2:

S ohledem na počet osob v objektu jsou možné obě varianty


Znění žádosti o dodatečné informace č. 3:

Žádám o upřesnění položek
80 7676401R D+M vrata sekční 3000x3000mm
82 7676401R D+M vrata rolovací 3000x3000mm
83 7676401R D+M vrata sekční 3000x3000mm, s integrovanými dveřmi,
panikové kování

Ovladaní,el.pohon, barva, tepelný odpor a pod.

Znění dodatečné informace č. 3:

boční průmyslový pohon 400 V, ovládání externím tlačítkem s nouzovým ručním ovládáním, 
barva - tmavě šedá, součinitel prostupu tepla alespoň U=1,8W/m2K 


Znění žádosti o dodatečné informace č. 4:
Žádám o upřesnění okěn - barva, zasklení dvojsklo(?), U<......,
Znění dodatečné informace č. 4:
barva - tmavě šedá, zasklení izolační dvojsklo, součinitel prostupu tepla alespoň U=1,2W/m2K

Znění žádosti o dodatečné informace č. 5:
Žádám o upřesnění montážu OK. V soupisach je položka:

74 767990010 Atypické ocelové konstrukce, kompletní oc. Konstrukce kg 40 979,80000 vč. nátěru

HALA: : 
ocelová konstrukce: : 20700 
20 700,00000

přípoje: : 20700*0,2 
4 140,00000 "
sváry: : 20700*0,05 
1 035,00000
spojovací materiál: : 20700*0,05 
1 035,00000

V TZ je napsano:

Konstrukce haly je vytvořená ze stávající ocelové konstrukce, která byla rozebrána a nově postavená na místě stavby. Konstrukce haly je vytvořená ze svařovaných I-profilů. Konstrukce haly je doplněná o zavětrování – distanční trubky a táhla. Konstrukce haly je doplněná o štítové sloupy. Do stávající konstrukce budou doplněny výměny pro osazení oken a vrat. V ose 2,3,4,5 bude doplněn středový slop – vytvořený svařením dvojice HEAprofilů.

a) Čy konstrukce haly (stavajicí) je zdemontovaná a nekde uskladněná, nebo bude se zhotovitelem rozebírat a montovat zpět z dodatečným zasilením
b) Exystuje PD stavajicí hali, jake ma spoje (svárý/šrouby)
c) jaka je hmotnost stavajicí OK, a jaka zasilení
Znění dodatečné informace č. 5:
ocelová hala bude provedena ze dvou části:
1) - sloupy + vazníky + 3x středový sloup 

2) - ztužení, distanční trubky, paždíky oken, vrata atd – Zadavatel v rámci tohoto Souboru dodatečných informací č. 2 poskytuje výkres upřesňující jeho požadavky. (stáv. a nová oc. kce haly). 
ocelová konstrukce: : 20700 
20 700,00000

přípoje: : 20700*0,2 
4 140,00000 "
"
hmotnost oceli pro dopracování přípoju - odhad - 20% hmotnosti haly

patní desky, styčníky, čelní desky rámu atd...
sváry: : 20700*0,05 
1 035,00000

odhad: 5% hmotnosti ocelové haly - pro svarové dílenské/montážní přípoje 
prvku a styčníku 

spojovací materiál: : 20700*0,05 
1 035,00000
odhad: 5% hmotnosti ocelové haly - pro montážní přípoje prvku a styčníku  - šrouby, závitové tyče atd.

a) konstrukce haly je uložena v rozebraném stavu. hala je vlastně torzo sloupu+vazníku kde se bude montážně/dílenský připojovat ostatní prvky - ztužení, distanční trubky, paždíky atd.
b) ne
c)  stávající hala -cca  14 600Kg

zesílení - cca - cca   6 100Kg

Znění žádosti o dodatečné informace č. 6:
V položkovým roypočtu je pozice:

10 271100010 Polštář pod desku z přírodního kameniva, hutněný m3
414,97800 
0,00
- průměrně 70cm
- zhutnění na úroveň Edef2= 80 MPa, Edef2/Edef1<2,5, k – 0,058 N/mm3
HALA: : 
538,9*(0,4+0,3) 
377,23000 
-1,2*1,2*0,7*4 
-4,03200 
KRČEK: : 
40,8+1,4*(0,7) 
41,78000 

V časti Krček je así chyba vypočtu - (40,8+1,7)*0,7 ?
Znění dodatečné informace č. 6:
Zde opravit hodnotu 41,78000 na 29,75000. Položka 10 271100010 má potom 402,94800 m3. Zadavatel v rámci tohoto Souboru dodatečných informací č. 2 poskytuje upravený výkaz výměr. Uchazeči použijí tento upravený výkaz výměr při zpracování jejich nabídek.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 7:
V položce:
11 2733213 Železobeton základových desek C 20/25 X0, S3, Dmax. 16mm, bez popílku, tl.140mm m3 85,75560
je úvedená podlaha 140mm, a v PD (konstrukční čast) podlahová deska 200mm - která je spravná.
Znění dodatečné informace č. 7:
Platí hodnota uvedená v položkovém rozpočtu (140 mm).

Znění žádosti o dodatečné informace č. 8:
Exystuje požadavek investora/užyvatele na zatižení podlah (obecné nebo bodové)?
Znění dodatečné informace č. 8:
Obecně plošné zatížení 4t/m2.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 9:
Bude zadaný standard obkladů, dlažby, zařizovací předmětů?
Znění dodatečné informace č. 9:
Ne

Znění žádosti o dodatečné informace č. 10:
V rozpočtu chybí položka „poplatek za skládku“ za výkopek odvezený mimo stavbu (do 10 km) – 414,66 m3 (692,5 t).
Znění dodatečné informace č. 10:
Položka doplněna. Zadavatel poskytuje v rámci tohoto Souboru dodatečných informací č. 2 upravený výkaz výměr. Uchzeči použijí tento upravený výkaz výměr při zpracování jejich nabídek.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 11:
V rozpočtu nejsou položky za sejmutí (vytěžení) a vodorovné přemístění ornice pro její rozprostření v tl. 10 cm – 228,6 m3 ( 2 286 m2).
Znění dodatečné informace č. 11:
Sejmutí ornice není uvedeno záměrně, na většině pozemku je násep, veškeré výkopy jsou proto zahrnuty. V položce "Houbení nezapažených jam ...", pro položku rozprostření ornice je uvažován zbylý materiál z SO 01.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 12:
V rozpočtu chybí položka na *dodávku* travního semena (cca 70 kg).
Znění dodatečné informace č. 12:
Dodávka travního semena je zahrnuta v položce "Založení trávníku parkového.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 13:
V rozpočtu chybí položka na hloubení jamek pro výsadbu keřů"

Znění dodatečné informace č. 13:
Hloubení jamek pro keříky je zahrnuto v položce "Výsadba keře prostokoř. ...

Znění žádosti o dodatečné informace č. 14:
V rozpočtu chybí položky na úpravu pláně se zhutněním pod zpevněné plochy (použité položky „Zhutnění podloží“ zahrnují cca jen poloviční náklady na tuto činnost)."

Znění dodatečné informace č. 14:
Položky hutnění pláně jsou v rozpočtu jasně definované, záleží na dodavateli, jakou cenu pro ocenění zvolí.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 15:
K obsypu jakého objektu je myšlena položka p.č. 4 (100 m3)?

Znění dodatečné informace č. 15:
Název položky "Obsyp objektu.." asi není nejvhodnější, nicméně v popisu položky je uvedeno, že se jedná o odhad vyrovnání nerovností terénu v celé ploše areálu, katalogová cena zhruba odpovídá této činnosti.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 16:
V zadávací dokumentaci postrádáme výkresy následujících rozvaděčů:

- Rozvaděč RH2
- Rozvaděč RS1
- Rozvaděč RS2
- Rozvaděč RS3
- Rozvaděč RP

Znění dodatečné informace č. 16:
Zadavatelpovažuje specifikaci rozvaděčů za dostatečnou.q

Znění dodatečné informace č. 17:
Zadavatel mění znění bodu 19. Zadávací dokumentace „Prohlídka místa plnění“ tak, že nové znění tohoto bodu je:
„Prohlídka místa plnění je možná kdykoliv v pracovní dny od 9:00 do 14:00 hodin po předvházející telefonické domluvě.
Kontaktní osoba pro sjednání prohlídky místa plnění:
Jiří Burysz, tel.: 603 377 484
Prohlídka místa budouvího plnění slouží výhradně k seznámení dodavatelů se stávajícím místem budoucího plnění a s jeho technickými a provozními paramwtry.
Z každé prohlídky budouvího místa plnění bude vyhotoven zápis, který bude doručen všem známým dodavatelům.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 24. 10. 2016 do 10:00 hodin. Místo pro podání nabídek zůstává nezměněno.

Příloha č. 1: Upravený výkres
Příloha č. 2: Upravený výkaz výměr SO01
Příloha č. 3: Upravený výkaz výměr SO 02


V Českém Těšíně, dne 3. 10. 2016
[bookmark: _GoBack]

KB Invest s.r.o.
Ing. Jiří Burysz, jednatel
