

Soubor dodatečných informací zadavatele č. 4

Zadavatel: **KB Invest s.r.o.**
Sídlo: Formanská 416, Mosty, 735 62 Český Těšín
Zastoupený: Ing. Jiřím Buryszem, jednatelem
IČ: 64611574

Název zakázky:

„Podnikatelský objekt KB Invest s.r.o.“

Zadavatel poskytuje tyto následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 1:

Prosím o Vaše vyjádření k níže uvedeným připomínkám k zadávacímu rozpočtu SO 03 – Kanalizace dešťová.

1. V rozpočtu chybí položka pro odvoz zeminy na skládku (40,47 m³).
2. V rozpočtu nejsou položky za svislé přemístění výkopku přes 1 do 2,5 m .
3. V rozpočtu chybí položka na zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách.
4. Prosím o zaslání PD **vsakovací části** kanalizace – odkazuje na ni poznámka na výkrese D3.b) 102 (bez PD nelze zkontrolovat předložený výkaz výměr).

Znění dodatečné informace č. 1:

1. Položka doplněna. Zadavatel poskytuje v rámci tohoto Souboru dodatečných informací č. 4 upravený výkaz výměr. Uchazeči použijí tento upravený výkaz výměr při zpracování jejich nabídek.

2. Položky doplněny. Zadavatel poskytuje v rámci tohoto Souboru dodatečných informací č. 4 upravený výkaz výměr. Uchazeči použijí tento upravený výkaz výměr při zpracování jejich nabídek.

3. Položka doplněna. Zadavatel poskytuje v rámci tohoto Souboru dodatečných informací č. 4 upravený výkaz výměr. Uchazeči použijí tento upravený výkaz výměr při zpracování jejich nabídek.

4. Vsaky jsou popsány v části dokumentace F.3 ODBORNÝ HG POSUDEK + VSAKY.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 2:

Chybějící odvoz zeminy na skládku se týká i SO 04 – Plynovod (29,31 m³).

Znění dodatečné informace č. 2:

Položka doplněna. Zadavatel poskytuje v rámci tohoto Souboru dodatečných informací č. 4 upravený výkaz výměr. Uchazeči použijí tento upravený výkaz výměr při zpracování jejich nabídek.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 26. 10. 2016 do 10:00 hodin**. Místo pro podání nabídek zůstává nezměněno.

Příloha č. 1: Upravený výkaz výměr SO 03

Příloha č. 2: Upravený výkaz výměr SO 04

V Českém Těšíně, dne 18. 10. 2016

KB Invest s.r.o.

Ing. Jiří Burysz, jednatel