
 
 
 
 

  

Vysvětlení zadávací 
dokumentace č. 4 

 

pro nadlimitní veřejnou zakázku  
na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“) 

s názvem 

 

   Snížení emisí ve slévárně METAZ Týnec a.s. 
 

 

Zadavatel: 

 

METAZ Týnec a.s. 
Senovážné náměstí 1588/4, 110 00 Praha 1 

IČ 24759597 
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Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 44 

Ve SoD je uvedeno, že Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli 

plnění před zahájením provádění díla a první peníze dostane Zhotovitel až 30 dnů po předání 

příslušné etapy. Byl by v této souvislosti Objednatel ochoten vystavit ve prospěch zhotovitele 

dokumentární akreditiv? 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 44 

Ne, objednatel nevystaví ve prospěch Zhotovitele dokumentární akreditiv. 

 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 45 

Ve SoD je uvedeno, že cena díla obsahuje vše, co je uvedeno v položkovém rozpočtu. Obsah 

přiloženého položkového rozpočtu však nekoresponduje s požadavky uvedenými v jednotlivých 

dokumentech zadávací dokumentace. Např. v čl. XVII: odst. 1. SoD je uvedeno, že náklady na 

pojištění díla nese Zhotovitele a má je zahrnuty ve sjednané ceně. V rozpočtu tyto náklady chybí. 

Požadujeme upřesnění, do které položky položkového rozpočtu mají být náklady na pojištění 

zahrnuty. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 45 

Všechny tyto náklady budou zahrnuty v položce „Ostatní“, upravený položkový rozpočet je 

přílohou tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace. Náklady z předmětné položky 

uchazeč uvede do třetí etapy realizace. 

 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 46 

První etapa by dle SoD měla být dokončena do 26 týdnů od podpisu smlouvy. Dle 

harmonogramu uvedeného v technických podmínkách je realizace Tavírna datována 

2018/2019. Kdy se předpokládá, že bude podepsána smlouva s vybraným Zhotovitelem? 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 46 

Podpis smlouvy se předpokládá do poloviny roku 2017. Pro realizaci platí termíny stanovené 

v příloze č. 1 zadávací dokumentace Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy ve znění 

souborů vysvětlení zadávací dokumentace, v tomto případě má být první etapa dokončena do 26 

týdnů od podpisu smlouvy. 

 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 47 

V technických podmínkách je uvedeno, že celková lhůta výstavby nesmí přesáhnout 36 měsíců. V 

ZD je uvedeno, že dílo musí být provedeno do 40 týdnů. Jaký je tedy požadavek na dobu 

realizace díla? 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 47 

Pro realizaci platí termíny stanovené v příloze č. 1 zadávací dokumentace Obchodní podmínky v 

podobě návrhu smlouvy ve znění soborů vysvětlení zadávací dokumentace. V tomto případě pro 

realizaci platí, že „Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané 

Smlouvou, ve třech etapách. První etapa pozůstává z „Tavírny“. První etapu zahájí Zhotovitel ihned 

po podpisu smlouvy a celé dílo této etapy bude zhotoveno a předáno Objednateli řádně do 26 týdnů 

od podpisu smlouvy. Druhá etapa pozůstává z „Přípravny“. Druhou etapu zahájí Zhotovitel ihned 

po podpisu smlouvy a celé dílo této druhé etapy bude dokončeno do 40 týdnů od podpisu smlouvy. 

Třetí etapa je tvořena celým zbývajícím předmětem díla. Třetí etapu zahájí Zhotovitel ihned po 

podpisu smlouvy a celé dílo této druhé etapy bude dokončeno do 40 týdnů od podpisu smlouvy. 

Splnění této doby je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.„ 
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Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 48 

Existuje značný nesoulad mezi jednotlivými dokumenty zadávací dokumentace (Zadávací 

dokumentace, Technické podmínky, Smlouva o dílo, Položkový rozpočet). V technických 

podmínkách je požadováno zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí včetně 

veřejnoprávního projednání a zajištění rozhodnutí, projektové dokumentace pro stavební 

povolení včetně veřejnoprávního projednání a zajištění stavebního povolení, projektové 

dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení stavby. V zadávací 

dokumentaci je požadováno „zpracování kompletní projektové dokumentace skutečného 

provedení včetně vyřízení všech potřebných povolení pro provoz nové technologie“. Ve SoD je 

požadováno v čl. IV., odst 1. „zpracování kompletní projektové dokumentace skutečného 

provedení včetně vyřízení všech potřebných povolení pro provoz nové technologie“; v čl. IV., 

odst 2 „vypracování dokumentace skutečného provedení dokončeného díla“; v čl. IV. bod 4, odst. 

e) „dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části“ a v čl. IV. bod 4, 

odst. k) „zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a jiných dokladů“ 

V rozpočtu je uvedeno v části G. PROJEKCE: 1. Zadávací dokumentace; 2. Projektová 

dokumentace pro vydání stavebního povolení; 3. Projednání stavby na dotčených orgánech 

státní správy vyřízení stavebního povolení; 4. Projektová dokumentace pro provádění stavby a 

5. Dokumentace skutečného provedení stavby. Žádáme upřesnění, které stupně dokumentace 

požaduje Objednatel v rámci realizace zakázky zpracovat. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 48 

Zadavatel požaduje zpracovat stupně projektové dokumentace tak, jak bylo stanoveno v příloze 
č. 4 zadávací dokumentace – v položkovém rozpočtu. Zejména tedy: 

 Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení 
 Projednání stavby na dotčených orgánech státní správy vyřízení stavebního povolení 
 Projektová dokumentace pro provádění stavby  
 Dokumentace skutečného provedení stavby 

Jak už bylo uvedeno ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 9, co se týká stavebního povolení, při 
zvolení vhodného rozmístění technologií nebude stavební povolení potřeba, pokud by však 
zhotovitel zvolil takové řešení, kdy stavební povolení bude potřeba, musí učinit příslušné kroky 
k tomu, aby stavební povolení získal. V rámci realizace zakázky budou předmětem zpracování 
všechna potřebná povolení vyplývající z návrhu řešení zhotovitele.  

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 49 

Součástí SoD je ustanovení, že se Zhotovitel zavazuje provést práce vyplývající z 

„nepředvídatelných okolností“ bez dodatku ke smlouvě a bez ohledu na to, zda dojde k dohodě o 

jejich ceně. Požadujeme informaci o tom, kdo na základě čeho tyto práce nad rámec SoD 

Zhotoviteli uhradí. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 49 

Toto ustanovení se vztahuje pouze na situace, kdy provedení určitých prací vyplyne z 

rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými 

ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, 

resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změny předpisů a ČSN (EN) nebo z jiného důvodu, 

který nemůže Objednatel ovlivnit, pak se úhrada prací nepředpokládá. 

 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 50 
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V čl. IX SoD jsou dva body označené číslicí 1. a v bodě 1. (v pořadí druhém) se v odst. d) hovoří o 

dlužníkovi. Obdobně v čl. X, body 8. a 9., se najednou hovoří o Prodávajícím. Domníváme se, že 

jde o chyby v psaní a požadujeme jejich odstranění. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 50 

Číslování odstavců v čl. IX. SoD bylo upraveno. Terminologie v čl. X odst. 8 a 9 bylo upraveno. 

 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 51 

V čl. X. bod 4. SoD je uvedeno, že pro Dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší 

kvality. Dále pak je v čl. XIII. bod. 6. uvedeno, že vadou se pro účely SoD rozumí odchylka 

v kvalitě a Objednatel dílo nepřevezme. 

Požadujeme definovat termín „nejvyšší kvalita“ a co se myslí odchylkou v kvalitě. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 51 

Nejvyšší kvalitou je myšlena kvalita materiálů a výrobků tak, jak je specifikována v zadávací 

dokumentaci a jejích přílohách, pokud kvalita materiálů a výrobků nebude odpovídat 

požadavkům zadávací dokumentace, bude se jednat o odchylku v kvalitě. 

 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 52 

V čl. XII. bod 1. SoD je uvedena záruka v délce 60 měsíců na stavební část díla a v délce 24 měsíců 

na dodávky a služby. Mimo to je v tomto bodě uvedeno „Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku 

za jakost v délce 60 měsíců ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem“  

Co se touto pětiletou zárukou za jakost rozumí? 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 52 

Věta „Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce 60 měsíců ode dne řádného 

provedení díla Zhotovitelem“ se z ustanovení odstraňuje. Platí záruka za jakost v délce 60 měsíců 

na stavební část díla a 24 měsíců na dodávky a služby, která počíná běžet t dnem následujícím po 

dni protokolárního převzetí kompletního díla (tj. po předání poslední etapy) Objednatelem. 

 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 53 

V čl. XII. bod 6., odst a) SoD je patrně chyba v psaní a mělo by být správně uvedeno: ...dle čl. XII.4. 

Smlouvy... 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 53 

Ve zveřejněné smlouvě na profilu zadavatele je v čl. XII. bod 6., odst a) uvedeno...dle čl. XII.4. 

Smlouvy... 

 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 54 

V čl. XV., bod 2., odst. h) SoD je uvedeno, Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle čl. IX.1. 

Smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení 

Zhotovitele dle článku I.1. Smlouvy. 

Není patrno, co má zadavatel na mysli, jelikož v čl. I. 1.je definována smluvní strana METAZ 

Týnec a.s. a žádný z článků Smlouvy se nejmenuje „Prohlášení Zhotovitele“, jedná se patrně o 

chybu v psaní. Žádáme o upřesnění tohoto bodu. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 54 

Upraveno 

 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 55 
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V čl. XIII bod 1. SoD je stanovena povinnost Objednatele poskytnout jistotu za plnění záručních 

podmínek, která bude platná 24 měsíců. V tomtéž článku,  bod 5. se uvádí, že Objednatel uvolní 

jistotu do patnáctého dne po uplynutí záruční lhůty na stavební část díla. 

Proč bude jistota, jejíž platnost skončí po uplynutí dvou let, uvolněna až po pěti letech? 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 55 

Jistota za řádné plnění záručních podmínek ve výši 15.000.000,- Kč bude platná po dobu 24 

měsíců (což je doba trvání záruční lhůty na dodávky a služby), tato záruka se bude vztahovat na 

dodávky, služby i stavební práce. Jistota bude uvolněna nejpozději do patnáctého dne po 

uplynutí předmětných 24 měsíců (tj. nejpozději do patnáctého dne po uplynutí záruční lhůty na 

dodávky a služby). V tomto smyslu je Smlouva upravena. 

 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 56 

V článku IV., bod 16.1. Zadávací dokumentace doporučuje Zadavatel, aby nabídka byla 

očíslovaná nepřetržitou číselnou řadou od 1 (krycí list nabídky). 

V bodě 16.2., písmeno a) je uvedeno: krycí list nabídky ... tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace 

„Příloha č. 2 Krycí list nabídky“. 

Je to trochu matoucí, kdy jedna a tatáž příloha je postupně označena čísly 1, 2 a 3. Žádáme o 

upřesnění doporučení Zadavatele na číslování nabídky. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 56 

V čl. 16 odst. 1 zadávací dokumentace je uvedeno: „Nabídka bude obsahovat všechny dokumenty 

požadované zadavatelem. Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla očíslována nepřetržitou 

číselnou řadou od 1(krycí list nabídky) po poslední stranu nabídky.“ Zadavatel požaduje, aby 

nabídka byla očíslována, aby každý list nabídky měl své číslo. Nabídka zpravidla začíná krycím 

listem, zadavatel tedy doporučuje, aby na krycím listu bylo uvedeno č. 1 a další listy pokračovaly 

číselnou řadou. Jedná se pouze o doporučení zadavatele.  

V čl. 16 odst. 2 zadávací dokumentace je uvedeno pořadí jednotlivých dokumentů tak, jak mají jít 

za sebou. Opět se jedná o doporučení zadavatele. Zmíněný vzor krycího listu nabídky je přílohou 

č. 2 zadávací dokumentace, uchazeč může předmětný vzor využít tak, že do něho doplní 

požadované údaje a použije do nabídky.  Číslovka č. 3 je uvedena u krycího listu omylem, jedná 

se o chybu v psaní.  

 

 

Přílohou tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace je: 

Příloha č. 4 zadávací dokumentace - Položkový rozpočet ve znění soboru vysvětlení zadávací 

dokumentace č. 4 

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy ve znění soboru 

vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 

 

Uchazeči do svých nabídek použijí přílohu č. 1 a 4 zadávací dokumentace ve znění tohoto 

souboru vysvětlení zadávací dokumentace. 

Přílohy tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace jsou uveřejněny na profilu zadavatele. 

Z důvodu, že zadavatel spolu s vysvětlením zadávací 

dokumentace provedl i změnu zadávacích podmínek, 
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prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 17. 2. 2017 do 14:00. 

Všechny ostatní skutečnosti se vážou na provedenou změnu.  

V Brně dne 30.1.2017  

 

RPA Tender, s.r.o. 
Zástupce zadavatele 
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