

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - SOUBOR DODATEČNÝCH INFORMACÍ ZADAVATELE Č. 6

Společnost: **M Trading Czech, s.r.o.**
Se sídlem: č.p. 210, 751 44 Polkovice
IČO: 29451833
Zastoupen: Marcel Kerhát, jednatel

Název zakázky:

„Energeticko-úsporná opatření na objektu prodejního skladu, Polkovice 210“

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

V případě, že je uvažováno s FVE, tak není možné nyní nacenit a provést pouze úpravy stávajícího hromosvodu, ale bude nutné vypracovat zcela novou PD na tuto část včetně VV a ocenit hromosvod včetně prací a dodávek souvisejících nově, což by mělo dopad na samotnou realizaci, která by měla být v krátkém čase zahájena. V PD ani VV není žádná stavební ani ELI připravenost pro rozvody FVE.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že FVE budou napojená na stávající bleskosvod. Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 6 poskytuje opravený dokument Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, kde doplnil jímáče. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Proč je nyní v PD/VV demontáž stávajícího SDK podhledu (žádný v hale není) a nový SDK podhled – bude/nebude/co cenit? Jak bude trvale zajištěn prostor skladu a ochrana zboží proti možnému sprášení stříkané izolace?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel uvádí, že součástí předmětu plnění není demontáž stávajícího SDK. Zadavatel dále uvádí, že stříkaná izolace v prostoru skladu bude opláštěna SDK podhledem, jak je uvedeno v PD i v Soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 1 poskytuje opravený dokument Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, kde odstranil demontáž SDK pohledu. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Ve VV je chybná výměra respektive špatná měrná jednotka u položky 713153111 stříkané TI (m² vs. m³ při tloušťce 200mm) – chyba bude zohledněna v jednotkové ceně CN uchazeče nebo bude upravena ve VV zadavatelem?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 1 poskytuje opravený dokument Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, kde upravil předmětnou položku. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Ve VV je výměra u stříkané TI 548m² – je rozsah TI a plocha správně?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 1 poskytuje opravený dokument Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, kde upravil předmětnou položku. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

V PD/VV je nyní úprava soklové části - bude/nebude/co cenit?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Zadavatel uvádí, že úprava soklové části bude provedena dle Projektové dokumentace a výkazu výměr. Účastníci nacení soklovou část dle výkazu výměru.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

V PD/VV je nyní okapový chodník - bude/nebude/co cenit?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Zadavatel uvádí, že okapový chodník bude proveden dle Projektové dokumentace a výkazu výměr. Účastníci nacení okapový chodník dle výkazu výměru.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Ve PD/VV jsou nyní malby vnitřní - bude/nebude/co cenit?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Zadavatel uvádí, že malby vnitřní budou provedeny dle Projektové dokumentace a výkazu výměr. Účastníci nacení malbu vnitřní dle výkazu výměru.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 28. 4. 2023 do 10:00 hodin**
Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne **28. 4. 2023 v 10:05 hodin**.

Místo a způsob podání nabídek zůstávají nezměněny.

Příloha č. 1 Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

V Brně, dne 20. 4. 2023

Deregio Tender, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele