
 
 

Vysvětlení zadávací dokumentace - Soubor dodatečných informací 
zadavatele č. 1 

 
 
 
Zadavatel: Faster CZ spol. s r.o. 
Sídlo:  Jarní 1064/44g, Maloměřice, 614 00 Brno 
Zastoupený: Ing. Miloslavem Škorpíkem, jednatelem 
IČ:  60722266 
 
 
Název zakázky: 
 
 

„Vybudování a provoz datového centra Faster CZ spol. s r.o. - stavba“ 
 
 
Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k výše 
uvedené zakázce. 
 
 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: 

Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky byl Harmonogram postupu prací, ale v zadávací 
dokumentaci není specifikována požadovaná podrobnost harmonogramu. Vzhledem k tomu, 
že hodnotícím kritériem nabídky je dle ZD z 30% Doba provádění díla v kalendářních dnech, 
má být Harmonogram postupu prací v členění na kalendářní dny nebo je to zcela na uvážení 
uchazeče? 
 
 

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: 
 

Zadavatel požaduje předložení Harmonogramu postupu prací v členění na kalendářní dny, 
přičemž doba provádění díla uvedená v Harmonogramu postupu prací bude odpovídat době 
provádění díla v kalendářních dnech uvedené uchazečem v návrhu smlouvy o dílo. 
 

 
Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek 

 
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 5. 5. 2017 do 10:00 hodin. Místo pro 
podání nabídek zůstává nezměněno. 

 
V Brně, dne 20. 4. 2017 
 

                        Faster CZ spol. s r.o. 
       Ing. Miloslav Škorpík, jednatel 


