

## Vysvětlení zadávací dokumentace - Soubor dodatečných informací zadavatele č. 1

Zadavatel: **Faster CZ spol. s r.o.**  
Sídlo: Jarní 1064/44g, Maloměřice, 614 00 Brno  
Zastoupený: Ing. Miloslavem Škorpíkem, jednatelem  
IČ: 60722266

Název zakázky:

### **„Vybudování a provoz datového centra Faster CZ spol. s r.o. - stavba“**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k výše uvedené zakázce.

#### *Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:*

Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky byl Harmonogram postupu prací, ale v zadávací dokumentaci není specifikována požadovaná podrobnost harmonogramu. Vzhledem k tomu, že hodnotícím kritériem nabídky je dle ZD z 30% Doba provádění díla v kalendářních dnech, má být Harmonogram postupu prací v členění na kalendářní dny nebo je to zcela na uvážení uchazeče?

#### *Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:*

Zadavatel požaduje předložení Harmonogramu postupu prací v členění na kalendářní dny, přičemž doba provádění díla uvedená v Harmonogramu postupu prací bude odpovídat době provádění díla v kalendářních dnech uvedené uchazečem v návrhu smlouvy o dílo.

#### *Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek*

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 5. 5. 2017 do 10:00 hodin**. Místo pro podání nabídek zůstává nezměněno.

V Brně, dne 20. 4. 2017

**Faster CZ spol. s r.o.**  
Ing. Miloslav Škorpík, jednatel