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Smlouva o dílo 

 (dále též „Smlouva“), uzavřená dle § 2586 a násl. zákona  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

 „občanský zákoník“) 

I. Smluvní strany 

Obec Popůvky 

Sídlo: Náves 32/25, 664 41 Popůvky 

Zastoupena: Miluší Červenou, starostkou obce 

IČO: 00488275 

Bankovní spojení: 2024450339/0800 

 

(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“) 

 

a 

 

Moravská stavební unie – MSU s.r.o. 

Sídlo: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno – Dolní Heršpice 

Statutární zástupce: Ing. Tibor Vališ, jednatel a Ing. Marian Pala, MBA, jednatel,             

ředitel společnosti 

IČO: 48529303 

DIČ: CZ48529303 

Bankovní spojení, č.ú.: KB, a.s.    č.ú. 123-5185690257/0100 

e-mail: msu@msu.cz 

telefon: 543 420 550 

Osoba oprávněná jednat 

ve věcech technických: Ing. Marian Pala, MBA, jednatel, ředitel společnosti 

Ing. Gabriela Maršálková, vedoucí obchodního oddělení, na 

základě plné moc 

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 10632 

(dále jen „Dodavatel“ nebo „Zhotovitel“)  
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II. Preambule  

1. Tato smlouva je uzavřena na základě podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 

s názvem „Základní škola Popůvky – Dostavba, nástavba, stavební úpravy“. Smluvní strany 

se dohodly, že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka zhotovitele 

a zadávací dokumentace objednatele. 

Pro účely této Smlouvy o dílo se rozumí: 

• Objednatelem zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky  

• Zhotovitelem dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky  

• Podzhotovitelem poddodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky  

• Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem 

• Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, 

dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 

stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

 

2. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení 

díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a 

je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení v režimu zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), na zadání veřejné zakázky 

„Základní škola Popůvky – Dostavba, nástavba, stavební úpravy“, kterou Objednatel vybral 

jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést 

v souladu se Smlouvou, za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný 

zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel 

tímto prohlašuje, že tato Smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu 

plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „Základní škola Popůvky – 

Dostavba, nástavba, stavební úpravy“.  

3. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Smlouvy. 

III. Předmět Smlouvy 

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad 

a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas 

provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve 

výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy. 

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla 

dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími 

podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je 

specifikován zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět 

díla, jak je stanoven ve všech relevantních dokumentech. 

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme 

a zaplatí cenu díla. 

IV. Specifikace díla 

1. Předmětem této Smlouvy je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Základní škola 

Popůvky – Dostavba, nástavba, stavební úpravy“. Předmětem veřejné zakázky je změna 

dokončené stavby objektu základní školy přístavbou, nástavbou a stavební úpravou. Stávající 

objekt je částečně podsklepený, s jedním nadzemním podlažím, po změně bude objekt částečně 
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podsklepený, částečně s jedním nadzemním podlažím (jídelna ve dvorní části pozemku), 

částečně se dvěma nadzemními podlažími a částečně se třemi nadzemními podlažími (středová 

část objektu). Po sejmutí stávajícího krovu dojde k nástavbě 2.NP a 3.NP a k dostavbě schodiště, 

výtahu a hygienického zázemí ve dvorní části. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán 

v projektové dokumentaci vypracované Ing. arch. Milošem Klementem autorizovaným 

architektem ČKA, Tišnovská 145, 613 00 Brno IČO: 151 88 736 (dále jen „projektová 

dokumentace“) a v neoceněném výkazu výměr (slepém rozpočtu). Technické specifikace jsou 

obsaženy v projektové dokumentaci. 

2. Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení dokončeného díla včetně 

geodetického zaměření digitální formou. 

3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 

a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 

pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních 

prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 

nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení 

dokumentace skutečného provedení stavby, případně zhotovení dílenské dokumentace. 

4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 

obsažených v projektové dokumentaci, a v nabídce Zhotovitele podané do zadávacího řízení na 

tuto veřejnou zakázku vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,  

a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří 

nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou 

uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s těmito 

dokumenty, bude se Zhotovitel řídit ustanoveními Smlouvy. Dílo zahrnuje provedení, dodání a 

zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také: 

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádném provedení díla včetně jeho 

údržby, 

b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu 

stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a 

komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, 

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 

a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla 

a zohledňující tyto skutečnosti: 

i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky 

materiálu po dohodě s Objednatelem,  

ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího 

písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického 

zařízení Zhotovitele, 

e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou 

vyhotoveních v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě včetně 

poskytnutí veškerých právně dovolených majetkových práv k dokumentaci skutečného 

provedení díla na celou dobu jejich trvání objednateli bez časového, technologického, 

množstevního a územního omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení 

stavby dále zpracovat a rozmnožovat, a to i bezúplatně, 

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 
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Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a 

provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu 

zhotovení díla. 

Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 

změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. 

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem 

a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem Zhotovitele. 

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i 

doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a 

její souhlasné stanovisko. 

f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných 

ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

g) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení 

dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu, 

h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 

zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s 

případným odstraněním uvedených závad, 

j) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení 

a jiných dokladů, 

k) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů 

k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení 

v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě, 

l) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé 

aktualizace dle skutečného průběhu stavby, 

m) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených 

s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému, 

n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 

zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.), 

o) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započetím 

výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného 

protokolárního předání zpět do rukou vlastníka, 

p) pojištění stavby a osob dle této smlouvy, 

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této Smlouvy. 

5. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené 

Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků 

sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby 

bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací 

odsouhlasenou a předanou Objednatelem. 
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6. Jakékoliv vícepráce nebo méněpráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být 

zadány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. Jakékoliv vícepráce se 

Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo dle cen 

RTS. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu 

a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude 

použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.  

7. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn provést jakoukoliv změnu 

díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku. 

8. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a prokázáním řádného provedení díla či jeho 

části, je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, 

komplexních, garančních zkoušek díla a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. 

jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části 

se řídí: 

a) Smlouvou, 

b) podmínkami stanovenými ČSN, 

c) projektovou dokumentací, a 

d) obecně uznávanými metodikami nebo doporučeními výrobců komponentů a technologií 

použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN. 

9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN 

OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci 

daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu. 

V. Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat do 30. 6. 2025. 

Nesplnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je sankcionováno smluvní 

pokutou sjednanou Smlouvou. Přílohou této Smlouvy je závazný harmonogram postupu prací, 

který se zavazuje Zhotovitel řádně plnit; v případě prodlení Zhotovitele v postupu prací dle 

dílčích termínů harmonogramu je sankcionováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. 

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 10 

pracovních dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště. Objednatel předpokládá 

odeslání předmětné výzvy v červnu 2024. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v 

němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být 

prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po 

protokolárním převzetí staveniště.  

3. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle 

příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce v době stanovené v čl. V. odst. 1 

Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy. 

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním 

předáním Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a 

nedodělky, kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými 

nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují. 

5. Podmínkou řádného dokončení díla je také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání 

dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho 
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předání, a to vše ve dvou vyhotoveních; bez dodání této dokumentace a dalších dokladů 

vyžadovaných Smlouvou není dílo dokončené. 

6. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 

změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při 

realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 

Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu, je povinen na písemné 

vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené. Stejně tak se 

Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci. 

Zhotovitel je opětovně seznámen se skutečností (viz i zadávací dokumentace), že v rámci 

předmětu plnění jsou nutně dodávány položky, které jsou i kvalitativně specifické a atypické, 

Zhotovitel je tak povinen postupovat v souladu s projektovou dokumentací a výkazu výměr. 

7. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po 

kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu 

§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 

2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy. Odpovědnost nevylučuje 

překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo 

vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele. 

8. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. 

archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V. odst. 1) nebude 

možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou 

nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno 

formou písemného dodatku ke Smlouvě. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle 

než 2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy. 

VI. Místo plnění 

1. Místem plnění je stavba na adrese: Školní 63/9, 664 41 Popůvky u Brna, č. parc. st. 1, 

č. parc. 5/2 v k. ú. Popůvky. 

VII. Cena za provedení díla 

1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě 

cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou 

zakázku „Základní škola Popůvky – Dostavba, nástavba, stavební úpravy“, včetně soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem, činí celkem: 

Cena bez DPH       44.177.711,00,- Kč 

Výše DPH       9.277.319,31,- Kč 

Cena včetně DPH       53.455.030,31,- Kč 

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)  

2. K ceně bez DPH bude v souladu s položkovým rozpočtem připočtena DPH v zákonné výši.  

3. Cena díla stanovena v čl. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v položkovém 

rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. 

Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.  

4. Objednatelem nebudou na Cenu díla poskytována jakákoli plnění (zálohové platby) před 

zahájením provádění díla. 
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5. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena díla bude hrazena průběžně, dílčím 

zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném 

kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den 

každého kalendářního měsíce.  

6. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad 

(fakturu) ve čtyřech provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací 

a dodávek skutečně provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu 

výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem stavebníka. 

Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky 

v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a 

dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatelem, jinak na základě 

pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok. 

7. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení 

oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému 

dozoru určenému Objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního 

měsíce zjišťovací protokol se soupisem provedených prací. Zjišťovací protokol předá 

Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.pdf, *.xlsx a *.xc4.  Po odsouhlasení 

Objednatelem a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po 

předání zjišťovacího protokolu) Zhotovitel vystaví fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž 

nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací odsouhlasený 

Objednatelem nebo jím pověřenou osobou. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací 

je faktura neúplná a Objednatel nemá povinnost ji hradit. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový 

doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen „daňový doklad“).  

8. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených 

a odsouhlasených prací až do celkové výše 90 % sjednané ceny díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy. 

Zbývající část, tj. 10 % (pozastávku) ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli po předání 

a převzetí díla, pokud však budou při předání a převzetí zjištěny vady a nedodělky, uhradí 

Objednatel Zhotoviteli tuto část ceny díla po předání a převzetí díla s veškerými odstraněnými 

vadami a nedodělky. Uvedená zbývající část, tj. 10 %, bude uhrazena na základě konečné faktury 

dle odst. 9 tohoto článku, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit až po předání a převzetí díla bez 

jakýchkoli vad a nedodělků. 

9. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla (případně 

po termínu prodlouženém ve smyslu odst. 8 tohoto článku) bude Zhotovitelem vystaven daňový 

doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). 

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat: 

• výslovný název „konečná faktura", 

• celkovou sjednanou cenu bez DPH, 

• soupis všech uhrazených faktur bez DPH, 

• částku zbývající k úhradě bez DPH 

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná. 

10. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) 

kalendářních dní ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen 

vystavit a doručit fakturu Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného 

plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta 

k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a 

jeho poddodavatelem nebude delší než 60 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 
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občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty 

účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu Objednatele ve prospěch 

účtu banky Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy. Objednatel je oprávněn pozastavit platbu 

jakékoli splatné faktury či její části v případě prodlení Objednatele s prováděním díla dle 

sjednaných termínů v této Smlouvě či závazného harmonogramu postupu prací; v takovém 

případě není Objednatel v prodlení s platbou za poskytnuté plnění. 

11. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude 

obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho 

splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový 

daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného 

či nově vystaveného dokladu Objednateli. 

12. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:    

a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla 

b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace 

(neodpovídající geologické údaje apod.).  

13. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou 

dojde i ke změně ceny včetně DPH. 

14. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran 

prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v 

položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v 

položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, 

bude změna ceny stanovena na základě cen RTS, v případě, že práce nebudou obsaženy 

v položkovém rozpočtu a změna nebude moct být stanovena na základě cen RTS, bude změna 

ceny podléhat schválení projektanta. 

15. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem 

„Základní škola Popůvky – Dostavba, nástavba, stavební úpravy“. 

16. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se 

Smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb., v platném znění, musí být vždy před jejich realizací 

písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke Smlouvě). Bez tohoto 

dodatku není Zhotovitel oprávněn práce provést a není oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, 

i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn díla, které nebylo možno dopředu předvídat, 

a které jsou objektivně nutné pro dokončení díla a byly technickým dozorem Objednatele 

odsouhlaseny např. ve stavebním deníku.  

17. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí 

Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se 

ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo 

Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou o dílo 

a na základě dodatku ke Smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací. 

18. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím 

v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto skutečnost neprodleně sdělí Objednateli. 

19. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I této smlouvy je bankovním účtem 

zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen 
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doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního 

ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

VIII. Součinnost smluvních stran 

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 

realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. 

To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy. 

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou 

bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně 

druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých 

možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních 

povinností. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností 

dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou 

pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že 

poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám 

zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou 

součinnost. 

4. Zhotovitel byl Objednatelem informován, že realizace díla dle této Smlouvy musí být 

realizována za plného provozu areálu mateřské školy. Zhotovitel si je pak této skutečnosti plně 

vědom, není oprávněn jakkoli provoz v místě stavby omezovat a toto po Objednateli požadovat, 

plný provoz pak není ani důvodem pro změnu sjednaných termínů dokončen díla a dílčích 

termínů v závazném harmonogramu postupu prací, tyto termíny jsou již nastaveny s ohledem na 

plný provoz v místě stavby. Zhotovitel je pak povinen počínat si v průběhu realizaci díla tak, aby 

plný provoz umožnil a zabránil jakýmkoli škodám na majetku a zdraví veřejnosti; v opačném 

případě za způsobené škody plně odpovídá sám Zhotovitel (Zhotovitel odpovídá i za činnost 

svých subdodavatelů, zaměstnanců a dalších osob, které pro něj vykonávají práce na díle). 

IX. Práva a povinnosti stran 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy seznámil s rozsahem, povahou díla 

a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami 

provádění díla, prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele, včetně projektové 

dokumentace. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že projektovou dokumentaci posoudil s odbornou 

péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu. Dále Zhotovitel prohlašuje, že je mu 

známo místo plnění díla, s tímto se řádně seznámil a bere stav místa plnění na vědomí.   

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti 

písemně oznámí: 

a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo 

hrozící úpadek Zhotovitele; nebo 

b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo 

c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové 

struktury, která představuje běžný obchodní styk; nebo 

d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na 

společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení 

jiných organizačních změn; nebo 
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e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí 

s předmětem Smlouvy; nebo 

f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání 

jiné osoby Zhotovitele; nebo 

g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků 

Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou 

souvisejících; nebo 

h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele. 

 

3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel: 

a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu 

provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění 

závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet 

dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly, 

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní 

Technický dozor stavebníka a v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce 

prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a 

v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla 

upozorní zápisem ve stavebním deníku. Technický dozor nesmí provádět 

Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osoba vykonávající kontrolně-technický 

dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na 

provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví 

osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob, 

c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní 

výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou 

práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, 

hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, 

a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

d)  vykonával autorský dozor projektanta. 

4. Technický dozor stavebníka bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací. 

Technický dozor Objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, 

kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost Zhotovitele při provádění 

díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor Objednatel je 

oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo 

provádění díla, život nebo zdravá osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných 

prací je Objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, 

s níž má on nebo Objednatel uzavřenou příslušnou smlouvu. Objednatel je oprávněn kdykoli 

v průběhu provádění díla vyzvat Zhotovitele k odstranění vad a nedodělků v postupu 

prováděných prací Zhotovitelem, způsobu provádění prací, kvality provádění prací Zhotovitelem 

a Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele zjednat nápravu; v opačném případě se jedná o 

podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele se všemi možnými důsledky (smluvní 

pokuta, odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele atd.). 

5. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat 

koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.  

6. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden 

zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor stavebníka. Zástupcem 

Zhotovitele musí být vždy buď osoba, která byla v nabídce Zhotovitele uvedena na pozici „Hlavní 

stavbyvedoucí“ nebo osoba, která byla v nabídce Zhotovitele uvedena na pozici „Stavbyvedoucí“. 
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Kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou za týden, nestanoví-li Objednatel jinak. Zápisy 

z kontrolních dnů (dále jen „KD“) se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního 

deníku, případně i samostatným zápisem z KD. Přítomní stvrdí svoji účast na KD podpisem na 

presenční listinu. 

7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.  

8. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva 

(pohledávky) a povinnosti ze Smlouvy o dílo (Smlouvy) vyplývající, a to ani jen některé z nich, na 

jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  Zhotovitel není oprávněn 

započíst své pohledávky proti pohledávkám Objednatele. Objednatel je oprávněn započíst vůči 

pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svoji pohledávku, i nesplatnou, 

za Zhotovitelem; pohledávky Objednatele a Zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se 

kryjí.  Porušení některého ze závazků Zhotovitele dle tohoto odstavce bude považováno za 

podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele a Objednatele je oprávněn od této 

Smlouvy odstoupit. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze 

Smlouvy o dílo  a ani s nimi nebude disponovat jiným způsobem, bez předchozího písemného 

souhlasu Objednatele. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost 

považována za porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, 

včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. 

X. Stavební deník 

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem 

Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 

stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

v.z.p.p. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm 

zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do 

stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a 

současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu 

postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv 

přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá 

Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli.  

2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem  

pověřená osoba – stavbyvedoucí.  Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána 

v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené 

k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.  

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od 

originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. 

Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu 

státního stavebního dohledu. 

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými 

listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se 

očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly 

práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních 

záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat 

Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 
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6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní 

písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé 

ze smluvních stran. 

XI. Staveniště a jeho zařízení 

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je 

vymezeno v článku VI a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí 

protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem. 

2. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který 

bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 

stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze 

strany Objednatele bude provedeno dle projektové dokumentace. Dokladem o předání 

staveniště bude společný zápis o jeho předání a převzetí. Současně bude Zhotoviteli předáno 

1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen 

denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích 

osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo 

staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru 

bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení 

staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, 

přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla. 

4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi 

výhradní odpovědnost za: 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 

staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, 

bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a 

techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění 

opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti 

s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního 

značení; a 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na 

staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo 

z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, 

likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele 

v souladu s právními předpisy. 

5. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací 

zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči případnému návštěvnickému provozu. 

6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle 

podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za 

bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení 

ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na 

staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již 

vlastní či ve vlastnictví třetí osoby. 
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8. Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatelem bude zařízení staveniště 

odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby 

samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního 

stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení. 

XII. Podmínky provádění díla 

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli 

pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, jimiž je Zhotovitel vázán.  

2. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného 

plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, 

zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla 

veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude 

provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, 

a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a 

zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla 

a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude 

Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem 

prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, 

protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 

3. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 

Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje 

cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou 

spotřebou a výrobou, především  zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů a zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 

odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 

cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 

práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

5. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem 

veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného 

protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je Zhotovitel povinen  

a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele, 

b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento 

v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem 

zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,  

c) písemně informovat Objednatele o opatřeních dle písm. b), včetně jejich realizace, a 

to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem 

stanovena). 

 

6. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové 

vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena 

požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana 

zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. 

Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno 

provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí 

pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavebníka. 
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7. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

a) neomezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, 

veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb 

(provádění díla musí probíhat za plného provozu běžných akcí a činností v místě 

provádění díla - článek VIII. odst. 4 Smlouvy), a 

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 

prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních 

vlivů na okolí výstavby; a  

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, 

který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce 

poddodavatelů.  

8. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 

zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do 

dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností 

Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození 

majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

9. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace 

skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to 

včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat 

Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se 

zakreslením skutečného provedení díla. 

10. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání 

objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body a odpovídá za jejich přesnost a ochranu 

proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované 

podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle této Smlouvy; 

11. Zhotovitel je povinen před zakrytím zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně 

vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a 

v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím 

souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost 

informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, 

které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

12. Ve smlouvách uzavíraných s případnými poddodavateli zhotovitel zaváže povinnostmi 

vyplývajícími z tohoto článku této smlouvy i případné poddodavatele 

XIII. Poddodavatelé 

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou 

poddodavateli tak, jako by ji provedl sám. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 

záruku v plném rozsahu. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu Smlouvy seznam 

poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a kontaktních 

údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele 

předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých 

poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než 

uvedl v nabídce, bez předchozího písemného oznámení Objednateli. Pokud by Zhotovitel porušil 

tento svůj závazek, bude tato skutečnost považována za porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem 
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podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto 

smluvního vztahu odstoupit. 

3. Zhotovitel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část Díla poddodavateli 

předložením písemného aktualizovaného seznamu poddodavatelů. Výše uvedený seznam bude 

vždy obsahovat označení nového poddodavatele a popis části Díla, jejímž prováděním bude 

poddodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný 

poddodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části Díla. 

4. Změna v seznamu poddodavatelů nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu 

dle této Smlouvy. 

5. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 

kvalifikace, je možné s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí 

splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Zhotovitel 

plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, 

oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavateli. Zhotovitel 

bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé 

části Díla byly provedeny řádně a včas. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto 

smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu. 

7. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 

poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 

vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů 

od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést 

totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. 

XIV. Záruka za jakost a odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za zjevné, skryté i právní vady, které má dílo v době jeho předání 

Objednateli, a dále za ty, které se vyskytnou ve smluvní záruční době. Zhotovitel se zavazuje, že 

předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně 

závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a 

bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku 

za jakost v délce  

120 měsíců na stavební část díla (Doplní účastník dle své nabídky. Zadavatel požaduje, aby délka 

záruky za jakost stavební části díla byla minimálně 60 a maximálně 120 měsíců) 

a 24 měsíců na dodávky a služby 

ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční doba tedy počíná běžet dnem 

následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatelem. V případě, že Objednatel 

převezme dílo s vadami nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu převzetí díla 

s vadami nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a 

převzetí díla. 

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady 

díla u Zhotovitele, a to písemnou formou, kdy postačí elektronická forma. V reklamaci 

Objednatel popíše vadu, kdy postačí, pakliže uvede, jak se vada projevuje, případně uvede 

požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla 

Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto 

volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.  
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3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od 

okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, nedohodnou-li se smluvní strany 

v konkrétním případě jinak, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-

li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co 

nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem). V případě, že Objednatel označí 

reklamovanou vadu za havárii, je Zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady do 24 hodin od 

jejího uplatnění, které může být provedeno telefonicky a následně potvrzeno písemnou formou.  

4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, 

platí, že zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování. 

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace se 

považuje za včas uplatněnou, pokud bude odeslána Zhotoviteli poslední den záruční doby. 

6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy 

(podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) 

a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. 

Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu. 

7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití 

vzniku škod žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se 

prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené 

náklady (prokazatelně, účelně a řádně) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo 

odpovídat v plném rozsahu. 

8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením 

novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne 

řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční doba je 

shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem 

Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba 

přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý 

kalendářní den. 

9. Smluvní strany se dohodly, že: 

a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku 

XIV. odst. 4 Smlouvy; nebo  

b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 

Smlouvy; nebo  

c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že 

vadu neodstraní; nebo  

d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve 

lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla 

neodstraní,  

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo 

zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli 

v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku 

připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky 

Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského 

zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením 

kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy. 
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11. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 

vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

12. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady díla, které se vyskytnou po době uvedené v odstavci 

1. tohoto článku Smlouvy, pokud byly způsobeny porušením jeho povinnosti. Smluvní strany 

vylučují použití ust. § 1921, § 2112, § 2618 občanského zákoníku. 

XV. Předání a převzetí díla (stavby) 

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímací řízení, které svolá Zhotovitel 

nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. 

Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel 

Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních 

dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla 

Zhotovitel předá Objednateli taktéž všechny doklady, k jejichž předání se zavázal Smlouvou 

(viz zejména odst. 4. tohoto článku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla. 

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to 

formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud 

je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele 

odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.  

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo 

provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat 

soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla 

vytčeným Objednatelem.  Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu 

v tomto zápisu uvedeném, jinak ve lhůtě 30 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu. Pokud 

Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do 

protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen 

soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na 

znalce ponese Objednatel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a 

nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku, Objednatel není povinen 

převzít dílo, pokud mu Zhotovitel nepředá všechny doklady, k jejichž předání se zavázal 

Smlouvou (zejm. článek IV. Smlouvy a článek V. odst. 5. Smlouvy).  Zhotovitel je oprávněn přizvat 

k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme 

dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné 

prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, 

že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku 

XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden 

obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní 

sílu originálu. 

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je 

dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje 

zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. 

Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného 

provedení, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a 

výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o 

ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace 

díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu 

v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů 

prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si 

v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen 



18 

 

Zhotovitel předat ve třech vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde 

k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, 

nepovažuje se dílo za řádně dokončené. 

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby 

včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje 

se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž 

úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel 

povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu. 

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno 

dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, nebo nejsou předány všechny 

doklady a dokumentace dle Smlouvy, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se 

pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem díla, Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy. Pokud 

Objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění 

analogicky dle tohoto článku Smlouvy. 

7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady 

díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody 

smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci 

úhrady těchto nákladů. 

8. Neodstraní-li Zhotovitel vady nebo nedodělky zjištění při předání a převzetí v termínu 

daném Smlouvou či uvedeném v předávacím protokolu, má Objednatel právo zadat, a to i bez 

předchozího upozornění Zhotovitele, provedení odstranění vad a nedodělků třetí osobě. 

Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil 

částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. 

Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle 

občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají 

nedotčeny. 

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta 

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly 

ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, 

jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením 

povinnosti, zajištěné smluvní pokutou v plném rozsahu, tedy smluvní strany vypučují aplikaci § 

2050 občanského zákoníku a sjednávají, že Objednatel má vůči Zhotoviteli nárok na náhradu 

škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to v celém 

rozsahu, tedy jak v rozsahu náhrady škody kryjící se smluvní pokutou, tak v rozsahu náhrady 

škody tuto smluvní pokutu převyšující. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, 

případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena 

na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.  

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně 

dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy nebo dle dílčího termínu dle závazného 

harmonogramu postupu prací (článek V. Smlouvy) je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.  

3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady nebo nedodělky, 

se kterými bylo dílo převzato (uvedené v protokolu), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 2.000,- Kč za každý den a případ 

prodlení a vadu zvlášť. 
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4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v 

termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany 

Smlouvy sjednaly ve výši 2.000,- Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť. 

5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit 

všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý 

den prodlení. 

6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad 

v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné 

peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení 

z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení. 

7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO nebo OŽP, je Zhotovitel povinen 

zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý 

případ porušení. 

8. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly 

koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany 

sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť. 

9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla 

zjištěných a Objednatelem vytknutých v průběhu provádění díla, zaplatí Objednateli smluvní 

pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení 

platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky. 

11. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli jeho povinnosti dle článku XVII. 

Smlouvy, je Objednatel oprávněn v každém takovém případě vyúčtovat Zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 100 Kč za každý i započatý den prodlení. 

12. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla ve lhůtě 

dle článku XX. Smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

100.000,- Kč. 

13. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních 

podmínek dle článku XXI. Smlouvy nejpozději ke dni konání předávacího a přejímacího řízení 

díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. Pokud 

Zhotovitel nepředá Objednateli předmětné zajištění závazku ani do 30 kalendářních dnů ode dne 

konání předávacího a přejímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 5 % ceny díla bez DPH. 

14. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl 

v nabídce, bez předchozího písemného oznámení Objednateli), je povinen Objednateli zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 

15. Smluvní strany činí nesporným, že sjednané smluvní pokuty v této smlouvě jsou svojí 

povahou dané zajišťované povinnosti a výší přiměřené, souhlasí s nimi, nepřísluší jim právo je 

do budoucna jakkoli zpochybňovat. 

16. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná 

výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 

v písemné výzvě. 
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XVII. Odstoupení od Smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to 

stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí 

být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. 

Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen 

ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení 

od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. 

Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku 

na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení 

povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení 

sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo 

vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.  

2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem 

druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením 

Smlouvy se rozumí (vedle již označených porušení povinností podstatným způsobem na dalších 

místech této Smlouvy) zejména: 

a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu 

provádění díla dle článku V. Smlouvy nebo dílčích termínů v závazném 

harmonogramu (článek V. Smlouvy), které bude delší než čtrnáct kalendářních 

dnů, a/nebo 

b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na 

provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla v důsledku 

okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku 

nebo z důvodu na straně Objednatele, za toto přerušení se nepovažují 

technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo 

c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné 

smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, 

a/nebo 

d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 

e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě 

které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva 

a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo 

f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; 

a/nebo 

g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy 

a/nebo  

h) Zhotovitel porušil jeho povinnost uvedenou v článku XVIII. Odst. 4 Smlouvy 

a/nebo 

i) Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze smlouvy o dílo na jinou 

osobu bez písemného souhlasu Objednatele. 

V dalších případech bude podstatné porušení Smlouvy posuzováno dle § 2002 občanského 

zákoníku. 

3. V případě odstoupení od Smlouvy budou smluvní strany dále postupovat dle aktuální 

právní úpravy.  

4. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní 

strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých 
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vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této 

inventarizace bude vyčíslení: 

a) částky součtu uhrazených dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy 

Objednatelem Zhotoviteli; a 

b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu 

účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, 

kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele. 

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 

cena díla. 

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu". 

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou 

jinak a vyklidí staveniště. 

5. Smluvní strany se dohodly, že neodstraní-li Zhotovitel vady nebo nedodělky vytčené 

Objednatelem v průběhu provádění díla, nezjedná nápravu (článek IX. odst. 5 Smlouvy), má 

Objednatel právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení odstranění 

vad a nedodělků třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, 

aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku 

tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za 

vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní 

pokutu zůstávají nedotčeny. 

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva  

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a 

řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, 

a 

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, 

či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do 

řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, 

pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí 

škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho 

části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či 

byly použity k provedení díla, a kterými jsou zejména: 

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či 

jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho 

části. 

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám 

či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 

(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel 

povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu 

způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy. 
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4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel 

opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve 

smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto 

vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. 

občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení 

tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.  

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány 

a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou 

oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či 

ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, 

s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze 

Smlouvy. 

XIX. Pojištění 

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na 

dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám 

způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. 

Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající hodnotu díla. 

Zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dní od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo předloží Zadavateli 

originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto 

považováno za podstatné porušení Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu 

udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za dílo. Podmínky 

plnění stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. 

zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je také povinen 

zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky. Při 

vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je 

povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je 

v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně 

Díla.  

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a 

udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání 

záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů 

pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v originálu či ověřené kopii 

Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím 

zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla 

Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto 

období. 

XX. Zajištění závazku za řádné provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla 

formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nebo formou složení finanční částky na účet 

Objednatele uvedený v článku I. Smlouvy ve výši 5 % ceny díla bez DPH. 

2. Právo na plnění z tohoto zajištění závazku je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, 

kdy Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí 

Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.  

3. Zajištění závazku doloží Zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne nabytí 

účinnosti Smlouvy. 
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4. Zajištění závazku za řádné provádění díla formou bankovní záruky doloží Zhotovitel 

Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost 

podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele 

jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 

přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z 

bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neprovádí dílo v 

souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či 

smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen. Platnost bankovní záruky musí být do dne 

převzetí díla (po předání a převzetí celého předmětu plnění) plus 30 kalendářních dnů. 

5. Objednatel vrátí Zhotoviteli zajištění závazku za řádné provedení díla nejpozději do 

patnáctého dne po odstranění všech vad a nedodělků bránících užívání stavby. 

XXI. Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek 

1. Zhotovitel poskytne Objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek 

formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nebo formou složení finanční částky na účet 

Objednatele uvedený v článku I. Smlouvy alespoň ve výši 5 % ceny díla bez DPH, která bude 

platná po celou dobu záruční doby na stavební část díla.  

2. Právo na plnění z tohoto zajištění je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že 

Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní 

v dohodnuté lhůtě Objednatelem reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo 

neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.  

3. Tuto bankovní záruku doloží Zhotovitel nejpozději do termínu konání předávacího 

a přejímacího řízení díla.  

4. Zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek formou bankovní záruky za řádné 

plnění záručních podmínek doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené 

bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 

pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude 

vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek 

a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit 

v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, 

neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatelem reklamované vady, nebude na reklamaci včas 

reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle 

Smlouvy povinen. 

5. Objednatel vrátí Zhotoviteli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek 

nejpozději do patnáctého dne po uplynutí záruční doby na stavební část díla. 

XXII. Společná ustanovení 

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně 

příslušné články společných ustanovení. 

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné 

a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či 

nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost 

nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí. 

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a 

upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, 

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné 
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listině. Smluvní strany se dohodly, že dodatku Smlouvy není třeba v případě, že dochází pouze ke 

změně kontaktních osob smluvních stran. V takovém případě je změna účinná oznámením této 

změny druhé smluvní straně.  

4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy 

tvoří nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení 

„Základní škola Popůvky – Dostavba, nástavba, stavební úpravy“, kterou je Zhotovitel vázán 

stejně jako smlouvou. 

5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého 

práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva 

o dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. 

Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze 

smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení. 

6. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit 

zveřejněným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem této Smlouvy, Zadavatelem 

a související zadávací dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele 

na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací 

dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským 

zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah 

založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním 

řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným 

právem české právo). 

7. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou 

smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije 

tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této Smlouvy.  

8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy 

Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele.  

XXIII. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými 

Smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele. 

2. Osoba(y), podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje(í), že je(jsou) 

oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny 

všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo. 

3. Smluvní strany konstatují, že tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, 

přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.  

4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, 

jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, 

což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.  

5. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, 

vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody, vytčení vad díla - reklamace) Zhotoviteli nebo 

v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že 

písemnost bude považovaná za doručenou Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní 

přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel 

na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se 

za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní 
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den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po 

odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli 

písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevezme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den 

doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky 

Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli 

lze také zasílat písemnosti datovou schránkou, má-li ji zřízenu. 

6. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, 

vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 

číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich 

osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. 

Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené Smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 

stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

7. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy: 

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

Příloha č. 2: Harmonogram výstavby 

a dále  

Příloha č. 3: Nabídka Zhotovitele v rámci výběrového řízení s názvem „Základní škola 

Popůvky – Dostavba, nástavba, stavební úpravy“ v elektronické podobě na CD 

Příloha č. 4: Prováděcí projektová dokumentace v elektronické podobě na CD, 

které nejsou nedílnou součástí smlouvy, ale jsou jako její přílohy archivovány u Objednatele. 

8. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 

Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či 

odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či 

odchylku nebo dodatek následně schválí. 

9. Smlouva o dílo byla schválena ZO dne 3. 6. 2024, Usnesením č. ZO/4. 

 

Objednatel Zhotovitel 

V Popůvkách, dne V Brně dne  

 

 

…………………………………………………… ……………………………………………………. 

Obec Popůvky                                                                                  Moravská stavební unie – MSU s.r.o.  

Miluše Červená, starostka   Ing. Gabriela Maršálková,  

   vedoucí obchodního oddělení 

   na základě plné moci 
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