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Příkazní smlouva 
Číslo příkazníka: 1221-24 

Číslo příkazce:  …………….. 
 

uzavřená podle § 2430–2444 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění 
 
I.  SMLUVNÍ STRANY: 
 

Příkazce:    Obec Popůvky 
     Náves 32/25, 664 41 Popůvky 
Zastoupený:    Miluší Červenou, starostka 
IČ:     00488275 
DIČ:     CZ 00488275 
Bankovní spojení:    Česká spořitelna, a.s. 
č.ú.:     2024450339/0800 
 
Příkazník:    S – Invest CZ s.r.o.  

Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno   
Zastoupený:    Ing. Eliškou Kudělkovou, jednatelkou společnosti  
IČ:     25526171 
DIČ:     CZ 25526171 
Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s. 
č.ú.:     205 698 73 09 / 0800 
Identifikace: Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, 

vložka 28884 
 

II. VYMEZENÍ POJMŮ 
 
II.1.  Pro účely této smlouvy jsou použity a vymezeny následující pojmy: 

• zhotovitel – je dodavatel stavby – stavebního díla 
• objednatel – obec Popůvky je ve vztahu ke zhotoviteli objednatelem stavby 
• smlouva  o  dílo  –  SOD  –  je  smlouva  uzavřená  mezi  objednatelem  a  zhotovitelem  na 

dodávku stavby  
• dílo – je dodávka stavby podle smlouvy o dílo 
• stavba je totéž jako dílo, tj. předmět smlouvy o dílo. V tomto případě se konkrétně jedná 

o stavbu „Základní škola Popůvky – Dostavba, nástavba, stavební úpravy ZŠ“ 
• investor – obec Popůvky – je podle smlouvy o dílo ve vztahu ke zhotoviteli 

objednatelem, podle příkazní smlouvy ve vztahu k příkazníkovi příkazcem 
• technický dozor stavebníka (investora) – TDS – je funkce, kterou zastává příkazník na 

stavbě 
 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 
III.1.  Předmětem  smlouvy  je  závazek  příkazníka  zajistit  pro  příkazce  výkon  inženýrských  činností 

(dále též „inženýrská činnost“) při přípravě a realizaci stavby: 

„Základní škola Popůvky – Dostavba, nástavba, stavební úpravy  ZŠ“  
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III.2.   Předmět smlouvy zahrnuje: 

III.2.1.  Inženýrská činnost a výkon TDS při realizaci a dokončení stavby: 

 TDS  je  zástupcem  investora  na  stavbě  při  její  realizaci.  Zabezpečuje  pro  investora 
kontrolu kvality prováděných prací a dodávek na stavbě podle projektové 
dokumentace,  řídí  kontrolní  dny  stavby,  kontroluje  harmonogram  realizace  stavby, 
čerpání  nákladů  stavby  a  vyjadřuje  se  ke  změnám  stavby.  Činnost  TDS  při  realizaci 
stavby probíhá od zahájení stavby předáním a převzetím staveniště mezi zhotovitelem 
a investorem stavby a končí předáním a převzetím dokončené stavby mezi 
zhotovitelem a investorem stavby, vč. odstranění vad a nedodělků zhotovitelem stavby 
a dokladů o realizaci stavby a povolení k užívání stavby (kolaudačního souhlasu). 

 Příkazce jako investor stavby k činnosti TDS zajistí u zhotovitele stavby: 
• Oznámení o osobě pověřené za investora výkonem funkce TDS při realizaci stavby 

(pokud již tato informace není uvedena ve smlouvě o dílo) 
• Smluvně zaváže zhotovitele stavby k součinnosti s TDS a k umožnění jeho činnosti 

při zahájení realizace stavby, při realizaci stavby, při předání stavby, při odstranění 
vad a nedodělků a při předání dokladů o realizaci stavby (pokud již tyto 
povinnosti zhotoviteli nevyplývají ze smlouvy o dílo). 

 
III.3.   Předmět smlouvy podle odst. III.2. této smlouvy je dále specifikován takto: 
 

III.3.1. Pro zajištění předmětu plnění podle odst. III.2.1. provede příkazník pro příkazce 
následující činnosti: 
• Předání  staveniště  zhotoviteli,  vč.  vypracování  protokolu  o  předání  a  převzetí 

staveniště;  
• V průběhu realizace projednávání nutných technických změn projektové 

dokumentace, jejich posouzení z hlediska dopadu do ceny a termínu realizace díla 
a jejich předložení investorovi a uživateli k odsouhlasení. Řešení změn v souladu 
se zákonem o zadávání veřejných zakázek vč. vypracování všech dokumentů; 

• Aktualizace smluvních vztahů v průběhu výstavby v souladu se zákonem o 
veřejných zakázkách; 

• V součinnosti s investorem uplatňování práv ze smluvních vztahů v průběhu 
výstavby, podněty a návrhy na změny smlouvy v průběhu výstavby;  

• Ověření správnosti a oprávněnosti všech návrhů zhotovitele na změny ceny, 
termínů  nebo  jiných  podmínek  smlouvy  o  dílo.  Řešení  změn  díla  v souladu  se 
zákonem o veřejných zakázkách vč. zpracování všech potřebných dokumentů; 

• Kompletní stavební dozor v rozsahu sazebníku UNIKA; 

• Vypracování a podání žádosti o kolaudaci stavby; 

• Zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí vč. nabytí právní moci; 

• V případě  zjištěných  kolaudačních  vad  kontrola  zabezpečení  jejich  odstranění  ze 
strany zhotovitele; 

• Kontrola konečné faktury zhotovitele; 
• Kontrola  vyklizení  staveniště  a  uvedení  přilehlých  ploch  do  původního  stavu  ve 

smluvně dohodnutém termínu; 
• Předání investorovi k archivaci veškerých dokladů a dokumentace o stavbě 
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pořízených v průběhu provádění díla. 
III.4.  Předmětem  smlouvy  je  dále  povinnost  příkazníka  je  podrobně  a  včas  informovat  příkazce  o 

všech závažných okolnostech a vyžádat si předem rozhodnutí příkazce o dalším postupu. 
 
III.5.  Činnost příkazníka podle této smlouvy bude ukončena „Protokolem o ukončení činnosti“ (dále 

jen „Protokol“). Protokol bude vyjadřovat uznání příkazce, že příkazník splnil předmět 
smlouvy,  sjednaná  činnost  byla  provedena  v rozsahu  daném  touto  smlouvou  a  k termínu 
podpisu protokolu byla ukončena. Protokol připraví příkazník. 

 

IV. PODKLADY PRO UZAVŘENÍ A PLNĚNÍ SMLOUVY 
 
IV.1. Podkladem  pro  uzavření  smlouvy  je  nabídka  příkazníka  předložená  příkazci  jako  zadavateli 

veřejné zakázky malého rozsahu podle § 6 zákona č. 134/2016 Sb.  
 
IV.2.   Rozsah a charakter stavby je vymezen následujícími údaji: 

IV.2.1. Charakter stavby – rekonstrukce a přístavba 

IV.2.2. Investiční náklady stavby cca       42.000.000 Kč bez DPH 
 
IV.3.   Podkladem pro plnění předmětu smlouvy jsou podklady předané příkazcem: 

• projektová dokumentace pro realizaci stavby v 1 vyhotovení 
• kopie smlouvy uzavřená se zhotovitelem 
• jiné doklady rozhodné pro činnost příkazníka 

 

V. DOBA PLNĚNÍ 
 
V.1.  Smlouva  se  uzavírá  na  dobu  určitou,  po  dobu  realizace  a  dokončení  stavby.  Příkazník  bude 

činnosti  podle  čl.  III.  této  smlouvy  vykonávat  od  termínu  podpisu  smlouvy  do  doby  splnění 
předmětu  smlouvy  dle  čl.  III.  Přitom  bude  maximálně  respektovat  termíny  předem  písemně 
dohodnuté s příkazcem.  

 
V.2.  Termíny realizace plnění předmětu smlouvy jsou stanoveny takto: 

• předpokládané zahájení realizace stavby 07/2024 
• předpokládaná lhůta činnosti příkazníka 13 měsíců 
 

VI. MÍSTO PLNĚNÍ 
 
VI.1.   Místem  plnění  jsou  plochy  a  prostory  vymezené  projektem,  lokalitou  stavby  a  staveniště, 

v areálu obce Troubsko. 
 

VII. ODMĚNA PŘÍKAZNÍKA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
VII.1. Odměna příkazníka, tj. cena za realizaci předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních 

stran jako cena nejvýše přípustná pro předmět plnění podle čl. III. této smlouvy, pro rozsah 
stavby  uvedený  v odst.  IV.2.  této  smlouvy  a  pro  dobu  plnění  podle  odst.  V.2. poslední 
odrážka této smlouvy a činí celkem:  
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VII.1.1. Cena za výkon TDS: 

           533.000,- Kč     cena bez DPH  
                               111.930,- Kč     DPH sazba 21% 
            644.930,- Kč     cena vč. DPH  

Cena  je  stanovena  z měsíční  částky  ve  výši  41.000  Kč  bez  DPH  a  doby  realizace  13 
měsíců.  

 
 

VII.1.3.  V případě,  že  dojde  k prodloužení  doby  realizace  stavby  podle  odst.  V.2.  poslední 
odrážka,  bude  za  prodlouženou  dobu  plnění  účtována  částka  41.000  Kč  bez  DPH  / 
měsíc  za  výkon  TDS.  V případě,  že  činnost  TDS  a  nebude  vykonávána  celý  měsíc, 
bude příkazníkem účtována poměrná částka. 

 

VII.1.4.  V případě,  že  dojde  ke zkrácení  doby  realizace  stavby  podle  odst. V.2.  poslední 
odrážka, bude částka 41.000 Kč bez DPH / měsíc za výkon TDS účtována jen za dobu 
skutečné realizace stavby, v případě, že činnost TDS nebude vykonávána celý měsíc, 
bude příkazníkem účtována poměrná částka. 

 
VII.2.  Daň z přidané hodnoty bude účtována ke každé platbě vždy v zákonné výši, která činí ke dni 

podpisu této smlouvy 21 %. Sazba DPH se může měnit v závislosti na legislativě. 
 
VII.3.  Inženýrská činnost bude placena měsíčně na základě faktur – daňových dokladů příkazníka, a 

to ve výši 41.000 Kč bez DPH / měsíc za výkon TDS. 
 

VII.4.  Jednotlivé faktury – daňové doklady budou obsahovat náležitosti stanovené 
podle příslušných zákonných předpisů a zejména o tyto údaje: 
• označení povinné a oprávněné osoby, adresy jejich sídla, IČO, DIČ, identifikaci podle OR 
• číslo smlouvy 
• číslo faktury 
• den odeslání a den splatnosti faktury 
• datum uskutečněného zdanitelného plnění 
• označení peněžního ústavu a číslo účtu 
• označení předmětu plnění 
• fakturovanou částku bez DPH, DPH a vč. DPH 
• razítko a podpis oprávněné osoby 

 
VII.5.  V případě, že faktura – daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v odstavci V.4. 

této smlouvy, je příkazce oprávněný vrátit ji příkazníkovi na doplnění. V takovém případě se 
přeruší  plynutí  lhůty  splatnosti  a  nová  lhůta  splatnosti  začne  plynout  doručením  opravené 
faktury příkazci. 

 
VII.6.   Splatnost faktur je sjednána na 14 kalendářních dnů od data doručení příkazci. 

V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí kalendářní den po jejím 
doporučeném odeslání. 

 
VII.7.  Správní  poplatky,  kolky,  úhrady  za  právní  pomoc,  příkazcem  vyžádané  studie,  odborné  a 

znalecké posudky, případně jiné nepředvídané náklady vzniklé při plněné předmětu 
smlouvy,  nejsou  zahrnuty  v ceně  podle  této  smlouvy  a  příkazník  je  bude  příkazci  účtovat 
samostatně. Potřebu těchto prostředků příkazník předem odsouhlasí s příkazcem. 
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VII.8.  V případě, že bude zastavena nebo přerušena příprava nebo realizace stavby, na níž příkazník 
vykonává podle této smlouvy inženýrskou činnost, z důvodů, které nebudou na straně 
příkazníka, má příkazník nárok na úhradu prokazatelně vynaložených nákladů. 

VIII. PLNÁ MOC 
 
VIII.1.   Příkazce, jinak investor, (resp. objednatel ve vztahu ke zhotoviteli díla) uděluje tímto 

příkazníkovi plnou moc, aby podle zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění jednal při 
zabezpečování činnosti v rozsahu čl. III této smlouvy jako jeho zástupce, aby ho zastupoval 
při  realizaci  stavby  a  v  jednáních  se  zhotovitelem,  projektantem,  s  orgány  a  organizacemi, 
fyzickými nebo právnickými osobami. 

 
VIII.2.   Příkazník bude vůči třetím osobám vystupovat jako zplnomocněný zástupce příkazce, jednat 

bude ve jménu a na účet příkazce. 
 
VIII.3.   Příkazník  je  oprávněn  jménem  příkazce  zastavit  stavbu  na  přímý  pokyn  příkazce  nebo  v 

případě,  že  hrozí  nebezpečí  vzniku  škody  příkazci,  nebo  je  ohrožena  bezpečnost  a  zdraví 
pracovníků. 

 
VIII.4.   Úkony takto uskutečňované zavazují příkazníka v plném rozsahu. 
 
VIII.5.   Tato plná moc je platná ode dne podpisu této smlouvy a končí splněním předmětu smlouvy 

podle čl. III. této smlouvy. Příkazník plnou moc přijímá. 
 
VIII.6. Příkazce vystaví příkazníkovi na vyžádání plnou moc jako samostatný dokument 

v potřebném počtu vyhotovení.  
 

IX. POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA 
 
IX.1.  Příkazník bude při zabezpečování činnosti podle čl. III. této smlouvy postupovat s odbornou 

péčí. Zejména je povinen zabezpečit dodržování příslušných technických norem, rozhodnutí 
vydaných příslušnými orgány státní správy a dodržování obecně platných právních předpisů. 
Svoji činnost bude příkazník uskutečňovat v souladu se zájmy příkazce a podle jeho pokynů, 
zápisů a dohod oprávněných pracovníků smluvních stran a v souladu s vyjádřeními a 
rozhodnutími dotčených orgánů státní správy tak, aby bylo dosaženo účelu, kterého má být 
splněním předmětu smlouvy dosaženo.  

 
IX.2. Příkazník  se  zavazuje  oznámit  příkazci  prokazatelným  způsobem  všechny  okolnosti,  které 

zjistil při plnění předmětu smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce. 
 
IX.3.  Příkazník prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnost v rozsahu této smlouvy. 
 
IX.4. Příkazník se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy. 
 
IX.5.  Příkazník je povinen při výkonu své činnosti upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost jeho 

pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že příkazce i přes 
upozornění  příkazníka  na  splnění  pokynů  trvá,  neodpovídá  příkazník  za  případnou  škodu 
takto vzniklou. 
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IX.6. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je vydat do 

3 pracovních dnů. 
 
IX.7.  Příkazník zajistí pravidelné informování příkazce o své činnosti a o plnění předmětu smlouvy 

ve lhůtách dle harmonogramu na pravidelných poradách nebo jiných schůzkách podle 
požadavku  příkazce  a  odesíláním  kopií  důležité  obchodní  i  jiné  korespondence  (zápisy, 
protokoly ap.) 

 
IX.8.  V  případě,  že  příkazník  použije  v  souladu  s  touto  smlouvou  pro  výkon  své  činnosti  jiný 

subjekt  a  tento  poruší  závazek  ze  smlouvy,  odpovídá  příkazník  stejně,  jako  kdyby  závazek 
porušil sám. Příkazce nenese odpovědnost za případnou činnost jiných subjektů, které 
příkazník použil ke své činnosti ani nehradí náklady související s činností těchto subjektů. 

 
XI.9.  Příkazník je povinen archivovat veškeré doklady, zápisy a jinou dokumentaci, kterou získá v 

průběhu realizace stavby, a předat ji příkazci při podpisu protokolu o ukončení činnosti. 
 
IX.10.  Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k vyřizování záležitostí podle 

této smlouvy i za škody na věcech převzatých pro příkazce při zařizování takových 
záležitostí. 

 

X. POVINNOSTI PŘÍKAZCE 
 
X.1.  Příkazce je povinen předat  příkazníkovi veškeré podkladové materiály, projekty, dokumenty, 

listiny a další nezbytné informace, jež jsou nutné k včasnému a řádnému splnění předmětu této 
smlouvy.  V případě  nezbytnosti  poskytne  další  materiály  na  základě  písemného  vyžádání 
příkazníka. 

 
X.2.  Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi projektovou dokumentaci pro výkon jeho 

činnosti v jednou listinném vyhotovení. Současně se příkazce zavazuje poskytnout příkazníkovi 
další doklady rozhodné pro plnění předmětu této smlouvy. Příkazník neručí za neplnění svých 
povinností vyplývajících z této smlouvy, pokud neobdržel včas od příkazce potřebné podklady 
nutné k plnění těchto povinností. 

 
X.3.  Příkazce se zavazuje účinně spolupracovat s příkazníkem ve věcech, které vyžadují spoluúčast 

příkazce,  zejména  se  jedná  o  poskytnutí  informací  souvisejících  s  užíváním  a  provozováním 
budovaného stavebního díla. 

 
X.4.  V rámci svého spolupůsobení se příkazce zavazuje, že v případě potřeby v potřebném rozsahu 

na  vyzvání  poskytne  příkazníkovi  spolupráci  při  posuzování  podkladů,  doplňujících  údajů, 
upřesnění,  vyjádření  a  stanovisek,  v  průběhu  plnění  předmětu  smlouvy.  Toto  spolupůsobení 
poskytne  příkazce  příkazníkovi  do  7  kalendářních  dnů  od  jeho  vyžádání.  Jmenovitou  lhůtu 
sjednají smluvní strany v případě, že se bude jednat o spolupůsobení, které nemůže  příkazce 
zajistit vlastními silami nebo u spolupůsobení, které nesnese odkladu. 

 
X.5. Příkazce se zavazuje upozornit příkazníka zejména na veškerá nebezpečí související 

s předmětem smlouvy, na běh lhůt apod., majících vztah a vliv na včasné a řádné splnění této 
smlouvy a realizaci investiční akce. 

 



                    „Základní škola Popůvky – Dostavba, nástavba, stavební úpravy“                       
 

 

Příkazní smlouva č. 1221-24                                                                                                                                                                                              strana  7 

X.6. Příkazce  je  povinen  zúčastnit  se  jednání,  které  svolá  příkazník  v  případě,  bude-li  ze  strany 
příkazce  třeba  schválit  další  postup  prací  ve  smyslu  této  smlouvy.  Příkazník  je  v takovém 
případě  povinen  písemně  nebo  jiným  prokazatelným  způsobem  oznámit příkazci  místo  a 
termín jednání nejméně 3 pracovní dny předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

 
X.7.  Příkazce se zavazuje účinně spolupracovat s příkazníkem při zaškolování obsluh uživatele a při 

předávání  dokončeného  díla  nebo  jeho  částí  do  užívání.  K zaškolení  osob  a  k odsouhlasení 
technického řešení (dokumentace) určí příkazce písemně jmenovitě odpovědné pracovníky. 

 
X.8.  Příkazce  zajistí  pro  příkazníka  možnost  užívání  1  kanceláře  v  prostoru  zařízení  staveniště 

zhotovitele díla po dobu provádění inženýrské činnosti. 
 
X.9. Příkazce prohlašuje, že osoby uvedené v čl. X.1. jsou odpovědné za poskytnutí nezbytné 

součinnosti příkazce při plnění předmětu smlouvy. 
 

XI. POVĚŘENÍ PRACOVNÍCI A ROZSAH JEJICH POVĚŘENÍ 
 
XI.1.  Pověření pracovníci příkazce: 

Miluše Červená, pověřen jednáním ve věcech smluvních  
Mgr. Arnošt Bár, pověřen jednáním ve věcech technických 

 
XI.2.  Pověření pracovníci příkazníka: 

 Ing. Eliška Kudělková 
 pověřena k jednání ve věcech smluvních a technických jako vedoucí realizačního týmu 
 Ing. Filip Henrich, Tomáš Dömény, DiS.  technický dozor investora (TDS) 
 
XI.3.  Případné změny v pověření svých pracovníků mohou obě strany této smlouvy činit 

jednostranně bez souhlasu strany druhé. Tyto změny si obě smluvní strany vzájemně písemně 
oznámí. 

 

XII. ZÁRUKY ZA INŽENÝRSKOU ČINNOST 
 
XII.1. Příkazník ručí za kontrolu kvality provedení díla zápisem o provedené kontrole ve stavebním 

deníku a podpisem TDS tohoto zápisu. 
 
XII.2.  Pokud dojde k poruchám na částech díla, které příkazník v průběhu výstavby ověřil a kvalitu 

potvrdil  zhotoviteli  zápisem  do  stavebního  deníku,  nese  příkazník  odpovědnost  za  takto 
vzniklé škody příkazci za předpokladu, že bude znaleckým posudkem prokázáno, že porucha 
byla způsobena nekvalitním provedením díla a příkazník jí mohl kontrolou předejít. Znalecký 
posudek uhradí příkazník v případě, že jeho zavinění bude prokázáno. V případě, že zavinění 
příkazníka prokázáno nebude, uhradí znalecký posudek příkazce. 

 
XII.3.  Příkazník neručí za skryté a výrobní vady materiálů použité zhotovitelem díla. 
 
XII.4.  Příkazník ručí za dodržování předpisů pro financování stavby hrazené z veřejných 

prostředků, pokud financování v rámci své činnosti kontroluje nebo o něm rozhoduje. 
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XII.5.  Příkazník ručí svým podpisem na kontrolovaném podkladě pro fakturaci ze strany 
zhotovitele díla, že předložený podklad: 

* odpovídá ustanovením uzavřené smlouvy o dílo 
* odpovídá skutečnému věcnému plnění na stavbě 
* obsahuje položky odpovídající smlouvě o dílo  
* je početně správně vč. vyčíslené DPH 

 
XII.6.  Příkazník ručí za sledování plnění časového plánu stavby a zavazuje se, že neprodleně písemně 

upozorní příkazce na vzniklé disproporce.  
 
XII.7.  Příkazník  zaručuje  splnění  předem  písemně  smluvených  termínů  dílčích  plnění  podle  této 

smlouvy za předpokladu, že příkazce zajistí sjednané termíny svého spolupůsobení a 
spolupůsobení svých dalších smluvních partnerů. 

 
XII.8.  Příkazník  podává  v průběhu  výkonu  inženýrské  činnosti  příkazci  informace  nebo  rady  na 

základě  aktuálně  zjištěných  skutečností  při  realizaci  stavby  a  zajišťuje,  aby  realizace  stavby 
probíhala v souladu se schválenou projektovou dokumentací a příslušnými právními předpisy, 
zejména stavební zákon a zákona č. č. 309/2006 Sb.   Příkazník je odpovědný příkazci za škodu 
způsobenou  informací  nebo  radou,  podle  §  2950  zákona  č.  89/2012 Sb.,  občanský  zákoník,  ve 
znění  pozdějších  předpisů.  Příkazník  však  nenese  odpovědnost  za  činnosti  dalších  osob  vč. 
osob příkazce (např. zpracovatel projektové dokumentace, zhotovitel stavby, orgány státní moci 
a  dotčené  orgány,  poradci  příkazce  apod.)  a  rozhodnutí  orgánů  (např.  zřizovatele  příkazce, 
soudů,  poskytovatelů  dotace)  v situacích,  kdy  dosažení  určitého  výsledku  závisí  na  činnosti 
dalších osob nebo orgánů, nebo v případě, že nastanou neovlivnitelné skutečnosti nebo náhody.  

 
V souvislosti s výše uvedeným příkazník nenese odpovědnost např. za projektovou 
dokumentaci poskytnutou příkazcem, za činnosti zpracovatele projektové dokumentace a 
zhotovitele  stavby  v průběhu  realizace  stavby.  Příkazník  však  nese  odpovědnost  za  škodu 
způsobenou úmyslně či z nedbalosti ve vztahu k porušení zákona. 

 
XII.9.  V případě vzniku škody příkazci z důvodů příčinné  souvislosti  s neplněním nebo porušením 

povinností  příkazníka, uhradí příkazník škodu příkazci do výše 50% odměny  příkazníka 
sjednané touto smlouvou. K tomu účelu má příkazník uzavřenou pojistnou smlouvu u 
pojišťovny Generali Česká pojišťovna a.s. pojištění odpovědnosti za škodu při zajištění služeb č. 
4280047733 (pojistné plnění 10.000.000 Kč).  

 
XII.10. Záruční  doba  na  činnost  příkazníka  se  sjednává  v délce  24  měsíců  od  dokončení  realizace 

stavby. Příkazce je povinen reklamovat vady plnění příkazníka do uplynutí záruční doby. 
 

XIII. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN VE VZTAHU KE GDPR 
 
XIII.1. Dne 25.5.2018  nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

z 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném 
pohybu  těchto  údajů  a  o  zrušení  směrnice  95/46/ES  (zkráceně:  obecné  nařízení  o  ochraně 
osobních  údajů  –  zkratka  GDPR).  Směrnice  a  nařízení  byly  implementovány  do  českého 
právního řádu a to zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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XIII.2. V souvislosti s touto smlouvou se smluvní strany zavazují, postupovat v souladu zákonem o 
zpracování  osobních  údajů  č.  110/2019  Sb.  K  vyloučení  všech  pochybností  smluvní  strany 
prohlašují, že jsou jim známy účinky tohoto právního předpisu za účelem ochrany soukromí, 
práva a povinností při zpracování osobních údajů.   

 
XIII.3. Příkazník bere na vědomí, že se ve smyslu všech výše uvedených právních předpisů považuje 

a bude považovat za Zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a 
povinnostmi. Příkazce je a bude nadále považován za Správce osobních údajů, se všemi pro 
něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. 

 
XIII.4. Ustanovení o vzájemných povinnostech příkazce a příkazníka při zpracování osobních údajů 

zajišťuje, že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících se Subjektů údajů ani k 
jejich předání do rukou neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na podmínkách 
zajištění odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv a 
svobod Subjektů údajů při zpracování osobních údajů Zpracovatelem.  

 
XIII.5. Příkazník  se  zavazuje  zpracovávat  pouze  a  výlučně  ty  osobní  údaje,  které  jsou  nutné  k 

výkonu jeho činnosti dle této smlouvy.  
 
XIII.6. Příkazník je oprávněn zpracovávat osobní údaje dle této smlouvy pouze a výlučně po dobu 

účinnosti této smlouvy. 
 
XIII.7. Příkazník  je  oprávněn  zpracovávat  osobní  údaje  pouze  za  účelem  stanoveném  v  předmětu 

této smlouvy. 
 
XIII.8. Příkazník  je  povinen  se  při  zpracování  osobních  údajů  řídit  výslovnými  pokyny  příkazce, 

budou-li mu takové uděleny, ať již ústní či písemnou formou. Za písemnou formu se považuje 
i elektronická komunikace, včetně emailu. Příkazník je povinen neprodleně příkazce 
informovat,  pokud  dle  jeho  názoru  udělený  pokyn  příkazce  porušuje  Nařízení  nebo  jiné 
předpisy na ochranu osobních údajů.  

 
XIII.9. Příkazník  je  povinen  zajistit,  že  osoby,  jimiž  bude  provádět  plnění  podle  této  smlouvy,  se 

zavážou k mlčenlivosti ohledně veškeré činnosti související s touto smlouvou, zejména pak k 
mlčenlivosti  ve  vztahu  ke  všem  osobním  údajům,  ke  kterým  budou  mít  přístup,  nebo  s 
kterými přijdou do kontaktu. 

 
XIII.10. Příkazník  je  povinen  přijmout  s  ohledem  na  stav  techniky,  náklady  na  provedení,  povahu, 

rozsah, kontext a účely zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro 
práva a svobody fyzických osob, vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň 
zabezpečení odpovídající danému riziku, zejména pak osobní údaje zabezpečit vůči 
náhodnému  či  nezákonnému  zničení,  ztrátě,  změně,  zpřístupnění  neoprávněným  stranám, 
zneužití či jinému způsobu zpracování.  

 
XIII.11. Příkazník je povinen písemně seznámit příkazce s jakýmkoliv podezřením na porušení nebo 

skutečným porušením bezpečnosti zpracování osobních údajů podle ustanovení této smlouvy, 
např.:  jakoukoliv  odchylkou  od  udělených  pokynů,  odchylkou  od  sjednaného  přístupu  pro 
příkazce, plánovaným zveřejněním, upgradem, testy apod., kterými může dojít k úpravě nebo 
změně  zabezpečení  nebo  zpracování  osobních  údajů,  jakýmkoliv  podezřením  z  porušení 
důvěrnosti,  jakýmkoliv  podezřením  z  náhodného  či  nezákonného  zničení,  ztráty,  změny, 
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zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jiného způsobu zpracování osobních údajů v 
rozporu s Nařízením. Správce bude neprodleně seznámen s jakýmkoliv podstatným 
porušením těchto ustanovení o zpracování dat. 

 
XIII.12. Příkazník  není  oprávněn,  ve  smyslu  čl.  28  Nařízení,  zapojit  do  zpracování  osobních  údajů 

dalšího  zpracovatele  (zákaz  řetězení  zpracovatelů),  bez  předchozího  schválení  a  písemného 
souhlasu příkazce. 

 
XIII.13. Příkazník je povinen a zavazuje se k veškeré součinnosti se příkazcem, o kterou bude požádán 

v  souvislosti  se  zpracováním  osobních  údajů  nebo  která  mu  přímo  vyplývá  z  Nařízení. 
Příkazník  je  povinen  na  vyžádání  zpřístupnit  příkazci  svá  písemná  technická  a  organizační 
bezpečnostní opatření a umožnit mu případnou kontrolu dodržování předložených 
technických a organizačních bezpečnostních opatření. 

 
XIII.14. Po skončení účinnosti této smlouvy je příkazník oprávněn všechny osobní údaje, které má v 

držení archivovat po dobu 10 let, aby je mohl použít jako důkazy své činnosti při sporech. Po 
uplynutí  archivační  doby  je  příkazník  povinen  všechny  osobní  údaje,  které  má  v  držení 
vymazat,  a  pokud  je  dosud  nepředal  příkazci,  předat  je  příkazci  a  dále  vymazat  všechny 
existující  kopie.  Povinnost  uvedená  v  tomto  článku  neplatí,  stanoví-li  právní  předpis  EU, 
případně vnitrostátní právní předpis příkazníku osobní údaje ukládat i po skončení uvedené 
archivační doby. 

 

XIV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 
XIV.1.   Smluvní  strany se zavazují,  že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 

druhým  smluvním  partnerem  nezpřístupní  třetím  osobám  bez  písemného  souhlasu  svého 
smluvního partnera, ani tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této 
smlouvy. To neplatí v případě poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a v případě 
zveřejňování údajů podle zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv nebo zákona č. 134/2016 Sb. 

 
XIV.2.   V případě, že dojde z důvodů neležících na straně příkazníka k zastavení stavby, odstoupení 

od smlouvy se zhotovitelem, provedení nového výběru zhotovitele a opětovné zadání veřejné 
zakázky na zhotovení stavby, nebo dojde k jiným skutečnostem, které podstatným způsobem 
ovlivní rozsah činnosti příkazníka podle této smlouvy, zavazují se smluvní strany zohlednit 
výše uvedené skutečnosti v dodatku ke smlouvě, kterým bude upraven rozsah předmětu díla, 
cena a termíny plnění. 

 
XIV.3.   Příkazce souhlasí, aby příkazník umístil na viditelném místě v prostoru stavby poutač s údaji 

o příkazníkovi, jako organizaci provádějící na stavbě inženýrskou činnost. 
 

XV. VÝPOVĚĎ SMLOUVY 
 
XV.1.  Obě smluvní strany mohou smlouvu vypovědět písemnou formou bez udání důvodu. 

Výpovědní  lhůta  činí  1  měsíc  a  začíná  běžet  od  prvního  dne  měsíce  následujícího  po  jejím 
doručení druhé smluvní straně. 

 
XV.2. V případě výpovědi smlouvy obě smluvní strany společně provedou a odsouhlasí 

inventarizaci provedených úkonů podle příkazní smlouvy a jejich ocenění alikvotní částkou z 
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ceny za předmět smlouvy. Tuto částku příkazce uhradí příkazníkovi na základě příkazníkem 
vystavené faktury nejpozději do 14 kalendářních dnů po doručení faktury příkazci. 

 
XV.3. V případě, že dojde k výpovědi smlouvy vrátí příkazník příkazci nejpozději do 5 pracovních 

dnů po jejím ukončení veškeré podklady poskytnuté mu k zabezpečení předmětu smlouvy. 
 
XV.4.  O povinnostech příkazce a příkazníka v případě výpovědi smlouvy platí ustanovení § 2440 a 

2443 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění. 
 
XV.5.  Příkazce  je  oprávněn  od  této  smlouvy  jednostranně  odstoupit  s okamžitou  účinností  ke  dni 

doručení odstoupení v případě hrubého porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.   
 
 

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
XVI.1.   Tato  smlouva  vznikne  za  předpokladu,  že  dojde  k  dohodě  o  všech  jejích  částech.  Smlouva 

nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. 
 
XVI.2.   Obsah smlouvy je možno měnit po dohodě pouze písemnými číslovanými dodatky ke 

smlouvě, které budou podepsány statutárními zástupci obou smluvních stran. 
 
XVI.3.   Smlouva  je  vyhotovena  ve  4  stejnopisech,  z  nichž  2  obdrží  příkazce  a  2  příkazník.  Smluvní 

strany prohlašují, že pověření pracovníci uvedení v textu této smlouvy jsou zmocněni 
k jednání ve smyslu platných předpisů. 

 

XVII.  Schvalovací  doložka  podle  ustanovení  §  41  zákona  č.  128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění 

 Tuto smlouvu schválila Rada obce Popůvky dne 19.6.2024 usnesení č. RO/2. 
 
  
 
 
   
 
.....................................................                                 ......................................................……….   
        za příkazce                za příkazníka 
     Miluše Červená                     Ing. Eliška Kudělková 
     starostka, obec Popůvky                            jednatelka S – Invest CZ s.r.o. 
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