VYSVETLENI ZADAVACI DOKUMENTACE - SOUBOR DODATECNYCH
INFORMACI ZADAVATELE C. 1

Spole¢nost: Robert Hlavica
Se sidlem: Bystricka 338, 756 24 Bystricka
1CO: 66151023
Zastoupen: Robertem Hlavicou
Ndzev zakdzky:

»~Energeticko-usporna opatieni na objektu administrativni budovy
Hranicka 271 a 272,757 01 Valasské Mezirici - dodavka FVE“

Zadavatel poskytuje toto nasledujici vysvétleni zadavaci dokumentace vztahujicim se k vySe
uvedené zakazce.

Znéni Zadosti o vysvétleni zaddvaci dokumentace ¢. 1:

V navrhu Smlouvy o dilo je v ¢l. X - ZajiSténi servisu nasledujici znéni:

6. Nezapocne-li Zhotovitel s opravou nahldsené vady do doby uvedené v ¢l. X odst. 2 této Smlouvy, je
Objednatel oprdvnén uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila za kaZdou i
zapocatou hodinu prodleni, maximdlné vsak do vyse celkové ceny za provedenti dila.

Tato smluvni pokuta je z naseho hlediska vyznamn3, protoZe za zpozdéni s pripadnym nastupem
na odstranéni poruchy predstavuje pii Objednatelem ocekavané cené ¢astku zhruba 45.600 K¢
za jeden kalendaini den prodleni, a to bez ohledu na to, zda se jedna o zavadu vyznamnou ci
bagatelni, bez ohledu na to, zda jde o pracovni den i vikend a dobu pracovni ¢i mimopracovni.
Podle nasich zkusenosti je pri podobné vysi penalizace (cca 5% z hodnoty plnéni podle SoD za
jeden kalendaini den prodleni s ndstupem na odstranéni poruchy) typicky nasledné uzaviena
mezi Objednatelem a Zhotovitelem navazujici servisni smlouva, ktera Objednateli garantuje dobu
nastupu na odstranéni poruchy i dobu dokonceni, definuje, jakym zptisobem probéhne nahlaseni
poruchy ze strany Objednatele, jakym zptisobem se toto nahlaseni doruci, odstranéni probiha u
zaruCnich i mimozarucnich oprav atd. Soucasné cena za plnéni podle servisni smlouvy
zohlediiuje miru rizika a nezbytné naklady Zhotovitele (provoz helpdesku, nutnost drzet
skladem potrebné nahradni dily, rezervovani lidskych zdrojt atd.)

Nas dotaz tedy zni:

1. Predpoklada Objednatel uzavireni podobné placené servisni smlouvy? nebo

2. Objednatel predpoklada, Ze pozadované plnéni ma byt zahrnuto v cené SoD a trva na
navrzeném znéni SoD? V tom piipadé - po jakou dobu? nebo

3. Je mozné pro uclely vybérového rizeni odstavec X. - Zajisténi servisu v navrhu smlouvy
modifikovat vlastnim znénim?

Znéni vysvétleni zaddvaci dokumentace ¢C. 1:

Zadavatel uvadi, Ze smluvni pokuta ve vysi 0,2 % se ménit nebude a je to standardni poZadavek.



Zadavatel uvadi, ze po dobu zaru¢ni doby se postupuje dle SoD, ktera je soucasti zadavaci
dokumentace. Po skonceni zaruky zadavatel piedpoklada uzaviceni servisni smlouvy.
Zadavatel trva na znéni SoD tak, jak je poskytnuto uc¢astnikiim.

Znéni zadosti o vysvétleni zaddvaci dokumentace ¢. 2:

Je jiz na FVE pro firmu R. Hlavica s.r.o. vypracovan néjaky projekt? Poptipadé jestli distributor
povolil budouci pripojeni celého systému do jeho sité? Predem dékujeme za odpovédi a omluvte
nas pokud jsme néco prehlédly.

Znéni vysvétleni zaddvaci dokumentace ¢. 2:
Zadavatel uvadi, Ze studie je vypracovana. FVE bude zatim jako ostrovni FVE, do budoucna se
pocita s pripojenim do sité.

Znéni zddosti o vysvétleni zaddvaci dokumentace . 3:
Co se bere jako predani dila? Je to vystupni revize celé FVE a predavaci protokoly? Nebo je to

pripojeni celé FVE do sité distributora? Druhou moznost nedokazeme ¢asové ovlivnit, ta je v
rukou distributora (CEZ, EG.D). Ptame se kvilli pfipadné fakturaci, aby jsme védéli, kdy by bylo
dilo placeno. Dékuji

Znéni vysvétleni zaddvaci dokumentace ¢. 3:
Zadavatel uvadi, Ze predanim dila se rozumi kompletni zprovoznéni FVE pro jeji vyuZivani. Jedna
se o ostrovni sit, momentalné se nebude resit smlouva o pripojeni.

Informace o prodlouzeni lhiity pro poddni nabidek
Zadavatel prodluzuje lhtitu pro podani nabidek do 10. 9. 2024 do 10:00 hodin

Otevirani obalek probéhne dne 10.9. 2024 v 10:05 hodin
Misto otevirani zistava nezmeénéno.

V Brnég, dne 30. 8. 2024
| n g Ja n Digitalné podepsal
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Deregio Tender, s.r.o.

Ing. Jan Sevéik, jednatel
Zdstupce zadavatele
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