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Textová bublina
vzdálenost vybourání od osy sloupu cca 1m
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Dílo bude zhotoveno následovně:
Ve stávajících PUR panelech budou vyřezány otvory po celé výšce sloupů - šířka průřezu je cca 1 m od osy sloupu. Po ošetření slopů protipožárním nátěrem, budou PUR panely vloženy zpět a jejich spoje budou přeplátovány tzv. lemovkou (stejný plech, který je použit na stávající konstrukci). Stávající instalace doznají úpravy, tak aby bylo možno dílo vyhotovit - bude zachován jejich provoz.Doba realizace je odhadována následovně: dva dny demontáže, dva dny,5 dní protipožátní nátěr, 2 dny montáž.  Během montáží a demontáží je nutno alespoň částečně omezit provoz - nebo připadá v úvahu noční práce, za předpokladu ostrahy. Doba realizace 1 / 2014


