

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

**„Stavební úpravy objektu a vytvoření
zázemí pro dětskou skupinu Heřmánek II –
stavební práce“**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1(bez dotazu):

Zadavatel se rozhodl upravit znění čl. 5.1 zadávací dokumentace následovně:

- 5.1. Zahájení plnění veřejné zakázky se předpokládá **únor/březen 2025**. Realizace díla musí být dokončena do 4 měsíců od převzetí staveniště. K převzetí staveniště a zahájení plnění předmětu veřejné zakázky bude dodavatel vyzván písemně zadavatelem.
-

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2(bez dotazu):

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru Vysvětlení poskytuje účastníkům doplněnou projektovou dokumentaci. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel prodlouží lhůtu pro podání nabídek do 2. 12. 2024 do 10:00 hodin.

V Brně,

Deregio Tender, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele