

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

**„ZŠ Ivanovice na Hané – Zlepšení kvality a
dostupnosti vzdělávání - stavební práce II.“**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (bez dotazu):

Zadavatel upravuje znění čl. 5. 4. zadávací dokumentace následovně:

*Maximální délka realizace stavebních v rámci druhé etapy realizace je 60 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště stanoveného v písemné výzvě. Maximální délka realizace stavebních prací v rámci první etapy realizace je **90** kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště stanoveného v písemné výzvě. Zadavatel požaduje, aby účastník uvedl v nabídce **týdenní časový harmonogram postupu výstavby obsahující činnosti nutné pro realizaci díla.***

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 1 poskytuje opravený dokument Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy o dílo, kde opravil termín plnění první etapy. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 27. 2. 2025 do 10:00**

V Brně

Deregio Tender, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele