

SMLOUVA O DÍLO č. 15/2024

Uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. v platném znění

(o dodávce projektových prací)

- počet stran smlouvy : 7
- počet příloh : 3

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1. Objednatel** : Obec Vyskytná nad Jihlavou
Adresa : Vyskytná nad Jihlavou 67, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
Zastoupený : Mgr. Hanou Provázkovou – starostkou obce
IČ : 00286893
DIČ : CZ00286893
Bankovní spojení : Česká národní banka, č.ú. 94-6719681/0710
(CZ07 0710 0000 9400 06719 9681)
- 2. Zhotovitel** : Ing. Vladimír Klička, Projekce VH staveb
Adresa : Boršov 57, 588 05 Dušejov
IČ : 62796836
DIČ : CZ – 6712261237
Bankovní spojení : ČS a.s. Jihlava, č.ú. 1466321329/0800

Ve smluvních věcech jedná za objednatele : Mgr. Hana Provázková - starostka
za zhotovitele : Ing. Vladimír Klička

V technických věcech jedná za objednatele : Miroslav Marek - místostarosta
za zhotovitele : Ing. Vladimír Klička

II. PŘEDMĚT DÍLA

1. Zhotovitel vypracuje předmět plnění svým jménem a na svoji zodpovědnost a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.
2. Zhotovitel se zavazuje dodat:

Projektovou dokumentaci (dále jen PD) ve stupni rozpracovanosti pro stavební povolení (DSP) v rozsahu dle Vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb s účinností od 1.7.2024 a v rozsahu nabídky č. 15/2024, ze dne 3.5.2024 vyhotovené v souvislosti se žádostí obce Vyskytná nad Jihlavou o podporu zpracování PD DSP z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina, program „Projektová příprava ve vodním hospodářství 2024“.

Zpracováno je ve Smlouvě mezi Fondem Vysočiny a obcí Vyskytná nad Jihlavou č. ID FV02927.0046 Registrovanou pod značkou KUJIP01OE0K5, která byla uzavřena dne 8.7.2024.

akce:

**„OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, OKRES JIHLAVA,
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE + ČOV“**

- v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla

Dokumentace bude sloužit pro:

- dokumentace v rozpracovanosti DSP (dokumentace pro stavební povolení) ... ANO
- výkon IČI pro stavební řízení ... ANO
- stanovení orientačního nákladu stavby ... ANO
- sestavení položkového rozpočtu (URS, RTS) ... NE
- vydání stavebního povolení ... ANO
- výběr zhotovitele stavby ... NE

(pro výběrové řízení na zhotovitele stavby bude zpracována navazující dokumentace v rozpracovanosti DPS, tj. Dokumentace pro provádění stavby a Zadávací dokumentace bez obchodních názvů)

- realizaci stavby ... ANO

Koncepce dokumentace bude provedena v souladu s PRVK kraje Vysočina a s územním plánem obce Vyskytná nad Jihlavou.

Součástí technického řešení bude návrh mechanicko-biologické čistírny odpadních vod s integrovaným mechanickým předčištěním, jemnobublinným aeračním systémem v aktivizační nádrži, dosazovací nádrži pro separaci kalu a vyčištěné odpadní vody s odtahem kalu do uskladňovací nádrže s kapacitou cca 70 až 90 dnů a vypouštěním vyčištěné vody do vodoteče.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny výustním objektem do Jiřinského potoka (IDVT 10100891, který je ve správě Povodí Moravy, s.p. Brno, středisko Jihlava.

Území náleží k útvaru podzemních vod 65500 Krystalinikum v povodí Jihlavy, hydrogeologický rajón rajón 6550 Krystalinikum v Povodí Jihlavy, číslo hydrogeologického pořadí: 4-16-01-030.

3. PD, stupeň DSP bude obsahovat:

- textovou, výkresovou část dokumentace ke stavebním objektům a provozním souborům stanovených a odsouhlasených v rámci záměru investora a PD DUR
- zakres stavby do katastrální mapy, výpis pozemků z evidence KN
- technické projednání se správci dotčených inženýrských sítí, komunikací a vodotečí a DOSS

4. Součástí předmětu díla JE koordinace prací subdodávek, tj. příprava podkladů pro subdodavatele a koordinace vzájemných postupů při zpracování díla, včetně nákladů na tisky dokumentace, dopravu a režie kanceláře

5. Součástí předmětu díla NENÍ zajištění geodetického zaměření lokality, toto se přebírá z předchozího stupně PD, vyvstane-li potřeba geodetických prací, bude zadána samostatně objednatelem nebo připočtena k faktuře jako vícenáklad

6. Součástí předmětu díla JE návrh nových kanalizačních odbočení splaškové kanalizace, které budou součástí stavby veřejné splaškové kanalizace. Každé kanalizační odbočení bude zakončeno domovní revizní kanalizační šachtou DN 300 (d315 mm) na splaškové kanalizační přípojce DN 150, příp. domovní revizní šachtou DN 400 (d425 mm) na splaškové kanalizační přípojce DN 200. Přebírá se z dokumentace DUR, nevylučuje se potřeba dopřesnění či zapracování dodatečných požadavků ze strany vlastníků nemovitostí.

7. Součástí předmětu díla NENÍ návrh kanalizačních přípojek až do připojovaných nemovitostí. Kanalizační přípojka od napojení na stoku až k vnitřnímu rozvodu nemovitosti je samostatnou stavbou dle Stavebního zákona č. č. 283/2021 Sb. s účinností k 1.7.2024 v platném znění, resp. s jeho prováděcí Vyhláškou. Dokumentace na kanalizační přípojky dle Zákona č. 183/2006 Sb., včetně řešení majetkoprávních vztahů a dokladové části pro Územní souhlas ke stavbě jednotlivých kanalizačních přípojek, je nutné zpracovat samostatně po vydání stavebního povolení ke stavbě ČOV a splaškové kanalizace Vyskytná nad Jihlavou. PD pro jednotlivé kanalizační přípojky budou zpracovány v režii vlastníka příslušné nemovitosti, jako stavba splaškové kanalizační přípojky od zakončení kanalizačního odbočení /DPS/ k místu vnitřní kanalizace z nemovitosti, resp. V souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcí Vyhláškou.

S odkazem na zákon č.283/2021 Sb., se nevylučuje změna v postupech projektové přípravy a schvalovacích postupů.

8. Součástí předmětu díla NENÍ řešení dešťových vod v obci ani z jednotlivých nemovitostí. Dešťové vody budou odtékat způsobem stejným jako je tomu v současné době, předmětnou dokumentací nejsou dešťové vody řešeny. Obecně se předpokládá odtok dešťových vod stávající přípojkou a následně stávající kanalizací. Vody budou prosté splaškových vod, splaškové vody budou odděleny a zaústěny do nově navrhované splaškové kanalizace. (viz.: body 6 a 7, výše)

9. Součástí předmětu díla JE vypracování orientačního propočtu stavby dle směrných ukazatelů cen a prací dle základních výpisů délek liniových sítí, výpisů trub, tvarovek a armatur a údajů dostupných v rámci dokumentace předmětného stupně /DSP/.

10. Součástí předmětu díla NENÍ vypracování položkového výkazu výměr (neoceněného soupisu prací dodávek a služeb, který bude podkladem pro výběrové řízení) a položkového rozpočtu (oceněného soupisu prací dodávek a služeb, který bude orientačním podkladem pro výběrové řízení), soustava URS případně RTS.

11. Součástí předmětu díla JE inženýrská činnost projektanta, tj. projednání návrhu technického řešení se správci sítí, komunikací a vodotečí.

12. **Součástí předmětu díla JE inženýrská činnost investora**, tj. příprava podkladů pro vlastníka stavbou dotčeného pozemku, seznámení vlastníka s technickým řešením, s obsahem smluv o smlouvách budoucích kupní, příp. služebností věcného břemene, projednání stavby s orgány státní zprávy, včetně přípravy podkladů pro uzavření smluv
Vlastní podpisy účastníků řízení na smlouvách či situačních přílohách zajistí objednatel díla. Smlouvy se přebírají z PD DUR, nevylučuje se nutnost změn či aktualizací.
13. **Podklady pro inženýrskou činnost investora dodá projektant stavby, účtována bude skutečnost poskytnutých podkladů pro IČI v tiskové podobě, účtováno bude dle Přílohy č.2 k SOD.**
Vzhledem k tomu, že v době uzavírání této Smlouvy na dodávku projektových prací není přesně znám počet vlastníků pozemků dotčených stavbou, dohodly se smluvní strany na postupu při zpracování Smluv s vlastníky pozemků dle Přílohy č.4, této smlouvy.
Účtována bude skutečnost dle počtu vypracovaných smluv, resp. za vypracování jejich verzí, změn, dodatků apod.
14. **Součástí předmětu díla JE uspořádání výrobních výborů za účelem plnění předmětu díla v předpokládaném počtu 3 výrobních výborů v sídle objednatele.**
Při nutnosti výkonu většího počtu výrobních výborů z důvodu požadavku 3. stran vůči objednateli a zhotoviteli PD, v orientačním výčtu : vlastníci dotčených pozemků, orgány státní správy, ochrana přírody a krajiny, správci sítí, komunikací a vodotečí apod., respektive při požadavku účasti na výrobních výborech organizovaných 3. stranou vůči objednateli a zhotoviteli, budou tyto činnosti zhotovitelem zajištěny, evidovány budou samostatně, včetně nákladů na dopravu, vyúčtovány budou k době předání díla samostatně, případně připočteny k fakturaci na základě doložené kalkulace.
Sazba dopravného: 10 Kč/km, čas potřebný pro přepravu: 250 Kč /hod., čas potřebný pro zajištění výrobního výboru / jednání: 400 Kč/hod, zpracování úkolů a zadání vyplývajících z výrobního výboru: individuálně, dle charakteru prací.
15. **Součástí předmětu díla NENÍ** zajištění geologického posudku na lokalitě ČOV pro zjištění skladby podloží, hladiny PV, agresivity vody na betonové konstrukce a pro způsob založení ČOV.
Posudek je využitelný a přebírá se z předchozího stupně PD.
16. **Součástí předmětu díla NENÍ** zajištění vyhotovení sondy (sond) – bagrem, příp. vrtnou soupravou, a zajištění posudků geologa vyhodnocením každé ze sond.
Předmětné území je z geologického hlediska rozsáhlé, může být geologicky proměnlivé, tzn.: pro zpracování relevantního, výstižného a objektivního průzkumu je zapotřebí zvýšený počet kopaných či vrtaných sond, včetně stanovisek správců sítí před realizací sond, včetně případných oprav povrchů.
V průběhu zpracování bude objednatelem dopřesněn způsob stanovení tříd těžitelnosti hornin dle ČSN 733050 Zemní práce.
a) stanoveno bude objednatelem ve spolupráci s projektantem pro jednotlivé objekty stavby na základě znalostí území ze strany objednatele
b) stanoveno bude rozhodnutím objednatele o pořízení sond s nutným stanovení počtu sond, míst jejich umístění, resp. rozestupy mezi sondami, nákladovost sond atd.
Při rozhodnutí objednatele o realizaci geologických sond, budou tyto zajištěny a hrazeny objednatelem samostatně, příp. budou zajištěny projektantem nad rámec SOD a objednateli budou refakturovány.
17. **Součástí předmětu díla NENÍ** vypracování dodatečných podpůrných studií vyžádaných třetími stranami vůči smluvnímu vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem, kdy požadavek na jejich vypracování nebyl v době zpracování nabídky na zhotovení díla, respektive k datu uzavření Smlouvy o dílo, znám.
Obecně může vyvstat požadavek zpracování studie či posudku (hluková studie, studie vlivu stavby na životní prostředí, odhady cen pozemků pro jejich vypořádání, odhady cen konstrukcí, nemovitostí a porostů pro odškodnění v případě návrhu jejich dotčení, statické posudky, pasparty budov, podzemních prostorů komunikací, porostů či jiných konstrukcí, sond do konstrukcí, základů, stropů, apod.)
V případě požadavku na vypracování doplňujících studií či dokumentací charakteru výše uvedeného, bude o požadavku na jejich vypracování objednatel neprodleně informován a bude dohodnut postup pro naplnění požadavku, včetně věcného a finančního zajištění požadavku.
18. **Součástí předmětu díla NENÍ** zajištění odběru vzorků z vodních zdrojů a jejich laboratorní analýza. V průběhu prací se nevylučuje požadavek technologa, KHS, Zdravotní ústavu, MMJ OŽP, správce povodí či vodoteče na provedení či opakované provedení či monitorování vodních zdrojů či vodotečí apod.

Činnosti a náklady s tím spojené budou provedeny a účtovány jako vícepráce, případně budou objednatelem hrazeny samostatně.

19. **Součástí předmětu díla NENÍ** součinnost se zpracovatelem žádosti o dotaci stavby, zpracování či doplňování podkladů, posudků, včetně jejich požadovaných doplnění či změn, vicetisků apod. Při potřebě těchto činností bude vyhotoveno nad rámec SOD, příp. na základě samostatné objednávky či SOD.
20. **Součástí předmětu díla NEJSOU** poplatky vystavené v průběhu plnění díla zhotoviteli ze strany orgánů státní správy (poplatky za vyjádření, poplatky za vydání stanovisek IS, ÚR, Stavebního Vodoprávního povolení apod.). Úhrada takových poplatků bude refakturována, resp. organizována tak, aby tyto byly vystaveny a doručeny na jméno a adresu objednatele. Tento postup je volen z důvodu, že nelze přesně stanovit výši poplatků účtovaných třetími stranami vůči předmětu díla
21. **Součástí předmětu díla NENÍ** výkon autorského dozoru, tento bude řešen samostatnou SOD nebo objednávkou k době výstavby díla.
22. **Součástí předmětu díla NENÍ** stanovení míst mezideponií vytěžených hmot, resp. stanovení míst /pozemků/ pro jejich trvalé uložení.
Obecně se předpokládá nakládání s odpady v souladu se vztahující se legislativou, tj. se Zákonem č. 541/2020 Sb.
Pozemky vhodné pro takový účel může mít zadavatel k dispozici, resp. pozemky k tomuto účelu předvídat, do dokumentace budou v takovém případě přeneseny.
Pokud pozemky k uvedenému účelu zadavatel nedisponuje bude uveden odvoz přebytečných hmot K recyklaci (asfalty, betony, suť), respektive odvoz na skládku s určením skládky, včetně případných poplatků za skládkovné (zeminy, výkopek).

III. KONCEPCE TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

Návrh nové splaškové kanalizace do koncepce oddílného odkanalizování vod produkovaných na území obce s čištěním na mechanicko-biologické ČOV s kapacitou 1200 EO, v kompaktním zastřešeném provedení s integrovanou vyrovnávací ČSOV a uskladňovací nádrží kalu, s mechanickým odvodněním shrabků a výhozem dopravníkem do kontejneru umístěném v přístřešku, bez mechanického strojního odvodnění kalu.

Umístění areálu ČOV je v souladu s předchozí projektovou dokumentací ve stupni DUR na pozemku č.parc.: 130, k.ú. Vyskytná nad Jihlavou.

Umístění ČOV je v souladu s koncepčními materiály:

- Územní plán obce
- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina.

IV. VÝČET PODÍLEJÍCÍCH SE SUBDODAVATELŮ NA PŘEDMĚTU DÍLA

a)	Generální projektant, vedení projektu	-	Ing. Klička, Jihlava
b)	Zhotovení geodetických podkladů	-	PROGEO Jihlava spol. s r.o.
c)	Inženýrsko – geologický průzkum	-	Ing. Jan Lauerman, Dlouhá Brtnice RNDr. Vilém Fůrych, Jihlava Mgr. Radek Mička, Jihlava
d)	Část technologie	-	Ing. Martin Halánek, VHZ DIS, spol. s r.o., Brno
e)	Část elektro	-	4control s.r.o., Třebíčská 774, Velké Meziříčí
f)	Práce rozpočtové	-	Ing. Klička, Jihlava Bc. Marek Petschenka, Věžnice
g)	Inženýrská činnost	-	Ing. Klička, Jihlava Bc. Marek Petschenka, Věžnice

V. TERMÍNY PLNĚNÍ

S ohledem na složitost a rozsah zakázky jsou uvedené termíny orientační.

Plnění prací bude termínově průběžně upřesňováno a je odvislé od zajištění a plnění subdodávek, součinnosti správců IS, dotčených orgánů státní správy a postoje vlastníků dotčených stavbou.

Termíny mohou být dopřesňovány z důvodu změn v evidenci katastru nemovitostí (stavbou dotčené pozemky, pozemky ke stavbě sousední, z důvodu scelování a dělení pozemků, změny ve vlastnictví pozemků apod.)

PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY:

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Zahájení prací | : po podpisu SOD |
| 2. | Výběr tras, Geodetické zaměření | : přebírá se, nevylučuje se nutnost dopřesnění |
| 3. | Předpokládané dopracování PD DSP | : 10 / 2025 |
| 4. | Dokumentace pro podání žádosti o vydání SP, včetně dokladové části | : 10 / 2025 |

Uvedené termíny jsou orientační a jsou odvislé od postoje vlastníků dotčených pozemků k dané problematice a postoje orgánů státní správy k vyhotovení vyjádření k projektové dokumentaci.

Případné komplikace při řešení problematiky budou zohledněny dohodou s objednatelem, dodatkem k SOD.

Termín dokončení PD jako celku, stejně jako termín vydání SP bude dopřesňován dle výše uvedených zásad a postupů, dle přebírání pošty ze strany obeslaných subjektů či vlastníků pozemků.

Apriori nelze vyloučit ani názorový zvrat jednotlivých účastníků řízení v průběhu zajišťování dokladové části, či v průběhu stavebního řízení, změny v evidenci katastru nemovitostí, odvolání proti vydání Stavebního povolení některým z přímých či nepřímých účastníků územního řízení.

O vzniku takových stavů bude neprodleně informován investor s požadavkem na aktivní účast při řešení vzniklého stavu.

Dle takového zásahu do rozpracovanosti a ve vazbě na problematiku v širších souvislostech se v případě nesouhlasu nevylučuje nutnost hledání jiných tras.

Současné nelze vyloučit plnění dílčích částí předmětu díla a předání díla objednateli v rychlejších termínech, než je uvedeno výše, odvislé od průběhu inženýrské činnosti a postoje 3. stran k přípravě stavby.

VI. CENA ZA DÍLO

1. Cena prací předmětu díla je doložena kalkulací v příloze, cena se stanovuje jako nejvýše přípustná.

CENA CELKEM	1 960 780,00 Kč
DPH 21,0 %	411 763,80 Kč
CENA CELKEM	2 372 543,80 Kč

Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v odst. IV. této smlouvy.

2. K ceně za dílo je oprávněn zhotovitel připočítat, respektive fakturovat samostatně práce a náklady s nimi spojené, zejména náklady na subdodávky, tiskové výstupy a náklady na dopravu a to u činností provedených nad rámec smluvního ujednání dle bodů č. 7 až 22, odstavce II. smlouvy.

Jedná se o práce, výkony a činnosti jejichž potřeba není v době uzavření smlouvy známa, nebo přesně známa, tedy práce, jejichž náklad je stanoven odhadem a dohodou o účtování skutečných a prokazatelných nákladů s cílem nepoškodit žádnou ze smluvních stran.

3. K ceně za dílo je oprávněn zhotovitel připočítat vícepráce a vícenáklady a povinen odpočítat méněpráce a méněnáklady, dle vzájemné evidence těchto prací, a to opět dle ujednání dle bodů č. 7 až 22, odstavce II. smlouvy.

VII. FAKTUROVÁNÍ A PLACENÍ

1. Cena prací bude uhrazena na základě faktury, kterou vystaví zhotovitel – nejpozději do 14 dnů po předání a převzetí jednotlivých částí díla.

Oddíly fakturačních celků stanovené odhadem :

**Fakturace za dílo se předpokládá k termínu 10/2025
v celkové částce**

1 863 280,- bez DPH

**S ohledem na objem prací a rozsah díla se nevylučuje
Potřeba dílčí fakturace za účelem úhrady prací subdodávek
Dílčí fakturace v případě potřeby bude v orientační částce**

500 000,- bez DPH

Při konečném vyúčtování bude dílčí fakturace odečtena z celkové částky

Fakturace bude provedena po celkové předávce jednotlivých oddílů zhotovitelem objednateli, dle charakteru prací (tisky, případně CD s výstupními soubory dat, PDF)

Při překážce předávky kompletního díla objednateli, která není vinou zhotovitele, bude samostatně provedena fakturace subdodávek, tak aby mohl zhotovitel uhradit subdodávky specialistů.

2. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 14 dnů po jejím doručení.
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
3. V případě, že v době fakturace bude stanovena jiná, než uvedená sazba DPH, bude k základu ceny připočtena aktuální sazba DPH dle platné legislativy.
4. V případě změny daňových sazeb z příjmů fyzických osob oproti sazbám stanoveným v době uzavření smlouvy, pro které je kalkulace ceny prací vypočtena, bude uzavřen dodatek ke Smlouvě, ve kterém bude navýšení daňových sazeb zohledněno.
4. V případě, že se smluvní strany dohodnou na zrušení SOD, bude ze strany zhotovitele fakturována rozpracovanost díla, tzn. fakturovány budou práce provedené do doby zrušení SOD, včetně režie a režie / subdodávky, práce provedené zhotovitelem, užitý materiál, dopravné, apod./.

VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel svolá po dohodě s investorem potřebný počet výrobních výborů.
Termíny budou upřesněny s objednatelem. Předpokládáný počet potřebných výrobních výborů 3 až 5.
Zhotovitel bude pravidelně 1 x měsíčně informovat objednatele o průběhu prací.
Ze stěžejních výrobních výborů bude sestaven záznam z jednání s uvedením projednávané problematiky a učiněných závěrů a dohod o provedení či dalších postupech.
2. Při nutnosti dalších výrobních výborů či účasti na jednání z důvodu požadavku investora, vlastníků pozemků, DOSS v průběhu zpracování dokumentace nebo i po jejím dokončení, bude dopravné a čas na jednání účtován samostatně.
3. Zadavatel poskytne zhotoviteli ke zpracování dokumentace podklady potřebné k jejímu zpracování
- podklady k dílu se přímo vztahující
- podklady dílo ovlivňující apod.
4. Objednatel se zavazuje k aktivní součinnosti při zpracování dokumentace se zhotovitelem a to zejména v problematice projednání vlastnických vztahů při dotčení pozemků a práv v soukromém vlastnictví. Aktivní součinnost objednatele se předpokládá rovněž při potřebě jednání s dotčenými orgány státní správy /DOSS/.
5. Podmínky a připomínky vznesené v rámci stavebního řízení, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně pokud se jedná o chybu dokumentace (nepřesnosti, rozpory v dílčích částech dokumentace vzájemně, překlady, přepisy apod.)
Při požadavcích na změny dokumentace v důsledku zamítavých stanovisek /DOSS/, k dokumentaci či její části, která byla dopracována na základě předchozích souhlasných stanovisek jiných DOSS a řádně projednána a odsouhlasena s investorem a vlastníky pozemků, tzn.: při požadavcích změny, které nejsou v důsledku pochybení zhotovitele, budou tyto práce charakteru víceprací a vícenákladů.
/Jedná se především o názorové zvraty vlastníků pozemků, jejich finanční, či jiné nároky vznesené dodatečně oproti předchozím kladným ujednáním, či názorové zvraty orgánů DOSS ve věcech, skutečnostech a procesech, kdy je zapotřebí zajistit podpisy vlastníků pozemků, stanoviska DOSS apod./

V případě zjištění takových situací bude objednatel neprodleně informován a vyzván k součinnosti k řešení či stanovení dalších postupů.
6. Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu dokumentace, která je předmětem této smlouvy.
7. Pro náhradu škody vzniklých jednotlivým stranám SOD platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
8. Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady. Objednatel uplatní vady díla písemnou formou.
9. Využití projektové dokumentace je určeno výhradně pro plnění předmětu smlouvy a další využití dokumentace je možné jen se souhlasem zhotovitele.
10. Jelikož poskytnutí projektu jiným osobám, než objednateli by bylo v rozporu s jeho zájmy, není zhotovitel oprávněn projektovou dokumentaci jiné osobě než objednateli.
Výjimkou z tohoto stavu je písemný pokyn objednatele k poskytnutí dat jinému subjektu.
11. Převzetí projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a úplné provedení předmětu smlouvy a odpovědnosti za vady.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva může být měněna nebo zrušena pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
2. Pro vztahy výslovně neupravené touto smlouvou platí příslušná ustanovení občanského zákoníku č.89/2012 Sb. v platném znění.
3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a jedno pro zhotovitele, ke každé smlouvě je doložen rozklad nákladů /kalkulace ceny, CN – cenová nabídka/.

4. S uzavřením této Smlouvy vyslovilo souhlas Rada obce / Zastupitelstvo obce Vyskytná nad Jihlavou

na svém řádném zasedání, dne 19. 5. 2025 Zastupitelstvo obce
VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU

pod bodem 2025/3.15.20

IX. PŘÍLOHY KE SMLOUVĚ


1. Kalkulace díla / Stanovení ceny za dílo rozpisem prací, CN / NAB č.15/2024 ze dne 3.5.2024
2. Kalkulace – sestavení smluv /kupních, směnných, věcná břemena apod./, příloha k CN č.1
3. Sazebník plánografických prací, příloha k CN č. 2

V Jihlavě dne:

30. 4. 2025

Ve Vyskytné nad Jihlavou, dne:

30. 7. 2025



.....
zhotovitel



Klička

.....
objednatel:

CENOVÁ NABÍDKA

CENOVÁ NABÍDKA

KALKULACE / CENOVÁ NABÍDKA NA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

STAVBA : OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okres Jihlava
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV

SOD č. KALKULACE PRACÍ / CENOVÁ NABÍDKA

STUPEŇ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP)
PD : INŽENÝRSKÁ ČINNOST / ZAJIŠTĚNÍ DOKLADOVÉ ČÁSTI
- STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY:

KANALIZACE A STAVEBNÍ OBJEKTY	bez DPH	185000 tis
ČOV VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU	bez DPH	15000 tis
CELKEM	bez DPH	200000 tis.

REKAPITULACE CENY DÍLA DLE CENÍKU PROJEKTOVÝCH A INŽENÝRSKÝCH PRACÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ /DSP/

v rozsahu Vyhlášky o dokumentaci staveb, č. 499/2006 Sb. v platném znění

KANALIZACE A STAVEBNÍ OBJEKTY	1 979 250 Kč
ČOV VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU	591 500 Kč
CELKEM	2 570 750 Kč
DPH 21%	539 858 Kč
CELKEM, včetně DPH	3 110 608 Kč

NÁVRHOVÁ CENA DÍLA / CENOVÁ NABÍDKA DLE VLASTNÍ KALKULACE

PROJEKT. DOKUMENTACE, KANALIZACE + ČOV	1 863 280 Kč
INŽENÝRSKÁ ČINNOST	97 500 Kč
CELKEM	1 960 780 Kč
DPH 21%	411 764 Kč
CELKEM, včetně DPH	2 372 544 Kč

SESTAVIL
03.05.2024

Ing. Vladimír Klička, PROJEKCE VH STAVEB
Boršov 57, 588 05 Dušejov

kancelář
U Koželuhů 4853/4, 586 01 Jihlava
IČ : 62796836
DIČ : CZ6712261237



A) PŘÍLOHA č. 1 K SOD XY/2024

CENOVÁ KALKULACE / CENOVÁ NABÍDKA NA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

STAVBA : OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okres Jihlava
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV

SOD č. KALKULACE PRACÍ / CENOVÁ NABÍDKA

STUPEŇ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP)
PD : INŽENÝRSKÁ ČINNOST / ZAJIŠTĚNÍ DOKLADOVÉ ČÁSTI
- STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

pol.	Předmět	A / N	dílčí cena	cena celkem
1.	Práce přípravné, zajištění subdodávek, uzavření smluv			10 000,-
2.	Stanovení záměru investora - koncepce odkanalizování Provozní schema kanalizace Vyskytná nad Jihlavou pro SFŽP	A		15 000,-
3.	Mapové podklady			37 500,-
	M - 1 : 5000	A / V	0,-	
	M - 1 : 2880 (M - 1 : 2000), aktuální sestavy KN map, aktualizace	A / V	15 000,-	
3.1.	Geodetické zaměření - doměrky - drobná doplnění zaměření na kanalizační síti - v terénu (výškopis, polohopis), dle místního šetření	S	15 000,-	
3.2.	Identifikace vlastníků parcel dotčených stavbou - vytvoření sestav dotčených pozemků dle požadavku schvalovacích úřadů	A	7 500,-	
4.	Doplňující průzkum a měření - stávající stav			90 000,-
4.1.	Pasportizace stávající kanalizační sítě - doplnění technických dat kanalizační sítě		15000,-	
4.2.	Hydrotechnický přepoččet stávající kanalizační sítě - vyhodnocení a posouzení nevyhovujících úseků		75000,-	
4.3.	Hydrogeologický průzkum			
	- technická nivelace, tachymetrické zaměření	Np	0,-	
	- inženýrsko geologický průzkum, posudek hydrogeologa pro lokalitu ČOV	V	0,-	
	- inženýrsko geologický průzkum, posudek hydrogeologa pro území VNJ a trasy kanalizačních stok	N	0,-	
	- odběr vzorků a zajištění analýzy vody	Np	0,-	
	- sestavení žádostí pro správce IS a vytyčení sítí pro realizaci sond	Np	0,-	
	- bagr zajistí objednatel, případně refakturace nákladů	O / R	0,-	
5.	Doplňující průzkum a měření, zjištění současného stavu odkanalizování	V	mezisoučet	0,-
	Celkem XXX nemovitostí á průměrně 800 Kč za nemovitost, doprava, režie, opakované návštěvy, opravy dle vyžádání	NP	0,-	
	cestovné, předpoklad 0 cest á XXX km = YYYY km á 10 Kč/km, 0 hod á 450 Kč/hod., účtována bude skutečnost	NP	0,-	
6.	Doplňující a podpůrné materiály, posudky a studie			35 000,-
	- část hydrotechnická - hydrotechnické výpočty - navrhovaná kanalizační síť - ČOV, přehledný podélný profil systému - od ČS přes ÚV po VDJ - Parschallův žlab - dimezne vodovodu - ČOV, ČSOV - propustek	A	35 000,-	
	- výpočet ekologické újmy při kácení zeleně	NP	0,-	
	- statický posudek navrhovaných objektů na síti	NP	0,-	
	- statický posudek okolních objektů	NP	0,-	
	- ochranné pásmo vodního zdroje	NP	0,-	
	- hluková studie	NP	0,-	
7.	Práce projektové - DUR + DSP + DPS			1 509 450,-
7.1.	Textové části PD, dle osnovy Vyhl. o dokumentacích		mezisoučet	98 400,-
	A. Průvodní zpráva		3200	
	B. Souhrnná technická zpráva		48000	
	B.1. Výpis pozemků dotčených stavbou		6400	
	B.2. Výpis souřadnic vytyčovacích bodů		6400	
	B.3. Technická specifikace materiálů		14400	

poi.	Předmět	A / N	dílčí cena	cena celkem
	B.4. Požárně bezpečnostní řešení	S	12000	
	B.5. Závěrečná zpráva hydrogeologa - vsakování vod	S	0	
	B.6. Protokol o určení vnějších vlivů	S	0	
	B.7. Zásady organizace výstavby		3200	
	B.8. Hydrotechnický výpočet		4800	
7.2.	Situační přílohy stavby		mezisoučet	66 400 ,-
	C.0. Celkové provozní schema zásobování vodou	V	0	
	C.0. Celkové provozní schema odkanalizování	V	0	
	C.1. Přehledná situace		4 800	
	C.2. Situace KN s podpisy vlastníků pozemků dotčených stavbou		12 000	
	C.2.1. Záborový elaborát - trvalé a dočasné vynětí ploch ze ZPF / PUPFL		6 400	
	C.2.1. Záborový elaborát - trvalé a dočasné vynětí ploch z PUPFL - uložení IS do PUPFL, stavba v OP lesního pozemku		7 200	
	C.3. Situace technická		36 000	
8.	Dokumentace stavebních objektů			
8.01.	SO 001 Vedlejší rozpočtové náklady		mezisoučet	15 000 ,-
8.1.	SO 010 ČOV VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU			
8.1.1.	DSO 010 ČOV VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU - stavební část		mezisoučet	200 800 ,-
	Technická zpráva		16 000	
	ČOV - Výkopy a založení objektu		33 600	
	ČOV - Stavba		86 400	
	ČOV - Stropní konstrukce		19 200	
	ČOV - Střeška		33 600	
	ČOV - Zdravotní instalace, vnitřní a vodovod		12 000	
	ČOV - Armovací plán		0	
	Položkový rozpočet / výkaz výměr	DSPD	0	
8.1.2.	DSO 010.2. ČOV, OPĚRNÁ ZED + OPLOCENÍ		mezisoučet	16 800 ,-
	Technická zpráva		7 200	
	OZ + oplocení, stavební část		9 600	
	OZ - armovací plán opěrných zdí	DSPD	0	
	Položkový rozpočet / výkaz výměr	DSPD	0	
8.1.3.	DSO 010.3. ČOV, ZPEVNĚNÉ PLOCHY		mezisoučet	17 280 ,-
	Technická zpráva		2 880	
	Stavební dokumentace		14 400	
	Položkový rozpočet / výkaz výměr	DSPD	0	
8.1.4.	DSO 010.4. ČOV, PŘÍJEZDNÁ KOMUNIKACE		mezisoučet	11 440 ,-
	Technická zpráva		1 440	
	Stavební dokumentace		10 000	
	Položkový rozpočet / výkaz výměr	DSPD	0	
8.1.5.	DSO 010.5. ČOV, PRODLOUŽENÍ VODOVODU + PŘÍPOJKA VODY		mezisoučet	13 100 ,-
	Technická zpráva		3 600	
	Podélný profil		4 000	
	Kladečské schema		4 000	
	Výpis trub tvarovek a armatur		1 500	
	Položkový rozpočet / výkaz výměr	DSPD	0	
8.1.6.	DSO 010.6. ČOV, VNITROAREÁLOVÁ KANALIZACE		mezisoučet	21 800 ,-
	Technická zpráva		5 400	
	Podélný profily		8 000	
	Měrný objekt - Parshallův žlab		6 000	
	Výpis kanalizačních šachet		2 400	
	Položkový rozpočet / výkaz výměr	DSPD	0	
8.1.7.	DSO 010.7. ČOV, PŘÍPOJKA NN, ROZVOD SIGNALIZACE		mezisoučet	31 600 ,-
	Technická zpráva		3 600	
	Vnitřní elektroinstalace - osvětlení, zásuvky, rozvod, rozvaděč		20 000	
	Hromosvod		8 000	

pol.	Předmět	A / N	dílčí cena	cena celkem
8.1.8.	DSO 010.8. ČOV, TERÉNNÍ ÚPRAVY, VÝSADBA ZELENĚ		mezisoučet	5 800 ,-
	Technická zpráva		1 800	
	Terénní úpravy, výsadba zeleně		4 000	
	Položkový rozpočet / výkaz výměr	DSPD	0	
8.2.	SO 020 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE		mezisoučet	429 050 ,-
	Technická zpráva		20 000	
	Podélné profily. 34 stok, 5600 bm		380 250	
	Výpisy materiálů		9 600	
	Výpis kanalizačních šachet		19 200	
	Položkový rozpočet / výkaz výměr - kanalizace	DSPD	0	
	Položkový rozpočet / výkaz výměr - komunikace KSUSV	DSPD	0	
	Položkový rozpočet / výkaz výměr - komunikace MOK	DSPD	0	
8.3.	SO 030 ČSOV VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU			
8.3.1.	DSO 030.1. ČSOV VYSKYTNÁ NAD JI - ČÁST STAVEBNÍ		mezisoučet	42 200 ,-
	Technická zpráva		5 400	
	ČSOV Stavební část		28 800	
	Elektro stavební, elektro rozvod, světelný + zásuvkový obvod	S	8 000	
	Položkový rozpočet / výkaz výměr	DSPD	0	
8.3.2.	DSO 030.2. ČSOV, OPĚRNÁ ZEĎ		mezisoučet	18 000 ,-
	Technická zpráva		3 600	
	ČSOV, Opěrná zeď, Stavební část		14 400	
	Položkový rozpočet / výkaz výměr	DSPD	0	
8.3.3.	DSO 030.3. ČSOV, OPLOCENÍ		mezisoučet	13 200 ,-
	Technická zpráva		3 600	
	ČSOV, Oplocení, Stavební část		9 600	
	Položkový rozpočet / výkaz výměr	DSPD	0	
8.3.4.	DSO 030.4. ČSOV, PŘÍPOJKA VODOVODU		mezisoučet	15 600 ,-
	Technická zpráva		3 600	
	Dokumentace stavby		12 000	
	Položkový rozpočet / výkaz výměr	DSPD	0	
8.3.5.	DSO 030.5. ČSOV, PŘÍPOJKA NN, SIGNALIZACE		mezisoučet	10 800 ,-
	Technická zpráva		3 600	
	Dokumentace stavby		7 200	
	Položkový rozpočet / výkaz výměr	DSPD	0	
8.3.6.	DSO 030.6. ČSOV, ZPEVNĚNÉ PLOCHY		mezisoučet	4 680 ,-
	Technická zpráva		1 800	
	Dokumentace stavby		2 880	
	Položkový rozpočet / výkaz výměr	DSPD	0	
8.3.6.	DSO 030.6. ČSOV, TRUBNÍ PROPUSTEK		mezisoučet	31 200 ,-
	Technická zpráva		7 200	
	Dokumentace stavby, půdorys, řezy		24 000	
	Položkový rozpočet / výkaz výměr	DSPD	0	
8.3.7.	DSO 030.7. ČSOV, TRUBNÍ PROPUSTEK		mezisoučet	39 800 ,-
	Technická zpráva		7 200	
	HMÚ - objednávka Nletých vod, výpočty		8 600	
	Dokumentace stavby, půdorys, řezy		24 000	
	Položkový rozpočet / výkaz výměr	DSPD	0	
8.3.8.	DSO 030.8. TRUBNÍ PROPUSTEK - PŘELOŽKA STL PLYNOVODU		mezisoučet	19 800 ,-
	Technická zpráva		5 400	
	Dokumentace stavby		14 400	
	Položkový rozpočet / výkaz výměr	DSPD	0	
8.3.9.	DSO 030.8. TRUBNÍ PROPUSTEK - PŘELOŽKA KABELU T		mezisoučet	3 600 ,-
	Technická zpráva		3 600	
	Dokumentace stavby - PŘÍMÁ OBJEDNÁVKA - OBEC / CETIN		0	
	Položkový rozpočet / výkaz výměr	DSPD	0	

pol.	Předmět	A / N	dílčí cena	cena celkem
8.4.	SO 040 SPLASKOVÁ KANALIZAČNÍ ODBOČENÍ		<i>mezisoučet</i>	35 200 ,-
	Technická zpráva		7 200	
	Kontrola a doplnění sestav		24 000	
	Výpisy materiálů		4 000	
	Položkový rozpočet / výkaz výměr	DSPD	0	
8.5.	SO 050 DEŠŤOVÁ KANALIZACE		<i>mezisoučet</i>	34 800 ,-
	Technická zpráva		7 200	
	Podélné profily, 4 stoky, 456 bm		24 000	
	Výpisy materiálů		3 600	
	Položkový rozpočet / výkaz výměr - kanalizace	DSPD	0	
	Položkový rozpočet / výkaz výměr - komunikace KSUSV	DSPD	0	
	Položkový rozpočet / výkaz výměr - komunikace MOK	DSPD	0	
8.6.	SO 060 DEŠŤOVÁ KANALIZAČNÍ ODBOČENÍ		<i>mezisoučet</i>	6 600 ,-
	Technická zpráva		1 800	
	Kontrola a doplnění sestav		4 800	
	Položkový rozpočet / výkaz výměr	DSPD	0	
8.7.	SO 070 PŘELOŽKA KANALIZACE		<i>mezisoučet</i>	13 200 ,-
	Technická zpráva		3 600	
	Podélné profily, 4 stoky, 456 bm		9 600	
	Položkový rozpočet / výkaz výměr	DSPD	0	
8.8.	SO 080 PŘEPOJENÍ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK		<i>mezisoučet</i>	6 600 ,-
	Technická zpráva		1 800	
	Kontrola a doplnění sestav		4 800	
	Položkový rozpočet / výkaz výměr	DSPD	0	
8.13.	SO 090 ROZVOD SIGNALIZACE	S	<i>mezisoučet</i>	19 200 ,-
	Technická zpráva		7 200	
	Situační výkres, Rozvaděče		12 000	
	Položkový rozpočet / výkaz výměr	DSPD	0	
9.	Dokumentace provozních souborů			
9.1.	PS 010 ČOV Vyskytná nad Jihlavou	S	<i>mezisoučet</i>	205 000 ,-
9.1.1.	DPS 010.1. ČOV VNJ – část technologie - technologická část		150 000	
9.1.2.	DPS 010.2. ČS 1 – část elektro -část elektrotechnologická		55 000	
9.2.	PS 020 ČSOV Vyskytná nad Jihlavou na stoce A2	S	<i>mezisoučet</i>	22 500 ,-
9.2.1.	DPS 020.1. ČSOV – část technologie - část technologická		15 000	
9.2.2.	DPS 020.2. ČSOV – část elektro - část elektrotechnická		7 500	
9.3.	PS 030 SIGNALIZACE, MAR, PŘENOS DAT	S	<i>mezisoučet</i>	20 000 ,-
9.4.	PS 040 EZS (Elektronický zabezpečovací systém)	S	<i>mezisoučet</i>	20 000 ,-
10.	Inženýrská činnost projektanta		<i>mezisoučet</i>	25 000 ,-
	- projednání technického řešení s investorem - projednání koordinace, řešení problémů - zodpovězení dotazů	A	25 000 ,-	
	- náklady na tiskové výstupy pro IČI /zahrnuto v pol. 13. a 14./	R	0 ,-	
	- poplatky investora - DUR, DSP, DPS - zajišťuje objednatel	P / R	0 ,-	
10.1.	Inženýrská činnost investora - Smlouvy s vlastníky dotč. poz. - kalkulace doložena samostatnou přílohou			72 500 ,-
	- příprava smluv pro odkup/směnu poz., vč. projednání, režie a příp. změn - účtovaná bude skutečnost skutečnost v případě potřeby	Np	0 ,-	
	- příprava obrazové přílohy ke smlouvě s vyznačením dotčení odkup/směna pozemku, odhadovaný počet: 0 x případ, 0 x výstisk, á 500 Kč	Np	0 ,-	
	- příprava smluv pro zřízení služebnosti VB IS - účtovaná bude skutečnost skutečnost v případě potřeby	Np	0 ,-	
	- příprava obrazové přílohy ke smlouvě pro zřízení služebnosti VB IS - účtovaná bude skutečnost skutečnost v případě potřeby	Np	0 ,-	

pol.	Předmět	A / N	dílčí cena	cena celkem
10.2.	Inženýrská činnost investora - kalkulace doložena samostatnou přílohou	A	72 500,-	
	- náklady na tiskové výstupy pro IČI - účtována bude skutečnost, Sazebník, příl. 3	R	0,-	
	- poplatky investora - DUR, DSP - zajišťuje objednatel / refakturační	P	0,-	
11.	Orientační propočet stavby - TES, DUR	A	15 000,-	15 000,-
12.	Položkový rozpočet stavby - DSP, DPS, ZD, (u jednotlivých SO/PS) - předmětem jednotlivých SO, DSO, PS, DPS - předmětem stupně DPS	N	0	0,-
13.	Planografie, kopírování - 6 x výtisk dokumentace	A / R	55 000,-	55 000,-
	(doloženo bude samost. výkazy materiálů dle jednotlivých oddílů PD a tisků pro IČI, fakturační dle skutečnosti) viz.: Sazebník planografických prací, příloha č. 3 k CN			
14.	Kompletační činnost	A	25 000,-	25 000,-
15.	Cestovné, odhad (účtována bude skutečnost dle evidence) předpoklad 15x cesta Jihlava-Vyskytná nad Ji a zpět, 20 km, dále dle evidence	A	10 000	10 000,-
16.	Ostatní režie - náklady kanceláře	A	0	0,-
17.	Ostatní režie	A	10 000	10 000,-
18.1.	Součinnost se schvalovacími úřady	A	20 000	20 000,-
18.2.	Součinnost s administrátorem výběrového řízení	N	není předmětem, samostatně	,-
18.3.	Součinnost s administrátorem dotace	N	není předmětem, samostatně	,-
18.4.	Autorský dozor	N	samostatná SOD	,-
19.1.	Celková cena subdodávek		313 300,-	
19.2.	Koordinace subdodávek, IČP a IČI, 10% z hodnoty fakturace	A	31 330,-	31 330,-
20.	Účast zhotovitele na dodatečných či opakovaných jednáních z důvodu postoje či stanovisek třetích stran vůči stranám smluvním, tyto nebudou účtovány pokud jsou z důvodu pochybení zhotovitele	sazba	400 Kč/hod.	
21.	Dopravné	sazba	10 Kč/km	
22.	Planografické práce, dle sazebníku cen, příloha č. 2 k CN, účtována bude skutečnost			
	Cena dle rozpisu			1 960 780,0,-
	DPH 21,00 %			411 763,8,-
	Navrhovaná pevná cena za provedení díla			2 372 543,8,-
	Navrhovaná pevná cena za provedení díla - zaokrouhleno			2 372 543,8,-

JIHLAVA, dne : 3.5.2024

sestavil : Ing. Vladimír Klička
Projekce VH staveb

Ing. Vladimír Klička
Bořšov 57, 588 05 Dušejov
Provoz: U Koželůvů 4853/4
586 01 Jihlava
IČ: 62796836, DIČ: CZ6712261237

LEGENDA / VYSVĚTLIVKY KE KALKULACI

TES	Technicko ekonomická studie
DUR	Dokumentace pro územní rozhodnutí
DSP	Dokumentace pro stavební povolení
DPS	Dokumentace pro realizaci stavby
DSJ	Dokumentace pro realizaci stavby, Jednostupňový projekt, /značeno rovněž DUSP/
ZD	Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele
DSPD	Práce se v tomto stupni dokumentace nenaceřují, provedeny budou v dalším stupni dokumentace (DSPD) a to v dokumentaci pro realizaci stavby (DPS), alternativně v zadávací dokumentaci (ZD)
IČP	Inženýrská činnost projektanta
IČI	Inženýrská činnost projektanta
A	vypracování příslušné části je předmětem dokumentace dané Vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentacích
A*	při nutnosti většího rozsahu IČP při řešení problematiky než je předmětem nabídky bude účtována dokladovaná skutečnost
S	oddíl prací zajišťovaný subdodávkou smluvního subdodavatele
N	vypracování příslušné části není předmětem prací
NP	pro danou stavbu, resp. stupeň dokumentace se nepředpokládá nutnost zpracování přílohy
O	vypracování příslušné části zajišťuje objednatel
P	poplatky státní správě - refakturace skutečné úhrady poplatků, případně přímá úhrada objednatelem
V	podklad využitelný z předchozího stupně dokumentace
R	k fakturě budou doloženy skutečně vynaložené náklady
A / S	vypracování příslušné části je předmětem dokumentace dané Vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentacích, v platném znění zpracování oddílu je smluvním subdodavatelem
A / V	vypracování příslušné části je předmětem dokumentace dané Vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentacích, v platném znění bude převzato z předchozího stupně dokumentace
A / R	vypracování příslušné části je předmětem dokumentace dané Vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentacích, v platném znění refakturovány budou náklady dle skutečnosti, výpočet ceny bude dle navazující tabulky

JIHLAVA, dne : 3.5.2024

sestavil : Ing. Vladimír Klička
Projekce VH staveb


Ing. Vladimír Klička
Bořov 57, 588 05 Dušejov
Provoz: U Kotelníků 4853/4
586 01 Jihlava
IČ: 62796836, DIČ: CZ6712261237

poř.č. SCHVALOVACÍ ŘÍZENÍ, STAVEBNÍ ŘÍZENÍ / VODOPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

poř.č.	SCHVALOVACÍ ŘÍZENÍ, STAVEBNÍ ŘÍZENÍ / VODOPRÁVNÍ ŘÍZENÍ	NÁROČNOST SESTAVENÍ ŽÁDOSTI, PŘÍPRAVA PODKLADŮ	PŘEDPOKLADANÝ ČAS A CENA IČI	
			hod.	SAZBA
	Žádost o vydání územního rozhodnutí, místně přísl. stavební úřad	Žádost o vydání ÚR administrace žádosti o vydání ÚR poplatek	0	0
	Žádost o vydání stavebního povolení, místně přísl. stavební úřad	Žádost o vydání stavebního povolení administrace žádosti o vydání SP poplatek	0	0
	Žádost o vydání stavebního povolení, místně přísl. vodoprávní úřad	Žádost o vydání VH povolení administrace žádosti o vydání VH povolení poplatek	0	0
	Žádost o vydání stavebního povolení, místně přísl. odbor dopravy	Žádost o vydání stavebního povolení, komunikace administrace žádosti o vydání VH povolení	0	0
	Žádost o vydání stavebního povolení, sloučené územní a staveb. řízení	Žádost o vydání stavebního povolení ve sloučeném řízení administrace žádosti o vydání stavebního povolení poplatek	16	550

poř. č. ZAJISTĚNÍ DOKLADOVÉ ČÁSTI PRO ŘÍZENÍ

DOKLADY PRO SCHVALOVACÍ ŘÍZENÍ KE STAVBĚ OD INVESTORA STAVBY

Plná moc k zastupování	neúčtováno	0	0	0
Souhlas s PD, souhlas s technickým řešením stavby	žádost, náročnost 2	2	500	1000
Souhlas s napojením na síť ve vlastnictví obce	žádost, náročnost 2	2	500	1000
Souhlas s dotčením pozemků obce s ochranou ZPF - trvalý zábor	žádost, náročnost 1	1	450	450
Souhlas s dotčením pozemků obce s ochranou ZPF - dočasný zábor	žádost, náročnost 1	1	450	450
Souhlas s dotčením PUPFL ve vlastnictví obce - trvalý zábor	žádost, náročnost 1	1	450	450
Souhlas s dotčením PUPFL ve vlastnictví obce - dočasný zábor	žádost, náročnost 1	1	450	450
Souhlas s využitím pozemků ve vlastnictví obce, GZS, dočasně skládky	žádost, náročnost 2	2	500	1000
Souhlas se zvláštním užíváním MOK ve vlastnictví obce	žádost, náročnost 3	3	550	1650
Souhlas se zřízením komunikačního sjezdu z MOK	žádost, náročnost 2	2	500	1000
Prohlášení o melioracích, závlahách a protierozních opatřeních	žádost, náročnost 1	1	450	450
Rozhodnutí o kácení zeleně	t.č. není potřeba známa	0	0	0

SMLOUVY S VLASTNÍKY POZEMKŮ DOTČENÝCH STAVBOU

Podpis KN situace vlastnický stavbou dotčených pozemků, zajištění souhlasu vlastníků pozemků	stanoveno individuálně	0	600	0
Obec / Kraj Vysočina	nezastoupeno	0	0	0
Obec / Povodí Moravy	nezastoupeno	0	0	0
Obec / Povodí Vltavy	nezastoupeno	0	0	0
Obec / Pozemkový úřad	nezastoupeno	0	0	0
Obec / Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	nezastoupeno	0	0	0

METROPOLITNÍ SÍTĚ VE VÝČTU GEOPORTÁLU KRAJE VYSOČINA, pokračování

CD - Telenatika a.s.	vyjádření k PD a k technickému řešení stavby	0	0	0	0
Nej.cz	nezastoupeno	0	0	0	0
SITEL spol s r.o.	vyjádření k PD a k technickému řešení stavby	0	0	450	225
OPTILINE a.s.	vyjádření k PD a k technickému řešení stavby	0,5	0,5	450	225
TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s.	vyjádření k PD a k technickému řešení stavby	0,5	0,5	450	225
MEMORY COMPUTERS, s.r.o.	vyjádření k PD a k technickému řešení stavby	0,5	0,5	450	225
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor informatiky,	vyjádření k PD a k technickému řešení stavby	0,5	0,5	450	225
Oddělení správy sítě, síť ROWANET	vyjádření k PD a k technickému řešení stavby	0,5	0,5	450	225
ČEPRO, a.s.	vyjádření k PD a k technickému řešení stavby	0,5	0,5	450	225
MERO ČR, a.s.	vyjádření k PD a k technickému řešení stavby	0	0	0	0

SPRÁVCI POVODÍ, SPRÁVCE VODOTEČE

POVODÍ VLTAVY, s.p.

Stanovisko správce povodí, k technickému řešení stavby	nezastoupeno	0	0	0	0
Stanovisko správce povodí a stanovisko správce vodoteče	nezastoupeno	0	0	0	0
Smlouva o zřízení věcného břemene	nezastoupeno	0	0	0	0
Smlouva kupní	nezastoupeno	0	0	0	0
Smlouva nájemní	nezastoupeno	0	0	0	0
Stanovisko správce povodí, k technickému řešení stavby	žádost, náročnost 3	3	550	1650	
Stanovisko správce povodí a stanovisko správce vodoteče	žádost, náročnost 1	1	450	450	
Smlouva o zřízení věcného břemene	žádost, náročnost 4, individuálně	6	600	3600	
Smlouva kupní	nezastoupeno	0	0	0	0
Smlouva nájemní	nezastoupeno	0	0	0	0
Stanovisko správce vodoteče	nezastoupeno	0	0	0	0
Smlouva o zřízení věcného břemene	neúčtováno	0	0	0	0
Smlouva kupní	nezastoupeno	0	0	0	0
Smlouva nájemní	nezastoupeno	0	0	0	0

LESY ČR, s.p.

STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ STATNÍ SPRÁVY

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina	Vyjádření odboru hygieny komunální a obecné	3	550	1650	
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina	Vyjádření HZS ke stavbě	1	450	450	
Obvodní báňský úřad pro území	Vyjádření k vrtu	0	0	0	0
krajů Libereckého a Vysočina	Vyjádření k PD, Sestavení Smlouvy o ZAV	0	0	0	0
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB),	Žádost o rozpočet k ZAV				
Oddělení přírodních zdrojů	vyjádření k PD a k technickému řešení stavby	1	450	450	
ARCHAIA Brno, o.p.s.					
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková OOÚZ					
Magistrát města Jihlavy - STAVEBNÍ ÚŘAD - ODDĚLENÍ ÚZEMNĚSPRAVNÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU					
MMJ - odbor SÚ, ÚUP - územní plánování	stanovisko k PD	3	550	1650	
MMJ - odbor Stavební úřad	Souhlas se stavbou dle §94j odst. 2, stavebního zákona	3	550	1650	
Magistrát města Jihlavy - STAVEBNÍ ÚŘAD - ODDĚLENÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE					
MMJ - oddělení památkové péče	Vyjádření k projektové dokumentaci	1	450	450	

Magistrát města Jihlavy - OŽP - ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

MMJ - odbor ŽP, vodoprávní úřad	Vyřádění k dokumentaci				
MMJ - odbor ŽP, vodoprávní úřad	Závazné stanovisko vodoprávního úřadu dle §104, odst. 1,2,3				
MMJ - odbor ŽP, vodoprávní úřad	Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách				
MMJ - odbor ŽP, vodoprávní úřad	Vyřádění k dělení pozemků				
MMJ - odbor ŽP, vodoprávní úřad	Vyřádění k odnětí ze ZPF / PUPFL				
MMJ - odbor ŽP, vodoprávní úřad	Sdělení o poloze stavby vzhledem k OP vodního zdroje				
MMJ - odbor ŽP, vodoprávní úřad	Souhlas dle §17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách				
MMJ - odbor ŽP, vodoprávní úřad	Souhlas se stavbou dle §94j odst. 2, Zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon)				
MMJ - odbor ŽP, vodoprávní úřad	Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jejich změnu				
MMJ - odbor ŽP, vodoprávní úřad	Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu				
MMJ - odbor ŽP, vodoprávní úřad	Stanovení ochranného pásma vodního zdroje (vrt)				
Magistrát města Jihlavy - OŽP - ODDĚLENÍ OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY, ZPF					
MMJ - odbor ŽP, ochrana přírody a krajiny	Vyřádění k záměru investora a k dokumentaci				
MMJ - odbor ŽP, vodoprávní úřad	Oddělení OPK a VÚ k odnětí ZPF, vyřádění				
MMJ - odbor ŽP, vodoprávní úřad	Oddělení OPK k odnětí z PUPFL, vyřádění				
MMJ - odbor ŽP, ZPF	Vyřádění k dokumentaci - návrh tras po ZPF				
MMJ - odbor ŽP, oddělení ochrany přírody a krajiny, ZPF	Souhlas k odnětí ze ZPF				

Magistrát města Jihlavy - OŽP - ODDĚLENÍ LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI

Stanovisko místně příslušného odborného hospodáře	Vyřádění lesního hospodáře k trvalému odnětí PUPFL				
	Vyřádění lesního hospodáře ke stavbě na lesním pozemku				
	Výpočet poplatků za trvalé odnětí PUPFL				
	Vyřádění lesního hospodáře k dočasnému odnětí PUPFL				
MMJ - odbor ŽP, ochrana přírody a krajiny	Vyřádění lesního hospodáře ke stavbě na lesním pozemku				
MMJ - odbor ŽP, oddělení lesního hospodářství a myslivosti	Rozhodnutí o odnětí lesního pozemku (trvalý/dočasný)				
MMJ - odbor ŽP, oddělení lesního hospodářství a myslivosti	Umístění stavby na lesním pozemku				
	Souhlas s umístěním stavby do 50 m od krajce lesa				

Magistrát města Jihlavy - OŽP - ODDĚLENÍ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ A OCHRANY OVZDUŠÍ

MMJ - OŽP, oddělení odpadového hospodářství a ochr. ovzduší	Závazné stanovisko OOHOO (ODPADY)				
MMJ - OŽP, oddělení odpadového hospodářství a ochr. ovzduší	Závazné stanovisko OOHOO (OCHRANY OVZDUŠÍ)				

Magistrát města Jihlavy - ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB

MMJ - OTS, Vodohospodářské oddělení	Vyřádění k dokumentaci				
MMJ - OTS, Oddělení technické správy a pozemní	Vyřádění k dokumentaci				

BEZBARIEROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB OSOBAMI S OMEZENÍM SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

NIPÍ BP, o.p.s. (NIPÍ bezbariérové prostředí)	Vyřádění / Závazné stanovisko k dokumentaci				
	Posudek k dokumentaci				

OSTATNÍ

ADMINISTRACE DOKLADOVÉ ČÁSTI, SEZNAMY, PŘEVODY DO ARCHIVNÍCH FORMÁTŮ PDF, KOMPLETIZACE EVIDENCE A URGENCE PODANÝCH ŽÁDOSTÍ, OPAKOVANÉ ZASÍLANÍ ŽÁDOSTÍ

V CENOVÉ NABÍDKĚ JE ZAHRNUTO V POLOŽCE : "10.2."

Jihlava, 3.5. Ing. Vladimír Klíčka

Ing. Vladimír Klíčka
Boršov 57, 588 05 Dušejov
Pravos: U Koželuhů 4853/4
586 01 Jihlava
IČ: 62796836, DIČ: CZ6712261237

CENA CELKEM BEZ DPH
DPH 21 %
CENA CELKEM VČETNÉ DPH