



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Smlouva o dílo

((dále jen „Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Římskokatolická farnost Újezd u Brna

Sídlo: Masarykova 38, 664 53 Újezd u Brna

Statutární zástupce: Mgr. Petr Hošek, farář

IČ: 65266242

Bankovní spojení: 2114793298/2700

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: ING. RADIM NOVOTNÝ

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2. WAGNER stavební spol. s.r.o.

Sídlo: Křečkovská 90/49, 682 01 Vyškov

Statutární zástupce: Ing. Petr Wagner, jednatel společnosti

e-mail: wagner@vyskov.cz

telefon: 777830951

fax: 517347120

IČ: 26946874

DIČ: CZ26946874

Bankovní spojení, č.ú.: KB, a.s., č.ú.: 35-2102930267/0100

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Josef Wagner

(dle jen „Účastník“ nebo „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo v souladu s Obecnými pravidly žadatele a příjemce a jejich Přílohou č. 3 Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020. Účastníci do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá vyznačením prázdné žluté plochy) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.
2. Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:
 - Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
 - Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací
3. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Komunitní centrum – Újezd u Brna**“, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „**Komunitní centrum – Újezd u Brna**“.
4. Z těchto důvodů dohody se smluvní strany na uzavření Smlouvy.

III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.
2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla jak je stanoven ve všech relevantních dokumentech.
3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

IV. Specifikace díla

1. Předmětem Smlouvy a těchto obchodních podmínek je provedení díla v rámci projektu s názvem: „**Komunitní centrum – Újezd u Brna**“. Jedná se o změnu dokončené stavby

římskokatolické fary Újezd u Brna, spočívající zejména ve stavebních úpravách v přízemí objektu, vybudování jednací místnosti – společenského sálu, přestavbě sociálního zázemí, opravách dožilých či propadlých podlah v přízemí a jejich nahrazení provětrávanými, a dalšími pracemi a dále se jedná o změnu dokončené stavby oratoře římskokatolické fary v Újezdě u Brna spočívající v úpravách přízemí objektu, vybudování klubovny v místě stávající garáže, přestavbě sociálního zázemí, opravách dožilých či propadlých podlah v přízemí a jejich nahrazení provětrávanými, a dalšími pracemi. Další stavební úpravy se týkají výměny výplní otvorů, opravy omítek a střechy. Podrobně je předmět díla popsán v projektové dokumentaci pro veřejnou zakázku „Komunitní centrum – Újezd u Brna“ vypracované v období září 2015 - září 2016 Ing. arch Zdeňkem Burešem - atelier A77 ARCHITEKTI, Taussigova 21, 615 00 Brno a ve výkazu výměr, které tvoří přílohu této smlouvy.

2. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zpracování dokumentace skutečného provedení dokončeného díla.

3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených a v projektové dokumentaci, a v nabídce vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:

- a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace,
- b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,
- c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
 - i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,
 - ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele

iii) Zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla,

d) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jedné elektronické podobě ve formátech.pdf a .dwg včetně poskytnutí majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení díla na celou dobu jejich trvání objednateli bez omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení stavby dále zpracovat a rozmnožovat,

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

e) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

f) zajištění uložení stavební sutě a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,

g) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

h) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

i) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

j) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a jiných dokladů,

k) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,

l) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,

m) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,

- n) práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a konstrukcí, které nemohl projektant předvídat,
- o) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
- p) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započítím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,
- q) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této smlouvy.

5. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatelem.

6. Jakékoliv vícepráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány analogicky s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v.p.p. a Obecnými pravidly žadatele a příjemce a jejich Přílohou č. 3 Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce, nebo dle cen URS nebo RTS v cenové úrovni stejné, jako byla zpracována nabídka.

7. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě nepoškodil stávající objekt ani jeho rozvody. V případě vzniku škody nese Zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací Zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá Zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací Zhotovitele nebo v souvislosti s tím.

8. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku.

9. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) Smlouvou,
- b) podmínkami stanovenými ČSN,
- c) projektovou dokumentací, a
- d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, dokončit a předat nejpozději do 6 měsíců od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště a zahájení stavebních prací Zhotoviteli. Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. Při podpisu smlouvy Zhotovitel předá Objednateli harmonogram postupu prací, který bude přílohou této Smlouvy a její nedílnou součástí.
2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy.
3. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště. S předáním a převzetím staveniště bude Zhotoviteli předána taktéž příslušná dokumentace.
4. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce ve lhůtě stanovené v čl. V odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.
5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním předáním předmětu díla Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, **kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.**
6. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.
7. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
8. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.
9. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V. odst. 1) nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě.

VI. Místo plnění

1. Místem plnění jep. č. 3/1 a p. č. 3/3 v katastrálním území Újezd u Brna, blíže specifikováno v projektové dokumentaci.

VII. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Komunitní centrum – Újezd u Brna**“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem činí celkem:

Cena bez DPH	4 773 824,- Kč
Výše DPH	1 002 503,- Kč
Cena včetně DPH	5 776 327,- Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. Cena díla stanovena v čl. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v položkovém rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.

4. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena bude hrazena průběžně, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.

5. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu) ve dvou provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem Objednatele. Každá faktura musí být označena číslem projektu. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

6. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému dozoru určenému Objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce **zjišťovací protokol**. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.xls, *.xlsx. Po odsouhlasení Objednatelem a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) vystaví **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených stavebních prací dodávek a služeb**. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a položkového rozpočtu je faktura neúplná. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen „daňový doklad“). Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

7. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše **90%** sjednané ceny díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy. Zbývající část, tj. **10%** ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli do 15 kalendářních dnů

po předání a převzetí díla, případně v termínu prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

8. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli.

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH,
- částku zbývající k úhradě bez DPH

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

9. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem nebude delší než 60 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem připsána ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.

10. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

11. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

12. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:

- a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající geologické údaje, apod.).

13. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v

položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen URS nebo RTS v cenové úrovni stejné, jako byla zpracována nabídka.

14. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se smlouvou o dílo a analogicky s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v.z.p.p. a Obecnými pravidly žadatele a příjemce a jejich Přílohou č. 3 Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu Objednatele a dodatku smlouvy o dílo, budou tyto považovány za součást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

15. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných smlouvou o dílo a na základě dodatku ke smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.

VIII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinností, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

IX. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště.

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo

b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo

- c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
- d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
- e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; a/nebo
- f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; a/nebo
- g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; a/nebo
- h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení povinností je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.

3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:

- a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní Technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
- c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- d) vykonával autorský dozor projektanta

4. Technický dozor objednatel bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.

5. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

6. Kontrolní dny budou organizovány Objednatel, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce Objednatel, jeden zástupce Zhotovitel a Technický dozor investora. Termíny a náplň kontrol prováděných Objednatel vyznačí Objednatel v harmonogramu postupu prací při předání staveniště. Zápisy z kontrolních dnů se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku.

7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak je Zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla

(tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejích příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby.

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita lhůta delší. Zhotovitel je dále povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční zprávy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

9. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje práva a povinnosti ze smlouvy o dílo vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele.

10. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit.

11. Zhotovitel je povinen v místě realizace zajistit povinnou publicitu v souladu s požadavky Integrovaného regionálního operačního programu, které jsou stanoveny Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce.

X. Stavební deník

1. Stavební deník bude členěn do jednotlivých větvi.

2. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v.z.p.p. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při převzetí řízení Objednateli.

3. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

4. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

5. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

6. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli 1 kopii zápisů ze stavebního deníku.

7. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

XI. Staveniště a jeho zařízení

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.

2. K předání staveniště dojde na výzvu po podpisu Smlouvy. Objednatel zašle Zhotoviteli písemnou výzvu k převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 10 dnů od doručení písemné výzvy. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.

3. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti

s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

9. Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatelem bude zařízení staveniště odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

XII. Podmínky provádění díla

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.

2. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
 - b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
 - c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
 - d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.
5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatel, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla:
- a) zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace ve formátech .pdf a .dwg se zakreslením skutečného provedení díla.
 - b) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle článku XV. Smlouvy;
 - c) provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dní; a v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavatelem tak, jako by ji provedl sám.
2. Smluvní vztah Zhotovitele s poddodavatelem si nesmí odporovat se smlouvou o dílo (například ve smlouvě mezi Zhotovitelem a poddodavatelem nelze sjednat, že poddodavatel je vlastníkem poskytnutého plnění až do dne, kdy mu toto jeho plnění bude zaplacen ze strany Zhotovitele) – za to odpovídá Zhotovitel a porušení této jeho povinnosti bude posuzováno jako jeho podstatné porušení smlouvy o dílo. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci

minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Pro případ porušení kterékoli v tomto bodu ujednané povinnosti Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit.

XIV. Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce

60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla

24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na dodávky a služby

ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční lhůta tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatелеm.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen **vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování**.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční lhůty.

6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle smlouvy o dílo (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatелеm. Záruční lhůta je shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatелеm Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

9. Smluvní strany se dohodly, že:

a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo

- b) nezhájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo
- c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
- d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelům přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatelů vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatelů účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.

11. O reklamačním řízení budou Objednatelům pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XV. Předání a převzetí díla (stavby)

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímací řízení, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Napřejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatelům písemným oznámením, které musí být Objednatelům zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objednatelům taktéž všechny doklady, k jejichž předání se zavázal Smlouvou a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla.

2. K předání díla Zhotovitelem Objednatelům dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelům podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelům. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelům. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatelů, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatelů o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat ve třech vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinností odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.
5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,02 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.
7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
8. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť.
9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.
11. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

XVII. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:
 - a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
 - b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně Objednatele, za toto přerušování se nepovažují technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo

- c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo
- d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo
- g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení Zhotovitele dle článku IX. odst. 1 Smlouvy.
- h) Zhotovitel přenesl nebo převedl práva ze smlouvy o dílo na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele,

a další porušení označené v textu smlouvy o dílo jako podstatné porušení nebo porušení smlouvy podstatným způsobem (význam je totožný).

3. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci (viz analogicky dokumentace, která se předává při předání díla v případě jeho ukončení) Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle smlouvy o dílo (především viz dále v tomto bodě).

4. Odstoupením od smlouvy o dílo (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran od smlouvy o dílo odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

5. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

6. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a
- b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.

Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

7. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nezíská účelovou dotaci na financování stavby, a tedy nedojde k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla a kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.

4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla a smluvní pokutou. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou

oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

XIX. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění a taktéž i po dobu záruční doby na dílo pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši ceny díla. Vybraný Účastník nejpozději do 10 dní od podpisu smlouvy o dílo předloží Zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení smlouvy. Účastník se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. Podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XX. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné pohromy apod.

2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XXI. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou ve výběrovém řízení „**Komunitní centrum – Újezd u Brna**“, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou.
5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva o dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.
6. Není-li konkrétní věc ve smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem smlouvy o dílo, Zadavatelem a související zadávací dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo).
7. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění (případně ve znění prepisů jej nahrazujících).
8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelům právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatelů. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením těchto prací.
9. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, aniž by odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění druhé smluvní strany.
10. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije.
11. Zádržné dle této Smlouvy může být Zhotovitelem nahrazeno bankovní zárukou.

XXII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít a účinnosti schválením Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatelů.
1. Osoba(y), podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření smlouvy o dílo.

2. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.

4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

5. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považována za doručenou Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevzme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele.

6. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

7. V případě, že Zhotovitelem je některý ze subjektů uvedených v § 2 zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a tedy tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv ve smyslu výše uvedeného zákona, zavazuje se Zhotovitel smlouvu uveřejnit řádně a včas s tím, že odpovídá za veškerou škodu způsobenou nesplněním této povinnosti

8. Smlouva o dílo podléhá schválení Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky

9. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2: Harmonogram výstavby

Příloha č. 3: Nabídka Zhotovitele v rámci výběrového řízení s názvem „**Komunitní centrum – Újezd u Brna**“ archivovaná u Objednatele

Příloha č. 4: Prováděcí projektová dokumentace archivovaná u Objednatele

Objednatel

Zhotovitel

V Újezdě u Brna, dne 5.12.2017

Římskokatolická farnost
ÚJEZD U BRNA
Masarykova 38
664 53 Újezd u Brna

Petr Hošek

Římskokatolická farnost Újezd u Brna
Mgr. Petr Hošek, farář

Ve Vyškově, dne 30.11.2017

WR WAGNER
stavební společnost s.r.o.

682 01 Vyškov, Křečkovská 49
IČ: 269 46 874, DIČ: CZ 269 46 874
Tel./fax: 517 347 120, tel.: 517 341 779

WAGNER stavební spol. s.r.o.

Ing. Petr Wagner, jednatel společnosti

CJ: BB-2790/2012

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ

do slova

ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVALUJI

V Brně dne: 13.12.2017

[Signature]

 ordinář

Komunitní centrum Újezd u Brna

rozpočtové náklady - souhrn

		uznatelné náklady	uznatelné náklady	neuznatelné náklady	neuznatelné náklady
KOMUNITNÍ CENTRUM I - FARA					
D1.1	STAVEBNÍ ČÁST	757 802			
D1.4a	TECHNIKA PROSTŘEDÍ BUDOV - VYTÁPĚNÍ	65 358			
D1.4e	TECHNIKA PROSTŘEDÍ BUDOV - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	121 188			
D1.4g	TECHNIKA PROSTŘEDÍ BUDOV - ELEKTROINSTALACE	247 541			
Stavební objekty celkem		1 191 889	1 191 889	0	0

KOMUNITNÍ CENTRUM II - ORATOŘ					
D1.1	STAVEBNÍ ČÁST	2 720 214			
D1.4a	TECHNIKA PROSTŘEDÍ BUDOV - VYTÁPĚNÍ	138 417			
D1.4e	TECHNIKA PROSTŘEDÍ BUDOV - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	278 282			
D1.4g	TECHNIKA PROSTŘEDÍ BUDOV - ELEKTROINSTALACE	395 022			
Inženýrské objekty celkem		3 531 935	3 531 935	0	0

Celkem ZRN uznatelné, neuznatelné	4 723 824 Kč	0 Kč
--	---------------------	-------------

Celkem ZRN uznatelné+neuznatelné	4 723 824 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	50 000 Kč
Celkem bez DPH	4 773 824 Kč
DPH 21%	1 002 503 Kč
Celkem s DPH	5 776 327 Kč

WIL WAGNER
 682 01 Vyškov, Křečkovská 49
 IČ: 269 46 874, DIČ: CZ 269 46 874
 Tel./fax: 517 347 120, tel.: 517 341 779

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	8/17	Římskokatolická fara Újezd u Brna	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Stavební úpravy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
8/17	Římskokatolická fara Újezd u Brna		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	WAGNER stavební spol. s r.o.		Zakázkové číslo	17.VIII
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	425 281	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	332 521	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	757 802	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	757 802	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	757 802	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %	757 802 Kč	
DPH	21,0 %	159 138 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			916 940 Kč

Poznámka :

Stavba :	8/17 Římskokatolická fara Újezd u Brna	Rozpočet : 8/17
Objekt :	01 Stavební úpravy	Římskokatolická fara Újezd u Brna

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	19 252	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	18 743	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	45 895	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	4 570	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	11 534	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	35 199	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	122 969	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	18 203	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	8 813	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	22 284	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	29 689	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	20 264	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7 700	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	45 242	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	12 180	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	8 000	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	77 000	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	29 102	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	111 790	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	1 470	0	0	0
781 Obklady keramické	0	21 576	0	0	0
784 Malby	0	12 162	0	0	0
799 Ostatní	0	14 000	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	60 166	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	425 281	332 521	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	757 802	0
Oborová přírážka	0	0,0	757 802	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	757 802	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	757 802	0
Zařízení staveniště	0	0,0	757 802	0
Provoz investora	0	0,0	757 802	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	757 802	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	757 802	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	8/17 Římskokatolická fara Újezd u Brna	Rozpočet: 8/17
Objekt :	01 Stavební úpravy	Římskokatolická fara Újezd u Brna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	14,30	910,00	13 010,73
		0.03 (1.pp - odkop hliněné podlahy):8,1*0,175		1,42		
		0.04 (1.pp - odkop hliněné podlahy):36,8*0,35		12,88		
2	162201201	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	14,30	229,00	3 274,13
		0.03 (1.pp - odkop hliněné podlahy):8,1*0,175		1,42		
		0.04 (1.pp - odkop hliněné podlahy):36,8*0,35		12,88		
3	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	14,30	151,00	2 158,92
		0.03, 0.04:8,1*0,175+36,8*0,35		14,30		
4	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	14,30	22,00	314,55
		0.03, 0.04:8,1*0,175+36,8*0,35		14,30		
5	181101102	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	44,90	11,00	493,90
		0.03:8,1		8,10		
		0.04:36,8		36,80		
Celkem za 1 Zemní práce						19 252,22
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
6	273321311	Železobeton základových desek C 16/20	m3	4,70	2 124,00	9 978,55
		1.02:50,7*0,06		3,04		
		1.04:10,6*0,06		0,64		
		1.06:17,0*0,06		1,02		
7	273361921	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 6,0 oka 150/150	t	0,27	26 856,00	7 326,32
		1.02:(50,7*0,00303)*1,15		0,18		
		1.04:(10,6*0,00303)*1,15		0,04		
		1.06:(17,0*0,00303)*1,15		0,06		
8	274313611	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	0,45	2 124,00	951,55
		1.02:0,8*0,8*0,7		0,45		
9	274361214	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10 505	t	0,02	31 995,00	486,32
		1.02:0,0152		0,02		
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						18 742,74
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
10	342241161	Příčky z cihel plných CP29 tl. 65 mm	m2	3,10	376,00	1 165,60
		1.02 (obezdění sloupu):3,1		3,10		
11	342248114	Příčky keramické 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm	m2	9,92	558,00	5 535,36
		1.04:3,1*3,2		9,92		
12	342264051	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.	m2	50,70	497,00	25 197,90
		1.02:50,7		50,70		
13	342266111	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci	m2	2,60	527,00	1 370,20
		1.04 (předstěna WC):2*1,3		2,60		
14	342267112	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m	m	5,80	872,00	5 057,60
		1.02 (průvlak):5,8		5,80		
15	380932224	Vlepení výztuže D 10, beton	m	0,80	898,00	718,40
		0.04 (schody):4*0,2		0,80		
16	380932227	Vlepení výztuže D 20, beton	m	1,20	1 788,00	2 145,60
		1.02 (sloup):4*0,3		1,20		
17	R-3-001	Profilovaný fabion polystyrenový	m	28,20	59,00	1 663,80
		1.02:28,2		28,20		
18	R-3-002	Podpěření stropu dočasné	komple	1,00	2 700,00	2 700,00
		1.02:1		1,00		
19	13285295	Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 10 mm	T	0,01	15 981,00	196,57
		0.04 (schody):4*0,5*0,00617		0,01		
20	31179131	Tyč závitová M20, DIN 975, poz.	m	1,60	90,00	144,00

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		8/17 Římskokatolická fara Újezd u Brna 01 Stavební úpravy		Rozpočet: 8/17 Římskokatolická fara Újezd u Brna		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.02 (sloup):4*0,4		1,60		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				45 895,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
21	430321414	Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30	m3	1,03	3 123,00	3 216,60
		0.04:1,03		1,03		
22	434351141	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	2,51	483,00	1 212,30
		0.04:2,51		2,51		
23	434351142	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	2,51	56,00	140,50
		0.04:2,51		2,51		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				4 569,50
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
24	451535111	Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze šěrku frakce 8/16 mm	m3	7,83	957,00	7 493,30
		1.02:50,7*0,1		5,07		
		1.04:10,6*0,1		1,06		
		1.06:17,0*0,1		1,70		
25	451561111	Lože dlažby z kam. drobného drceného tl. do 10 cm frakce 0/32, tl. 5 cm	m2	44,90	90,00	4 041,00
		0.03:8,1		8,10		
		0.04:36,8		36,80		
Celkem za		45 Podkladní a vedlejší konstrukce				11 534,30
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
26	601011102	Postřik stropů cementový ručně	m2	7,85	95,00	745,70
		vyšpravení 10%:78,5*0,1		7,85		
27	601011112	Omítka stropů jádrová ručně	m2	7,85	301,00	2 362,80
		vyšpravení 10%:78,5*0,1		7,85		
28	601011141	Štuk na stropěch ručně	m2	27,60	164,00	4 526,40
		1.04:10,6		10,60		
		1.06:17,0		17,00		
29	602011102	Postřik cementový ručně	m2	34,60	66,00	2 283,60
		vyšpravení 10%:346*0,1		34,60		
30	602011112	Omítka jádrová ručně	m2	37,70	227,00	8 557,90
		1.02 (obeždění sloupů):3,1		3,10		
		vyšpravení 10%:346*0,1		34,60		
31	602011141	Štuk vnitřní ručně	m2	138,20	121,00	16 722,20
		1.02:84+3,1		87,10		
		1.04:12,4		12,40		
		1.06:38,7		38,70		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				35 198,70
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
32	622323041	Penetrace podkladu	m2	78,30	46,70	3 656,60
		1.02:50,7		50,70		
		1.04:10,6		10,60		
		1.06:17,0		17,00		
33	622904121	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	151,70	133,50	20 251,90
		0.01 (stěny, strop):50,4		50,40		
		0.03:20,2		20,20		
		0.04:81,1		81,10		
34	627452931	Spárování starého zdiva cihelného do hl. 5 cm	m2	151,70	653,00	99 060,10
		0.01 (stěny, strop):50,4		50,40		
		0.03:20,2		20,20		
		0.04:81,1		81,10		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				122 968,60

Položkový rozpočet

Stavba :	8/17 Římskokatolická fara Újezd u Brna	Rozpočet: 8/17
Objekt :	01 Stavební úpravy	Římskokatolická fara Újezd u Brna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
35	631312611	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 20 (C 16/20)	m3	3,92	2 817,00	11 028,56
		1.02:50,7*0,05		2,54		
		1.04:10,6*0,05		0,53		
		1.06:17,0*0,05		0,85		
36	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 150/150 mm	t	0,27	26 298,00	7 174,09
		1.02:(50,7*0,00303)*1,15		0,18		
		1.04:(10,6*0,00303)*1,15		0,04		
		1.06:(17,0*0,00303)*1,15		0,06		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				18 202,65
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
37	938902123	Čištění ploch betonových konstrukcí ocel. kartáči	m2	18,30	186,50	3 412,95
		0.01 (schody):18,3		18,30		
38	R-93-001	Úprava přívodu vzduchu, vč. materiálu a zem. prací	komple	6,00	900,00	5 400,00
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				8 812,95
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
39	946941102	Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	soubor	12,00	492,00	5 904,00
40	946941192	Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	den	60,00	273,00	16 380,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				22 284,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
41	962031132	Bourání přiček cihelných tl. 10 cm	m2	2,10	80,00	168,00
		1.06 (obezdění vany):2,1		2,10		
42	962031133	Bourání přiček cihelných tl. 15 cm	m2	12,50	97,00	1 212,50
		1.04, 1.05, 1.06:8,3+4,2		12,50		
43	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	6,79	606,00	4 116,56
		1.02, 1.03:5,8*0,35*3,1		6,29		
		1.05:0,5		0,50		
44	963016111	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm	m2	7,60	100,00	760,00
		1.04, 1.05:7,6		7,60		
45	965042141	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	7,60	2 120,00	16 112,00
		1.02:28,1*0,1		2,81		
		1.03:20,9*0,1		2,09		
		1.04, 1.05:7,6*0,1		0,76		
		1.06:19,4*0,1		1,94		
46	965081713	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	7,60	48,00	364,80
		1.04, 1.05:7,6		7,60		
47	965082933	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	15,20	251,00	3 815,20
		1.02:28,1*0,2		5,62		
		1.03:20,9*0,2		4,18		
		1.04, 1.05:7,6*0,2		1,52		
		1.06:19,4*0,2		3,88		
48	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,60	275,00	440,00
		0.01:1,6		1,60		
49	R-96-001	Mechanické pročištění komínových průduchů	komple	2,00	1 350,00	2 700,00
		1.02:2		2,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				29 689,06
Díl: 97		Prorážení otvorů				
50	970031100	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm	m	2,00	1 877,00	3 754,00
		1.02:2*0,5		1,00		
		1.04:0,5		0,50		
		1.06:0,5		0,50		

Položkový rozpočet

Stavba :	8/17 Římskokatolická fara Újezd u Brna	Rozpočet: 8/17
Objekt :	01 Stavební úpravy	Římskokatolická fara Újezd u Brna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
51	970031160	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm 1.06:2*0,7	m	1,40 1,40	2 498,00	3 497,2
52	974031153	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm rozvody topení:1*12+2 stoupačky (1.02, 1.03, 1.06, 1.10):3*4	m	26,00 14,00 12,00	95,00	2 470,0
53	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 0.01:39,9	m2	39,90 39,90	62,00	2 473,8
54	978023411	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. 0.01:39,9 0.03:20,2 0.04:81,1	m2	141,20 39,90 20,20 81,10	52,00	7 342,4
55	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 1.04:6,3 1.05:0,8 1.06:1,4*1,5	m2	9,20 6,30 0,80 2,10	79,00	726,8
Celkem za		97 Prorážení otvorů				20 264,20
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
56	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	77,00	100,00	7 700,27
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				7 700,27
Díl: 711	Izolace proti vodě					
57	711111001	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku 1.02:50,7 1.04:10,6 1.06:17,0	m2	78,30 50,70 10,60 17,00	9,00	704,70
58	711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1.02:50,7 1.04:10,6 1.06:17,0	m2	78,30 50,70 10,60 17,00	85,00	6 655,50
59	R-711-001	Osazení izol. provětrávacích tvarovek 1.02:50,7 1.04:10,6 1.06:17,0	m2	78,30 50,70 10,60 17,00	85,00	6 655,50
60	SPC-711-001	Izolační provětrávaná tvarovka 1.02:50,7*1,05 1.04:10,6*1,05 1.06:17,0*1,05	m2	82,22 53,24 11,13 17,85	275,00	22 609,13
61	62833159	Pás asfaltovaný těžký tl. 4 mm mineral skleněná rohož 1.02:50,7*1,05 1.04:10,6*1,05 1.06:17,0*1,05	m2	82,22 53,24 11,13 17,85	104,81	8 616,95
Celkem za		711 Izolace proti vodě				45 241,78
Díl: 713	Izolace tepelné					
62	713121111	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá 1.02:50,7 1.04:10,6 1.06:17,0	m2	78,30 50,70 10,60 17,00	29,00	2 270,70
63	713191100	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE 1.02:50,7 1.04:10,6 1.06:17,0	m2	78,30 50,70 10,60 17,00	29,90	2 341,17
64	28375767	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 Z	m3	4,11	1 840,96	7 567,82

Položkový rozpočet

Stavba :	8/17 Římskokatolická fara Újezd u Brna	Rozpočet: 8/17
Objekt :	01 Stavební úpravy	Římskokatolická fara Újezd u Brna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.02:(50,7*0,05)*1,05		2,66		
		1.04:(10,6*0,05)*1,05		0,56		
		1.06:(17,0*0,05)*1,05		0,89		
	Celkem za	713 Izolace tepelné				12 179,69
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
65	R-721-001	Úprava stávajících rozvodů 1.04, 1.08	komple	1,00	8 000,00	8 000,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				8 000,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
66	R-766-002	Repase stávajících dveří a zárubní T/2	komple	1,00	7 000,00	7 000,00
68	R-766-009	Repase stávajících dveří a zárubní T/9	komple	1,00	7 000,00	7 000,00
69	R-766-010	Dřevěné dveře, repase zárubně T/10	komple	1,00	11 000,00	11 000,00
70	R-766-011	Dřevěné dveře, obložkové zárubně T/11, vč. montáže	komple	1,00	12 000,00	12 000,00
72	R-766-014	Kuchyňská linka, lamino, T/14	komple	1,00	40 000,00	40 000,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				77 000,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
73	55399993	Ocelové prvky nad 10 kg	kg	390,00	74,62	29 101,80
		1.02 (sloup):390		390,00		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				29 101,80
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
74	771130111	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	40,90	86,00	3 517,40
		1.02:28,0		28,00		
		1.06:12,9		12,90		
75	771575118	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 60x60 cm	m2	78,30	589,00	46 118,70
		1.02:50,7		50,70		
		1.04:10,6		10,60		
		1.06:17,0		17,00		
76	R-771-001	Kladení betonové dlažby tl. 4 cm do drtě tl. 4 cm	m2	44,94	200,00	8 988,88
		0.03:2,96*2,74		8,11		
		0.04:8,77*4,2		36,83		
77	SPC-771-002	Dlažba keramická, 60 x 60 cm	m2	86,51	500,00	43 254,75
		1.02:(50,7+28*0,1)*1,05		56,18		
		1.04:10,6*1,05		11,13		
		1.06:(17,0+12,9*0,1)*1,05		19,20		
78	SPC-771-001	Betonová skladebná dlažba	m2	47,19	210,00	9 910,24
		0.03:(2,96*2,74)*1,05		8,52		
		0.04:(8,77*4,2)*1,05		38,68		
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				111 789,97
Díl:	776	Podlahy povlakové				
79	776511810	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	49,00	30,00	1 470,00
		1.02:28,1		28,10		
		1.03:20,9		20,90		
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				1 470,00
Díl:	781	Obklady keramické				
80	781475124	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 60x60 cm	m2	25,98	610,00	15 847,80
		1.04:24,9		24,90		
		1.06:1,8*0,6		1,08		
81	SPC-781-001	Keramický obklad 60x60cm	m2	27,28	210,00	5 728,59
		1.04:24,9*1,05		26,15		
		1.06:(1,8*0,6)*1,05		1,13		
	Celkem za	781 Obklady keramické				21 576,39
Díl:	784	Malby				
82	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	162,10	25,00	4 052,50

Položkový rozpočet

Stavba :	8/17 Římskokatolická fara Újezd u Brna	Rozpočet: 8/17
Objekt :	01 Stavební úpravy	Římskokatolická fara Újezd u Brna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.02, 1.03:84		84,00		
		1.04, 1.05:12,4+7,6		20,00		
		1.06:38,7+19,4		58,10		
83	784433271	Malba křeh.2x, 1bar.+strop,pačok 2x, míst. do 3,8m	m2	213,40	38,00	8 109,2
		1.02:84+50,7		134,70		
		1.04:12,4+10,6		23,00		
		1.06:38,7+17,0		55,70		
	Celkem za	784 Malby				12 161,7
Díl: 799	Ostatní					
84	R-799-001	Požární prostředky a označení dle PBR	komple	1,00	10 000,00	10 000,00
85	R-799-002	Požární ucpávka při prostupu stoupačky stropem vč. dokumentace pro kolaudaci	kus	4,00	1 000,00	4 000,00
	Celkem za	799 Ostatní				14 000,00
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
86	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	78,70	225,00	17 707,50
87	979083513	Vodorovné přemístění suti do 1 km	t	78,70	82,60	6 500,62
88	979083519	Příplatek za dalších 1000 m	t	708,34	7,10	5 029,21
89	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	78,70	104,00	8 184,80
90	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	78,70	9,00	708,30
91	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	78,70	280,00	22 036,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				60 166,43

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ÚSTR.VYTÁPĚNÍ

Rozpočet:	ÚT		
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
	Fara Újezd-rekonstrukce rozvodů ÚT		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
Projektant :	ing.Josef Hejč	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	ateliér 77, Brno, Taussigova 21	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	4	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu	Ing.Josef Hejč	Zhotovitel :	WAGNER stavební spol. s r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0		
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	0		
N	PSV celkem	51 844		
	ZRN celkem	51 844		
	HZS	11 000		
	RN II.a III.hlavy	62 844	Ostatní VRN	2 514
	ZRN+VRN+HZS	65 358	VRN celkem	2 514
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Ing. Josef Hejč		Jméno :		Jméno :
D: 19.10.2015		Datum :		Datum :
		Podpis:		Podpis :
Základ pro DPH		21,0 % činí :	65 358 Kč	
DPH		21,0 % činí :	13 725 Kč	
Základ pro DPH		0,0 % činí :	0 Kč	
DPH		0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			79 084 Kč	

Poznámka :

Stavba :	<i>Fara Újezd-rekonstrukce rozvodů ÚT</i>	Rozpočet : ÚT
Objekt :		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713	Izolace tepelné		8 851			
730	Ústřední vytápění		0			11 000
733	Rozvod potrubí		38 015			
734	Armatury		4 368			
783	Nátěry		610			
	CELKEM OBJEKT	0	51 844	0	0	11 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
		4,0	62 844	2 514
CELKEM VRN				2 514

Výkaz výměr

Stavba :	Fara Újezd-rekonstrukce rozvodů ÚT	Rozpočet: ÚT
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	6310011389	IZ.POTRUBÍ $\lambda=0,035W/m.K$ 15/25MM	m	73,00	45,00	3 285,00
2	6310011391	IZ.POTRUBÍ $\lambda=0,035W/m.K$ 22/40MM	m	51,00	64,00	3 264,00
3	6310011392	IZ.POTRUBÍ $\lambda=0,035W/m.K$ 28/40MM	m	16,00	75,00	1 200,00
4	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	220,00	4,00	880,00
5	998713292R00	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m	%	222,20	1,00	222,20
	Celkem za	713 Izolace tepelné				8 851,20
Díl: 730		Ústřední vytápění				
6	904 R00	Hzs-zkousky v rámci montáž.prací	hod	4,00	220,00	880,00
7	904 R01	Hzs-nepředvidané práce	hod	6,00	220,00	1 320,00
8	904 R02	Hzs-provozní zkouška	hod	24,00	220,00	5 280,00
9	904 R03	Hzs-revize	hod	6,00	220,00	1 320,00
10	904 V04	Hzs-doregulování systému	hod	6,00	220,00	1 320,00
11	904 V08	Hzs-seřízení a uvedení do provozu	hod	4,00	220,00	880,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				11 000,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				
12	733120815R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek DN 38	m	151,00	31,00	4 681,00
13	733192910R00	Oprava-montáž potrubí hladkých D22	m	135,00	121,00	16 335,00
14	733192911R00	Oprava-montáž potrubí hladkých D25	m	16,00	146,00	2 336,00
15	733164020T00	Měděné fitinky DN15-25(kolena, T-kusy)	kus	36,00	224,00	8 064,00
16	733190107R00	Příplatek za zhotovení přípojky dn 15	kus	11,00	92,00	1 012,00
17	733190107R00	Tlak. zkouška potrubí měděného	m	151,00	7,00	1 057,00
18	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	755,00	4,00	3 020,00
19	998733293R00	Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m	%	755,00	2,00	1 510,00
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				38 015,00
Díl: 734		Armatury				
20	734200811R00	Demontáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2	kus	22,00	18,00	396,00
21	734200821R00	Demontáž armatur závitových,s 2závity, G 1/2	kus	11,00	24,00	264,00
22	734200822R00	Demontáž armatur závitových,s 2závity, G 1	kus	4,00	47,00	188,00
23	734209102R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8	kus	11,00	26,00	286,00
24	734209103R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2	kus	4,00	35,00	140,00
25	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	11,00	99,00	1 089,00
26	734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	4,00	99,00	396,00
27	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	536,20	2,00	1 072,40
28	998734293R00	Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m	%	536,20	1,00	536,20
	Celkem za	734 Armatury				4 367,60
Díl: 783		Nátěry				
29	783424790R00	Nátěr syntetický potrubí Z+ 2x + 1x email	m	18,00	34,00	610,00
	Celkem za	783 Nátěry				610,00

ROZPOČET ZTI

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY									
VYPRACOVAL:	WAGNER stavební spol. s r.o.								
OBEC:	ÚJEZD U BRNA								
MÍSTO:	ÚJEZD U BRNA, MASARYKOVA 38, 664 53								
OBJEKT:	ZTI								
STAVBA:	REKONSTRUKCE FARY - ÚJEZD U BRNA								
INVESTOR:	ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ÚJEZD U BRNA, MASARYKOVA 38, 664 53 ÚJEZD U BRNA								
CVP	SKP	podpis	měr.	led.	počet	dodávka	dodávka cel.	montáž	montáž cel.

REKAPITULACE STAVEBNÍHO ROZPOČTU HSV A PSV					
		MATERIÁL	DODÁVKA	MONTÁŽ	CELKEM
13	HSV HLOUBENÉ VYKOPÁVKY		CZK 0,00	CZK 8 574,00	CZK 8 574,00
16	HSV PREMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI		CZK 0,00	CZK 5 743,00	CZK 5 743,00
17	HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI		CZK 5 066,00	CZK 838,00	CZK 5 904,00
45	HSV PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTRUKCE		CZK 571,00	CZK 7,00	CZK 578,00
89	HSV DROBNÉ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ		CZK 9 290,00	CZK 5 258,00	CZK 14 548,00
1	DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ		CZK 0,00	CZK 8 698,00	CZK 8 698,00
MEZISOUČET PRACÍ HSV			CZK 14 927,00	CZK 29 118,00	CZK 44 044,00
713	PSV TEPELNÉ IZOLACE	CZK 1 144,36	CZK 1 144,00	CZK 1 161,00	CZK 2 305,00
721	PSV KANALIZACE	CZK 3 588,66	CZK 4 233,00	CZK 3 557,00	CZK 7 790,00
722	PSV VODOVOD	CZK 5 024,58	CZK 6 195,00	CZK 5 231,00	CZK 11 426,00
723	PSV PLYNOVOD	CZK 5 503,74	CZK 5 777,00	CZK 1 701,00	CZK 7 478,00
724	PSV STROJNÍ VYBAVENÍ	CZK 2 009,00	CZK 2 013,00	CZK 546,00	CZK 2 559,00
725	PSV ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	CZK 36 436,65	CZK 36 845,00	CZK 2 002,00	CZK 38 847,00
MEZISOUČET PRACÍ PSV		CZK 53 707,00	CZK 56 207,00	CZK 14 198,00	CZK 67 678,00
MEZISOUČET PRACÍ HSV A PSV			CZK 71 134,00	CZK 43 316,00	CZK 111 722,00

REVIZE+REVIZNÍ ZPRÁVA	CZK 2 725	CZK 2 725,00
VZDÁLENOST SKLÁDKY	25 km	
DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	1	CZK 4 000,00
MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA A DOPRAVA ZAMĚSTNANCŮ	2%	CZK 1 500,00
ZÁŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	1%	CZK 1 241,00
CELKEM STAVEBNÍ PRÁCE HSV A PSV/BEZ DPH		CZK 121 188,00

CVP	SKP	popis	měr. jed.	dodávka	dodávka cel.	montáž	montáž cel.
1		DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ					
45111000-8	451111	DEMONTÁŽ NOVODUROVÝCH TRUB	METR	1			155,75
45111000-8	451111	DEMONTÁŽ OCELOVÝCH TRUBEK DO DN 32	METR	15,0	0,00	10,38	979,57
45111000-8	451111	DEMONTÁŽ OCELOVÝCH TRUBEK	METR	15,0	0,00	65,30	819,72
45111000-8	451111	DEMONTÁŽ PP TRUBEK	METR	20,0	0,00	68,31	1366,20
45111000-8	451111	DEMONTÁŽ KLOZETŮ	KUS	1,0	0,00	109,30	103,83
45111000-8	451111	DEMONTÁŽ UMYVADEL	KUS	1,0	0,00	103,83	109,30
45111000-8	451111	DEMONTÁŽ VAN	KUS	1,0	0,00	109,30	112,30
45111000-8	451111	DEMONTÁŽ SPRCHOVÝCH MIS	KUS	1,0	0,00	117,49	218,59
45111000-8	451111	DEMONTÁŽ DŘEZŮ	KUS	1,0	0,00	218,59	218,59
45111000-8	451111	DEMONTÁŽ ELEKTRICKÝCH ZÁSOBNIKŮ	KUS	4,0	0,00	54,65	218,59
45111000-8	451111	DEMONTÁŽ BATERII	KUS	4,0	0,00	13,66	54,65
45111000-8	451111	DEMONTÁŽ ODPADNÍCH VENTILŮ	KUS	4,0	0,00	16,39	65,58
45111000-8	451111	DEMONTÁŽ ZAPACHOVÝCH UZÁVĚREK	METR	8,0	0,00	81,97	655,78
45111000-8	451111	VYBOURÁNÍ RÝH 70x60 MM	METR	15,0	0,00	109,30	1639,44
45111000-8	451111	VYBOURÁNÍ RÝH 300x50 MM	METR	5,0	0,00	81,97	409,86
45111000-8	451111	VYBOURÁNÍ RÝH 70x70 MM	METR	4,0	0,00	163,94	655,78
45111000-8	451111	VYBOURÁNÍ RÝH 150x150 MM	TUNA	1,3	0,00	683,10	906,66
45111000-8	451111	SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTÍ A HMOT DO VÝŠKY 3,5 M	C01	1	0,00		8698,38
13		HSV HLOUBENÉ VÝKOPÁVKY					
45252124-3	452100	HL VÝKOPÁVKY V HOR 3 POD ZÁKLADY	M3	0,5	0,00	1788,48	894,24
45252124-3	452100	VÝKOPÁVKA V UZÁVŘENÝCH PROSTORÁCH	M3	6,7	0,00	1548,58	10406,43
16		CELKEM HLOUBENÉ VÝKOPÁVKY	A01	13	0,00		8573,67
45252124-3	452100	SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU DO 2 M	M3	7,2	0,00	67,07	484,23
45252124-3	452100	VYTAŽENÍ VÝKOPKU Z PODZÁKLADŮ	M3	0,5	0,00	153,36	76,68
45252124-3	452100	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	TUNA	7,1	0,00	501,00	3571,13
45252124-3	452100	NAKLÁDÁNÍ SUTÍ	TUNA	1,3	0,00	147,55	195,84
45252124-3	452100	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTÍ	TUNA	1,3	0,00	1000,00	1327,28
45252124-3	452100	NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU HOR 1-4	M3	4,3	0,00	20,54	88,73
17		CELKEM PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTÍ	A01	16	0,00		5743,89
45252124-3	452100	ZÁSYP A ZHUTNĚNÍ JAM RÝH ŠACHET	M3	2,9	0,00	84,45	244,90
45252124-3	452100	OBSYP A ZÁSYP POTRUBÍ BEZ PROHOZENÍ	M3	3,4	0,00	156,49	525,81
14210000-6	142112	PISEK FRAKCE 0-8	M3	3,4	680,00	2284,80	0,00
45252124-3	452100	ULOŽENÍ SUTÍ Z REKONSTRUKCÍ NA SKLÁDKU	TUNA	1,3	841,57	11,18	14,47
45252124-3	452100	ULOŽENÍ PVC Z REKONSTRUKCÍ NA SKLÁDKU	TUNA	0,0	1200,00	39,06	0,36
45252124-3	452100	ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU	M3	4,8	400,00	1900,80	53,12
45		CELKEM KONSTRUKCE ZE ZEMIN	A01	17	5066,23		838,66
14209994	142112	LOŽE POD POTRUBÍ A OBJEKTY Z PÍSKU 0-8	M3	45	595,00	571,20	8,27
89		CELKEM PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTR	A01	45	571,20		7,94
45232440-8	452141	ŠACHTA KRUHOVÁ Z DÍLCŮ DO DN 500 S PREFABRIKOVANÝM DNEM	KUS	89	651,57	4616,28	4616,28
28814240-5	266100	ŠACHETNÍ KONUS TBR-Q.1 100-63/58/2 KPS 1000/625/120	KUS	1,0	1880,00		0,00
28814240-5	266100	ŠACHETNÍ DNO VÝŠKY 600 TBZ-Q.1 100/60 V 15.20.25 PŘÍMĚ	KUS	1,0	3310,00		0,00

28814240-5	452141	ELASTOMEROVÉ TĚSNĚNÍ DN 1000 EMT100/1,7 K	KUS	2,0	170,00	340,00	641,86	0,00
45232440-8	452141	OSAZENÍ POKLOPŮ LITINOVÝCH DO 150 KG	KUS	1,0	8,70	8,70	641,86	0,00
45232440-8	452141	POKLOP TĚŽKÝ D 50 S RÁMEM	KUS	1,0	3100,00	3100,00	0,00	5258,14
		CELKEM DROBNÉ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ	A01	89		9250,27		
	721	PSV KANALIZACE		721				
28815210-3	264013	POTRUBÍ SVOVNÉ PROPOJENÍ DO DN 150	KUS	1,0	69,60	69,60	400,30	400,30
45332300-6	453300	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 150	METR	8,0	7,65	61,18	132,89	1063,15
28815210-3	252120	POTRUBÍ PP S HRDLOVÉ ODPADNÍ D 110 - HT VČ TVAROVEK	METR	8,0	146,37	1170,96	0,00	0,00
45332300-6	453300	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 250	METR	15,0	27,65	414,70	68,31	1024,65
28815210-3	252120	POTRUBÍ WAVIN PVC HRDLOVÉ D 110 - KG VČ TVAROVEK	METR	6,0	117,83	706,95	0,00	0,00
28815210-3	252120	POTRUBÍ WAVIN PVC HRDLOVÉ D 125 - KG VČ TVAROVEK	METR	9,0	150,77	1356,90	0,00	0,00
45332300-6	453300	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH TRUB DO D 50	METR	8,0	6,20	49,62	85,70	685,58
28815210-3	252120	POTRUBÍ PP S HRDLOVÉ ODPADNÍ D 40 - HT VČ TVAROVEK	METR	7,0	44,75	313,22	0,00	0,00
28815210-3	252120	POTRUBÍ PP S HRDLOVÉ ODPADNÍ D 50 - HT VČ TVAROVEK	METR	1,0	40,63	40,63	0,00	0,00
45332300-6	453300	VYVEDENÍ KANALIZAČNÍCH VÝPUSTEK DO D 63	KUS	4,0	1,50	6,00	40,17	160,67
45332300-6	453300	VYVEDENÍ KANALIZAČNÍCH VÝPUSTEK DO D 110	KUS	2,0	3,00	6,00	70,77	141,54
45332300-6	453300	ZKOUŠKA KANALIZACE VODOU	METR	15,0	2,51	37,70	5,46	81,97
		CELKEM KANALIZACE	OBOR:	721		4233,47		3557,86
	722	PSV VODOVOD		722				
45332200-5	453300	POTRUBÍ ZÁVITOVÉ PPR PROPOJENÍ DO 1"	KUS	4,0	91,24	364,97	176,24	704,96
45332200-5	453300	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT DO D 25	METR	49,0	4,45	217,83	68,81	3371,53
28815210-3	252120	POTRUBÍ PPR VČETNĚ TVAROVEK D 203/4	METR	44,0	81,75	3596,78	0,00	0,00
28815210-3	252120	POTRUBÍ PPR VČETNĚ TVAROVEK D 250/4,2	METR	5,0	85,80	429,00	0,00	0,00
45332200-5	453300	PŘÍPOJKA VODOVODNÍ PEVNÁ DO DN 20	KUS	1,0	48,88	48,88	273,24	273,24
45332200-5	453300	VYVEDENÍ UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK DO DN 50	KUS	6,0	24,00	144,00	54,65	327,89
45332200-5	453300	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR S 1 ZÁVITEM 1/2"	KUS	1,0	2,93	2,93	49,68	49,68
28815210-3	329131	VENTIL POJISTNÝ DUCO G 1/2"x3/4" 6-10 BAR	KUS	1,0	180,00	180,00	0,00	0,00
45332200-5	453300	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 1/2"	KUS	4,0	2,93	11,70	45,08	180,34
45332200-5	453300	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 3/4"	KUS	1,0	2,93	2,93	56,56	56,56
28815210-3	329131	ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 1/2" 37 MM	KUS	4,0	25,30	101,20	0,00	0,00
28815210-3	329131	ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 3/4" 46 MM	KUS	1,0	39,60	39,60	0,00	0,00
29131400-0	329131	KOHOUT KULOVÝ GIACOMINI R250D 1/2"	KUS	2,0	138,00	276,00	0,00	0,00
29131400-0	329131	KOHOUT KULOVÝ GIACOMINI R250D 3/4"	KUS	1,0	213,00	213,00	0,00	0,00
29131292-9	329131	ZPĚTNÁ KLAPKA N5 1/2"	KUS	1,0	189,00	189,00	0,00	0,00
45332200-5	453300	TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ 50	METR	49,0	5,91	289,53	2,73	133,89
45332200-5	453300	PROPLACH A DEZINFEKCE POTRUBÍ DO DN 100	METR	49,0	1,80	88,40	2,73	133,89
		CELKEM VODOVOD	OBOR:	722		6195,74		5231,97
	723	PSV PLYNOVOD		723				
45333000-0	453300	MONTÁŽ POTRUBÍ Z MĚDI DO D 28 - LISOVANÉ SPOJE	METR	12,5	1,05	13,15	63,34	791,78
28861100-6	274426	POTRUBÍ MĚDNÉ POLOTVRDÉ D 15X1 SPOJ VIEGA PROFIPRESS G	KUS	0,5	294,64	147,32	0,00	0,00
28861100-6	274426	POTRUBÍ MĚDNÉ POLOTVRDÉ D 18X1 SPOJ VIEGA PROFIPRESS G	KUS	12,0	368,20	4418,42	0,00	0,00
45333000-0	453300	MONTÁŽ PŘÍPOJKY PLYNOVODNÍ PEVNÉ DO DN 20	SOUBOR	1,0	129,53	129,53	273,24	273,24
45333000-0	453300	MONTÁŽ PŘÍPOJKY PLYNOVODNÍ FLEXIBILNÍ DO DN 20	SOUBOR	1,0	2,20	2,20	81,97	81,97
28815210-3	272200	PLYNOVÁ HADICE 1/2" VNITŘNÍVNĚJŠÍ 500-1000 470/5.100	SOUBOR	1,0	544,00	544,00	0,00	0,00
45333000-0	453300	ODVZDUŠNĚNÍ A NAPIŠTĚNÍ PLYN POTRUBÍ	METR	12,5	0,00	0,00	10,93	136,62
45333000-0	453300	TLAKOVÁ ZKOUŠKA POTRUBÍ VZDUCHEM	METR	12,5	0,00	0,00	13,66	170,78
45333000-0	453300	PROPOJENÍ S OCELOVÝM PLYN POTRUBÍ DO DN 40	KUS	1,0	124,60	124,60	156,29	156,29
45333000-0	453300	MONTÁŽ PLYNOVÝCH ARMATUR ZÁVITOVÝCH DN 15	KUS	2,0	2,20	4,40	45,36	90,72
28815210-3	329131	KOHOUT KULOVÝ GIACOMINI R850 DADO PLYN 1/2"	KUS	2,0	197,00	394,00	0,00	0,00

CELKEM PLYNOVOD		OBOR:	723	1701,35
724	PSV STROJNÍ VYBAVENÍ		724	
4533000-9	4533000 MONTÁŽ TLAKOVÝCH NÁDRŽÍ	SOUBOR	2,0	4,40
28815210-3	329131 TL PRŮTOČNÁ EX NÁD REFLEX DD 8L 10 BAR 7308000	KUS	1,0	1232,00
28815210-3	329131 FLOWJET UZAVÍRAČÍ ARMATURA S VYPOUŠTĚNÍM 3/4" 9116799	KUS	1,0	548,00
28815210-3	329131 REFLEX DRŽÁK S PÁSKEM KS 8-25 9200140	KUS	1,0	229,00
	CELKEM STROJNÍ VYBAVENÍ	OBOR:	724	2013,40
725	PSV ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY		725	
28815210-3	262200 INSTALAČNÍ PRVEK ZÁVĚSNÝ WC PRO ZAZDĚNÍ VÝŠKA 1100 OVLÁDÁNÍ ZEPŘEDU	SOUBOR	2,0	9950,00
28815210-3	262200 OVLÁDACÍ DESKA BÍLÁ PLASTOVÁ	SOUBOR	2,0	2190,00
45332400-7	4533000 MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MIS NORMÁLNÍCHNÁSTĚNNÝCH	SOUBOR	2,0	148,00
26214000-1	262200 KLOZET LAUFEN PRO ZÁVĚSNÝ S HLUBOKÝM SPLÁCHOVÁNÍM 8.2095.6.000.000.1	SOUBOR	2,0	8930,00
28815210-3	262200 TLUMÍCÍ PODLOŽKA POD ZÁVĚSNÝ KLOZET/BIDET	SOUBOR	2,0	522,00
28815210-3	262200 SEDÁTKO WC LAUFEN PRO 9195.0.000.000.1	SOUBOR	2,0	2036,00
45332400-7	4533000 MONTÁŽ UMYVADEL SE SIFONEM NA KOTEV ŠROUBY	SOUBOR	1,0	68,00
26213999	262200 UMYVADLO 65X48 LAUFEN PRO 1895.3.000.104.1	SOUBOR	1,0	3257,00
28815210-3	262200 LAHVOVÝ SIFON 100674 UMYVADLOVÝ CHROM 5/4"	KUS	1,0	427,65
45332400-7	4533000 MONTÁŽ DRŽEŮ V KUCHYŇSKÉ SESTAVĚ	SOUBOR	1,0	30,00
28815210-3	287511 HL 100G50 PP SIFON 50	KUS	1,0	351,00
45332400-7	4533000 MONTÁŽ VENTILŮ ROHOVÝCH G 1/2"	KUS	4,0	29,15
28815210-3	291311 ROHOVÝ VENTIL SCHELL 049170699 G 1/2" S ROZETOU	KUS	4,0	120,00
45332400-7	4533000 MONTÁŽ BATERIÍ STOJÁNKOVÝCH/DÍVÁKOVACÍCH STOJÁNKOVÝCH	KUS	2,0	4,15
28815210-3	291311 BATERIE UMYVADLOVÁ GROHE EUROSMART 23322001 S ODP VENTILEM	KUS	1,0	2376,00
28815210-3	291311 BATERIE DRŽZOVÁ STOJÁNKOVÁ GROHE EUROSMART 33281001	KUS	1,0	3051,00
45332400-7	4533000 MONTÁŽ ZAPACHOVÝCH UZÁVĚREK A ODP PRVKŮ	KUS	2,0	19,00
28815210-3	291311 HL 21 PP NÁLEVKÁ DN 40	KUS	2,0	415,00
	CELKEM ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY	OBOR:	725	36845,55
713	PSV TEPELNÉ IZOLACE		713	
76211100-6	4533000 MONTÁŽ IZOLACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 25 MM	METR	49,0	0,00
28815210-3	4533000 SILIKONOVÁNÍ SPAR ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ	METR	2,2	0,00
28815210-3	291311 SILIKONOVÝ TMEL S PROTIPÍŠNOVOU ÚPRAVOU, BARVA DLE ZP	KUS	1,0	150,00
45321000-3	453200 IZOLACE TRUBEK DNIT 229 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	44,0	590,48
45321000-3	453200 IZOLACE TRUBEK DNIT 25/9 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	5,0	14,52
45321000-3	453200 PÁSKA SAMOLEPIČÍ AL (50 M)	KUS	1,0	214,50
45321000-3	453200 SPONKA PLASTOVÁ K IZOLACI TRUBEK	KUS	163,3	0,72
	CELKEM TEPELNÉ IZOLACE	OBOR:	713	1144,36

KRYCÍ LIST VVÝMĚR

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	D1.4.4 Silnoproud R2	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Fara Újezd u Brna	
Projektant :	ing. Kadrnožka Miroslav	Počet měrných jednotek :
Objednatel :	ŘK Farní úřad újezd u Brna	Náklady na MJ :
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : WAGNER stavební spol. s r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	139 609	
Z	Montáž celkem	67 195	
R	HSV celkem	0	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	206 804	
	HZS	17 160	
	RN II.a III.hlavy	223 964	Ostatní VRN 23 577
	ZRN+VRN+HZS	247 541	VRN celkem 23 577
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč	
DPH	10 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	247 541 Kč	
DPH	21 % činí :	51 984 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		299 525 Kč	

Poznámka :

Stavba :	<i>Fara Újezd u Brna</i>
Objekt :	<i>D1.4.4 Silnoprúd R2</i>

HZS

		hod	kč/hod	Celkem
	Demontáže	50	260	13 000
	Napojení stávající instalace	8	260	2 080
	Revize	8	260	2 080
	CELKEM HZS			17 160

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21	Elektromontáže	0		97 507	57 870	
	Dodávka			42 102		
	HZS					17 160
	Pomocné práce			0	9 325	
	CELKEM OBJEKT	0	0	139 609	67 195	17 160

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Mimostaveništní doprava		3,0	139 609	4 188
Pomocný materiál		5,0	139 609	6 980
PPV		6,0	206 804	12 408
CELKEM VRN				23 577

Položkový rozpočet

Stavba : Fara Újezd u Brna
 Objekt : D1.4.4 Silnoproud R2
 Část : Silnoproudé elektroinstalace

Dodávka

Montáže

P.č.	Č. položky mont (RTS)	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	č.položky dodávka	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M21		Elektromontáže							
1.	Vlastní	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm	m	70,00	32,00	2 240,00	Vlastní	6,00	420,00
2.	Vlastní	Trubka tuhá z PH uložená pevně, 23 mm	m	5,00	14,00	70,00	Vlastní	25,00	125,00
3.	Vlastní	Vkládací žlab 50/60	m	40,00	65,00	2 600,00	Vlastní	68,00	2 720,00
4.	Vlastní	Krabice přístrojová KP 68, bez zapojení SDK	kus	70,00	65,00	4 550,00	Vlastní	22,00	1 540,00
8.	Vlastní	Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová	kus	53,00	88,00	4 664,00	Vlastní	68,00	3 604,00
9.	Vlastní	Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová	kus	12,00	120,00	1 440,00	Vlastní	102,00	1 224,00
10.	Vlastní	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8	kus	60,00	12,00	720,00	Vlastní	0,20	12,00
11.	Vlastní	Osazení hmoždinky do tvrd. kamene/betonu, HM 6	kus	20,00	12,00	240,00	Vlastní	2,00	40,00
12.	Vlastní	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	460,00	18,00	8 280,00			
13.	Vlastní	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	30,00	42,00	1 260,00			
14.	Vlastní	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2	kus	20,00	120,00	2 400,00			
15.	Vlastní	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí	kus	2,00	88,00	176,00	Vlastní	110,00	220,00
16.	Vlastní	Spínač nástěnný sériový - řaz. 6, obyč.prostředí	kus	6,00	88,00	528,00	Vlastní	125,00	750,00
17.	Vlastní	Tlačítkový ovladač	kus	1,00	88,00	88,00	Vlastní	142,00	142,00
17.	Vlastní	Stmívač 230V/10A	kus	2,00	220,00	440,00	Vlastní	1 250,00	2 500,00
18.	Vlastní	Spínač PIR 230V/10A relé	kus	1,00	220,00	220,00	Vlastní	750,00	750,00
18.	Vlastní	Osoušeč rukou	kus	1,00	350,00	350,00	Vlastní	4 700,00	4 700,00
19.	Vlastní	Zásuvka domovní nástěnná 16A,230V 2P+Z bílá pod om	kus	5,00	88,00	440,00	Vlastní	120,00	600,00
20.	Vlastní	Dvojásuvka domovní nástěnná 16A,230V 2P+Z bílá pod om	kus	24,00	88,00	2 112,00	Vlastní	170,00	4 080,00
21.	Vlastní	Dvojásuvka domovní nástěnná 16A,230V 2P+Z s pf. Ochranou "D"	kus	1,00	158,00	158,00	Vlastní	1 270,00	1 270,00
24.	Vlastní	EKV Připojnice	kus	1,00	350,00	350,00	Vlastní	850,00	850,00
25.	Vlastní	Vodič CYY 6 mm2 uložený pod omítkou	m	75,00	10,00	750,00	Vlastní	10,00	750,00
26.	Vlastní	Vodič CYY 10 mm2 uložený pod omítkou	m	15,00	12,00	180,00	Vlastní	28,00	420,00
27.	Vlastní	Kabel CYYK-m 750 V 2 x 1,5 mm2 volně uložený	m	62,00	12,00	744,00	Vlastní	10,00	620,00
28.	Vlastní	Kabel CYYK-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	390,00	12,00	4 680,00	Vlastní	12,00	4 680,00
30.	Vlastní	Kabel CYYK-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený	m	570,00	14,00	7 980,00	Vlastní	18,00	10 260,00
31.	Vlastní	Kabel CYYK-m 750 V 5 x6 mm2 volně uložený	m	85,00	18,00	1 530,00	Vlastní	82,00	6 970,00
31.	Vlastní	Kabel CYYK-m 750 V 5 x10 mm2 volně uložený	m	70,00	22,00	1 540,00	Vlastní	132,00	9 240,00
31.	Vlastní	Kabel CYYK-m 750 V 4 x16 mm2 volně uložený	m	5,00	24,00	120,00	Vlastní	192,00	960,00
32.	Vlastní	A- SVÍTIDLO STROPNÍ/NÁSTĚNNÉ LED KULATÉ 23W	kus	11,00	260,00	2 860,00	Vlastní	1 250,00	13 750,00
33.	Vlastní	B- SVÍTIDLO STROPNÍ/NÁSTĚNNÉ LED KULATÉ 23W, STMIVATELNÉ	kus	11,00	260,00	2 860,00	Vlastní	1 650,00	18 150,00
34.	Vlastní	E- SVÍTIDLO STROPNÍ LED KULATÉ 18W, IP54	kus	1,00	260,00	260,00	Vlastní	1 250,00	1 250,00
35.	Vlastní	F- LED PASEK 12W/m, IP44 vč. Trafa	m	1,00	260,00	260,00	Vlastní	1 100,00	1 100,00
37.	Vlastní	NS - Nouzové svídlo s pilotgrameem LED 6W	kus	3,00	260,00	780,00	Vlastní	1 270,00	3 810,00
38.	Celkem za	M21 Elektromontáže				57 870,00			97 507,00

Položkový rozpočet

Stavba : Fara Újezd u Brna
 Objekt : D1.4.4 Silnoproud R2
 Část: Silnoproudé elektroinstalace

Montáže									
P.č.	Č. položky mont (RTS)	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	č.položky dodávka	cena / MJ	Dodávka celkem (Kč)
39.									
40.	Vlastní	Pomocné práce							
41.	Vlastní	Vysekání rýh 30/30	m	75,00	32,00	2 400,00	Vlastní		
42.	Vlastní	Vybourání otvorů	ks	2,00	350,00	700,00	Vlastní		
43.	Vlastní	Zaplnění rýh	m2	2,00	500,00	1 000,00	Vlastní		
44.	Vlastní	Zazdivka rozvaděčů	ks	2,00	1 500,00	3 000,00	Vlastní		
45.	Vlastní	Vrtání děr do d=50mm	ks	13,00	75,00	975,00	Vlastní		
		Požární ucpávka	m2	0,10	12 500,00	1 250,00	Vlastní		
46.		"POMOCNÉ PRÁCE" CELKEM				9 325,00			

Stavba :	Fara Újezd u Brna
Objekt :	D1.4.4 Silnoprúd R2

SPECIFIKACE DODÁVKY

Stavební díl	Jedn cena	Množství	Dodávka	Montáž	HZS
1. Rozvaděč RB viz výkres 03	1	1	22 507	0	
2. Rozvaděč ER 212 3x400V/32A, dvousazba typový E.on	1	1	19 595	0	
CELKEM OBJEKT			42 102	0	0

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 2016/042
Komunitní centrum II-SHM, Újezd u Brna

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
00 Vedlejší a ostatní náklady		1,00	50 000,00
Stavební objekt		1,00	
1 Komunitní centrum II-SHM, Újezd u Brna		1,00	3 531 934,90
Celkem za stavbu			3 581 934,90

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	71 515,94
311	Sádkartonové konstrukce	35 900,62
4	Vodorovné konstrukce	17 874,72
61	Upravy povrchů vnitřní	72 935,39
62	Upravy povrchů vnější	86 081,36
63	Podlahy a podlahové konstrukce	17 226,63
94	Lešení a stavební výtahy	90 000,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	64 630,81
96	Bourání konstrukcí	132 002,71
99	Staveništní přesun hmot	3 765,34
711	Izolace proti vodě	22 124,69
713	Izolace tepelné	142 865,92

720	Zdravotechnická instalace	278 282,0
730	Ústřední vytápění	138 417,0
762	Konstrukce tesařské	117 235,6
764	Konstrukce klempířské	66 910,8
765	Krytiny tvrdé	468 857,9
766	Konstrukce truhlářské	650 871,0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	154 800,9
776	Podlahy povlakové	73 896,2
777	Podlahy ze syntetických hmot	58 137,0
781	Obklady keramické	110 750,2
783	Nátěry	38 351,6
784	Malby	73 230,7
799	Ostatní výrobky	26 800,0
M21	Elektromontáže	395 022,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	123 447,3
P	pomocné výpočty- neoceňovat	0,0
VN	Vedlejší náklady	50 000,0
Cena celkem		3 581 934,90

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2016/042	Komunitní centrum II-SHM, Ujezd u Brna
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	0	VN+ON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	imnožství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				50 000,00		
1 1005		vedlejší a ostatní náklady zař. staveníště, provozní vlivy, záborny veř. prostranství, bezpečnost na staveníšti, převzetí staveníště, předání stavby, dokumentace skutečného provedení atd.	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní

Stavba : 2016/042 Komunitní centrum II-SHM, Újezd u Brna
 Objekt : 1 Komunitní centrum II-SHM, Újezd u Brna

JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **1**
Komunitní centrum II-SHM, Újezd u Brna

Třídík stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	stavební část+profese	3 531 934,90
	Celkem objekt 1	3 531 934,90

Rekapitulace soupisu 1 stavební část+profese

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	71 515,94
311	Sádkartonové konstrukce	35 900,62
4	Vodorovné konstrukce	17 874,72
61	Upravy povrchů vnitřní	72 935,39
62	Upravy povrchů vnější	86 081,36
63	Podlahy a podlahové konstrukce	17 226,63
94	Lešení a stavební výtahy	90 000,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	64 630,81
96	Bourání konstrukcí	132 002,71
99	Staveništní přesun hmot	3 765,34
711	Izolace proti vodě	22 124,69
713	Izolace tepelné	142 865,92
720	Zdravotechnická instalace	278 282,00
730	Ústřední vytápění	138 417,00
762	Konstrukce tesařské	117 235,63
764	Konstrukce klempířské	66 910,89
765	Krytiny tvrdé	468 857,90
766	Konstrukce truhlářské	650 871,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	154 800,96
776	Podlahy povlakové	73 896,29
777	Podlahy ze syntetických hmot	58 137,01
781	Obklady keramické	110 750,28
783	Nátěry	38 351,69
784	Malby	73 230,79
799	Ostatní výrobky	26 800,00
M21	Elektromontáže	395 022,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	123 447,33
P	pomocné výpočty- neoceňovat	0,00
	Celkem soupis 1	3 531 934,90

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/042	Komunitní centrum II-SHM, Újezd u Brna
O:	1	Komunitní centrum II-SHM, Újezd u Brna
R:	1	stavební část+profese

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Geník	Gen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				71 515,94		
		310 23-7 Zazdivka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
1	310237261RT1	...o tloušťce zdi přes 450 do 600 mm po pomocných překladech : 5	kus	5,00000	777,00	3 885,00	801-4	RTS
		310 23-8 Zazdivka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
2	310238211R00	...pro jakoukoliv maltu vápenocementovou 7 : 5,04*,5*,5	m3	1,26000	4 097,00	5 162,22	801-4	RTS
		310 23-9 Zazdivka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
3	310239211R00	...pro jakoukoliv maltu vápenocementovou pol.7 : ,9*2,0*,2 1,2*,927*,8	m3	1,24992	3 899,00	4 873,44	801-4	RTS
		317 12-1 Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		317 12-11 včetně dodávky železobetonových prefabrikátů						
4	317121351RT4	...délky 2640 mm, šířky 140 mm, výšky 140 mm	kus	5,00000	781,00	3 905,00	801-4	RTS
		317 14-1 Překlady porobetonové						
		317 14-11 nenosné						
5	317121047RT1	...délky 1250 mm, šířky 75 mm, výšky 249 mm 1np : 2 1np : 1	kus	3,00000	338,00	1 014,00	801-1	RTS
		317 23-4 Vyzdivka mezi nosníky jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,						
6	317234410R00	...cementovou .2*4,44*(,5-,075*2) .12*(,32-,075*2)*1,0 .12*(,5-,075*2)*,9 .12*(,5-,075*2)*1,04 .12*1,2*(,82-,075*2-,07)	m3	0,49908	4 723,00	2 357,15	801-4	RTS
		317 31-4 Podbetonování zhlaví nosníků betonem prostým C 16/20. Polštář je tloušťky 50 mm a délky 200 mm.						
7	317314150R00	...zdivo šířky 500 mm	kus	2,00000	104,00	208,00	801-4	RTS
		317 94 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů bez zazdění hlav, nařezání nosníků na potřebný rozměr,						
8	317944311R00	...do výšky 120 mm IPE120 : 1,2*3*10,4*,001 1,34*3*10,4*,001 1,45*3*10,4*,001 1,5*5*3*10,4*,001	l	0,35849	26 461,00	9 486,00	801-4	RTS
		317 94-13 Přechodové nosníky						
9	317944313R00	...výšky přes 140 do 220 mm IPE200 : 5,04*3*22,4*,001	l	0,33869	22 125,00	7 493,52	801-4	RTS
10	317944315R00	...výšky nad 240 mm 5*2*1,0*12,3*,001	l	0,12300	24 851,00	3 056,67	801-4	RTS
		341 94-10 Nosné tupé svary						
		Nosné nebo spojovací svary stěnových a příčkových dílců nosných (1), výpíňových a oddělovacích (2), poprsních (5) a ostatních svislých (9) při montáži dílců						
11	341941001R00	Spojovací svary stěn, dílců nosných tl. do 10 mm UPE 140 : 5*1,0	m	5,00000	399,00	1 995,00	801-2	RTS
		342 27 Příčky z cihel a tvárníc nepálených včetně pomocného lešení						
		342 27-1 příčky z příčkových porobetonových						
12	342255022R00	...tloušťky 75 mm 1np : (3,27*2+1,75)*3,35-(,7+*,9)*1,97	m2	24,61950	434,00	10 684,86	801-1	RTS
		342 27 Příčky z cihel a tvárníc nepálených včetně pomocného lešení						
		342 27-1 příčky z příčkových porobetonových						
13	342255024R00	...tloušťky 100 mm 2np : (,6+*,75*2+*,35+2,0605)*2,35+*,55*2,05	m2	11,72718	488,00	5 722,86	801-1	RTS
		342 27 Příčky z cihel a tvárníc nepálených včetně pomocného lešení						
		342 27-1 příčky z příčkových porobetonových						
14	342255028R00	...tloušťky 150 mm 2np : 2,0*2,35	m2	4,70000	666,00	3 130,20	801-1	RTS
		342 66 Těsnění styku příčky se stávající stěnou						
15	342668111R00	...PU pěnou 1np : (3,27*2+1,75) 2np : (,6+*,75*2+*,35+2,0605) 2np : 2,0	m	14,80050	78,00	1 154,44	801-4	RTS
		342 94 Kotvení přiček ke konstrukcím						
16	342948111R00	...kolovými hmoždinkami Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. 1np : 4*3,35 2np : 4*2,35+2,05 1np : 2,05*2	m	28,95000	94,00	2 721,30	801-1	RTS
		346 24-438 Pletování ocelových nosníků jednostranné jakýmkoliv cihlami,						
17	346244381RT2	...výšky do 200 mm .2*5,04*2 .12*(1,2+1,34+1,45)*2 .12*1,5*3*2	m2	4,05360	713,00	2 890,22	801-1	RTS
		346 97 Izolace proti šíření zvuku prováděná při zdání						
		346 97-2 pod příčky (měrná jednotka = metr délky) jednoduchá složená z 10 mm vrstvy malty MVC 2,5, lepenky A 500/H a 10 mm vrstvy téže malty, v pruzích						
18	346971122R00	...o tloušťce do 200 mm 1np : (3,27*2+1,75)	m	14,80050	120,00	1 776,06	801-1	RTS

52	940	lešení pro celou stavbu (mimo lešení obsažené v položkách)- mlz,nájem,dml,přesun hmot	soubor	1,00000	90 000,00	90 000,00		Vlastní
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				64 630,81		
	952 90	Vyčištění budov a ostatních objektů						
	952 90-11	budov bytové nebo občanské výstavby - zarmetování a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání						
53	952901111R00	...světla výška podlaží do 4 m	m2	608,17120	86,50	52 606,81	801-1	RTS
		41,77*7,28*2		608,17120				
54	95 20	20 - nové venkovní svítidlo na fasádě - kompl.dod+mlz	ks	3,00000	2 000,00	6 000,00		Vlastní
55	95 21	21- zpětná montáž stávajícího dřev.podia 327/555cm v.54cm +2 schod.stupně dl.120cm	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
56	950	ochrana podlah - zřízení+odstranění	soubor	1,00000	3 024,00	3 024,00		Vlastní
Díl:	96	Bourání konstrukcí				132 002,71		
	961 04	Bourání základů z betonu						
	961 04-11	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,						
57	961044111R00	...prostého	m3	0,60840	2 377,00	1 446,17	801-3	RTS
		(4,44-1,32)*(,345-,15)		0,60840				
	962 03-1	Bourání příček z cihel a tvárnic						
	962 03-1	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
58	962031132R00	...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm	m2	36,02760	82,00	2 954,26	801-3	RTS
		1np : (3,27+3,25)*(3,34+.05)-(.7+.8)*1,97		19,14780				
		(1,685+1,86)*(2,56+.05)-.7*2*1,97		6,49445				
		2np : (3,71+3,295)*2,27-.7*4*1,97		10,36535				
	962 03-2	Bourání zdíva nadzákladového cihelného						
	962 03-2	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdívu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
59	962032231R00	...z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	3,97020	601,00	2 386,09	801-3	RTS
		7 : (4,44-1,32)*(2,4+.145)*.5		3,97020				
	963 03-1	Bourání cihelných kleneb						
	963 03-1	včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
60	963031432R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm	m2	4,65650	121,00	563,44	801-3	RTS
		15 : 1,39*3,35		4,65650				
	964 01	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů						
	964 01	uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
61	964011211R00	...délky do 3 mm, hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,07200	4 336,00	312,19	801-3	RTS
		1,2*,15*,3*1,2*,15*,1		0,07200				
	964 07	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu						
	964 07	včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
62	964073231R00	...cihelném, délky do 4 m, hmotnosti do 35 kg/m	l	0,12300	4 556,00	560,39	801-3	RTS
		5*2*1,0*12,3*,001		0,12300				
	965 04	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin						
63	965042241R00	...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	10,60292	1 733,00	18 374,86	801-3	RTS
		(5,46*4,93+1,39*2,27+1,32*,5)*.345		10,60292				
	965 08-1	Bourání podlah						
	965 08-1	bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
64	965081713R00	...z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	54,60000	47,00	2 566,20	801-3	RTS
		1np : 8,1*5,9+4,4*17,1		35,50000				
		2np : 7,3*11,8		19,10000				
	967 03-11	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném						
	967 03-11	bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
65	967031132R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou	m2	10,06624	106,00	1 067,02	801-3	RTS
		2,4*,5*6+2,02*,312		7,83024				
		2,2*,3*2		1,32000				
		nadpraží : 2*(.82*4+.65*2)		0,91600				
	968 06-1	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel						
	968 06-1	oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
66	968061125R00	...dveří, plochy do 2 m2	kus	5,00000	12,00	60,00	801-3	RTS
		1*3+2*1		5,00000				
67	968061125R00	...dveří, plochy do 2 m2	kus	10,00000	12,00	120,00	801-3	RTS
		3 : 10		10,00000				
68	968061136R00	...vrat, plochy do 4 m2	kus	2,00000	52,00	104,00	801-3	RTS
	968 06-2	Vybourání dřevěných rámu						
	968 06-2	včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
69	968062455R00	...dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	9,06000	181,00	1 639,86	801-3	RTS
		1,1*2,2*3+.9*2,0		9,06000				
70	968062558R00	...vrat, plochy do 5 m2	m2	4,75640	122,00	580,28	801-3	RTS
		13 : 2,3*2,068		4,75640				
	968 07-1	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel						
	968 07-1	s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
71	968071137R00	...vrat, plochy přes 4 m2	kus	1,00000	104,00	104,00	801-3	RTS
		14 : 1		1,00000				
	968 07-2	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet						
	968 07-21	rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
72	968072455R00	...dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	14,28250	268,00	4 113,36	801-3	RTS
		3 : (7*7+.75+.8*2)*1,97		14,28250				
	968 07-2	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet						
	968 07-21	rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
73	968072558R00	...vrat, plochy do 5 m2	m2	4,81200	165,00	793,98	801-3	RTS
		14 : 2,4*2,005		4,81200				
	971 03	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném						
	971 03	základovém nebo nadzákladovém,						
74	971033441R00	...z jakýchkoliv cihel pálených						
	971 03-2	na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 300 mm	kus	2,00000	206,00	412,00	801-3	RTS
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		zvětšení otvoru pro okno : 2		2,00000				
	971 03	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném						
	971 03	základovém nebo nadzákladovém,						
	971 03-2	z jakýchkoliv cihel pálených						
75	971033521R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 100 mm	m2	0,92250	170,00	156,83	801-3	RTS
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		.45*2,05		0,92250				
	971 03	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném						

základovém nebo nadzákladovém, 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených									
76	971033561R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m ² , tloušťky do 600 mm	m ³	1,35454	1 608,00	2 178,10	801-3	RTS	
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), 7 : 5,04*5*5 3 12*2,02*15		1,26000 0,09454					
971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém, 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených									
77	971033581R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m ² , tloušťky do 900 mm	m ³	0,97028	1 816,00	1 762,03	801-3	RTS	
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), nadpraží : 2*(,82*(1,193+1,365)+,65*1,209) ,2*2,4*82		0,57668 0,39360					
971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém, 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených									
78	971033621R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m ² , tloušťky do 100 mm	m ²	1,64000	99,00	162,36	801-3	RTS	
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), ,8*2,05		1,64000					
971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém, 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených									
79	971033631R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m ² , tloušťky do 150 mm	m ²	2,74670	129,00	354,32	801-3	RTS	
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), 1,21*2,27		2,74670					
971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém, 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených									
80	971033651R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m ² , tloušťky do 600 mm	m ³	1,94000	976,00	1 893,44	801-3	RTS	
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), (,9+1,04)*2,0*5		1,94000					
973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes 973 03-12 kapes									
81	973031325R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m ² , hloubky do 300 mm	kus	13,00000	206,00	2 678,00	801-3	RTS	
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), 2 pro stojky : 5*2 pro překlad : 1		2,00000 10,00000 1,00000					
974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném 974 03-11 v ploše									
82	974031164R00	...do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	10,78000	170,00	1 832,60	801-3	RTS	
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), nad schody dod sklepa : (1,39+1,5*2)*2+(3,4+1,5*2)*2		10,78000					
974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném 974 03-15 pro vřazování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů									
83	974031664R00	...do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	62,92000	168,00	10 444,72	801-3	RTS	
		1,0*5*2 (1,2+1,34)*3 2,85*6 1,5*6*3 1,2		10,00000 7,62000 17,10000 27,00000 1,20000					
975 02-1 Podchycování nadzákladového zdiva pod stropem nad vybouraným otvorem pro jakoukoliv délku podchycení s vybouráním otvorů pro provléknutí vynášecích trámů pro podchycení zdi, oboustranného vynesení podchycené konstrukce,									
84	975021411R00	...při tloušťce zdiva přes 600 do 900 mm cca : 3,5	m	3,50000	4 215,00	14 752,50	801-3	RTS	
		cca : 3,5		3,50000					
978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 978 01-1 vnitřních									
85	978011121R00	...stropů, v rozsahu do 10 % 102 : 5,64*1,5+4,93*5,75	m ²	36,80750	7,00	257,65	801-3	RTS	
				36,80750					
978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 978 01-2 vnějších s vyškrobáním spár, s očištěním zdiva									
86	978015221R00	...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 10 % 16 : 41,77*(5,43+35)+,3*42,37 -1,479*(1,19+1,2*5+1,21)-1,2*1,48+2,5*(1,479*16+1,19+1,2*5+1,21+1,2*1,48*2) -(2,047+2,112+1,77+1,784+1,767*2)*1,48-865*65 ,25*(2,047+2,112+1,77+1,784+1,767*2+12*1,48+865*2*65) -2,4*(2,005-6) -2,3*(2,07-6) 1,1*(2,4-6)*2+(,5+7)*(1,365+1,8*2)	m ²	242,74819 254,14160 -5,14360 -17,20781 7,79300 -3,37200 -3,38100 9,91800	5,00	1 213,74	801-3	RTS	
978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 978 01-2 vnějších s vyškrobáním spár, s očištěním zdiva									
87	978015291R00	...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % 17 : (41,77-10,7-1,1*2+6*2+5*2)*(,65+6)/2 (4,6-2,3+2*2)*(,5+4)/2+1,5*(,4+2)/2+(4,05-2,4+2*2)*2	m ²	21,49375 19,41875 2,07500	48,00	1 031,70	801-3	RTS	
978 05 Odsekání a odebrání obkladů včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 978 05-2 stěn									
88	978059531R00	...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m ² 1np : 1,5*(3,27+2,34*2+5*2+1,885+1,49+1,85) 2np : 2,25*(1,5+1,21)+1,2*(1,575+1,044+1,017+1,034)+1,5*(2,15+1,21+3,3)	m ²	42,65400 20,96250 21,69150	77,00	3 284,36	801-3	RTS	
762 34-8 Demontáž bednění a laťování 89 762342812R00									
		...laťování střešů o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí přes 22 do 50 cm (42,31+34,49)/2*4,75*2+7,82*4,5/2*2	m ²	399,99000 399,99000	17,00	6 799,83	800-762	RTS	
764 21-13 Demontáž lemování 764 21-133 kominů, zděných ventilací a jiných střešních proniků 90 764339830R00									
		...na hladké krytině, v ploše, sklonu do 30° 2*1,5	m ²	3,00000 3,00000	49,00	147,00	800-764	RTS	
764 21-15 Demontáž žlabů									

91	764352811R00	...podokapních půlkruhových rovných, ř 330 mm, sklonu přes 30 do 45° 42,61*2+8,12*2	m	101,46000	32,00	3 246,72	800-764	RTS
92	764359810R00	...kotlíku kónického, , sklonu do 30°	kus	6,00000	37,00	222,00	800-764	RTS
93	764410850R00	764 21-21 Demontáž oplechování parapetů ...ř od 100 do 330 mm 2np : 2,087*2,162+0,915+1,824+1,834+1,817*2 1np : 1,25*8	m	22,46200	35,00	786,17	800-764	RTS
94	765312810R00	765 31 Demontáž pálené krytiny ...z tašek drážkových nebo typu Holand, na suchu, do sutí (42,31+34,49)/2*4,75*2+7,82*4,5/2*2	m2	399,99000	45,00	17 999,55	800-765	RTS
95	767582800R00	767 58-8 Demontáž podhledů ...rošů 1np : 8,1+5,9 2np : 10,1-85*1,1	m2	23,16500	35,00	810,78	800-767	RTS
96	776401800RT1	776 40-8 Demontáž soklíků nebo listů pryžových nebo PVC ...odstranění a uložení na hromady 108 : 5,5*2+5,64*2-4,4*2+16,725*2-8,1,5+4*2-1,1+3*10 109 : 3,16*2+5,64*2-8+5*2+(,345+,195)*2	m	66,21000	10,00	662,10	800-775	RTS
97	776511810R00	776 51-8 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy ...lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 97,1+17,5	m2	114,60000	32,00	3 667,20	800-775	RTS
98	766812820R0x	Demontáž kuchyňských linek 3,25+6+1,1+1,15	m	6,10000	22,00	1 348,10		Vlastní
99	767137803R0x	Demontáž sádkokartonových desek podhledů do sutí 1np : 8,1+5,9 2np : 10,1-85*1,1	m2	23,16500	42,00	972,93		Vlastní
100	96 12	demontáž světlíku 850/1100mm	ks	1,00000	468,00	468,00		Vlastní
101	96 20	20 - demontáž venkovního svítidla na fasádě	ks	3,00000	282,00	846,00		Vlastní
102	968062245R0x	oken jednoduchých vč. vyvěšení křidel (1,2*5+1,21+1,19)*1,479 (2,047+2,112+1,774+1,767*2)*1,48+865*65	m2	29,83141	98,00	2 903,88		Vlastní
103	97502	Podchycení pomocného překladu šikmou stojkou - zřízení+odstranění Včetně: - vybourání otvorů pro provlékání vymášečích trámů a kapes pro vzpěry, - oboustranného vynesení podchycené konstrukce. 2*5	ks	10,00000	669,00	6 690,00		Vlastní
104	725290010RA0	725 29 Demontáž zařizovacích předmětů ...klozetu včetně splachovací nádrže	kus	5,00000	192,00	960,00	AP-PSV	RTS
105	725290020RA0	...umyvadla včetně baterie a konzol	kus	4,00000	272,00	1 088,00	AP-PSV	RTS
106	725290020RAx	Demontáž sprchy včetně baterie	kus	1,00000	224,00	224,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 765,34		
107	996281108R00	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů ...výšky do 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,27,28,29,32,33,34,35,36,37,38,39,40 ,41, : 42,43,44,45,47,50,51,53,58,59,60,61,62,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,102,103, : Součet : 37,65337	t	37,65337	100,00	3 765,34	801-4	RTS
Díl: 711		Izolace proti vodě				22 124,69		
108	711212002RT3	711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky 711 21-3 stěrka hydroizolační ...proti vlhkosti jednovrstvá S4 : 15,9 204 : 2*(1,25*2+2,605*2-8+1*2+1,9+1,0+1,4*2-8*2) 205 : 2*(1,9+1,0+1,4*2-8-1,06+1*2+2,21*2-1,06+2,605*2) 204,205 : 2,02*(,75*2+9*2)	m2	27,49400	444,00	12 207,34	800-711	RTS
109	711212601RT2	711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky 711 21-6 doplňky ...lésnici pás do spoje podlaha stěna š 100 mm 204 : (1,25*2+2,605*2-8+1*2+1,9+1,0+1,4*2-8*2)+2*8 205 : (1,9+1,0+1,4*2-8-1,06+1*2+2,21*2-1,06+2,605*2)+2*12 204,205 : 2,02*4+(,75*2+9*2)	m	39,22000	133,00	5 215,26	800-711	RTS
110	711212602RT2	711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky 711 21-6 doplňky ...lésnici roh do spoje podlaha stěna 204 : 10 205 : 14	kus	24,00000	192,00	4 608,00	800-711	RTS
111	998711102R00	998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu ...svěsle do 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 108,109,110, : Součet : 0 10749	t	0,10749	886,00	93,09	800-711	RTS
Díl: 713		Izolace tepelné				142 865,92		
112	713111111RT1	713 11 Montáž tepelné izolace stropů ...kladené vrchem, volně, pol.24 : Začátek provozního součtu 210,211,212 : 2,7*19,1 201,201,204-209 : 30+27,5+4,6*3,71+11,0+10,0+5,4+2,9 Konec provozního součtu 2 vrstvy : 155,436*2	m2	310,87200	32,00	9 947,90	800-713	RTS
113	713111130RT1	713 11 Montáž tepelné izolace stropů ...vložené mezi krokve, pol.22 : 2,4*(4,3+3,5)/2 (19,2+21,25)/2*2,4*2 (2,2+4)*6,228-1,1*95*2 (,7+4)*(19,8*2-6,228+7,8)	m2	165,83200	86,00	10 944,91	800-713	RTS
114	713121111RT1	713 12 Montáž tepelné izolace podlah ...jednovrstvá, bez dodávky materiálu S2 : 39,1	m2	39,10000	29,00	1 133,90	800-713	RTS
	713 13 Montáž tepelné izolace stěn							

115	713131131R00	...lepením Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanášení lepicího tmele, osazení desek. pol.24 : 7*5,64*6+1,5*6,25+4,75*4,4 překlady : 2,85*1,5+1,5*3*1,2 713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky	m2	36,12050	104,00	3 756,53	800-713	RTS
				35,15300				
				0,96750				
116	713191100RT9	...položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu slepení v přesazích S2 : 39,1	m2	39,10000	30,00	1 173,00	800-713	RTS
				39,10000				
117	28375460R	deska izolační tepelné izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 40,00 kg/m3 .15*2,85*(.82-.15*5)*1,1 překlady : 1,5*3*1,2*0,7*1,1	m3	0,07450	3 390,00	252,56	SPCM	RTS
				0,03292				
				0,04158				
118	28375765 AR	deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3 S2 : 39,1*0,5*1,02	m3	1,99410	1 925,00	3 838,64	SPCM	RTS
				1,99410				
119	63151406R	deska izolační minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,800 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno pol.24 : (.7*5,64*6+1,5*6,25+4,75*4,4)*1,02	m2	35,85606	124,00	4 446,15	SPCM	RTS
				35,85606				
120	63151410R	deska izolační minerální vlákno; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 3,900 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno pol.24 : 155,436*1,02	m2	158,54472	172,00	27 269,69	SPCM	RTS
				158,54472				
121	63151412R	deska izolační minerální vlákno; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 4,500 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno pol.24 : 155,436*1,02	m2	158,54472	196,00	31 074,77	SPCM	RTS
				158,54472				
122	63151413 AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 180,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 5,050 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno pol.22 : 165,832*1,02	m2	169,14864	273,50	46 262,15	SPCM	RTS
				169,14864				
		998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně						
123	998713102R00	...v objektech výšky do 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 113,115,116,117,118,119,120,121,122, : Součet : 3.45284	t	3,45284	801,00	2 765,72	800-713	RTS
				3,45284				
Díl:	720	Zdravotnická instalace				278 282,00		
124	720	ZTI -dle samostatného rozpočtu	soubor	1,00000	278 282,00	278 282,00		Vlastní
Díl:	730	Ústřední vytápění				138 417,00		
125	730	Ústřední vytápění + větrání -dle samostatného rozpočtu	soubor	1,00000	138 417,00	138 417,00		Vlastní
Díl:	762	Konstrukce tesařské				117 235,63		
		762 33-9 Vázané konstrukce krovů 762 33-91 vyřezání střešní vazby						
126	762331931R00	...průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m cca : 80	m	80,00000	189,50	15 160,00	800-762	RTS
				80,00000				
		762 33-9 Vázané konstrukce krovů 762 33-92 doplnění části střešní vazby z hranolů, hranolů včetně dodávky řeziva						
127	762332933R00	...průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 cca : 80	m	80,00000	435,00	34 800,00	800-762	RTS
				80,00000				
		762 34 Bednění a latování 762 34-2 s dodávkou řeziva 762 34-22 latování střeš o sklonu do 60°						
128	762342203RT4	...při vzdálenosti latí přes 220 do 360 mm, vodorovně, včetně dodávky latí 40/60 mm (42,31+34,49)/2*4,75*2+7,82*4,5/2*2	m2	399,99000	38,60	15 439,61	800-762	RTS
				399,99000				
		762 34 Bednění a latování 762 34-2 s dodávkou řeziva 762 34-22 latování střeš o sklonu do 60°						
129	762342204RT4	...kontralatě, přibíle, včetně dodávky latí 40/60 mm Montáž svislého latování ve vzdálenosti 100 cm bez dodávky řeziva a spojovacích prostředků.	m2	399,99000	108,50	43 398,92	800-762	RTS
		762 39 Spojovací a ochranné prostředky						
130	762395000R00	...svory, příkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace (((42,31+34,49)/2*4,75*2+7,82*4,5/2*2)*,3+42,31*2+7,82*2)*,04*,06 399,99*,04*,06	m3	1,48859	1 196,00	1 780,35	800-762	RTS
				0,52862				
				0,95998				
		762 91 Impregnace řeziva						
131	762911111R00	...máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu (((42,31+34,49)/2*4,75*2+7,82*4,5/2*2)*,3+42,31*2+7,82*2)*,2*1,1 399,99*,2*1,1	m2	136,45434	14,20	1 937,65	800-762	RTS
				48,45654				
				87,99780				
		998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské 50 m vodorovně						
132	998762102R00	...v objektech výšky do 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 126,127,128,129,130,131, : Součet : 3.52962	t	3,52962	1 337,00	4 719,10	800-762	RTS
				3,52962				
Díl:	764	Konstrukce klempířské				66 910,89		
		764 01-13 Lemování z pozinkovaného plechu 764 01-133 výroba a montáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků, s listami						
133	764339210R00	...na vlnité krytině, v ploše 2*1,5	m2	3,00000	1 168,00	3 504,00	800-764	RTS
				3,00000				
		764 01-15 Žlaby z pozinkovaného plechu 764 01-151 výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací						
134	764352203R00	...podokapních půlkulatých, rš 330 mm 42,61*2+8,12*2	m	101,46000	340,50	34 547,13	800-764	RTS
				101,46000				
		764 01-15 Žlaby z pozinkovaného plechu 764 01-152 výroba a montáž doplňků žlabů - kotlík kónický						
135	764359212R00	...pro trouby přes 100 do D 125 mm	kus	6,00000	550,00	3 300,00	800-764	RTS
		764 01-21 Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu včetně rohů 764 01-211 výroba a montáž						
136	764410250R00	...rš 330 mm 2np : 2,097+2,162+0,915+1,824+1,817*2 1np : 1,25*6+1,26+1,24	m	22,46200	420,00	9 434,04	800-764	RTS
				12,46200				
				10,00000				
		764 01-25 Odpadní trouby z pozinkovaného plechu 764 01-252 výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděti, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů						
137	764454203R00	...průměru 120 mm 6*6,8	m	40,80000	372,50	15 198,00	800-764	RTS
				40,80000				
		998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské 50 m vodorovně						
138	998764102R00	...v objektech výšky do 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :	t	0,54668	1 697,00	927,72	800-764	RTS

		133,134,135,136,137, : Součet : 0,54668		0,54668					
Díl:	765	Krytiny tvrdé					466 857,90		
		765 90-1 Fólie parotěsné a difúzní							
		765 90-12 Fólie podstřešní difúzní							
139	765799311RK4	...na krokve, s přelepením spojů Dodávka a montáž fólie, spojovací pásy včetně spojovacích prostředků. (42,31+34,49)/2*4,75*2+7,82*4,5/2*2	m2	399,99000	77,00		30 799,23	800-765	RTS
		765 31 Zastřešení pálenou krytinou			399,99000				
140	765310022RAA	...drážkovou, 24,5 x 40,5 cm, sítěch složitých, Zastřešení valbových, stanových a mansardových sítěch. Přilepení a uchycení tašek. Pokrytí hřebenu větracím pásem a hřebenači. Pokrytí nároží s větracím pásem. Veškeré doplňkové tašky - větrací, průchodové, protisnéhové háky, větrací mřížka u okapu (42,31+34,49)/2*4,75*2+7,82*4,5/2*2	m2	399,99000	1 095,00		437 989,05	AP-PSV	RTS
		998 76-5 Přesun hmot pro krytiny tvrdé			399,99000				
		50 m vodorovně							
141	998765102R00	...v objektech výšky do 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 139, : Součet : 0,07600	t	0,07600	916,00		66,62	800-765	RTS
Díl:	766	Konstrukce truhlářské					650 871,00		
142	..poznámka	výrobky jsou kompletní vč. povrch. úprav, kování, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu, vč. přesunu hmot vnější výplně vč. parotěsné a paropropustné pásy		0,00000			0,00		Vlastní
143	T01	T01 - dveře 700/1970mm v ocel. zárubni kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	6 050,00		6 050,00		Vlastní
144	T02	T02 - dveře 900/1970mm v ocel. zárubni kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	6 130,00		6 130,00		Vlastní
145	T03	T03 - dveře 700/1970mm v ocel. zárubni kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00000	6 050,00		12 100,00		Vlastní
146	T04	T04 - okno z europrofilu 1190/1480mm kompl. dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	10 045,00		10 045,00		Vlastní
147	T05	T05 - okno z europrofilu 1200/1480mm kompl. dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	6,00000	10 133,00		60 798,00		Vlastní
148	T06	T06 - okno z europrofilu 1210/1480mm kompl. dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	10 133,00		10 133,00		Vlastní
149	T07	T07 - okno z europrofilu 1760/1480mm kompl. dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00000	15 286,00		30 572,00		Vlastní
150	T08	T08 - okno z europrofilu 1770/1480mm kompl. dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	15 286,00		15 286,00		Vlastní
151	T09	T09 - okno z europrofilu 1790/1480mm kompl. dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	15 286,00		15 286,00		Vlastní
152	T10	T10 - okno z europrofilu 860/650mm kompl. dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	4 367,00		4 367,00		Vlastní
153	T11	T11 - okno z europrofilu 2110/1480mm kompl. dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	16 596,00		16 596,00		Vlastní
154	T12	T12 - okno z europrofilu 2047/1480mm kompl. dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	16 160,00		16 160,00		Vlastní
155	T13	T13 - vstupní proskl.dveře z europrofilu 950/2320mm kompl. dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00000	23 584,00		47 168,00		Vlastní
156	T14	T14 - vnější proskl.stěna z europrofilu s dveřmi 2300/2200mm kompl. dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	44 548,00		44 548,00		Vlastní
157	T15	T15 - garážová vrata 2300/2200mm kompl. dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	48 041,00		48 041,00		Vlastní
158	T16	T16 - střešní okno 940/1180mm kompl. dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00000	16 079,00		32 158,00		Vlastní
159	T17	T17 - stahovací schody do podkrovní PO 60min kompl. dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	18 000,00		18 000,00		Vlastní
160	T18	T18 - montované WC kabiny (2210+1500)/2100mm s dveřmi kompl. dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	14 837,00		14 837,00		Vlastní
161	T19	T19 - montované WC kabiny 1250/2100mm s dveřmi kompl. dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	10 752,00		10 752,00		Vlastní
162	T20	T20 - vnitřní parapet 1190/150mm kompl. dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	1 398,00		1 398,00		Vlastní
163	T21	T21 - vnitřní parapet 1200/150mm kompl. dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00000	1 503,00		4 509,00		Vlastní
164	T22	T22 - vnitřní parapet 1200/470mm kompl. dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00000	4 597,00		9 194,00		Vlastní
165	T23	T23 - vnitřní parapet 1210/150mm kompl. dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	1 426,00		1 426,00		Vlastní
166	T24	T24 - vnitřní parapet 1770/200mm kompl. dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00000	2 926,00		5 852,00		Vlastní
167	T25	T25 - vnitřní parapet 1770/200mm kompl. dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	2 781,00		2 781,00		Vlastní
168	T26	T26 - vnitřní parapet 1784/200mm kompl. dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	2 934,00		2 934,00		Vlastní
169	T27	T27 - vnitřní parapet 865/200mm kompl. dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	1 339,00		1 339,00		Vlastní
170	T28	T28 - vnitřní parapet 2110/200mm kompl. dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	3 482,00		3 482,00		Vlastní
171	T29	T29 - vnitřní parapet 2047/200mm kompl. dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	3 387,00		3 387,00		Vlastní
172	T30	T30 - dveře 900/1970mm EI30DP3-C v ocel.zárubni kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	11 424,00		11 424,00		Vlastní
173	T31	T31 - masivní dřev.rampa z chodby do sálu kompl. dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	3 524,00		3 524,00		Vlastní
174	T32	T32 - deska pod umyvadla 1900/350/38mm kompl. dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00000	5 280,00		10 560,00		Vlastní
175	T33	T33 - vnitřní parapet 1200/500mm kompl. dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	2 034,00		2 034,00		Vlastní
176	T34	T34 - kuchyňská linka dl.13,97m - vč.spořičebílů kompl. dod+mtz dle výpisu výrobků	soubor	1,00000	168 000,00		168 000,00		Vlastní
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady					154 800,96		
		771 10 Příprava podkladu pod dlažby							
177	771101210RT1	...penetrace podkladu pod dlažby S1 : 7,9+1,6+3,5+23,0+1,5 S2 : 39,1 S4 : 6,7+9,2 70,606*0,8	m2	98,14848	40,86		4 004,46	800-771	RTS
		771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických							
178	771475014RT2	...výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele 102 : 4,93*2+2,64*2+5,2*4,44+5,2*5,64*2+1,39*2-4,44-1,04-9+5,2*3,27*2+1,5*2-9-1,0-8*2 103 : 3,27*2+2,24*2-1,04 106 : 2,365*2+1,218*2+5,64*4-8-1,0+25*2-2,82+5,2*2-1,5-1,1 107 : 3,7*2+1,0*2-8 206 : 6	m	70,60600	112,50		7 943,18	800-771	RTS
		771 57 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických							
179	771575118RT1	...600 x 600 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele S1 : 7,9+1,6+3,5+23,0+1,5+1,5*3,27 S2 : 39,1 S4 : 6,7+9,2	m2	97,40500	654,00		63 702,67	800-771	RTS
		771 57-8 Zvláštní úpravy spár							
180	771576011R00	...spára podlahy-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu 204 : (1,25*2+2,605*2-8+1*2+1,9+1,0+1,4*2-8) 205 : (1,9+1,0+1,4*2-1,06+1*2+2,21*2-1,06+2,605*2) 204,205 : 2,02*4+(,75*2+9*2)	m	36,82000	44,20		1 627,44	800-771	RTS
		771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických							
181	771579791R00	...příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě S1 : 1,6+3,5+1,5	m2	6,60000	12,10		79,85	800-771	RTS
182	59764207R	dlažba keramická š = 600 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro Interiér i exteriér Začátek provozního součtu S1 : 7,9+1,6+3,5+23,0+1,5+1,5*3,27 S2 : 39,1 S4 : 6,7+9,2 Konec provozního součtu	m2	107,14550	552,00		59 144,32	SPCM	RTS

183	597642412R	97,405*1,1 dlažba keramická sokl, š = 95 mm; l = 600 mm; h = 10,0 mm; povrch matný; pro interier i exteriér	kus	107,14550 130,00000	138,50	18 005,00	SPCM	RTS
		Začátek provozního součtu 70,606/6*1,1 Konec provozního součtu 130		129,44433 130,00000				
		998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 50 m vodorovně						
184	998771102R00	...v objektech výšky do 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 177,178,179,180,182,183, : Součet : 2.93831	t	2,93831	100,00	293,83	800-771	RTS
Díl:	776	Podlahy povlakové		2,93831		73 896,29		
	776 42 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu							
185	776421100RU1	...lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků 108 : 5,5*2+5,64*2-4,4*2+16,725*2-8-1,5+4*2-1,1+3*10 109 : 3,16*2+5,64*2-8+5*2+(345+195)*2	m	66,21000 47,33000 18,88000	83,60	5 548,40	800-775	RTS
	776 52 Lepení povlakových podlah z plastů 776 52-1 Lepení povlakových podlah z plastů - pásy							
186	776521100RT1	...z PVC, montáž, S3 : 114,6	m2	114,60000	217,00	24 868,20	800-775	RTS
187	28342401R	lišta soklová, ukončovací; podlahová; materiál PVC; tl. 1,20 mm; š = 45,0 mm 66,21*1,1	m	114,60000 72,83100	28,00	1 893,61	SPCM	RTS
188	28412306R	podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 20 000 mm; tl. 2,00 mm; homogenní; povrch. úprava polyuretan; protiskluzná; oblast komerční, průmyslová S3 : 114,6*1,05	m2	72,83100 120,33000	345,50	41 574,02	SPCM	RTS
	998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové vodorovně do 50 m			120,33000				
189	998776102R00	...v objektech výšky do 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 185,186,187,188, : Součet : 0.46384	t	0,46384	26,00	12,06	800-775	RTS
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot		0,46384		58 137,01		
	777 55 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí							
190	777551482R00	...tloušťky 5 mm, samonivelační vyrovnávka pod keramikou, kámen, PVC, podklad - bez rozlišení vč. penetrace podkladu S1 : 37,5 S3 : 114,6 S4 : 15,9	m2	168,00000	341,50	57 372,00	800-773	RTS
	998 77-7 Přesun hmot pro podlahy syntetické 50 m vodorovně			37,50000 114,60000 15,90000				
191	998777102R00	...v objektech výšky do 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 190, : Součet : 1.37592	t	1,37592	556,00	765,01	800-773	RTS
Díl:	781	Obklady keramické		1,37592		110 750,28		
	781 10 Příprava podkladu pod obklady							
192	781101210RT1	...penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu.	m2	79,95090	55,70	2 854,25	800-771	RTS
	781 47 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 781 47-5 kladených do tmele							
193	781475120RT6	...300 x 600 mm, kladených do flexibilního tmele vč. spárování dle obkladu 204 : 2,02*(1,25*2+2,605*2-8+1*2+1,9*2+2,15-8*2)-1,9*1,02 205 : 2,02*(1,9*2+2,16*2-1,06+1*2+2,605*2+2,21*2-1,06-8)-1,9*1,02 105 : 2,02*(1,6*2+2,195*2-9) 104 : 2,02*(1,6*2+1,0*2-7) 103 : 1,0*2,01+5*(,825+1,045)+1,01*(,92*2+0,95*2)+1,51*6*3	m2	79,95090 21,21120 28,42260 13,51360 9,09000 7,71330	640,00	51 168,58	800-771	RTS
	781 47 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 781 47-9 Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických							
194	781479711R00	...příplatek k obkladu stěn keram., za plochu do 10 m2 104 : 2,02*(1,6*2+1,0*2-7) 103 : 1,0*2,01+5*(,825+1,045)+1,01*(,92*2+0,95*2)+1,51*6*3	m2	16,80330 9,09000 7,71330	52,60	883,85	800-771	RTS
	781 49 Lišty k obkladům							
195	781491001RT1	...bez dodávky materiálu 204 : 2,02*3+(1,25*2+2,605*2-8+1*2+1,9*2+2,15-8*2) 205 : 2,02*5+(1,9*2+2,16*2-1,06+1*2+2,605*2+2,21*2-1,06-8)+2,21+(2,02-1,48)*2 105 : (1,6*2+2,195*2-9) 104 : (1,6*2+1,0*2-7) 103 : (,825+1,045)+1,01*4+(,92*2+0,95*2)+1,51+6*3	m	71,40000 17,52000 28,42000 6,69000 4,50000 14,27000	48,60	3 470,04	800-771	RTS
196	781r	zrcadlo lepené do obkladu kompl.dod+miz.vč.přípravy podkladu 1,9*1,02*2	m2	3,87600	1 200,00	4 651,20		Vlastní
197	2834	Profil k obkladům plast. - rohový,ukončovací, L = 2,50 m, R = 10 mm, 3 barvy 71,4*1,1	m	3,87600 78,54000	33,70	2 646,80		Vlastní
198	597813748R	obklad keramický š = 298 mm; l = 598 mm; h = 10,0 mm; pro interier; barva světle šedá; mat 79,9509*1,1	m2	78,54000 87,94599	500,00	43 973,00	SPCM	RTS
	998 78 Přesun hmot pro obklady keramické			87,94599				
199	998781102R00	...v objektech výšky do 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 192,193,197,198, : Součet : 2.16189	t	2,16189	510,00	1 102,56	800-771	RTS
Díl:	783	Nátěry		2,16189		38 351,69		
	783 52 Nátěry klempířských konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí							
200	783522110RT1	...jednolásobné + 2x email 3,0*101,46*33*2+22,462*33+40,8*3,14*12	m2	92,74950	117,00	10 851,69	800-783	RTS
	783 78 Nátěry lesařských konstrukcí ochranné proti ohni, protiplišňové proti ohni a škůdcům			92,74950				
201	783782205R00	...fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné včetně montáže, dodávky a demontáže lešení. krov cca : 550	m2	550,00000	50,00	27 500,00	800-783	RTS
Díl:	784	Malby		550,00000		73 230,79		

784 41 Příprava povrchu											
784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu											
202	784191101R00	...disperzní, jednorázobná	m2	1 262,59982	14,00	17 676,40	800-784	RTS			
784 45 Malby z malířských směsí											
203	784195412R00	...otěruvzdorných, , bělost 92 %, dvojnásobné	m2	1 262,59982	44,00	55 554,39	800-784	RTS			
		102 : 3,27*4,93*2+5,64*2,85*2		64,39020							
		1,39*2*3,27+5,64*3,1*2		44,05860							
		-4,44*2,4*2+5*(2,4*2+4,44)		-16,69200							
		3,34*(3,27*2+1,5*2)		31,86360							
		-(1,04+9)*2*2,4+5*(1,04+9+2,4*4)		-3,54200							
		-(2,3*2,4-0)+5*(2,68*2+2,7)		2,51000							
		5*(1,2+1,479*2)		2,07900							
		4,93*5,75+5,64*1,5		36,80750							
		103 : 2,5*(3,27*2+2,24*2)-1,04*2,4		25,05400							
		5*(1,2+1,48*2)		2,08000							
		105 : (2,5-2,02)*(1,6*2+2,195*2)+3,5		7,14320							
		104 : (2,5-2,02)*(1,6*2+1,0*2)+1,6		4,09600							
		106,107 : 3,34*(2,365*2+1,218*2+5,64*4)-2,82*2,0*2+5*(1,8*2+3,3)*(3,7-3,34)*(2,365+4,0*2)		95,18624							
		25*(1,0+2,02*2)		1,26000							
		1,5*1,9+2,5*1,9/2		5,22500							
		23+1,5		24,50000							
		108 : 3,45*(2,64+2,37+2,595+2,17+2,08)*2+2,91*2,37*2+5,64*(3,24+3,24-.54)		129,09450							
		5*(1,5*2*3+96*2+6,4*4)		18,26000							
		(5,64+5,55)*3,2-4,65*2,73+5*(4,65+2,73*2)		28,16850							
		35*9,27*10		3,24450							
		5,64*(2,64+2,57+2,795)+5,55*(2,37+2,28+2,57)		86,34720							
		109 : 3,45*(3,16*2+5,64*2)+17,5		78,22000							
		201 : 2,32*(4,764*2+6,255*2)+30,0		81,12816							
		202 : 2,32*(4,39*2+6,228*2)+27,5		76,76752							
		203 : 2,29*(6,228*2+1,662*2)		36,13620							
		6,228*(1,5+1,2+1)*2*1,15*(9*2+1,15*2)		18,65840							
		204 : (2,3-2,02)*(1,25*2+2,605*2-.8+1*2+1,9*2+2,15-.8)+6,7		10,13280							
		205 : (2,3-2,02)*(1,9*2+2,16*2-1,06+1*2+2,605*2+2,1*2-1,06)+9,2		13,63240							
		206,207 : 2,27*(6,225*2+5,2*2)-1,1*2+1,11,0+10,0		75,09950							
		208 : 2,43*(4,445*2+1,218*2)+5,4		32,92218							
		209 : 2,27*(1,218*2+1,65*2)-1,1*2+1,5*(1,1+2,1*2)+4*(9+2,1*2)+2,9		18,30072							
		210,211,212 : 2,82*(17,216*2+3,219*2)+3,75*3,219*2+6,15*2,82*4+(6,15+4,25)/2*9*3+1,8*4,25		230,45790							
Díl:	799	Ostatní výrobky			26 800,00						
204	..poznámka	výrobky jsou kompletní vč. povrch. úprav, kování, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu, vč. přesunu hmot		0,00000	0,00			Vlastní			
205	O01	O01 venkovní fasádní dílka 250/250mm - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní			
206	O02	O02 ocelový poklop do sklepa vč. ocel.rámu - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní			
207	O03	O03 přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A - kompl.dod+mtz	ks	1,00000	600,00	600,00		Vlastní			
208	O04	O04 vybavení hygienické kabiny pro handikapované - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní			
209	O05	O05 přebalovací pult sklopný - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	7 000,00	7 000,00		Vlastní			
Díl:	M21	Elektromontáže			395 022,00						
210	210	Elektroinstalace- silnoproud +hromosvod-dle samostatného rozpočtu	soubor	1,00000	395 022,00	395 022,00		Vlastní			
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			123 447,33						
979 08-4 Poplatek za skládku											
211	979990001R00	...Poplatek za skládku stavební suti	t	151,58628	245,00	37 138,64	801-3	RTS			
		153,20396		153,20396							
		-(640*,00245+331,19*,00015)		-1,61768							
212	979990181R00	...Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	1,61768	1 168,00	1 873,27	801-3	RTS			
		640*,00245+331,19*,00015		1,61768							
979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot											
213	979011111R00	...Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	82,93024	248,00	20 400,84	801-3	RTS			
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 57,58,59,60,61,62,63,64,65,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92, 93,94, : 95,97,98,99,102,126, : Součet : 82,93024		82,93024							
214	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží	t	27,36698	155,00	4 241,88	801-3	RTS			
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 57,58,59,60,61,62,63,64,65,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92, 93,94, : 95,97,98,99,102,126, : Součet : 27,36698		27,36698							
979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku											
215	979081111R00	...Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	82,93024	170,00	14 098,14	801-3	RTS			
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 57,58,59,60,61,62,63,64,65,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92, 93,94, : 95,97,98,99,102,126, : Součet : 82,93024		82,93024							
216	979081121R00	...Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 161,02340	13,00	15 093,30	801-3	RTS			
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 57,58,59,60,61,62,63,64,65,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92, 93,94, : 95,97,98,99,102,126, : Součet : 1161,02340		1 161,02340							
979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot											
217	979082111R00	...Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	82,93024	225,00	18 659,30	801-3	RTS			
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 57,58,59,60,61,62,63,64,65,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92, 93,94, : 95,97,98,99,102,126, : Součet : 82,93024		82,93024							
218	979082121R00	...Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	497,58146	24,00	11 941,96	801-3	RTS			
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 57,58,59,60,61,62,63,64,65,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92, 93,94, : 95,97,98,99,102,126, : Součet : 497,58146		497,58146							

Díl:	P	pomocné výpočty- neoceňovat			0,00		
219	podlahy	podlahy		212,00500		0,00	Vlastní
		S1 : 7,9+1,6+3,5+23,0+1,5+1,5*3,27		42,40500			
		S2 : 39,1		39,10000			
		S3 : 97,1+17,5		114,60000			
		S4 : 6,7+9,2		15,90000			
220	podlahy-sum	podlahy-sumarizace		212,00500		0,00	Vlastní
		S1 : 42,405		42,40500			
		S2 : 39,1		39,10000			
		S3 : 114,6		114,60000			
		S4 : 15,9		15,90000			

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet:	UT+VZT		
Objekt :	Název objektu :	Komunitní centrum-oratoř	JKSO :
	Újezd u Brna		
Stavba :	Název stavby :		SKP :
Projektant :	Ing. Josef Hejč	Počet měrných jednotek :	0
Investor :		Náklady na MJ :	0
Počet listů :	4	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu	Ing. Josef Hejč	Zhotovitel :	WAGNER stavební spol. s r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0		
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	0		
N	PSV celkem	133 093		
ZRN	celkem	133 093		
	HZS	0		
	RN II. a III. hlavy	133 093	Ostatní VRN	5 324
	ZRN+VRN+HZS	138 417	VRN celkem	5 324
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Ing. Josef Hejč		Jméno :		Jméno :
D: 20.10.2016		Datum :		Datum :
		Podpis:		Podpis :
Základ pro DPH		21,0 % činí :	138 417 Kč	
DPH		21,0 % činí :	29 068 Kč	
Základ pro DPH		0,0 % činí :	0 Kč	
DPH		0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			167 485 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Komunitní centrum-oratoř	Výkaz :	ÚT+VZT
Objekt :	Újezd u Brna		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné těles ploch tvarových		5 803			
730 Ústřední vytápění		9 600			
731 Kotelny		8 584			
732 Strojovny		2 771			
733 Rozvod potrubí		35 587			
734 Armatury		18 965			
735 Otopná tělesa		30 841			
767 Konstrukce zámečnické+VZT		20 463			
783 Nátěry		480			
CELKEM OBJEKT	0	133 093	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
		4,0	133 093	5 324
CELKEM VRN				5 324

Výkaz výměr

Stavba :	Komunitní centrum-oratoř	Výkaz: ÚT+VZT
Objekt :	Újezd u Brna	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	713	Izolace tepelné těles ploch tvarových				
1	6310011389	IZ.POTRUBÍ $\lambda=0,035W/m.K$ 15/25MM	m	65,00	52,00	3 380,00
2	6310011391	IZ.POTRUBÍ $\lambda=0,035W/m.K$ 22/40MM	m	4,00	80,00	320,00
3	6310011392	IZ.POTRUBÍ $\lambda=0,035W/m.K$ 28/40MM	m	2,00	94,00	188,00
4	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	27,00	38,00	1 026,00
5	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	222,20	3,00	666,60
6	998713292R00	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m	%	222,20	1,00	222,20
	Celkem za	713 Izolace tepelné těles ploch tvarových				5 802,80
Díl:	730	Ústřední vytápění				
7	904 R00	Hzs-zkoušky v rámci montáž.prací	hod	4,00	200,00	800,00
8	904 R01	Hzs-nepředvídané práce	hod	6,00	200,00	1 200,00
9	904 R02	Hzs-provozní zkouška	hod	24,00	200,00	4 800,00
10	904 R03	Hzs-revize	hod	6,00	200,00	1 200,00
11	904 V04	Hzs-doregulování systému	hod	4,00	200,00	800,00
12	904 V08	Hzs-seřízení a uvedení do provozu	hod	4,00	200,00	800,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				9 600,00
Díl:	731	Kotelny				
13	R.pol.	Stávající plynový kotel Brotje WBC 22/24E-repase	soubor	1,00	2 771,00	2 771,00
14	R.pol.	Komplexní zkoušky a zaregulování	soubor	1,00	1 366,00	1 366,00
15	731391814R00	Vypouštění vody samospádem do 100 m2	kus	2,00	1 017,00	2 034,00
16	731890801R00	Přesun vybouraných hmot - kotelny, výška do 6 m	%	489,00	2,00	978,00
17	998731202R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	573,90	2,00	1 147,80
18	998731293R00	Příplatek zvětšený přesun, kotelny do 500 m		573,90	0,50	286,95
	Celkem za	731 Kotelny				8 583,75
Díl:	732	Strojovny				
19	732331517R00	Doplnění otop.systému upravenou vodou	m3	0,30	4 454,00	1 336,20
20	998732202R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	%	573,90	2,00	1 147,80
21	998732293R00	Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m	%	573,90	0,50	286,95
	Celkem za	732 Strojovny				2 770,95
Díl:	733	Rozvod potrubí				
22	733164013T00	Potrubí z měděné lisované 15/1	m	65,00	287,00	18 655,00
23	733164015T00	Potrubí z měděné lisované 22/1	m	4,00	373,00	1 492,00
24	733164016T00	Potrubí z měděné lisované 28/1,5	m	2,00	465,00	930,00
25	733164020T00	Měděné fitinky DN15-25(kolena, T-kusy)	kus	12,00	525,00	6 300,00
26	733113115R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	6,00	166,00	996,00
27	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí měděného	m	69,00	13,00	897,00
28	733124115.R00	Zhotovení přechodu z trub hladkých kování 25/15	kus	2,00	275,00	550,00
29	733191914R00	Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 20	kus	2,00	133,00	266,00
30	733191915R00	Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 25	kus	2,00	185,00	370,00
31	733191923R00	Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 15	kus	2,00	170,00	340,00
32	733191924R00	Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 20	kus	2,00	210,00	420,00
33	733191925R00	Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 25	kus	2,00	298,00	596,00
34	998733202R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 12 m	%	755,00	4,00	3 020,00
35	998733293R00	Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m	%	755,00	1,00	755,00
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				35 587,00
Díl:	734	Armatury				
36	734209102R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8	kus	8,00	29,00	232,00
37	734209103R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2	kus	6,00	41,00	246,00
38	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus	4,00	118,00	472,00
39	734211120T00	Automatický odvzdušňovací ventil	kus	8,00	245,00	1 960,00
40	734291116T00	Vypouštěcí kulový kohout 1/2"	kus	6,00	219,00	1 314,00
41	734292652T00	Kulový kohout závitový 3/4"	kus	3,00	238,00	714,00
42	734292658T00	Filtr závitový 3/4"	kus	1,00	100,00	100,00
43	73441-1143.00	Teploměr 2kovový DTR stonek 160mm	kus	2,00	440,00	880,00
44	73442-1150.00	Tlakoměr deformační 53312, D100	kus	1,00	1 419,00	1 419,00
45	73442-4921.00	Kohout tlakoměrný K71-481-716,M 20x1,5	kus	1,00	206,00	206,00
46	73442-4121.00	Návarky M 20x1,5 do délky 220mm	kus	3,00	120,00	360,00
47	73442-4213.00	Návarky s trubkovým závitem G 1/2"	kus	3,00	100,00	300,00
48	73442-9212.00	Montáž návarků M 20x1,5	kus	3,00	67,00	201,00

Výkaz výměr

Stavba : Komunitní centrum-oratoř		Výkaz: ÚT+VZT				
Objekt : Újezd u Brna						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
49	734223008Ta	Integrovaná armatura HM-Z-DO26	kus	6,00	1 492,00	8 952,00
50	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	536,20	2,00	1 072,40
51	998734293R00	Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m	%	536,20	1,00	536,20
Celkem za		734 Armatury				18 964,60
Díl: 735		Otopná tělesa				
52	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	6,00	87,00	522,00
53	735161130	Otop.deskové ocel. těleso kompaktní VK 20/9080	soubor	1,00	3 418,00	3 418,00
54	735161130	Otop.deskové ocel. těleso kompaktní VK 21/9040	soubor	1,00	3 581,00	3 581,00
55	735161130	Otop.deskové ocel. těleso kompaktní VK 21/9060	soubor	1,00	4 118,00	4 118,00
56	735161130	Otop.deskové ocel. těleso kompaktní VK 22/9080	soubor	3,00	5 718,00	17 154,00
57	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	682,60	2,00	1 365,20
58	998735293R00	Příplatek zvětšený přesun, otopná tělesa do 500 m	%	682,60	1,00	682,60
Celkem za		735 Otopná tělesa				30 840,80
Díl: 767		Konstrukce zámečnické+VZT				
59	R.pol.	Ventilátor diagon.do kruh.potr. vel.350/125-dvouotáčkový	soubor	3,00	1 000,00	3 000,00
60	R.pol.	Zpětná klapka vel. 125	soubor	3,00	250,00	750,00
61	R.pol.	Pohyb.čidlo+instalační materiál	soubor	3,00	500,00	1 500,00
62	R.pol.	Žaluz. klapka vel.125	soubor	3,00	200,00	600,00
63	R.pol.	Vyústka 225 x 75 do kruh.potr. -odtah	soubor	7,00	350,00	2 450,00
64	R.pol.	Vyústka 325 x 75 do kruh.potr. -odtah	soubor	2,00	380,00	760,00
65	R.pol.	Kruh.potr.prům. 125 mm/ 40% tvar. sk.l pozink,	bm	28	150	4 200,00
66	R.pol.	Dveřní mřížka 445x82	soubor	2,00	400,00	800,00
67	767998105R00	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	25,00	140,00	3 500,00
68	767998106R00	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	20,00	100,00	2 000,00
69	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	301,00	2,00	602,00
70	998767292R00	Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 100 m	%	301,00	1,00	301,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické+VZT				20 463,00
Díl: 783		Nátěry				
71	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	2,00	186,00	372,00
72	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	2,00	54,00	108,00
Celkem za		783 Nátěry				480,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	ZTI	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
D.1.4e	Zdravotně technické instalace		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2016-26	Komunitní centrum		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	WAGNER stavební spol. s r.o.		Zakázkové číslo	2016-26
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	40 747	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	237 535	Zařízení stavenišť	0
R M práce celkem	0	Provoz investora	0
N M dodávky celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN celkem	278 282	Rezerva rozpočtu	0
HZS	0		
ZRN+HZS	278 282	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	278 282	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		278 282 Kč
DPH	21,0 %		58 439 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			336 721 Kč

Poznámka :

Stavba :	2016-26 Komunitní centrum	Rozpočet : 1
Objekt :	D.1.4e Zdravotně technické instalace	ZTI

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	11 337	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	13 356	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2 447	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 738	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	4 571	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	30 050	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	39 739	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	163 175	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	8 870	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	40 747	237 535	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	278 282	0
Zařízení staveniště	0	0,0	278 282	0
Provoz investora	0	0,0	278 282	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	278 282	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	278 282	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2016-26 Komunitní centrum	Rozpočet: 1
Objekt :	D.1.4e Zdravotné technické instalace	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 3	m3	2,70	1 116,00	3 013,20
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	2,70	78,00	210,60
3	162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	2,70	194,00	523,80
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,70	241,00	650,70
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2,70	172,00	464,40
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,70	95,00	256,50
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,16	895,00	1 933,20
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,70	241,00	650,70
9	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného	m3	0,54	735,00	396,90
10	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3	1,08	2 997,00	3 236,76
	Celkem za	1 Zemní práce				11 336,76
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
11	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	19,03	285,00	5 423,55
12	972021291R00	Vybourání otvorů kamenná klenba pl. do 0,09 m2	kus	6,00	204,00	1 224,00
13	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	14,00	69,00	966,00
14	974031144R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm	m	26,00	101,00	2 626,00
15	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	19,00	164,00	3 116,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				13 355,55
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
16	113107111R00	Odstranění podklad.podsypu,kam.těžené tl.10 cm	m2	5,40	64,00	345,60
17	965043331RT2	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2 mazanina tl. 8 - 10 cm s potěrem	m3	0,54	2 878,00	1 554,12
18	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm podkladní beton	m3	0,54	1 014,00	547,56
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				2 447,28
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
19	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	6,35	746,00	4 737,69
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				4 737,69
Díl: 713		Izolace tepelné				
20	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	90,00	23,00	2 070,00
21	2837723492	Trubice izolační 20x9 mm	m	68,00	25,00	1 700,00
22	283772372	Trubice izolační 25x9 mm	m	21,00	32,00	672,00
23	283772392	Trubice izolační 32x9 mm	m	1,00	36,00	36,00
24	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	46,44	2,00	92,88
	Celkem za	713 Izolace tepelné				4 570,88
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
25	721140917R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 150	kus	1,00	730,00	730,00
26	721171809R00	Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm	m	20,00	30,00	600,00
27	721176101R00	Potrubí HT přípojovací DN 32 x 1,8 mm	m	1,00	176,00	176,00
28	721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	6,00	160,00	960,00
29	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	8,00	179,00	1 432,00
30	721176104R00	Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm	m	1,00	241,00	241,00
31	721176105R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	4,00	572,00	2 288,00
32	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	24,00	467,00	11 208,00
33	721176134R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 70 x 1,9 mm	m	3,00	358,00	1 074,00
34	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	8,00	531,00	4 248,00
35	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	6,00	523,00	3 138,00
36	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	1,00	50,00	50,00
37	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	6,00	51,00	306,00
38	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	7,00	56,00	392,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2016-26 Komunitní centrum	Rozpočet: 1
Objekt :	D.1.4e Zdravotně technické instalace	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
39	721194109R00	Vyvedení odpadní výpustky D 110 x 2,3	kus	5,00	83,00	415,00
40	721273200RT3	Ventilační střešní souprava PP DN 100	kus	1,00	702,00	702,00
41	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace	m	61,00	17,00	1 037,00
42	28615443.A	Kus čistící HTRE DN 100 mm PP	kus	4,00	110,00	440,00
43	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	306,55	2,00	613,11
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				30 050,11
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
44	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50	m	40,00	62,00	2 480,00
45	722131934R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 32	kus	1,00	382,00	382,00
46	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20/2,8 mm	m	38,00	217,00	8 246,00
47	722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25/3,5 mm	m	12,00	283,00	3 396,00
48	722172313R00	Potrubí z PPR, studená, D 32/4,4 mm	m	1,00	347,00	347,00
49	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20/2,8 mm	m	30,00	233,00	6 990,00
50	722172332R00	Potrubí z PPR, teplá, D 25/3,5 mm	m	9,00	275,00	2 475,00
51	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	29,00	149,00	4 321,00
52	722224111R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	2,00	93,00	186,00
53	722229101R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1/2	kus	2,00	76,00	152,00
54	722235112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	2,00	214,00	428,00
55	722235141R00	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 15	kus	1,00	307,00	307,00
56	722235642R00	Klapka zpětná DN 20	kus	1,00	272,00	272,00
57	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závit, G 1/2	kus	1,00	57,00	57,00
58	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závit, G 3/4	kus	3,00	75,00	225,00
59	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	90,00	32,00	2 880,00
60	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	90,00	20,00	1 800,00
61	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2	soubor	16,00	96,00	1 536,00
62	PC	Ventil rohový s filtrem G 1/2 x 3/8	soubor	16,00	158,00	2 528,00
63	5516650101	Ventil pojistný boiler 1/2" 6bar	kus	1,00	327,00	327,00
64	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	404,24	1,00	404,24
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				39 739,24
Díl:	725	Zařizovací předměty				
65	725014131R00	Klozet závěsný 360x530x400mm + sedátko, bílý	soubor	4,00	3 416,00	13 664,00
66	725014141R00	Klozet závěsný ZTP 700x365x360mm + sedátko, bílý	soubor	1,00	4 783,00	4 783,00
67	725016125R00	Urínál odsávací, ovládání autom, bílý	soubor	2,00	11 396,00	22 792,00
68	725017153R00	Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé	soubor	1,00	1 856,00	1 856,00
69	725017351R00	Umyvátko na šrouby 40 x 31 cm, bílé	soubor	1,00	1 318,00	1 318,00
70	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	5,00	117,00	585,00
71	725119213U00	Mtž klozet mís závěsných	kus	5,00	701,00	3 505,00
72	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zadržování	soubor	7,00	693,00	4 851,00
73	725129102U00	Mtž pisoáru automat splach	kus	2,00	515,00	1 030,00
74	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	5,00	97,00	485,00
75	725219401R00	Montáž umyvadel	soubor	6,00	544,00	3 264,00
76	725241213U00	Vanička sprch polymer 900x720mm	soubor	2,00	3 955,50	7 911,00
77	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	2,00	1 162,00	2 324,00
78	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	2,00	949,00	1 898,00
79	725320822R00	Demontáž dřezů dvojitých v kuchyň.sestavách	soubor	1,00	121,00	121,00
80	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	6,00	146,00	876,00
81	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	2,00	266,00	532,00
82	725859102R00	Montáž ventilu odpadního do D 50 mm	kus	11,00	97,00	1 067,00
83	725980121R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm	kus	4,00	94,00	376,00
84	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	4,00	123,00	492,00
85	726211331R00	Modul-WC, UP320, ZTP, h 112 cm	soubor	1,00	8 993,00	8 993,00
86	pc	Zástěna sprch š.900mm v.1950mm	soubor	2,00	8 326,00	16 652,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2016-26 Komunitní centrum	Rozpočet: 1
Objekt :	D.1.4e Zdravotně technické instalace	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
87	pc	Pneumatické ovládání WC ZTP	MJ			
88	pc	Uzávěrka zápachová pro sprchu, pr.60mm	kus	1,00	2 142,00	2 142,00
89	5514318010	Baterie dřez. stojánk.pák. se sprškou	kus	2,00	507,00	1 014,00
90	551431830	Sprchová baterie páková	kus	1,00	3 609,00	3 609,00
91	55144112	Baterie umyvadlová stojánková páková	kus	2,00	1 934,00	3 868,00
92	55144162	Sprchová sada	kus	6,00	2 344,00	14 064,00
93	55162150.A	HL21 Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 30	kus	2,00	1 457,00	2 914,00
94	55162328.A	Uzávěrka zápachová pro umyvadla DN40 HL132/40	kus	1,00	271,00	271,00
95	55162330.A	Uzávěrka zápachová DN 50 6/4"	kus	5,00	181,00	905,00
96	55162349	HL137/40 umyvadlový nábytkový sifon DN40x5/4"	kus	1,00	582,00	582,00
97	55162428.A	HL405 uzávěrka zápachová podomítková DN40/50	kus	1,00	356,00	356,00
98	64271105	Mont.prvek pro WC UP 320, h 112 cm	kus	2,00	838,00	1 676,00
99	642711061	Tlačítko ovládací pro dvě vody, plast	kus	1,00	4 656,00	4 656,00
100	pc	Předstěnový systém pro pisoár	kus	5,00	1 053,00	5 265,00
101	pc	Umyvadlo zápustné,60cm, bílé	soubor	2,00	4 165,00	8 330,00
102	pc	Napájecí zdroj pro pisoáry 12V	soubor	4,00	2 732,00	10 928,00
103	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	soubor	1,00	1 375,00	1 375,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty	%	1 845,13	1,00	1 845,13
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					163 175,13
104	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	4,67	271,00	1 265,08
105	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	18,67	22,00	410,80
106	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,67	209,00	975,65
107	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	18,67	22,00	410,80
108	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	4,67	306,00	1 428,47
109	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	65,35	25,00	1 633,87
110	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí	t	4,67	588,00	2 744,90
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				8 869,58

KRYCÍ LIST ROZPOČET

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	D1.4.4 Silnoproud	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Oratoř Újezd u Brna	
Projektant :	ing. Kadrnožka Miroslav	Počet měrných jednotek :
Objednatel :	ŘK Farní úřad újezd u Brna	Náklady na MJ :
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : WAGNER stavební spol. s r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	215 779	
Z	Montáž celkem	140 603	
R	HSV celkem	0	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	356 382	
	HZS	17 160	
	RN II.a III.hlavy	373 542	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	395 022	VRN celkem
			21 480
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	21 480
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :		0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :		0 Kč
DPH	10 % činí :		0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		395 022 Kč
DPH	21 % činí :		82 955 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			477 978 Kč

Poznámka :

Stavba :	Oratoř Újezd u Brna
Objekt :	D1.4.4 Silnoproud

HZS

	hod	kč/hod	Celkem
Demontáže	50	260	13 000
Napojení stávající instalace	8	260	2 080
Revize	8	260	2 080
CELKEM HZS			17 160

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0		202 942	87 728	
Dodávka			12 837		
HZS				17 160	17 160
Pomocné práce			0	35 715	
CELKEM OBJEKT	0	0	215 779	140 603	17 160

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Mimostaveništní doprava		2,0	215 779	4 316
Pomocný materiál		3,0	215 779	6 473
PPV		3,0	356 382	10 691
CELKEM VRN				21 480

Stavba : Oratoř Újezd u Brna
 Objekt : D1.4.4 Silnoproud
 Část : Silnoproudé elektroinstalace

Montáže										Dodávka	
P.č.	Č. položky mont (RTS)	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	č.položky dodávka	cena / MJ	celkem (Kč)		
Elektromontáže											
1.	Vlastní	Trubka ohebná pod omítkou, typ 23... 23 mm	m	140,00	32,00	4 480,00	Vlastní	6,00	840,00		
2.	Vlastní	Trubka tuhá z PH uložená pevně, 23 mm	m	5,00	14,00	70,00	Vlastní	25,00	125,00		
3.	Vlastní	Vkládací žlab 50/60	m	40,00	65,00	2 600,00	Vlastní	68,00	2 720,00		
4.	Vlastní	Krabice přístrojová KP 68, bez zapojení SDK	kus	65,00	65,00	4 225,00	Vlastní	22,00	1 430,00		
5.	Vlastní	Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová	kus	48,00	88,00	4 224,00	Vlastní	68,00	3 264,00		
6.	Vlastní	Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová	kus	12,00	120,00	1 440,00	Vlastní	102,00	1 224,00		
7.	Vlastní	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8	kus	120,00	12,00	1 440,00	Vlastní	0,20	24,00		
8.	Vlastní	Osazení hmoždinky do tvrd.kamene/betonu, HM 6	kus	20,00	12,00	240,00	Vlastní	2,00	40,00		
9.	Vlastní	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	460,00	18,00	8 280,00					
10.	Vlastní	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	30,00	42,00	1 260,00					
11.	Vlastní	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2	kus	20,00	120,00	2 400,00					
12.	Vlastní	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí	kus	6,00	88,00	528,00	Vlastní	110,00	660,00		
13.	Vlastní	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 5, obyč.prostředí	kus	3,00	88,00	264,00	Vlastní	125,00	375,00		
14.	Vlastní	Spínač nástěnný seriový - řaz. 6, obyč.prostředí	kus	12,00	88,00	1 056,00	Vlastní	125,00	1 500,00		
15.	Vlastní	Tlačítkový ovladač	kus	5,00	88,00	440,00	Vlastní	142,00	710,00		
16.	Vlastní	Spínač PIR 230V/10A relé	kus	2,00	220,00	440,00	Vlastní	750,00	1 500,00		
17.	Vlastní	Zdroj pro automatický splachovač	kus	2,00	230,00	460,00	Vlastní	650,00	1 300,00		
18.	Vlastní	Přivolání pomoci WC invalidé	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	Vlastní	5 980,00	5 980,00		
19.	Vlastní	Zásuvka domovní nástěnná 16A, 230V 2P+Z bílá, pod om.	kus	28,00	88,00	2 464,00	Vlastní	120,00	3 360,00		
20.	Vlastní	EKV Připojnice	kus	1,00	350,00	350,00	Vlastní	850,00	850,00		
21.	Vlastní	Vodič CYY 6 mm2 uložený pod omítkou	m	75,00	10,00	750,00	Vlastní	12,00	900,00		
22.	Vlastní	Vodič CYY 10 mm2 uložený pod omítkou	m	15,00	12,00	180,00	Vlastní	28,00	420,00		
23.	Vlastní	Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 volně uložený	m	62,00	12,00	744,00	Vlastní	10,00	620,00		
24.	Vlastní	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	520,00	12,00	6 240,00	Vlastní	12,00	6 240,00		
25.	Vlastní	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený	m	130,00	14,00	1 820,00	Vlastní	19,00	2 470,00		
26.	Vlastní	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený	m	920,00	14,00	12 880,00	Vlastní	18,00	16 560,00		
27.	Vlastní	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4 mm2 volně uložený	m	85,00	18,00	1 530,00	Vlastní	68,00	5 780,00		
28.	Vlastní	A- SVÍTIDLO STROPNÍ/NÁSTĚNNÉ LED KULATÉ 23W	kus	21,00	260,00	5 460,00	Vlastní	1 250,00	26 250,00		
29.	Vlastní	B- SVÍTIDLO STROPNÍ/NÁSTĚNNÉ LED KULATÉ 23W, STMÍVATELNÉ	kus	9,00	260,00	2 340,00	Vlastní	1 650,00	14 850,00		
30.	Vlastní	C- SVÍTIDLO STROPNÍ LED KULATÉ 18W	kus	2,00	260,00	520,00	Vlastní	1 250,00	2 500,00		
31.	Vlastní	D- SVÍTIDLO STROPNÍ LED 2x22W, 2250lm STMÍVATELNÉ	kus	9,00	350,00	3 150,00	Vlastní	2 250,00	20 250,00		
32.	Vlastní	F- LED PÁSEK 12W/m, IP44 vč. Trafa	m	6,00	260,00	1 560,00	Vlastní	1 100,00	6 600,00		
33.	Vlastní	NS - Nouzové svítidlo s pilotogramem LED 6W	kus	10,00	260,00	2 600,00	Vlastní	1 270,00	12 700,00		

Položkový rozpočet

Stavba : Oratoř Újezd u Brna
Objekt : D1.4.4 Silnoprout
Část: Silnoprouté elektroinstalace

Montáže							Dodávka		
P.č.	Č. položky mont (RTS)	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	č.položky dodávka	cena / MJ	celkem (Kč)
34.	Vlastní	Svítilno LED stožárové venkovní 63W	kus	4,00	1 100,00	4 400,00	Vlastní	10 500,00	42 000,00
35.	Vlastní	Stožár JB10	kus	1,00	3 093,00	3 093,00	Vlastní	10 100,00	10 100,00
36.	Vlastní	Výložník V1000	kus	4,00	650,00	2 600,00	Vlastní	2 200,00	8 800,00
37.	Celkem za	M21 Elektromontáže				87 728,00			202 942,00
38.		Pomocné práce							
39.	Vlastní	Vysekání rýh 30/30	m	120,00	32,00	3 840,00	Vlastní		
40.	Vlastní	Vybourání otvorů	ks	1,00	350,00	350,00	Vlastní		
41.	Vlastní	Zaplnění rýh	m2	2,00	500,00	1 000,00	Vlastní		
42.	Vlastní	Zazdivka rozvaděčů	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	Vlastní		
43.	Vlastní	Vrtání děr do d=50mm	ks	15,00	75,00	1 125,00	Vlastní		
44.	Vlastní	Požární ucpávka	m2	0,10	12 500,00	1 250,00	Vlastní		
45.	Vlastní	Základ pro stožár JB10	ks	1,00	2 700,00	2 700,00	Vlastní		
46.		Rýha pro kabel 35/120 vč. vybourání asfaltového povrchu, záhoru, kabelového lože a folie, oprava asfaltového povrchu	m	25,00	850,00	21 250,00	Vlastní		
47.	Vlastní	Základ pro stožár JB10	ks	1,00	2 700,00	2 700,00	Vlastní		
48.		"POMOCNÉ PRÁCE" CELKEM				35 715,00			

Stavba :	Oratoř Újezd u Brna
Objekt :	D1.4.4 Silnoproud

SPECIFIKACE DODÁVKY

Stavební díl	Jedn cena	Množství	Dodávka	Montáž	HZS
1. Rozvaděč RO viz výkres 04		1	12 837	0	
CELKEM OBJEKT			12 837	0	0

Zhotovitel: **WAGNER stavební spol. s r.o.**
Křečkovská 49
68201 Vyškov

Finanční a časový harmonogram

Rekapitulace dílčích částí

Prováděné práce	částka bez DPH	měsíc týden č.	prosinec 2017				leden 2018				únor 2018				březen 2018				duben 2018				květen 2018				
			49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Vedlejší a ostatní náklady	50 000																										
VN+ON	50 000																										
Stavební úpravy objektu fary	1 191 890																										
Stavební práce HSV	425 281																										
Stavební práce PSV	332 521																										
ZTI	121 188																										
ÚT	65 358																										
Elektroinstalace	247 541																										
Stavební úpravy objektu oratoře	3 531 935																										
Stavební práce HSV	717 356																										
Stavební práce PSV	2 002 857																										
ZTI	278 282																										
ÚT	138 417																										
Elektroinstalace	395 022																										
Celkem za stavbu bez DPH	4 773 824		648 tis. Kč				1,051 tis. Kč				824 tis. Kč				703 tis. Kč				619 tis. Kč				929 tis. Kč				


WR WAGNER
s.r.o.
68201 Vyškov, Křečkovská 49
IČ: 269 46 874, DIČ: CZ 269 46 874
Tel./fax: 517 347 120, tel.: 517 341 779