



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Smlouva o dílo

(dále jen „Smlouva“) uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Obec Černíkov

Sídlo: č.p. 20, 345 06 Černíkov
Statutární zástupce: Jan Hladík, starosta
e-mail: ou@cernikov.cz
telefon: +420 725 881 694
IČ: 00253286
DIČ: CZ00253286
Bankovní spojení, č.ú.:
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2. Milan Kaigl

Statutární zástupce: Milan Kaigl
Zápis v OR: zápis v ŽR sp. zn. OŽ-1611/2014
e-mail: kaiglmilan@seznam.cz
telefon: +420 602 486 612
fax: + 420 379 484 000
IČ: 61787051
DIČ: CZ6601090210
Bankovní spojení: 761854369/0800
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Milan Kaigl

(dle jen „Uchazeč“ nebo „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo v souladu s příručkou pro Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 (dále jen „Příručka“). Účastníci do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá vyznačením prázdné žluté plochy) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.

2. Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:

- Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky.
- Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky.
- Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky.
- Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

3. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Nakládání s odpady v obci Černíkov – stavební práce II**“, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „**Nakládání s odpady v obci Černíkov – stavební práce II**“.

4. Z těchto důvodů dohodly se smluvní strany na uzavření Smlouvy.

III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla jak je stanoven ve všech relevantních dokumentech.

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

IV. Specifikace díla

1. Předmětem Smlouvy a těchto obchodních podmínek je provedení díla v rámci projektu s názvem „**Nakládání s odpady v obci Černíkov - stavební práce II**“. Konkrétně se jedná o vybudování 5-ti sběrných míst pro uložení tříděného odpadu. Jednotlivá sběrná místa budou tvořit 3ks podzemních kontejnerů. Kontejnery jsou podzemní, zcela zapuštěné, budou osazeny v prostoru stávajících sběrných míst, kde jsou v současnosti umístěny laminátové sběrné nádoby typu Zvon. Předmět smlouvy je podrobně popsán v projektové dokumentaci s názvem „**NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V OBCI ČERNÍKOV**“ vypracované Petrem Čejkou, Slovanská 95, 326 00 Plzeň, zodpovědný projektant: Dana Kůrková, Politických vězňů 41, 301 00 Plzeň, autorizace č. 0201189 (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněných výkazech výměr (slepých rozpočtech). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci.
2. Součástí předmětu plnění Smlouvy je zpracování dokumentace skutečného provedení dokončeného díla.
3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených a v projektové dokumentaci, a v nabídce vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:
 - a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace,
 - b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,
 - c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
 - i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,
 - ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele
 - iii) Zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla,

e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jedné elektronické podobě včetně poskytnutí majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení díla na celou dobu jejich trvání objednateli bez omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení stavby dále zpracovat a rozmnožovat,

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

g) zajištění uložení stavební sutě a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,

h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

j) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

k) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a jiných dokladů,

l) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,

m) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,

- n) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,
- o) práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a konstrukcí, které nemohl projektant předvídat,
- p) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (případně komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
- q) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započítáním výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,
- r) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této smlouvy.

5. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatel.

6. Jakékoliv vícepráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v.z.p.pa Příručkou. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo dle cen cenové soustavy.

7. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě nepoškodil stávající objekt ani jeho rozvody. V případě vzniku škody nese Zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací Zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá Zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací Zhotovitele nebo v souvislosti s tím.

8. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatel v formě písemného dodatku.

9. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) Smlouvou,
- b) podmínkami stanovenými ČSN,
- c) projektovou dokumentací, a
- d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, dokončit a předat nejpozději do 4 měsíců od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště a zahájení stavebních prací Zhotoviteli. Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. Při předání staveniště Zhotovitel předá Objednateli harmonogram postupu prací, který bude přílohou této Smlouvy a její nedílnou součástí.
2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 5 dnů od doručení písemné výzvy.
3. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.
4. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce ve lhůtě stanovené v čl. V odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.
5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním předáním předmětu díla Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tím není dotčeno právo objednatel na odstranění těchto vad.
6. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.
7. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
8. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.
9. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V. odst. 1) nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě.

VI. Místo plnění

1. Místem plnění díla jsou pozemky parc. č. 1/1 , parc. č 411/3, parc. č. 919/, parc. č. 420/1 a parc. č. 785/2 v katastru obce Černíkov, blíže specifikováno v projektové dokumentaci.

VII. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Nakládání s odpady v obci Černíkov – stavební práce II“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelům činí celkem:

Cena bez DPH	2 716 879,- Kč
Výše DPH	570 545,- Kč
Cena včetně DPH	3 287 424,- Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. Cena díla stanovena v čl. VII odst, 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v položkovém rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
3. Objednatel nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
4. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena bude hrazena průběžně, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.
5. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu) ve dvou provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol - soupis provedených prací a dodávek v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem Objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatel, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
6. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému dozoru určenému Objednatel vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce **zjišťovací protokol**. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.xls, *.xlsx. Po odsouhlasení Objednatel a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) vystaví **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených stavebních prací dodávek a služeb**. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a položkového rozpočtu je faktura neúplná. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen „daňový doklad“). Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

7. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše **90%** sjednané ceny díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy. Zbývající část, tj. **10%** ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli v termínu bezodkladně po předání a převzetí díla a po předání všech dokladů, k jejichž předání se smlouvou zavázal a jsou nezbytné ke kolaudaci, případně v termínu prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

8. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli.

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH,
- částku zbývající k úhradě bez DPH

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

9. Splátnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem připsána ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.

10. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

11. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. **Daňový doklad bude dále obsahovat číslo projektu a název projektu.** V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

12. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:

- a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace předané objednatelům (neodpovídající geologické údaje, apod.).

13. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cenové soustavy.

14. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se smlouvou o dílo, příručkou a zákonem č. 134/2016 Sb., v.z.p.p., musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelům včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu Objednatelů a dodatku smlouvy o dílo, budou tyto považovány za součást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

15. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednatelům nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných smlouvou o dílo a na základě dodatku ke smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.

VIII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

2. Objednatel předal v rámci výběrového řízení příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace. Objednatel má povinnost zajistit bezpečnost práce na staveništi pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.

3. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

4. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatelů před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednatelům, zástupci Objednatelů jednajícím ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

IX. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatelů a bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatelů, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatelů za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný

soupis zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště.

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo
- b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo
- c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
- d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
- e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; a/nebo
- f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; a/nebo
- g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; a/nebo
- h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení povinností je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.

3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:

- a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní Technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušeni prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
- c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- d) vykonával autorský dozor projektanta

4. Technický dozor objednatel bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.

5. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

6. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor investora. Termíny a náplň kontrol prováděných Objednatelem vyznačí Objednatel v harmonogramu postupu prací při předání staveniště. Zápisy z kontrolních dnů se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku.

7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak je Zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejích příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby.

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita lhůta delší. Zhotovitel je dále povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli Zhotovitel zaváže touto povinností i případné partnery a poddodavatele veřejné zakázky.

9. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje práva a povinnosti ze smlouvy o dílo vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele.

10. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit.

11. Zhotovitel je povinen v místě realizace zajistit povinnou publicitu, stanoví-li to požadavky poskytovatele dotace.

X. Stavební deník

1. Stavební deník bude členěn do jednotlivých větví.

2. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v.z.p.p. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při převzetí řízení Objednateli.

3. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána

v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

4. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

5. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

6. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

7. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

XI. Staveniště a jeho zařízení

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.

2. K předání staveniště dojde na výzvu po podpisu Smlouvy. Objednatel zašle Zhotoviteli písemnou výzvu k převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů od doručení písemné výzvy. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.

3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady z plnění tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
- b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
- c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

9. Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatelem bude zařízení staveniště odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

XII. Podmínky provádění díla

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.

2. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana

zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a

bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.

5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Zhotovitel je povinen nejpozději při převjímacím řízení předat Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.

- a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle článku XV. Smlouvy;
- b) provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dní; a v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

7. Zhotovitel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich uchování (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel v souladu s § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně.
2. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavatelem tak, jako by ji provedl sám.
3. Smluvní vztah Zhotovitele se poddodavatelem si nesmí odporovat se smlouvou o dílo (například ve smlouvě mezi Zhotovitelem a poddodavatelem nelze sjednat, že poddodavatel je vlastníkem poskytnutého plnění až do dne, kdy mu toto jeho plnění bude zapláceno ze strany Zhotovitele) – za to odpovídá Zhotovitel a porušení této jeho povinnosti bude posuzováno jako jeho podstatné porušení smlouvy o dílo. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Pro případ porušení kterékoli v tomto bodu ujednané povinnosti Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit.

XIV. Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce

60 (slovy: **šedesát**) měsíců na stavební část díla

24 (slovy: **dvacetčtyři**) měsíců na dodávky a služby

ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční lhůta tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatelem.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční lhůty.

6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle smlouvy o dílo (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se

prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

9. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo
- b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo
- c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
- d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.

11. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojitě vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XV. Předání a převzetí díla (stavby)

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímací řízení, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Napřejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli doručeno alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezavazuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat

soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezabývá Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat ve třech vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.
2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinností odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinností odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.
5. Pro případ prodlení se splněním povinností uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele.
6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinností uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.
7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
8. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť.
9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.
11. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

XVII. Odstoupení od Smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto

skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

1. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:

- a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
- b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně Objednatele, za toto přerušování se nepovažují technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo
- c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo
- d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo
- g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení Zhotovitele dle článku IX. odst. 1 Smlouvy.
- h) Zhotovitel přenesl nebo převedl práva ze smlouvy o dílo na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele,
- i) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo

a další porušení označené v textu smlouvy o dílo jako podstatné porušení nebo porušení smlouvy podstatným způsobem (význam je totožný).

2. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci (viz analogicky dokumentace, která se předává při předání díla v případě jeho ukončení) Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle smlouvy o dílo (především viz dále v tomto bodě).

3. Odstoupením od smlouvy o dílo (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran od smlouvy o dílo odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

4. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

5. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a

b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.

Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

6. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nezíská účelovou dotaci na financování stavby, a tedy nedojde k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla a kterými jsou zejména:

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo

- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.

4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla a smluvní pokutou. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

XIX. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající hodnotu díla. Vybraný Uchazeč nejpozději do 10 dní od podpisu smlouvy o dílo předloží Zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii nebo kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení smlouvy. Uchazeč se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. Podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XX. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné pohromy apod.
2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XXI. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.
2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.
3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou ve výběrovém řízení „**Nakládání s odpady v obci Černíkov – stavební práce**“, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou.
5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva o dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.
6. Není-li konkrétní věc ve smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem smlouvy o dílo, Zadavatelem a související zadávací dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo)
7. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění (případně ve znění prepisů jej nahrazujících).

8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelům právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením těchto prací.

9. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, aniž by odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění druhé smluvní strany.

10. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije.

11. Zádržné dle této Smlouvy může být Zhotovitelem nahrazeno bankovní zárukou.

XXII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele.

2. Osoba(y), podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna (y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření smlouvy o dílo.

3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

6. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považována za doručenu Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevzme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele.

7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Objednatelům, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2: Nabídka Zhotovitele v rámci výběrového řízení s názvem „Nakládání s odpady v obci Černíkov – stavební práce II“ archivovaná u Objednatele

Příloha č. 3: Prováděcí projektová dokumentace archivovaná u Objednatele

Objednatel

Zhotovitel

V Černíkově, dne 7. 8. 2018

V Poděvousích, dne 20. 7. 2018



OBEC ČERNÍKOV
IČ: 00253286
okres Klatovy
-1-

Obec Černíkov

Jan Hladík, starosta

Milan Kaigl

Milan Kaigl
STAVITELSTVÍ
Poděvousy 1, 345 61 Staňkov
IČ: 017 87 051 DIČ: CZ6601090216
tel./fax: 379 484 000

8.6.2018

Krycí list stavby

STAVBA: 2812 Černíkov Nakládání s odpady v obci Černíkov

Zahájení: 1.7.2018 Dokončení: 31.10.2018

Zpracoval: Milan Kaigl Dne: 8.6.2018

Odsouhlasil: Dne:
podpisy

ROZPIS ÚDAJŮ PO OBJEKTECH		
Objekt	Název objektu	cena v Kč
1 1 3	SO 01-Černíkov	565 797,00
1 2 3	SO 02-Černíkov	519 549,00
1 3 3	SO 03-Rudoltice	545 790,00
1 4 3	SO 04-Slavíkovice	549 213,00
1 5 3	SO 05-Vílov	536 530,00
	Celkem:	2 716 879,00
	DPH - sazba	21,00%
		570 545,00
	Celkem za stavbu včetně DPH:	3 287 424,00

Poznámka:

V rozpočtu není uvažováno:

1. Rozvoz zeminy po vesnicích.
2. Úpravy ploch přebytečnou ornici.

Přirážky:

GZS, KČ (vyjma dodávky velkokapacitních kontejnerů)

Milan Kaigl
STAVITELSTVÍ
 Poděvrousy 1, 345 61 Staňkov
 IČ: 017 87 051 DIČ: CZ6001090216
 tel./fax: 379 484 000



8.6.2018

Krycí list

Stavba: 2812 Černíkov Nakládání s odpady v obci Černíkov

Zahájení: 1.7.2018 Dokončení: 31.10.2018

Rozpočet: 1 SO 01-Černíkov

JKSO: KSD:

Měrná jednotka JKSO:

Zpracoval: Milan Kaigl Dat. kalkulace: 8.6.2018

Odsouhlasil: Datum: . . .
.....
podpisy

ROZPIS ÚDAJŮ PO ODDÍLECH

Oddíl	Název	cena v Kč
0100	Zemní práce	39 835,00
0110	Přípravné práce	28 231,00
0210	Úprava podloží	4 774,00
0270	Základy	15 280,00
0380	Kompletní konstrukce	388 500,00
0500	Komunikace	28 656,00
0890	Ostatní konstrukce na kontejneru	6 844,00
0910	Doplňující konstrukce	20 991,00
0970	Ostatní bourací práce	20 670,00
0990	Přesun hmot HSV	6 016,00
0991	Ostatní práce HSV	2 000,00
	Celkem:	561 797,00
	Zařízení staveniště	2 000,00
	Kompletační činnost	2 000,00
	Celkový součet bez DPH:	565 797,00
	DPH - SAZBA 21,00%	565 797,00
	Celkový součet včetně DPH:	684 614,00

Rozpočet

Stavba:	2812 Černíkov	Nakládání s odpady v obci Černíkov	Kalkulant:	Milan Kaigl	Kraj, okres:		
Rozpočet:	1	SO 01-Černíkov	Datum kalk.:	8.6.2018	KSD:		
POŘ.Č.	ČÍS.KP	POL.	Č.ROZP.POL.	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED.CENA	CELK.CENA
	SKP		Č.SPECIFIKACE			Kč	Kč
0100				Zemní práce			
1	1010239		C13120-1101/00	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	32,245 m ³	250,00	8 061,00
2	1010243		C13120-1109/00	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	32,245 m ³	50,00	1 612,00
3	1010505		C16110-1101/00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	32,245 m ³	200,00	6 449,00
4	1010599		C16220-1602/00	Vodorovné přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu do 50 m Odvoz na mezideponii+přívaz zeminy pro zásyp a násyp.	54,460 m ³	200,00	10 892,00
5	1010712		C17120-1201/00	Uložení sypaniny na skládky Mezideponie.	32,245 m ³	100,00	3 225,00
6	1010692		C16710-1101/00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³ Pro přívaz zeminy pro zásyp a násyp.	22,215 m ³	150,00	3 332,00
7	1010716		C17410-1101/00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím Zásyp sypaninou.	18,207 m ³	200,00	3 641,00
8	1010726		C17510-1	Příplatek k zásypu sypaninou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny	18,207 m ³	100,00	1 821,00
9	1010705		C17110-1111/00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	4,008 m ³	200,00	802,00
MEZISOUČET:				0100 Zemní práce			39 835,00
0110				Přípravné práce			
1	1412437		C11320-2111/00	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	15,205 m	500,00	7 603,00
2	1412361		C11310-7122/00	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z kameniva drceného tl 200 mm	34,379 m ²	300,00	10 314,00
3	1412373		C11310-7142/00	Odstranění krytů pl do 50 m ² živých tl 100 mm	34,379 m ²	300,00	10 314,00
MEZISOUČET:				0110 Přípravné práce			28 231,00
0210				Úprava podloží			
1	1050043		C21197-1	Zřízení opláštění jámy pro kontejnery ve sklonu do 1:2	13,020 m ²	100,00	1 302,00
2			00000-1618	Geotextilie	13,280 m ²	50,00	664,00
3	1010770		C21590-	Ztuhnutí podloží z hornin nesoudržných Pod zámkovou dlažbu.	28,078 m ²	100,00	2 808,00
MEZISOUČET:				0210 Úprava podloží			4 774,00
0270				Základy			
1	1370058		C27332-1116/00	Základové desky ze ŽB C 20/25	2,048 m ³	5 000,00	10 240,00
2	1170122		C27336-2021/00	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	0,168 t	30 000,00	5 040,00
MEZISOUČET:				0270 Základy			15 280,00
0380				Kompletní konstrukce			
1				Kompletní osazení podzemního kontejneru 3m ³ na papír vč.jeřábu	1,000 kus	4 500,00	4 500,00
2			00000-1631	Dtto,ale dodávka	1,000 kus	120 000,00	120 000,00
3			00000-1632	Doprava	1,000 kus	5 000,00	5 000,00
4				Kompletní osazení podzemního kontejneru 3m ³ na plasty vč.jeřábu	1,000 kus	4 500,00	4 500,00
5			00000-1631	Dtto,ale dodávka	1,000 kus	120 000,00	120 000,00
6			00000-1632	Doprava	1,000 kus	5 000,00	5 000,00
7				Kompletní osazení podzemního kontejneru 3m ³ na barevné sklo vč.jeřábu	1,000 kus	4 500,00	4 500,00
8			00000-1631	Dtto,ale dodávka	1,000 kus	120 000,00	120 000,00
9			00000-1632	Doprava	1,000 kus	5 000,00	5 000,00
MEZISOUČET:				0380 Kompletní konstrukce			388 500,00
0500				Komunikace			
1	1410467		C56485-1111/00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD fce 8/16 tl 150 mm	23,578 m ²	350,00	8 252,00
2	1410472		C56486-1111/00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	4,500 m ²	450,00	2 025,00
3	1411571		C59621-1210/00	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m ²	22,940 m ²	350,00	8 029,00
4			00000-1629	Zámková dlažba tl.80mm přír.provedení	23,399 m ²	250,00	5 850,00
5	1410496		C56493-1412/00	Kryt z asfaltového recyklátu tl 100 mm	4,500 m ²	1 000,00	4 500,00
MEZISOUČET:				0500 Komunikace			28 656,00
0890				Ostatní konstrukce na kontejneru			
1	1730246		C89962-3	Obetonování potrubí podzemního kontejneru betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop srov.pol.	1,711 m ³	4 000,00	6 844,00
MEZISOUČET:				0890 Ostatní konstrukce na kontejneru			6 844,00
0910				Doplňující konstrukce			
1	1412449		C91973-5112/00	Řezání stávajícího živického krytu hl do 100 mm	20,365 m	500,00	10 183,00
2			C91613-1213/00	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu	26,145 m	350,00	9 151,00
3			00000-1633	Chodníkový obrubník š.150,hl.300mm	11,049 kus	150,00	1 657,00
MEZISOUČET:				0910 Doplnující konstrukce			20 991,00
0970				Ostatní bourací práce			
1	1412669		C97902-4443/00	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	15,205 m	100,00	1 521,00
2	1412493		C97908-4212/00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 50 m	3,756 t	200,00	751,00
3	1412499		C97908-7212/00	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti Vybourané stávající zpevněné plochy z komunikací.	14,957 t	150,00	2 244,00
4	1412491		C97908-2213/00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km Vybourané stávající zpevněné plochy z komunikací.	14,957 t	200,00	2 991,00
5	1412492		C97908-2219/00	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km do 20km Skládka Lazce.	284,183 t	20,00	5 684,00
6				Komunální odpad pro firmu	14,957 t	500,00	7 479,00

Rozpočet

Stavba: 2812 Černíkov Nakládání s odpady v obci Černíkov **Kalkulant:** Milan Kaigl **Kraj, okres:**
Rozpočet: 1 SO 01-Černíkov **Datum kalk.:** 8.6.2018 **KSD:**

POŘ. D.	ČÍS. KP	POL.	Č. ROZP. POL.	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED. CENA	CELK. CENA
	SKP		Č. SPECIFIKACE			Kč	Kč
MEZISOUČET:		0970		Ostatní bourací práce			20 670,00
		0990		Přesun hmot HSV			
1	1330519	C99814-2		Přesun hmot pro podzemní kontejnery srov. pol.	42,968 t	140,00	6 016,00
MEZISOUČET:		0990		Přesun hmot HSV			6 016,00
		0991		Ostatní práce HSV			
1				Vytýčení sítí Odhadové náklady.	1,000 kpl	2 000,00	2 000,00
MEZISOUČET:		0991		Ostatní práce HSV			2 000,00
CELKEM:							561 797,00
Zařízení staveniště							2 000,00
Kompletační činnost							2 000,00
CELKOVÝ SOUČET:							565 797,00
DPH-SAZBA 21%							118 817,00
CELKOVÝ SOUČET VČETNĚ DPH:							684 614,00

8.6.2018

Krycí list

Stavba: 2812 Černíkov Nakládání s odpady v obci Černíkov

Zahájení: 1.7.2018 Dokončení: 31.10.2018

Rozpočet: 2 SO 02-Černíkov

JKSO: KSD:

Měrná jednotka JKSO:

Zpracoval: Milan Kaigl Dat. kalkulace: 8.6.2018

Odsouhlasil: Datum: . . .
podpisy

ROZPIS ÚDAJŮ PO ODDÍLECH

Oddíl	Název	cena v Kč
0100	Zemní práce	43 093,00
0110	Přípravné práce	7 450,00
0210	Úprava podloží	4 693,00
0270	Základy	15 280,00
0380	Kompletní konstrukce	388 500,00
0500	Komunikace	28 459,00
0890	Ostatní konstrukce na kontejneru	6 844,00
0910	Doplňující konstrukce	10 985,00
0970	Ostatní bourací práce	4 629,00
0990	Přesun hmot HSV	5 616,00
	Celkem:	515 549,00
	Zařízení staveniště	2 000,00
	Kompletační činnost	2 000,00
	Celkový součet bez DPH:	519 549,00
	DPH - SAZBA 21,00%	519 549,00
	Celkový součet včetně DPH:	628 654,00

Rozpočet

Stavba:		2812 Černíkov	Nakládání s odpady v obci Černíkov		Kalkulant:	Milan Kaigl	Kraj, okres:	
Rozpočet:		2	SO 02-Černíkov		Datum kalk.:	8.6.2018	KSD:	
POŘ.Č.	ČÍS.KP	POL.	Č.ROZP.POL.	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED.CENA	CELK.CENA	
	SKP		Č.SPECIFIKACE			Kč	Kč	Kč
0100				Zemní práce				
1	1010111		C12110-1101/00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m Drny počítány do ornice. Odvoz ornice na mezideponii.	2,907 m3	500,00	1 454,00	
2	1010127		C12220-1101/00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	0,763 m3	350,00	267,00	
3	1010131		C12220-1109/00	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	0,763 m3	50,00	38,00	
4	1010239		C13120-1101/00	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	37,123 m3	250,00	9 281,00	
5	1010243		C13120-1109/00	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	37,123 m3	50,00	1 856,00	
6	1010311		C13220-1101/00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	0,204 m3	2 000,00	408,00	
7	1010313		C13220-1109/00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 Hloubení pro drenáž.	0,204 m3	500,00	102,00	
8	1010505		C16110-1101/00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	37,123 m3	200,00	7 425,00	
9	1010599		C16220-1602/00	Vodorovné přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu do 50 m Odvoz na mezideponii+přívaz zeminy pro zásyp.	54,759 m3	200,00	10 952,00	
10	1010712		C17120-1201/00	Uložení sypaniny na skládky Mezideponie.	38,090 m3	100,00	3 809,00	
11	1010692		C16710-1101/00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 Pro přívaz zeminy pro zásyp.	16,669 m3	150,00	2 500,00	
12	1010716		C17410-1101/00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou.	16,669 m3	200,00	3 334,00	
13	1010726		C17510-1	Příplatek k zásypu sypaninou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny	16,669 m3	100,00	1 667,00	
MEZISOUČET:				0100 Zemní práce			43 093,00	
0110				Přípravné práce				
1	1412437		C11320-2111/00	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	7,700 m	500,00	3 850,00	
2	1412361		C11310-7122/00	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	6,000 m2	300,00	1 800,00	
3	1412373		C11310-7142/00	Odstranění krytu pl do 50 m2 živých tl 100 mm	6,000 m2	300,00	1 800,00	
MEZISOUČET:				0110 Přípravné práce			7 450,00	
0210				Úprava podloží				
1	1050043		C21197-1	Zřízení opláštění jámy pro kontejnery ve sklonu do 1:2	13,020 m2	100,00	1 302,00	
2			00000-1618	Geotextilie	13,280 m2	50,00	664,00	
3	1010770		C21590-	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných Pod zámkovou dlažbu.	27,265 m2	100,00	2 727,00	
MEZISOUČET:				0210 Úprava podloží			4 693,00	
0270				Základy				
1	1370058		C27332-1116/00	Základové desky ze ŽB C 20/25	2,048 m3	5 000,00	10 240,00	
2	1170122		C27336-2021/00	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	0,168 t	30 000,00	5 040,00	
MEZISOUČET:				0270 Základy			15 280,00	
0380				Kompletní konstrukce				
1				Kompletní osazení podzemního kontejneru 3m3 na papír vč.jeřábu	1,000 kus	4 500,00	4 500,00	
2				Dtto,ale dodávka	1,000 kus	120 000,00	120 000,00	
3				Doprava	1,000 kus	5 000,00	5 000,00	
4				Kompletní osazení podzemního kontejneru 3m3 na plasty vč.jeřábu	1,000 kus	4 500,00	4 500,00	
5				Dtto,ale dodávka	1,000 kus	120 000,00	120 000,00	
6				Doprava	1,000 kus	5 000,00	5 000,00	
7				Kompletní osazení podzemního kontejneru 3m3 na barevné sklo vč.jeřábu	1,000 kus	4 500,00	4 500,00	
8			00000-1631	Dtto,ale dodávka	1,000 kus	120 000,00	120 000,00	
9			00000-1632	Doprava	1,000 kus	5 000,00	5 000,00	
MEZISOUČET:				0380 Kompletní konstrukce			388 500,00	
0500				Komunikace				
1	1410467		C56485-1111/00	Podklad ze šterkodrtě ŠD fce 8/16 tl 150 mm	21,265 m2	350,00	7 443,00	
2	1410472		C56486-1111/00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	6,000 m2	450,00	2 700,00	
3	1411571		C59621-1210/00	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	20,358 m2	350,00	7 125,00	
4			00000-1629	Zámková dlažba tl.80mm přiř.provedení	20,765 m2	250,00	5 191,00	
5	1410496		C56493-1412/00	Kryt z asfaltového recyklátu tl 100 mm	6,000 m2	1 000,00	6 000,00	
MEZISOUČET:				0500 Komunikace			28 459,00	
0890				Ostatní konstrukce na kontejneru				
1	1730246		C89962-3	Obetonování podzemního kontejneru betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop srov.pol.	1,711 m3	4 000,00	6 844,00	
MEZISOUČET:				0890 Ostatní konstrukce na kontejneru			6 844,00	
0910				Doplňující konstrukce				
1	1412449		C91973-5112/00	Řezání stávajícího živčního krytu hl do 100 mm	9,760 m	500,00	4 880,00	
2	1411919		C91613-1213/00	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Stávající obrubník. Chodníkový obrubník š.150,hl.300mm	14,500 m	350,00	5 075,00	
3			00000-1633		6,868 kus	150,00	1 030,00	
MEZISOUČET:				0910 Doplnující konstrukce			10 985,00	
0970				Ostatní bourací práce				
1	1412669		C97902-4443/00	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	7,700 m	100,00	770,00	
2	1412493		C97908-4212/00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 50 m	1,902 t	200,00	380,00	

Rozpočet

Stavba:		2812 Černikov		Nakládání s odpady v obci Černikov		Kalkulant:	Milan Kaigl	Kraj, okres:	
Rozpočet:		2		SO 02-Černikov		Datum kalk.:		8.6.2018 KSD:	
POŘ.Č.	ČÍS.KP SKP	POL.	Č.ROZP.POL. Č.SPECIFIKACE	POPIS POLOŽKY		VÝMĚRA MJ	JED.CENA Kč	CELK.CENA Kč	
3	1412499		C97908-7212/00	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti		2,828 t	150,00	424,00	
4	1412491		C97908-2213/00	Vybourané stávající zpevněné plochy z komunikací.		2,828 t	200,00	566,00	
5	1412492		C97908-2219/00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km Vybourané stávající zpevněné plochy z komunikací.		53,732 t	20,00	1 075,00	
6				Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km do 20km Skládka Lazce. Komunální odpad pro firmy		2,828 t	500,00	1 414,00	
MEZISOUČET:			0970	Ostatní bourací práce				4 629,00	
			0990	Přesun hmot HSV					
1	1330519		C99814-2	Přesun hmot pro podzemní kontejnery srov.pol.		40,116 t	140,00	5 616,00	
MEZISOUČET:			0990	Přesun hmot HSV				5 616,00	

CELKEM:	515 549,00
Zařízení staveniště	2 000,00
Kompletační činnost	2 000,00
CELKOVÝ SOUČET:	519 549,00
DPH-SAZBA 21%	519 549,00
CELKOVÝ SOUČET VČETNĚ DPH:	628 654,00

8.6.2018

Krycí list

Stavba: 2812 Černíkov Nakládání s odpady v obci Černíkov

Zahájení: 1.7.2018 Dokončení: 31.10.2018

Rozpočet: 3 SO 03-Rudoltice

JKSO: KSD:

Měrná jednotka JKSO:

Zpracoval: Milan Kaigl Dat. kalkulace: 8.6.2018

Odsouhlasil: Datum:

podpisy

ROZPIS ÚDAJŮ PO ODDÍLECH			
Oddíl	Název	cena v Kč	
0100	Zemní práce	80 611,00	
0110	Přípravné práce	2 800,00	
0210	Úprava podloží	2 669,00	
0270	Základy	16 470,00	
0380	Kompletní konstrukce	388 500,00	
0500	Komunikace	3 711,00	
0890	Ostatní konstrukce na kontejneru	26 028,00	
0910	Doplňující konstrukce	8 987,00	
0970	Ostatní bourací práce	4 263,00	
0990	Přesun hmot HSV	5 751,00	
0991	Ostatní práce HSV	2 000,00	
	Celkem:	541 790,00	
	Zařízení staveniště	2 000,00	
	Kompletační činnost	2 000,00	
	Celkový součet bez DPH:	545 790,00	
	DPH - SAZBA	21,00%	545 790,00
	Celkový součet včetně DPH:	660 406,00	

Rozpočet

Stavba:	2812 Černíkov	Nakládání s odpady v obci Černíkov	Kalkulant:	Milan Kaigl	Kraj, okres:		
Rozpočet:	3	SO 03-Rudoltice	Datum kalk.:	8.6.2018	KSD:		
POŘ.Č.	ČÍS.KP	POL.	Č.ROZP.POL.	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED.CENA	CELK.CENA
	SKP		Č.SPECIFIKACE			Kč	Kč
0100 Zemní práce							
1	1010035		C11510-1201/00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	75,000 hod	50,00	3 750,00
2	1010050		C11510-1301/00	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	3,000 den	500,00	1 500,00
3	1010111		C12110-1101/00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m Drny počítány do ornice. Odvoz ornice na mezideponii.	1,023 m3	500,00	512,00
4	1010127		C12220-1101/00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	0,307 m3	350,00	107,00
5	1010131		C12220-1109/00	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	0,307 m3	50,00	15,00
6	1010245		C13120-1201/00	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	24,920 m3	250,00	6 230,00
7	1010243		C13120-1109/00	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	24,920 m3	50,00	1 246,00
8	1010311		C13220-1101/00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	0,538 m3	2 000,00	1 076,00
9	1010313		C13220-1109/00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 Hloubení pro drenáž.	0,538 m3	500,00	269,00
10	1010467		C15130-1101/00	Zřízení hnaného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	32,712 m2	500,00	16 356,00
11	1010470		C15130-1111/00	Odstranění hnaného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	32,712 m2	250,00	8 178,00
12	1010477		C15130-1301/00	Zřízení rozeptění stěn při pažení hnaném hl do 4 m	24,920 m3	500,00	12 460,00
13	1010479		C15130-1311/00	Odstranění rozeptění stěn při pažení hnaném hl do 4 m	24,920 m3	250,00	6 230,00
14	1010487		C15140-1501/00	Přepažování rozeptění při pažení příloženém hl do 4 m 2*	49,840 m3	200,00	9 968,00
15	1010505		C16110-1101/00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	24,920 m3	200,00	4 984,00
16	1010599		C16220-1602/00	Vodorovné přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu do 50 m Odvoz na mezideponii+přívaz zemin pro zásyp.	25,765 m3	200,00	5 153,00
17	1010712		C17120-1201/00	Uložení sypaniny na skládky Mezideponie.	25,765 m3	100,00	2 577,00
MEZISOUČET: 0100 Zemní práce 80 611,00							
0110 Přípravné práce							
1	1412343		C11310-6123/00	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	7,000 m2	200,00	1 400,00
2	1412361		C11310-7122/00	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl do 200mm Pod zámkovou dlažbu.	7,000 m2	200,00	1 400,00
MEZISOUČET: 0110 Přípravné práce 2 800,00							
0210 Úprava podloží							
1	1050043		C21197-1	Zřízení opláštění jámy pro kontejnery ve sklonu do 1:2	14,720 m2	100,00	1 472,00
2			00000-1618	Geotextilie	15,014 m2	50,00	751,00
3	1010770		C21590-	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných Pod zámkovou dlažbu.	4,460 m2	100,00	446,00
MEZISOUČET: 0210 Úprava podloží 2 669,00							
0270 Základy							
1	1370058		C27332-1116/00	Základové desky ze ŽB C 20/25	2,208 m3	5 000,00	11 040,00
2	1170122		C27336-2021/00	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	0,181 t	30 000,00	5 430,00
MEZISOUČET: 0270 Základy 16 470,00							
0380 Kompletní konstrukce							
1				Kompletní osazení podzemního kontejneru 3m3 na papír vč.jeřábu	1,000 kus	4 500,00	4 500,00
2			00000-1631	Dtto,ale dodávka	1,000 kus	120 000,00	120 000,00
3			00000-1632	Doprava	1,000 kus	5 000,00	5 000,00
4				Kompletní osazení podzemního kontejneru 3m3 na plasty vč.jeřábu	1,000 kus	4 500,00	4 500,00
5			00000-1631	Dtto,ale dodávka	1,000 kus	120 000,00	120 000,00
6			00000-1632	Doprava	1,000 kus	5 000,00	5 000,00
7				Kompletní osazení podzemního kontejneru 3m3 na barevné sklo vč.jeřábu	1,000 kus	4 500,00	4 500,00
8			00000-1631	Dtto,ale dodávka	1,000 kus	120 000,00	120 000,00
9			00000-1632	Doprava	1,000 kus	5 000,00	5 000,00
MEZISOUČET: 0380 Kompletní konstrukce 388 500,00							
0500 Komunikace							
1	1410467		C56485-1111/00	Podklad ze štrékkodrtě ŠD fce 8/16 tl 150 mm	4,460 m2	350,00	1 561,00
2	1411571		C59621-1210/00	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	3,553 m2	350,00	1 244,00
3			00000-1629	Zámková dlažba tl.80mm přir.provedení	3,624 m2	250,00	906,00
MEZISOUČET: 0500 Komunikace 3 711,00							
0890 Ostatní konstrukce na kontejneru							
1	1730246		C89962-3	Obetonování podzemního kontejneru betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	6,507 m3	4 000,00	26 028,00
MEZISOUČET: 0890 Ostatní konstrukce na kontejneru 26 028,00							
0910 Doplnující konstrukce							
1	1411919		C91613-1213/00	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	17,920 m	350,00	6 272,00
2			00000-1633	Chodníkový obrubník š.150,hl.300mm	18,099 kus	150,00	2 715,00
MEZISOUČET: 0910 Doplnující konstrukce 8 987,00							
0970 Ostatní bourací práce							
1	1412499		C97908-7212/00	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	3,465 t	150,00	520,00
2	1412491		C97908-2213/00	Vybourané stávající zpevněné plochy z komunikací. Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km Vybourané stávající zpevněné plochy z komunikací.	3,465 t	200,00	693,00

Rozpočet

Stavba:				Kalkulant:	Kraj, okres:		
2812 Černíkov				Milan Kaigl	8.6.2018 KSD:		
Rozpočet:				Datum kalk.:			
3				8.6.2018			
POŘ. D	ČÍS. KP	POL	Č. ROZP. POL.	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED. CENA	CELK. CENA
	SKP		Č. SPECIFIKACE			Kč	Kč
3	1412492		C97908-2219/00	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km do 20km	65,835 t	20,00	1 317,00
4				Skládka Lazce. Komunální odpad pro firmy	3,465 t	500,00	1 733,00
MEZISOUČET:			0970	Ostatní bourací práce			4 263,00
			0990	Přesun hmot HSV			
1	1330519		C99814-2	Přesun hmot pro podzemní kontejnery srov. pol.	41,082 t	140,00	5 751,00
MEZISOUČET:			0990	Přesun hmot HSV			5 751,00
			0991	Ostatní práce HSV			
1				Provedení sond Odhadové náklady.	1,000 kpl	2 000,00	2 000,00
MEZISOUČET:			0991	Ostatní práce HSV			2 000,00
CELKEM:							541 790,00
Zařízení staveniště							2 000,00
Kompletační činnost							2 000,00
CELKOVÝ SOUČET:							545 790,00
DPH-SAZBA 21%							114 616,00
CELKOVÝ SOUČET VČETNĚ DPH:							660 406,00

8.6.2018

Krycí list

Stavba: 2812 Černíkov Nakládání s odpady v obci Černíkov

Zahájení: 1.7.2018 Dokončení: 31.10.2018

Rozpočet: 4 SO 04-Slavíkovice

JKSO: KSD:

Měrná jednotka JKSO:

Zpracoval: Milan Kaigl Dat. kalkulace: 8.6.2018

Odsouhlasil: Datum:

podpisy

ROZPIS ÚDAJŮ PO ODDÍLECH			
Oddíl	Název	cena v Kč	
0100	Zemní práce	41 532,00	
0110	Přípravné práce	22 206,00	
0210	Úprava podloží	4 407,00	
0270	Základy	15 280,00	
0380	Kompletní konstrukce	388 500,00	
0500	Komunikace	25 485,00	
0890	Ostatní konstrukce na kontejneru	6 844,00	
0910	Doplňující konstrukce	16 473,00	
0970	Ostatní bourací práce	18 936,00	
0990	Přesun hmot HSV	5 550,00	
	Celkem:	545 213,00	
	Zařízení staveniště	2 000,00	
	Kompletační činnost	2 000,00	
	Celkový součet bez DPH:	549 213,00	
	DPH - SAZBA 21,00%	549 213,00	115 335,00
	Celkový součet včetně DPH:	664 548,00	

Poznámka krycího listu rozpočtu:

V rozpočtu nejsou uvažovány náklady na historický průzkum.

Rozpočet

Stavba: 2812 Čermíkov Nakládání s odpady v obci Čermíkov				Kalkulant: Milan Kaigl	Kraj, okres:		
Rozpočet: 4				Datum kalk.: 8.6.2018	KSD:		
POŘ.Č.	ČÍS.KP	POL.	Č.ROZP.POL.	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED.CENA Kč	CELK.CENA Kč
	SKP		Č.SPECIFIKACE				
0100				Zemní práce			
1	1010239		C13120-1101/00	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	32,245 m3	250,00	8 061,00
2	1010243		C13120-1109/00	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	32,245 m3	50,00	1 612,00
3	1010311		C13220-1101/00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	0,374 m3	2 000,00	748,00
4	1010313		C13220-1109/00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 Hloubení pro drenáž.	0,374 m3	500,00	187,00
5	1010505		C16110-1101/00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	32,245 m3	200,00	6 449,00
6	1010599		C16220-1602/00	Vodorovné přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu do 50 m Odvoz na mezideponii+přívoz zeminy pro zásyp+násyp..	50,695 m3	200,00	10 139,00
7	1010712		C17120-1201/00	Uložení sypaniny na skládky Mezideponie.	32,619 m3	200,00	6 524,00
8	1010692		C16710-1101/00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 Pro přívaz zeminy pro zásyp a násyp.	18,076 m3	150,00	2 711,00
9	1010716		C17410-1101/00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou.	14,861 m3	200,00	2 972,00
10	1010726		C17510-1	Příplatek k zásypu sypaninou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny	14,861 m3	100,00	1 486,00
11	1010705		C17110-1111/00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypaných s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	3,215 m3	200,00	643,00
MEZISOUČET:				0100 Zemní práce			41 532,00
0110				Přípravné práce			
1	1412361		C11310-7122/00	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	37,009 m2	300,00	11 103,00
2	1412373		C11310-7142/00	Odstranění krytů pl do 50 m2 živiných tl 100 mm	37,009 m2	300,00	11 103,00
MEZISOUČET:				0110 Přípravné práce			22 206,00
0210				Úprava podloží			
1	1050043		C21197-1	Zřízení opláštění jámy pro kontejnery ve sklonu do 1:2	13,020 m2	100,00	1 302,00
2			00000-1618	Geotextilie	13,280 m2	50,00	664,00
3	1010770		C21590-	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných Pod zámkovou dlažbu.	24,409 m2	100,00	2 441,00
MEZISOUČET:				0210 Úprava podloží			4 407,00
0270				Základy			
1	1370058		C27332-1116/00	Základové desky ze ŽB C 20/25	2,048 m3	5 000,00	10 240,00
2	1170122		C27336-2021/00	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	0,168 t	30 000,00	5 040,00
MEZISOUČET:				0270 Základy			15 280,00
0380				Kompletní konstrukce			
1				Kompletní osazení podzemního kontejneru 3m3 na papír vč.jeřábu	1,000 kus	4 500,00	4 500,00
2			00000-1631	Dtto,ale dodávka	1,000 kus	120 000,00	120 000,00
3			00000-1632	Doprava	1,000 kus	5 000,00	5 000,00
4				Kompletní osazení podzemního kontejneru 3m3 na plasty vč.jeřábu	1,000 kus	4 500,00	4 500,00
5			00000-1631	Dtto,ale dodávka	1,000 kus	120 000,00	120 000,00
6			00000-1632	Doprava	1,000 kus	5 000,00	5 000,00
7				Kompletní osazení podzemního kontejneru 3m3 na barevné sklo vč.jeřábu	1,000 kus	4 500,00	4 500,00
8			00000-1631	Dtto,ale dodávka	1,000 kus	120 000,00	120 000,00
9				Doprava	1,000 kus	5 000,00	5 000,00
MEZISOUČET:				0380 Kompletní konstrukce			388 500,00
0500				Komunikace			
1	1410467		C56485-1111/00	Podklad ze šterkodrtě ŠD fce 8/16 tl 150 mm	18,909 m2	350,00	6 618,00
2	1410472		C56486-1111/00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	5,500 m2	450,00	2 475,00
3	1411571		C59621-1210/00	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	18,002 m2	350,00	6 301,00
4			00000-1629	Zámková dlažba tl.80mm přir. provedení	18,362 m2	250,00	4 591,00
5	1410496		C56493-1412/00	Kryt z asfaltového recyklátu tl 100 mm	5,500 m2	1 000,00	5 500,00
MEZISOUČET:				0500 Komunikace			25 485,00
0890				Ostatní konstrukce na kontejneru			
1	1730246		C89962-3	Obetonování podzemního kontejneru betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop srov.pol.	1,711 m3	4 000,00	6 844,00
MEZISOUČET:				0890 Ostatní konstrukce na kontejneru			6 844,00
0910				Doplňující konstrukce			
1	1412449		C91973-5112/00	Řezání stávajícího živiného krytu hl do 100 mm Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu	17,300 m	500,00	8 650,00
2	1411919		C91613-1213/00	prostého	15,600 m	350,00	5 460,00
3			00000-1633	Chodníkový obrubník š.150,hl.300mm	15,756 kus	150,00	2 363,00
MEZISOUČET:				0910 Doplnující konstrukce			16 473,00
0970				Ostatní bourací práce			
1	1412499		C97908-7212/00	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti Vybourané stávající zpevněné plochy z komunikací.	15,396 t	150,00	2 309,00
2	1412491		C97908-2213/00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km Vybourané stávající zpevněné plochy z komunikací.	15,396 t	200,00	3 079,00
3	1412492		C97908-2219/00	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km do 20km Skládka Lazce.	292,524 t	20,00	5 850,00
4				Komunální odpad pro firmy	15,396 t	500,00	7 698,00

Rozpočet

Stavba: 2812 Černíkov Nakládání s odpady v obci Černíkov *Kalkulant:* Milan Kaigl *Kraj, okres:*
Rozpočet: 4 SO 04-Slavkovice *Datum kalk.:* 8.6.2018 *KSD:*

POŘ.Č.	ČÍS.KP SKP	POL.	Č.ROZP.POL. Č.SPECIFIKACE	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED.CENA Kč	CELK.CENA Kč
--------	---------------	------	------------------------------	---------------	-----------	----------------	-----------------

MEZISOUČET:		0970	Ostatní bourací práce				18 936,00
--------------------	--	-------------	------------------------------	--	--	--	------------------

		0990	Přesun hmot HSV				
--	--	-------------	------------------------	--	--	--	--

1	1330519	C99814-2	Přesun hmot pro podzemní kontejnery srov.pol.		39,646 t	140,00	5 550,00
---	---------	----------	---	--	----------	--------	----------

MEZISOUČET:		0990	Přesun hmot HSV				5 550,00
--------------------	--	-------------	------------------------	--	--	--	-----------------

CELKEM:						545 213,00
----------------	--	--	--	--	--	-------------------

Zařízení staveniště						2 000,00
---------------------	--	--	--	--	--	----------

Kompletační činnost						2 000,00
---------------------	--	--	--	--	--	----------

CELKOVÝ SOUČET:						549 213,00
------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

DPH-SAZBA	21%		549 213,00			115 335,00
-----------	-----	--	------------	--	--	------------

CELKOVÝ SOUČET VČETNĚ DPH:						664 548,00
-----------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

8.6.2018

Krycí list

Stavba: 2812 Černíkov Nakládání s odpady v obci Černíkov

Zahájení: 1.7.2018 Dokončení: 31.10.2018

Rozpočet: 5 SO 05-Vílov

JKSO: KSD:

Měrná jednotka JKSO:

Zpracoval: Milan Kaigl Dat. kalkulace: 8.6.2018

Odsouhlasil: Datum:
podpisy

ROZPIS ÚDAJŮ PO ODDÍLECH			
Oddíl	Název	cena v Kč	
0100	Zemní práce	66 257,00	
0180	Povrchové úpravy terénu	3 142,00	
0210	Úprava podloží	4 641,00	
0270	Základy	15 280,00	
0380	Kompletní konstrukce	388 500,00	
0500	Komunikace	24 994,00	
0890	Ostatní konstrukce na kontejneru	6 844,00	
0910	Doplňující konstrukce	12 899,00	
0990	Přesun hmot HSV	5 973,00	
0991	Ostatní práce HSV	4 000,00	
	Celkem:	532 530,00	
	Zařízení staveniště	2 000,00	
	Kompletační činnost	2 000,00	
	Celkový součet bez DPH:	536 530,00	
	DPH - SAZBA	21,00%	536 530,00
	Celkový součet včetně DPH:	649 201,00	

Rozpočet

Stavba:		2812 Černikov	Nakládání s odpady v obci Černikov		Kalkulant:	Milan Kaigl	Kraj, okres:	
Rozpočet:		5	SO 05-Vilov		Datum kalk.:	8.6.2018	KSD:	
POŘ.Č.	ČÍS.KP	POL.	Č.ROZP.POL.	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA	MJ	JED.CENA	CELK.CENA
	SKP		Č.SPECIFIKACE				Kč	Kč
		0100	Zemní práce					
1	1010035		C11510-1201/00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	50,000	hod	50,00	2 500,00
2	1010050		C11510-1301/00	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	2,000	den	500,00	1 000,00
3	1010111		C12110-1101/00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m Drny počítány do ornice. Odvoz ornice na mezideponii.	4,015	m ³	500,00	2 008,00
4	1010127		C12220-1101/00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m ³	6,734	m ³	350,00	2 357,00
5	1010131		C12220-1109/00	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	6,734	m ³	50,00	337,00
6	1010239		C13120-1101/00	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	35,797	m ³	250,00	8 949,00
7	1010243		C13120-1109/00	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	35,797	m ³	50,00	1 790,00
8	1010311		C13220-1101/00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	0,353	m ³	2 000,00	706,00
9	1010313		C13220-1109/00	Hloubení pro drenáž-mimo jámu pro kontejnery. Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 Hloubení pro drenáž.	0,353	m ³	500,00	177,00
10	1010505		C16110-1101/00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	35,797	m ³	200,00	7 159,00
11	1010599		C16220-1602/00	Vodorovné přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu do 50 m Odvoz na mezideponii+přívóz zeminy pro zásyp a násyp.	76,744	m ³	200,00	15 349,00
12	1010712		C17120-1201/00	Uložení sypaniny na skládky Mezideponie.	42,884	m ³	100,00	4 288,00
13	1010692		C16710-1101/00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³ Pro přívóz zeminy pro zásyp+násyp.	33,860	m ³	150,00	5 079,00
14	1010705		C17110-1111/00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	12,771	m ³	200,00	2 554,00
15	1010716		C17410-1101/00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou.	18,929	m ³	200,00	3 786,00
16	1010733		C18120-1101/00	Úprava pláně na násypch v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění Trávník.	21,604	m ²	200,00	4 321,00
17	1010737		C18130-1101/00	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	4,240	m ²	100,00	424,00
18	1010754		C18230-1121/00	Rozprostření ornice pl do 500 m ² ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	17,364	m ²	200,00	3 473,00
MEZISOUČET:		0100	Zemní práce		66 257,00			
		0180	Povrchové úpravy terénu					
1	1450228		C18040-2111/00	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	4,240	m ²	50,00	212,00
2	1450230		C18040-2113/00	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:1	17,364	m ²	50,00	868,00
3			000000-851	Travní směs Dle vlastního výběru. Je uvažováno 5dkg/m ² .	1,113	kg	300,00	334,00
4	1451105		C18580-4215/00	Vypletí záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	4,240	m ²	50,00	212,00
5	1451114		C18580-4243/00	Vypletí záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu do 1:1	17,364	m ²	50,00	868,00
6	1451120		C18580-4312/00	Zalitií rostlin vodou plocha přes 20 m ²	2,160	m ³	300,00	648,00
MEZISOUČET:		0180	Povrchové úpravy terénu		3 142,00			
		0210	Úprava podloží					
1	1050043		C21197-1	Zřízení opláštění jámy pro kontejnery ve sklonu do 1:2	13,020	m ²	100,00	1 302,00
2			00000-1618	Geotextilie	13,280	m ²	50,00	664,00
3	1010770		C21590-	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných Pod zámkovou dlažbu.	26,746	m ²	100,00	2 675,00
MEZISOUČET:		0210	Úprava podloží		4 641,00			
		0270	Základy					
1	1370058		C27332-1116/00	Základové desky ze ŽB C 20/25	2,048	m ³	5 000,00	10 240,00
2	1170122		C27336-2021/00	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	0,168	t	30 000,00	5 040,00
MEZISOUČET:		0270	Základy		15 280,00			
		0380	Kompletní konstrukce					
1				Kompletní osazení podzemního kontejneru 3m ³ na papír vč.jeřábu	1,000	kus	4 500,00	4 500,00
2			00000-1631	Dtto,ale dodávka	1,000	kus	120 000,00	120 000,00
3			00000-1632	Doprava	1,000	kus	5 000,00	5 000,00
4				Kompletní osazení podzemního kontejneru 3m ³ na plasty vč.jeřábu	1,000	kus	4 500,00	4 500,00
5			00000-1631	Dtto,ale dodávka	1,000	kus	120 000,00	120 000,00
6			00000-1632	Doprava	1,000	kus	5 000,00	5 000,00
7				Kompletní osazení podzemního kontejneru 3m ³ na barevné sklo vč.jeřábu	1,000	kus	4 500,00	4 500,00
8			00000-1631	Dtto,ale dodávka	1,000	kus	120 000,00	120 000,00
9			00000-1632	Doprava	1,000	kus	5 000,00	5 000,00
MEZISOUČET:		0380	Kompletní konstrukce		388 500,00			
		0500	Komunikace					
1	1410467		C56485-1111/00	Podklad ze štrkodrtě ŠD fce 8/16 tl 150 mm	26,746	m ²	350,00	9 361,00
2	1411571		C59621-1210/00	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m ²	25,839	m ²	350,00	9 044,00
3			00000-1629	Zámková dlažba tl.80mm příř.provedení	26,356	m ²	250,00	6 589,00
MEZISOUČET:		0500	Komunikace		24 994,00			
		0890	Ostatní konstrukce na kontejneru					
1	1730246		C89962-3	Obetonování podzemního kontejneru betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop srov.pol.	1,711	m ³	4 000,00	6 844,00
MEZISOUČET:		0890	Ostatní konstrukce na kontejneru		6 844,00			

Rozpočet

Stavba:	2812 Černíkov	Nakládání s odpady v obci Černíkov	Kalkulant:	Milan Kaigl	Kraj, okres:	
Rozpočet:	5	SO 05-Vilov	Datum kalk.:	8.6.2018	KSD:	
POŘ. D.	ČÍS. KP	POL. Č. ROZP. POL.	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED. CENA	CELK. CENA
	SKP	Č. SPECIFIKACE			Kč	Kč

		0910	Doplňující konstrukce			
			Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu			
1	1411919	C91613-1213/00	prostého	25,720 m	350,00	9 002,00
2		00000-1634	Chodníkový obrubník š.100,hl.250mm	25,977 kus	150,00	3 897,00
MEZISOUČET:		0910	Doplňující konstrukce			12 899,00
		0990	Přesun hmot HSV			
1	1330519	C99814-2	Přesun hmot pro podzemní kontejnery srov.pol.	42,661 t	140,00	5 973,00
MEZISOUČET:		0990	Přesun hmot HSV			5 973,00
		0991	Ostatní práce HSV			
1			Vytýčení sítí	1,000 kpl	2 000,00	2 000,00
2			Odhadové náklady. Provedení sond Odhadové náklady.	1,000 kpl	2 000,00	2 000,00
MEZISOUČET:		0991	Ostatní práce HSV			4 000,00

CELKEM:	532 530,00
----------------	-------------------

Zařízení staveniště	2 000,00
---------------------	----------

Kompletační činnost	2 000,00
---------------------	----------

CELKOVÝ SOUČET:	536 530,00
------------------------	-------------------

DPH-SAZBA 21%	536 530,00	112 671,00
---------------	------------	------------

CELKOVÝ SOUČET VČETNĚ DPH:	649 201,00
-----------------------------------	-------------------