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Smlouva o dílo 

(dále jenom „Smlouva“) ve smyslu § 44 odstavce 3 písmene a) zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění, uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. 

zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

I. Smluvní strany 

 

1. MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost  

Sídlo: Maříkova 1899/1, 62100 Brno - Řečkovice  

Zastoupeno: Ing. Jiří Podolský, předseda představenstva 

Jednající ve věcech stavby: ………………  

e-mail: ……………… 

telefon: ……………… 

IČ: 46347542 

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“) 

 

2.       

Sídlo:      

Statutární orgán:      

Zapsaný v    rejstříku vedeném  . 

Zástupce ve věcech stavby:      

e-mail:       

telefon:      

fax:      
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IČ:      

Bankovní spojení:      

(dle jen „Zhotovitel“) 

 

II. Preambule 

 

1. Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy 
o dílo. Dodavatelé do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro 
vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, 
jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá vyznačením prázdné žluté 
plochy) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy 
na veřejnou zakázku. 

2. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných 
k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl 
dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku ze dne                 podanou 
v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, na zadání veřejné zakázky „Snížení prašnosti v areálu recyklačního 
střediska Modřice – rozvod vody“, kterou zadavatel vybral jako nabídku nejvhodnější 
dle ust. § 81 a to rozhodnutím ze dne                  . Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo 
dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom 
skutečnosti, že Zadavatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem 
Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že táto smlouva i 
veškeré zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu 
s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „Snížení prašnosti v areálu recyklačního 
střediska Modřice – rozvod vody“. 

3. Z těchto důvodů se dohodly smluvní strany na uzavření Smlouvy. 
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III. Předmět Smlouvy 

 

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj 
náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje 
za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku 
VII. Smlouvy. 

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede 
předmět díla dle Smlouvy a splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy. 

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas zaplatí cenu 
díla. 

 

IV. Specifikace díla 

 

1. Předmětem Smlouvy a těchto obchodních podmínek je výstavba díla v rámci 
veřejné zakázky „Snížení prašnosti v areálu recyklačního střediska Modřice – 
rozvod vody“. Jeho záměrem je snížení imisní zátěže v dotčeném území. Předmět 
smlouvy je přesně specifikován v projektové dokumentaci a výkazu výměr, které jsou 
přílohami této smlouvy. 

2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení 
je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé 

stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. 

3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a 
dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce vč. výkazu výměr, 
nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které 
tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích 
dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Dílo zahrnuje provedení, 
dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a 
také: 
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a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení 
díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace, 

b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa 
provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) 
dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených 

výstavbou do původního stavu, 

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními 
na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených 

stavbou), 

d) provedení opatření při realizaci díla vyplývající z umístění a 

návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti: 

i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze 
využít jako skládky materiálu po dohodě s  Objednatelem, 
zápisem do stavebního deníku, 

ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího 
opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele 
využít k umístění sociálního a hygienického zařízení 
Zhotovitele, a  

iii) Zhotovitel provede i jiná opatření související 
s výstavbou, resp. provedením díla.  

e) vypracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, 
včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jedné 

elektronické podobě, 

f) zajištění případných závazných stanovisek dotčených orgánů státní 

správy ke kolaudačnímu souhlasu  

g) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných 

záborů veřejných ploch, 

h) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních 
odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za 

toto uložení, likvidaci a dopravu, 
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i) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně 
jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení 

protokolů), 

j) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke 
kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí 
veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených 

závad, 

k) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle 
ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných 
v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

l) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a 
jiných dokladů, 

m) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením 
včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby, 

n) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně 
nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel 
integrovaného záchranného systému, 

o) práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a 

konstrukcí, které nemohl projektant předvídat, 

p) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.), 

q) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků 
před započetím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, 

včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka, 

r) pojištění stavby a osob dle této smlouvy, 

s) Provedení všech prvků, které jsou povinné podle pravidel publicity 
pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. Všechny prvky budou 
provedeny dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v 
OPŽP(verze ke dni 1.1.2013 nebo novější), které jsou dostupné na 
internetových stránkách OPŽP a konkrétně na http://www.opzp.cz/ke-
stazeni/392/14187/detail/zavazne-pokyny-pro-zadatele-a-prijemce-

podpory-v-opzp/. 
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to vše v místě provádění díla dle článku VI. této smlouvy. 

4. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, 
zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků 
sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení 
stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s projektovou dokumentací 

odsouhlasenou a předanou Objednatelem. 

5. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující 
stavbě nepoškodil stávající objekt ani jeho rozvody. V případě vzniku škody nese 
Zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které 
vzniknou realizací prací Zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá 
Zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu 

realizace prací Zhotovitele nebo v souvislosti s tím. 

6. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést 
jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného 

dodatku. 

7. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či 
jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných 
individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního 
provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů 
příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí: 

a) Smlouvou, 

b) podmínkami stanovenými ČSN, 

c) projektovou dokumentací, a 

d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců 
komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným 

ČSN. 

8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN 
OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro 
realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu. 
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V. Doba plnění 

 

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě 70 dní od 
od doručení výzvy k zahájení plnění . Předání staveniště proběhne do 5 dní od doručení 
výzvy k převzetí staveniště Zhotoviteli Zadavatelem. Splnění této doby je zajištěno 
smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. 

2. Zhotovitel bere na vědomí, předmět plnění je podmíněn uzavřením „Smlouvy o 
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního 
programu Životní prostředí“ mezi objednatelem a Státním fondem životního prostředí 
ČR nebo získáním vlastních zdrojů nahrazující prostředky podpory, pokud smlouva o 

poskytnutí podpory nebude uzavřena, objednatel má právo odstoupit od smlouvy.  

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a 
protokolárním předáním a převzetím předmětu díla Objednatelem. Dílo se považuje za 
řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu se Smlouvou, bude bez vad a budou-li 
k němu ze strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle Smlouvy, zejména bude-li 
k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované Smlouvou v průběhu 

provádění díla či při jeho předání. 

4. Zhotovitelem vypracovaný časový harmonogram plnění v členění po týdnech 

tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást Smlouvy. 

5. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno dle článku V. odst. 1. Smlouvy.  

6. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, 

po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledků okolností vylučujících odpovědnost. 

7. Za okolnost vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na 
vůli smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně 
předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo 
překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předpovídala. 
Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla 
v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů. 
Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž 

jsou tyto účinky spojeny. 

8. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku V. odst. 1. Smlouvy 
není Objednatel povinen od Zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít. 
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VI. Místo plnění 

 

1. Místo plnění je na adrese: 

Tyršova 310 
664 42 Modřice 

Česká republika 

 

VII. Cena za provedení díla 

 

1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:  

  

Cena díla bez DPH   

DPH 21%  

Cena díla včetně DPH  

 

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)  

 

2. Tato cena vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, 
jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, 
která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH 

u ceny sjednané Smlouvou. 

3. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanoveními § 2 
zákona č. 526/1990 Sb. o cenách a je dohodnuta vč. daně z přidané hodnoty. Příslušná 
sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době 
zdanitelného plnění. 

4. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění 
před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím 
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zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum 
uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce. 
Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že zdanitelným plněním jsou celkové práce 

provedené na díle po provedení a převzetí díla.  

5. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový 
doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek 
provedených v daném měsíci v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný 
v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné 
období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu 
neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s 
Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho 

nárok. 

6. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude 
obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit 
ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad 
opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě 
běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli. 

7. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami 
dohodnuta na 30 dnů ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli. 
Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty 
účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu 
Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy. 

8. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla 
bude Zhotovitelem vystaven a Objednateli předán daňový doklad – konečná faktura 

(vyúčtování Ceny za provedení díla).  

9. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení 
však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek 

daných Smlouvou. 

10. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním 

dohodnutých platebních podmínek.  
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11. Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle odst. 1 je možné změnit v případě, 
že:  

a) dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových 
předpisů majících vliv na cenu díla, v takovém případě bude cena 
upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době 

zdanitelného plnění 

b) v případě objektivních, nepředvídaných, dodatečných stavebních 
prací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených 

v zadávací dokumentaci 

c) v případě méněprací, 

d) změna technického řešení díla nebo změna materiálů. 

 

12. Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle čl. IV. Smlouvy vyžádána 
objednatelem, případně vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou 

materiálů oproti projektu: 

a) bude ocenění případných víceprací provedeno soupisem víceprací 
s použitím položkových cen z nabídkového položkového rozpočtu 
zhotovitele (příloha č. 1 Smlouvy). Pro práce a dodávky neuvedené 
v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky 
doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a.s. nebo RTS, 
a.s. v tomto pořadí) pro to období, ve kterém mají být vícepráce 
realizovány ponížené o 20%. Pro práce a dodávky neuvedené 
ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová 
sazba. HZS se stanoví (bez DPH): stavební práce 180,- Kč/hod; pro 
montážní práce 200,- Kč/hod; pro revize a zkoušky 250,- Kč/hod. Tím 

není dotčena povinnost postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb.  

b) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přirážku na 
podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém položkovém 

rozpočtu pro jednotlivé stavební objekty 

c) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle 

předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění 

d) před vlastním provedením musí být každá vícepráce technicky a 
cenově specifikována v soupisu víceprací a ten odsouhlasen 
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objednatelem. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací objednatelem 
předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem 
víceprací objednateli k podpisu. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení 
sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou 
uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného 
dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za 
vícepráce  

e) dodávky a práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení 
objednatelem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a 
prací dle položkového rozpočtu. Dále se postupuje obdobně, jako je 

uvedeno v písm a)-d) tohoto odstavce. 

13. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplyne z rozhodnutí či jiného úkonu 
orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb 
či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. 
vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změny předpisů a ČSN (EN) nebo z jiného 
důvodu, který nemůže Objednatel ovlivnit, zavazuje se Zhotovitel tyto práce provést na 
základě písemného pokynu Objednatele bez písemného dodatku ke Smlouvě, a to bez 
ohledu na to, zda dojde k dohodě o jejich ceně. 

 

VIII. Součinnost smluvních stran 

 

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných 
podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají 
z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno 

ustanovením Smlouvy. 

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo 
budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost 
neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně 
odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které 

brání splnění jejich smluvních povinností. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění 
povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek 
stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, 
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ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele 
jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla 

veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

 

IX. Práva a povinnosti stran 

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla s místem 
provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které 
obdržel od Objednatele do uzavření Smlouvy, že je shledal vhodnými a dostatečnými, že 
sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují 
všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt 
odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době 
uzavření Smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření 
Smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, 
že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek 
založený Smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění 
závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později v průběhu 
provádění díla bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných 
Objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto 
nevhodnost nemohl zjistit do uzavření Smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené 
nevhodností dle ust. § 2594 občanského zákoníku, jako kdyby nesplnil povinnost na 

nevhodnost upozornit. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti 

písemně oznámí: 

a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem 

bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo 

b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo 

c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny 

majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo 
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d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, 
převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní 

formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo 

e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která 

bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; a/nebo 

f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti 

na podnikání jiné osoby Zhotovitele; a/nebo 

g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či 
vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze 

Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; a/nebo 

h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele. 

V případě porušení tohoto ustanovení povinností je Objednatel oprávněn od Smlouvy 
bez dalšího odstoupit. 

3. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí provádět technický dozor u téže 

stavby. 

4. Objednatel je oprávněn: 

a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu 
v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a 
kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci 
Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění 

cenové kontroly, 

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění 
díla vlastní Technický dozor investora a v jeho průběhu zejména 
sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a 
jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné 
správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním 
deníku. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát 
pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li 
ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob 
pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob, 

c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění 
díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména 
sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy 
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týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření 
vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a 

způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

5. Kontrolní dny 

a) Zhotovitel je povinen svolávat minimálně 1x za 14 dní kontrolní 
dny a pořizovat z nich zápisy. Do zápisu zhotovitel uvede všechny 
skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Zápisy bude objednateli 
zasílat emailovou poštou. Zástupce objednatele je povinen sledovat jejich 

obsah. 

b) Zhotovitel je povinen průběžně při fakturaci a před zabudováním 
materiálu předkládat objednateli příslušné atesty na matriály a zařízení 
(i za své subdodavatele). 

c) Výkon činnosti technického dozoru zastupujícího objednatele 
v žádném případě nesnímá povinnosti a odpovědnosti odborných 
pracovníků zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, ani odpovědnost 
dalších osob zhotovitele za technickou dodavatelskou úplnost, za kvalitu 

prací a dodržení technologických postupů. 

6. Dle pokynů OPŽP je zhotovitel povinen archivovat veškeré doklady a 
dokumentaci veřejné zakázky související s předmětnou veřejnou zakázkou po dobu 3 let 
od uzavření Operačního programu Životní prostředí podle čl. 89 odst. 5 nařízení Rady 
(ES) č. 1083/2006, nejméně však po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém 
zadavatel obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce. Informace o uzavření OPŽP 
bude zveřejněna na internetových stránkách Fondu. Po tuto dobu je zhotovitel povinen 
umožnit zástupcům Fondu, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí, 
příslušného finančního úřadu a finančního ředitelství, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, dalších kontrolních orgánů dle zákona o 
finanční kontrole (zákon č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a zákona o státní 
kontrole (zákon č. 552/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a dalších kontrolních 
orgánů dle předpisů ES provádět věcnou, finanční a účetní kontrolu v průběhu realizace 
akce i po jejím dokončení, a to v takovém rozsahu (i pokud jde o poskytnutí příslušných 
dokladů), aby mohly být splněny všechny náležitosti požadované ohledně kontroly 
legislativou EU. K tomu je povinen poskytnout potřebnou součinnost. Toto 

spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů. 
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X. Staveniště a jeho zařízení 

 

1. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště. O předání staveniště 
Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou 
stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí 
místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI a projektové 
dokumentaci. Odběr vody a elektriky pro stavební účely bude zhotoviteli umožněn ze 
stávajících objektů, po dokončení stavby zhotovitel vyrovná náklady s provozovatelem 

školy  

2. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno formou předání 
dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o 
předání a převzetí staveniště. Současně budou Zhotoviteli předány 2 paré tištěné + 1 

vyhotovení elektronické projektové dokumentace dle Smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je 
povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či 
činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich 
pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního 
dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své 
náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii 
materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty 
v ceně díla. 

4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na 
staveništi výhradní odpovědnost za: 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na 
staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem 

předcházení vzniku škod; a 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh 
prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, 
materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i 
odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti 
silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a 
za osazení případného dopravního značení; a 
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c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního 
prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, 
hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní 
činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, 
vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.   

5. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště po ukončení prací zodpovídá za 

bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 

6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle 
podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá 
za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich 
vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat 

hygienické předpisy. 

7. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění 
energií potřebných k provádění prací dle Smlouvy na vlastní účet. 

8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli 

reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby. 

9. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a dalším oprávněným osobám 

přístup na Staveniště. 

10. Zhotovitel je povinen odstranit a vyklidit zařízení staveniště a vyklidit staveniště 
nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
Musí být proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. 
Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního 
stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení. 

XI. Podmínky provádění díla 

 

1. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým 
požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN 
a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní 
předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a v souladu s předpisy 
souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony 
související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do 
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díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, bude 
Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo 
Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu 
s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími 

souvisejícími předpisy. 

2. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají 
takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, 
zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti 
hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného 
v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném 
odsouhlasení Objednatelem. 

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost 
projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle 
Smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně 
prováděcí projektové dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu 
s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před 
započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na 
nevhodnost dokumentů upozornit Objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského 
zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je 
povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, 
nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další 
důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí 
Zhotovitele Objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen 
smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke 
splnění svého závazku.  

4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla 
vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných 

okolních dotčených pozemků či staveb; a 

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, 
pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru 
přiměřenou poměrům; a 
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c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace 
negativních vlivů na okolí výstavby; a  

5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese 
za ně záruku v plném rozsahu dle Smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu 
Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam 
všech svých subdodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho 
části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu Objednatele. Pro případ 
změny subdodavatele uvedeného v nabídce, Zhotovitel písemně požádá o změnu 
subdodavatele. Na změnu subdodavatele nemá Zhotovitel nárok. 

6. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi 
osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu 
provádění díla, tzn. do převzetí díla Objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za 
škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že 
v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, 
prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit 

a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace 
skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení 
díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím 
řízení předat Objednateli 2 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi 

dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.  

 

XII. Záruka za jakost a zkoušky díla 

 

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít 
vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a 
Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s 
ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce 60 

(slovy: šedesát) měsíců ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem.  

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIII. odst. 1 
Smlouvy vady díla u Zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána 
vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro 
odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění 
důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.  
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3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit, zda reklamaci uznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 
uznává. Zhotovitel nastoupí k odstranění vad do 10 dnů ode dne obdržení reklamace, 
bez ohledu na to, jestli zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Vady odstraní do 10-ti 
dnů ode dne nastoupení k odstranění vad, pokud to bude technicky možné, jinak sjedná 

s objednatelem závazný termín na jejich odstranění. 

4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně písemně uvede, že se jedná o havárii, je 

zhotovitel povinen vady odstranit nejpozději do 48 hodin od obdržení reklamace. 

5. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění 
(nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční 
lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) 
Objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku XIII. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od 
nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 
Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude 
počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

6. Smluvní strany se dohodly, že: 

a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě 
dle článku XIII. odst. 3 a 4 Smlouvy; a/nebo  

b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku 

XIII. odst. 3 Smlouvy; a/nebo  

c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění 

vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo  

d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či 
jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru 

vad a nedodělků díla neodstraní, 

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez 
předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli 
v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil 
částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto 
postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku 
odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku, v platném znění, a dále 
nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny a 

můžou být uhrazeny použitím bankovní záruky podle článku XIX. této smlouvy. 
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7. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani 
odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy. 

8. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 
vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  

 

XIII. Předání a převzetí díla 

 

1. Nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat 
(odevzdat) Objednateli, svolá Zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve 
Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno Objednateli 
alespoň pět pracovních dnů předem. V případě, že nebude Objednateli řádně a včas 
doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve 
po uplynutí pátého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení 

přejímacího řízení, v případě, že na tom Objednatel trvá.  

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to 
formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná 
dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán 
oprávněnými zástupci ve věcech stavby obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný 
přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo 

převzato.  

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. 
jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, 
bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla a vyjádření Zhotovitele k vadám díla 
vytčeným Objednatelem. Pokud Objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu 
uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné 
prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele 
o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou 
díla dle článku XIV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou 
stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel. Každý stejnopis bude 

podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu. 

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno ukončené dílo, skutečnost, že dílo je 
dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, 
prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady 
Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení: 
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a)  dokumentaci skutečného provedení,  

b) veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a 
výrobků, především oken a dveří s požadovaným součinitelem prostupu 
tepla, 

c) revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla,  

d) potvrzené záruční listy,  

e) doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a 
dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních 
předpisů,  

f) doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o 
odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů 

prováděcích,  

g) doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si 

v souladu s právními předpisy stanovily, 

h) dokumentaci „skutečného provedení díla“ ve dvou vyhotoveních,  

i) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných konstrukcí, 

j) Seznam všech subdodavatelů. 

V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených 
dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené. 

5. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale 
budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do 
předchozího stavu. 

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem 
předáváno dílo, které nese vady, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou 
se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech 
díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud 
Objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění 

analogicky dle tohoto článku Smlouvy.  

7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, 
s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné 
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touto prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené 
vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.  

8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za 
uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až 
do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí 

příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. 

 

XIV. Úrok z prodlení a smluvní pokuta 

 

1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany 
Smlouvy tyto ve smyslu ustanovení § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník v platném znění, níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen 
nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné 
smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být 

započítána s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení ceny. 

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro předání a převzetí (přijmutí) 
staveniště v termínu dle článku V. odst. 2. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 

3. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro předání a převzetí (odevzdání) řádně 
ukončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši  2.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.  

4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se 
kterými bylo dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní 
pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 500,-Kč za každý den a případ prodlení a 

vadu zvlášť. 

5. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou 
vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany 

Smlouvy sjednaly ve výši 500,-Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť. 

6. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit 
všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel 
povinen zaplatit smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 500,-Kč za 

každý den prodlení. 
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7. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad 
v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo 
poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,01 % 

z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení. 

8. Pro případ, že Zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu 
uvedeného v oceněném výkazu výměr bez předchozího odsouhlasení Objednatelem, je 
Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 
2.500,-Kč za každý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou je 
přitom chápán rozpor s materiálem uvedeným v 1 položce oceněného výkazu výměr). 

9. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je Zhotovitel povinen 
zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 500,- Kč za každý 

jednotlivý případ porušení. 

10. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly 
koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní 

strany sjednaly ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

11. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena 
písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné 
strany uvedený v písemné výzvě. 

 

XV. Odstoupení od Smlouvy 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to 
stanoví zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou 
formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od Smlouvy 
zanikají práva a povinnosti stran ze Smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, 
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, smluvních ustanovení 
týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, 
které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
Smlouvy.  

2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se 
rozumí zejména: 
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a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již 
jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla 
dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, 

a/nebo  

b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil 
práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla 
dle článku V. odst. 6 Smlouvy, za toto přerušení se nepovažují 

technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo 

c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné 
pojistné smlouvy dle článku XVIII. Smlouvy či jinak poruší ustanovení 
článku XVIII. Smlouvy, a/nebo 

d) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o 
úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude 
úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo 

e) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 

f) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, 
na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž 
součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí 

osobu; a/nebo 

g) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených 
v článku XII. Smlouvy; a/nebo 

h) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 
Smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé 
z prohlášení Zhotovitele dle článku IX. odst. 1 Smlouvy. 

3. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou 
smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy 
inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení 
Zhotovitele od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení: 

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy 
Objednatelem Zhotoviteli; a 

b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a 
které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím 
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Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou 
brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele ze dne  2013. 

4. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných 
příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné 

smluvní strany k úhradě. 

5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nezíská 
účelovou dotaci na financování stavby, a tedy nedojde k uzavření „Smlouvy o 
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního 
programu Životní prostředí“ mezi zadavatelem (objednatelem) a Státním fondem 
životního prostředí ČR. 

 

XVI. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva  

 

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli 

a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a 

dalších částech, a 

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na 
okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od 
doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného 
odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých 

případech dohodnuto jinak. 

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, 
nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými 
k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či 

příslušenstvím díla a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména: 

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; 

a/nebo 

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité 

k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 
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c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při 
provádění díla či jeho části. 

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které 
Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od 
okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. 
u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž 
odpovídá Objednateli ve smyslu ustanovení § 420a zákona č. 40/1964 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění, a ustanovení § 2589 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy. 

4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které 
Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je 
povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby 
Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ohledně přechodu či 
převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za 
provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez 

dalšího odstoupit.  

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli 
předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel 
zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli 
povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to 
nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně 

spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy. 

 

XVII. Pojištění 

 

1. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu smlouvy smlouvu na pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v minimální výši 500 tis. Kč a udržovat 

tuto smlouvu na pojištění v platnosti po celou dobu provádění díla.  

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné 
smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po 
celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději 
do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené 
kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem 
prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne 
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řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o 
zaplaceném pojistném na toto období. 

 

XVIII. Vyšší moc 

 

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na 
smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 

mobilizaci, povstání a živelné pohromy apod. 

2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným 
v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá 
druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud 
nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit 
od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 

XIX. Společná ustanovení 

 

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na 

ně příslušné články společných ustanovení. 

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle Smlouvy jsou 
řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve 

prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti. 

3. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či 
nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno 
neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost 
či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení 

Smlouvy nebo jejich částí. 

4. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat 
a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými 
dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být 

obsaženy na jedné listině. 
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5. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních 
Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou ve 
výběrovém řízení „Snížení prašnosti v areálu recyklačního střediska Modřice – 
rozvod vody“, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou. 

6. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy 
věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávající ve 
smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném 
znění, pro spory vyplývající ze Smlouvy či se Smlouvou související, místní příslušnost 
obecného soudu objednatele. 

7. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené Smlouvou se ve smyslu 
ustanovení § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, budou 

řídit ustanoveními tohoto zákona.  

8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek 
Smlouvy Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze 
strany Objednatele. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli 

pozastavením těchto prací. 

9. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že 
Zhotovitel nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne 
uzavření Smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, 
aniž by odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na 

odškodnění druhé smluvní strany. 

 

 

XX. Závěrečná ustanovení 

 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými 
Smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele. 

2. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, 
z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis 

má právní sílu originálu. 
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3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného 
Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, 

že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou. 

4. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:  

Příloha č. 1 : Projektová dokumentace pro provádění stavby: „Snížení 
prašnosti v areálu recyklačního střediska Modřice – rozvod vody“, kterou 

zpracoval Ing. Miroslav Kadrnožka, v červenci 2013. 

Příloha č. 2:  Nabídkový položkový rozpočet s rozpisem ceny 

Příloha č. 3:  Harmonogram prací  

Příloha č. 4 : Závazná nabídka Zhotovitele v předmětném zadávacím 
řízení, která je archivovaná v sídle zadavatele. 

5. Přílohy č. 1 a 4 nejsou pevně svázány se smlouvou a jsou uloženy v sídle obou 
smluvních stran. 

6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu 
přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých 
údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což 

stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

 

Zhotovitel Objednatel 

V…………………… dne……………………… V………………… dne………………………… 

 

 

…………………………………………………… ……………………………………………………. 

  Ing. Jiří Podolský, předseda 

představenstva 

   MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební 

společnost 
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