



SMLOUVA O DÍLO NA IMPLEMENTACI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU *Helios Orange*



Verze: 2.21.01

Datum: 5.ledna 2014

© Helios Orange - všechna práva vyhrazena.

Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru. Žádná část této publikace nesmí být kopírována, či jinak reprodukována, nebo předávána třetí straně jakýmkoli způsobem bez předchozí dohody a písemného souhlasu firmy *ASG consulting*. Souhlasí jakékoli reprodukce tohoto dokumentu, nebo jeho části, se souhlasem *ASG consulting* musí být toto prohlášeno. Žádná informace v rozsahu ani předmětu tohoto dokumentu nebo jeho části nesmí být sdělena ústně nebo písemně žádným způsobem jakékoli třetí fyzické či právnické osobě, nebo jejích zaměstnancům.

ASG consulting s.r.o., Páděchova 1352 Havlíkův Brod, Středočeský územní úřad, 272 01

č. smlouvy Objednatele: _____
č. smlouvy Zhotovitele: 20090XX

Smlouva o dílo

na implementaci informačního systému Helios Orange

Smluvní strany

SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o.
Novoveská 2057/5d, 70900 Ostrava – Mariánské hory
Zastoupený: Ing. Petrem Tronczykem

IČO: 25389246
DIČ: CZ25389246
Bank. spojení:
číslo účtu:
Vedená v obchodní rejstříku Krajského soudu v Ostravě, spis. Značka C. 17387
dále jen Objednatel

A

ASG consulting s.r.o
Havířov – Životice, Padlých hrdinů 135/27
Zastoupený: ing. Jaromírem Kovářem, MBA

IČO: 44018169
DIČ: CZ44018169
bank. spojení: ČSOB
číslo účtu: 185698395/0300
Vedená v obchodní rejstříku Krajského soudu v Ostravě, spis. Značka C.27753
dále jen poskytovatel – dodavatel

vědomy si svých závazků v této smlouvě obsažených a s úmyslem být touto smlouvou vázány se v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na následujícím znění smlouvy:

I. Předmět smlouvy

- I.1. Dílem, které se Zhotovitel zavazuje vytvořit pro Objednatele dle této smlouvy, je implementace software - informačního systému Helios Orange - v rozsahu specifikovaném v Příloze č.1 Specifikace díla.
- I.2. Při vytváření díla bude Zhotovitel provádět činnosti podle metodiky ASG uvedené v Příloze č.2. Postup a výstupy implementace v následujících fázích:
 - I.2.1. Fáze I. Analytická
 - I.2.2. Fáze II. Návrhová
 - I.2.3. Fáze III. Vývojová a testovací
 - I.2.4. Fáze IV. Implementační
 - I.2.5. Fáze V. Produkční.

II. Termíny plnění

- II.1. Dodavatel je povinen provést implementaci informačního systému nejpozději do 180 kalendářních dnů od předání vstupních dat ze strany Zadavatele.
- II.2. Dílčí termíny plnění jsou uvedeny v Příloze č.3 Termíny plnění a mohou být upřesňovány v rámci postupu realizace díla.
- II.3. Dodržení termínu předání plnění dle této smlouvy je podmíněno součinností Objednatele v rozsahu specifikovaném v čl. VI. Povinnosti Objednatele této smlouvy.
- II.4. Doba plnění Zhotovitele se přiměřeně prodlužuje, pokud dojde k přerušení prací z některého z následujících důvodů:
 - II.4.1. vzájemné dohody smluvních stran,
 - II.4.2. vznik okolností, které Zhotovitel nemohl odvrátit a ani je nemohl předvídat dle § 374 obchodního zákoníku,
 - II.4.3. neplnění součinnosti Objednatele.
- II.5. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle § 374 obchodního zákoníku.
 - II.5.1. Za okolností vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku překážku předvídala.
 - II.5.2. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny

III. Místo plnění a způsob předání a převzetí

- III.1. Místem plnění je sídlo Objednatele.
- III.2. Předání a převzetí plnění Zhotovitele nebo jeho části provádí odpovědný pracovník Objednatele uvedený v této smlouvě, pokud nebude výslovně oběma smluvními stranami stanoveno jinak.

- III.3. Při předání plnění Zhotovitele podléhajícímu akceptačnímu řízení, dále též Akceptaci, bude postupováno podle pravidel akceptačního řízení dle odstavce III.4. této smlouvy.
- III.4. Akceptace
- III.4.1. Předmět plnění bude předán Objednateli nejméně 5 dní před uplynutím termínu plnění a toto předání bude stvrzeno podpisem Objednatele na akceptačním protokolu.
- III.4.2. Objednatel do 5 (pět) pracovních dní schválí plnění Zhotovitele podpisem odpovědného pracovníka Objednatele na akceptačním protokolu, případně projedná se Zhotovitelem připomínky k jeho plnění, které brání akceptaci. Pokud se Objednatel do 5 (pět) pracovních dní nevyjádří, považuje se předmět plnění za akceptovaný uplynutím posledního dne této lhůty. Zhotoviteli tímto vzniká právo fakturovat.
- III.4.3. Budou-li Zhotoviteli předány od Objednatele připomínky bránící převzetí, poskytne Objednatel Zhotoviteli přiměřenou lhůtu k jejich odstranění.
- III.4.4. Do provedení korektur závažných nedostatků bránících převzetí je plnění považováno za nepřevzaté a Zhotoviteli nevzniká nárok na platbu vázanou na akceptaci.
- III.5. V Příloze č. 2 Postup a výstupy implementace jsou výslovně uvedeny části plnění (výstupy z činností), které podléhají předání a převzetí formou Akceptace. U ostatních částí plnění se má za to, že k jejich předání a převzetí dochází okamžikem jejich řádného provedení.
- III.6. Předáním převzetím díla jako celku prokazujícím úplné splnění předmětu této smlouvy (díla) se rozumí souhrn protokolů předložených Zhotovitelem a podepsaných Objednatелеm podle seznamu protokolů uvedeného v Příloze č.2 Postup a výstupy implementace.
- III.7. Nehledě na jiná ustanovení této smlouvy, která by s ustanovením tohoto článku mohla být v rozporu, v případě, že dojde ze strany Objednatele k obchodnímu použití díla nebo k použití jeho části v živém provozu s ostrými daty, považuje se toto za úplné splnění předmětu této smlouvy tak, jako kdyby došlo ze strany Zhotovitele k předání všech protokolů dle článku III 6. Za obchodní používání díla se nepovažuje jeho ověřování a testování s kopiemi ostrých dat za současného chodu starého informačního systému Objednatele v živém provozu a s ostrými daty.

IV. Cena a platební podmínky

- IV.1. Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena částkou:

Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
228 200 Kč	47 922 Kč	276 122 Kč

- IV.2. Cena je tvořena dílčími částkami dle následujícího rozdělení. Dílčí částky budou fakturovány po předání a převzetí příslušného plnění dle čl. III této smlouvy a to za:

- | | | |
|---------|--|-------------|
| IV.2.1. | Analýza funkčních požadavků | 50 000,- Kč |
| IV.2.2. | Návrh systému včetně akceptačních kritérií | 15 000,- Kč |
| IV.2.3. | Parametrizace systému | 50 000,- Kč |

IV.2.4.	Protokol o migraci dat	15 000,- Kč
IV.2.5.	Protokol o převzetí díla dle akceptačních kritérií	50 000,- Kč
IV.2.6.	Protokol o uvolnění do provozu	48 200,- Kč
IV.2.7.	Cena díla je pevná. O školeních a počtu cest bude vedena přesná evidence podepisovaná objednatelem a pokud bude tento počet specifikovaný v příloze č.1 překročen, budou další práce účtovány ve zvýhodněné sazbě dle bodu IV.5. V případě nedočerpání navrženého počtu hodin školení, bude o tuto částku snížena cena implementace.	

IV.3. Platební podmínky jsou sjednány následujícím způsobem:

IV.3.1. Faktury jsou splatné na účet Zhotovitele ve 30-ti (třiceti) denní lhůtě splatnosti od data doručení Objednateli.

IV.3.2. Ceny budou vypočteny a fakturovány v českých korunách. K uvedeným částkám bude účtována DPH podle platných předpisů.

IV.4. Vlastnictví k plnění díla jako celku, ale i k jeho jednotlivým částem, přejde na Objednatele úplným uhrazením částky; příslušné ceny plnění uvedené v čl. IV.1. této smlouvy.

IV.5. Cena za případný dohled nad provozem systému bude stanovena na základě skutečně odpracovaných hodin v hodinové sazbě 1 250,-Kč bez DPH. Dohled nad provozem systému není zahrnut do celkové ceny díla stanovené v článku IV.1. a bude poskytován na základě samostatných objednávek v předem specifikovaném rozsahu.

V. Povinnosti Zhotovitele

V.1. Nejpozději do 10-ti pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami stanoví Zhotovitel vedoucího projektu (odpovědného pracovníka) pro plnění předmětu dle této smlouvy. Nebude-li vedoucí projektu stanoven a písemně oznámen Objednateli, má se za to, že vedoucího projektu Zhotovitele vykonává odpovědný pracovník uvedený v této smlouvě.

V.2. Zhotovitel je povinen:

V.2.1. Zabezpečit v přiměřeném rozsahu uvolnění pracovníků pro práci na předmětu smlouvy v průběhu celého jejího trvání.

V.2.2. Vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby v průběhu realizace nedocházelo k výměně pracovníků, kteří jsou pro práce jmenováni v rámci plnění první fáze projektu implementace informačního systému.

V.2.3. V případě nenadálých událostí (nemoc atd.) poskytnout za příslušného pracovníka na potřebnou dobu náhradního pracovníka stejné kvalifikační kategorie.

V.3. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby Objednatele provádět dohled nad provozem systému v rozsahu dohodnutém oběma smluvními stranami za cenových podmínek stanovených v čl. IV.5.

VI. Povinnosti Objednatele

- VI.1. Nejpozději do 10-ti pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami stanoví Objednatel vedoucího projektu (odpovědného pracovníka) pro poskytování součinnosti při realizaci předmětu dle této smlouvy. Nebude-li vedoucí projektu stanoven a písemně oznámen Zhotoviteli, má se za to, že vedoucího projektu Objednatele vykonává odpovědný pracovník uvedený v této smlouvě. Vedoucí projektu Objednatele je povinen zajistit plnění součinnosti Objednatele v dohodnutých termínech a dohodnutým způsobem.
- VI.2. Objednatel se zavazuje zabezpečit součinnost dohodnutou s Zhotovitelem. Uprášení požadované součinnosti bude projednáno nejpozději 5 (pět) pracovních dní před požadovanou součinností. Předpokládaný rozsah součinnosti je uveden v Příloze č.4 Součinnost.
- VI.3. Bude-li poskytování služeb v souvislosti s touto smlouvou prováděno v sídle Objednatele, zajistí Objednatel na svůj náklad veškeré potřebné předpoklady pro řádné poskytování služeb Zhotovitelem, jedná se zejména o:
- VI.3.1. Zajištění přístupu do objektů Objednatele po dobu plnění předmětu smlouvy.
- VI.3.2. Zabezpečení místa pro jednání projektových týmů a přístup k informačnímu systému Objednatele.
- VI.4. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli veškeré podklady a informace, které má a může je poskytnout a přímo souvisejí s předmětem plnění této smlouvy a to nejpozději do 5-ti pracovních dnů po jejich vyžádání, nedohodnou-li se obě strany jinak.
- VI.5. Objednatel se bude podílet na udržování a doplňování organizační struktury projektu, nominování pracovníků pro jednotlivé funkce Objednatele a zajistí jejich uvolnění pro plnění předmětu smlouvy.
- VI.6. Využití dalších technických zařízení a prostředků Objednatele může být specifikováno dodatečnou dohodou obou stran dle potřeby.
- VI.7. Objednatel se zavazuje uzavřít smlouvu na dodávku licencí aplikačního software Helios Orange a licencí základního software (jako je operační systém) a to nejpozději k ukončení Fáze II. dle čl. I.2.2.

VII. Ukončení smlouvy, sankce

- VII.1. Tato smlouva je ukončena předáním a převzetím dle podle čl. III. Místo plnění a způsob předání a převzetí.
- VII.2. Tato smlouva může být předčasně ukončena dohodou obou smluvních stran.
- VII.3. K odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele může dojít z důvodu hrubého porušení ustanovení této smlouvy Zhotovitelem, nespočívá-li překážka pro splnění povinnosti Zhotovitele v okolnostech vylučujících odpovědnost dle § 374 Obchodního zákoníku.
- VII.4. Hrubým porušením ze strany Zhotovitele se rozumí:
- VII.4.1. Dojde-li k prodloužení delšímu než 60 (šedesáti) pracovních dní oproti termínům plnění uvedeným v článku II. Termíny plnění. Tento důvod odstoupení od smlouvy nemůže Objednatel uplatnit, je-li Zhotovitel v prodloužení z důvodů spočívajících na straně Objednatele.

- VII.4.2. Předávaná část Zhotovitele bude vykazovat vady, které brání akceptaci a Zhotovitel vady neodstraní tak, aby při akceptaci nedošlo k prodlení delšímu než 30 (třicet) pracovních dní a tím k naplnění odstavce VII.4.1. Tento důvod odstoupení od smlouvy nemůže Objednatel uplatnit, je-li Zhotovitel v prodlení z důvodů spočívajících na straně Objednatele.
- VII.5. Při takovémto odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele bude postupováno následovně:
- VII.5.1. Odstoupení od smlouvy oznámí Objednatel zasláním písemného oznámení o odstoupení Zhotoviteli.
- VII.5.2. Po doručení oznámení o odstoupení Zhotovitel:
- zastaví všechny další práce;
 - vrátí Objednateli veškeré částky čerpané na realizované a neakceptované plnění ve lhůtě do 14-ti dnů od obdržení oznámení o odstoupení.
- VII.6. K odstoupení od smlouvy ze strany Zhotovitele může dojít z důvodu hrubého porušení ustanovení této smlouvy Objednatel, nespočívá-li překážka pro splnění povinnosti Objednatele v okolnostech vylučujících odpovědnost dle § 374 Obchodního zákoníku.
- VII.7. Hrubým porušením ze strany Objednatele se rozumí:
- VII.7.1. Dojde-li k prodlení delšímu než 30 (třicet) pracovních dní s placením oprávněně vydané faktury Zhotovitele dle článku IV. Cena a platební podmínky této smlouvy.
- VII.7.2. Objednatel neplní součinnost dle článku VI. Povinnosti Objednatele a to ani po písemném upozornění Zhotovitele a to po dobu 30 (třicet) pracovních dní od termínu, který je oběma smluvními stranami odsouhlasen jako termín požadované součinnosti. Tento důvod odstoupení od smlouvy nemůže Zhotovitel uplatnit, pokud je Objednatel v prodlení z důvodů spočívajících na straně Zhotovitele.
- VII.8. Při takovémto odstoupení ze strany Zhotovitele bude postupováno následovně:
- VII.8.1. Odstoupení od smlouvy oznámí Zhotovitel zasláním písemného oznámení o odstoupení Objednateli.
- VII.8.2. Po doručení oznámení o odstoupení Objednatel okamžitě:
- zaplatí veškeré předané a akceptované plnění Zhotovitele, pokud tak již nebylo učiněno.
 - zaplatí Zhotoviteli veškeré rozpracované plnění ve výši, která by byla zaplacená při jeho dokončení k nejbližšímu platebnímu milníku zahrnujícímu dané plnění a to za podmínky, že mu Zhotovitel toto rozpracované plnění předá.
- VII.9. Dojde-li k prodlení Objednatele s nedodržením termínu splatnosti fakturované částky za akceptované plnění, může Zhotovitel uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené ceny splátky náležející k danému plnění za každý následující den prodlení Objednatele. Sankci nemůže Zhotovitel uplatnit, pokud je Objednatel v prodlení z důvodů spočívajících na straně Zhotovitele.

VIII. Záruční a pozáruční servis

- VIII.1. Údržba informačního systému bude řešena samostatnou smlouvou.
- VIII.2. Zhotovitel poskytuje na informační systém záruku po dobu 24 (dvacetičtyř) měsíců od předání předmětu plnění.
- VIII.3. Záruka se poskytuje za následujících podmínek:
- VIII.3.1. Záruka se vztahuje na:
- shodu funkčního chování a vlastností s dodanou dokumentací;
 - shodu funkčního chování a vlastností v souladu s návrhem systému vytvořeném dle I.2.2. Fáze II. Návrhová a Přílohy č.2. Postup a výstupy implementace.
- VIII.3.2. Záruka se nevztahuje na poruchy funkce vniklé:
- zásahem jiné osoby, než pracovníkem vyškoleným na provádění příslušných činností na systému;
 - nesprávnou obsluhou a užíváním Informačního systému nebo jeho části v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci;
 - změnami konfigurace systému, které nebyly konzultovány se Zhotovitelem a/nebo nebyly zdokumentovány;
 - živelnými událostmi a v důsledku působení vyšší moci dle §374 Obchodního zákoníku.
- VIII.4. Reklamací vad předává odpovědný pracovník Objednatele vždy v písemné formě s uvedením kontaktní osoby, data reklamace, podrobného popisu závady a jejích projevů.
- VIII.5. V případě oprávněné reklamace zahájí Zhotovitel řešení reklamace bez zbytečného odkladu a navrhne další postup řešení reklamace, jinak Zhotovitel oznámí a doloží Objednateli neoprávněnost reklamace.
- VIII.6. Reklamacie se považuje za vyřešenou, jestliže:
- VIII.6.1. Zhotovitel odstranil reklamované vady;
- VIII.6.2. Objednatel uznal neoprávněnost reklamace;
- VIII.6.3. reklamace se týkala funkcionality, která je standardně v produktu řešena jiným způsobem.
- VIII.7. Reklamacie nebude považována za záruční, pokud byly ze strany Objednatele podniknuty zásahy dle odstavce VIII.3.2. V tomto případě bude po Objednateli požadována úhrada za odstranění vady.
- VIII.8. Zhotovitel si vyhrazuje právo pověřit servisním zákrokem třetí stranu.
- VIII.9. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou pro odstranění reklamované vady, pokud ji může a je oprávněn poskytnout.

IX. Důvěrnost

- IX.1. Vzhledem na povahu předmětu smlouvy, se Zhotovitel a Objednatel zavazují dodržovat obchodní tajemství o všech skutečnostech souvisejících s plněním smlouvy. Na ochranu tohoto tajemství učiní smluvní strany taková opatření, jako pro ochranu informací vlastních.
- IX.2. Zhotovitel a Objednatel souhlasí, že s informacemi poskytnutými druhou smluvní stranou a týkajícími se dalšího rozvoje obchodního tajemství nebo obchodních záležitostí obecně, budou nakládat jako s tajnými informacemi, které jsou vlastnictvím druhé strany. Tyto informace nezveřejní, nebudou je reprodukovat, kopírovat ani využívat pro jiné účely, než pro účely stanovené touto smlouvou. Povinnost zacházet s informacemi, jako s informacemi, které jsou majetkem druhé smluvní strany a jsou tajné, se nevztahuje na informace:
- veřejně dostupné
 - nacházející se v držení druhé strany ke dni podpisu této smlouvy, pokud nebyly získány od druhé smluvní strany
 - jejichž zveřejnění požadují právní předpisy nebo příslušné orgány
 - které byly právoplatně získány od třetích stran.

X. Všeobecná a závěrečná ustanovení

- X.1. Dojde-li v průběhu realizace ke změně obsahu nebo rozsahu plnění dle této smlouvy, mají Zhotovitel a Objednatel právo předložit návrh na změnu této smlouvy a to formou změnového řízení.
- X.2. Změnové řízení
- X.2.1. Zhotovitel zpracuje v součinnosti s Objednatelům veškeré podklady týkající se požadavků na změnu a předloží je na jednání pověřeného zástupce resp. vedoucího projektu za stranu Objednatele (dle VI.1.) a pověřeného zástupce resp. vedoucího projektu za stranu Zhotovitele (dle V.1.).
- X.2.2. Pověřený zástupce Objednatele (dle VI.1.) a pověřený zástupce Zhotovitele (dle V.1.) rozhodnou o změně a jejich důsledcích nebo stanoví termín, do kterého dojde k rozhodnutí.
- X.3. Případné změny této smlouvy jsou platné po schválení oběma smluvními stranami formou písemného dodatku k příslušné smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami.
- X.4. Objednatel souhlasí s tím, aby byl uveden v referenčních listinách Zhotovitele.
- X.5. Požádá-li Zadavatel písemně Dodavatele o prodloužení splatnosti faktur, je Dodavatel povinen této žádosti vyhovět za podmínky, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů.
- X.6. Za nahlášení vady je považováno telefonické oznámení a následně zaslání písemného (elektronické prostřednictvím e-mailu) oznámení vady Dodavateli.
- X.7. Pokud bude Dodavatel v prodlení s termínem plnění, je Zadavatel oprávněn účtovat Dodavateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- X.8. Pro případ, že Dodavatel provede jakékoliv změny či odchylky od produktů uvedených ve Specifikaci předmětu plnění bez předchozího odsouhlasení Zadavatelem, je Dodavatel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany

smlouvy sjednaly ve výši 5.000,-Kč za každý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou je přitom chápán rozpor s produktem uvedeným v 1 položce Specifikace předmětu plnění).

- X.9. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok Zadavatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou.
- X.10. Nezapočne-li Dodavatel s opravou nahlášené vady do 24 hodin od jejího nahlášení, je Zadavatel oprávněn účtovat Dodavateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
- X.11. Dodavatel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ustanovení § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.
- X.12. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž 2 (dva) obdrží Objednatel a 2 (dva) Zhotovitel.

XI. Přílohy

- XI.1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č.1	Specifikace díla
Příloha č.2	Postup a výstupy implementace
Příloha č.3	Termíny plnění
Příloha č.4	Součinnost

XII. Podpisy smluvních stran

- XII.1. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po jejím projednání podle jejich pravé a svobodné vůle a nikoli v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek.

V Ostravě dne 4.3.2014

V Havířově dne 4.3.2014

Za Objednatele:

SVARSERVIS THERMOPROZESS
COOPERHEAT, s.r.o.
708 00 Ostrava, Novoveská 5D
IČO: 25389248, DIČ: CZ25389248
T 03

Za Zhotovitele:

Petr Tronczyk

Jaromír Kovář

Smlouva o dílo na implementaci informačního systému Helios Orange Příloha č.1A - Specifikace díla

Specifikace díla bude popsáno v návrhu systému pro jednotlivé moduly na základě podrobné analýzy a po podpisu se jednotlivé návrhy systému stanou nedílnou součástí této smlouvy.

Návrhy systému budou minimálně v tomto členění:

1. Jádru systému a základní číselníky
2. Ekonomika
3. Majetek
4. Oběh zboží
5. CRM - styk se zákazníky
6. Pošta – i vnitropodniková a elektronické schvalování
7. Mzdy
8. Řízení projektů
9. Manažerské vyhodnocování

Rozpis jednotlivých činností a počet hodin je součástí přílohy 1B.

CENOVÁ SPECIFIKACE IMPLEMENTAČNÍCH PRACÍ Helios Orange příloha č.1A

Svazservis

Konzultace základní	1 250 /hod
Konzultace expertní	1 400 /hod
Čas strávený na cestě	400 /hod
Cestovné	16 /km
Výjezd k zákazníkovi	0 /paušál
Vzdálenost (tam i zpět)	40 km
Čas na cestě (tam i zpět)	2 hod

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a jsou v Kč

ZAKLADNÍ SPECIFIKACE

ZAKLADNÍ SPECIFIKACE

datum	Cena	čas skolení	práce v ASG	modul / oblast	na dny	hod / den	hod	konzultace Kč/jedn.	konzultace Kč/rel.	počet výjezdů	výjezd Kč	čas/cesta hod	čas/cesta Kč	celkem bez cest-výloh	celkem vč. cest-výloh
INSTALACE A KONFIGURACE															
	Pevná	ano		Instalace HE orange, SBS, SQL, Windows	1	4	4	1 400	5 600	1	0	0,0	0	400	6 000
	Pevná	ano		Konfigurace - jádro	1	2	2	1 400	2 800	1	0	0,0	0	400	3 200
	Pevná	ano		Konfigurace - ekonomika (účto, banka, pokladna)	1	2	2	1 400	2 800	0	0	0,0	0	0	2 800
	Pevná	ano		Konfigurace - majetek	1	2	2	1 400	2 800	0	0	0,0	0	0	2 800
	Pevná	ano		Konfigurace - sklady a oběh zboží	1	2	2	1 400	2 800	0	0	0,0	0	0	2 800
	Pevná	ano		Konfigurace - FAV, FAP	1	2	2	1 400	2 800	1	0	0,0	0	400	3 200
	Pevná	ano		Konfigurace - mzdy a personalistika	1	0	0	1 400	0	0	0	0,0	0	0	0
	Pevná	ano	marso	Konfigurace - TPV a řízení výroby	0	0	0	1 400	0	0	0	0,0	0	0	0
	Pevná	ano		Konfigurace - projekty	1	2	2	1 400	2 800	0	0	0,0	0	0	2 800
	Pevná	ano		Konfigurace - doprava	0	0	0	1 400	0	0	0	0,0	0	0	0
	Pevná	ano		Konfigurace - manažerská nadstavba	1	2	2	1 400	2 800	0	0	0,0	0	0	2 800
ZKOUŠEBNÍ PŘÍKOVZ															
	Pevná			kontrolní příklady a testy	0	0	0	1 250	0	0	0	0,0	0	0	0
SOUČINNOST PŘI OSTRÉM PROVOZU															
	Odhad			důzor - ostrý provoz	0	0	0	1 250	0	0	0	0,0	0	0	0
				CELKEM	9	18	18			3		0,0	0	1 200	25 400
				CELKEM po slevě	9		18			3		0,0	0	400	26 400

VEDENÍ PROJEKTU

datum zahájení	Cena	modul	na dny	hod / den	hod	konzultace Kč/jedn.	konzultace Kč/rel.	počet výjezdů	výjezd Kč	čas/cesta hod	čas/cesta Kč	celkem bez cest-výloh	celkem vč. cest-výloh
	Pevná											25 000	25 000
												25 000	25 000
												25 000	25 000

ÚVODNÍ STUDIE / NÁVRH ŘEŠENÍ

datum zahájení	Cena	modul	na dny	hod / den	hod	konzultace Kč/jedn.	konzultace Kč/rel.	počet výjezdů	výjezd Kč	čas/cesta hod	čas/cesta Kč	celkem bez cest-výloh	celkem vč. cest-výloh
	Pevná	ano		1	2	2	1 400	2 800	1	0	2,0	800	4 000
	Pevná	ano		1	4	4	1 400	5 600	0	0	0,0	0	5 600
	Pevná	ano		1	4	4	1 400	5 600	0	0	0,0	0	5 600
	Pevná	ano		1	4	4	1 400	5 600	1	0	2,0	800	6 800
	Pevná	ano	marso	0	0	0	1 400	0	1	0	2,0	800	1 200
	Pevná	ano		1	3	3	1 400	4 200	0	0	0,0	0	4 200
	Pevná	ano		0	0	0	1 400	0	0	0	0,0	0	0
	Pevná	ano		1	3	3	1 400	4 200	0	0	0,0	0	4 200
	Pevná	ano		1	4	4	1 400	5 600	1	0	2,0	800	6 800
	Pevná	ano		1	3	3	1 400	4 200	0	0	0,0	0	4 200
	Pevná	ano		1	4	4	1 400	5 600	1	0	2,0	800	6 800
	Pevná	ano		1	3	3	1 400	4 200	0	0	0,0	0	4 200
												37 800	42 900

SKOLENÍ MODULŮ

datum	Cena	čas skolení	práce v LCS	oblast	na dny	hod / den	hod	konzultace Kč/jedn.	konzultace Kč/rel.	počet výjezdů	výjezd Kč	čas/cesta hod	čas/cesta Kč	celkem bez cest-výloh	celkem vč. cest-výloh
	Odhad			školení - základní číselníky a ovládan	2	2	4	1 250	5 000	2	0	4,0	1 600	5 000	7 400
	Odhad			školení - ekonomika, účto, banka, pokladna	2	4	8	1 250	10 000	3	0	6,0	2 400	10 000	13 600
	Odhad			školení - majetek	1	4	4	1 250	5 000	3	0	6,0	2 400	5 000	8 600
	Odhad			školení - sklady a OZ	2	4	8	1 250	10 000	3	0	6,0	2 400	10 000	13 900

Smlouva o dílo na implementaci informačního systému Helios Orange

Příloha č.2 - Postup a výstupy implementace

Implementace informačního systému bude zahrnovat dle metodiky LCS následující fáze a činnosti:

Seznam akceptačních protokolů:

Protokol o předání analýzy – návrhy systému
Protokol o akceptačních kriteriích
Protokol o parametrizaci
Protokol o migraci dat
Protokol o uvolnění do provozu

*

Smlouva o dílo na implementaci informačního systému Helios Orange

Příloha č.3 - Termíny plnění

Termíny plnění jsou orientační a budou upřesňovány v rámci plánované aktualizace postupového harmonogramu.

Harmonogram zavádění ekonomických modulů

Oblast	Modul	Submodul	Datum provozu
Jádro systému	Jádro systému		Do 180 kalendář. dnů od předání vstupních dat ze str. Zadavatele
	Kontace		
	Nástroje přizpůsobení		
Ekonomika a finance	Ekonomika a finance		Do 180 kalendář. dnů od předání vstupních dat ze str. Zadavatele
	Účetnictví		
	Banka (včetně 1 skriptu)		
	Pokladna		
	Majetek		
Obchod	Obchod		Do 180 kalendář. dnů od předání vstupních dat ze str. Zadavatele
	Sklad		
	Nákup a prodej		
	Zakázky		
	Kontrakty		
Styk se zákazníky	Styk se zákazníky		Do 180 kalendář. dnů od předání vst. dat ze str. Zadavatele
	Fakturace a pošta		
	CRM - řízení vztahů se zákazníky		
Lidské zdroje	Lidské zdroje		Do 180 kalendář. dnů od předání vst. dat ze str. Zadavatele
	Mzdy		
	Personalistika		
Manažerské vyhodnocování	Manažerské vyhodnocování		Do 180 kalendář. dnů od předání vst. dat ze str. Zadavatele
	Finanční analýza		
	Účetní výkazy		
Řízení projektů	Řízení projektů		Do 180 kalendář. dnů od předání vst. dat ze str. Zadavatele
	Řízení projektů		
Registrované pluginy			

Smlouva o dílo na implementaci informačního systému Helios Orange
Příloha č.4 - Součinnost**Požadavky na součinnost ze strany Objednatele****Vedení projektu**

vedoucí projektu za XXXXXXXX v rozsahu 1 dni za týden

Členové Projektového týmu za XXXXXXXX

garant za oblast Finance v rozsahu 1 dni za týden

garant za oblast oběh zboží v rozsahu 1 dni za týden

garant za oblast řízení projektů 1 dni za týden

správce výpočetní techniky v rozsahu 1 dni za 2-3 týdny

*Pozn.: Požadavky na součinnost vychází z rozsahu projektu a jsou definovány s ohledem na harmonogram projektu.***Členové Projektového týmu za ASG consulting s.r.o.**

garant za vedení projektu

garant za oblast oběh zboží a služeb

garant za oblast ekonomika, majetek

garant za oblast řízení projektů

Jaromír Kovář

Vítězslav Růžička

Marcela Šariková

Jaromír Kovář