



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Smlouva o dílo

((dále jen „Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Základní škola Základní škola Mohelno, okres Třebíč

Sídlo: Mohelno 232, 675 75 Mohelno
Statutární zástupce: Mgr. Vladimír Horký, ředitel školy
IČ: 657 66 997
Bankovní spojení: 86 - 2782930227/0100
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2. S.O.K. Group spol. s r.o.

Sídlo: Jedovnická 2565/6a, 628 00 Brno
Statutární zástupce: Mgr. Michal Ryšavý, jednatel společnosti
e-mail: sokgroup@seznam.cz
telefon: 541 261 030
IČ: 269 66 221
DIČ: CZ2696221
Bankovní spojení, č. ú.: 4200051601/6800
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Lubomír Ryšavý
Plátce DPH: ANO

(dále jen „Účastník“ nebo „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo v souladu s Obecnými pravidly žadatele a příjemce a jejich Přílohou č. 3 Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020. Účastníci do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá vyznačením prázdné žluté plochy) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.
2. Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:
 - Objednatelem zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
 - Zhotovitelem dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
 - Podzhotovitelem subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
 - Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
 - Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
3. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku s názvem **„Modernizací k efektivnější výuce – stavební práce II.“**, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky **„Modernizací k efektivnější výuce – stavební práce II.“**.
4. Z těchto důvodů dohodly se smluvní strany na uzavření Smlouvy.

III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.
2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla jak je stanoven ve všech relevantních dokumentech.
3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

IV. Specifikace díla

1. Předmětem Smlouvy a těchto obchodních podmínek je provedení díla v rámci projektu s názvem „Modernizací k efektivnější výuce – stavební práce II.“. Jedná se o celkovou rekonstrukci jazykové učebny a učebny praktických činností, tj. od demontáže, silnoproudých a slaboproudých rozvodů k vytvoření nových silnoproudých, slaboproudých rozvodů a kabelových tras pro AV techniku ve třídách, až po vybavení učeben novou podlahovou krytinou. Také dojde k přeměně stávající toalety na bezbariérovou s instalací nájezdové rampy. Součástí předmětu veřejné zakázky není dodávka nábytku ani vybavení.

2. Podrobně je předmět díla popsán v oceněném rozpočtu a v technické dokumentaci s názvem „Jazyková laboratoř – práce se zvukem a sdílením obrazu - technický popis uceleného řešení“ vypracované společností Complex s.r.o, Bavorská 856, 155 41 Praha 5 v září 2016 (dále jen „technická dokumentace“), které tvoří přílohu této smlouvy.

3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v nabídce vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:

- a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace,
- b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,
- c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
 - i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,
 - ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele
 - iii) Zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla,
- d) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

- e) zajištění uložení stavební sutě a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
- f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- g) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- h) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- i) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a jiných dokladů,
- j) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojímu vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,
- k) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,
- l) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,
- m) práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a konstrukcí, které nemohl projektant předvídat,
- n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
- o) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započítím výstavby a jejich následně uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,
- p) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této smlouvy.

5. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.

6. Jakékoliv vícepráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány analogicky s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v.z.p.p. a Obecnými pravidly žadatele a příjemce a jejich Přílohou č. 3 Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo dle cen RTS nebo URS.

7. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě nepoškodil stávající objekt ani jeho rozvody. V případě vzniku škody nese Zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací Zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá Zhotovitel odpovědnost i za vady, jež

se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací Zhotovitele nebo v souvislosti s tím.

8. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku.

9. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) Smlouvou,
- b) podmínkami stanovenými ČSN,
- c) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, dokončit a předat nejpozději do 2 měsíců od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště a zahájení stavebních prací Zhotoviteli. Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 5 dnů od doručení písemné výzvy.

3. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště. S předáním a převzetím staveniště bude Zhotoviteli předána taktéž příslušná dokumentace.

4. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce ve lhůtě stanovené v čl. V odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.

5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním předáním předmětu díla Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, **kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.**

6. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.

7. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti zadání. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

8. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.

9. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V. odst. 1) nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě.

VI. Místo plnění

1. Místem plnění je objekt Základní školy Mohelno, okres Třebíč, Mohelno 232, 675 75 Mohelno.

VII. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele pro veřejnou zakázku „**Modernizací k efektivnější výuce – stavební práce II.**“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelům činí celkem:

Cena bez DPH	765 151,53 Kč
Výše DPH	160 681,82 Kč
Cena včetně DPH	925 833,35 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. Cena díla stanovena v čl. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v položkovém rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

3. Objednatelům nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.

4. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena bude hrazena průběžně, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.

5. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu) ve dvou provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem Objednatele. Každá faktura

musí být označena číslem projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003198. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

6. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému dozoru určenému Objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce **zjišťovací protokol**. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.xls, *.xlsx. Po odsouhlasení Objednatelem a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) vystaví **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených stavebních prací dodávek a služeb**. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a položkového rozpočtu je faktura neúplná. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen „daňový doklad“). Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

7. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše **90%** sjednané ceny díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy. Zbývající část, tj. **10%** ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla, případně v termínu prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

8. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli.

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH,
- částku zbývající k úhradě bez DPH

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

9. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem nebude delší než 60 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem připsána ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.

10. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury

nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

11. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

12. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:

- a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající geologické údaje, apod.).

13. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen RTS nebo URS.

14. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se smlouvou o dílo a analogicky s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v.z.p.p. a Obecnými pravidly žadatele a příjemce a jejich Přílohou č. 3 Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu Objednatele a dodatku smlouvy o dílo, budou tyto považovány za součást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

15. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných smlouvou o dílo a na základě dodatku ke smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.

VIII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícím ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

IX. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště.

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo
- b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo
- c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
- d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
- e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; a/nebo
- f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; a/nebo
- g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; a/nebo
- h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení povinností je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.

3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:

- a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní Technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle zadávacích podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající

kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,

c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

d) vykonával autorský dozor projektanta

4. Technický dozor objednatele bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.
5. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
6. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor investora. Termíny a náplň kontrol prováděných Objednatelem vyznačí Objednatel v harmonogramu postupu prací při předání staveniště. Zápisy z kontrolních dnů se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku.
7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak je Zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby).
8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita lhůta delší. Zhotovitel je dále povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční zprávy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
9. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje práva a povinnosti ze smlouvy o dílo vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele.
10. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit.
11. Zhotovitel je povinen v místě realizace zajistit povinnou publicitu v souladu s požadavky Integrovaného regionálního operačního programu, které jsou stanoveny Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce.

X. Stavební deník

1. Stavební deník bude členěn do jednotlivých větví.

2. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v.z.p.p. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při převzetí řízení Objednateli.
3. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
4. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
5. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
6. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
7. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

XI. Staveniště a jeho zařízení

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.
2. K předání staveniště dojde na výzvu po podpisu Smlouvy. Objednatel zašle Zhotoviteli písemnou výzvu k převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů od doručení písemné výzvy. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.
3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon jejich funkce,

tz. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

6. Zhotovitel⁴ až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

9. Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatelem bude zařízení staveniště odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

XII. Podmínky provádění díla

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.

2. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS.

Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatel, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a

bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.

5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatel, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavatelem tak, jako by ji provedl sám.

2. Smluvní vztah Zhotovitele s poddodavatelem si nesmí odporovat se smlouvou o dílo (například ve smlouvě mezi Zhotovitelem a poddodavatelem nelze sjednat, že poddodavatel je vlastníkem poskytnutého plnění až do dne, kdy mu toto jeho plnění bude zapláceno ze strany Zhotovitele) – za to odpovídá Zhotovitel a porušení této jeho povinnosti bude posuzováno jako jeho podstatné porušení smlouvy o dílo. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatel. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Pro případ porušení kterékoli

v tomto bodu ujednané povinnosti Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit.

XIV. Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle zadávacích podmínek veřejné zakázky, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce

60 (slovy: **šedesát**) měsíců na stavební část díla

24 (slovy: **dvacetčtyři**) měsíců na dodávky a služby

ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční lhůta tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatelem.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitelena adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. vpřiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen **vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování**.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční lhůty.

6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle smlouvy o dílo (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejiti vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

9. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo

- b) nezhájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo
- c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
- d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.

11. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojnásobném vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XV. Předání a převzetí díla (stavby)

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímací řízení, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Napřejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli taktéž všechny doklady, k jejichž předání se zavázal Smlouvou a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla.

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedených v § 2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít.

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.

5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,02 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.
7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
8. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť.
9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.
11. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

XVII. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:
 - a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
 - b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušeni provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně Objednatele, za toto přerušeni se nepovažují technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo

- c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo
- d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo
- g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení Zhotovitele dle článku IX. odst. 1 Smlouvy.
- h) Zhotovitel přenesl nebo převedl práva ze smlouvy o dílo na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele,

a další porušení označené v textu smlouvy o dílo jako podstatné porušení nebo porušení smlouvy podstatným způsobem (význam je totožný).

3. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci (viz analogicky dokumentace, která se předává při předání díla v případě jeho ukončení) Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předjetí škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle smlouvy o dílo (především viz dále v tomto bodě).

4. Odstoupením od smlouvy o dílo (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran od smlouvy o dílo odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

5. Smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

6. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a
- b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.

Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "díličímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "díličí přejímací řízení".

7. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nezíská účelovou dotaci na financování stavby, a tedy nedojde k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, a kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.

4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla a smluvní pokutou. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla,

s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

XIX. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši jedné poloviny ceny díla. Vybraný Účastník nejpozději do 10 dní od podpisu smlouvy o dílo předloží Zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení smlouvy. Účastník se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. Podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XX. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné pohromy apod.

2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XXI. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou ve výběrovém řízení „**Modernizací k efektivnější výuce – stavební práce II.**“, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou.

5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva o dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.

6. Není-li konkrétní věc ve smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem smlouvy o dílo, Zadavatelem a související zadávací dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo).

7. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění (případně ve znění prepisů jej nahrazujících).

8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením těchto prací.

9. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, aniž by odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění druhé smluvní strany.

10. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije.

11. Zádržné dle této Smlouvy může být Zhotovitelem nahrazeno bankovní zárukou.

XXII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele.

2. Osoba(y), podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření smlouvy o dílo.

3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

6. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považována za doručenu Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevzme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele.

7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Objednatel, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2: Harmonogram výstavby

Objednatel

Zhotovitel

V Mohelně, dne 25. 6. 2019

V Brně, dne 11. 6. 2019

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOHELNO,

okres Třebíč

675 75 MOHELNO 232

IČ: 65766997



S.O.K. Group spol. s r.o.

Jedovnická 6a

628 00 Brno

Tel.: 541 261 030

IČ: 269 66 221

DIČ: CZ26966221

Mgr. Vladimír Horký, ředitel školy

Mgr. Michal Ryšavý, jednatel

REKAPITULACE				
SO	název	nabídková cena v Kč bez DPH	výše DPH	nabídková cena v Kč vč. DPH
SO 01	Základní škola Mohelno, okres Třebíč - elektro učebna praktických činností	35 000,00	7 350,00	42 350,00
SO 02	Základní škola Mohelno, okres Třebíč - jazyková učebna	357 623,36	75 100,91	432 724,27
SO 03	Základní škola Mohelno, okres Třebíč - učebna praktických činností malování	84 383,00	17 720,43	102 103,43
SO 04	Základní škola Mohelno, okres Třebíč - podlaha	36 355,00	7 634,55	43 989,55
SO 05	Základní škola Mohelno, okres Třebíč - stavební úpravy pro učebnu praktických činností	101 692,91	21 355,51	123 048,42
SO 06	Základní škola Mohelno, okres Třebíč - toalety	150 097,26	31 520,42	181 617,68
CENA CELKEM		765 151,53	160 681,82	925 833,35

Dodavatel:
S.O.K.Group spol. s r.o.
Jedovnická 2565/6a, 628 00 Brno
IČ: 269 66 221


DÍČ: CZ26966221
IČ: 269 66 221
Tel: 541 261 030
628 00 Brno
Jedovnická 6a
S.O.K. Group spol. s r.o.



Název: SO 01 Základní škola Mohelno, okres Třebíč - elektro učebna praktických činností

Rekapitulace

Kap. Popis položky

Základ DPH

A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

1. C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ	11 553,32
2. Podíl přidružených výkonů 4,80% z C21M a navázaného materiálu	1 267,00
3. C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy - MONTÁŽ	6 830,00
4. Výchozí revize elektro - MONTÁŽ	1 382,50
5. MATERIÁL	12 673,57
6. Podružný materiál 5,00%	633,68
CELKEM URN	34 340,07

B. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

7. GZS 2,50% z C21M a navázaného materiálu	659,93
CELKEM VRN	659,93

I REKAPITULACE CELKEM	35 000,00		
	Základ DPH	DPH	Celkem s
Sazba	35 000,00	7 350,00	42 350,00
Celkem:	35 000,00	7 350,00	42 350,00

C21M - Elektromontáže

Poř.č	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3) bez zapojení	19,95	4,00	ks	79,80
2	210010302	krabice přístrojová zapuštěná kruhová 1904 do sádkartonu	26,69	5,00	ks	133,45
3	210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5 mm2	11,11	31,00	ks	344,41
4	210100002	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 6 mm2	12,50	10,00	ks	125,00
5	210110001	spínač nástěnný prostředí obyčejné 1-pólový řazení 1	67,25	1,00	ks	67,25
6	210110081	sporáková přípojka typ 39563-13C nástěnná vč. doutnavky	88,11	2,00	ks	176,22
7	210111021	zásuvka v krabici prostředí obyčejné 10/16A 250V 2P+Z	93,72	15,00	ks	1405,80
8	210111021	zásuvka v krabici prostředí obyčejné 10/16A 250V 2P+Z	93,72	4,00	ks	374,88
9	210120401	jistič bez krytu (IJV-IJM-P0) do 25A	41,73	7,00	ks	292,11
10	210120451	jistič 3-pólov bez krytu do 25A	76,52	3,00	ks	229,56
11	210121121	proudový chránič čtyřpólový nn do 80A bez krytu	135,00	1,00	ks	135,00
12	210190002	montáž oceloplech. rozvodnic do 50kg	210,00	1,00	ks	210,00
13	210800004	CYY 6mm2 zelenožlut (PO)	11,22	20,00	m	224,40
14	210800105	CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO)	12,54	20,00	m	250,80
15	210800106	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PO)	12,54	145,00	m	1818,30
16	210800116	CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) 750V (PO)	12,98	36,00	m	467,28
17	210800117	CYKY 5Cx6mm2 (CYKY 5J6) 750V (PO)	12,98	20,00	m	259,60
18	210802349	CYSY 5Cx2.5mm2 (H05VV-F 5G2.5) (PU)	19,91	6,00	m	119,46
19	211010013	Komplexní vyzkoušení a oživení, uvedení do provozu	220,00	2,00	ks	440,00
20	211010013	Úklid pracoviště	220,00	4,00	hod	880,00
21	211010021	Nespecifické práce montážní, vyhledání a vypnutí obvodu	220,00	7,00	hod	1540,00
22	211010024	Koordinace postupu prací s investorem a jinými profesemi na stavbě	220,00	3,00	hod	660,00
23	211010025	Popis rozvaděče	220,00	2,00	hod	440,00
24	211010027	Seznámení s projektem (prohlídka staveniště)	220,00	4,00	hod	880,00

Montáž

11553,32

C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1	97103-3351	vybour.otv.cihl.malt.váp.do 0,09m2 tl.do 450mm	650,00	1,00	ks	650,00
2	97303-1614	vysek.zdi.cihl.kapsy-krab.<50x50x50mm	150,00	4,00	ks	600,00
3	97403-1132	vysek.rýh.cihla.do hl.50mm š.do 70mm	90,00	50,00	m	4500,00
4	97404-9132	vysek.rýh.bet.zdi.do hl.50mm š.do 70mm	180,00	6,00	m	1080,00

Montáž

6830,00

Výchozí revize elektro

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1	320410001	Celk.prohl.el.zařiz.a.vyhot.rev.zp.do 50.tis.mont.	2765,00	0,50	objem	1382,50

Celkem

1382,50

Materiály

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn.	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1	1001110	Vodič CY 6 H07V-U zeleno-žlutá	12,82	20,00	M	256,40
2	1002278	Krabice univerzální KU68-1901 o73,5x43mm spojovatelná	4,47	4,00	KS	17,88
3	1013460	Sádra stavební šedá /balení 30kg/	5,64	30,00	KG	169,20
4	1063505	Kabel H05VV-F 5G2,5 bílá	35,40	6,00	M	212,40
5	1093521	Tango kryt spínače jednoduchý (hořl.podklad) bílá	49,12	1,00	KS	49,12
6	1110818	Tango rámeček 1-násobn bílá	17,85	4,00	KS	71,40
7	1181460	Jistič 1p B 16A 6kA LTE	55,55	7,00	KS	388,85
8	1181505	Jistič 3p,B 16A 6kA LTE	222,88	2,00	KS	445,76
9	1181507	Jistič 3p B 25A 6kA LTE	251,68	1,00	KS	251,68
10	1181609	Chráníč proudový 4p 40A 30mA typ AC LFE	667,32	1,00	KS	667,32
11	1207591	Krabice přístrojová KP64/3L trojnásobná do sádkartonu o71x45mm	47,90	4,00	KS	191,60
12	1226091	Krabice přístrojová KP64/4L čtyřnásobná do sádkartonu o71x45mm	73,07	1,00	KS	73,07
13	1236807	ABB přístroj spínače 1 (1So) bezšroubový	74,16	1,00	KS	74,16
14	1246747	Tango zásuvka 1-násobná s clonkami bezšroubová bílá	92,03	4,00	KS	368,12
15	1257864	Kabel CYKY-J 3x 1,5 /100m	10,18	20,00	M	203,60
16	1257871	Kabel CYKY-J 5x 2,5 /100m	27,24	36,00	M	980,64
17	1258032	Kabel CYKY-J 5x 6 buben	67,64	20,00	M	1352,80
18	1258074	Kabel CYKY-J 3x 2,5 /100m	16,59	145,00	M	2405,55
19	1259256	Tango rámeček 1-násobn (hořl.podklad) béžová	23,36	16,00	KS	373,76
20	1543496	Rozvodnice pod omítku 36M plně bílé dveře MiniPragma IP40 NEW	679,11	1,00	KS	679,11
21	8108336	Pressto spínač trojpólový nástěnný 25A IP55 bílá/šedá	634,70	2,00	KS	1269,40
22	9054398	Lišta propojovací 3P/10mm2, rozteč 17,8mm, 19x3 vývodu,	238,38	1,00	KS	238,38
23	9134991	Tango zásuvka 1-násobná s clonkami bezšroubová (hořl.podklad) bílá	107,82	15,00	KS	1617,30
24		Profez 5%	316,07	1,00		316,07

Montáž

12673,57

KRYCÍ LIST SOUPISU

Název stavby	Modernizaci k efektivnější výuce	JKSO	
Název objektu	Základní škola Mohelno, okres Třebíč, 675 75 Mohelno 232	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	Základní škola Mohelno, okres Třebíč, 675 75 Mohelno 232	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	S O K.Group spol. s r o.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	75 116,00	10	Práce přesčas	0,00
2			11	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	170 656,75	12	Kulturní památka	0,00
4					
5	"EL"	64 081,00			
6					
7	"AVT"	19 800,00			
8					
9	ZRN (ř. 1-8)	329 653,75	13	DN (ř. 10-12)	0,00
21	HZS	0,00	22	Kompl. činnost	3 296,54
			20	VRN (ř. 14-19)	24 673,08
			23	Ostatní náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	24	Součet 9, 13, 20-23
Objednatel			357 623,36
Datum a podpis	Razítko	25	15 % 0,00 DPH
Zhotovitel			0,00
Datum a podpis	Razítko	26	21 % 357 623,36 DPH
			75 100,91
		27	Cena s DPH (ř. 25-26)
			432 724,27
		E Přípočty a odpočty	
		28	Dodávky objednatele
			0,00
		29	Klouzavá doložka
			0,00
		30	Zvýhodnění + -
			0,00

REKAPITULACE

Stavba: Modernizaci k efektivnější výuce
Objekt: Základní škola Mohelno, okres Třebíč, 675 75 Mohelno 232
Část:
JKSO:

Objednatel: Základní škola Mohelno, okres Třebíč, 675 75 Mohelno 232
Zhotovitel: S. O. K. Group spol. s r. o.
Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	75 116,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní	12 454,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	44 238,00
997	Přesun sutě	17 928,00
998	Přesun hmot	496,00
PSV	Práce a dodávky PSV	170 656,75
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	7 130,20
775	Podlahy skládané	4 662,00
776	Podlahy povlakové	109 315,43
781	Dokončovací práce - obklady	3 873,52
784	Dokončovací práce - malby a tapety	45 675,60
EL	Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení	64 081,00
	Slaboproudé rozvody + příslušenství	21 327,00
	Silnoproudé rozvody + příslušenství	42 754,00
	Stinici technika	19 800,00
	<u>Celkem bez DPH</u>	<u>329 653,75</u>

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB A VÝKAZU VÝMĚR-NEOCENĚNÝ

Stavba: Modernizaci k efektivnější výuce
 Objekt: Základní škola Mohejno, okres Třebíč, 675 75 Mohejno 232
 Část: Neoceněný soupis
 JKSO:

Objednatel: Základní škola Mohejno, okres Třebíč, 675 75 Mohejno 232
 Zhotovitel: S.O.K.Group spol. s r.o.
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Práce a dodávky HSV

75 116,00

D	D	6						12 454,00	
	D			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	014	611135101	Hrubá výplň rýh ve stropích maltou jakékoli šířky rýhy	m2	2,000	363,00	726,00	21,0
2	K	014	611325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropích šířky do 150 mm	m2	2,000	827,00	1 654,00	21,0
3	K	014	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	5,000	322,00	1 610,00	21,0
4	K	014	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	5,000	689,00	3 445,00	21,0
5	K	014	612325215	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách pod obklady	kus	1,000	1 230,00	1 230,00	21,0
6	K	011	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	70,000	22,20	1 554,00	21,0
7	K	011	619991011	Obalení konstrukcí a prvku fólií přilepenou lepicí páskou	m2	50,000	44,70	2 235,00	21,0
	D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				44 238,00	
8	K	014	952901107	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2	m2	50,000	24,60	1 230,00	21,0
9	K	014	952901122	Čištění budov omytí dveří nebo vrat p lochy do 3,0m2	m2	3,000	18,00	54,00	21,0
10	K	014	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	70,000	2,13	149,10	21,0
11	K	014	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	70,000	4,31	301,70	21,0
12	K	014	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	70,000	8,56	599,20	21,0
13	K	013	974049121	Vysekáni rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm	m	100,000	96,70	9 670,00	21,0
14	K	013	974049133	Vysekáni rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm	m	5,000	214,00	1 070,00	21,0
15	K	013	974082113	Vysekáni rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m	100,000	28,40	2 840,00	21,0
16	K	013	977131115	Vrty příklepovými vrtačky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	2,000	112,00	224,00	21,0
17	K	013	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	100,000	143,00	14 300,00	21,0
18			32mm	UV stabilní ohebná dvouplášťová korugovaná trubka o průměru 32mm	m	100,000	42,00	4 200,00	21,0
19			40mm	UV stabilní ohebná dvouplášťová korugovaná trubka o průměru 40mm	m	200,000	48,00	9 600,00	21,0
	D			Přesun suté				17 928,00	
20	K	013	997013213	Vnitrostavební doprava suří a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	2,000	1 100,00	2 200,00	21,0
21	K	241	997241622	Naložení a složení suří	t	2,000	864,00	1 728,00	21,0
22	K	241	99900000R	Kontejner	kus	2,000	7 000,00	14 000,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	998	Přesun hmot					496,00	
23	K	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,000	248,00	496,00	21,0
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					170 656,75	
	D	725	Zdravotechnika - zařízovací předměty					7 130,20	
24	K	721	72500000R	Skrínka s keramickým umyvadlem 65 cm širokým, kompl prov vč připojení - D+M	ks	1,000	5 200,00	5 200,00	21,0
25	K	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	ks	1,000	100,00	100,00	21,0
26	K	721	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	ks	1,000	60,20	60,20	21,0
27	K	721	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000	170,00	170,00	21,0
28	M	MAT	5514561R1	baterie umyvadlová	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	21,0
	D	775	Podlahy skládané					4 662,00	
29	K	775	775511810	Příprava podkladu	m2	70,000	66,60	4 662,00	21,0
	D	776	Podlahy povlakové					109 315,43	
30	K	776	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litem stěrky	m2	70,000	23,50	1 645,00	21,0
31	K	776	776111116	Odstranění zbytku lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	70,000	47,70	3 339,00	21,0
32	K	776	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	70,000	9,74	681,80	21,0
33	K	776	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2	70,000	129,00	9 030,00	21,0
34	K	776	776141124	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 10 mm	m2	70,000	604,00	42 280,00	21,0
35	M	MAT	Zátěžový koberec s antistatickou úpravou. Výška vlasu 2,9 mm. Výška celkem 5,4 mm. Váha vlasu 540 g/m2. Váha celkem 1 608 g/m2. Pásy šíře 4 m. Kategorie s vysokým stupněm zátěže tř. 33. Výběr z 12-ji vzoru. Reakce výrobku na oheň Bfl - s1., včetně průřezu		m2	70,000	650,00	45 500,00	21,0
36	K	776	776410811	Odstranění soklíků a listů pryžových nebo plastových	m	33,000	9,71	320,43	21,0
37	M	MAT	2834214R1	Soklová lišta délky 2,5m. Lišta je složená ze dvou kusů. Horní část odklopite, vymalujete přiléhající stěnu až pod lištu a odpadá obtížné čištění lišty.	kus	15,000	66,90	1 003,50	21,0
38	K	776	776421111	Montáž obvodových listů lepením	m	33,000	74,90	2 471,70	21,0
39	K	776	776991121	Základní čištění nové položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	70,000	27,20	1 904,00	21,0
40	K	776	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	3 000,000	0,38	1 140,00	21,0
	D	781	Dokončovací práce - obklady					3 873,52	
41	K	781	781471810	Demontáž obkladu z obkladaček keramických kladených do malty	m2	3,000	81,80	245,40	21,0
42	K	781	781474116	Montáž obkladu vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	3,000	349,00	1 047,00	21,0
43	M	MAT	5976100R1	obkladačky keramické	m2	3,000	250,00	750,00	21,0
44	K	781	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	3,000	40,80	122,40	21,0
45	K	781	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	3,000	31,40	94,20	21,0
46	K	781	781491815	Odstranění profilu ukončovacího	m	4,000	3,88	15,52	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	K	781	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	2,000	121,00	242,00	21,0
48	K	781	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	5,000	88,80	444,00	21,0
49	K	781	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	18,000	32,00	576,00	21,0
50	K	781	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	100,000	3,37	337,00	21,0
	D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				45 675,60	
51	K	784	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	200,000	26,40	5 280,00	21,0
52	K	784	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	200,000	23,20	4 640,00	21,0
53	K	784	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	400,000	52,00	20 800,00	21,0
54	K	784	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	400,000	19,40	7 760,00	21,0
55	K	784	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	50,000	14,30	715,00	21,0
56	K	784	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	3,000	11,20	33,60	21,0
57	K	784	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	70,000	2,10	147,00	21,0
58	K	784	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	200,000	31,50	6 300,00	21,0
	EL			Slaboproudé, silnoproudé rozvody				64 081,00	
				Slaboproudé rozvody + příslušenství				21 327,00	
59			Keystone CAT5	Samofezný keystone CAT5E UTP RJ45 černý	kus	28,000	35,00	980,00	21,0
60			Instalace	Instalace keystone RJ45 na kabel	kus	28,000	20,00	560,00	21,0
61			Kryt zásuvky	Kryt zásuvky komunikační 2-násobná přímá bílá	kus	1,000	135,00	135,00	21,0
62			Instalace	Instalace krytu zásuvky komunikační	kus	1,000	60,00	60,00	21,0
63			RJ45 konektor	RJ 45 konektor instalační na kabel - CAT5E	kus	28,000	5,00	140,00	21,0
64			Instalace	Instalace keystone RJ45 konektoru na kabel	kus	28,000	9,00	252,00	21,0
65			CAT5E kabel	Datový UTP cat.5 kabel bezhalogenový	m	500,000	8,00	4 000,00	21,0
66			Instalace	Instalace CAT 5 kabelu do připravených chrániček	m	500,000	10,40	5 200,00	21,0
67			Podružné práce	Pomocné práce, doprava, měření.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	21,0
				Silnoproudé rozvody + příslušenství				42 754,00	
68			Silový rozvaděč	Silový rozvaděč pro instalaci pod omítku, 28 DIN pozic, plastové dveře s rámem, N+PE svorkovnice, počet řad 2, stupeň krytí IP30, rozměry: 359x464x130 mm. Včetně podružného materiálu.	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	21,0
69			Instalace	Instalace silového rozvaděče do stěny	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	21,0
70			Proudový chránič s jističem 16A	Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	6,000	1 250,00	7 500,00	21,0
71			Instalace	Instalace proudového chrániče do rozvaděče, zapojení.	kus	6,000	195,00	1 170,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72			Ostatní montážní materiál	Ostatní drobný montážní materiál pro silový rozvaděč (nulové můstky, propojovací kabely, svorky, atd).	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	21,0
73			Instalace	Instalace ostatního drobného instalačního materiálu	kpl	1,000	400,00	400,00	21,0
74			Podlahová krabice	Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek.	kus	1,000	900,00	900,00	21,0
75			Instalace	Instalace podlahové krabice	kus	1,000	1 140,00	1 140,00	21,0
76			Krabice univerzální	Krabice univerzální podlahová - slouží k montáži do betonové podlahy. Po vyvrtnutí betonové směsi se osazuje podlahovou krabicí.	kus	1,000	600,00	600,00	21,0
77			Instalace	Instalace univerzální podlahové krabice do podlahy	kus	1,000	4 700,00	4 700,00	21,0
78			Dvojjásuvka 230V	Zásuvka 2-násobná natočená s clonkami bílá	kus	18,000	220,00	3 960,00	21,0
79			Instalace	Instalace dvojjásuvky 230V	kus	18,000	110,00	1 980,00	21,0
80			Zásuvka 230V	Zásuvka 1-násobná bílá s ochranným kolíkem	kus	2,000	150,00	300,00	21,0
81			Instalace	Instalace zásuvky 230V	kus	2,000	80,00	160,00	21,0
82			Rámeček	Rámeček 3-násobný bílý	kus	1,000	75,00	75,00	21,0
83			Instalace	Instalace rámečku	kus	1,000	214,00	214,00	21,0
84			CYKY-J 3x2,5mm	Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm	m	150,000	16,00	2 400,00	21,0
85			Instalace	Instalace silového kabelu	m	150,000	23,00	3 450,00	21,0
86			CY 4	Zemnicí kabel zelenožlutý CY 4	m	15,000	12,00	180,00	21,0
87			Instalace	Instalace zemnicího kabelu	m	15,000	85,00	1 275,00	21,0
88			Revize	Výchozí revize elektro pro silové rozvody v učebně + pro podružný silový rozvaděč + pro provozní osvětlení.	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	21,0
				Stínící technika				19 800,00	
89			Vertikální žaluzie	Vertikální žaluzie rozměr 230x360cm. Cena včetně dopravy, instalace.	ks	4,000	4 950,00	19 800,00	21,0

Celkem bez DPH

329 659,75

List 1

SO 03 Základní škola Mohelno, okres Třebíč - učebna praktických činností malování

Základní škola Mohelno, okres

Třebíč; 67575 Mohelno 232

tel.: 724 556 383

E-mail: info@zsmohelno.cz

UČEBNA PRAKTICKÝCH ČINNOSTÍ:	Množství	jednotka	Cena za jednotku bez DPH	Celková cena bez DPH
oškrábání staré malby	185,00	m2	26,10 Kč	4 828,50 Kč
Otlučení zvětralé omítky	50,00	m2	108,00 Kč	5 400,00 Kč
hloubková penetrace	235,00	m2	20,70 Kč	4 864,50 Kč
zapravení odpadlé omítky	50,00	m2	280,00 Kč	14 000,00 Kč
Stěrka včetně vybroušení	235,00	m2	180,00 Kč	42 300,00 Kč
malba bílá, otěruvzdorná, dvojnásobná	235,00	m2	34,00 Kč	7 990,00 Kč
doprava a přesun hmot, úklid	1,00		5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH				84 383,00 Kč
DPH 21%				17 720,43 Kč
Celkem s DPH				102 103,43 Kč

Dodavatel:

S.O.K.Group spol. s r.o.

Jedovnická 2565/6a, 628 00 Brno

IČ: 269 66 221

LISTI

SO 04 Základní škola Mohelno, okres Třebíč - podlaha

Základní škola Mohelno, okres
Třebíč; 67575 Mohelno 232
tel.: 724 556 383
E-mail: info@zsmohelno.cz

UČEBNÁ PRAKTICKÝCH ČINNOSTÍ:	Množství	jednotka	Cena za jednotku bez DPH	Celková cena bez DPH
PVC - Složení z několika vrstev (nášlapná vrstva s dekorem, podkladní probarvená vrstva, podkladní vrstva). Celková tloušťka 2 mm. Tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 mm. Struktura nášlapné vrstvy ze 100% čistého PVC, tloušťky 0,8 mm. Kategorie s nejvyšším stupněm zátěže tř. 34, 43. Výběr z 10-ti dekorů. Reakce výrobku na oheň Bfl - s1. Trvalá deformace (mm) 0,1. Stálobarevnost na umělém světle min./6. Vyhovuje (EN 846) vč.prořezu	38,00	m2	400,00 Kč	15 200,00 Kč
STRŽENÍ PVC S PODLOŽKOU	35,50	m2	60,00 Kč	2 130,00 Kč
PŘEBROUŠENÍ PODKLADŮ (vč.brusiva)	35,50	m2	40,00 Kč	1 420,00 Kč
PENETRACE	35,50	m2	40,00 Kč	1 420,00 Kč
STĚRKOVÁNÍ (vč.niveláční hmoty) vrstva 3mm	35,50	m2	250,00 Kč	8 875,00 Kč
KLADENÍ+LEPENÍ PVC (vč.lepidla)	35,50	m2	100,00 Kč	3 550,00 Kč
SVAŘOVÁNÍ PVC (vč.frézování,svařov.šňůry)	14,60	bm	40,00 Kč	584,00 Kč
SOKLOVÁ LIŠŤA PVC 3 x 3 (materiál + montáž)	41,90	bm	40,00 Kč	1 676,00 Kč
NÁKLADY NA PŘEPRAVNÉ	1,00		1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
Cena celkem bez DPH				36 355,00 Kč
DPH 21%				7 634,55 Kč
Cena celkem s DPH				43 989,55 Kč

Dodavatel:

S.O.K.Group spol. s r.o.

Jedovnická 2565/6a, 628 00 Brno

IČ: 269 66 221

Položkový rozpočet

Základní škola MOHELNO, okres Třebíč - STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO UČEBNU PRAKTICKÝCH ČINNOSTÍ

Zakázka:

Zhotovitel: S.O.K.Group spol. s r.o.

IČO:

269 66 221

DIČ:

CZ26966221

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval: Ing. Lubomír Ryšavý

Rozpis ceny

HSV			20 150,25
PSV			23 667,66
MON			45 875,00
Vedlejší náklady			12 000,00
Ostatní náklady			0,00
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		101 692,91 CZK
Základní DPH	21 %		21 355,51 CZK
Zaokrouhlení			0,58 CZK
Cena celkem:			123 049,00 CZK

Za zhotovitele

Ing. Lubomír Ryšavý

Za objednatele

v Brně dne 7.6.2019

0

Popis:

Zpracováno programem RTS Stavitel+

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	3 485,00	0,27276
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	2 890,00	0,11840
95	Dokončovací koe na pozem.stav.	HSV	2 561,68	0,00131
96	Bourání konstrukci	HSV	6 887,32	0,01847
97	Prorážení otvorů	HSV	4 119,05	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	207,20	0,00000
721	Vnitřní kanalizace	PSV	3 000,00	0,00047
722	Vnitřní vodovod	PSV	4 500,00	0,00433
725	Zařizovací předměty	PSV	14 341,50	0,03071
781	Obklady keramické	PSV	1 826,16	0,11844
M21	Elektromontáže	MON	35 000,00	0,00000
	Stinici technika	MON	10 875,00	0,00001
Celkem:			89 692,91	0,56489

Zpracováno programem RTS Stavitel+

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost
Díl:	61 Úpravy povrchů vnitřní				3 485,00	
1 612 10-0033.RA0	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových	m2	2,00000	334,5	669,00	0,02868
2 611 40-1311 RT2	Oprava omítky na stropech o ploše do 1 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	2,00000	533	1 066,00	0,03646
3 612 40-1391 RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	4,00000	437,5	1 750,00	0,03562
Díl:	94 Lešení a stavební výtahy				2 890,00	
4 941 95-5003.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	20,00000	144,5	2 890,00	0,00592
Díl:	95 Dokončovací kce na pozem.st				2 561,68	
5 952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	32,80000	78,1	2 561,68	0,00004
Díl:	96 Bourání konstrukcí				6 887,32	
6	962 20-0011.RAA Bourání příček z cihel pálených, tloušťka 10 cm	m2	8,46000	198,5	1 679,31	0,00067
7	962 20-0011.RAB Bourání příček z cihel pálených, tloušťka 15 cm	m2	13,07000	328,5	4 293,50	0,00067
8 968 07-2455.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,45100	265	914,52	0,00117
Díl:	97 Prorážení otvorů				4 119,05	
9 979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,78180	172	822,47	0,00000
10 979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	4,78180	210	1 004,18	0,00000
11 979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	23,90900	23,4	559,47	0,00000
12 979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	114,76340	15,1	1 732,93	0,00000
Díl:	99 Staveništní přesun hmot				207,20	
13 998 00-9101.R00	Přesun hmot lešení samostatné budovaného	t	0,11840	1750	207,20	0,00000
Díl:	721 Vnitřní kanalizace				3 000,00	
14	721 00-0000.RAA Kanalizace vnitřní přípojovací, úpravy vnitřní kanalizace	soub	1,00000	3000	3 000,00	0,00047
Díl:	722 Vnitřní vodovod				4 500,00	
15	722 00-0000.RAA Vodovod, úpravy vnitřních rozvodů vody	soub	1,00000	4500	4 500,00	0,00433
Díl:	725 Zařizovací předměty				14 341,50	
16 725 53-4112.R00	Ohřivač elektr. zásob beztl. DZ Dražice BTO 51	kus	2,00000	2840	5 680,00	0,00437
17 725 53-0151.R00	Ventil pojistný TE 1847 DN 20	kus	2,00000	764	1 528,00	0,00073
18 725 81-4125.R00	Ventil pračkový IVAR 70370 DN 20	kus	2,00000	415	830,00	0,00024
19 725 81-4105.R00	Ventil rohový s filtrem IVAR 70872 DN 15 x DN 10	kus	4,00000	247,5	990,00	0,00024
20 725 86-0188.R00	Sifon pračkový HL440, D 40/50 mm	kus	2,00000	350,5	701,00	0,00020
21 725 10-0001.RA0	Dodávka a montáž umyvadla, baterie a zápachové, uzávěrky					

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Základní škola Mohelno, okres Třebíč	JKSO :
Stavba :	Název stavby : SO 06 Základní škola Mohelno, okres Třebíč- toalety	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : S.O.K.Group spol. s r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem 0	Individuální mimostaveništní doprava 0
Z	Montáž celkem 5 950	Kompletační činnost zhotovitele 0
R	HSV celkem 44 990	Mimořádně ztížené dopravní podmínky 0
N	PSV celkem 85 417	Provozní vlivy 0
ZRN celkem	136 357	Rezerva 10% 0
		Zařízení staveniště 3 740
HZS	0	Území se ztíženými výrobními podmínkami 0
RN II.a III.hlavy	136 357	Ostatní VRN 10 000
ZRN+VRN+HZS	150 097	VRN celkem 13 740
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	150 097,26 Kč
DPH	21 % činí :	31 520,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		181 617,00 Kč

Poznámka :

Stavba	SO 06 Základní škola Mohelno, okres Třebíč- toalety
Objekt	Základní škola Mohelno, okres Třebíč

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 848	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	6 789	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	15 960	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	8 390	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	1 038	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2 283	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	7 511	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 172	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	6 746	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	8 908	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	29 071	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	886	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	6 007	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	11 245	0	0	0
781 Obklady keramické	0	20 932	0	0	0
784 Malby	0	1 622	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	5 950	0
CELKEM OBJEKT	44 990	85 417	0	5 950	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Individuální mimostaveništní doprava	0,00	0,0	130 407	0
Kompletační činnost zhotovitele	0,00	0,0	130 407	0
Mimořádně ztížené dopravní podmínky	0,00	0,0	130 407	0
Provozní vlivy	0,00	0,0	130 407	0
Rezerva 10%	0,00	0,0	130 407	0
Zařízení staveniště	0,00	0,0	130 407	0
Uzemí se ztíženými výrobními podmínkami	0,00	0,0	130 407	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	SO 06 Základní škola Mohelno, okres Třebíč- toalety
Objekt :	Základní škola Mohelno, okres Třebíč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342 27-0042 RAA	Příčka z desek porobet hladkých, tloušťka 10 cm	m2	3,72	497,00	1 847,85
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				1 847,85
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
2	612 42-0010 RA0	Omítka stěn vnitřní vápenocementová hrubá zatřená	m2	22,16	229,00	5 074,64
3	612 10-0010 RA0	Hrubá výplň rýh ve stěnách	m2	2,00	857,00	1 714,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				6 788,64
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
4	630 90-0020 RAB	Vybourání betonové mazaniny tloušťka 10 cm	m2	12,00	480,00	5 760,00
5	631 32-0022 RAA	Mazanina vyztužená sítí, beton C 12/15, tl. 10 cm vyztužená sítí - drát 5,0 oka 100/100 mm	m2	12,00	850,00	10 200,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				15 960,00
Díl: 64		Výplně otvorů				
6	642 94-0014 RA0	Dveře jednokřídlové 80/197, překlad, zárubeň, práh	kus	2,00	4 195,00	8 390,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				8 390,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
7	941 95-5001 R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	12,00	86,50	1 038,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				1 038,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
8	968 07-1125 R00	Vyvěšení, zavěšení křidel dveří pl. 2 m2	kus	3,00	20,70	62,10
9	968 07-2455 R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,00	275,50	826,50
10	962 20-0011 RAA	Bourání příček z cihel pálených tloušťka 10 cm	m2	6,28	222,00	1 394,16
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				2 282,76
Díl: 97		Prorážení otvorů				
11	978 20-0010 RA0	Otlučení vnitřních omítek stěn vápenocem 100 %	m2	16,40	108,50	1 779,40
12	979 98-1101 R00	Kontejner, sut' bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	4,60	349,50	1 606,97
13	979 08-7113 R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	4,60	430,00	1 977,10
14	979 99-0101 R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	4,60	143,00	657,50
15	979 08-2111 R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	4,60	224,00	1 029,93
16	979 08-2121 R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	18,39	25,00	459,79
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				7 510,68
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	998 01-1001 R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	4,88	240,00	1 172,28
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 172,28
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
18	721 20-0001 RA0	Kanalizace vnitřní přípojovací, PP, D 50x1,8 mm	m	3,00	177,00	531,00
19	721 20-0002 RA0	Kanalizace vnitřní odpadní PP D 100 x 2,7 mm	m	2,00	456,50	913,00
20	1	Ostatní nezměřitelné práce na vnitřní kanalizaci odhad	h	15,00	350,00	5 250,00
21	998 72-1101 R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,10	522,00	52,20
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				6 746,20
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
22	722 19-0222 R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 20	soubor	2,00	2 680,00	5 360,00
23	2	Ostatní nezměřitelné práce na vnitřním vodovodu odhad	h	10,00	350,00	3 500,00
24	998 72-2101 R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,10	476,00	47,60
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				8 907,60
Díl: 725		Zařizovací předměty				
25	725 33-0820 R00	Demontáž výlevky diturvitové	soubor	1,00	156,00	156,00
26	725 29-0010 RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	2,00	181,50	363,00
27	725 29-0020 RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzoly	kus	2,00	253,50	507,00
28	725 21-2370 R00	Umyvadlo pro invalidy, se zápachovou uzávěrkou	soubor	1,00	3 270,00	3 270,00
29	725 20-0010 RA0	Montáž zařizovacích předmětů - klozet	kus	2,00	1 427,00	2 854,00
30	642-32401	Klozet kombi invalidní	kus	1,00	6 251,00	6 251,00
31	725 82-9201 RT1	Montáž baterie umyvadlové chromové včetně dodávky pákové batere	kus	1,00	3 580,00	3 580,00
32	725 29-9101 R00	Montáž koupelňových invalidních madel	soubor	4,00	126,50	506,00
33	725 29-1146 R00	Madlo dvojité sklopné nerez dl. cca 800 mm	soubor	2,00	3 300,00	6 600,00
34	725 29-1142 R00	Madlo dvojité pevné nerez dl. cca 800 mm	soubor	2,00	2 485,00	4 970,00

Položkový rozpočet

Stavba Objekt	SO 06 Základní škola Mohelno, okres Třebíč- toalety Základní škola Mohelno, okres Třebíč
------------------	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	998 72-5101 R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,10	542,00	54,20
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				29 071,20
Díl:	735	Otopná tělesa				
36	735 12-1220 R00	Otopná tělesa ocel článeková, plech tl 1,25, 500/150	m2	1,00	861,00	861,00
37	735 12-1810 R00	Demontáž otopných těles ocelových článekových	m2	1,00	25,00	25,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				886,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
38	767 64-9194 R00	Montáž dopířku dveří, madla	kus	6,00	26,20	157,20
39	611-91425	Madla invalidní na dveře	kus	6,00	975,00	5 850,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				6 007,20
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
40	771 57-0014 RAI	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm do tmele, dlažba ve specifikaci	m2	11,40	484,50	5 523,30
41	597-62314 1	Dlaždice 30x30, bílá mat	m2	12,54	447,00	5 605,38
42	998 77-1101 R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,27	430,50	116,41
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				11 245,09
Díl:	781	Obklady keramické				
43	781 41-5016 RAH	Obklad párovinový do tmele 25 x 33 cm, bez dodávky obkladu	m2	24,00	458,50	11 004,00
44	781 90-0010 RA0	Odsekání obkladu vnitřních	m2	2,00	192,50	385,00
45	597-81530	Obklad 25x33 cm lesk	m2	26,40	348,00	9 187,20
46	998 78-1101 R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,54	430,50	233,16
47	781 49-1001 R00	Montáž lišt k obkladům	m	2,00	42,00	84,00
48	597-60102 A	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm	m	2,00	19,20	38,40
	Celkem za	781 Obklady keramické				20 931,76
Díl:	784	Malby				
49	784 40-1801 R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m	m2	20,00	26,10	522,00
50	784 16-1101 R00	Penetrace podkladu 1x	m2	20,00	20,70	414,00
51	784 16-5111 R00	Malba otěruvzdorná, bílá, bez penetrace, 1 x	m2	20,00	34,30	686,00
	Celkem za	784 Malby				1 622,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
52	210 29-0001 R00	D+M signalizačního systému nouzového volání	soubor	1,00	5 950,00	5 950,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				5 950,00

