Smlouva o dilo

(dale téz ,Smlouva“) uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona
€. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
»obcansky zakonik")

L Smluvni strany
1. Obec Damnice
Sidlo: Damnice 141, 671 78 Jirice u Miroslavi
Zastoupena: Mgr. Lenka Hodanov3, starostka obce
ICO: 00600270
Bankovni spojeni: Ceska narodni banka, ¢. 1.:94-16218741/0710

Osoba opravnénajednat
Vevécech technickych: Bohuslav Hemala
(dale jen ,Zadavatel nebo téz Objednatel”)

2.  Milos Rysavy, stavebni a obchodni firma, s.r.o.

Sidlo: Vémyslice 241, PSC 67142

Statutarni zastupce: Milo$ RySavy, jednatel

e-mail: mirysavy@volny.cz

telefon: 51533 427

ICO: 28315049

DIC: CZ28315049

Bankovni spojeni, ¢.0.: KB a.s. Moravsky Krumlov, €. 0.: 43-3741540227 /0100

Osoba opravnéndajednat
Vevécechtechnickych: Milo$ RySavy

Zapsan v Obchodnim rejstiiku vedeném u KS v Brné sp. zn. C 60719
(dle jen ,Ucastnik“ nebo té% ,Zhotovitel“)

IL. Preambule

1. Tyto obchodni podminky jsou vypracovany ve formé a struktuie navrhu smlouvy o dilo.
Utastnicido t&chto obchodnich podminek pouze doplni tidaje nezbytné pro vznik navrhu
smlouvy (zejména vlastni identifikacni idaje, cenu a pripadné dalsi tidaje, jejichZ doplnéni text
obchodnich podminek predpoklada vyznacenim prazdné zluté plochy) a nasledné takto
doplnéné obchodni podminky piedlozi jako sviij navrh smlouvy na veiejnou zakazku.
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2. Pro ucely téchto obchodnich podminek se rozumi:

e Objednatelem zadavatel po uzavireni smlouvy na plnéni verejné zakazky nebo zakazky

e Zhotovitelem dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vetejné zakazky nebo zakazky

e Podzhotovitelem poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni verejné zakazky nebo
zakazky

o PfisluSnou dokumentaci dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem

e PoloZkovym rozpoctem zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymér,
dodavek a sluZeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech poloZek
stavebnich praci, dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené
mnozstvi.

3. Zhotovitel je drZitelem prislusnych Zivnostenskych opravnéni potfebnych k provedeni
dila a ma radné vybaveni, zkuSenosti a schopnosti, aby radné a vcas provedl dilo dle Smlouvy a
je tak zpisobily splnit svou nabidku podanou v zadavacim fizeni v reZimu zakona ¢. 134/2016
Sb., 0 zadavani verejnych zakazek, v u¢inném znéni (dale jen ,zakon“), na zadani vetejné zakazky
»5 bytovych jednotek Damnice“, kterou Objednatel vybral jako nabidku nejvhodnéjsi.
Zhotovitel prohlasuje, Ze je schopny dilo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za
sjednanou cenu a Ze si je védom skutecnosti, Ze Objednatel ma zna¢ny zajem na dokonceni dila,
které je predmétem Smlouvy v Case a kvalité dle Smlouvy. Zhotovitel timto prohlasuje, Ze tato
smlouva i veskeré Zhotovitelovo plnéni a status je a bude po celou dobu plnéni v souladu
s nabidkou, kterou podal do verejné zakazky , 5 bytovych jednotek Damnice“.

4. Z téchto divodl dohodly se smluvni strany na uzavieni Smlouvy.

111 Predmét Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele fadné a vcas, na sviij naklad a
na své nebezpeci sjednané dilo dle ¢lanku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za radné a vcas
provedené dilo (v¢etné prechodu vlastnictvi dila na Objednatele)zaplatit Zhotoviteli cenu ve vysi
a za podminek sjednanych v ¢lanku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splni zavazek zalozeny Smlouvou tim, Ze rddné a vcas provede predmét dila
dle Smlouvy,splni vSechny ostatni povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy a v souladu se zadavacimi
podminkami stanovenymi vzadavaci dokumentaci a jejich prilohach. Predmét dila je
specifikovan zejména v téchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletni predmét
dila jak je stanoven ve vSech relevantnich dokumentech.

3. Objednatel splni zavazek zaloZeny Smlouvou tim, Ze radné provedené diloprevezme a
zaplati cenu dila.

V. Specifikace dila

1. Predmétem Smlouvy je realizace dila v ramci projektu s nazvem: ,,5 bytovych jednotek
Damnice“ spocivajici zejména v stavbé nového bytového domu o 5 bytovych jednotkach v obci
Damnice. Soucasti projektu jsou i zpevnéné plochy a to vnitini, dvorni chodniky, parkovisté pro
automobily a parkovaci stani pro ZTP. Podrobné je predmét Smlouvy popsan v projektové
dokumentaci vypracované Ing. Radkem Drevénym, 66902 Znojmo, Vinohrady 3390/57, IC:
48923893 (dale jen ,projektovd dokumentace”) a v neocenénych vykazech vymér (slepych
rozpoctech). Technické specifikace jsou obsazeny v projektové dokumentaci. Projektova
dokumentace je prilohou ¢. 5 této zadavaci dokumentace ,Priloha ¢. 5 Projektova dokumentace®.



2. Zhotovitel prohlasuje, Ze se sdokumentaci, ktera je podkladem pro realizaci dila,
sezndmil.

3. Soucasti dila je zhotovenidokumentace skute¢ného provedeni dokonceného dila vcéetné
geodetického zaméreni digitalni formou.

4. Zhotovenim dila se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potiebnych materiald a zatizeni nezbytnych pro
radné dokonceni dila, dale provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci,
konstrukeci a technologického vybaveni, jejichZ provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné,
vCetné koordinacni a kompletacni cinnosti celé stavby a zaroven zhotoveni dokumentace
skute¢ného provedeni stavby.

5. Dle dohody smluvnich stran je predmétem dila provedeni vSech ¢innosti, praci a dodavek
obsaZenych v projektové dokumentaci, a v nabidce Zhotovitele do zadavaciho rizeni na tuto
vefejnou zakazku v¢. soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a v
zadavacich podminkach verejné zakazky (dale téZ ,vychozi dokumenty“), které tvori nedilnou
soucast Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z téchto vychozich dokumentt jsou uvedeny,
resp. ze kterého z nich vyplyvaji. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s témito dokumenty,
bude se Zhotovitel ridit ustanovenimi Smlouvy. Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajisténi vSech
¢innosti, praci, sluzeb, véci a dodavek, nutnych k realizaci dila, a zejména také:

a)  zajisténi zarizeni staveniSté, a to podle potieby na radné provedeni dila

vcetné jeho udrzby, odstranéni a likvidace,

b)  vyklizeni staveni$té a provedeni zavére¢ného uklidu mista provedeni dila
v¢. uklidu stavby (viz ¢lanek VI. - misto provadéni dila) dle Smlouvy; uvedeni
pozemkt a komunikaci piipadné dotéenych vystavbou do piivodniho stavu,

c)  veSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatienimi na
ochranu lidi a majetku (zejména chodcli a vozidel v mistech dot¢enych
stavbou),

d) provedeni opatieni pri realizaci dila vyplyvajicich z umisténi a navaznosti
dila a zohlednujici tyto skutecnosti:

i) komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila lze
vyuzit jako skladky materialu po dohodé s Objednatelem,

ii) prostor mista provadéni dila nelze bez dalSiho opatfeni a
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele vyuZzit k umisténi
socialniho a hygienického zarizeni Zhotovitele

iii)  Zhotovitel provede i jind opatieni souvisejici s vystavbou,
resp. provedenim dila,

e) dodani dokumentace skutecného provedeni dila, véetné dokladové casti
ve dvou vyhotovenich v tisténé podobé a jedné elektronické podobé vcetné
poskytnuti majetkovych prav k dokumentaci skutecného provedeni dila
nacelou dobu jejich trvani objednateli bez omezeni, zejména prava
dokumentaci skute¢ného provedeni stavby dale zpracovat a rozmnoZovat,

Dokumentace skutecného provedeni bude provedena podle nasledujicich zasad:



Do projektové dokumentace pro provedeni stavby vSech stavebnich objekti a
provoznich souborl budou zietelné vyznaceny vSechny zmény, k nimz doslo v
pribéhu zhotoveni dila.

Casti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k
Zadnym zménam, budou oznaceny napisem ,beze zmén*,

Kazdy vykres dokumentace skutecného provedeni stavby bude opatiren jménem
a prijmenim osoby, kterd zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem
Zhotovitele.

U vykresi obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude
priloZen i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou
osobou objednatele a jeji souhlasné stanovisko.

f) projednani a zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a potirebnych zabori
verejnych ploch véetné ithrady vymérenych poplatkl a ndjemného,

g)  zajisténi uloZeni stavebni suti a ekologicka likvidace stavebnich odpadii a
doloZeni dokladl o této likvidaci, vCetné thrady poplatkd za toto uloZeni,
likvidaci a dopravu,

h)  zaji$téni a provedeni viech nutnych zkousek dle CSN (ptipadné jinych
norem vztahujicich se k provadénému dilu v¢etné porizeni protokoli),

i) zajiSténi atestl a dokladli o pozadovanych vlastnostech vyrobkid ke
kolaudaci (i dle zdkona ¢. 22/1997 Sb. - prohlasSeni o shodé) a revizi veskerych
elektrickych zatizeni s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad,

i) zajisténi viech ostatnich nezbytnych zkousek, atestti a revizi podle CSN a
ptripadnych jinych pravnich nebo technickych ptredpisi platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosaZeni predepsané kvality
a predepsanych technickych parametri dila,

k)  zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z Gzemniho rozhodnuti,
stavebniho povoleni a jinych doklad,

1) kompletni zajisténi kolaudacniho souhlasu, mimo zajisténi podkladd,
které ze své podstaty miiZe zajistit pouze objednatel. Objednatel vystavi v
pripadé potreby zhotoviteli plnou moc na zajiSténi ukond spojenych se
zajiSténim kolaudacniho souhlasu. Predmétem smlouvy je kompletni zajisténi
kolaudacniho souhlasu vcetné vSech poplatkl. Zhotovitel zajisti pravomocny
kolaudac¢ni souhlas do Ihtity uvedené v této smlouvé. Zhotovitel se nedostane do
prodleni se splnénim této lhiity v pripadé, Ze bude objednatel v prodleni s
poskytnutim soucinnosti,

m) vypracovani manipulacnich, provoznich radd pro bezvadné provozovani
dila, navodl k obsluze, navodl na provoz a udrzbu dila v ¢eském jazyce a ve
trojim vyhotoveni v tisténé podobé a vjednom vyhotoveni v elektronické
podobeg,

n)  zajisténi prechodného dopravniho znaceni k dopravnim omezenim véetné
jeho neustalé aktualizace dle skute¢ného pribéhu stavby,

0)  zajisténi bezpecné a plynulé dopravy v ramci vystavby, vcetné nakladt
spojenych s pripadnymi prijezdy a opatfenimi vozidel integrovaného
zachranného systému,

p)  prace spojené s odstranénim piipadnych prekazek, betoni a konstrukci,
které nemohl projektant predvidat,
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q) uvedeni vSech povrchi dotéenych stavbou do pavodniho stavu
(komunikace, chodniky, zelen, oploceni, prikopy, propustky apod.),

r) protokolarni prevzeti pripadnych dotcenych pozemki od vlastniki pied
zapoCetim vystavby a jejich nasledné uvedeni do pavodniho stavu, vcetné
nasledného protokolarniho piredani zpét do rukou vlastnika,

s) pojisténi stavby a osob dle této smlouvy,

t) uhrazeni veSkerych nakladli na energie /el, voda, plyn/, které budou
spojené s vystavbou po celou dobu realizace dila

to vSe v misté provadeéni dila dle ¢lanku VI. této smlouvy.

6. Dilo bude provedeno s potiebnou péciv rozsahu, zplisobem a v jakosti stanovené
Smlouvou, zejména vSemi vychozimi dokumenty vCetné pripadnych zmén dodatkl a doplnki
sjednanych stranami nebo vyplyvajicich z rozhodnuti prislusnych organt. Pti zhotoveni stavby
bude Zhotovitel postupovat rovnéz v souladu s provadéci projektovou dokumentaci
odsouhlasenou a predanou Objednatelem.

7. Jakékoliv viceprace, které budou realizovany v ramci zakazky, musi byt zadany v souladu
s prisluSnymi ustanovenimi zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek v.z.p.p.
Jakékoliv viceprace se Zhotovitel zavazuje ocenit maximalné ve vysi, jak tyto prace ocenil ve své

nabidce nebo dle cen URS nebo RTS.

8. Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak, neni Zhotovitel opravnén ani povinen provést
jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s Objednatelem ve formé pisemného dodatku.

9. Soucasti plnéni Zhotovitele dle Smlouvy a priikazem radného provedenti dila ¢i jeho ¢asti
je organizace, provedeni a doloZeni uspésnych vysledkii potrebnych individualnich,
komplexnich, garancnich zkousek dila a organizace event. zkuSebniho provozu a pozadavki
organl statniho stavebniho dohledu, pfip. jinych organd prisluSnych ke kontrole staveb.
Provadéni dohodnutych zkousek dila ¢i jeho Casti se ridi:

a) Smlouvou, 5

b)  podminkami stanovenymi CSN,

) projektovou dokumentaci, a

d) obecné zavaznymi metodikami a doporucenimi vyrobcti komponentt a
technologii pouzitych pti vystavbé, neodporuji-li platnym CSN.

10.  Smluvni strany se vyslovné dohodly, e normy CSN (rozumi se tim i CSN EN a CSN
OHSAS), jejichz pouziti prichazi v Gvahu pri provadéni dila dle Smlouvy, budou pro realizaci
daného dila povazovat obé strany za zavazné v plném rozsahu.

11.  Zhotovitel v ramci verejné zakazky ,5 bytovych jednotek Damnice“ prokazal technické
kvalifika¢ni predpoklady dle ¢l. 11 odst. 1 pism. b) zadavaci dokumentace témito osobami:
(Jméno, Piijmeni, Cislo autorizace)

Hlavni stavbyvedouci - Stanislav Uhlir
Smluvni strany se dohodly, Ze ke zméné této osoby mize dojit pouze ve vyjimecnych piipadech

s predchozim pisemnym souhlasem Objednatele na zakladé zpracovani dodatku k této Smlouvé.
Novy hlavni stavbyvedouci musi splnovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, vjakém byla



prokazana v zadavacim rizeni. Pro piipad poruseni tohoto ustanoveni je Objednatel opravnén od
smlouvy o dilo odstoupit.

V. Doba plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje celé dilo Ffadné provést, ukoncit a piedat do 12 mésici od
pirevzeti stavenisté. Piilohou této Smlouvy je zavazny harmonogram postupu praci.

2. Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté a zahajit stavebni prace nejpozdéji do 10
dnti od doruceni pisemné vyzvy K pirevzeti stavenisté.Zahajenim stavebnich praci se rozumi
okamzik, v némz byly zapocaty prace dle prislusné dokumentace, pricemz zapoceti téchto praci
musi byt prokazatelné jejich hmotnym vysledkem. Zhotovitel zahaji stavebni prace ihned po
protokolarnim prevzeti stavenisté.

3. Dokoncenim stavebnich praci se rozumi okamzik, vnémz byly ukonceny prace dle
piislusné dokumentace. Zhotovitel ukonci stavebni prace ve lhiité stanovené v ¢l. Vodst. 1
Smlouvy, tak aby byl schopen dostat svym dal$im zavazkim vyplyvajicim z této Smlouvy.

4. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho radnym dokoncenim, protokolarnim
predanim piredmétu dila Objednateli. Dilo se povaZuje za dokoncené, pokud nevykazuje zZadné
vady a nedodélky, kromé ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé, ani ve spojeni
sjinymi nebrani uZivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym
zplisobem neomezuji.

5. K fadnému dokonceni dila se vyzaduji také dalsi plnéni dle Smlouvy, zejména dodani
dokumentace a dalSich dokladli vyzadovanych Smlouvou v pribéhu provadéni dila ¢i pti jeho
predani, a to vSe ve dvou vyhotovenich.

6. Bez pisemného souhlasu Objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo
zmény proti projektové dokumentaci. Soucasné se Zhotovitel zavazuje a ruc¢i za to, Ze prii
realizaci dila nepouZzije Zddny material, o kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy.
Pokud tak Zhotovitel ucini, v plném rozsahu odpovida za vzniklou Skodu a je povinen na
pisemné vyzvani Objednatele provést ihned napravu a vesSkeré naklady stim spojené nese
Zhotovitel. Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, Ze krealizaci nepouZzije materialy, které nemaji
pozadovanou certifikaci.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze celkova doba provedeni dila se prodlouzi o dobu, po
kterou nemohlo byt dilo provadéno v disledku okolnosti vylucujicich odpovédnost ve smyslu §
2913 odst. 2 obcanského zdkoniku. Odpovédnost nevylucuje pirekazka, ktera vznikla v dobé, kdy
jiZz byl Zhotovitel v prodleni s plnénim své povinnosti nebo vznikla v diisledku hospodarskych ci
organizacnich poméri Zhotovitele.

8. Pokud v disledku okolnosti, které nemiize ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (napf.
archeologicky prizkum) dojde k situaci, Ze termin provedeni dila (dle ¢l. V. odst. 1) nebude
mozné dodrZet, prodluzuje se termin provedeni dila o dobu, po kterou trva piekazka, pro kterou
nelze plnéni dila provadét. Prodlouzeni terminu provedeni dila bude v tomto ptipadé feseno
formou pisemného dodatku ke Smlouvé.

VL Misto plnéni

1. Mistem plnéni je: parc. ¢. st. 76; 2005/28; Damnice [624675].



VII. Cenaza provedeni dila

1. Cena za zhotoveni predmétu smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé
cenové nabidky Zhotovitele, zpracované na zakladé projektové dokumentace pro verejnou
zakazku ,,5 bytovych jednotek Damnice” vCetné soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymeér predanych objednatelem, ¢ini celkem:

Cena bez DPH 11.879.457,30,- K¢
VySe DPH 1.781.918,60,- K¢
Cena vcetné DPH 13.661.375,9,- K¢

(dale téz,Cena za provedeni dila“ nebo ,Cena dila“)

2. Cena dila stanovena v ¢l. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vse, co je uvedeno v poloZkovém
rozpoctu, jenz tvori prilohu €. 1 této Smlouvy.

3. Obé smluvni strany se vzajemné dohodly, Ze cena bude hrazena priabézné, dil¢im
zdanitelnym plnénim jsou dodavky, sluzby a stavebni prace skutecné poskytnuté v prisluSném
kalendarnim meésici. Za datum uskutecnéni dil¢iho zdanitelného plnéni prohlasuji posledni den
kaZdého kalendarniho mésice.

4. Po ukonceni kazdého kalendarniho mésice preda Zhotovitel Objednateli dafiovy doklad
(fakturu)ve dvou provedenich, k nimz musi byt pripojen zjiStovaci protokol - soupis praci a
dodavek provedenych vramci jednotlivého celku v ¢lenéni po polozkach dle vykazu vymér
ocenény v souladu se Smlouvou odsouhlaseny Technickym dozorem Objednatele.Zhotovitel je
opravnén uctovat danovym dokladem za prisluSné obdobi pouze prace a dodavky v rozsahu
pisemné odsouhlaseném technickym dozorem. Cenu neodsouhlasenych praci a dodavek je
Zhotovitel opravnén uctovat jen po pisemné dohodé s Objednatelem, jinak na zakladé
pravomocného soudniho rozhodnuti, které potvrdi jeho narok.

5. Fakturovat lze pouze za skutec¢né fadné provedené prace a dale material dopraveny na
misto realizace, a to poté, co doSlo k odsouhlaseni opravnénosti vystaveni faktury (vécné
spravnosti). Objednatel povoluje Zhotoviteli navézt na stavenisté material a vyfakturovat jeho
dodavku po vzajemné dohodé zejména pred koncem kalendarniho roku tak, aby mohla byt co
nejvétsi ¢ast dila profinancovand do konce roku 2019. Zhotovitel predloZi Objednateli a
odbornému dozoru urcenému Objednatelem vzdy nejpozdéji do patého dne nasledujiciho
kalendainiho mésice zjiStovaci protokol se soupisem provedenych praci a dodanych
dodavek. Zjistovaci protokol pieda Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobé ve formatu
*xls, *xlsx. Po odsouhlaseni Objednatelem a odbornym dozorem (Objednatel a odborny dozor
se vyjadri do péti dni po predani zjisStovaciho protokolu) vystavi fakturu s obvyklymi
nalezitostmi, jejiZ nedilnou soucasti musi byt zjiStovaci protokol a soupis provedenych
praci a dodanych dodavek. Bez tohoto zjiStovaciho protokolu a soupisu praci je faktura
nedplnd. Datem zdanitelného plnéni je posledni den prisluSného kalendarniho mésice.
Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpis, vystavit danovy doklad s naleZitostmi dle § 29 tohoto zakona o dani
z pridané hodnoty (dale jen ,datovy doklad“). Zhotovitel je povinen vystavit a dorucit
Objednateli danovy doklad nejpozdéji do 10 pracovnich dni ode dne uskutecnéni zdanitelného
plnéni.

6. Prace budou uhrazeny na zakladé odsouhlaseného zjiStovaciho protokolu provedenych
a odsouhlasenych praci a dodanych dodavek az do celkové vyse 90% sjednané ceny dila v ¢l. VII
odst. 1 Smlouvy. Zbyvajici ¢ast, tj. 10% ze sjednané ceny, uhradi Objednatel Zhotoviteli ve
splatnosti kone¢né faktury po predani a prevzeti dila, pfipadné v terminu prodlouzeném do



doby odstranéni vad a nedodélkt uvedenych v protokolu o piedani a prevzeti dila. Pfedmétna
zbyvajici ¢ast, tj. 10% bude uhrazena na zakladé konecné faktury dle odst. 7 tohoto ¢lanku.

7. Do patnacti dni po fadném protokolarnim predani a prevzeti (odevzdani) dila bude
Zhotovitelem vystaven danovy doklad - konecna faktura (vyuctovani Ceny za provedeni dila).
Konec¢na faktura bude vystavena se splatnosti 30 (slovy: tricet) kalendainich dni ode dne
rfadného predani faktury Zhotovitelem Objednateli.

Konecna faktura musi mimo vyse uvedenych nalezitosti obsahovat:

e vyslovny nazev ,konecna faktura",
e celkovou sjednanou cenu bez DPH,
e soupis vSech uhrazenych faktur bez DPH,
e (astku zbyvajici k thradé bez DPH
Bez kterékoliv z téchto vySe uvedenych nalezitosti je konec¢na faktura neplatna.

8. Splatnost danovych dokladii je smluvnimi stranami dohodnuta na 30 (slovy: tficet)
kalendarnich dni ode dne doruceni faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen
vystavit a dorucit fakturu Objednateli do 10pracovnich dniiode dne uskutecnéni zdanitelného
plnéni. Pokud bude faktura Objednateli doruCena pozdéji, primérené se prodluzuje lhlta
k uhradé takové faktury. Zaroven se Zhotovitel zavazuje, Ze splatnost faktur mezi Zhotovitelem a
jeho poddodavatelem nebude delsi nez 60 dni. Danovy doklad se vsouladu s § 1957 odst. 1
obcanského zakoniku povaZuje za Fadné a vcas zaplaceny, bude-li posledni den této lhity
Uctovana Castka ve vysi odsouhlasené Objednatelem pripsadna ve prospéch uctu Zhotovitele
uvedeného v zahlavi Smlouvy.

9. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pifi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je
Objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury
nemize Zhotovitel uplatiovat Zzadné majetkové sankce vyplyvajici z penézitého dluhu
Objednatele.

10. Faktura bude obsahovat pojmové naleZzitosti dannového dokladu stanovené zakonem C.
235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, v platném znéni, a zdkonem ¢.563/1991 Sb., o
Ucetnictvi, v platném znéni. V pripadé, Ze danovy doklad nebude obsahovat spravné udaje Ci
bude netplny nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel opravnén danovy doklad vratit
ve lhiité do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy danovy doklad opravit,
event. vystavit novy danovy doklad. Lhiita splatnosti po¢ind v takovém pripadé bézet ode dne
doruceni opraveného ¢i noveé vystaveného dokladu Objednateli.

12. Cenu za provedenti dila Ize ménit pouze za nasledujicich podminek:
a) zadavatel poZaduje prace, které nejsou v predmétu dila
b) zadavatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila

c) pri realizaci se zjisti skutec¢nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy a
dodavatel je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila

d) pri realizaci se zjisti skuteCnosti odliSné od zadavaci dokumentace
(neodpovidajici geologické udaje, apod.).

13.  V pripadé zmény pravnich predpist ovliviiujicich vysi DPH u ceny sjednané Smlouvou
dojde i ke zméné ceny vcetné DPH.



14. Sjedndani zmény ceny dila bude probihat na zakladé dohody smluvnich stran
prostrednictvim pisemného dodatku ke smlouvé. V pripadé zmén u praci, které jsou obsazeny v
poloZkovém rozpoctu, bude zména ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v
poloZkovém rozpoctu, v pripadé zmeén u praci, které nejsou v polozkovém rozpoctu uvedeny,
bude zména ceny stanovena na zakladé cen URS nebo RTS, vpripadé, Ze prace nebudou
obsaZeny v polozkovém rozpoctu a zména nebude moct byt stanovena na zakladé cen URS nebo
RTS, bude zména ceny podléhat schvaleni projektanta.

15. Sjednani zmény ceny dila nesmi zménit celkovou povahu verejné zakazky s nazvem ,5
bytovych jednotek Damnice”.

16. Veskeré viceprace, zmény, dopliiky nebo rozsireni, které budou realizovany v souladu se
smlouvou o dilo a zdkonem ¢. 134/2016 Sb., v.z.p.p., musi byt vzdy pred jejich realizaci pisemné
odsouhlaseny Objednatelem vcetné jejich ocenéni (dodatkem ke smlouvé). Pokud Zhotovitel
provede nékteré z téchto praci bez tohoto pisemného souhlasu Objednatele a dodatku smlouvy o
dilo, budou tyto povazovany za soucast dila a Objednatel ma pravo odmitnout jejich dhradu.

17. Zhotoviteli zanikd jakykoliv narok na zvySeni ceny, jestliZe pisemné neoznami
Objednateli nutnost jejiho prekroceni a vysi pozadovaného zvySeni ceny ihned poté, kdy se
ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo
Zhotovitele na zvySeni ceny. ZvySeni ceny je moZné pouze za podminek danych smlouvou o dilo
a na zakladé dodatku ke smlouvé o dilo, a to pted provedenim pfisluSnych praci.

VIII. Soucinnost smluvnich stran

1. Smluvni strany se zavazuji vyvinout veSkeré usili k vytvoreni potfebnych podminek pro
realizaci dila dle podminek stanovenych Smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni.
To plati i v pfipadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skutecnosti, které ji brani nebo budou
branit, aby dostdla svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skutecnost neprodlené pisemné
druhé smluvni strané. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych
moznosti vSechny okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani splnéni jejich smluvnich
povinnosti.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé skutecCnosti zjiSténych v pribéhu plnéni povinnosti
dle Smlouvy navrhne a provede opatreni smérujici k dodrzeni podminek stanovenych Smlouvou
pro naplnéni Smlouvy, k ochrané Objednatele pied Skodami, ztratami a zbyte¢nymi vydaji a ze
poskytne Objednateli, zastupci Objednatele jednajicimu ve vécech technickych a jinym osobam
zucastnénym na provadéni dila, veskeré potiebné doklady, konzultace, pomoc a jinou
soucinnost.

IX. Prava a povinnosti stran

1. Zhotovitel ma povinnost se do uzavireni smlouvy seznamit s rozsahem, povahou dila a
s mistem provadéni stavby, s veSkerymi technickymi, kvalitativnimi a jinymi podminkami
provadéni dila, provérit podklady a pokyny, které obdrzel od Objednatele a bez zbytecného
odkladu pisemné upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady ¢i nedostatky.Timto neni
dotCena odpovédnost Objednatele za spravnost a uplnost piredané dokumentace. Pripadny
soupis zjisSténych vad a nedostatkl vychozich dokumenti s ndvrhem na odstranéni a dopadem
na cenu dila pfeda Zhotovitel Objednateli nejpozdé€ji pred pirevzetim staveniste.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze Objednateli bezodkladné po vzniku takové skutecnosti
pisemné oznami:



a) jestlize bude zahajeno insolvencni ftizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb.,
o upadku a zpiisobech jeho feSeni, v platném znéni, jehoz predmétem bude
Upadek nebo hrozici ipadek Zhotovitele; a/nebo

b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo

c) zmény v majetkové struktuie Zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové
struktury, ktera piredstavuje bézny obchodni styk; a/nebo

d) rozhodnuti o provedeni premény Zhotovitele, zejména flzi, prevodem
jméni na spolec¢nika ¢i rozdélenim, provedeni zmény pravni formy dluznika
¢i provedenti jinych organiza¢nich zmén; a/nebo

e) omezeni C¢i ukonceni vykonu cinnosti Zhotovitele, ktera bezprostiredné
souvisi s predmétem Smlouvy; a/nebo

f) rozhodnuti o zaloZeni obchodni spole¢nosti Zhotovitelem ¢i ucasti na
podnikani jiné osoby Zhotovitele; a/nebo

g) vSechny skutecnosti, které by mohly mit vliv na prechod ¢i vyporadani
zavazkl Zhotovitele vic¢i Objednateli vyplyvajicich ze Smlouvy ¢i se
Smlouvou souvisejicich; a/nebo

h) rozhodnuti o zruseni Zhotovitele.

V pripadé poruseni tohoto ustanoveni povinnosti ze strany Zhotovitele je Objednatel opravnén
od Smlouvy bez dal$iho odstoupit.

3. Zhotovitel je povinen umoznit, aby Objednatel:

a)  sam ¢i prostirednictvim tfeti osoby provadél cenovou kontrolu v priibéhu
provadéni dila a uvadéni dokonceného dila do provozu a kontrolu provadéni
zavérecného vyuctovani dila; vSichni Gcastnici Smlouvy jsou povinni vytvaret
dostatecné podminky pro provadéni cenové kontroly,

b) sam ¢i prostrednictvim treti osoby vykondval v misté provadéni dila
vlastni Technicky dozor investora a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou
prace provadény dle projektu, technickych norem a jinych pravnich piedpist a
v souladu s rozhodnutim organti verejné spravy; na nedostatky pii provadéni
dila upozorni zapisem ve stavebnim deniku. Technicky dozor nesmi provadét
Zhotovitel ani osoba snim propojena.Osoba vykonavajici kontrolné-
technicky dozor je opravnéna dat pracovnikiim Zhotovitele prikaz k preruseni
praci na provedeni dila, je-li ohroZena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo
zdravi osob pracujicich na stavbé pti provadéni dila ¢i tietich osob,

) sam Ci prostrednictvim tieti osoby vykonaval v misté provadéni dila
vlastni vykon Cinnosti koordinatora BOZP, v jeho priibéhu zejména sledovat,
zda jsou prace provadény v souladu s pravnimi predpisy tykajicimi se
bezpecCnosti prace, hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich k pozarni
ochrané provadéného dila, a to v rozsahu a zptisobem stanovenym prislusSnymi

predpisy.
d) vykonaval autorsky dozor projektanta.
4. Technicky dozor objednatele bude provadét priibéznou kontrolu provadénych praci.
5. Objednatel je povinen, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich predpisili, jmenovat

koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti.

6. Kontrolni dny budou organizovany Objednatelem, zucastni se jich vzdy alespoi jeden
zastupce Objednatele, jeden zastupce Zhotovitele a Technicky dozor investora. Terminy a napln
kontrol provadénych Objednatelem vyznaéi Objednatel v harmonogramu postupu praci pfi
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predani stavenisté. Zapisy z kontrolnich dni se provadéji na misté stavby Citelnym zapisem do
stavebniho deniku.

7. Zhotovitel se zavazuje ke spoluptsobeni pri vykonu financni kontroly dle § 2 pism. e)
zakona ¢.320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, ve znéni pozdéjSich predpist. Stejné tak je
Zhotovitel povinen uchovavat veSkerou dokumentaci a doklady tykajici se predmétu dila
(tj. zejména original smlouvy vcetné jejich pripadnych dodatk a jejich priloh, veskeré originaly
dokladl a origindly projektové dokumentace a dalSich dokumentl souvisejicich s realizaci
stavby).

8. Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
véetné uUcetnich dokladli minimalné do konce roku 2028, pokud je v ceskych pravnich
predpisech stanovena lhtita delsi, bude pouzita lhita del$i. Zhotovitel je dile povinen minimalné
do konce roku 2028 poskytovat poZadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci
projektu Objednateli a zaméstnancim nebo zmocnénclim povérenych organt a je povinen
vytvorit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se Kk realizaci
projektu a poskytnout jim pri provadéni kontroly soucinnost. Pokud by doSlo ksituaci, Ze by
zhotovitel zanikl bez pravniho ndastupce, je povinen vesSkerou toto dokumentaci pred svym
zanikem predat Objednateli.

9. Zhotovitelneni opravnén pievést nebo jakkoli prenést nebo postoupit svoje prava
a povinnosti ze smlouvy o dilo (Smlouvy) vyplyvajici na jinou osobu, to bude posuzovano jako
podstatné poruseni této smlouvy ze strany Zhotovitele.

10. Zhotovitel se zavazuje, Ze nezastavi pohledavky, které bude mit vici Objednateli ze
smlouvy o dilo a ani s nimi nebude manipulovat jinym zptsobem. Pokud by Zhotovitel porusil
tento sviij zavazek, bude tato skutecnost posuzovana jako poruSeni smlouvy o dilo Zhotovitelem
podstatnym zplisobem se vSemi duasledky, vcetné moZnosti pro Objednatele od tohoto
smluvniho vztahu odstoupit.

X. Stavebni denik

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne piredani stavenisté (viz clanek XI. Smlouvy) Objednatelem
Zhotoviteli vést stavebni denik alesponl vjednom originile a dvou pripisech dle ust. § 157
stavebniho zdkona v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
v.Z.p.p. Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni denik, vedeny Zhotovitelem a budou v ném
zaznamenavany veskeré skutecnosti o pribéhu vSech praci, véetné praci poddodavatelt. Do
stavebniho deniku bude Zhotovitel zapisovat vSechny skuteCnosti stanovené zakonem a
soucasné vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni podminek Smlouvy a zmény harmonogramu
postupu praci. Stavebni denik bude uloZen na stavenisti a bude obéma stranam kdykoliv
pristupny v dobé piitomnosti jakychkoli osob na stavenisti. Original stavebniho deniku pieda
Zhotovitel pti prejimacim rizeni Objednateli.

2. Stavebni denik dle predchoziho odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem
povéiend osoba - hlavni stavbyvedouci. Tato osoba vc¢etné jejiho Cisla autorizace bude zapsana
v predavacim protokolu pti prevzeti stavenisté. V pripadé zmény osoby Zhotovitelem povérené
k vedeni stavebniho deniku musi byt tato skutecnost bezodkladné uvedena ve stavebnim deniku.

3. Zhotovitel je povinen ulozit pripis dennich zaznami ve stavebnim deniku oddélené od
originalu tak, aby byl kdispozici v piipadé ztraty ¢i znic¢eni origindlu stavebniho deniku.
Stavebni denik musi byt uloZen tak, aby byl vZdy okamzité k dispozici Objednateli a organu
statniho stavebniho dohledu.

4. Denni zaznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, Ze se pi$i do knihy s oc¢islovanymi
listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy se
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oCisluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy opravnéna osoba zapisuje Citelné v den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly skutecCnosti, které jsou piredmétem zapisu. V dennich
zaznamech nesmi byt vynechana volna mista.

5. Zhotovitel se zavazuje na zakladé zadosti zastupce Objednatele bezodkladné piedavat
Objednateli uplné kopie zapist ze stavebniho deniku.

6. Zapisy v deniku nepredstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran ¢i zvlastni
pisemna prohlaseni kterékoliv ze smluvnich stran, ktera dle Smlouvy musi ucinit a dorucit druhé
ze smluvnich stran.

XI. Stavenisté a jeho zarizeni

1. Stavenistém se pro ucely Smlouvy rozumi misto urcené ke zhotoveni dila, které je
vymezeno v ¢lanku VI a projektové dokumentaci. Pfedanim a prevzetim stavenisté se rozumi
protokolarni predani staveni$té Objednatelem a prevzeti stavenisté Zhotovitelem.

2. K predani stavenisté dojde do 10 dntiod doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli k prevzeti
stavenisté. O predani staveniSté Objednatelem Zhotoviteli bude sepsan pisemny protokol, ktery
bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, znichz kazdd smluvni strana obdrZi po jednom
stejnopise, a podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Predani staveniSté ze
strany Objednatele bude provedeno formou piedani dokladii o stavenisti. Dokladem o predani
téchto dokumentd bude spolecny zapis o predani a prevzeti staveniSté. Soucasné bude
Zhotoviteli preddno 1 paré tisténé + 1 vyhotoveni elektronické prislusné dokumentace dle
Smlouvy.

3. Ziizeni stavenisSté zabezpecuje Zhotovitel v souladu se svymi potiebami, ptisluSnou
dokumentaci a pozadavky Objednatele. Zptlisob napojeni na zdroj vody, plynu a elektriny zajisti
Zhotovitel se spravcem siti. Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zarizeni stavenisté Objednateli
a pripadné osobam vykonavajicim funkci Technického dozoru, Autorského dozoruy,
Koordinatora BOZP a dalSim opravnénym osobam ptistup na Stavenisté, dale podminky pro
vykon jejich funkce, tzn. samostatné provozni prostory a zatizeni nezbytné pro vykon jejich
funkce pfri realizaci dila.

4. Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a poradek. Zhotovitel je povinen
denné odstranovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé z jeho ¢innosti ¢i ¢innosti tretich
osob na staveniSti, technickymi ¢i jinymi opatfenimi zabranovat jejich pronikani mimo
stavenisté. Zhotovitel se dale zavazuje dodrzovat pokyny pozarniho dozoru a dozoru
bezpecCnosti prace. Vrozsahu tohoto zavazku zajiStuje Zhotovitel na své ndklady zarizeni
staveniSté, veSkerou dopravu, skladku, pripadné mezi deponii materialu, a to i vytézeného,
pricemz naklady s plnénim tohoto zavazku jsou zahrnuty v cené dila.

5. Zhotovitel bude mit v priibéhu realizace a dokoncCovani predmétu dila na stavenisti
vyhradni odpovédnost za:

a)  zajisténi bezpecCnosti vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti,
udrzovani stavenisté v usporadaném stavu za ucelem piedchazeni vzniku Skod;
a

b)  zajisténi veSkerého osvétleni a zabran potrebnych pro pribéh praci,
bezpecnostnich a dopravnich opatfeni pro ochranu stavenisté, materiali a
techniky vnesenych Zhotovitelem na stavenisté, jakoZ i odpovédnost za zajisténi
opatfeni pro zabezpeceni bezpecCnosti silnicniho provozu v souvislosti
s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za osazeni pripadného dopravniho
znaceni; a
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) provedeni veskerych odpovidajicich ikont k ochrané Zivotniho prostiedi
na staveniSti i mimo né a k zabranéni vzniku Skod znecisténim, hlukem, nebo
zjinych divodd vyvolanych a zplsobenych provozni Cinnosti Zhotovitele,
likvidaci a uskladiiovani veskerého odpadu, vznikajiciho pti ¢innosti Zhotovitele
v souladu s pravnimi predpisy.

6. Zhotovitel aZ do kone¢ného odevzdani staveniSté Objednateli po ukoncéeni praci
zodpovida za bezpecné zajisténi stavenisté viici okolnimu provozu a chodciim.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za zabezpeceni stavenisté dle
podminek vyhlasky Ceského tfadu bezpec¢nosti prace. Zhotovitel v plné mife zodpovida za
bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveni$té a zabezpeci jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomtickami. Dale se Zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele neumistit na
stavenisté, jeho zarizeni ¢i prostory se staveniStém souvisejici jakékoli reklamni zatizeni, at jiz
vlastni i ve vlastnictvi tieti osoby.

9. Ke dni predani a prevzeti predmétu dila Objednatelem bude zarizeni stavenisté
odstranéno, vyklizeno a proveden zavérec¢ny uklid mista provadéni stavby vcetné stavby
samotné. Pozemky a komunikace dotcené vystavbou budou k tomuto dni uvedeny do ptivodniho
stavu nebo do stavu dle podminek stavebniho povoleni.

XII. Podminky provadéni dila

1. Objednatel je vsouladu s § 2592 obcanského zakoniku opravnén davat Zhotoviteli
pokyny Kk upresnéni nebo urceni zplsobu provadéni dila, pokud tak neucini, postupuje
Zhotovitel ve vécech realizace stavby zcela samostatné.

2, Zhotovitel provede dilo s maximalni odbornou péci. Kvalita Zhotovitelem uskute¢néného
plnéni musi odpovidat veskerym pozadavkiim uvedenych v normach vztahujicich se k plnéni,
zejména pak v CSN, CSN EN a CSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodrZet pti provadéni dila
veSkeré platné pravni predpisy, jakoZz i vSechny podminky urcené Smlouvou. Dilo bude
provedeno v souladu se zdkonem ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisu,
a vsouladu s predpisy souvisejicimi (jedna se zejména o provadéci vyhlasky k tomuto zakonu a
zakony souvisejici). Zhotovitel je povinen zajistit, Ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila
a na které se vztahuje ustanoveni § 13 zakona ¢. 22/1997 Sb,, o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonl, ve znéni pozdéjsich predpist, bude
Objednateli, nebo jim urc¢ené osobé, nebo k tomu prislusnému organu, predlozeno Zhotovitelem
prohlaseni o shodé. Prace a dodavky budou dale provedeny v souladu s ¢eskymi hygienickymi,
protipozarnimi, bezpecnostnimi predpisy a dalSimi souvisejicimi predpisy.

3. Pro dilo pouzije Zhotovitel jen materidly a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu predpokladané existence dila byla, pri bézné udrzbé, zarucena
poZadovana mechanicka pevnost a stabilita, poZarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana
zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpetnost pri uzivani, ochrana proti hluku, uspora energie.
Jakékoliv zmény ¢i odchylky od materidlu uvedeného v ocenéném vykazu vymér je mozno
provadét pouze po predchozim pisemném odsouhlaseni Objednatelem, v tomto pripadé nestaci
pouze souhlas osoby vykonavajici technicky dozor stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadeéni dila:

a)  vco nejmensi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila vymezeného
v lanku VI. Smlouvy, verejnych prostranstvi ¢i jinych okolnich dotcenych
pozemkKd Ci staveb; a
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b)  neobtéZovalo tieti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem,
emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru primérenou
pomérim; a

) nemélo nepriznivy vliv na Zivotni prostfedi, vcetné minimalizace
negativnich vlivli na okoli vystavby; a

bylo zabezpecCeno pro ¢innost kazdé profese odbornym dozorem Zhotovitele,
ktery bude garantovat dodrzovani technologickych postupi. Totéz plati pro
prace poddodavateld.

5. Zhotovitel na sebe piejima odpovédnost a ruceni za Skody zpisobené vSemi osobami
zUCastnénymi na provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadeéni dila, tzn. do
dokonceni a prevzeti dila Objednatelem, stejné tak za Skody zpilsobené svou cinnosti
Objednateli nebo tieti osobé na majetku tzn., Ze v pifipadé jakéhokoliv naruseni ¢i poSkozeni
majetku (napft. vjezdd, plot(, objektu, prostranstvi, liniovych staveb) je povinen bez zbytetného
odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit.

6. Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace
skutecného provedeni veskeré odchylky a tpravy od navrzeného technického reSeni dila, a to
vCetné geodetického zaméreni. Zhotovitel je povinen nejpozdéji pii prejimacim tizeni predat
Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se
zakreslenim skutecného provedeni dila.

a) po dobu provadéni dila aZ do jeho raddného protokolarniho piedani
Objednateli o vySkové a smérové body radné pecCovat a odpovida za jejich
presnost a ochranu proti poSkozeni. Konecna zaméreni se Zhotovitel zavazuje
predat Objednateli v digitalizované podobé a soucasné v listinné podobé jako
soucast predavaciho protokolu dle ¢lanku XV. Smlouvy;

b)  provadéni zakryvanych c¢asti dila pisemné a prokazatelné vyzvat
Objednatele k jejich prevzeti pred zakrytim v predstihu alespon tii pracovnich
dni; a v pripadé, Ze Objednatel kontrolu provedenych casti dila neprovede, ma
se za to, Ze se zakrytim souhlasi; Zhotovitel uvede tuto skutetnost do
stavebniho deniku. Nesplni-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o
zakryvani casti dila, je povinen na Zadost Objednatele odkryt prace, které byly
zakryty, nebo které se staly nepristupnymi, na sviij naklad.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 obcanského zakoniku odpovidat za praci provedenou
poddodavateli tak, jako by ji provedl sam.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré poddodavatelské prace a nese za né
zaruku vplném rozsahu dle Smlouvy. Zhotovitel je povinen predloZit pii podpisu
smlouvyseznam poddodavateli, kteii se budou podilet na plnéni zakazky, vc.
identifikacnich a kontaktnich Udajt a vySe jejich podilu na dile. Dale je Zhotovitel povinen na
pisemnou vyzvu Objednatele predlozit Objednateli kdykoli v priibéhu provadéni dila pisemny
seznam vSech svych poddodavateld. Zhotovitel neni opravnén poveérit provedenim dila ani jeho
Casti jinou osobu, nez uvedl v nabidce, bez piredchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

3. Zhotovitel oznami Objednateli svlij zdmér zadat urcitou cast Dila poddodavateli vzdy
s takovym predstihem, aby schvaleni a/nebo zména piisluSného poddodavatele vzadném
ptipadé nevedla k prodleni v provadéni ptislusné ¢asti Dila. VySe uvedené ozndmeni bude vzdy
obsahovat oznaceni navrzeného poddodavatele a popis casti Dila, jejimZ provadénim ma byt
poddodavatel povéren. Zhotovitel dale predlozi Objednateli dokumenty osvédcujici, Ze prislusny
poddodavatel je odborné zplsobily k provedeni urcité ¢asti Dila.

14



4. Ve lhité 3 dnid od doruceni oznameni Objednatel schvali navrhovaného poddodavatele
nebo naridi Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel sviij ptikaz vzdy radné odtvodni. Objednatel
neodmitne urcitého poddodavatele bez diivodu.

5. Pokud Objednatel naridi Zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, Zhotovitel v takovém
ptipadé predlozi Objednateli novy navrh s tim, Ze se bude postupovat analogicky podle prvniho
a druhého bodu tohoto ¢lanku Smlouvy.

6. Schvaleni zmén poddodavatele nebude mit vliv na kvalitu provedenych praci a cenu dle
této Smlouvy.

7. Zménit poddodavatele, pomoci kterého Zhotovitel prokazoval v zadavacim tizeni splnéni
kvalifikace, je moZné jen ve vyjimecnych pripadech s predchozim pisemnym souhlasem
Objednatele. Novy poddodavatel musi spliiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla
prokazana v zadavacim rizeni. Zhotovitel bude vsouladu s § 1935 obcanského zakoniku
odpovidat za praci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sam. Zhotovitel plné
odpovida za vybér takovych poddodavateld, ktefi spliiuji poZzadované predpoklady, opravnéni a
kvalifikaci, odpovidajici povaze praci provadénych témito poddodavateli. Zhotovitel bude
povinen dozorovat praci poddodavatelt a bude koordinovat jejich praci tak, aby jednotlivé ¢asti
Dila byly provedeny radné a vcas. Zhotovitel se timto zarucuje, Ze uhradi Objednateli Skodu
zplsobenou poddodavatelem v pripadé, Ze tak neucini poddodavatel.

8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvni vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto
smlouvou (napft. pfechod vlastnictvi), jinak podstatnym zplisobem porusi tuto smlouvu.

XIV. Zaruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze predané dilo bude prosté vad a bude mit vlastnosti dle
projektové dokumentace, obecné zavaznych pravnich predpisti, CSN a Smlouvy, dale vlastnosti v
prvni jakosti kvality provedeni a bude provedeno v souladu s ovéfenou technickou praxi.
Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost v délce

60 (slovy: Sedesat) mésici na stavebni ¢ast dila
24 (slovy: dvacetctyri) mésici na dodavky a sluzby

ode dne iadného provedeni dila Zhotovitelem.Zaruéni lhiita tedy pocina béZet dnem
nasledujicim po dni protokolarnihopirevzeti dila Objednatelem.

2. Objednatel je opravnén reklamovat v zarucni dobé dle ¢lanku XIV. odst. 1 Smlouvy vady
dila u Zhotovitelena adrese jeho sidla uvedeného v Obchodnim rejsttiku, a to pisemnou formou.
V reklamaci musi byt popsana vada dila, piipadné poZadavek na zplsob odstranéni vad dila, a to
vCetné terminu pro odstranéni vad dila Zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zptsobu
odstranéni disledku vadného plnéni, tuto volbu miZe ménit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do 48 hodin od
okamziku pisemného oznameni vady dila ¢i jeho casti, zahdjit odstranovani vady dila ¢i jeho
Casti, a to i tehdy, neuznava-li Zhotovitel odpovédnost za vady Ci priCiny, které ji vyvolaly, a vady
odstranit v technicky co nejkratsi lhitg, tj. vprimérené lhité (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé vyslovné pisemné nedohodnou jinak,
plati, Ze zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnt po zapoceti jejiho odstranovani.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruc¢ni lhity, pricemZ reklamace se
povazuje za vcas uplatnénou, pokud bude dorucena Zhotoviteli posledni den zaruc¢ni lhity.
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6. Opravené dilo nebo nahradni plnéni musi rovnéz byt Objednateli piedano dle smlouvy o
dilo (podminky pro predani dila po jeho ukonceni). Pii odstranovani vad (i v ramci reklamace) a
nedodélki dila se stavaji jednotlivé komponenty soucasti dila okamzZikem zabudovani do dila.
Vady dila budou odstrarniovany tak, aby dilo bylo udrZeno v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznami-li Zhotovitel, Ze vady dila neuznava, je Objednatel opravnén v zajmu piedejiti
vzniku $kod, Zadat odstranéni vad viici Zhotoviteli ve vySe uvedenych lhiitach s tim, Ze pokud se
prokaze, Ze Zhotovitel za tyto vady neodpovidal, bude Objednatel povinen tyto vynaloZené
naklady (prokazatelné, ucelné a radné) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadale za dilo
odpovidat v plném rozsahu.

8. V pripadé odstranéni vady dila ¢i jeho ¢asti dodanim nahradniho plnéni (nahrazenim
novou bezvadnou véci), bézi pro toto nahradni plnéni (véc) nova zarucni lhiita, a to ode dne
radného protokolarniho dodani a pirevzeti nového plnéni (véci) Objednatelem. Zarucni lhita je
shodna jako v ¢élanku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlaSeni vady dila Objednatelem
Zhotoviteli az do raddného odstranéni vady dila Zhotovitelem nebézi zarucni doba s tim, Ze doba
preruSeni béhu zarucni lhiity bude pocitdna na celé dny a bude bran v Gvahu kazdy zapocaty
kalendarni den.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a)  neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady dila ¢i jeho Casti ve 1haté dle
¢lanku XIV.odst. 4 Smlouvy; a/nebo

b)  nezahaji-li Zhotovitel odstranovani vad dila v terminech dle ¢lanku XIV.
odst. 3 Smlouvy; a/nebo

) oznami-li Zhotovitel Objednateli pted uplynutim doby k odstranéni vad
dila, Ze vadu neodstrani; a/nebo

d) je-li zfejmé, Ze Zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila ¢i jeho
casti ve lhité stanovené Objednatelem primérené dle charakteru vad a
nedodélku dila neodstrani,

ma Objednatel vedle vyse uvedenych opravnéni a narokid dle obcanského zakoniku téz pravo
zadat, a to i bez ptedchoziho upozornéni Zhotovitele, provedeni oprav tieti osobé. Objednateli
v takovém pripadé vznikd vaci Zhotoviteli opravnéni, aby mu Zhotovitel zaplatil c¢astku
pripadajici na cenu, kterou Objednatel treti osobé v diisledku tohoto postupu zaplati. Naroky
Objednatele vzniklé vici Zhotoviteli v disledku odpovédnosti za vady dila dle obcanského
zakoniku a dale naroky Objednatele uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu zlstavaji nedotceny.

10. Prava a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim
kterékoli ze smluvnich stran od Smlouvy.

11. O reklamacnim frizeni budou Objednatelem porizovany pisemné zapisy ve dvojim
vyhotoveni, z nichZ jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

XV. Predani a prrevzeti dila (stavby)

1. Predanim a prevzetim dila (stavby) se rozumi piejimaci Fizeni, které svola Zhotovitel
nejpozdéji na den, kdy ma Zhotovitel dle Smlouvy dilo ukoncit a predat (odevzdat) Objednateli.
Dilo (stavba) bude pteddno v prejimacim fizeni. Naprejimaci ftizeni ptizve Zhotovitel
Objednatele pisemnym oznamenim, které musi byt Objednateli zaslano alespoii 10 pracovnich
dnli predem. Objednatel ma povinnost k prejimacimu fizeni prizvat osoby vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika, pripadné také autorského dozoru projektanta. S predanim dila
Zhotovitel preda Objednateli taktéZz vsechny doklady, k jejichZ piredani se zavazal Smlouvou
(viz zejména odst.4. tohoto clanku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci dila.
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2. K predani dila Zhotovitelem Objednateli dojde na zakladé piedavaciho rizeni, a to
formou pisemného predavaciho protokolu, jehoz soucasti bude i prislusna dokumentace, pokud
je to stanoveno Smlouvou ¢i pokud je to obvyklé, ktery bude podepsan opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran. Objednatelem podepsany piejimaci protokol nezbavuje Zhotovitele
odpovédnosti za event. vady, s nimiz bude dilo pievzato.

3. Pfedavaci protokol musi obsahovat alesponl predmét a charakteristiku dila, misto
provedeni dila a zhodnoceni jakosti dila. Pokud budou zjiStény vady, bude protokol obsahovat
soupis zjisténych vad dila, termin jejich odstranéni a vyjadreni Zhotovitele k vadam dila
vytCenym Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu
vtomto zdpisu uvedeném. Pokud objednatel odmitd dilo prevzit, je povinen uvést tuto
skutetnost a divody odmitnuti do protokolu. Pokud tyto diivody Zhotovitel neuzna a vznikne
tim rozpor, bude tento posouzen soudnim znalcem urcenym Objednatelem. Jeho stanovisko je
pro obé strany zavazné. Naklady na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel neni povinen prevzit
dilo, které vykazuje vady a nedodélky, kromé vyjimky uvedené v § 2628 obcanského zakoniku.
Zhotovitel je opravnén prizvat k predani a prevzeti dila své poddodavatele. Ma-li Objednatel
povinnost prevzit dilo, prevezme dokoncené dilo s vyhradami, nebo bez vyhrad. V protokolu
bude obsaZeno jednozna¢né prohlaseni Objednatele, zda dilo pfejima ¢i nikoli a soupis priloh.
Prohlaseni Objednatele o tom, Ze dilo prejimda, nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za vady
zjisténé prohlidkou dila dle ¢lanku XV. odst. 7 Smlouvy. Pfedavaci protokol bude vyhotoven ve
trech stejnopisech, z nichZ jeden obdrZi Zhotovitel a dva Objednatel. Kazdy stejnopis bude
podepsan obéma stranami a ma pravni silu originalu.

4. V ptipadé, Ze je Objednatelem prebirano dokoncené dilo, skutecnost, Ze dilo je
dokonceno co do mnoZstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uZzivani, prokazuje
zasadné Zhotovitel a za tim uCelem predkladd nezbytné pisemné doklady Objednateli.
Zhotovitel dolozi Objednateli pi‘ed zahajenim prejimaciho iizeni dokumentaci skutecného
provedeni, stavebni denik, denik vicepraci, veSkera osvédcCeni o zkouskach a certifikaci
pouzitych materialli a vyrobkd, revizni zpravy zarizeni komplementovanych do dila, potvrzené
zarucni listy, doklady o ovéreni funk¢nosti dodanych zatizeni k provedeni dila a dodavek podle
projektu dle specifikace dila Smlouvy a platnych pravnich predpist, dale doklad o zabezpeceni
likvidace odpadu v souladu se zakonem o odpadech, ve znéni pozdéjSich pravnich predpist a
prredpist provadécich, a dalsi doklady prokazujici splnéni podminek organt a organizaci, které si
v souladu s pravnimi predpisy stanovily. Dokumentaci ,skutecného provedeni dila“ je povinen
Zhotovitel predat ve tfech vyhotovenich Objednateli pfi predani dila. V pripadé, Ze nedojde
k predlozeni a predani Objednateli shora uvedenych dokladd nejpozdéji pri prejimacim rizeni,
nepovazuje se dilo za fadné ukoncené.

5. Ke dni zahajeni prejimaciho rizeni musi byt vyklizeno a uklizeno misto provadéni stavby
vCetné zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splnéna, nepovazuje
se dilo za fadné dokoncené a Objednatel neni povinen dilo prevzit. Budovy a pozemky, jejichz
upravy nejsou soucasti projektové dokumentace, ale budou stavbou dotceny, je Zhotovitel
povinen uvést po ukonceni provadéni dila do predchoziho stavu.

6. V ptipadé, Ze se pri prejimani dila Objednatelem prokaze, Ze je Zhotovitelem predavano
dilo, které nese vady nad ramec § 2628 obcanského zakoniku, neni Objednatel povinen
predavané dilo prevzit. Vadou se pro ucely Smlouvy rozumi odchylka v kvantité, kvalité, rozsahu
nebo parametrech dila, stanovenych projektem dila, Smlouvou a obecné zavaznymi predpisy.
Pokud Objednatel pro vady dilo neprevezme, opakuje se prejimaci fizeni po jejich odstranéni
analogicky dle tohoto ¢lanku Smlouvy.

7. Prohlidku prevzatého dila je Objednatel opravnén provadeét a zjiStovat vady, s nimiz bylo
dilo prevzato jesté po dobu 30 dnid ode dne prevzeti dila. Vady dila zjisténé touto prohlidkou
oznami Zhotoviteli s uvedenim terminu, v némz maji byt oznamené vady odstranény, nebude-li
dohodnuto jinak.

17



8. Zhotovitel je povinen v primérené lhité odstranit vady, i kdyz tvrdi, Ze za uvedené vady
dila neodpovida. Naklady na odstranéni téchto vad nese Zhotovitel, a to az do Gic¢innosti dohody
smluvnich stran o jejich dhradé nebo do pravni moci rozhodnuti prislusného soudu ve véci
uhrady téchto naklad.

XVI. Urok z prodleni a smluvni pokuta

1. Pro ptipad poruSeni smluvnich povinnosti dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly
ve smyslu ustanoveni § 2048 obcanského zakoniku v textu Smlouvy uvedené smluvni pokuty,
jejichZ sjednanim neni doten narok Objednatele na nahradu Skody zplsobené porusenim
povinnosti, zajisténé smluvni pokutou. Pohledavka Objednatele na zaplaceni smluvni pokuty,
pripadné jiné pohledavky vzniklé Objednateli na zakladé Smlouvy, miize byt zapocltena
na pohledavku Zhotovitele na zaplaceni ceny za provedené dilo.

2. Za prodlenise splnénim lhity sjednané pro provedeni (predani a prevzeti) Fadné
dokonceného dila vterminu dle ¢lanku V. Smlouvyje Zhotovitel za dobu prvnich tii mésict
prodleni povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny dila, a to za kazdy i
zapocaty den prodleni.

3. Za prodleni se splnénim lhiity sjednané pro provedeni (piedani a prevzeti) radné
dokonceného dila v terminu dle ¢lanku V. Smlouvy je Zhotovitelza dobu, ktera prevysuje dobu
prvnich tfi mésicli prodleni (tedy za ctvrty mésic a meésice nasledujici) povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila, a to za kazdy i zapoc¢aty den prodleni.

4. Pro pripad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit vady, se kterymi bylo
dilo prevzato v terminu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu,
kterou strany Smlouvy sjednaly ve vysi 1.000,-K¢ za kazdy den a pripad prodleni a vadu zvlast.

5. Pro pripad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu v
terminu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu, kterou strany
Smlouvy sjednaly ve vysi 1.000,-K¢ za kazdy den a piipad prodleni - u kazdé vady zvlast.

6. Pro pfipad prodleni se splnénim povinnosti uklidit a vyklidit staveni$té a upravit
vSechny plochy vsouladu s projektem tak, jak je sjedndno Smlouvou, je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 1.000,-K¢ za kazdy
den prodleni.

7. Pro pfipad prodleni Objednatele se splnénim povinnosti uhradit darfovy doklad
v rozsahu, vjakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli narok na jeho tthradu, nebo poskytnout jiné
penézité plnéni sjednaly strany Smlouvy trok z prodleni ve vysi 0,02 % za kazdy den prodleni
z ¢astky, s jejimZ zaplacenim bude Objednatel v prodleni.

8. Pro piipad, Ze Zhotovitel porusi predpisy BOZP, PO a OZP je Zhotovitel povinen zaplatit
smluvni pokutu, kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pripad
poruseni.

9. Pro pripad nedodrZeni termini k odstranéni nedostatki dle zjisténé Kkontroly
koordinatorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu, kterou smluvni strany
sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni - za kazdy pripad zvlast.

10. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim plnéni, zaplati Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.
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11. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim odstraniovani nedodélkd ¢i vad dila,
zaplati Objednateli smluvni pokutu 1.000 K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu a kazdy i zapocaty den
prodleni. Toto ustanoveni plati rovnéZ pti odstraiiovani vad v ramci zaruky.

12. Smluvni pokuta je splatna do 30 dni od data, kdy byla povinné strané dorucena pisemna
vyzva kjejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na ucet opravnéné strany uvedeny
v pisemné vyzve.

11. Dalsi smluvni pokuty mohou byt ujednany v dalsich ustanovenich Smlouvy.

XVII. Odstoupeni od Smlouvy

1. Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od Smlouvy odstoupit v piripadech, kdy to
stanovi zakon (predevsim obcansky zakonik) nebo Smlouva. Odstoupeni od Smlouvy musi
byt provedeno pisemnou formou a je Uc¢inné okamzikem jeho doruceni druhé strané.
Objednatel mtze v souladu s § 2004 odst. 2 obc¢anského zakoniku odstoupit od Smlouvy také jen
ohledné nesplnéného zbytku plnéni Zhotovitele. Tuto skute¢nost Objednatel uvede v odstoupeni
od smlouvy. V pochybnostech se ma za to, Ze Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu.
Odstoupeni od Smlouvy se v souladu s § 2005 obc¢anského zakoniku nedotyka zejménanaroku na
nahradu $kody vzniklé porusenim Smlouvy, ujednanych smluvnich pokut za porusSeni povinnosti
vyplyvajicich ze Smlouvy, smluvnich ustanoveni tykajicich se volby prava, reseni sport mezi
smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, které podle projevené viile stran nebo vzhledem ke své
povaze maji trvat i po ukonceni Smlouvy.

2. 0d Smlouvy lze odstoupit predevsim z diivodu poruseni Smlouvy podstatnym zpisobem
druhou smluvni stranou. Smluvni strany Smlouvy se dohodly, Ze podstatnym poruSenim
Smlouvy se rozumi zejména:

a) jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s provadénim dila ve vztahu
k terminuprovadéni dila dle ¢lanku V. Smlouvy, které bude delsi nez ¢trnact
kalendarnich dnt, a/nebo

b) jestlize Zhotovitel po dobu delsi nez 20 kalendarnich dni prerusil prace na
provedeni dila a nejednd se o pripad preruseni provadéni dila v disledku
okolnosti vylucujicich odpovédnost dle této Smlouvy ¢i obcanského zakoniku
nebo zdivodu na strané Objednatele, za toto preruseni se nepovaZzuji
technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo

c) jestlize Zhotovitel fadné a vcas neprokaze trvani platné a i¢inné pojistné
smlouvy dle ¢lanku XIX. Smlouvy ¢&i jinak porus$i ustanoveni ¢lanku XIX.
Smlouvy, a/nebo

d)  Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

e)  Zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji ¢i najmu podniku ¢i jeho ¢asti, na
zakladé které prevedl, resp. pronajal, sviij podnik ¢i tu jeho Cast, jejiZz soucasti
jsou i prava a zavazky z pravniho vztahu dle Smlouvy na treti osobu; a/nebo

f) Zhotovitel porusil nékterou ze svych povinnosti uvedenych v ¢lanku XII.
Smlouvy; a/nebo

g)  Zhotovitel porusil néktery ze svych zavazki dle ¢lanku IX. odst. 2 Smlouvy
a/nebo

h)  Zhotovitel prenesl nebo prevedl nebo postoupil prava ze smlouvy o dilo
na jinou osobu bez pisemného souhlasu Objednatele,
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a dalsi poruseni oznacené vtextu smlouvy o dilo jako podstatné poruSeni nebo poruseni
smlouvy podstatnym zplsobem (vyznam je totozny). V dalSich pripadech bude podstatné
poruseni smlouvy posuzovano dle § 2002 ob¢anského zakoniku.

3. V pripadé odstoupeni od smlouvy zlstavd dosud provedené dilo ve vlastnictvi
Objednatele a Zhotoviteli nalezi pouze Cast ceny, odpovidajici této casti dila dle plateb dila
dojednanych ve smlouvé o dilo. Zhotovitel je povinen predat dosud provedené dilo a
veskerou souvisejici dokumentaci (viz analogicky dokumentace, ktera se predava pri predani
dila vptipadé jeho ukonceni) Objednateli do 5 dnt po Gcinnosti odstoupeni, vietné
pisemného upozornéni na opatieni nutnd Kk predejiti Skodam, které by mohly vzniknout
v disledku predcasného ukonceni smlouvy, a v této lhiité rovnéz splnit vSechny dalsi povinnosti
dle smlouvy o dilo (pfedevsim viz dale v tomto bodé).

4. Odstoupenim od smlouvy o dilo (bez ohledu na skutecnost, ktera ze smluvnich stran od
smlouvy o dilo odstoupila) nezanikd pravo Objednatele vydctovat Zhotoviteli vSechny smluvni
pokuty sjednané ve smlouvé o dilo.

5. Smluvni strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapricinila, je povinna uhradit
druhé smluvni strané veskeré naklady ji vzniklé z diivodd odstoupeni od smlouvy.

6. V ptipadé odstoupeni od Smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou smluvni
strany nejpozdéji do 14 dnd ode dne ucinnosti odstoupeni od Smlouvy inventarizaci veskerych
vzdjemnych plnéni dle Smlouvy kdatu uc¢innosti odstoupeni od Smlouvy. Zavérem této
inventarizace bude vy¢isleni:

a)  castky souctu dil¢ich plateb ceny za provedeni dila dle Smlouvy
Objednatelem Zhotoviteli; a

b)  c¢astky ceny véci, které Zhotovitel k provedeni dila ticelné opattil a které
se staly k datu ucinnosti odstoupeni od Smlouvy vlastnictvim Objednatele, a to
v cenach dle Smlouvy, kdy za zdklad vypoctu budou brany jednotkové ceny dle
nabidky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zpiisobu, kterym je stanovena
cena dila.

Zhotovitel provede financni vyc¢isleni provedenych praci a zpracuje "dil¢i kone¢nou fakturu”.

Zhotovitel odveze veSkery sviij nezabudovany material, pokud se strany pisemné nedohodnou
jinak a vyklid{ staveniSté.

Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dil¢imu predani dila" a Objednatel je povinen do tii dnti
od obdrzZeni vyzvani zahajit "dil¢i prejimaci fizeni".
7. Smluvni strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené castky, vcetné pripadnych

prislusenstvi, nejpozdéji do tficeti dnii ode dne doruceni pisemné vyzvy opravnéné smluvni
strany k hradé.

8. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pripadé, Ze neziska ucelovou dotaci na
financovani stavby vplné vysi, a tedy nedojde kvydaniRozhodnuti o poskytnuti dotace
z Integrovaného regionalniho opera¢niho programu nebo dojde ke kraceni vySe dotace uvedené
v predmétném rozhodnuti. Tuto skute¢nost bere Zhotovitel na védomi a plné ji akceptuje, a to
bez jakychkoli pozadavki kompenzaci.

9. Pokud by byl Zhotovitel v prodleni se splnénim kterékoli jeho povinnosti dle ustanoveni
tohoto ¢lanku, je Objednatel opravnén v kazdém takovém pripadé vyactovat Zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 100 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.
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XVIII. Nebezpeci Skody na véci a pirechod vlastnického prava

1. Zhotovitel nese od doby prevzeti staveni$sté do radného predani dila Objednateli a
fadného odevzdani stavenisté Objednateli nebezpeci Skody a jiné nebezpedi na:

a) dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a dalSich
Castech, a

b)  plochach, pripadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich
pozemcich, ¢i pod staveni$tém nebo témito pozemky, a to od doby prevzeti
stavenisté do radného predani dila jako celku a fadného odevzdani stavenisté
Objednateli, pokud nebude v jednotlivych ptipadech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby radného protokolarniho predani dila Objednateli, nebezpeci
Skody vyvolané pouzitim véci, pristroju, stroji a zafizeni jim opatienymi k provedeni dila ¢i jeho
Casti, které se z diivodu své povahy nemohou stat soucasti ¢i prislusenstvim dila a které jsou ¢i
byly pouzity k provedeni dila a kterymi jsou zejména:

a) zafizeni staveniS$té provozniho, vyrobniho ¢&i socidlniho charakteru;
a/nebo

b)  pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné ¢i pouzité k provedeni
dila ¢i jeho casti (napt. podpérné konstrukce, lesenf); a/nebo

c)  ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouZzité pti provadéni dila
Ci jeho Casti.

3. Zhotovitel nese nebezpeci Skody a jind nebezpeci na vSech vécech, které Zhotovitel sam
¢i Objednatel opatril za tcelem provedeni dila ¢i jeho ¢asti, a to od okamzZiku jejich prevzeti
(opattfeni) do doby radného protokolarniho predani dila, popt. u véci, které je Zhotovitel
povinen vratit, do doby jejich vraceni. Zhotovitel rovnéZ odpovidd Objednateli za Skodu
zplsobenou jeho Cinnosti v souvislosti s plnénim Smlouvy.

4. Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které
Zhotovitel opatiil k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je
povinen ve smlouvach se vSemi poddodavateli toto ujednani respektovat tak, aby Objednatel
takto vlastnictvi mohl nabyvat, a nesmi sjednat vyhradu ve smyslu ustanoveni § 2132 a nasl.
obcanského zakoniku, ani jinou podobnou vyhradu ohledné prechodu ¢i prevodu vlastnictvi.
Splnéni této povinnosti Zhotovitele je zajisSténo zarukou za provedeni dila. V ptripadé poruseni
tohoto ustanoventi je Objednatel opravnén jiz bez dalsiho od Smlouvy odstoupit.

5. Veskeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli pfedany a
nestaly se soucasti dila, zlstavaji ve vlastnictvi Objednatele, resp. Objednatel zlistdva osobou
opravnénou Kk jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto véci, podklady ci
ostatni doklady vratit na vyzvu Objednatele, a to nejpozdéji ke dni radného predani dila,
s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotieboval k naplnéni svych zavazkl ze
Smlouvy.

XIX. Pojisténi

1. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni plnéni (tj. i po dobu zaruc¢ni doby na
dilo) pojistén; predmétem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojisténi proti Skodam
zpusobenym jeho ¢innosti véetné moznych $kod zpusobenych pracovniky Zhotovitele.
VysSe pojistné ¢astky pro tento druh pojisténi je v minimalni vysi pokryvajici alespon polovinu
hodnoty dila. Vybrany Uéastnik nejpozdéji do 5 dni od podpisu smlouvy o dilo predlozi
Zadavateli original nebo utredné ovérenou kopii pojistné smlouvy. V opacném pripadé bude toto
povazovano za podstatné poruseni smlouvy. Uéastnik se zavazuje, Ze bude pojistnou smlouvu
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udrzovat v platnosti po celou dobu provadéni dila a trvani zaruky za dilo. Podminky plnéni
vCetné podilu spoluticasti stanovi pojistna smlouva. Doklady o pojisténi je Zhotovitel povinen na
pozadani (napft. zapisem ve stavebnim deniku) kdykoli a ihned predloZit Objednateli. Zhotovitel
je také povinen zabezpecit pojiSténi osob proti tirazu, pojisténi poddodavatelG v rozsahu
jejich dodavky. Pri vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ikony vici pojistiteli Zhotovitel.
Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli veSkerou
soucinnost, ktera je vjeho moznostech. Naklady na pojisténi dila nese Zhotovitel a ma je
zahrnuty ve sjednané cené.

2. Zhotovitel se dale zavazuje fadné a vcas plnit veskeré zavazky z této pojistné smlouvy a
udrZovat pojisténi dle ustanoveni tohoto ¢lanku Smlouvy po celou dobu plnéni dila a trvani
zaruky za dilo. V pripadé zaniku pojistné smlouvy uzavice Zhotovitel nejpozdéji do sedmi dnti
pojistnou smlouvu alespon ve stejném rozsahu a tuto piredloZi v ovérené kopii Zhotoviteli
nejpozdéji do tii dni ode dne jejiho uzavieni, a to spolecné s dokladem prokazujicim zaplaceni
pojistného na obdobi ode dne uzavieni pojistné smlouvy do dne tadného predani dila
Objednateli, eventualné potvrzenim pojistovaciho Ustavu o zaplaceném pojistném na toto
obdobi.

XX.  Zajisténi zavazku za fadné provadéni dila

1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli zajiSténi zavazku za fadné provadéni dila
formou sloZeni financ¢nich prostiedki Objednateli nebo formou bankovni zaruky nebo pojisténi
zaruky ve vys$i 5% ceny dila bez DPH.

2. Pravo na plnéni ztohoto zajiSténi je Objednatel opravnén uplatnit v pripadech, kdy
Zhotovitel neprovadi dilo v souladu s podminkami uzavirené Smlouvy nebo neuhradi Objednateli
zplsobenou skodu ¢i smluvni pokutu, k niz je podle Smlouvy povinen.

3. Zajisténi zavazku za fadné provadéni dila doloZi Zhotovitel nejpozdéji do 10 pracovnich
dnt po dni podpisu smlouvy.

4. V ptipadé vyuziti bankovni zaruky za dodrzZeni smluvnich podminek, kvality a termint
provedeni dila doloZi Zhotovitel Objednateli origindlem zarucni listiny vystavené bankou, ktera
byla ztizena a provozuje ¢innost podle zdkona ¢. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjSich
prredpist, ve prospéch Objednatele jako opravnéného. Bankovni zaruka bude vystavena jako
neodvolatelnd a bezpodminecna, pricemz banka se zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé
prvni vyzvy opravnéného. Pravo z bankovni zaruky je Objednatel opravnén uplatnit v pripadech,
Ze Zhotovitel neprovadi dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy nebo neuhradi
Objednateli zplisobenou Skodu ¢i smluvni pokutu, k nizZ je podle Smlouvy povinen. Platnost
bankovni zaruky musi byt do dne prevzeti dila (po predani a prevzeti celého predmétu plnéni)
plus 30 kalendarnich dnd.

5. Pokud Zhotovitel nesplni tuto svoji povinnost, je Objednatel opravnén vyuctovat
Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢.

6. Objednatel vrati Zhotoviteli zajisténi za radné provedeni dila nejpozdéji do patnactého
dne po odstranéni vSech vad a nedodélki branicich uzivani stavby.

XXI. Vyssi moc

1. Za vy$$i moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na smluvnich
stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napft. o valku, mobilizaci, povstani a
Zivelné pohromy apod.
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2. Pokud se provedeni piredmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym v disledku
vzniku vyssi moci, strana, ktera se bude chtit na vy$si moc odvolat, pozada druhou stranu o
Upravu Smlouvy ve vztahu k predmétu, cené a dobé plnéni. Pokud nedojde k dohodé, ma strana,
kterd se diivodné odvolala na vy$$i moc, pravo odstoupit od Smlouvy. Uéinnost odstoupeni
nastava v tomto piipadé dnem doruceni oznameni.

XXII. Spolecna ustanoveni

1. Pokud neni v ptedchozich ¢astech Smlouvy uvedeno néco jiného, vztahuji se na né
prislusné ¢lanky spole¢nych ustanoventi.

2. Pokud kterékoliv ustanoveni Smlouvy nebo jeho ¢ast bude neplatné ¢i nevynutitelné
a/nebo se stane neplatnym ¢i nevynutitelnym a/nebo bude shledano neplatnym ¢i
nevynutitelnym soudem ¢i jinym ptisluSnym organem, pak tato neplatnost ¢i nevynutitelnost
nebude mit vliv na platnost ¢i vynutitelnost ostatnich ustanoveni Smlouvy nebo jejich ¢asti.

3. Neni-li Smlouvou stanoveno vyslovné néco jiného, lze Smlouvu ménit, dopliiovat a
upfesniovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a priibézné c¢islovanymi dodatky,
podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, které musi byt obsaZeny na jedné
listiné.

4. Prilohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v zavérecnych ustanovenich Smlouvy
tvori nedilnou soucast Smlouvy spolu s nabidkou Zhotovitele podanou v zadavacim fizeni ,,5
bytovych jednotek Damnice”, kterou je Zhotovitel vazan stejné jako smlouvou.

5. Pripadné spory vzniklé ze Smlouvy budou reseny podle platné pravni dpravy dle ceského
prava vécné a mistné prislusnymi organy Ceské republiky, a to v ¢eském jazyce. Bude-li smlouva
o dilo vyhotovena ve vice jazycich, budou se smluvni strany ridit verzi v ¢eském jazyce.
Komunikace mezi smluvnimi stranami musi probihat v ¢eském jazyce. Jakykoli spor plynouci ze
smlouvy o dilo neni moZné rozhodovat v ramci rozhodc¢iho fizeni.

6. Neni-li konkrétni véc ve smlouvé o dilo reSena, budou se smluvni strany ridit
zverejnénym zadanim verejné zakazky, ktera je predmétem této smlouvy o dilo, Zadavatelem
a souvisejici zadavaci dokumentaci Zadavatele na tuto verejnou zakazku a nabidkou Zhotovitele
na tuto verejnou zakdzku (kdy zverejnéné zadani verejné zakazky a souvisejici zadavaci
dokumentace jsou prednostni) a platnou pravni dpravou v CR, predeviim obcanskym
zakonikem. Smluvni strany se dohodly, Ze jakékoli obchodni zvyklosti vylucuji. Smluvni vztah
zaloZeny smlouvou o dilo se v plném rozsahu abez jakychkoli vyjimek ridi ¢eskym pravnim
fadem (pokud zde piijde o smluvni vztah s mezinarodnim prvkem, je tedy rozhodnym, zvolenym
pravem ceské pravo)

7. Obé smluvni strany se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly
svéreny druhou smluvni stranou, nezpristupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé
strany anepouziji tyto informace k jinym ucelim nez k plnéni podminek této smlouvy.
Objednatel vSsak miiZe poskytnout informace v souladu se zakonem ¢. 106/1999 Sb., v platném
znéni (piipadné ve znéni prepisi jej nahrazujicich).

8. Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel ma v pripadé nesplnéni podminek Smlouvy
Objednatelem pravo na pozastaveni praci, aniz by byl vystaven sankcim ze strany Objednatele.
Timto nejsou dotc¢eny Skody a naklady vzniklé Zhotoviteli pozastavenim téchto praci.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze v piipadé odstoupeni od Smlouvy z diivodu, Ze Zhotovitel
nebyl vyzvan Kk pirevzeti stavenisté nejpozdéji ve lhiité do 2 mésici ode dne uzavieni Smlouvy,
bude kterakoliv smluvni strana opravnéna od Smlouvy odstoupit, aniz by odstupujici strana byla
vystavena jakymkoliv sankcim ¢i narokiim na odskodnéni druhé smluvni strany.
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10. Ustanoveni § 1800 obcanského zakoniku se nepouzije.

11. Zadrzné dle této Smlouvy mize byt Zhotovitelem nahrazeno bankovni zarukou.

XXIII. Zavérecna ustanoveni

1. Smlouva nabyva platnosti a ucinnosti vden jejtho podpisu osobami opravnénymi
Smlouvu uzavrit. Stavebni prace budou zahajeny az na pisemny pokyn Objednatele.

2. Osoba(y),podepisujici smlouvu o dilo za Zhotovitele, prohlasuje, Ze je (jsou)
opravnéna(y) tento smluvni vztah uzavrit a podepsat, a Ze na strané Zhotovitele byly splnény
vSechny predpoklady a podminky pro platné uzavieni této smlouvy o dilo.

3. Dodavatel prohlasuje, Ze neporusuje etické principy, principy spolecCenské odpovédnosti
a zakladni lidska prava.

4. Smluvni strany se zavazuji plné dodrzovat ustanoveni Narizeni (EU) 2016/679 (GDPR)
vici vSem relevantnim informacim ziskanym v ramci realizace této smlouvy.

5. Smluvni strany konstatuji, Ze Smlouva byla vyhotovena ve Ctytfech stejnopisech, z nichZ
Objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a Zhotovitel dvé vyhotoveni. Kazdy stejnopis ma pravni silu
originalu.

6. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé zaniku pravniho vztahu zaloZeného Smlouvou
zlstavaji v platnosti a Gcinnosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva, Ze maji zistat
nedot¢ena zanikem pravniho vztahu zaloZzeného Smlouvou.

7. Obé smluvni strany potvrzuji autenti¢nost Smlouvy a prohlasuji, Ze si Smlouvu precetly,
jejimu obsahu porozumély, sjejim obsahem souhlasi, Ze Smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych Udaju, z jejich pravé a svobodné viile a bez jednostranné nevyhodnych podminek,
coZ stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

8. Pro pripad pochybnosti o doru¢eni konkrétni pisemnosti (napi. odstoupeni od smlouvy,
vyuactovani smluvni pokuty nebo vzniklé Skody) Zhotoviteli nebo v pripadé€, ze Zhotovitel
doruceni pisemnosti zmaii nebo jeji prijeti odmitne, se sjednava, Ze pisemnost bude povazovana
za dorucenou Zhotoviteli po odeslani (predani k poStovni piepravé) do oficidlniho sidla
Zhotovitele, a to bez ohledu na skutecnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdrZovat ci
nikoli, za podminek stanovenych § 573 obcanského zdkoniku (,Ma se za to, Ze dosla zasilka
odeslana s vyuzitim provozovatele poStovnich sluzeb dosla treti pracovni den po odeslani, byla-
li vSak odeslana na adresu v jiném statu, pak patnacty pracovni den po odeslani“). Smluvni
strany se dale dohodly, Ze pokud bude Objednatel dorucovat Zhotoviteli pisemnost sam
a Zhotovitel pisemnost neprevezme nebo jakkoli zmaii jeji doruceni, bude za den doruceni
pisemnosti Zhotoviteli povaZzovan den, kdy pisemnost bude vhozena do schranky Zhotovitele
v misté sidla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze také
zasfilat pisemnosti datovou schrankou, ma-li ji ztizenu.

9. Nedilnou soucast Smlouvy tvori jako ptilohy Smlouvy:

Piiloha ¢. 1:  Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
Priloha ¢. 2:  Harmonogram vystavby
Soucast Smlouvy dale tvori:

Piiloha ¢.3:  Nabidka Zhotovitele v ramci vybérového tizeni s ndzvem ,5 bytovych jednotek
Damnice” v elektronické podobé na CD

Priloha ¢. 4:  Provadéci projektova dokumentace v elektronické podobé na CD
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9. Pro pripad, Ze tato smlouva neni uzavirana za piitomnosti obou smluvnich stran, plati, Ze
smlouva nebude uzaviena, pokud ji néktery zucastnikii podepiSe sjakoukoli zménou Cci
odchylkou, byt nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaZe druha smluvni strana takovou zménu ¢i

odchylku nebo dodatek nasledné schvali.

Objednatel

V Damnicich, dne

Digitélné podepsal
Mgr. Lenka Hodanova

Mgr. Lenka
v < Datum: 2019.09.26
Hodanova 1;;427 +02'00'

Obec Damnice

Mgr. Lenka Hodanovg, starostka obce
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Zhotovitel

Ve Vémyslicich, dne

Digitalné podepsal Milo3
Rysavy

Milo$ RYSaVY paum: 2019007

07:31:23 +02'00'

Milos RysSavy, stavebni a obchodni
firma, s.r.o.
Milo$ RySavy, jednatel
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