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Smlouva o dilo

evidovana u Objednatele pod ¢.

a u Zhotovitele pod ¢. 2019-09-03

(dale téZ ,,Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisi, uzaviena dle § 2586 a nasl. zdkona
¢.89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen

»obcansky zakonik")

L. Smluvni strany

1.  Mésto Klobouky u Brna

Sidlo:

Statutarni zastupce:

v

ICO:

Bankovni spojeni, ¢.u.
Datova schranka:

Osoba opravnéna jednat
ve vécech technickych:

nam. Miru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna
Pavel Volek, starosta mésta

002 83 258

(dale jen ,Zadavatel nebo Objednatel)

2. PROSTAVBY, a. s.

Sidlo:

Statutarni zastupce:
e-mail:

telefon:

fax:

Bankovni spojeni, ¢.u.:

Osoba opravnéna jednat
ve vécech technickych:

Dédina 447, 683 54 Otnice
Ing. Jaroslav Bubla, mistopredseda predstavenstva
info@prostavby.eu

544 210817

277 13 130
CZ 27713130

CSOB, a. s.; 258746889,/0300

Viktor Svoboda, predseda predstavenstva



Platce DPH: ANO
Zapsan v Obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Brné sp. zn. B 4811

(dale jen ,Dodavatel“ nebo téz,Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Uéastnici do tohoto navrhu Smlouvy pouze doplni tidaje nezbytné pro vznik navrhu
Smlouvy (zejména vlastni identifika¢ni udaje, cenu a pripadné dalsi idaje, jejichZ doplnéni text
navrhu smlouvy predpoklada vyznacenim prazdné zluté plochy) a nasledné takto doplnény
navrh Smlouvy predlozi jako sviij navrh Smlouvy na verejnou zakazku.

2. Pro ucely tohoto zdvazného navrhu Smlouvy o dilo se rozumi:

e Objednatelem zadavatel po uzavieni Smlouvy na plnéni verejné zakazky

e Zhotovitelem dodavatel po uzavieni Smlouvy na plnéni verejné zakazky

e Podzhotovitelem poddodavatel po uzavieni Smlouvy na plnéni verejné zakazky

e PrisluSnou dokumentaci dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem

e PoloZkovym rozpoctem zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymeér,
dodavek a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek
stavebnich praci, dodavek a sluZeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené
mnozstvi.

3. Zhotovitel je drzitelem prisluSnych Zivnostenskych opravnéni potiebnych k provedeni
dila a ma radné vybaveni, zkuSenosti a schopnosti, aby fadné a vc¢as provedl dilo dle Smlouvy a
je tak zpusobily splnit svou nabidku podanou v zadavacim rizeni v reZimu zakona ¢. 134/2016
Sb., 0 zadavani verejnych zakazek, v u¢inném znéni (dale jen ,zakon“), na zadani verejné zakazky
~Rekonstrukce sportovisté - ZS Klobouky u Brna“, kterou Objednatel vybral jako nabidku
nejvhodnéjsi. Zhotovitel prohlasuje, Ze je schopny dilo dle Smlouvy provést v souladu se
Smlouvou za sjednanou cenu a Ze si je védom skutecnosti, Ze Objednatel ma znacny zajem na
dokonceni dila, které je predmétem Smlouvy v case a kvalité dle Smlouvy. Zhotovitel timto
prohlasuje, Ze tato Smlouva i veSkeré Zhotovitelovo plnéni a status je a bude po celou dobu
plnéni v souladu s nabidkou, kterou podal do vefejné zakazky ,Rekonstrukce sportovisté - ZS
Klobouky u Brna“.

4. Z téchto divodi se smluvni strany dohodly na uzavieni Smlouvy.

I1L. Piedmét Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele radné a vcas, na sviij naklad a
na své nebezpeci sjednané dilo dle ¢lanku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za radné
provedené dilo (vCetné piechodu vlastnictvi dila na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve
vysi a za podminek sjednanych v ¢lanku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splni zavazek zalozeny Smlouvou tim, Ze fadné a vcas provede predmét dila
dle Smlouvy a vsouladu se zadavacimi podminkami stanovenymi v zadavaci dokumentaci a
jejich prilohach a dale splni vSechny ostatni povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy. Predmeét dila je
specifikovan zejména v dokumentech uvedenych v predchozi vété a zhotovitel je povinen
provést kompletni predmét dila tak, jak je v nich stanoveno.

3. Objednatel splni zavazek zalozeny Smlouvou tim, Ze fadné provedené dilo prevezme a
zaplati cenu dila.



V. Specifikace dila

1. Predmétem této Smlouvy je realizace dila v ramci projektu s nazvem: ,Rekonstrukce
sportovisté - ZS Klobouky u Brna“ spocivajici v revitalizaci stavajiciho viceti¢elového
sportovniho hii$té pii ZS a Gymnaziu v Kloboukich u Brna. Podrobné je predmét smlouvy
popsan v projektové dokumentaci s nazvem ,Revitalizace viceticelového hristé Klobouky u Brna“
vypracované spolecnosti JANSPORT PROJEKT, s.r.o., Dédina 447, 68354 Otnice, IC 06027504
v zarf 2019 (dale jen ,projektova dokumentace®) a v rozpoctu (vykaz vymeér), které jsou prilohou
této smlouvy. Technické specifikace jsou obsazeny v projektové dokumentaci.

2. Soucasti dila je zhotoveni dokumentace skutecného provedeni dokonceného dila vcetné
geodetického zaméreni digitalni formou.

3. Zhotovenim dila se rozumi Uplné, funk¢ni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potrebnych materialti a zarizeni nezbytnych pro
radné dokoncen{ dila, dale provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci,
konstrukci a technologického vybaveni, jejichZ provedenti je pro fadné dokonceni dila nezbytné,
vcetné koordinacni a kompletacni cinnosti celé stavby a zaroven zhotoveni dokumentace
skutecného provedeni stavby.

4, Dle dohody smluvnich stran je predmétem dila provedeni vSech ¢innosti, praci a dodavek
obsazenych v projektové dokumentaci, a v nabidce Zhotovitele do zadavaciho rizeni na tuto
vefejnou zakdzku v¢. soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, a v
zadavacich podminkach vetejné zakazky (dale téz ,vychozi dokumenty*), které tvori nedilnou
soucast Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z téchto vychozich dokumentt jsou uvedeny,
resp. ze kterého z nich vyplyvaji. Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajiSténi vSech Cinnosti,
praci, sluzeb, véci a dodavek, nutnych k realizaci dila, a zejména také:

a) zajisténi zatizeni staveni$té, a to podle potieby na radné provedeni dila vcetné jeho
udrzby, odstranéni a likvidace,
b) vyklizeni stavenisté a provedeni zavére¢ného uklidu mista provedeni dila v¢. uklidu

stavby (viz ¢lanek VI. - misto provadéni dila) dle Smlouvy; uvedeni pozemki a
komunikaci pripadné dotcenych vystavbou do ptivodniho stavu,

c) veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatienimi na ochranu lidi a
majetku (zejména chodcii a vozidel v mistech dot¢enych stavbou),

d) provedeni opatieni pri realizaci dila vyplyvajicich z umisténi a navaznosti dila a
zohlednujici tyto skute¢nosti:

i) komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila lze vyuZit jako skladky
materialu po dohodé s Objednatelem,

ii) prostor mista provadéni dila nelze bez dal$tho opatfeni a predchoziho
pisemného souhlasu Objednatele vyuzit k umisténi socidlnitho a hygienického
zatizeni Zhotovitele,

iii) Zhotovitel provede i jind opatfeni souvisejici s vystavbou, resp. provedenim
dila,

e) dodani dokumentace skutecného provedeni dila, véetné dokladové casti ve dvou
vyhotovenich v tiSténé podobé a jednom vyhotoveni v elektronické podobé vcetné
poskytnuti majetkovych prav k dokumentaci skutecného provedeni dila na celou dobu
jejich trvani objednateli bez omezeni, zejména prava dokumentaci skute¢ného provedeni
stavby dale zpracovat a rozmnozovat,



g)

h)

k)

D)

Dokumentace skute¢ného provedeni bude provedena podle nasledujicich zasad:

Do projektové dokumentace pro provedeni stavby vSech stavebnich objekti a
provoznich soubort budou zretelné vyznaceny vSechny zmény, k nimz dos$lo v priibéhu
zhotoveni dila.

Casti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k zadnym
zménam, budou oznaceny napisem ,beze zmén*.

Kazdy vykres dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude opatfen jménem a
prijmenim osoby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem Zhotovitele.

U vykresti obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude pfrilozen i
doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou objednatele a
jeji souhlasné stanovisko.

projednani a zajiSténi zvlastniho uZzivani komunikaci a potrebnych zabord veiejnych
ploch v¢etné tihrady vymérenych poplatkli a najemného,

zajisSténi uloZeni stavebni suti a ekologickd likvidace stavebnich odpadii a doloZeni
dokladi o této likvidaci, véetné tthrady poplatki za toto uloZeni, likvidaci a dopravu,

zajisténi a provedeni vSech nutnych zkou$ek dle CSN (piipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu vcetné potizeni protokoli),

zajisténi atesti a dokladli o pozadovanych vlastnostech vyrobka ke kolaudaci (i dle
zakona ¢. 22/1997 Sb. - prohlaSeni o shodé€) a revizi veskerych elektrickych zatizeni s
pripadnym odstranénim uvedenych zavad,

zaji$téni vSech ostatnich nezbytnych zkousek, atestli a revizi podle CSN a ptipadnych
jinych pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani dila,
kterymi bude prokazano dosaZeni predepsané kvality a predepsanych technickych
parametra dila,

zajiSténi a splnéni podminek vyplyvajicich z tzemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni a
jinych dokladt,

vypracovani manipulacnich, provoznich radd pro bezvadné provozovani dila, navodi
k obsluze, navodli na provoz a udrzbu dila v ¢eském jazyce a ve trojim vyhotoveni
v tiSténé podobé a v jednom vyhotoveni v elektronické podobé,

m)zajisténi prechodného dopravniho znaceni k dopravnim omezenim vcetné jeho neustalé

n)

0)

p)

aktualizace dle skutecného priibéhu stavby,

zajiSténi bezpecné a plynulé dopravy v ramci vystavby, vCetné nakladd spojenych s
pripadnymi prijezdy a opatienimi vozidel integrovaného zachranného systému,

prace spojené s odstranénim piipadnych prekazek, betond a konstrukci, které nemohl
projektant predvidat,

uvedeni vSech povrchi dotcenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen, oploceni, prikopy, propustky apod.),



q) protokolarni prevzeti pripadnych dottenych pozemkl od vlastnikli pied zapocetim
vystavby a jejich nasledné uvedeni do pavodniho stavu, vcetné nasledného
protokolarniho predani zpét do rukou vlastnika,

r) pojisténi stavby a osob dle této smlouvy,

to vSe v misté provadéni dila dle ¢lanku VI. této Smlouvy.

5. Dilo bude provedeno s potiebnou péci v rozsahu, zplsobem a v jakosti stanovené
Smlouvou, zejména vSemi vychozimi dokumenty vcetné pripadnych zmén dodatkl a doplnkd
sjednanych stranami nebo vyplyvajicich z rozhodnuti pfislusnych organd. Pri zhotoveni stavby
bude Zhotovitel postupovat rovnéz v souladu s provadéci projektovou dokumentaci
odsouhlasenou a predanou Objednatelem.

6. Jakékoliv viceprace, které budou realizovany v ramci zakazky, musi byt zadany v souladu
s prisluSnymi ustanovenimi zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek v.z.p.p.
Jakékoliv viceprace se Zhotovitel zavazuje ocenit maximalné ve vysi, jak tyto prace ocenil ve své
nabidce nebo dle cen RTS nebo URS. Pokud se polozka zmény v rozpoctu stavebnich praci
nenachazi ve smluvnim rozpoctu a neni mozné pouzit polozKku zjiZ v rozpoctu pouzité cenové
soustavy nejbliZe podobnou, bude pouZita individualn{ kalkulace ceny a jeji vypocet bude vécné

a technicky zdGvodnén.

7. Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak, neni Zhotovitel opravnén ani povinen provést
jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s Objednatelem ve formé pisemného dodatku.

8. Soucasti plnéni Zhotovitele dle Smlouvy, a prokazanim radného provedeni dila ¢i jeho
Casti, je organizace, provedeni a dolozeni uspésnych vysledkd potiebnych individualnich,
komplexnich, garanc¢nich zkouSek dila a organizace event. zkuSebniho provozu a pozadavki
organl statniho stavebniho dohledu, pfip. jinych organa prislusnych ke kontrole staveb.
Provadéni dohodnutych zkousek dila ¢i jeho casti se ridi:

a) Smlouvou,
b) podminkami stanovenymi CSN,
¢) projektovou dokumentaci, a

d) obecné uznavanymi metodikami nebo doporucenimi vyrobcti komponenti a technologii
pouzitych pii vystavbé, neodporuji-li platnym CSN.

9. Pti realizaci dila se Zhotovitel zavazuje dodrzovat veskeré pravni predpisy a zavazné
technické normy a jiné zavazné normy vztahujici se k dilu. Pro ptipad, Ze projektova
dokumentace odkazuje na doporucujici technickou normu, ktera je prisnéjsi, nez technicka
norma zavazna, je Zhotovitel povinen postupovat dle takové doporucujici technické normy.

V. Doba plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje celé dilo Fadné provést, ukoncit a predat do 3 mésici od
doruceni pisemné vyzvy Kk pievzeti staveni$sté a zahdjeni plnéni. Splnéni této doby
(provedeni dila dle § 2604 obcanského zakoniku) je zajiSténo smluvni pokutou sjednanou
Smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté a zahajit stavebni prace nejpozdéji do 10
dni od doruceni pisemné vyzvy K pievzeti stavenisté a zahajeni plnéni. Zahajenim
stavebnich praci se rozumi okamzik, v némz byly zapocaty prace dle prislusné dokumentace,



pricemz zapoceti téchto praci musi byt prokazatelné jejich hmotnym vysledkem. Zhotovitel
zahaji stavebni prace ihned po protokolarnim prevzeti stavenisté.

3. Dokoncenim stavebnich praci se rozumi okamZik, v némZ byly ukoncCeny prace dle
prislusné dokumentace. Zhotovitel ukonci stavebni prace v dobé stanovené v ¢l. V.odst. 1
Smlouvy, tak aby byl schopen dostat svym dalsim zavazkiim vyplyvajicim z této Smlouvy.

4. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fddnym dokoncenim, protokolarnim
predanim predmétu dila Objednateli. Dilo se povaZuje za dokoncené, pokud nevykazuje zZadné
vady a nedodélky, kromé ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé, ani ve spojeni
sjinymi nebrani uZzivani stavby funkcéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym
zZpuisobem neomezuji.

5. K tddnému dokonceni dila se vyzaduji také dal$i plnéni dle Smlouvy, zejména dodani
dokumentace a dalsich dokladl vyZzadovanych Smlouvou v pribéhu provadeéni dila ¢i pri jeho
predani, a to vSe ve dvou vyhotovenich.

6. Bez pisemného souhlasu Objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo
zmény proti projektové dokumentaci. Souc¢asné se Zhotovitel zavazuje a ruli za to, Ze pfi
realizaci dila nepouZije Zadny material, o kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy.
Pokud tak Zhotovitel ucini, v plném rozsahu odpovida za vzniklou Skodu a je povinen na
pisemné vyzvani Objednatele provést ihned napravu a veSkeré naklady stim spojené nese
Zhotovitel. Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci nepouzije materialy, které nemaji
poZadovanou certifikaci.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze celkova doba provedeni dila se prodlouzi o dobu, po
kterou nemohlo byt dilo provadéno v disledku okolnosti vylucujicich odpovédnost ve smyslu
§ 2913 odst. 2 obcanského zakoniku. Odpovédnost nevylucuje prekazka, ktera vznikla v dobé,
kdy jiz byl Zhotovitel v prodleni s plnénim své povinnosti nebo vznikla v disledku
hospodarskych ¢i organiza¢nich pomért Zhotovitele.

8. Pokud v dtsledku okolnosti, které nemtize ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (napft.
archeologicky prizkum) dojde k situaci, Ze termin provedeni dila (dle ¢l. V. odst. 1) nebude
mozné dodrzet, prodluzuje se termin provedeni dila o dobu, po kterou trva prekazka, pro kterou
nelze plnéni dila provadét. Prodlouzeni terminu provedeni dila bude v tomto pripadé reseno
formou pisemného dodatku ke Smlouvé.

VL Misto plnéni

1. Mistem plnéni je parc. ¢. 1462/1 ve meésté Klobouky u Brna, blize specifikovano
v projektové dokumentaci.

VII. Cena za provedeni dila

1. Cena za zhotoveni predmétu Smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé
cenové nabidky Zhotovitele, zpracované na zakladé projektové dokumentace pro verejnou
zakazku ,Rekonstrukce sportovisté - ZS Klobouky u Brna” véetné soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymeér predanych objednatelem cini celkem:

Cena bez DPH 9 873 250,- K¢
Vyse DPH 2073 382,50,- K¢
Cena véetné DPH 11946 632,50,- K¢

(dale téz ,Cena za provedeni dila“ nebo , Cena dila“)
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2. Cena dila stanovena v ¢l. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vse, co je uvedeno v polozkovém
rozpoctu, jenz tvori prilohu ¢. 1 této Smlouvy.

3. Objednatelem nebudou na Cenu dila poskytovdna jakakoli plnéni pred zahajenim
provadeéni dila.

4. Obé smluvni strany se vzajemné dohodly, Ze cena dila bude hrazena pribézné, dil¢cim
zdanitelnym plnénim jsou dodavky, sluzby a stavebni prace skutecné poskytnuté v piisluSném
kalendarnim meésici. Za datum uskutecnéni dil¢iho zdanitelného plnéni prohlasuji posledni den
kazdého kalendainiho mésice.

5. Po ukonceni kazdého kalendarniho mésice pieda Zhotovitel Objednateli danovy doklad
(fakturu)ve ctyrech provedenich, k nimz musi byt pripojen zjiStovaci protokol - soupis praci a
dodavek provedenych vramci jednotlivého celku v ¢lenéni po polozkach dle vykazu vymeér
ocenény v souladu se Smlouvou odsouhlaseny Technickym dozorem stavebnika. V ramci kazdé
faktury budou jednoznacné oddélené zplisobilé a nezptlsobilé vydaje. Kazda faktura musi byt
oznacena registracnim ¢islem projektu. Zhotovitel je opravnén tctovat danovym dokladem za
ptislusné obdobi pouze prace a dodavky vrozsahu pisemné odsouhlaseném technickym
dozorem. Cenu neodsouhlasenych praci a dodavek je Zhotovitel opravnén uctovat jen po
pisemné dohodé s Objednatelem, jinak na zakladé pravomocného soudniho rozhodnuti, které
potvrdi jeho narok.

6. Fakturovat Ize pouze za skutecné radné provedené prace poté, co doslo k odsouhlaseni
opravnénosti vystaveni faktury (vécné spravnosti). Zhotovitel predlozi Objednateli a odbornému
dozoru urcenému Objednatelem vzdy nejpozdéji do patého dne nasledujictho kalendarniho
mésice zjiStovaci protokol se soupisem provedenych praci. Zjistovaci protokol pieda
Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobé ve formatu *.pdf, *xlsx a *.xc4. Po odsouhlaseni
Objednatelem a odbornym dozorem (Objednatel a odborny dozor se vyjadri do péti dnid po
predani zjiStovaciho protokolu) vystavi fakturu s obvyklymi naleZitostmi, jejiZ nedilnou
soucasti musi byt zjiStovaci protokol a soupis provedenych praci. Bez tohoto zjistovaciho
protokolu a soupisu praci je faktura netplna. Datem zdanitelného plnéni je posledni den
prislusného kalendainiho mésice. Zhotovitel je povinen vystavit a dorucit Objednateli danovy
doklad nejpozdéji do 10 pracovnich dnii ode dne uskute¢néni zdanitelného plnéni.

7. Prace budou uhrazeny na zakladé odsouhlaseného zjistovaciho protokolu provedenych
a odsouhlasenych praci az do celkové vySe 90% sjednané ceny dila v ¢l. VII odst. 1 Smlouvy.
Zbyvajici cast, tj. 10% ze sjednané ceny, uhradi Objednatel Zhotoviteli do 15 kalendainich dnt
po predani a prevzeti dila, pripadné v terminu prodlouzeném do doby odstranéni vad a
nedodélkt uvedenych v protokolu o predani a prevzeti dila, a bude uhrazena na zakladé konecné
faktury dle odst. 9 tohoto ¢lanku.

8. Do patnacti dni po Ffadném protokolarnim predani a prevzeti (odevzdani) dila bude
Zhotovitelem vystaven danovy doklad - konec¢nda faktura (vydctovani Ceny za provedeni dila).
Konectna faktura bude vystavena se splatnosti 30 (slovy: tricet) kalendainich dni ode dne
radného predani faktury Zhotovitelem Objednateli.

Konecna faktura musi mimo vyse uvedenych naleZzitosti obsahovat:

e vyslovny nazev ,konecna faktura”,
e celkovou sjednanou cenu bez DPH,
e soupis vSech uhrazenych faktur bez DPH,
e castku zbyvajici k thradé bez DPH

Bez kterékoliv z téchto vySe uvedenych naleZitosti je kone¢na faktura neplatna.



9. Splatnost daniovych dokladii je smluvnimi stranami dohodnuta na 30 (slovy: tricet)
kalendarnich dni ode dne doruceni faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen
vystavit a dorucit fakturu Objednateli do 10 pracovnich dnti ode dne uskute¢néni zdanitelného
plnéni. Pokud bude faktura Objednateli doruCena pozdéji, primérené se prodluzuje lhlta
k thradé takové faktury. Zaroven se Zhotovitel zavazuje, Ze splatnost faktur mezi Zhotovitelem a
jeho poddodavatelem nebude dels$i nez 60 dnii. Danovy doklad se v souladu s § 1957 odst. 1
obcanského zakoniku povaZuje za radné a vcas zaplaceny, bude-li posledni den této lhity
UCtovana castka ve vySi odsouhlasené Objednatelem ptipsana ve prospéch uctu banky
Zhotovitele uvedeného v zahlavi Smlouvy.

10. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je
Objednatel opravnén uhradit pouze tu cast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury
nemize Zhotovitel uplatiiovat Zadné majetkové sankce vyplyvajici z penézitého dluhu
Objednatele.

11. Faktura bude obsahovat pojmové ndlezitosti datiového dokladu stanovené zakonem
€.235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, v platném znéni, a zdkonem ¢.563/1991 Sb,, o
ucetnictvi, v platném znéni. V pripadé, Ze danovy doklad nebude obsahovat spravné udaje ci
bude netplny nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel opravnén danovy doklad vratit
ve lhité do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy danovy doklad opravit,
event. vystavit novy danovy doklad. Lhiita splatnosti pocina v takovém piipadé bézet ode dne
doruceni opraveného ¢i nové vystaveného dokladu Objednateli.

12. Cenu za provedenti dila Ize ménit pouze za nasledujicich podminek:
a) zadavatel pozaduje prace, které nejsou v predmétu dila
b) zadavatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila

c) pti realizaci se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamé,
a dodavatel je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila

d) pri realizaci se zjisti skuteCnosti odliSné od zadavaci dokumentace
(neodpovidajici geologické udaje, apod.).

13.  V pripadé zmény pravnich predpist ovliviiujicich vysi DPH u ceny sjednané Smlouvou
dojde i ke zméné ceny vcetné DPH.

14. Sjednani zmény ceny dila bude probihat na zakladé dohody smluvnich stran
prostiednictvim pisemného dodatku ke smlouvé.

15. Sjednani zmény ceny dila nesmi zménit celkovou povahu verejné zakazky snazvem
»,Rekonstrukce sportovisté - ZS Klobouky u Brna“

16.  VesSkeré viceprace, zmény, dopliiky nebo rozsireni, které budou realizovany v souladu se
Smlouvou o dilo a zdkonem ¢. 134/2016 Sb., v.z.p.p., musi byt vzdy pied jejich realizaci pisemné
odsouhlaseny Objednatelem vcetné jejich ocenéni (dodatkem ke Smlouve). Pokud Zhotovitel
provede nékteré z téchto praci bez tohoto pisemného souhlasu Objednatele a dodatku Smlouvy
o dilo, budou tyto povazovany za soucast dila a Objednatel ma pravo odmitnout jejich thradu.

17. Zhotoviteli zanikd jakykoliv ndrok na zvySeni ceny, jestlize pisemné neozndmi
Objednateli nutnost jejiho pirekroceni a vysi pozadovaného zvySeni ceny ihned poté, kdy se
ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo
Zhotovitele na zvySeni ceny. ZvySeni ceny je mozné pouze za podminek danych Smlouvou o dilo
a na zakladé dodatku ke Smlouvé o dilo, a to pred provedenim prislusnych praci.
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VIII. Soucinnost smluvnich stran

1. Smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré usili k vytvoreni potfebnych podminek pro
realizaci dila dle podminek stanovenych Smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni.
To plati i v ptipadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skutecnosti, které ji brani nebo budou
branit, aby dostdla svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skutecnost neprodlené pisemné
druhé smluvni strané. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych
moznosti vSechny okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani splnéni jejich smluvnich
povinnosti.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé skutecnosti zjiSténych v pribéhu plnéni povinnosti
dle Smlouvy navrhne a provede opati'eni sméiujici k dodrzeni podminek stanovenych Smlouvou
pro naplnéni Smlouvy, k ochrané Objednatele pred Skodami, ztratami a zbyte¢nymi vydaji a Ze
poskytne Objednateli, zastupci Objednatele jednajicimu ve vécech technickych a jinym osobam
zuCastnénym na provadéni dila, veskeré potiebné doklady, konzultace, pomoc a jinou
soucinnost.

IX. Prava a povinnosti stran

1. Zhotovitel ma povinnost se do uzavieni Smlouvy seznamit s rozsahem, povahou dila a
s mistem provadéni stavby, s veSkerymi technickymi, kvalitativnimi a jinymi podminkami
provadéni dila, provérit podklady a pokyny, které obdrzel od Objednatele a bez zbytecného
odkladu pisemné upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady ¢i nedostatky. Timto neni
dotcena odpovédnost Objednatele za spravnost a dplnost pifedané dokumentace. Pripadny
soupis zjiSténych vad a nedostatkli vychozich dokumentt s ndvrhem na odstranéni a dopadem
na cenu dila pteda Zhotovitel Objednateli nejpozdéji pred prevzetim stavenisté.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze Objednateli bezodkladné po vzniku takové skuteCnosti
pisemné oznami:

a) jestlize bude zahajeno insolvencni fizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o ipadku a
zplsobech jeho teSeni, v platném znéni, jehoz predmétem bude tpadek nebo
hrozici apadek Zhotovitele; nebo

b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo

) zmény v majetkové struktuife Zhotovitele, svyjimkou zmény majetkové
struktury, ktera predstavuje bézny obchodni styk; nebo

d) rozhodnuti o provedeni premény Zhotovitele, zejména fzi, prevodem jméni na
spolecnika ¢i rozdélenim, provedeni zmény pravni formy ¢i provedeni jinych
organizac¢nich zmén; nebo

e) omezeni ¢i ukonceni vykonu cinnosti Zhotovitele, ktera bezprostredné souvisi
s predmétem Smlouvy; nebo

f) rozhodnuti o zalozeni obchodni spole¢nosti Zhotovitelem ¢i tiCasti na podnikani
jiné osoby Zhotovitele; nebo

g) vSechny skutecnosti, které by mohly mit vliv na prechod ¢i vyporadani zavazki
Zhotovitele vic¢i Objednateli vyplyvajicich ze Smlouvy ¢i se Smlouvou
souvisejicich; nebo

h) rozhodnuti o zruSeni Zhotovitele.

V ptipadé poruSeni tohoto ustanoveni povinnosti ze strany Zhotovitele je Objednatel opravnén
od Smlouvy bez dalstho odstoupit.



3. Zhotovitel je povinen umoZnit, aby Objednatel:

a) sam Ci prostiednictvim tifeti osoby provadél cenovou kontrolu v pribéhu
provadéni dila a uvadéni dokonceného dila do provozu a kontrolu provadéni
zavérecného vyuctovani dila; vSichni dcastnici Smlouvy jsou povinni vytvaret
dostatecné podminky pro provadéni cenové kontroly,

b) sam Ci prostrednictvim treti osoby vykonaval v misté provadéni dila vlastni
Technicky dozor stavebnika a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou prace
provadény dle projektu, technickych norem a jinych pravnich predpisi a
v souladu s rozhodnutim organti verejné spravy; na nedostatky pii provadéni dila
upozorni zapisem ve stavebnim deniku. Technicky dozor nesmi provadét
Zhotovitel ani osoba s nim propojena. Osoba vykonavajici kontrolné-technicky
dozor je opravnéna dat pracovnikim Zhotovitele piikaz k preruSeni praci na
provedeni dila, je-li ohroZzena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi
osob pracujicich na stavbé pti provadéni dila ¢i tiretich osob,

) sam ¢i prostiednictvim treti osoby vykonaval v misté provadéni dila vlastni
vykon c¢innosti koordinatora BOZP, v jeho priibéhu zejména sledovat, zda jsou
prace provadény v souladu s pravnimi predpisy tykajicimi se bezpecnosti prace,
hygienickych opatieni a opattfeni vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila,
a to v rozsahu a zptisobem stanovenym ptisluSnymi predpisy.

d) vykonaval autorsky dozor projektanta.
4, Technicky dozor stavebnika bude provadét priibéznou kontrolu provadénych praci.
5. Objednatel je povinen, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich predpisti, jmenovat

koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti.

6. Kontrolni dny budou organizovany Objednatelem, zucastni se jich vzdy alespon jeden
zastupce Objednatele, jeden zastupce Zhotovitele a Technicky dozor stavebnika. Kontrolni dny
budou probihat minimalné jednou za tyden. Zapisy z kontrolnich dnd (dale jen ,KD“) se
provadéji na misté stavby Citelnym zdpisem do stavebniho deniku a samostatnym zapisem z KD.
Pritomni stvrdi svoji ticast na KD podpisem na presencni listinu.

7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupisobeni pri vykonu financni kontroly dle § 2 pism. e)
zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, ve znéni pozdéjsich predpisi.

8. Zhotovitel je povinen nejméné po dobu 10 let od finan¢niho ukonceni projektu, zaroven
vSak alespont do konce roku 2029, uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci
projektu véetné ucetnich dokladd, pokud je v ¢eskych pravnich predpisech stanovena lhiita delsi,
bude pouzita lhita delSi. Zhotovitel je dale povinen nejméné po dobu 10 let od financniho
ukonceni projektu, zaroven vSak alespon do konce roku 2029 poskytovat poZadované informace
a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu Objednateli a zaméstnanciim nebo zmocnénclim
povéfenych organt (MMR CR, MF CR, Nejvys$siho kontrolniho tfadu, piisluného organu
financéni zpravy a dalSich opravnénych organti statni spravy) a je povinen vytvorit vySe
uvedenym osobam podminky kprovedeni kontroly vztahujici se krealizaci projektu a
poskytnout jim pii provadéni kontroly soucinnost. Ve smlouvach uzaviranych s pripadnymi
partnery a poddodavateli zhotovitele zavaze touto povinnosti i pripadné partnery a
poddodavatele dila. Zhotovitel je dale povinen uchovavat ucetni zaznamy vztahujici se k
predmétu plnéni dila v elektronické podobé. Pokud by doslo k situaci, Ze by zhotovitel zanikl bez
pravniho nastupce, je povinen veskerou toto dokumentaci pred svym zanikem predat
Objednateli.

9. Zhotovitel neni opravnén pievést nebo jakkoli pirenést nebo postoupit svoje prava
a povinnosti ze Smlouvy o dilo (Smlouvy) vyplyvajici na jinou osobu, to bude posuzovano jako
podstatné poruseni této Smlouvy ze strany Zhotovitele.
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10. Zhotovitel se zavazuje, Ze nezastavi pohledavky, které bude mit vici Objednateli ze
Smlouvy o dilo a ani s nimi nebude manipulovat jinym zptsobem. Pokud by Zhotovitel porusil
tento svij zavazek, bude tato skute¢nost posuzovana jako poruseni smlouvy o dilo Zhotovitelem
podstatnym zplsobem se vSemi duasledky, vCetné moznosti pro Objednatele od tohoto
smluvniho vztahu odstoupit.

X. Stavebni denik

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne predani stavenisté (viz ¢lanek XI. Smlouvy) Objednatelem
Zhotoviteli vést stavebni denik alespon vjednom origindle a dvou pripisech dle ust. § 157
stavebniho zakona v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
v.z.p.p. Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni denik, vedeny Zhotovitelem a budou v ném
zaznamenavany veskeré skutecnosti o priibéhu vSech praci, v€etné praci poddodavatelli. Do
stavebniho deniku bude Zhotovitel zapisovat vSechny skutec¢nosti stanovené zakonem a
soucasné vsechny skutec¢nosti rozhodné pro plnéni podminek Smlouvy. Stavebni denik bude
uloZen na stavenisti a bude obéma stranam kdykoliv pristupny v dobé piitomnosti jakychkoli
osob na staveniSti. Original stavebniho deniku pred4d Zhotovitel pfi prejimacim fizeni
Objednateli.

2. Stavebni denik dle predchoziho odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem povérena osoba -
stavbyvedouci. Tato osoba vc¢etné jejiho cisla autorizace bude zapsana v predavacim protokolu
pri prevzeti stavenisté. V piripadé zmény osoby Zhotovitelem povérené k vedeni stavebniho
deniku musi byt tato skutecnost bezodkladné uvedena ve stavebnim deniku.

3. Zhotovitel je povinen ulozit priipis dennich zdznami ve stavebnim deniku oddélené od
originalu tak, aby byl kdispozici v piipadé ztraty ¢i zniceni origindlu stavebniho deniku.
Stavebni denik musi byt uloZen tak, aby byl vZdy okamzité k dispozici Objednateli a organu
statniho stavebniho dohledu.

4. Denni zaznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, Ze se pisi do knihy s ocislovanymi
listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné priipisy. Perforované listy se
oCisluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy opravnénd osoba zapisuje cCitelné v den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly skutecnosti, které jsou predmétem zapisu. V dennich
zdznamech nesmi byt vynechdna volna mista.

v vz

5. Zhotovitel se zavazuje na zakladé Zadosti zastupce Objednatele bezodkladné predavat
Objednateli aplné kopie zapist ze stavebniho deniku.

6. Zapisy vdeniku nepredstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran ¢i zvlastni
pisemna prohlaseni kterékoliv ze smluvnich stran, ktera dle Smlouvy musi ucinit a dorucit druhé
ze smluvnich stran.

XI. Stavenisté a jeho zaiizeni

1. StaveniStém se pro ucely Smlouvy rozumi misto urcené ke zhotoveni dila, které je
vymezeno v clanku VI a projektové dokumentaci. Pfedanim a prevzetim staveniSté se rozumi
protokolarni pfedani staveni$té Objednatelem a pievzeti staveniSté Zhotovitelem.

2. K predani stavenisté dojde do 10 dntli od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli k prevzeti
staveniSté a zahajeni plnéni. O predani staveni$té Objednatelem Zhotoviteli bude sepsan
pisemny protokol, ktery bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana
obdrzi po jednom stejnopise, a podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Predani
staveniSté ze strany Objednatele bude provedeno dle projektové dokumentace. Dokladem o
predani staveniSté bude spolecny zapis o jeho predani a prevzeti. Soucasné bude Zhotoviteli
piredano 1 paré tisténé + 1 vyhotoveni elektronické prislusné dokumentace dle Smlouvy.
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3. Zrizeni stavenisté zabezpecuje Zhotovitel v souladu se svymi potfebami a prisluSnou
dokumentaci. Zplsob napojeni na zdroj vody, plynu a elektfiny zajisti Zhotovitel se spravcem
siti. VeSkeré naklady na vodu, plyn, elektfinu spojené s vystavbou a naklady s tim souvisejici
bude hradit zhotovitel, ktery je zdroven povinen uzaviit s dodavateli smlouvu a zajistit si
odbérné misto s mérenym odbérem. Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zarizeni stavenisté
Objednateli a pripadné osobam vykonavajicim funkci Technického dozoru, Autorského dozoru,
Koordinatora BOZP a dal$im opravnénym osobam piistup na Staveni$té, dale podminky pro
vykon jejich funkce, tzn. samostatné provozni prostory a zafizeni nezbytné pro vykon jejich
funkce pfti realizaci dila (napf. el. pripojeni pro PC, samostatné W(C).

4. Zhotovitel se zavazuje zachovavat na staveniSti Cistotu a potradek. Zhotovitel je povinen
denné odstrafiovat na své ndklady odpady a necistoty vzniklé z jeho ¢innosti ¢i ¢innosti tietich
osob na stavenisti, technickymi ¢i jinymi opatifenimi zabranovat jejich pronikani mimo
stavenisté. Zhotovitel se dale zavazuje dodrzovat pokyny pozarniho dozoru a dozoru
bezpecnosti prace. Vrozsahu tohoto zavazku zajiStuje Zhotovitel na své naklady zarizeni
staveniSté, veskerou dopravu, skladku, pripadné mezi deponii materialu, a to i vytéZeného,
pricemZ naklady s plnénim tohoto zavazku jsou zahrnuty v cené dila.

5. Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokoncovani predmétu dila na stavenisti
vyhradni odpovédnost za:

a) zajisténi bezpecnosti vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, udrzovani
stavenisté v uspoiradaném stavu za ucCelem predchazeni vzniku $kod; a

b) zajisténi veSkerého osvétleni a zabran potifebnych pro pribéh praci,
bezpecnostnich a dopravnich opatifeni pro ochranu staveni$té, materidla a
techniky vnesenych Zhotovitelem na stavenisté, jakoz i odpovédnost za zajiSténi
opatieni pro =zabezpecCeni bezpecnosti silnicniho provozu v souvislosti
s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za osazeni pripadného dopravniho
znaceni; a

) provedeni veSkerych odpovidajicich ukond k ochrané Zivotniho prostredi na
staveni$ti i mimo né a kzabranéni vzniku Skod zneciSténim, hlukem, nebo
zjinych divodd vyvolanych a zplisobenych provozni cinnosti Zhotovitele,
likvidaci a uskladiovani veskerého odpadu, vznikajiciho pri ¢innosti Zhotovitele
v souladu s pravnimi predpisy.

6. Zhotovitel az do konecného odevzdani staveniSté Objednateli po ukonceni praci
zodpovida za bezpecné zajisténi stavenisté viici okolnimu provozu a chodctim.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za zabezpeceni stavenisté dle obecné
zavaznych pravnich predpist. Zhotovitel v plné mire zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi
vSech osob vprostoru stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomtckami. Dale se Zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele neumistit na
staveniSté, jeho zafizeni ¢i prostory se staveniStém souvisejici jakékoli reklamni zatizeni, at’ jiz
vlastni ¢i ve vlastnictvi teti osoby.

9. Ke dni predani a prevzeti predmétu dila Objednatelem bude zaiizeni stavenisté
odstranéno, vyklizeno a proveden zavére¢ny uklid mista provadéni stavby vcetné stavby
samotné. Pozemky a komunikace dot¢ené vystavbou budou k tomuto dni uvedeny do ptivodniho
stavu nebo do stavu dle podminek stavebniho povoleni.

XII. Podminky provadéni dila
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1. Objednatel je vsouladu s § 2592 obcanského zakoniku opravnén davat Zhotoviteli
pokyny Kk upiesnéni nebo urceni zpiisobu provadéni dila, pokud tak neucini, postupuje
Zhotovitel ve vécech realizace stavby zcela samostatné.

2. Zhotovitel provede dilo s maximalni odbornou péci. Kvalita Zhotovitelem uskutecnéného
plnéni musi odpovidat veskerym poZadavkiim uvedenym v normach vztahujicich se k plnéni,
zejména pak v CSN, CSN EN a CSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodrZet p¥i provadéni dila
veSkeré platné pravni predpisy, jakoz i vSechny podminky urcené Smlouvou. Dilo bude
provedeno v souladu se zdkonem ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsSich predpisy,
a v souladu s predpisy souvisejicimi (jedna se zejména o provadéci vyhlasky k tomuto zakonu a
zakony souvisejici). Zhotovitel je povinen zajistit, Ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila
a na které se vztahuje ustanoveni § 13 zakona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakontl, ve znéni pozdéjSich predpist, bude
Objednateli, nebo jim urcené osobé, nebo k tomu prisluSnému organu, predlozeno Zhotovitelem
prohlaseni o shodé. Prace a dodavky budou dale provedeny v souladu s ¢eskymi hygienickymi,
protipoZarnimi, bezpe€nostnimi predpisy a dalSimi souvisejicimi predpisy.

3. Pro dilo pouzije Zhotovitel jen materidly a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu predpoklddané existence dila byla, pfi béZné udrzbé, zarucena
poZadovana mechanicka pevnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické poZadavky, ochrana
zdravi a zivotniho prostiedi, bezpecnost pri uzivani, ochrana proti hluku, Uspora energie.
Jakékoliv zmény ¢i odchylky od materidlu uvedeného v ocenéném vykazu vymér je mozZno
provadét pouze po predchozim pisemném odsouhlaseni Objednatelem, v tomto pripadé nestaci
pouze souhlas osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:
a) v co nejmensi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila vymezeného v ¢lanku
VI. Smlouvy, verejnych prostranstvi ¢i jinych okolnich dotéenych pozemku c¢i
staveb; a
b) neobtézovalo treti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi,
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru priméfenou pomeérim; a
c) nemélo nepriznivy vliv na Zivotni prostfedi, v€etné minimalizace negativnich
vlivil na okoli vystavby; a
d) bylo zabezpeceno pro cinnost kazdé profese odbornym dozorem Zhotovitele,
ktery bude garantovat dodrzovani technologickych postupti. Totéz plati pro prace
poddodavateld.
5. Zhotovitel na sebe prejima odpovédnost a ruceni za Skody zptlisobené vSemi osobami

zucastnénymi na provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn. do
dokoncCeni a prevzeti dila Objednatelem, stejné tak za Skody zplsobené svou Ccinnosti
Objednateli nebo tieti osobé na majetku tzn., Ze v pripadé jakéhokoliv naruseni ¢i poSkozeni
majetku (napf. vjezdd, plotd, objektu, prostranstvi, inZenyrskych siti) je povinen bez zbytecného
odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit.

6. Zhotovitel je povinen v priibéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace
skutecného provedeni veskeré odchylky a upravy od navrzeného technického teSeni dila, a to
vCetné geodetického zaméreni. Zhotovitel je povinen nejpozdéji pri prejimacim rizeni predat
Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se
zakreslenim skute¢ného provedent dila.

7. Zhotovitel je povinen po dobu provadéni dila aZ do jeho fadného protokolarniho predani
objednateli o vySkové a smérové body radné pecovat a odpovida za jejich presnost a ochranu
proti poskozeni. Kone¢na zaméfeni se zhotovitel zavazuje predat objednateli v digitalizované
podobé a soucCasné v listinné podobé jako soucast predavaciho protokolu dle této Smlouvy;
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8. Zhotovitel je povinen pred zakrytim zakryvanych casti dila pisemné a prokazatelné
vyzvat objednatele kjejich prevzeti pired zakrytim v predstihu alespon tii pracovnich dni; a
v pripadé, Ze objednatel kontrolu provedenych casti dila neprovede, ma se za to, Ze se zakrytim
souhlasi; zhotovitel uvede tuto skute¢nost do stavebniho deniku. Nesplni-li zhotovitel povinnost
informovat objednatele o zakryvani Casti dila, je povinen na zadost objednatele odkryt prace,
které byly zakryty, nebo které se staly nepristupnymi, na sviij naklad.

9. Ve smlouvach uzaviranych s pripadnymi poddodavateli zhotovitel zavaZe povinnostmi
vyplyvajicimi z tohoto ¢lanku této smlouvy i piipadné poddodavatele.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 obcanského zakoniku odpovidat za praci provedenou
poddodavateli tak, jako by ji proved] sam.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré poddodavatelské prace a nese za né
odpovédnost v plném rozsahu. Zhotovitel je povinen predloZit pfi podpisu Smlouvy seznam
poddodavateld, kteri se budou podilet na plnéni zakazky, v¢. identifikac¢nich a kontaktnich udaja
a vyse jejich podilu na dile. Dale je Zhotovitel povinen na pisemnou vyzvu Objednatele predlozit
Objednateli kdykoli v pribéhu provadéni dila pisemny seznam vSech svych poddodavateld.
Zhotovitel neni opravnén povéfit provedenim dila ani jeho ¢asti jinou osobu, neZ uvedl v
nabidce, bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Objednatel odmitne udélit souhlas
ze zakonnych nebo jinych zavaznych divodi.

3. Zhotovitel oznami Objednateli svlij zdmér zadat urcitou ¢ast Dila poddodavateli vzdy
s takovym predstihem, aby schvaleni a/nebo zména prisluSného poddodavatele vzadném
pripadé nevedla k prodleni v provadéni prislusné ¢asti Dila. VySe uvedené ozndmeni bude vzdy
obsahovat oznaceni navrzeného poddodavatele a popis ¢asti Dila, jejimZ provadénim ma byt
poddodavatel povéren. Zhotovitel dale predloZi Objednateli dokumenty osvédcujici, ze prislusny
poddodavatel je odborné zpisobily k provedeni urcité ¢asti Dila.

4. Ve 1hité 3 dnd od doruceni oznameni Objednatel schvali navrhovaného poddodavatele
nebo naridi Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel sviij ptikaz vzdy radné odtivodni. Objednatel
neodmitne urcitého poddodavatele bez divodu.

5. Pokud Objednatel naridi Zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, Zhotovitel v takovém
pripadé predlozi Objednateli novy navrh s tim, Ze se bude postupovat analogicky podle ¢tvrtého
bodu tohoto ¢lanku Smlouvy.

6. Schvaleni zmén poddodavatele nebude mit vliv na kvalitu provedenych praci a cenu dle
této Smlouvy.

7. Zménit poddodavatele, pomoci kterého Zhotovitel prokazoval v zadavacim tizeni splnéni
kvalifikace, je mozné jen ve vyjimecnych pripadech s ptedchozim pisemnym souhlasem
Objednatele. Novy poddodavatel musi splilovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla
prokazana vzadavacim rizeni. Zhotovitel bude vsouladu s § 1935 obcanského zakoniku
odpovidat za praci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sam. Zhotovitel plné
odpovida za vybér takovych poddodavatelt, ktefi spliiuji pozadované predpoklady, opravnéni a
kvalifikaci, odpovidajici povaze praci provadénych témito poddodavateli. Zhotovitel bude
povinen dozorovat praci poddodavateld a bude koordinovat jejich praci tak, aby jednotlivé ¢asti
Dila byly provedeny radné a vcas. Zhotovitel se timto zarucuje, Ze uhradi Objednateli Skodu
zpusobenou poddodavatelem v piipadé, Ze tak neucini poddodavatel.

8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvni vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto
smlouvou (napft. prechod vlastnictvi), jinak podstatnym zptisobem porusi tuto Smlouvu.
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XIV. Zaruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze predané dilo bude prosté vad a bude mit vlastnosti dle
projektové dokumentace, obecné zavaznych pravnich piedpist, CSN a Smlouvy, dale vlastnosti
v prvni jakosti kvality provedeni a bude provedeno v souladu s ovérenou technickou praxi.
Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost v délce

60 (slovy: Sedesat) mésicti na stavebni cast dila
24 (slovy: dvacetctyii) mésici na dodavky a sluzby

ode dne radného provedeni dila Zhotovitelem. Zarucni doba tedy pocCina bézet dnem
nasledujicim po dni protokolarniho pi‘evzeti dila Objednatelem.

2. Objednatel je opravnén reklamovat v zaru¢ni dobé dle ¢lanku XIV. odst. 1 Smlouvy vady
dila u Zhotovitele na adrese jeho sidla uvedeného v Obchodnim rejstiiku, a to pisemnou formou.
V reklamaci musi byt popsana vada dila, pripadné poZadavek na zptlisob odstranéni vad dila, a to
vCetné terminu pro odstranéni vad dila Zhotovitelem.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vsak do 48 hodin od
okamziku pisemného oznameni vady dila ¢i jeho Casti, zahdjit odstranovani vady dila ¢i jeho
Casti, a to i tehdy, neuznava-li Zhotovitel odpovédnost za vady ¢i piiciny, které ji vyvolaly, a vady
odstranit v technicky co nejkratsi lhtité, tj. v pfrimérené lhiité (vzhledem k okolnostem).

4, Pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé vyslovné pisemné nedohodnou jinak,
plati, Ze zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dni po zapoceti jejiho odstranovani.

5. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru¢ni doby, pricemZ reklamace se
povazuje za vcas uplatnénou, pokud bude dorucena Zhotoviteli posledni den zarucni doby.

6. Opravené dilo nebo nahradni plnéni musi rovnéz byt Objednateli predano dle Smlouvy
(podminky pro predani dila po jeho ukonceni). Pii odstratiovani vad (i v rdmci reklamace) a
nedodélki dila se stavaji jednotlivé komponenty soucasti dila okamZikem zabudovani do dila.
Vady dila budou odstraiiovany tak, aby dilo bylo udrZeno v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznami-li Zhotovitel, ze vady dila neuznava, je Objednatel opravnén v zajmu predejiti
vzniku Skod, Zadat odstranéni vad viici Zhotoviteli ve vySe uvedenych lhiitach s tim, Ze pokud se
prokaze, ze Zhotovitel za tyto vady neodpovidal, bude Objednatel povinen tyto vynaloZené
ndklady (prokazatelné, ucelné a radné) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadale za dilo
odpovidat v plném rozsahu.

8. V pripadé odstranéni vady dila ¢i jeho ¢asti dodanim ndhradniho plnéni (nahrazenim
novou bezvadnou véci) bézi pro toto nahradni plnéni (véc) nova zaruc¢ni doba, a to ode dne
radného protokolarniho dodani a prevzeti nového plnéni (véci) Objednatelem. Zaruc¢ni doba je
shodna jako v c¢lanku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlaseni vady dila Objednatelem
Zhotoviteli az do raddného odstranéni vady dila Zhotovitelem nebézi zarucni doba s tim, Ze doba
preruseni béhu zarucni doby bude pocitana na celé dny a bude bran v ivahu kazdy zapocaty
kalendaini den.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a) neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady dila ¢i jeho casti ve lhiité dle ¢lanku
XIV. odst. 4 Smlouvy; nebo
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b) nezahdji-li Zhotovitel odstratiovani vad dila v terminech dle ¢lanku XIV. odst. 3
Smlouvy; nebo

) oznami-li Zhotovitel Objednateli pred uplynutim doby k odstranéni vad dila, ze
vadu neodstrani; nebo

d) je-li zfejmé, Ze Zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila ¢i jeho Casti ve
lhité stanovené Objednatelem priméiené dle charakteru vad a nedodélki dila
neodstrani,

ma Objednatel vedle vySe uvedenych opravnéni a naroki dle obc¢anského zakoniku téZ pravo
zadat, a to i bez piredchoziho upozornéni Zhotovitele, provedeni oprav treti osobé. Objednateli
v takovém piipadé vznikd vici Zhotoviteli opravnéni, aby mu Zhotovitel zaplatil Castku
pripadajici na cenu, kterou Objednatel treti osobé v diisledku tohoto postupu zaplati. Naroky
Objednatele vzniklé vici Zhotoviteli v disledku odpovédnosti za vady dila dle obcanského
zakoniku a dale naroky Objednatele tictovat Zhotoviteli smluvni pokutu zlstavaji nedotceny.

10. Prava a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim
kterékoli ze smluvnich stran od Smlouvy a to vrozsahu, jaky lze po Zhotoviteli rozumné
pozadovat s ohledem na jiZ provedenou cast plnéni.

11. 0 reklamac¢nim frizeni budou Objednatelem porizovany pisemné zapisy ve dvojim
vyhotoveni, z nichZ jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

XV. Piedani a pirevzeti dila (stavby)

1. Pfedanim a prevzetim dila (stavby) se rozumi piejimaci rizeni, které svolad Zhotovitel
nejpozdéji na den, kdy ma Zhotovitel dle Smlouvy dilo ukon¢it a predat (odevzdat) Objednateli.
Dilo (stavba) bude predano v prejimacim fizeni. Na prejimaci fizeni ptizve Zhotovitel
Objednatele pisemnym ozndmenim, které musi byt Objednateli zaslano alespoii 10 pracovnich
dnli predem. Objednatel ma povinnost k prejimacimu rizeni prizvat osoby vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika, pripadné také autorského dozoru projektanta. S predanim dila
Zhotovitel preda Objednateli taktéZ vSechny doklady, k jejichZ predani se zavazal Smlouvou
(viz zejména odst. 4. tohoto ¢lanku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci dila.

2. K predani dila Zhotovitelem Objednateli dojde na zakladé predavaciho fizeni, a to
formou pisemného piredavaciho protokolu, jehoZ soucasti bude i prislusna dokumentace, pokud
je to stanoveno Smlouvou ¢i pokud je to obvyklé, ktery bude podepsan opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran. Objednatelem podepsany piejimaci protokol nezbavuje Zhotovitele
odpovédnosti za event. vady, s nimiz bude dilo prevzato.

3. Predavaci protokol musi obsahovat alesponn predmét a charakteristiku dila, misto
provedeni dila a zhodnoceni jakosti dila. Pokud budou zjistény vady, bude protokol obsahovat
soupis zjisténych vad dila, termin jejich odstranéni a vyjadreni Zhotovitele k vadam dila
vytéenym Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu
nejpozdéji do 15 dni od zapisu téchto vad, nebude-li smluvnimi stranami sjednan v
odlivodnénych pripadech termin delsi. Pokud objednatel odmita dilo prevzit, je povinen uvést
tuto skutecnost a divody odmitnuti do protokolu. Pokud tyto diivody Zhotovitel neuzna a
vznikne tim rozpor, bude tento posouzen soudnim znalcem urcenym dohodou smluvnich stran.
Jeho stanovisko je pro obé strany zavazné. V pripadé, Ze se ukaze, Ze objednatel odmita dilo
prevzit po pravu, pak ndklady na znalce ponese zhotovitel. Pokud se vSak ukaze, Ze objednatel
odmita prevzeti dila bezdivodné, pak ndklady na znalce ponese objednatel. Objednatel neni
povinen prevzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky, kromé vyjimky uvedené v § 2628
obcanského zakoniku. Zhotovitel je opravnén prizvat kpredani a prevzeti dila své
poddodavatele. Ma-li Objednatel povinnost prevzit dilo, prevezme dokoncené dilo s vyhradami,
nebo bez vyhrad. V protokolu bude obsazeno jednoznacné prohlasSeni Objednatele, zda dilo
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prejima ¢i nikoli a soupis pfiloh. Prohlaseni Objednatele o tom, Ze dilo prejima, nezbavuje
Zhotovitele odpovédnosti za vady zjiSténé prohlidkou dila dle ¢lanku XV. odst. 7 Smlouvy.
Piedavaci protokol bude vyhotoven ve trech stejnopisech, z nichz jeden obdrzi Zhotovitel a dva
Objednatel. Kazdy stejnopis bude podepsan obéma stranami a mé pravni silu originalu.

4, V pripadé, Ze je Objednatelem piebirano dokoncené dilo, skutecnost, ze dilo je
dokonceno co do mnoZstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uZivani, prokazuje
zasadné Zhotovitel a za tim uclelem predkladd nezbytné pisemné doklady Objednateli.
Zhotovitel dolozi Objednateli pred zahajenim prejimaciho iizeni dokumentaci skute¢ného
provedeni, stavebni denik, denik vicepraci, veSkera osvédCeni o zkouskach a certifikaci
pouzitych materiald a vyrobki, revizni zpravy zarizeni komplementovanych do dila, potvrzené
zarucni listy, doklady o ovéteni funk¢nosti dodanych zatizeni k provedeni dila a dodavek podle
projektu dle specifikace dila Smlouvy a platnych pravnich predpist, dale doklad o zabezpeceni
likvidace odpadu v souladu se zdkonem o odpadech, ve znéni pozdéjsich pravnich predpisd a
piredpisi provadeécich, a dalsi doklady prokazujici splnéni podminek organii a organizaci, které si
v souladu s pravnimi predpisy stanovily. Dokumentaci ,skutecného provedeni dila“ je povinen
Zhotovitel predat ve trech vyhotovenich Objednateli pri predani dila. V pripadé, Ze nedojde
k piredlozeni a predani Objednateli shora uvedenych dokladd nejpozdéji pri prejimacim Fizeni,
nepovazuje se dilo za radné ukoncené.

5. Ke dni zahajeni prejimaciho rizeni musi byt vyklizeno a uklizeno misto provadéni stavby
vCetné zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splnéna, nepovazuje
se dilo za rddné dokoncené a Objednatel neni povinen dilo prevzit. Budovy a pozemky, jejichZ
upravy nejsou soucasti projektové dokumentace, ale budou stavbou dotceny, je Zhotovitel
povinen uvést po ukonceni provadéni dila do predchoziho stavu.

6. V pripadé, Ze se pri prejimani dila Objednatelem prokaze, Ze je Zhotovitelem predavano
dilo, které nese vady nad ramec § 2628 obcanského zakoniku, neni Objednatel povinen
predavané dilo prevzit. Vadou se pro dcely Smlouvy rozumi odchylka v kvantité, kvalité, rozsahu
nebo parametrech dila, stanovenych projektem dila, Smlouvou a obecné zavaznymi predpisy.
Pokud Objednatel pro vady dilo neptfevezme, opakuje se prejimaci rizeni po jejich odstranéni
analogicky dle tohoto ¢lanku Smlouvy.

7. Prohlidku prevzatého dila je Objednatel opravnén provadét a kontrolovat odstranéni vad
a nedodélkd, s nimiz bylo dilo prevzato jesté po dobu 30 dnii ode dne pievzeti dila. Pokud bude
touto prohlidkou zjisténo, Ze nékterd vada nebyla v dohodnutém terminu fadné odstranéna, pak
tuto skute¢nost objednatel oznami Zhotoviteli s uvedenim nahradniho terminu pro vyporadani
takové vady nebo nedodélku, nebude-li dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel je povinen v primérené l1hiité odstranit vady, i kdyz tvrdi, Ze za uvedené vady
dila neodpovida. Naklady na odstranéni téchto vad nese Zhotovitel, a to azZ do ¢innosti dohody
smluvnich stran o jejich dhradé nebo do pravni moci rozhodnuti ptislusného soudu ve véci
uhrady téchto nakladi.

XVI. Urok z prodleni a smluvni pokuta

1. Pro pripad poruseni smluvnich povinnosti dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly
ve smyslu ustanoveni § 2048 obcanského zakoniku v textu Smlouvy uvedené smluvni pokuty,
jejichZz sjednanim neni dotCen narok Objednatele na nahradu Skody zplsobené porusenim
povinnosti, zajiSténé smluvni pokutou. Pohledavka Objednatele na zaplaceni smluvni pokuty,
pripadné jiné pohledavky vzniklé Objednateli na zakladé Smlouvy, muize byt zapoctena
na pohledavku Zhotovitele na zaplaceni ceny za provedené dilo.

2. Za prodleni se splnénim lhity sjednané pro provedeni (predani a prevzeti) Fadné
dokonceného dila vterminu dle ¢lanku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,02% z ceny dila, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.
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3. Pro ptipad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit vady, se kterymi bylo
dilo prevzato v terminu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu,
kterou strany Smlouvy sjednaly ve vysi 1.000,-K¢ za kazdy den a ptipad prodleni a vadu zvlast.

4, Pro piipad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu v
terminu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu, kterou strany
Smlouvy sjednaly ve vysi 1.000,-K¢ za kazdy den a piipad prodleni - u kazdé vady zvlast.

5. Pro pripad prodleni se splnénim povinnosti uklidit a vyklidit stavenisté a upravit
vSechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednano Smlouvou, je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 1.000,-K¢ za kazdy
den prodleni.

6. Pro pripad prodleni Objednatele se splnénim povinnosti uhradit datiovy doklad
v rozsahu, vjakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli narok na jeho tthradu, nebo poskytnout jiné
penézité plnéni sjednaly strany Smlouvy drok z prodleni ve vysi 0,02 % za kaZzdy den prodleni
z ¢astky, s jejimZ zaplacenim bude Objednatel v prodleni.

7. Pro piipad, Ze Zhotovitel porusi predpisy BOZP, PO a OZP, je Zhotovitel povinen zaplatit
smluvni pokutu, kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pripad
poruseni.

8. Pro pripad nedodrzeni termind k odstranéni nedostatkii dle zjiSténé kontroly
koordinatorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu, kterou smluvni strany
sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni - za kazdy ptipad zvlast.

9. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim plnéni, zaplati Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

10. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim odstranovani nedodélkt ¢i vad dila,
zaplati Objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu a kazdy i zapocaty den
prodleni. Toto ustanoveni plati rovnéz p¥i odstraniovani vad v ramci zaruky.

11. Smluvni pokuta je splatna do 30 dni od data, kdy byla povinné strané dorucena pisemna
vyzva kjejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na ucet opravnéné strany uvedeny
v pisemné vyzveé.

12. Dalsi smluvni pokuty mohou byt ujednany v dalSich ustanovenich Smlouvy.

XVII. Odstoupeni od Smlouvy

1. Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od Smlouvy odstoupit v piipadech, kdy to
stanovi zakon (predevs$im obcansky zakonik) nebo Smlouva. Odstoupeni od Smlouvy musi
byt provedeno pisemnou formou a je uc¢inné okamzikem jeho doruceni druhé strane.
Objednatel miiZe v souladu s § 2004 odst. 2 ob¢anského zakoniku odstoupit od Smlouvy také jen
ohledné nesplnéného zbytku plnéni Zhotovitele. Tuto skutecnost Objednatel uvede v odstoupeni
od smlouvy. V pochybnostech se ma za to, Ze Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu.
Odstoupeni od Smlouvy se v souladu s § 2005 obcanského zakoniku nedotyka zejména naroku
na nahradu skody vzniklé porusenim Smlouvy, ujednanych smluvnich pokut za poruseni
povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy, smluvnich ustanoveni tykajicich se volby prava, FeSeni
sporli mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, které podle projevené viile stran nebo
vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni Smlouvy.

2. 0d Smlouvy lze odstoupit piredevsim z diivodu poruseni Smlouvy podstatnym zpisobem
druhou smluvni stranou. Smluvni strany Smlouvy se dohodly, Ze podstatnym poruSenim
Smlouvy se rozumi zejména:
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a) jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s provadénim dila ve vztahu k terminu
provadeéni dila dle ¢lanku V. Smlouvy, které bude delsi nez ¢trnact kalendainich
dnt, a/nebo

b) jestlize Zhotovitel po dobu delsi nezZ 20 kalendafnich dni prerusil prace na
provedeni dila a nejednd se o pripad preruSeni provadéni dila v duisledku
okolnosti vylucCujicich odpovédnost dle této Smlouvy ¢i obcanského zakoniku
nebo z divodu na strané Objednatele, a/nebo

) jestlize Zhotovitel rfadné a v€as neprokaZe trvani platné a ucinné pojistné
smlouvy dle ¢lanku XIX. Smlouvy ¢i jinak porusi ustanoveni ¢lanku XIX. Smlouvy,
a/nebo

d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

e) Zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji ¢i ndjmu podniku ¢i jeho ¢asti, na zakladé

které pieved], resp. pronajal, sv(ij podnik ¢i tu jeho ¢ast, jejiZz soucasti jsou i prava
a zavazky z pravniho vztahu dle Smlouvy na tieti osobu; a/nebo

f) Zhotovitel porusil nékterou ze svych povinnosti uvedenych v ¢lanku XII. Smlouvy;
a/nebo

g) Zhotovitel porusil néktery ze svych zavazkl dle clanku IX. odst. 2 Smlouvy
a/nebo

h) Zhotovitel ptrenesl nebo prevedl nebo postoupil prava ze smlouvy o dilo na jinou

osobu bez pisemného souhlasu Objednatele,

a dalsi poruseni oznacCené vtextu Smlouvy o dilo jako podstatné poruSeni nebo poruseni
Smlouvy podstatnym zplisobem (vyznam je totozny). V dalSich pripadech bude podstatné
poruseni Smlouvy posuzovano dle § 2002 obc¢anského zakoniku.

3. V pripadé odstoupeni od Smlouvy zlistdvd dosud provedené dilo ve vlastnictvi
Objednatele a Zhotoviteli nalezi pouze Cast ceny, odpovidajici této Casti dila dle plateb dila
dojednanych ve smlouvé o dilo. Zhotovitel je povinen pi‘edat dosud provedené dilo a
veSkerou souvisejici dokumentaci (viz analogicky dokumentace, ktera se predava pti predani
dila v pripadé jeho ukonceni) Objednateli do 5 dnii po ucinnosti odstoupeni, vcetné
pisemného upozornéni na opatieni nutnd k predejiti Skoddm, které by mohly vzniknout
v diisledku predcasného ukonceni Smlouvy, a v této lhité rovnéz splnit vSechny dal$i povinnosti
dle Smlouvy o dilo (pfedevsim viz dale v tomto bodé).

4. Odstoupenim od Smlouvy o dilo (bez ohledu na skutec¢nost, ktera ze smluvnich stran od
smlouvy o dilo odstoupila) nezanika pravo Objednatele vyuctovat Zhotoviteli vSechny smluvni
pokuty sjednané ve Smlouvé o dilo.

MV

5. Smluvni strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapricinila, je povinna uhradit
druhé smluvni strané veskeré naklady ji vzniklé z dlivodt odstoupeni od Smlouvy.

6. V pripadé odstoupeni od Smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou smluvni
strany nejpozdéji do 14 dnti ode dne tcinnosti odstoupeni od Smlouvy inventarizaci veskerych
vzajemnych plnéni dle Smlouvy kdatu tucinnosti odstoupeni od Smlouvy. Zavérem této
inventarizace bude vycisleni:

a) castky souctu dil¢ich plateb ceny za provedeni dila dle Smlouvy Objednatelem
Zhotoviteli; a

b) castky ceny véci, které Zhotovitel k provedeni dila ticelné opatril a které se staly k datu
ucinnosti odstoupeni od Smlouvy vlastnictvim Objednatele, a to v cenach dle Smlouvy,
kdy za zaklad vypoctu budou brany jednotkové ceny dle nabidky Zhotovitele.
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Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zpisobu, kterym je stanovena
cena dila.

Zhotovitel provede finan¢ni vycisleni provedenych praci a zpracuje "dil¢i konec¢nou fakturu".

Zhotovitel odveze veSkery sviij nezabudovany material, pokud se strany pisemné nedohodnou
jinak a vyklidi staveniste.

Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dil¢imu piedani dila" a Objednatel je povinen do tif dnt
od obdrZeni vyzvani zahdjit "dil¢i prejimaci fizeni".

7. Smluvni strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené castky, vCetné pripadnych
piislusenstvi, nejpozdéji do tficeti dni ode dne doruceni pisemné vyzvy opravnéné smluvni
strany k uhradé.

8. Pokud by byl Zhotovitel v prodleni se splnénim kterékoli jeho povinnosti dle ustanoveni
tohoto ¢lanku, je Objednatel opravnén v kazdém takovém pripadé vyuctovat Zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 100 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

XVIII. Nebezpeci Skody na véci a pirechod vlastnického prava

1. Zhotovitel nese od doby prevzeti staveniSté do radného predani dila Objednateli a
radného odevzdani stavenisté Objednateli nebezpeci Skody a jiné nebezpeci na:
a) dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a dalSich ¢astech,
a
b) plochach, pripadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich,

¢i pod staveniStém nebo témito pozemky, a to od doby prevzeti stavenisté do
fadného predani dila jako celku a fddného odevzdani stavenisté Objednateli,
pokud nebude v jednotlivych pripadech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby rfadného protokolarniho ptredani dila Objednateli, nebezpeci
Skody vyvolané pouzitim véci, piistroji, strojl a zatizeni jim opatfenymi k provedeni dila ¢i jeho
Casti, které se z diivodu své povahy nemohou stat soucasti ¢i prislusenstvim dila a které jsou ¢i
byly pouzity k provedeni dila, a kterymi jsou zejména:

a) zatizen{ staveni$té provozniho, vyrobniho ¢i sociadlniho charakteru; a/nebo
b) pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné ¢i pouzité k provedeni dila ¢i
jeho casti (napr. podpérné konstrukce, leSeni); a/nebo
) ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouzité pri provadéni dila ¢i jeho
casti.
3. Zhotovitel nese nebezpeci Skody a jina nebezpeci na vSech vécech, které Zhotovitel sam

¢i Objednatel opatril za ucelem provedeni dila ¢i jeho Casti, a to od okamziku jejich prevzeti
(opatreni) do doby radného protokolarniho predani dila, popt. u véci, které je Zhotovitel
povinen vratit, do doby jejich vraceni. Zhotovitel rovnéz odpovida Objednateli za Skodu
zplsobenou jeho ¢innosti v souvislosti s plnénim Smlouvy.

4. Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které
Zhotovitel opatril k provedeni dila od okamZiku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je
povinen ve smlouvach se vSemi poddodavateli toto ujednani respektovat tak, aby Objednatel
takto vlastnictvi mohl nabyvat, a nesmi sjednat vyhradu ve smyslu ustanoveni § 2132 a nasl.
obcanského zakoniku, ani jinou podobnou vyhradu ohledné prechodu ¢i prevodu vlastnictvi.
Splnéni této povinnosti Zhotovitele je zajiSténo zarukou za provedeni dila. V ptipadé poruseni
tohoto ustanoveni je Objednatel opravnén jiz bez dalsitho od Smlouvy odstoupit.
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5. Veskeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli predany a
nestaly se soucasti dila, zlstavaji ve vlastnictvi Objednatele, resp. Objednatel zlstava osobou
opravnénou Kk jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto véci, podklady ci
ostatni doklady vratit na vyzvu Objednatele, a to nejpozdéji ke dni radného predani dila,
svyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotreboval k naplnéni svych zavazka ze
Smlouvy.

XIX. Pojisténi

1. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén; predmétem pojistné
smlouvy Zhotovitele je pojisténi proti Skodam zptusobenym jeho ¢innosti véetné moznych
skod zpusobenych pracovniky Zhotovitele. VysSe pojistné ¢astky pro tento druh pojisténi je v
minimalni vysi pokryvajici jednu polovinu Ceny dila. Vybrany Dodavatel nejpozdéji do 5 dni od
podpisu Smlouvy o dilo predlozi Zadavateli origindl nebo uredné ovérenou kopii pojistné
smlouvy. V opa¢ném piipadé bude toto povazovano za podstatné poruseni smlouvy. Dodavatel
se zavazuje, Ze bude pojistnou smlouvu udrzovat v platnosti po celou dobu provadeéni dila.
Podminky plnéni vcetné podilu spoluticasti stanovi pojistnd smlouva. Doklady o pojisténi je
Zhotovitel povinen na poZadani (napf. zapisem ve stavebnim deniku) kdykoli a ihned predloZit
Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpecit pojiSténi osob proti drazu, pojiSténi
poddodavateld v rozsahu jejich dodavky. Pri vzniku pojistné udalosti zabezpecCuje veskeré
ukony viici pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou
udalosti Zhotoviteli veskerou soucinnost, ktera je vjeho moznostech. Naklady na pojisténi dila
nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

2. Zhotovitel se dale zavazuje fadné a vcas plnit veskeré zavazky z této pojistné smlouvy a
udrzovat pojisténi dle ustanoveni tohoto ¢lanku Smlouvy po celou dobu plnéni dila a trvani
zaruky za dilo. V pripadé zaniku pojistné smlouvy uzavie Zhotovitel nejpozdéji do sedmi dni
pojistnou smlouvu alesponi ve stejném rozsahu a tuto predlozi v ovéfené kopii Zhotoviteli
nejpozdéji do tii dnid ode dne jejiho uzavieni, a to spolecné s dokladem prokazujicim zaplaceni
pojistného na obdobi ode dne uzavieni pojistné smlouvy do dne radného predani dila
Objednateli, eventudlné potvrzenim pojistovaciho uUstavu o zaplaceném pojistném na toto
obdobi.

XX.  Zajisténi zavazku za Fadné provadéni dila

1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli zajiSténi zavazku za radné provadéni dila
formou bankovni zaruky ve vysi 5% ceny dila bez DPH.

2. Pravo na plnéni z tohoto zajiSténi je Objednatel opravnén uplatnit v pripadech, kdy
Zhotovitel neprovadi dilo v souladu s podminkami uzavirené Smlouvy nebo neuhradi Objednateli
zpusobenou §kodu ¢i smluvni pokutu, k niZ je podle Smlouvy povinen.

3. Bankovni zaruku doloZi Zhotovitel nejpozdéji ke dni prrevzeti stavenisté.

4. Vystaveni bankovni zaruky za dodrzeni smluvnich podminek, kvality a termind
provedeni dila dolozi Zhotovitel Objednateli origindlem zarucni listiny vystavené bankou, ktera
byla zfizena a provozuje ¢innost podle zakona ¢. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjsich
predpist, ve prospéch Objednatele jako opravnéného. Bankovni zaruka bude vystavena jako
neodvolatelnd a bezpodminecna, pficemz banka se zavaze k plnéni bez nadmitek a na zakladé
prvni vyzvy opravnéného. Pravo z bankovni zaruky je Objednatel opravnén uplatnit v pripadech,
ze Zhotovitel neprovadi dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy nebo neuhradi
Objednateli zplsobenou Skodu ¢i smluvni pokutu, k niZ je podle Smlouvy povinen. Platnost
bankovni zaruky musi byt do dne prevzeti dila (po predani a prevzeti celého predmétu plnéni)
plus 30 kalendainich dnd.
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5. Objednatel vrati Zhotoviteli bankovni zaruku za radné provedeni dila nejpozdéji do
patnactého dne po odstranéni vSech vad a nedodélki branicich uzivani stavby.

XXI. Zajisténi zavazkii za radné plnéni zarucnich podminek

1. Zhotovitel poskytne Objednateli bankovni zaruku za adné plnéni zaruc¢nich podminek
alesponl ve vysi 5 % ceny dila bez DPH, ktera bude platnd po celou dobu zaruc¢ni lhity na
stavebni ¢ast dila.

2. Pravo na plnéni ztohoto zajiSténi je Objednatel opravnén uplatnit v pripadech, Ze
Zhotovitel nebude radné plnit zarucni podminky v ramci zarucni doby za dilo, neodstrani v
dohodnuté lhiGté Objednatelem reklamované vady, nebude na reklamaci v¢as reagovat nebo
neuhradi Objednateli zptisobenou Skodu ¢i smluvni pokutu, k niZ je podle Smlouvy povinen.

3. Tuto bankovni zaruku dolozi Zhotovitel nejpozdéji do terminu konani piedavaciho a
prejimaciho rizeni dila. Pokud Zhotovitel nepteda Objednateli bankovni zaruku nejpozdéji ke dni
konani predavaciho a piejimaciho rizeni dila, je Objednatel opravnén vyuctovat Zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ Pokud Zhotovitel nepieda Objednateli bankovni zaruku ani
do 30 kalendarnich dnli ode dne konani predavaciho a prejimaciho fizeni dila, je Objednatel
opravnén vyuctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5 % ceny dila bez DPH.

4. Vystaveni bankovni zaruky za radné plnéni zaruc¢nich podminek dolozi Zhotovitel
Objednateli originalem zaru¢ni listiny vystavené bankou, ktera byla zfizena a provozuje ¢innost
podle zdkona €. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjsich piedpist, ve prospéch Objednatele
jako opravnéného. Bankovni zaruka bude vystavena jako neodvolatelnd a bezpodminecna,
pricemz banka se zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy opravnéného. Pravo z
bankovni zaruky je Objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, Ze Zhotovitel nebude radné plnit
zarucni podminky v ramci zaru¢ni doby za dilo, neodstrani v dohodnuté lhiité Objednatelem
reklamované vady, nebude na reklamaci v¢as reagovat nebo neuhradi Objednateli zptisobenou

Skodu ¢i smluvni pokutu, k niZ je podle Smlouvy povinen.

5. Objednatel vrati Zhotoviteli bankovni zaruku za fadné plnéni zdrucnich podminek
nejpozdéji do patnactého dne po uplynuti zarucni lhiity na stavebni ¢ast dila.

XXII. Vys$s$i moc

1. Za vys$8i moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na smluvnich
stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napt. o valku, mobilizaci, povstani a
Zivelné pohromy apod.

2. Pokud se provedeni piredmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym v dtsledku
vzniku vys$si moci, strana, kterd se bude chtit na vys$si moc odvolat, pozada druhou stranu o
upravu Smlouvy ve vztahu k predmétu, cené a dobé plnéni. Pokud nedojde k dohodé, ma strana,
ktera se diivodné odvolala na vy$$i moc, pravo odstoupit od Smlouvy. Ué¢innost odstoupeni
nastava v tomto pripadé dnem doruceni oznameni.

XXIII. Spolecna ustanoveni

1. Pokud neni v predchozich ¢astech Smlouvy uvedeno néco jiného, vztahuji se na né
prislusné clanky spolecnych ustanoveni.

2. Pokud kterékoliv ustanoveni Smlouvy nebo jeho c¢ast bude neplatné ¢i nevynutitelné
a/nebo se stane neplatnym ¢i nevynutitelnym a/nebo bude shledano neplatnym ¢i
nevynutitelnym soudem ¢i jinym pfisluSnym organem, pak tato neplatnost ¢i nevynutitelnost
nebude mit vliv na platnost ¢i vynutitelnost ostatnich ustanoveni Smlouvy nebo jejich ¢asti.
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3. Neni-li Smlouvou stanoveno vyslovné néco jiného, Ize Smlouvu ménit, dopliiovat a
upi‘estiovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a pribézné Cislovanymi dodatky,
podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, které musi byt obsazeny na jedné
listiné.

4, Prilohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v zavérecnych ustanovenich Smlouvy
tvoii nedilnou souc¢ast Smlouvy spolu s nabidkou Zhotovitele podanou v zadavacim rizeni
»+Rekonstrukce sportovisté - ZS Klobouky u Brna®“, kterou je Zhotovitel vazan stejné jako
smlouvou.

5. Ptipadné spory vzniklé ze Smlouvy budou feSeny podle platné pravni tipravy dle ceského
prava vécné a mistné ptislusnymi organy Ceské republiky, a to v ¢eském jazyce. Bude-li smlouva
o dilo vyhotovena ve vice jazycich, budou se smluvni strany ridit verzi v Cceském jazyce.
Komunikace mezi smluvnimi stranami musi probihat v ¢eském jazyce. Jakykoli spor plynouci ze
smlouvy o dilo neni mozné rozhodovat v ramci rozhodc¢iho rizeni.

6. Neni-li konkrétni véc ve Smlouvé o dilo feSena, budou se smluvni strany ridit
zvefejnénym zadanim verejné zakazky, ktera je predmétem této Smlouvy, Zadavatelem
a souvisejici zadavaci dokumentaci Zadavatele na tuto verejnou zakazku a nabidkou Zhotovitele
na tuto verejnou zakazku (kdy zverejnéné zadani verejné zakazky a souvisejici zadavaci
dokumentace jsou prednostni) a platnou pravni vpravou v CR, predeviim obcanskym
zakonikem. Smluvni strany se dohodly, Ze jakékoli obchodni zvyklosti vylucuji. Smluvni vztah
zaloZeny smlouvou o dilo se v plném rozsahu abez jakychkoli vyjimek ridi ¢eskym pravnim
radem (pokud zde piijde o smluvni vztah s mezinarodnim prvkem, je tedy rozhodnym, zvolenym
pravem ceské pravo).

7. Zhotovitel se zavazuje, Ze obchodni a technické informace, které mu byly svéfeny druhou
smluvni stranou, nezpristupni tietim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a nepouZije
tyto informace k jinym uceltim nez k plnéni podminek této Smlouvy.

8. Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel ma v pripadé nesplnéni podminek Smlouvy
Objednatelem pravo na pozastaveni praci, aniz by byl vystaven sankcim ze strany Objednatele.
Timto nejsou dotceny Skody a naklady vzniklé Zhotoviteli pozastavenim téchto praci.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze v ptripadé odstoupeni od Smlouvy z diivodu, Ze Zhotovitel
nebyl vyzvan k prevzeti stavenisté nejpozdéji ve lhiité do 2 mésici ode dne uzavieni Smlouvy,
bude kterdkoliv smluvni strana opravnéna od Smlouvy odstoupit, aniz by odstupujici strana byla
vystavena jakymkoliv sankcim ¢i narokiim na odskodnéni druhé smluvni strany.

XXIV. Zaveérecna ustanoveni

1. Smlouva nabyva platnosti a Gc¢innosti dnem podpisu osobami opravnénymi Smlouvu
uzavrit. Stavebni prace budou zahajeny aZ na pisemny pokyn Objednatele. Zhotovitel bere na
védomi, Ze objednatel je povinnym subjektem podle zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném
pristupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisi.

2. Osoba(y), podepisujici smlouvu o dilo za Zhotovitele, prohlasSuje, Ze je (jsou)
opravnéna(y) tento smluvni vztah uzaviit a podepsat, a Ze na strané Zhotovitele byly splnény
vSechny predpoklady a podminky pro platné uzavieni této smlouvy o dilo.

3. Smluvni strany konstatuji, Ze Smlouva byla vyhotovena ve ctyrech stejnopisech, z nichz
Objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a Zhotovitel dvé vyhotoveni. Kazdy stejnopis ma pravni silu
originalu.
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4. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé zaniku pravniho vztahu zaloZeného Smlouvou
zlstavaji v platnosti a uc€innosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva, Ze maji zlstat
nedotéena zanikem pravniho vztahu zaloZeného Smlouvou.

5. Obé smluvni strany potvrzuji autenticnost Smlouvy a prohlasuji, ze si Smlouvu precetly,
jejimu obsahu porozumély, sjejim obsahem souhlasi, Ze Smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych daju, z jejich pravé a svobodné viile a bez jednostranné nevyhodnych podminek,
coZ stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

6. Pro pripad pochybnosti o doruceni konkrétni pisemnosti (napi. odstoupeni od smlouvy,
vydctovani smluvni pokuty nebo vzniklé skody) Zhotoviteli nebo v pripadé, Ze Zhotovitel
doruceni pisemnosti zmaii nebo jeji pfijeti odmitne, se sjednava, Ze pisemnost bude povazovana
za dorucenou Zhotoviteli po odeslani (predani k postovni prepravé) do oficidlniho sidla
Zhotovitele, a to bez ohledu na skutec¢nost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdrzovat ¢i
nikoli, za podminek stanovenych § 573 obcanského zakoniku (,M4a se za to, Ze dosla zasilka
odeslana s vyuzitim provozovatele postovnich sluzeb dosla treti pracovni den po odeslani, byla-
li vSak odeslana na adresu v jiném statu, pak patnacty pracovni den po odeslani“). Smluvni
strany se dale dohodly, Ze pokud bude Objednatel dorucovat Zhotoviteli pisemnost sam
a Zhotovitel pisemnost neprevezme nebo jakkoli zmafi jeji doruceni, bude za den doruceni
pisemnosti Zhotoviteli povazovan den, kdy pisemnost bude vhozena do schranky Zhotovitele
v misté sidla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli 1ze také
zasilat pisemnosti datovou schrankou, ma-li ji ziizenu.

7. Nedilnou soucast Smlouvy tvoii jako prilohy Smlouvy:

Ptiloha ¢. 1:  Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér

8. Pro ptipad, Ze tato Smlouva neni uzavirana za pritomnosti obou smluvnich stran, plati, Ze
Smlouva nebude uzaviena, pokud ji néktery zucastnikli podepiSe sjakoukoli zménou C¢i
odchylkou, byt nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaZe druhd smluvni strana takovou zménu ¢i
odchylku nebo dodatek nasledné schvali.

Objednatel Zhotovitel

V Kloboucich u Brna, dne.......c.cccceeeueee V Otnicich, dne 27.9. 2019

I J I Digitalné podepsal
ng' aros aVIng.JarosIav Bubla

Bu bla Datum: 2019.09.27

09:54:26 +02'00'
Mésto Klobouky u Brna PROSTAVBY, a. s.
Pavel Volek, starosta mésta Ing. Jaroslav Bubla, mistopredseda
predstavenstva
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