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Smlouva o dílo 

(dále jenom „Smlouva“) ve smyslu § 44 odstavce 3 písmene a) zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění, uzavřená podle ustanovení § 536 a násl. zákona 

číslo 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

I. Smluvní strany 

1. OBEC ROUCHOVANY 

Sídlo: Rouchovany 35, 67557 Rouchovany 

Jednající: Ing. Vladimír Černý, starosta 

e-mail: obec@rouchovany.cz 

telefon: +420 568 865 220 

fax: +420 568 865 254 

IČ: 00290378 

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“) 

 

2.       

Sídlo:      

Jednající:      

e-mail:       

telefon:      

fax:      

IČ:      

Bankovní spojení:      

(dle jen „Zhotovitel“) 
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II. Preambule 

 

1. Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy 
o dílo. Dodavatelé do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro 
vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, 
jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá vyznačením prázdné žluté 
plochy) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy 

na veřejnou zakázku. 

2. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných 
k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl 
dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení 
vyhlášeném dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a 
Závazných pokynů pro žadatele a příjemce v OPŽP, na zadání veřejné zakázky 
„Zateplení MŠ a zdravotního střediska v Rouchovanech“, kterou zadavatel vybral 
jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést 
v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Zadavatel má 
značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle 
Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že táto smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a 
status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal na veřejnou 

zakázku „Zateplení MŠ a zdravotního střediska v Rouchovanech“. 

3. Z těchto důvodů dohodly se smluvní strany na uzavření Smlouvy. 

 

III. Předmět Smlouvy 

 

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj 
náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje 
za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku 

VII. Smlouvy. 

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede 
předmět díla dle Smlouvy a splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy. 
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3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas zaplatí cenu 

díla. 

 

IV. Specifikace díla 

 

1. Předmětem Smlouvy a těchto obchodních podmínek je výstavba díla v rámci 
projektů s názvy: „Zateplení objektu MŠ Rouchovany“ a „Komplexní návrh opatření 
pro zateplení budovy zdravotního střediska“. Jejich záměrem je zlepšení tepelně-
technických vlastností budov v obci. Předmět smlouvy je přesně specifikován 

v projektové dokumentaci, která je přílohou této smlouvy. 

2. Součástí díla je i vypracování dokumentace skutečného provedení dokončeného 

díla. 

3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení 
je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé 
stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. 

4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a 
dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce vč. výkazu výměr, 
nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které 
tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích 
dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Dílo zahrnuje provedení, 
dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a 
také: 

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení 
díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace, 

b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa 
provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) 
dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených 
výstavbou do původního stavu, 
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c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními 
na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených 

stavbou), 

d) provedení opatření při realizaci díla vyplývající z umístění a 

návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti: 

i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze 
využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem, 

ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího 
opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele 
využít k umístění sociálního a hygienického zařízení 
Zhotovitele, a  

iii) Zhotovitel provede i jiná opatření související 
s výstavbou, resp. provedením díla.  

e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové 
části v šesti vyhotoveních v tištěné podobě a jedné elektronické podobě, 

f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných 
záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a 

nájemného, 

g) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních 
odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za 

toto uložení, likvidaci a dopravu, 

h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně 
jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení 
protokolů), 

i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke 
kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí 
veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených 
závad, 

j) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle 
ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných 
v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 
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k) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a 

jiných dokladů, 

l) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením 
včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby, 

m) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně 
nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel 

integrovaného záchranného systému, 

n) práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a 

konstrukcí, které nemohl projektant předvídat, 

o) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.), 

p) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků 
před započetím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, 

včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka, 

q) pojištění stavby a osob dle této smlouvy, 

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této smlouvy. 

5. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, 
zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků 
sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení 
stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou 
dokumentací odsouhlasenou a převzatou Objednatelem. 

6. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující 
stavbě nepoškodil stávající objekt ani jeho rozvody. V případě vzniku škody nese 
Zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které 
vzniknou realizací prací Zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá 
Zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu 

realizace prací Zhotovitele nebo v souvislosti s tím. 

7. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést 
jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného 
dodatku. 

8. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či 
jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných 
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individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního 
provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů 

příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí: 

a) Smlouvou, 

b) podmínkami stanovenými ČSN, 

c) projektovou dokumentací, a 

d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců 
komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným 

ČSN. 

9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN 
OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro 

realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu. 

 

V. Doba plnění 

 

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané 
Smlouvou, nejpozději do 150 dní od předání staveniště zadavatelem zhotoviteli. To 
znamená, že porušením tohoto závazku je překročení doby 150 jakožto nejdelší možné 
doby provádění díla, to znamená doba od předání do odevzdání staveniště. Splnění této 
doby je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. Předpokládaný termín předání 
staveniště je 01.07.2013 a předpokládaný nejzazší termín odevzdání staveniště je 

30.11.2013. 

2. K převzetí staveniště a zahájení prací bude Zhotovitel vyzván písemně 
Objednatelem. Jestliže nebude Zhotovitel vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve 
lhůtě do 3 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna 
od Smlouvy odstoupit bez dalšího nebo se strany mohou o ukončení Smlouvy 
dohodnout. Zhotovitel je povinen řádně převzít staveniště nejpozději do 5 dnů od 

doručení výzvy. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že výzva k převzetí staveniště (tj. zahájení prací) může 
být také podmíněna uzavřením „Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí“ mezi 
objednatelem a Státním fondem životního prostředí ČR nebo získáním vlastních zdrojů 
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nahrazující prostředky podpory, pokud smlouva o poskytnutí podpory nebude 
uzavřena. Jestliže nebude zhotovitel vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 
5 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna 
tuto smlouvu vypovědět nebo se strany mohou o ukončení smlouvy dohodnout. 
Výpovědní lhůta činí jeden měsíc ode dne doručení písemné výpovědi druhé ze 
smluvních stran. 

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a 
protokolárním předáním a převzetím předmětu díla Objednatelem. Dílo se považuje za 
řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu se Smlouvou, bude bez vad a budou-li 
k němu ze strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle Smlouvy, zejména bude-li 
k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované Smlouvou v průběhu 

provádění díla či při jeho předání. 

5. Zhotovitelem vypracovaný časový harmonogram plnění v členění po měsících 

včetně finančního plnění tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást Smlouvy. 

6. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle článku V. 
odst. 3. Smlouvy. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo 
technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard. 
Objednatel v takovém případě připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky 
obdobných řešení. 

7. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, 
po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledků okolností vylučujících odpovědnost 
ve smyslu ustanovení § 374 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, 
v platném znění. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl 
Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských 
či organizačních poměrů Zhotovitele. 

8. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku V. odst. 1. Smlouvy 
není Objednatel povinen od Zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít. 

 

VI. Místo plnění 

 

1. Místem plnění je obec Rouchovany, okr. Třebíč. 
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VII. Cena za provedení díla 

 

1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:  

 

Cena za dílo bez rezervy bez DPH ...................................................... Kč 

z toho: 

cena bez DPH za zateplení objektu MŠ činí ……………………………………… Kč 

cena bez DPH za zateplení objektu ZS činí ……………………………………… Kč 

 

DPH celkem     ...................................................... Kč 

 

Cena včetně DPH    ...................................................... Kč  

 

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)  

 
Výše rozpočtové rezervy bez DPH   .................................................. Kč 

(v souladu se zadávacímu podmínkami pouze k zateplení ZS) 

DPH      ................................................... Kč 

Výše rozpočtové rezervy včetně DPH  ................................................... Kč 

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)  

 

2. Tato cena vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, 
jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, 
která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH 

u ceny sjednané Smlouvou. 
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3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění 
před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím 
zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum 
uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce. 
Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že zdanitelným plněním jsou celkové práce 
provedené na díle po provedení a převzetí díla.  

4. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli ke každé 
budově zvlášť daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis 
prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách dle výkazu výměr 
oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený technickým dozorem Objednatele. 
Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a 
dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací 
a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s Objednatelem, jinak na 

základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok. 

5. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude 
obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit 
ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad 
opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě 
běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli. 

6. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami 
dohodnuta na 30 (slovy: Třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury 
Zhotovitelem Objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li 
poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána 
z účtu ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.  

7. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla 
bude Zhotovitelem vystaven a Objednateli předán daňový doklad – konečná faktura 
(vyúčtování Ceny za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 
(slovy: Třicet) kalendářních dní ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem.  

8. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení 
však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek 
daných Smlouvou. 
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9. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplyne z rozhodnutí či jiného úkonu 
orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb 
či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. 
vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změny předpisů a ČSN (EN) nebo z jiného 
důvodu, který nemůže Objednatel ovlivnit, zavazuje se Zhotovitel tyto práce provést na 
základě písemného pokynu Objednatele bez písemného dodatku ke Smlouvě, a to bez 

ohledu na to, zda dojde k dohodě o jejich ceně. 

 

VIII. Součinnost smluvních stran 

 

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných 
podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají 
z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno 

ustanovením Smlouvy. 

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo 
budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost 
neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně 
odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které 

brání splnění jejich smluvních povinností. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění 
povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek 
stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, 
ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele 
jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla 
veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

 

IX. Práva a povinnosti stran 

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla s místem 
provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které 
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obdržel od Objednatele do uzavření Smlouvy, že je shledal vhodnými a dostatečnými, že 
sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují 
všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt 
odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době 
uzavření Smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření 
Smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, 
že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek 
založený Smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění 
závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později v průběhu 
provádění díla bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných 
Objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto 
nevhodnost nemohl zjistit do uzavření Smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené 
nevhodností dle ust. § 551 odst. 3 obch. zákoníku, jako kdyby nesplnil povinnost na 
nevhodnost upozornit. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti 
písemně oznámí: 

a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem 
bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo 

b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo 

c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny 

majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo 

d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, 
převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní 

formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo 

e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která 
bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; a/nebo 

f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti 

na podnikání jiné osoby Zhotovitele; a/nebo 

g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či 
vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze 
Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; a/nebo 

h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele. 
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V případě porušení tohoto ustanovení povinností je Objednatel oprávněn od Smlouvy 

bez dalšího odstoupit. 

3. Objednatel je oprávněn: 

a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu 
v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a 
kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci 
Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění 

cenové kontroly, 

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění 
díla vlastní Technický dozor investora a v jeho průběhu zejména 
sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a 
jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné 
správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním 
deníku. Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním 
propojená. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna 
dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, 
je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob 

pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob, 

c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění 
díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména 
sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy 
týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření 
vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a 
způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

4. Termíny a náplň běžných kontrol prováděných Objednatelem vyznačí Objednatel 
v harmonogramu postupu prací při provádění díla (viz článek V. odst. 4 Smlouvy), a to 
do sedmi dnů ode dne, kdy bude Objednateli předán harmonogram postupu prací při 
provádění díla. Termíny a náplň mimořádných kontrol prováděných Objednatelem 

vyznačí Objednatel ve stavebním deníku, a to alespoň jeden den předem. 
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X. Stavební deník 

 

1. Stavební deník bude veden pro každou stavbu zvlášť (MŠ a zdravotní středisko) a 

členěn do jednotlivých větví. 

2. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) 
Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou 
průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona. Na každé stavbě bude veden pouze jeden 
stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré 
skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku 
bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu 
prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv 
přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku 
předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli.  

3. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená 
osoba – stavbyvedoucí      , č. autorizace   . 
V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být 
tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.  

4. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku 
odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu 
stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě 
k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu. 

5. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy 
s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. 
Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba 
zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které 

jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

6. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně 

předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 

7. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní 
písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a 
doručit druhé ze smluvních stran. 
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XI. Staveniště a jeho zařízení 

 

1. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. 
O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který 
bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 
stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro 
účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI a 
projektové dokumentaci. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí 

Zhotovitel se správcem sítí.  

2. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno formou předání 
dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o 
předání a převzetí staveniště. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 

vyhotovení elektronické projektové dokumentace dle Smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je 
povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či 
činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich 
pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního 
dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své 
náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii 
materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty 

v ceně díla. 

4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na 
staveništi výhradní odpovědnost za: 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na 
staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem 

předcházení vzniku škod; a 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh 
prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, 
materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i 
odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti 
silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a 

za osazení případného dopravního značení; a 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního 
prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, 
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hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní 
činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, 

vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

5. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště po ukončení prací zodpovídá za 

bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 

6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle 
podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá 
za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich 
vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat 
hygienické předpisy. 

7. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění 
energií potřebných k provádění prací dle Smlouvy na vlastní účet. 

8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli 

reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby. 

9. Ke dni odevzdání předmětu díla Objednateli bude staveniště vyklizeno a 
proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a 
komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo 

do stavu dle podmínek stavebního povolení. 

10. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a případně osobám vykonávajícím 
funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším 
oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále samostatné provozní prostory 
a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, 

samostatné WC). 

 

XII. Podmínky provádění díla 

 

1. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým 
požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN 
a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní 
předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a v souladu s předpisy 
souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony 
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související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do 
díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, bude 
Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo 
Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu 
s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími 

souvisejícími předpisy. 

2. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají 
takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, 
zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti 
hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného 
v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím odsouhlasení 
Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající 
technický dozor stavby. 

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost 
projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle 
Smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně 
prováděcí projektové dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu 
s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před 
započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na 
nevhodnost dokumentů upozornit Objednatele ve smyslu ust. § 551 obchodního 
zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je 
povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, 
nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další 
důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí 
Zhotovitele Objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen 
smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke 

splnění svého závazku.  

4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla 
vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných 

okolních dotčených pozemků či staveb; a 

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, 
pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru 
přiměřenou poměrům; a 
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c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace 

negativních vlivů na okolí výstavby; a  

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem 
Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. 
Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného 
díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou 
osobou v oboru „pozemní stavby“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném 
znění. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením 
prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního 
razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že 
odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním 
rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající 
odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele 
předloží Zhotovitel Objednateli před zahájením prací. 

5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi 
osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu 
provádění díla, tzn. do převzetí díla Objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za 
škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že 
v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, 
prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit 

a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace 
skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení 
díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím 
řízení předat Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi 
dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.  

a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání 
Objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich 
přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel 
zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné 

podobě jako součást předávacího protokolu dle článku XIV. Smlouvy;  

b) provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat 
Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří 
pracovních dní; a v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí 
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díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede 
tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost 
informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost 
Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly 
nepřístupnými, na svůj náklad. 

 

XIII. Subdodavatelé 

 

1. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese 
za ně záruku v plném rozsahu dle Smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu 
smlouvy seznam subdodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. 
identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel 
povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu 
provádění díla písemný seznam všech svých subdodavatelů. Zhotovitel není oprávněn 
pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného 

souhlasu Objednatele. 

2. Zhotovitel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část Díla subdodavateli 
vždy s takovým předstihem, aby schválení a/nebo změna příslušného subdodavatele 
v žádném případě nevedla k prodlení v provádění příslušné části Díla. Výše uvedené 
oznámení bude vždy obsahovat označení navrženého subdodavatele a popis části Díla, 
jejímž prováděním má být subdodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží Objednateli 
dokumenty osvědčující, že příslušný subdodavatel je odborně způsobilý k provedení 

určité části Díla. 

3. Ve lhůtě 15 dnů od doručení oznámení Objednatel schválí navrhovaného 
subdodavatele nebo nařídí Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svůj příkaz vždy řádně 

odůvodní. Objednatel neodmítne určitého subdodavatele bez důvodu. 

4. Pokud Objednatel nařídí Zhotoviteli vybrat jiného subdodavatele, Zhotovitel 
v takovém případě předloží Objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat 

analogicky podle prvního a druhého bodu tohoto článku Smlouvy. 

5. Schválení změn subdodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací, 

termín a cenu dle této Smlouvy. 
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6. Pokud se jedná o změnu subdodavatele, prostřednictvím něhož zhotovitel 
prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí nový 

subdodavatel rovněž splňovat předmětné kvalifikační předpoklady. 

7. Zhotovitel bude odpovídat za práci provedenou subdodavateli tak, jako by ji 
provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových subdodavatelů, kteří splňují 
požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací 
prováděných těmito subdodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci 
subdodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly 
provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí Objednateli škodu 

způsobenou subdodavatelem v případě, že tak neučiní subdodavatel. 

8. Bude vypracován seznam pracovníků subdodavatelů se základními 

identifikačními náležitostmi a předložen ke schválení Objednateli. 

9. Všichni pracovníci budou při pohybu po staveništi označeni identifikačním 
štítkem, neoznačené pracovníky bude možno vykázat ze staveniště a při opakovaném 

prohřešku zakázat vstup na staveniště. 

10. Zhotovitel si je vědom povinnosti zadavatele vyplývající mu ze zákona 
č. 137/2006 Sb., uveřejnit seznam subdodavatelů veřejné zakázky. Zhotovitel se 
zavazuje splnit povinnost předložit zadavateli seznam subdodavatelů smyslu ust. 
§ 147a odst. 4 ve lhůtách uvedených v § 147a odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Splnění 
této povinnosti je zajištěno smluvní pokutou ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý 
den prodlení. Pokud bude prodlení zhotovitele trvat déle než 29 dní, má objednatel 

navíc nárok na jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000.000 Kč. 

 

XIV. Záruka za jakost a zkoušky díla 

 

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít 
vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a 
Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s 
ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce 60 

(slovy: šedesát) měsíců ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem.  

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIII. odst. 1 
Smlouvy vady díla u Zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána 
vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro 
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odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění 

důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.  

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od 
okamžiku oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a 
to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a 

vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě.  

4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění 
(nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční 
lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) 
Objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku XIII. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od 
nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 
Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude 
počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

5. Smluvní strany se dohodly, že: 

a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě 

dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo  

b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku 
XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo  

c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění 

vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo  

d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či 
jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru 

vad a nedodělků díla neodstraní, 

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez 
předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli 
v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil 
částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto 
postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku 
odpovědnosti za vady díla dle obchodního zákoníku, v platném znění, a dále 
nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

6. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani 

odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy. 
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7. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 

vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  

 

XV. Předání a převzetí díla 

 

1. Nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat 
(odevzdat) Objednateli, svolá Zhotovitel přejímací řízení (nejpozději 150 dnů od předání 
staveniště). Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, 
které musí být doručeno Objednateli alespoň deset pracovních dnů předem. V případě, 
že nebude Objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může 
dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí desátého pracovního dne ode dne 
doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení, v případě, že na tom Objednatel 
trvá.  

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to 
formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná 
dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací 

protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.  

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. 
jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, 
bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla a vyjádření Zhotovitele k vadám díla 
vytčeným Objednatelem. Pokud Objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu 
uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné 
prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele 
o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou 
díla dle článku XIV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech 
stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude 

podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu. 

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno ukončené dílo, skutečnost, že dílo je 
dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, 
prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady 
Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení 
dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení 
o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení 
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komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti 
dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla 
Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu 
v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů 
prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si 
v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je 
povinen Zhotovitel předat v pěti vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že 
nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při 

přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené. 

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění 
stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost 
splněna, nepovažuje se dílo z řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. 
Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou 
stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího 
stavu. 

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem 
předáváno dílo, které nese vady, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou 
se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech 
díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud 
Objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění 
analogicky dle tohoto článku Smlouvy.  

7. Prohlídku převzatého díla dle ust. § 562 obchodního zákoníku díla je Objednatel 
oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode 
dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením 

termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.  

8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za 
uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až 
do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí 

příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. 

 

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta 

 

1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany 
Smlouvy tyto ve smyslu ustanovení § 300 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní 
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zákoník, v platném znění, a § 544 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok 
Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní 
pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána 
s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení ceny. 

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro předání a převzetí (odevzdání) řádně 
ukončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu z ceny díla ve výši 6.000,- Kč, a to za každý i započatý den 

prodlení.  

3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se 
kterými bylo dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní 
pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 3.000,-Kč za každý den a případ prodlení 
a vadu zvlášť. 

4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou 
vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany 

Smlouvy sjednaly ve výši 3.000,-Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť. 

5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit 
všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel 
povinen zaplatit smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 3.000,-Kč za 

každý den prodlení. 

6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad 
v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu nebo 
poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,01 % 
z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení. 

7. Pro případ, že Zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu 
uvedeného v oceněném výkazu výměr bez předchozího odsouhlasení Objednatelem, je 
Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 
15.000,-Kč za každý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou 

je přitom chápán rozpor s materiálem uvedeným v 1 položce oceněného výkazu výměr). 

8. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je Zhotovitel povinen 
zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení. 
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9. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly 
koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní 

strany sjednaly ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

10. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena 
písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné 

strany uvedený v písemné výzvě. 

 

XVII. Odstoupení od Smlouvy 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to 
stanoví zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou 
formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od Smlouvy 
zanikají práva a povinnosti stran ze Smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, 
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, smluvních ustanovení 
týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, 
které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
Smlouvy.  

2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se 

rozumí zejména: 

a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již 
jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla 
dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, 
a/nebo  

b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil 
práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla 
dle článku V. odst. 7 Smlouvy, za toto přerušení se nepovažují 
technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo 

c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné 
pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení 

článku XIX. Smlouvy, a/nebo 

d) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o 
úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude 
úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo 
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e) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 

f) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, 
na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž 
součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí 

osobu; a/nebo 

g) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených 

v článku XII. Smlouvy. 

3. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou 
smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy 
inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení 

Zhotovitele od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení: 

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy 
Objednatelem Zhotoviteli; a 

b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a 
které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím 
Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou 

brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele. 

4. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných 
příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné 

smluvní strany k úhradě. 

5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nezíská 
účelovou dotaci na financování stavby, a tedy nedojde k uzavření „Smlouvy o 
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního 
programu Životní prostředí“ mezi zadavatelem (objednatelem) a Státním fondem 
životního prostředí ČR. 

 

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva  

 

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli 

a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 
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a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a 

dalších částech, a 

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na 
okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od 
doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného 
odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých 

případech dohodnuto jinak. 

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, 
nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými 
k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či 

příslušenstvím díla a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména: 

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; 

a/nebo 

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité 

k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při 

provádění díla či jeho části. 

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které 
Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od 
okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. 
u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž 
odpovídá Objednateli ve smyslu ustanovení § 420a zákona č. 40/1964 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění, a ustanovení § 538 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

v platném znění za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy. 

4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které 
Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je 
povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby 
Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu 
ustanovení § 445 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění ani 
jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této 
povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto 
ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího odstoupit.  

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli 
předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel 
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zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli 
povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to 
nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně 

spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy. 

 

XIX. Pojištění 

 

1. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu smlouvy smlouvu na pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v minimální výši 7 mil. Kč a udržovat 

tuto smlouvu na pojištění v platnosti po celou dobu provádění díla.  

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné 
smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po 
celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději 
do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené 
kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem 
prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne 
řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o 

zaplaceném pojistném na toto období. 

 

XX. Záruka za řádné provedení díla 

 

1. Zhotovitel poskytne Objednateli jistotu za řádné provedení díla v souladu se 
Smlouvou ve výši 5 % celkové ceny díla. Závazek poskytnout jistotu za provedení díla 
bude zajištěn bankovní zárukou dle ust § 313 obchodního zákoníku. Zhotovitel je 
povinen poskytnout bezpodmínečnou bankovní záruku, tzv. bankovní záruku na první 
výzvu a bez námitek. To znamená, že v záruční listině se nemůže objevit žádna námitka, 
na kterou by měla banka oprávnění vůči Objednateli (například, že Objednatel je 
povinen prvně vyzvat k plnění dodavatele (dlužníka)). Jediný nárok na jednání 
Objednatele (oprávněného ze záruční listiny) ke vzniku povinnosti banky plnit 
z bankovní záruky bude písemný požadavek (výzva) Objednatele (oprávněného) 
k plnění adresovaný bance. Záruční listina musí dále obsahovat písemné prohlášení 
banky, že uspokojí Objednatele zaplacením jím požadované částky až do výše pěti 
procent z ceny díla. Originál záruční listiny předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději 
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při podpisu Smlouvy. V případě nesplnění této povinnosti je Objednatel oprávněn od 

Smlouvy odstoupit již bez dalšího. 

2. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní garanci v souladu s článkem XIX. odst. 1 
až do dne splnění závazku založeného Smlouvou. Dále je povinen kdykoliv po písemném 
požádaní Objednatele do tří dnů předložit originál bankovní záruky v souladu s článkem 
XIX. odst. 1, platné a účinné ke dni požádaní. Při nesplnění této povinnosti je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli za nesplnění povinnosti smluvní pokutu, kterou smluvní 
strany sjednaly ve výši 25.000,-Kč. Podmínky splatnosti smluvní pokuty se řídí podle 

článku XV. Smlouvy. 

3. Záruka za provedení díla zajišťuje splnění povinností Zhotovitele dle Smlouvy, 

zejména  

a) povinnost udržovat záruku za provedení díla ve stanovené výši a 

stanoveným způsobem, 

b) povinnost zaplatit Objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle 
Smlouvy, například povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu 
škody, zejména v případě, kdy z důvodu na straně Zhotovitele vznikne 
Objednateli povinnost vrátit poskytnutou dotaci – na zaplacení této 
pokuty slouží bankovní záruka, 

c) povinnost udržovat pojištění v souladu se Smlouvou, 

d) povinnost provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných Smlouvou, 
kdy za porušení povinnosti řádně provádět dílo v souladu se Smlouvou 
se považuje zejména prodlení s opakovaným prodlením se splněním 
závazných milníků dále zejména vznik okolností, které opravňují 
Objednatele odstoupit od Smlouvy bez ohledu na to, zda Objednatel 

právo odstoupit od Smlouvy využil či nikoliv, 

e) povinnost odstranit vadu (poškození) dle podmínek Smlouvy 
povinnost uspokojit další nároky Objednatele z titulu odpovědnosti za 

vady v souladu se Smlouvou. 

4. Objednatel je oprávněn čerpat záruku za provedení díla vždy v plném rozsahu. 
V případě čerpání této záruky je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli novou 
bankovní garanci tak, aby splnil povinnost udržovat záruku za provedení díla v souladu 
se Smlouvou. Pokud tuto povinnost Zhotovitel nesplní, je Objednatel oprávněn od 
Smlouvy odstoupit. Právo Zhotovitele na odškodnění v případě, kdy se následně, po 
čerpání záruky prokáže, že Objednatel záruku čerpal neoprávněně, tím není dotčeno. 
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XXI. Vyšší moc 

 

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na 
smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 
mobilizaci, povstání a živelné pohromy apod. 

2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným 
v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá 
druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud 
nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit 
od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 

XXII. Společná ustanovení 

 

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na 
ně příslušné články společných ustanovení. 

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle Smlouvy jsou 
řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve 
prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti. 

3. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či 
nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno 
neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost 
či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení 

Smlouvy nebo jejich částí. 

4. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat 
a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými 
dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být 
obsaženy na jedné listině. 

5. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních 
Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou ve 

výběrovém řízení, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou. 
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6. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy 
věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávající ve 
smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném 
znění, pro spory vyplývající ze Smlouvy či se Smlouvou související, místní příslušnost 
obecného soudu objednatele. 

7. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené Smlouvou se ve smyslu 
ustanovení § 261 a § 262 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, 
budou řídit ustanoveními tohoto zákona. Tímto není dotčeno ustanovení § 262 odst. 4 

cit. zákona. 

8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek 
Smlouvy Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze 
strany Objednatelem. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli 
pozastavením těchto prací. 

9. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že 
Zhotovitel nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne 
uzavření Smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, 
aniž by odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na 

odškodnění druhé smluvní strany. 

 

XXIII. Závěrečná ustanovení 

 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými 

Smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele. 

2. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, 
z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis 
má právní sílu originálu. 

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného 
Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, 
že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou. 

4. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:  

Příloha č. 1:  Oceněný výkaz výměr 
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Příloha č. 2:  Harmonogram prací včetně finančního plnění 

  Příloha č. 3: Závazná nabídka Zhotovitele v předmětném výběrovém 

řízení 

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu 
přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých 
údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což 

stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

 

Objednatel Zhotovitel 

V…………………… dne……………………… V………………………… dne………………… 

 

 

…………………………………………………… ……………………………………………………. 

Obec Rouchovany Firma:………………………………………… 

Ing. Vladimír Černý, starosta Jednající:……………………………………… 
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