

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1

pro výběrové řízení zakázky na dodávky s názvem

**„Výměna strojního vybavení společnosti MORAVOSTAV Brno, a.s.
stavební společnost - dodávka čelistového drtiče a hrubotřídiče II.“**

dle Pravidel pro výběr dodavatelů Operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky

Znění dotazu č. 1:

Dobrý den,

tímto bych chtěl požádat o případné doplnění, vysvětlení následujícího požadavku do výběrového řízení: „Výměna strojního vybavení společnosti MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost - dodávka čelistového drtiče a hrubotřídiče II.“

Naše firma se chce zúčastnit výše zmíněného výběrového řízení na dodávku obou strojů. Vzhledem k současné situaci uzavření hranic a uzavření výrobních závodů v Itálii, kde je čelistový drtič vyráběn, nejsme v současné době schopni potvrdit dodací termín čelistového drtiče. Není zde nějaká možnost odložení/přesunutí potvrzení dodacího termínu po zmírnění opatření spojení s opatřeními proti nákaze Koronavirem?

V současné době nemůžeme termín dodání potvrdit. Myslím si, že s tímto problémem se potýkají také ostatní dodavatelé této technologie dodávané i z jiných zemí.

Předem děkuji za odpověď a případné objasnění situace s termínem dodání stroje.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel s ohledem na důsledky opatření přijatých v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky dne 07.04.2020 prodloužil lhůtu pro podání nabídek a v této souvislosti revidoval zadávací podmínky v rozsahu čl. VI (předpokládané termíny plnění), XIV (lhůta pro podání nabídky) a XVI (otevírání nabídek) Zadávací dokumentace (blíže viz profil zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_18.html).

.....
RPA Tender, s.r.o.
zástupce zadavatele