



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Smlouva o dílo

(dále jen „Smlouva“) ve smyslu § 44 odstavce 3 písmene a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Zelenka s.r.o.

Sídlo: Topolová 910, 66701 Židlochovice
Statutární zástupce: Ing. Tomáš Zelenka
IČ: 60722932
DIČ: CZ60722932
Bankovní spojení: 2102722732/2700
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Tomáš Zelenka

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2. PS – MSI, a.s.

Sídlo: Kúty 3802/17, 760 01 Zlín
Statutární zástupce: Ing. Radim Štěpánek, MBA, předseda představenstva
e-mail: radim.stepanek@ps-msi.cz
telefon: 604 297 118
fax: ---
IČ: 64507939
DIČ: CZ64507939
Bankovní spojení: KB a.s. Zlín, č.ú.: 1545370217/0100
Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:

Ing. Miroslav Rochovanský, člen představenstva

(dle jen „Uchazeč“ nebo „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo v souladu s příručkou pro zadávání veřejných zakázek programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Uchazečido těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá vyznačením prázdné žluté plochy) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.

2. Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:

- Objednatel zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
- Zhotovitelem dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
- Podzhotovitelem subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
- Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 231/2012 Sb.).
- Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

3. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Navýšení kvality produktů a výrobní kapacity zpracovatelského a distribučního centra Zelenka s. r. o. - Výstavba nové haly**“, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejuhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „**Navýšení kvality produktů a výrobní kapacity zpracovatelského a distribučního centra Zelenka s. r. o. - Výstavba nové haly**“.

4. Z těchto důvodů dohodly se smluvní strany na uzavření Smlouvy.

III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatel řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje

za řádně a včas provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla jak je stanoven ve všech relevantních dokumentech.

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

IV. Specifikace díla

1. Předmětem Smlouvy a těchto obchodních podmínek je provedení díla v rámci projektu s názvem: **„Navýšení kvality produktů a výrobní kapacity zpracovatelského a distribučního centra Zelenka s.r.o. -Výstavba nové haly“**. Jedná se o novostavbu provozovny společnosti Zelenka s.r.o., jejímž účelem bude zkvalitnění a zefektivnění produkce společnosti. V nově vystavěné provozovně se budou nacházet skladovací a provozní prostory, konkrétně se bude jednat o sklad obalového materiálu a etiket, o mytí beden, manipulační plochu, technické zázemí (vyvíječ páry pro zpracování masa) o CIP - centrální sanitační stanic, o sklad chladících stromečků a o sklad přepravek a kartónů s prostorem pro mytí přepravek. Budova bude se stávající budovou jatek propojena ocelovým mostkem, po kterém bude umožněn plynulý přejezd mezi budovami. Podrobně je předmět díla popsán v projektové dokumentaci pro veřejnou zakázku **„Navýšení kvality produktů a výrobní kapacity zpracovatelského a distribučního centra Zelenka s. r. o. -Výstavba nové haly“** vypracované v srpnu 2015 společností ateliér A77 ARCHITEKTI, Taussigova 21, 61500 Brno (dále jen „projektová dokumentace“).

2. Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení dokončeného díla včetně geodetického zaměření digitální formou.

3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených a v projektové dokumentaci, a v nabídce vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace,

b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:

i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,

ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele

iii) Zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla,

d) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jedné elektronické podobě včetně poskytnutí majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení díla na celou dobu jejich trvání objednateli bez omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení stavby dále zpracovat a rozmnožovat,

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

e) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

- f) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
- g) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- h) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- i) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- j) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a jiných dokladů,
- k) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,
- l) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,
- m) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,
- n) práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a konstrukcí, které nemohl projektant předvídat,
- o) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
- p) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započítím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,
- q) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této smlouvy.

5. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatelem.

6. Jakékoliv vícepráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v.z.p.p. a Příručkou pro zadávání veřejných zakázek PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA na období 2014 – 2020. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo dle cen URS.

7. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě nepoškodil stávající objekt ani jeho rozvody. V případě vzniku škody nese Zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací Zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá Zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací Zhotovitele nebo v souvislosti s tím.

8. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku.

9. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) Smlouvou,
- b) podmínkami stanovenými ČSN,
- c) projektovou dokumentací, a
- d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, dokončit a předat nejpozději do 120 dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště a zahájení stavebních prací Zhotoviteli. Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. Při podpisu smlouvy Zhotovitel předá Objednateli harmonogram postupu prací, který bude přílohou této Smlouvy a její nedílnou součástí.

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy.

3. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.

4. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce ve lhůtě stanovené v čl. V odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.

5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním předáním předmětu díla Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky.

6. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.

7. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

8. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.

9. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V. odst. 1) nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě.

VI. Místo plnění

1. Místem plnění jsou parcelní č.2780/13, 2780/17, 2780/18 vše v katastrálním území Židlochovice.

VII. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Navýšení kvality produktů a výrobní kapacity zpracovatelského a distribučního centra Zelenka s.r.o. -Výstavba nové haly**“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelům činí celkem:

Cena bez DPH

13 016 415,- Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. Cena díla stanovena v čl. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v položkovém rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).

3. Objednatel nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.

4. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že s výjimkou objektivně odůvodněných případů, bude cena hrazena průběžně, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.

5. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu) ve dvou provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem Objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatel, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

6. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému dozoru určenému Objednatel vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce **zjišťovací protokol**. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.xls, *.xlsx. Po odsouhlasení Objednatel a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) vystaví **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených stavebních prací dodávek a služeb**. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a položkového rozpočtu je faktura neúplná. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen „daňový doklad“). Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V souladu s číselníkem výdajů dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 -2020, bude Zhotovitel výdaje na výstavbu, rekonstrukci a stavební investice do zpracovatelského provozu, včetně nezbytných manipulačních ploch pro zpracovatelský provoz, které jsou na pozemku žadatele popř. na pronajatém pozemku na faktuře označovat kódem 003.

7. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše **90%** sjednané ceny díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy. Zbývající část, tj. **10%** ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli po předání a převzetí díla a po odstranění všech případných vad a nedodělků zjištěných při přijímacím a po předání všech dokladů, k jejichž předání se smlouvou zavázal a jsou nezbytné ke kolaudaci.

8. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později,

přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho subdodavatelem nebude delší než 60 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem připsána ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.

9. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

10. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

12. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:

- a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezávilil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající geologické údaje, apod.).

13. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen URS.

14. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se smlouvou o dílo a zákonem č. 137/2006 Sb., v.z.p.p., musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu Objednatele a dodatku smlouvy o dílo, budou tyto považovány za součást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

15. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a vyšší požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných smlouvou o dílo a na základě dodatku ke smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.

VIII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.
2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

IX. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele ze správnost a úplnost předané dokumentace.
2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
 - a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo
 - b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo
 - c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
 - d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
 - e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; a/nebo
 - f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; a/nebo
 - g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; a/nebo

h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení povinností je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.

3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:

a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní Technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušování prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,

c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

4. Technický dozor objednatele bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.

5. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor investora. Termíny a náplň kontrol prováděných Objednatelem vyznačí Objednatel v harmonogramu postupu prací při předání staveniště. Zápisy z kontrolních dnů se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku.

6. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak je Zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby.

7. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje práva a povinnosti ze smlouvy o dílo vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení

smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení závazku Zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto bodu je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **500.000 Kč**.

9. Zhotovitel je povinen v místě realizace umístit informační desku v souladu s metodikou příslušného dotačního programu a dle vzoru dodaného Objednatelem.

X. Stavební deník

1. Stavební deník bude členěn do jednotlivých větví.
2. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v.z.p.p. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při převímacím řízení Objednateli.
3. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
4. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
5. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslovají shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
6. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
7. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

XI. Staveniště a jeho zařízení

1. Stavenišťem se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.
2. K předání staveniště dojde na výzvu po podpisu Smlouvy. Objednatel zašle Zhotoviteli písemnou výzvu k převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 10 dnů od doručení písemné výzvy. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.
3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).
4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
 - a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
9. Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatelem bude zařízení staveniště odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

XII. Podmínky provádění díla

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.
2. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavby.
4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
 - a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru „Pozemní stavby“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti Zhotovitele (případně jeho subdodavatele) předloží Zhotovitel Objednateli před zahájením prací. V případě nesplnění této podmínky může Objednatel od smlouvy o dílo odstoupit.

5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při převjímacím řízení předat Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.

a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle článku XV. Smlouvy;

b) provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dní; a v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost

Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

XIII. Subdodavatelé

1. Zhotovitel v souladu s § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně.
2. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou subdodavateli tak, jako by ji provedl sám.
3. Smluvní vztah Zhotovitele se subdodavatelem si nesmí odporovat se smlouvou o dílo (například ve smlouvě mezi Zhotovitelem a subdodavatelem nelze sjednat, že subdodavatel je vlastníkem poskytnutého plnění až do dne, kdy mu toto jeho plnění bude zapláceno ze strany Zhotovitele) – za to odpovídá Zhotovitel a porušení této jeho povinnosti bude posuzováno jako jeho podstatné porušení smlouvy o dílo. Změnit subdodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Pro případ porušení kterékoli v tomto bodu ujednané povinnosti Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit.

XIV. Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce

60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla

24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na dodávky a služby

ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční lhůta tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatelem.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitelena adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen **vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování.**

5. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamacie se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční lhůty.

6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle smlouvy o dílo (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamacie) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznáme-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

9. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo
- b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo
- c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
- d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.

11. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojnásobném vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XV. Předání a převzetí díla (stavby)

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímací řízení, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být zapsáno do stavebního deníku alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své subdodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat ve třech vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo z řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 10.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 10.000,-Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.

5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 5.000,-Kč za každý den prodlení.
6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,015 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.
7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
8. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť.
9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč za každý i započatý den prodlení**.
10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se **zahájením odstraňování nedodělků či vad díla**, zaplatí Objednateli smluvní pokutu **5.000 Kč** za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení **platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky**.
11. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

XVII. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:
 - a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla

dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů,
a/nebo

b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práci na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně Objednatele, za toto přerušování se nepovažují technologické pauzy uvedené v harmonogramu,
a/nebo

c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo

d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo

f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo

g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení Zhotovitele dle článku IX. odst. 1 Smlouvy.

h) Zhotovitel přenesl nebo převedl práva ze smlouvy o dílo na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele,

a další porušení označené v textu smlouvy o dílo jako podstatné porušení nebo porušení smlouvy podstatným způsobem (význam je totožný).

3. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci (viz analogicky dokumentace, která se předává při předání díla v případě jeho ukončení) Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle smlouvy o dílo (především viz dále v tomto bodě), a to vše pod sankcí smluvní pokuty (pro případ prodlení Zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši **100.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.

4. Odstoupením od smlouvy o dílo (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran od smlouvy o dílo odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

5. Smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

6. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy

inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a
- b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.

Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

7. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nezíská účelovou dotaci na financování stavby, a tedy nedojde k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod stavenišťem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla a kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.

4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla a smluvní pokutou. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

XIX. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho činností a vadami díla, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, případně pracovníky jeho subdodavatelů. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající plnou hodnotu díla. Vybraný Uchazeč nejpozději do 15 dní od podpisu smlouvy o dílo předloží Zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení smlouvy. Uchazeč se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. Podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. Pokud Zhotovitel jakkoli poruší svoji povinnost uvedenou v tomto bodu, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč za každé jednotlivé porušení této

Rad

povinnosti.

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XX. Bankovní záruka za řádné provedení díla

1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli k zajištění závazku za řádné provedení díla bankovní záruku ve výši 5% ze sjednané ceny díla.

2. Právo na plnění z této bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen. Tuto bankovní záruku doloží Zhotovitel nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

3. Vystavení bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen. Platnost bankovní záruky musí být do dne převzetí díla plus alespoň 30 kalendářních dnů.

4. Objednatel uvolní bankovní záruku za řádné provedení díla nejpozději do patnáctého dne od termínu konání předávacího a převjímacího řízení díla.

5. Pokud Zhotovitel jakkoli poruší svoji povinnost uvedenou v tomto článku, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **30.000 Kč** za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

XXI. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné pohromy apod.

2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud

nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XXII. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.
2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vnutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.
3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou ve výběrovém řízení „**Navýšení kvality produktů a výrobní kapacity zpracovatelského a distribučního centra Zelenka s.r.o. -Výstavba nové haly**“, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou.
5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva o dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.
6. Není-li konkrétní věc ve smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem smlouvy o dílo, Zadavatelem a související zadávací dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. **Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem** (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem **české právo**)
7. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění (případně ve znění prepisů jej nahrazujících).
8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze

strany Objednatele. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením těchto prací.

9. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, aniž by odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění druhé smluvní strany.

10. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije.

XXIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele.

2. Osoba(y), podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření smlouvy o dílo.

3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

6. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považována za doručenu Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevzme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele.

7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou

viteli
u, že
: dne
upit,
1 na

ny
jsou)
byly
sech,
opis

ného
lyvá,

ouvu
isána
anně
vého

ní od
lě, že
í, že
tovní
bude
kého
zních
iném
y, že
nost
nosti
ritele

lenci
nách,
lunví
udou

zpracovávají pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2: Harmonogram výstavby

Příloha č. 3: Nabídka Zhotovitele v rámci výběrového řízení s názvem „**Navýšení kvality produktů a výrobní kapacity zpracovatelského a distribučního centra Zelenka s. r. o. - Výstavba nové haly**“ archivovaná u Objednatele

Příloha č. 4: Prováděcí projektová dokumentace archivovaná u Objednatele

Objednatel

V BRNĚ, dne 25.4.2016

Zelenka s.r.o.
Topolová 511
667 01 Zlín-Bohovič
IČ/ID: 260722557
tel./fax: 546 447 199/209
mobil: 737 243 111



Tomáš Zelenka

Zelenka s.r.o.
Ing. Tomáš Zelenka, jednatel

Zhotovitel

Ve Zlíně, dne 15.4.2016

PS-MSI a.s.
Kúty 3802, 760 01 Zlín
IČ: 64507939
DIČ: CZ64507939

PS - MSI, a.s.
Ing. Radim Štěpánek, MBA,
předseda představenstva

MSI

Položkový rozpočet stavby

stavba: **015042*** **Navýšení kvality produktů a kapacity ZELENKA**

objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

zhotovitel: **PS-MSI, a.s.** IČO: **64507939**
Kúty 3802 DIČ: **CZ64507939**
76001 Zlín

rozpis ceny	Celkem	
ISV		9 116 919,98
SV		2 026 492,88
ION		1 873 002,25
odlejší náklady		0,00
ostatní náklady		0,00
celkem		13 016 415,11

sekapitulace daní		
základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
základ pro základní DPH	21 %	13 016 415,11 CZK
okrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **13 016 415,11 CZK**

v


PS-MSI, a.s.
 Kúty 3802, 760 01 Zlín
 IČ: 64507939
 DIČ: CZ64507939


 Za zhotovitele

dne

11.4.2016

Zeleňka s.r.o.
 Topolová 910
 667 01, Židlochovice
 IČ/DIČ: CZ60722932
 tel./fax: 546 442 199/209
 mobil: 737 243 111
 www.krocen.cz





 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Stavební a konstrukční část	0	8 054 426		8 054 426	62
2	01 - Stavební a konstrukč...	0	8 054 426		8 054 426	62
SO 02	Část A-Komunikace a zpev.pl.-doplňeř	0	2 413 543		2 413 543	19
3	02 - část A_Komunikace a ...	0	2 413 543		2 413 543	19
SO 03	Část B-Komunikace a zpev.pl.-rožšřř.s	0	1 111 024		1 111 024	9
4	03 - část B_Komunikace a ...	0	1 111 024		1 111 024	9
SO 04	Silniční váha a související práce	0	1 053 470		1 053 470	8
5	04 - Silniční váha a souv...	0	1 053 470		1 053 470	8
SO 05	Zdravotechnika	0	227 587		227 587	
6	05 - Zdravotechnika	0	227 587		227 587	2
SO 06	Vedlejší a ostatní náklady	0	156 365		156 365	1
7	§09 - Vedlejší náklady	0	117 215		117 215	1
8	§10 - Ostatní náklady	0	39 150		39 150	0
Celkem za stavbu					13 016 415	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Vedlejší rozpočtové náklady	HSV			156 365,00	1
1	Přípravné a pomocné práce	HSV			602,18	0
1	Zemní práce	HSV			938 214,93	7
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			7 521,00	0
13	Hloubené vykopávky	HSV			20 881,60	0
15	Roubení	HSV			2 596,00	0
16	Přemístění výkopku	HSV			9 947,92	0
17	Konstrukce se zemin	HSV			32 747,70	0
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			2 194 704,83	17
22	Piloty	HSV			427 500,00	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			547 023,44	4

4	Vodorovné konstrukce	HSV		64 289,13	0
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV		2 692,80	0
5	Komunikace	HSV		2 430 088,37	19
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV		17 462,25	0
62	Upravy povrchů vnější	HSV		1 226 895,23	9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV		459 616,69	4
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV		1 803,00	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV		93 940,78	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV		100 886,80	1
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV		62 718,82	0
96	Bourání konstrukcí	HSV		74 315,97	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV		205 909,80	2
711	Izolace proti vodě	PSV		175 799,21	1
712	Živičné krytiny	PSV		11 858,11	0
713	Tepelné izolace	PSV		5 411,49	0
721	Kanalizace	PSV		24 119,50	0
722	Vododvod	PSV		51 419,88	0
723	Plynovod	PSV		26 944,05	0
725	Zařizovací předměty	PSV		20 404,00	0
764	Konstrukce klempířské	PSV		82 179,51	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV		1 363 578,80	10
767	Zámečnické konstrukce	PSV		1 807,80	0
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV		107 296,93	1
783	Nátěry	PSV		155 673,60	1
M21	Elektromontáže	MON		569 091,80	4
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON		1 303 910,45	10
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU		38 195,74	0
Cena celkem				13 016 415,11	100

Položkový rozpočet

S:	015042*	Navýšení kvality produktů a kapacity ZELENKA
O:	SO 01	Stavební a konstrukční část
R:	2	01 - Stavební a konstrukč...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				267 970,22
1	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	80,62500	77,50	6 248,44
2	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	26,87500	125,00	3 359,38
3	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	26,87500	23,80	639,63
4	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	256,62000	262,00	67 234,44
5	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	256,62000	23,80	6 107,56
6	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	283,49500	47,60	13 494,36
7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	195,52000	103,50	20 236,32
8	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	479,01500	50,00	23 950,75
9	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	391,04000	26,20	10 245,25
10	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	168,60000	114,00	19 220,40
11	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 686,00000	22,60	38 103,60
12	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	168,60000	14,30	2 410,98
13	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	140,76000	273,50	38 497,86
14	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	80,62500	226,00	18 221,25
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání				1 010 349,17
15	274321511	Základové pasy ze ŽB tř. C 25/30	m3	97,42000	2 705,00	263 521,10
16	274356021	Bednění základových pasů ploch rovinných zřízení	m2	386,65000	435,00	168 192,75
17	274356022	Bednění základových pasů ploch rovinných odstranění	m2	386,65000	89,50	34 605,18
18	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	6,34000	26 180,00	165 981,20
19	275321511	Základové patky ze ŽB tř. C 25/30	m3	3,56100	2 705,00	9 632,51
20	275354111	Bednění základových patek - zřízení	m2	11,86900	435,00	5 163,02
21	275354211	Bednění základových patek - odstranění	m2	11,86900	89,50	1 062,28
22	275366006	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505	t	0,32000	26 180,00	8 377,60
23	279113131	Základová zeď tl 150 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	3,64000	830,50	3 023,02
24	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,05000	26 180,00	1 309,00
25	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	312,00000	44,10	13 759,20
26	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	16,35000	755,50	12 352,43
27	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	309,82500	614,00	190 232,55
28	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopisku tříděného	m3	71,32500	595,00	42 438,38
29	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	536,20000	15,20	8 150,24

	30	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	1 093,65000	57,00	62 338,05
	31	69311061R	geotextilie netkaná, 200 g/m2, šíře 250 cm	m	1 148,33300	17,60	20 210,66
	Díl: 22		Piloty				427 500,00
	32	221	Vrtané piloty D620mm, vrt, vytaž. výpažnice, výplň ŽB C25/30, výztuž, odvoz výkopku, doplňky, D+M	m	68,40000	6 250,00	427 500,00
	Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				547 023,44
	33	31	Vnitřní sendvičový panel PUR jádro, tl. 60mm nástřik RAL, PO dle PBR, kotvení, doplňky, lišty, D+M	m2	267,53000	1 261,50	337 489,10
	34	32	Sendvičový podhled, závěs, kotvení, lišty, doplňky, detaily, D+M	m2	137,58000	1 523,00	209 534,34
	Díl: 4		Vodorovné konstrukce				64 289,13
	35	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	6,41500	2 915,00	18 699,73
	36	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	43,41600	428,50	18 603,76
	37	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	43,41600	89,50	3 885,73
	38	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	35,64000	178,50	6 361,74
	39	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	35,64000	45,80	1 632,31
	40	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,57700	26 180,00	15 105,86
	Díl: 5		Komunikace				13 570,00
	41	639570010	Okapový chodník kolem budovy z kačírku šířky 0,5 m obrubník, geotextilie	m	46,00000	295,00	13 570,00
	Díl: 62		Upřavy povrchů vnější				1 226 895,23
	42	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	47,07000	32,10	1 510,95
	43	621	Fasádní sendvičový panel PUR jádro, tl. 60mm nástřik RAL, PO dle PBR, kotvení, doplňky, lišty, D+M	m2	385,03000	1 166,00	448 944,98
	44	622	Střešní sendvičový panel min. jádro, tl. 60mm nástřik RAL, PO dle PBR, kotvení, doplňky, lišty, D+M	m2	621,40000	1 249,50	776 439,30
	Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				459 616,69
	45	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	88,20000	4 725,00	416 745,00
	46	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,15000	3 280,00	492,00
	47	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	16,05600	284,00	4 559,90
	48	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	16,05600	68,00	1 091,81
	49	631319205	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 35 kg/m3, (v ceně položky č. 45)	m3	88,20000	0,00	0,00
	50	632441491	Broušení betonových potěrů, tryskání	m2	48,55000	169,50	8 229,23
	51	633121112	Povrchová úprava průmyslových podlah vsypovou směsí tl 3 mm s přísadou korundu střední provoz	m2	455,98000	62,50	28 498,75
	52	631319165	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm, leštěním (v ceně)	m3	82,08000	0,00	0,00
	53	631	Dilatační profil podlahy, kotvení, doplňky, detaily, D+M (v ceně)	m	176,00000	0,00	0,00
	Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				100 886,80
	54	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	137,58000	116,50	16 028,07
	55	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	430,10000	37,40	16 085,74
	56	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	38 709,00000	1,45	56 128,05
	57	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	430,10000	0,00	0,00
	58	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	38 709,00000	0,00	0,00
	59	944711112	Montáž záchytné stříšky š do 2 m	m	4,00000	0,00	0,00
	60	944711212	Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a ZKD den použití	m	360,00000	0,00	0,00
	61	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	430,10000	29,40	12 644,94
	62	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	430,10000	0,00	0,00

63	944711812	Demontáž záchytné stříšky š do 2 m	m	4,00000	0,00	0,00
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				62 718,82
64	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	517,39000	35,70	18 470,82
65	951	Stavební přípomoc pro profese - zapravování pomocné práce apod.	hod	100,00000	262,00	26 200,00
66	953981105R00	Chemické kotvy do betonu, M 20, ampule vrtání, trn, kotvení, doplňky, detaily	kus	60,00000	250,00	15 000,00
67	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, M 16, ampule vrtání, trn, kotvení, doplňky, detaily	kus	16,00000	190,50	3 048,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				109 331,45
68	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1 508,02000	72,50	109 331,45
Díl: 711		Izolace proti vodě				175 799,21
69	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní	m2	530,00000	40,30	21 359,00
70	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	530,00000	23,80	12 614,00
71	69311061R	geotextilie netkaná, 200 g/m2, šíře 250 cm	m	1 219,00000	17,60	21 454,40
72	711471051	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC	m2	530,00000	65,50	34 715,00
73	28322029X	Fólie hydroizolační tl. 2,0, zemní, 9N/mm2 parametry dle PD!!!	m2	609,50000	95,00	57 902,50
74	7112	Izolace prostupů vedení IS	kus	7,00000	585,50	4 098,50
75	71149311R	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná SMS těsnicí kaší 2K	m2	32,80000	525,00	17 220,00
76	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	1 693,63400	3,80	6 435,81
Díl: 712		Živičné krytiny				11 858,11
77	7121	Zhotovení střešních prostupů, zapravení izolace, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	8,00000	1 428,00	11 424,00
78	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	114,24000	3,80	434,11
Díl: 764		Konstrukce klempířské				82 179,51
79	K/01	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 500 mm háky, RAL 9006, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	26,00000	702,00	18 252,00
80	K/02	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 500 mm háky, RAL 9006, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	26,00000	702,00	18 252,00
81	K/03	Zrušeno		0,00000	0,00	0,00
82	K/04	Zrušeno		0,00000	0,00	0,00
83	K/05	Lemování zdi Pz, TK, krycí plech 2 díly, rš 750 mm RAL 9006, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00000	892,50	892,50
84	K/07	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm RAL 9006, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	2,40000	738,00	1 771,20
85	K/06	Zrušeno		0,00000	0,00	0,00
86	K/08	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm RAL 9006, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	10,32000	738,00	7 616,16
87	K/09	Oplechování soklu budovy, TiZn, tl. 0,7mm, r.š. 310mm, RAL dle fasády, příponky, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	87,40000	387,00	33 823,80
88	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	806,07660	1,95	1 571,85
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 363 578,80
89	F/01	Dveře venkovní 1600/2100, 2-křídle, ocelové, zárubeň zateplené PUR, RAL9006, kování, zámek, doplňky, D+M	kus	3,00000	29 510,00	88 530,00
90	F/02	Dveře venkovní 2000/2100, 2-křídle, ocelové, zárubeň zateplené PUR, RAL9006, kování, zámek, doplňky, D+M	kus	2,00000	30 110,00	60 220,00
91	F/03	Okno plastové 4600/900, S+fix, 4-dílné, 2-sklo RAL9006, vnitřní parapet, kování, rám, doplňky, D+M	kus	6,00000	14 880,00	89 280,00
92	F/04	Okno plastové 1500/1250, OS+fix, 2-dílné, 2-sklo RAL9006, vnitřní parapet, kování, rám, doplňky, D+M	kus	2,00000	6 900,00	13 800,00
93	767995102	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	100,00000	149,00	14 900,00
94	767995103	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	150,00000	88,00	13 200,00
95	7671	Požární ucpávky všech prostupů a instalaci kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00000	15 230,00	15 230,00

96	7672	Předizolované potrubí k vyvíječi páry, PIP 130, provedení "C", DN 20mm, d 26,9mm, D125mm, tl., izolace 46mm, k=0,119, napojení na stávající rozvody, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	12,00000	1 214,00	14 568,00
97	Z/01	Dveře vnitřní ocelové 900/2100, obložk. zárubeň rám, křídlo plné, RAL9006, kování, zámek, doplňky, D+M	kus	1,00000	10 950,00	10 950,00
98	Z/02	Dveře vnitřní ocelové 1600/2100, obložk. zárubeň rám, křídlo plné, RAL9006, kování, zámek, doplňky, D+M	kus	3,00000	20 830,00	62 490,00
99	Z/03	Okenní mříž 1500/1250, bezpečnostní, fixní, rám PZ povrch, výplň ocel 10x10mm, kotvení, doplňky, D+M	kus	2,00000	5 570,00	11 140,00
100	Z/06	Ostatní pomocné zámečnické konstrukce, žár. pozink kotvení, doplňky, D+M	kg	5 000,00000	77,50	387 500,00
101	Z/04	Lemující úhelník L 100/100/10mm, výstražný nátěr kotvení, doplňky, D+M	m	27,13000	1 220,00	33 098,60
102	Z/05	Zábradlí na rampě, trubky 33,7/4mm, řetizková výplň pevná výplň, žár. pozink, kotvení, doplňky, D+M	m	21,40000	1 011,50	21 646,10
103	Z/07	Šterbinový žlab, čelo, střed, nerez mřížka 168/168mm kroužek, kalový koš, kotvení, doplňky, D+M	m	2,60000	3 330,00	8 658,00
104	Z/08	Nerezová vpust' s pevným odtokem, DN 100, mřížka 200x200mm, kalový koš, mezikusy, těsnící kroužky, zápach., uzávěra, kotvení, doplňky, D+M	kus	1,00000	9 320,00	9 320,00
105	Z/10	Zábradlí rampy, venkovní, trubky 33,7/4mm pevná výplň, žár. pozink, kotvení, doplňky, D+M	m	3,80000	1 761,00	6 691,80
106	Z/09	Zábradlí můstku venkovní, trubky 33,7/4mm, demontovatelné pevná výplň, žár. pozink, kotvení, doplňky, D+M	m	9,12000	1 880,00	17 145
107	Z/11	Přesun dvouplášťového komínu ze stávající haly, vč. revize komínu a revize kotelny, stavební, přípomoce, doplnění, celkem	kus	1,00000	18 740,00	18 740,00
108	Z/12	Ocelový demont. mostek, 4,56x2m, ocel. profily pororošty, žár. pozink, -viz. díl M43	kus	0,00000	0,00	0,00
109	Z/13	Prodloužení stáv. venk. brány o 1,8m, ocel, žár. pozink, clenění dle stáv., doplnění pojezdu, napojení, elektro cca 20m, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00000	39 510,00	39 510,00
110	Z/14	Dvoukřídlová brána ocelová š. 9,7m, ocelová, rám i výplň z jeklů, clenění dle stáv. bran, žár. pozink., kování, zámek, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00000	53 900,00	53 900,00
111	Z/15	Trubkové zarážky, ochrana nárazů do dveří, trubka 80x5mm, plotna 120x180mm, dl. 1,2m, žár. pozink, kotvení,, doplňky, detaily, D+M	kus	12,00000	1 999,00	23 988,00
112	Z/16	Trubkové zarážky, ochrana nárazů do stěn, trubka 80x5mm, plotna 120x180mm, dl. 1,2m, žár. pozink, kotvení,, doplňky, detaily, D+M	kus	27,00000	1 999,00	53 973,00
113	Z/17	Hydraulický vyrovnávací můstek 2000x1850mm, 3x400V N/PE, příkon 0,75kW, jistič 6A, 3-stranné těsnění,, zateplení PUR nástřikem 100mm, nárazníky 2kusy, rámy, ovládání, pohon, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00000	164 200,00	164 200,00
114	Z/18	Větrací hlavice napojená na odtah z m.č. 1.02, 1.03, 1.04, el. ovládání, pohon, kotvení, doplňky, detaily,, D+M	kus	4,00000	3 630,00	14 520,00
115	Z/19	Vstupní šachta pro EL, vodu, kanalizaci, ocel. poklop, slzičkový plech, rám, 600/600mm, stupadla 4 kusy, ,kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00000	14 280,00	14 280,00
116	Z/20	Rozebiratelné vodotěsné poklopy 900/900mm pro zastropení kolektoru v asf. komunikaci, E600 kN,, skládané ze segmentů, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	5,00000	9 760,00	48 800,00
117	Z/21	Krycí mřížka větracího průduchu na fasádě, 300x300mm, protidešťové lamely, žár. pozink, kotvení, doplňky, ,detaily, D+M	kus	1,00000	595,00	595,00
118	O/01a	Přenosný hasicí přístroj - práškový 21A, 6kg kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	5,00000	999,50	4 997,50
119	O/01b	Přenosný hasicí přístroj - 55B, 6kg kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00000	2 130,00	2 130,00
120	O/02	Reklamní logo na fasádu, fóliový nápis, 3,7x1,5m lepení, detaily, doplňky, D+M	kus	1,00000	14 920,00	14 920,00

121	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	13 329,21600	2,30	30 657,20
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				107 296,93
122	777572010	Podlaha stěrková polyuretanová, tl. 6mm,protiskluz odolná, kotv. drážky,penetr.,posyp,doplňky,, detaily	m2	48,55000	1 963,50	95 327,93
123	7771	Podlahový sokl, nerez, vč. ukočovacích lišt,kotvení,D+M	m	23,40000	506,00	11 840,40
124	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	%	1 071,68330	0,12	128,60
Díl:	783	Nátěry				154 448,00
125	783222110	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2xZ+2xEmail antikoroz. email ředidlo	m2	698,74000	200,00	139 748,00
126	7831	Žárové zinkování ocelových konstrukcí	kg	750,00000	19,60	14 700,00
Díl:	M21	Elektromontáže				565 203,80
127	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm	m	360,00000	31,80	11 448,00
128	210010022R00	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm	m	230,00000	38,60	8 878,00
129	210010022R001	Kabelový žlab 62/50 vč. Závěsů drátěný	m	92,00000	212,00	19 504,00
130	210010022R002	Kabelový žlab 62/50 E30-DP1,vč. Závěsů	m	86,00000	234,00	20 124,00
131	210010022R003	Kabelový žlab 125/50vč. Závěsů drátěný	m	22,00000	353,50	7 777,00
132	210010022R004	Kabelový žlab 250/50vč. Závěsů drátěný	m	12,00000	457,50	5 490,00
133	210110004R00	Spínač seriový - řaz. 1 IP44	kus	2,00000	161,50	323,00
134	210110004R001	Spínač seriový - řaz. 5 IP44	kus	2,00000	191,50	383,00
135	210110004R002	Spínač seriový - řaz. 6 IP44	kus	3,00000	165,50	496,50
136	210110004R003	Spínač seriový - řaz. 7 IP44	kus	1,00000	213,50	213,50
137	210110004R004	Tlačítko se signálkou , IP44	kus	4,00000	206,50	826,00
138	210110011R00	Spínač 400V/25A	kus	4,00000	746,00	2 984,00
139	210110026R00	Fotosenzor SKS	kus	1,00000	366,00	366,00
140	21001	Spínač pohybový 230V/10A	kus	3,00000	1 262,50	3 787,50
141	21002	Čidlo zaplavení 230V/2A	kus	1,00000	2 260,00	2 260,00
142	21003	Detektor hořlavých plynů GS-133	kus	1,00000	1 431,00	1 431,00
143	21004	Teplotní čidlo 60°C 230V/2a	kus	1,00000	1 624,50	1 624,50
144	210111065R00	Zásuvka venkovní 16A,230V IP44	kus	5,00000	212,50	1 062,50
145	210111065R001	Zásuvka venkovní 16A,400V IP44	kus	1,00000	278,00	278,00
146	210111065R002	Skříňka zásuvky2x230V/16A;1x16A,400V IP44	kus	1,00000	5 430,00	5 430,00
147	210111065R003	nástěnný - PLX 1500 s termostatem a spínačem IP24, připojení přes krabici IP44	kus	2,00000	4 415,00	8 830,00
148	210111065R004	nástěnný - PLX 2000 s termostatem a spínačem IP24, připojení přes krabici IP44	kus	8,00000	4 755,00	38 040,00
149	210111065R005	nástěnný - PLX 3000 s termostatem a spínačem IP24, připojení přes krabici IP44	kus	2,00000	5 835,00	11 670,00
150	210111065R006	Zásuvková skříň TYP „D“, IP65, 1xzás. 32A/400V/5p., 2xzás. 16A/230V,	kus	3,00000	5 470,00	16 410,00
151	21005	EKV Připojnice	kus	1,00000	560,50	560,50
152	210800003R00	Vodič CYY 6 mm2 uložený pod omítkou	m	200,00000	37,10	7 420,00
153	210800006R00	Vodič CYY 16 mm2 uložený pod omítkou	m	50,00000	71,00	3 550,00
154	210810001R00	Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 volně uložený	m	123,00000	30,50	3 751,50
155	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	720,00000	33,00	23 760,00
156	210810006R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený	m	1 498,00000	42,10	63 065,80
157	210810053R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 25 mm2 volně uložený	m	30,00000	284,50	8 535,00
158	210810015R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený	m	180,00000	43,90	7 902,00
159	210810016R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený	m	65,00000	59,50	3 867,50
160	210810016R001	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4 mm2 volně uložený	m	78,00000	82,00	6 396,00
161	210810016R002	Kabel CSKH-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený	m	230,00000	69,50	15 985,00
162	210810016R002	Kabel CSKH-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený	m	30,00000	69,50	2 085,00
163	210220002R00	Vedení uzemňovací na povrchu AlMgSiD 8 mm vč.podpěr	m	140,00000	64,50	9 030,00
164	210220004R00	Vedení uzemňovací FeZn 30/4	m	85,00000	93,50	7 947,50
165	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	42,00000	66,00	2 772,00
166	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, atd/	kus	16,00000	78,00	1 248,00
167	210220401R00	Jímací tyč	kus	3,00000	484,50	1 453,50
168	21006	Svítilno 108Wvč. závěsu	kus	35,00000	4 290,00	150 150,00

169	21007	Svítilno LED 24Wvč. Závěsu	kus	4,00000	1 999,00	7 996,00
170	21009	Svítilno reflektor 50W LED, IP65	kus	6,00000	1 847,00	11 082,00
171	21010	Svítilno LED 11W, piktogramvč. Závěsu	kus	5,00000	1 671,00	8 355,00
172	21011	Rozvaděč RMS-U viz výkres 04	kus	1,00000	43 710,00	43 710,00
173	21012	Rozvaděč RUPS1 viz výkres 05	kus	1,00000	2 535,00	2 535,00
174	21013	Revize	kus	1,00000	2 410,00	2 410,00
Díl: M43		Montáže ocelových konstrukcí				1 303 910,45
175	M431	Montáž a dodávka ocelových konstrukcí	kg	22 246,86000	57,50	1 279 194,45
176	M434	Doprava a přeložení ocelových konstrukcí	%	1,85000	13 360,00	24 716,00

Celkem					8 054 425,76	
---------------	--	--	--	--	---------------------	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	015042*	Navýšení kvality produktů a kapacity ZELENKA
O:	SO 02	Část A-Komunikace a zpev.pl.-doplnění a úpr.zpev.pl.v areálu
R:	3	02 - část A_Komunikace a ...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				444 740,08
1	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	312,00000	160,50	50 076,00
2	113107130R	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva zpevněného cementem tl 120 mm	m2	38,00000	282,50	10 735,00
3	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	30,00000	385,50	11 565,00
4	113154111	Frézování živičného krytu tl 30 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	47,00000	134,00	6 298,00
5	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	47,00000	207,00	9 729,00
6	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	89,00000	96,50	8 588,50
7	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	10,00000	85,50	855,00
8	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	432,00000	85,50	36 936,00
9	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	221,00000	25,70	5 679,70
10	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	442,00000	225,00	99 450,00
11	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 210,00000	10,80	23 868,00
12	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	442,00000	23,10	10 210,20
13	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	795,60000	152,50	121 329,00
14	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	137,00000	62,00	8 494,00
15	R103715000	substrát zahradnický B VL	m3	13,70000	1 285,00	17 604,50
16	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	137,00000	33,40	4 575,80
17	R005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	3,42500	167,00	571,98
18	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	137,00000	10,20	1 397,40
19	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	922,00000	15,50	14 291,00
20	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	4,00000	231,50	926,00
21	R583312020	šterkodrť netříděná do 100 mm amfibolit	t	8,00000	195,00	1 560,00
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				717 540,00
22	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	454,00000	85,50	38 817,00
23	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	227,00000	25,70	5 833,90
24	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	454,00000	225,00	102 150,00
25	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 270,00000	10,80	24 516,00
26	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	450,00000	117,00	52 650,00
27	583312020	šterkodrť netříděná do 100 mm amfibolit	t	900,00000	195,00	175 500,00
28	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	454,00000	23,10	10 487,40
29	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	817,20000	152,50	124 623,00

30	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 300 mm plochy do 1000 m2	m2	922,00000	154,00	141 988,00
31	585346200	hydrát vápenný CL 90 velmi jemný VL	t	14,66000	2 795,00	40 974,70
Díl: 5		Komunikace				1 083 510,57
32	113154111	Frézování živičného krytu tl 30 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	58,00000	128,50	7 453,00
33	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	58,00000	15,50	899,00
34	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	58,00000	317,50	18 415,00
35	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	4,46600	122,00	544,85
36	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	93,78600	6,40	600,23
37	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	4,46600	416,50	1 860,09
38	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	937,00000	208,50	195 364,50
39	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	909,00000	357,00	324 513,00
40	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	902,00000	233,00	210 166,00
41	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	909,00000	23,10	20 997,90
42	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	909,00000	15,50	14 089,00
43	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	909,00000	317,50	288 607,50
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				64 363,74
44	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	117,00000	306,00	35 802,00
45	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	118,17000	122,00	14 416,74
46	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,51000	2 250,00	7 897,50
47	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	51,00000	122,50	6 247,50
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				31 698,84
48	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	20,11700	122,00	2 454,27
49	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	422,45700	6,40	2 703,72
50	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	159,32100	122,00	19 437,16
51	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,46600	131,00	585,05
52	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	15,65100	416,50	6 511,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				71 689,97
53	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 077,97000	34,50	71 689,97

Celkem

2 413 543,20

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	015042*	Navýšení kvality produktů a kapacity ZELENKA
O:	SO 03	Část B-Komunikace a zpev.pl.-rožšíř.stáv.sjezdu a příležit.uživ.vozovka
R:	4	03 - část B_Komunikace a ...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				219 664,13
1	113107130R	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva zpevněného cementem tl 120 mm	m2	8,00000	282,50	2 260,00
2	113154111	Frézování živичného krytu tl 30 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	12,00000	128,50	1 542,00
3	113154114	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	12,00000	207,00	2 484,00
4	113202111	Vytrhání obrub krajiniků obrubniků stojatých	m	47,00000	96,50	4 535,50
5	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	255,00000	85,50	21 802,50
6	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	127,50000	25,70	3 276,75
7	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	255,00000	225,00	57 375,00
8	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 275,00000	10,80	13 770,00
9	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	255,00000	23,10	5 890,50
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	459,00000	152,50	69 997,50
11	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	105,00000	62,00	6 510,00
12	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	10,50000	1 285,00	13 492,50
13	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	105,00000	33,40	3 507,00
14	005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	2,62500	167,00	438,38
15	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	105,00000	10,20	1 071,00
16	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	515,00000	15,50	7 982,50
17	569903311	Zřízení zemních krajinic se zhutněním	m3	6,00000	231,50	1 389,00
18	583312020	šterkodrt' netříděná do 100 mm amfibolit	t	12,00000	195,00	2 340,00
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				397 685,76
19	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	250,00000	85,50	21 375,00
20	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	125,00000	25,70	3 212,50
21	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	250,00000	225,00	56 250,00
22	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 250,00000	10,80	13 500,00
23	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	250,00000	117,00	29 250,00
24	583312020	šterkodrt' netříděná do 100 mm amfibolit	t	500,00000	195,00	97 500,00
25	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	250,00000	23,10	5 775,00
26	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	450,00000	152,50	68 625,00
27	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 300 mm plochy do 1000 m2	m2	515,00000	154,00	79 310,00
28	585346200	hydrát vápenný CL 90 velmi jemný VL	t	8,18900	2 795,00	22 888,26
Díl: 5		Komunikace				439 003,80
29	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	214,00000	208,50	44 619,00

30	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	218,00000	357,00	77 826,00
31	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	214,00000	233,00	49 862,00
32	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	218,00000	23,10	5 035,80
33	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	218,00000	15,50	3 379,00
34	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	218,00000	363,00	79 134,00
35	564732111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm	m2	284,00000	128,50	36 494,00
36	564851111	Podklad ze štěrku ŠD tl 150 mm	m2	300,00000	167,00	50 100,00
37	564861113	Podklad ze štěrku ŠD tl 220 mm	m2	316,00000	214,00	67 624,00
38	589116111R	Hlinitopísčité tmel - válcováno za vlhka	m2	277,00000	90,00	24 930,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				29 577,04
39	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	54,00000	306,00	16 524,00
40	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	31,31000	122,00	3 819,82
41	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	23,23000	114,00	2 648,22
42	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,62000	2 250,00	3 645,00
43	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	24,00000	122,50	2 940
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				6 496,90
44	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	3,99600	122,00	487,51
45	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	83,91600	6,40	537,06
46	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	11,11500	122,00	1 356,03
47	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	155,61000	6,40	995,90
48	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,11500	131,00	1 456,07
49	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	3,99600	416,50	1 664,33
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				18 596,50
50	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	539,02900	34,50	18 596,50

Celkem

1 111 024,13

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	015042*	Navýšení kvality produktů a kapacity ZELENKA
O:	SO 04	Silniční váha a související práce
R:	5	04 - Silniční váha a souv...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1						
		Zemní práce				5 840,50
1	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	6,00000	172,50	1 035,00
2	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	6,00000	23,80	142,80
3	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,00000	33,30	199,80
4	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	60,00000	22,60	1 356,00
5	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	3,50000	93,50	327,25
6	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	3,50000	19,50	68,25
7	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	6,00000	14,30	85,80
8	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	9,60000	273,50	2 625,60
Díl: 2						
		Základy, zvláštní zakládání				69 129,90
9	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	2,28000	2 605,00	5 939,40
10	273321411	Základové desky ze ŽB tř. C 20/25	m3	7,77600	2 915,00	22 667,04
11	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	12,96000	458,00	5 935,68
12	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	12,96000	71,50	926,64
13	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,48900	26 180,00	12 802,02
14	213311141	Polštáře zhuťné pod základy ze šterkopisku tříděného	m3	12,24000	738,00	9 033,12
15	212750010RAD	Trativody z drenážních trubek lože a obsyp šterkopískem, světlost trub 16 cm	m	27,00000	438,00	11 826,00
Díl: 5						
		Komunikace				894 004,00
16	577100010RA0	Komunikace těžká z asfaltbetonu celá skladba komunikace dle PD	m2	26,00000	1 904,00	49 504,00
17	51	Váha silniční 18x3m, úrovně provedení, vážní most, snimače zatížení, vážící elektronika, vyhodnocovací, jednotka, mechanika, jednotka zákl. vana, doprava, montáž, ES ověření, doplňky, D+M	kus	1,00000	844 500,00	844 500,00
Díl: 96						
		Bourání konstrukcí				74 315,97
18	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	m	48,00000	162,00	7 776,00
19	113107184	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 200 mm	m2	80,00000	125,00	10 000,00
20	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	24,00000	54,50	1 308,00
21	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	45,76000	33,30	1 523,81
22	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	457,60000	22,60	10 341,76
23	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	35,20000	1 166,00	41 043,20
24	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,56000	220,00	2 323,20
Díl: 99						
		Staveništní přesun hmot				6 291,88

25	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	100,67000	62,50	6 291,88
Díl:	M21	Elektromontáže				3 888,00
26	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm ² včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	48,00000	81,00	3 888,00

Celkem

1 053 470,25

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	015042*	Navýšení kvality produktů a kapacity ZELENKA
O:	SO 05	Zdravotechnika
R:	6	05 - Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Přípravné a pomocné práce				602,18
1	972054241	Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	1,00000	601,00	601,00
2	997211111	Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	0,00800	147,50	1,18
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				7 521,00
3	113107144	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 200 mm	m2	4,50000	541,00	2 434,50
4	113107022	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm při překopech inž sítí	m2	5,50000	300,50	1 652,75
5	113107031	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 150 mm při překopech inž sítí	m2	1,00000	457,00	457,00
6	113107043	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 150 mm při překopech inž sítí	m2	4,50000	360,50	1 622,25
7	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	9,00000	150,50	1 354,50
Díl: 13		Hloubené vykopávky				20 881,60
8	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	13,60000	781,00	10 621,60
9	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	5,60000	1 803,00	10 096,80
10	133301109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	6,80000	24,00	163,20
Díl: 15		Roubení				2 596,00
11	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	8,00000	240,50	1 924,00
12	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	8,00000	84,00	672,00
Díl: 16		Přemístění výkopku				9 947,92
13	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	19,20000	72,00	1 382,40
14	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	19,20000	191,00	3 667,20
15	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	3,72900	96,50	359,85
16	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	3,72900	661,00	2 464,87
17	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	14,40000	144,00	2 073,60
Díl: 17		Konstrukce se zemín				32 747,70
18	174102101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhuštěním při překopech inženýrských sítí	m3	4,80000	72,00	345,60
19	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	11,20000	300,50	3 365,60
20	583312890	kamenivo těžené drobné frakce 0-2 pískovna Světlá	t	17,92000	661,00	11 845,12
21	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,00800	1 523,00	12,18
22	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	3,72100	1 803,00	6 708,96
23	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	15,84000	661,00	10 470,24
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				2 692,80
24	213311141	Polštáře zhuštěné pod základy ze štěrkopísku tříděného	m3	3,20000	841,50	2 692,80
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				17 462,25
25	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	4,50000	420,50	1 892,25

26	113107022	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 200 mm při překozech inž sítí	m2	4,50000	420,50	1 892,25
27	572330111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 mm	m2	18,00000	504,50	9 081,00
28	113107030	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 100 mm při překozech inž sítí	m2	4,50000	420,50	1 892,25
29	572341112	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	4,50000	601,00	2 704,50
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				1 803,00
30	8901	ZAUSTĚNÍ DO STÁVAJÍCÍ ČERPAČÍ ŠACHTY, VYVRTÁNÍ OTVORU A UTĚSNĚNÍ	KUS	1,00000	1 803,00	1 803,00
Díl:	721	Kanalizace				24 119,50
31	72101	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 75, v ceně dodávek	m	7,00000	0,00	0,00
32	72102	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 150, v ceně dodávek	m	0,50000	0,00	0,00
33	72103	POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 75 - HT VČ TVAROVEK	m	7,00000	250,50	1 753,50
34	72104	POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 110 - HT VČ TVAROVEK	m	0,50000	315,00	157,50
35	72105	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 250, v ceně dodávek	m	40,00000	0,00	0,00
36	72106	POTRUBÍ PVC HRDLOVÉ D 110 - KG VČ TVAROVEK	m	8,00000	244,50	1 956,00
37	72107	POTRUBÍ PVC HRDLOVÉ D 125 - KG VČ TVAROVEK	m	32,00000	283,00	9 056,00
38	72108	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH TRUB DO D 50, v ceně dodávek	m	3,00000	0,00	0,00
39	72109	POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 40 - HT VČ TVAROVEK	m	3,00000	135,00	405,00
40	72110	VYVEDENÍ KANALIZAČNÍCH VÝPUSTEK DO D 63	KUS	5,00000	71,00	355,00
41	72111	MONTÁŽ UZÁVĚREK ZÁPACH PODLAHOVÝCH A ZPĚTNÝCH KLAPEK	KUS	2,00000	579,00	1 158,00
42	72112	NEREZ VPUST V6-100/S/P DN 100 SPODNÍ VÝVOD	m	2,00000	4 035,00	8 070,00
43	72113	MONTÁŽ HLAVIC VENTILAČNÍCH PLASTOVÝCH	KUS	1,00000	212,50	212,50
44	72114	HL 807 PP VENTILAČNÍ SOUPRAVA DN 70	KUS	1,00000	688,00	688,00
45	721290113	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300	m	40,00000	7,70	308,00
Díl:	722	Vododvod				51 419,88
46	72201	MONTÁŽ POTRUBÍ OCELOVÉHO ZÁVIT POZN DO 1", v ceně dodávky	m	0,20000	0,00	0,00
47	72202	MONTÁŽ POTRUBÍ OCELOVÉHO ZÁVIT POZN DO 2", v ceně dodávky	m	25,00000	0,00	0,00
48	72203	POTRUBÍ OCELOVÉ ZÁVIT POZN VČ TVAROVEK 1"	m	0,20000	290,00	58,00
49	72204	POTRUBÍ OCELOVÉ ZÁVIT POZN VČ TVAROVEK 5/4"	m	25,00000	315,00	7 875,00
50	72205	POTRUBÍ ZÁVIT VSAZENÍ ODBOČKY DO 2"	KUS	2,00000	1 350,00	2 700,00
51	72206	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT DO D 25, v ceně dodávky	m	45,00000	0,00	0,00
52	72207	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT DO D 40, v ceně dodávky	m	2,00000	0,00	0,00
53	72208	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTŮ DO D 63 DO VÝKOPU	m	25,00000	147,50	3 687,50
54	72209	POTRUBÍ PE SDR 11 PN 16 32X3	m	25,00000	42,50	1 062,50
55	72210	POTRUBÍ PPR VČETNĚ TVAROVEK D 20/3,4	m	30,00000	173,50	5 205,00
56	72211	POTRUBÍ PPR VČETNĚ TVAROVEK D 25/4,2	m	15,00000	212,50	3 187,50
57	72212	POTRUBÍ PPR VČETNĚ TVAROVEK D 32/5,4	m	2,00000	283,00	566,00
58	72213	MONTÁŽ ODBOČKY/PROPOJENÍ PLAST POTRUBÍ DO D 75	KUS	2,00000	212,50	425,00
59	72214	TVAROVKA ISO 6100 32X1" VNĚJŠÍ ZÁVIT	KUS	2,00000	315,00	630,00
60	72215	PŘÍPOJKA VODOVODNÍ PEVNÁ DO DN 20	KUS	1,00000	1 479,00	1 479,00
61	72216	VYVEDENÍ UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK DO DN 50	KUS	11,00000	135,00	1 485,00
62	72217	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 1/2"	KUS	5,00000	58,50	292,50

63	72218	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 3/4"	KUS	1,00000	74,00	74,00
64	72219	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 1"	KUS	1,00000	82,50	82,50
65	72220	ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 1/2" 37 MM	KUS	5,00000	56,50	282,50
66	72221	ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 3/4" 46 MM	KUS	1,00000	98,00	98,00
67	72222	ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 1" 46,5 MM	KUS	1,00000	154,00	154,00
68	72223	KOHOUT KULOVÝ R250D 1/2"	KUS	1,00000	141,50	141,50
69	72224	KOHOUT KULOVÝ R250DS 3/4"	KUS	1,00000	317,00	317,00
70	72225	KOHOUT KULOVÝ R250DS 1"	KUS	1,00000	445,50	445,50
71	72226	ZPĚTNÁ KLAPKA N5 1/2"	KUS	1,00000	194,50	194,50
72	72227	FILTR R74A 1/2"	KUS	1,00000	156,00	156,00
73	72228	POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ ZÁVITOVÝ BA295 1/2" A	KUS	1,00000	9 480,00	9 480,00
74	72229	MONTÁŽ HYDRANTOVÉ SKŘÍNĚ VNITŘNÍ S VÝZBROJÍ	SOUBOR	1,00000	514,50	514,50
75	72230	HYDRANT - A HADICE 30M NA ZEĎ KOMAXIT	SOUBOR	1,00000	9 330,00	9 330,00
76	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	97,20000	7,70	748,44
77	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	97,20000	7,70	748,44
Díl: 723		Plynovod				26 944,05
78	72301	MONTÁŽ POTRUBÍ OCEL HLADKÉHO SVAŘ D 38, v ceně dodávky	m	23,00000	0,00	0,00
79	72302	MONTÁŽ POTRUBÍ OCEL HLADKÉHO SVAŘ D 133, v ceně dodávky	m	2,00000	0,00	0,00
80	72303	POTRUBÍ OCEL HLADKÉ ČERNÉ BEZEŠVÉ D 38/2.6	m	23,00000	443,50	10 200,50
81	72304	POTRUBÍ OCEL HLADKÉ ČERNÉ BEZEŠVÉ D 108/4.0	m	2,00000	1 009,50	2 019,00
82	72305	DNO KLENUTÉ 108 PN 40	KUS	2,00000	126,00	252,00
83	72306	MONTÁŽ POTRUBÍ PE DO D 40	m	9,00000	250,50	2 254,50
84	72307	POTRUBÍ PE PLYN PE100 PN 16 32X3	m	9,00000	42,50	382,50
85	72308	VODIČ CY 2.5 MM	m	9,00000	7,70	69,30
86	72309	VÝSTRAŽNÁ ŽLUTÁ FÓLIE	m	9,00000	7,70	69,30
87	72310	MONTÁŽ TVAROVEK PE DO D 315	KUS	4,00000	131,00	524,00
88	72311	KOLENO PE SDR 11 45° D 40	KUS	2,00000	339,00	678,00
89	72312	PŘECHODKA PŘÍRUBOVÁ PE - OCEL D 32	KUS	2,00000	146,50	293,00
90	72313	CHRÁNIČKA DO D 76	m	0,50000	450,50	225,25
91	72314	MONTÁŽ PŘÍPOJKY PLYNOVODNÍ PEVNÉ DO DN 40	SOUBOR	1,00000	1 607,50	1 607,50
92	72315	UZAVŘENÍ NEBO OTEVŘENÍ PLYN POTRUBÍ	KUS	2,00000	32,30	64,60
93	72316	ODVZDUŠNĚNÍ A NAPUŠTĚNÍ PLYN POTRUBÍ	m	34,00000	7,70	261,80
94	72317	TLAKOVÁ ZKOUŠKA POTRUBÍ VZDUCHEM	m	34,00000	7,70	261,80
95	72318	NAVAŘ ODBOČKY NA PLYN POTRUBÍ DO DN 40	KUS	1,00000	270,00	270,00
96	72319	MONTÁŽ PLYNOVÝCH ARMATUR ZÁVITOVÝCH DN 32	KUS	2,00000	105,50	211,00
97	72320	KOHOUT KULOVÝ R950 DADO PLYN 5/4"	KUS	2,00000	612,50	1 225,00
98	72321	HAVARIJNÍ VENTIL 1025.05/L DN 25 PLYN	KUS	1,00000	6 075,00	6 075,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				20 404,00
99	72501	MONTÁŽ UMYVADEL SE SIFONEM NA KOTEV ŠROUBY	SOUBOR	2,00000	643,00	1 286,00
100	72502	UMYVADLO BÍLÉ S OTVOREM PRO BATERII 600X455	SOUBOR	2,00000	1 253,00	2 506,00
101	72503	LAHVOVÝ SIFON 100674 UMYVADLOVÝ CHROM 5/4"	KUS	2,00000	705,50	1 411,00
102	72504	MONTÁŽ EL ZÁSObNÍKŮ TLAKOVÝCH	SOUBOR	2,00000	290,00	580,00
103	72505	ZÁSObNÍK TLAKOVÝ SHU 5 SLI, 2 KW, 230 V	SOUBOR	2,00000	523,50	1 047,00
104	72506	BEZPEČNOSTNÍ ARMATURA SVMT	SOUBOR	2,00000	3 520,00	7 040,00
105	72507	MONTÁŽ VENTILŮ NÁSTĚNNÝCH G 1/2"	KUS	3,00000	97,00	291,00
106	72508	MONTÁŽ VENTILŮ ROHOVÝCH G 1/2"	KUS	4,00000	109,50	438,00
107	72509	PRAČKOVÝ VENTIL 033860699 G 1/2"	KUS	3,00000	164,00	492,00
108	72510	VENTIL ROHOVÝ G 1/2"	KUS	4,00000	111,50	446,00
109	72511	MONTÁŽ BATERII STOJÁNKOVÝCH/DÁVKOVAČŮ STOJÁNKOVÝCH	KUS	2,00000	173,50	347,00

110	72512	BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ CHROM S OVL ODTOKU A SILK MOVE KERAM KARTUŠÍ	KUS	2,00000	1 284,50	2 569,00
111	72513	MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK A ODP PRVKŮ	KUS	3,00000	212,50	637,50
112	72514	HL 136N PP SIFON PRO ODVOD KONDENZÁTU D32/DN 40	KUS	1,00000	730,50	730,50
113	72515	HL 400ECO PE SIFON PRAČKOVÝ DN 40/50	KUS	2,00000	291,50	583,00
Díl: 713		Tepelné izolace				5 411,49
114	71301	MONTÁŽ IZOLACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 25 MM	m	45,00000	32,30	1 453,50
115	71302	MONTÁŽ IZOLACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 63 MM	m	27,20000	39,90	1 085,28
116	71303	SILIKONOVÁNÍ SPAR ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ	m	1,40000	45,10	63,14
117	71304	SILIKONOVÝ TMEL S PROTIPLÍŠNOVOU ÚPRAVOU, BARVA DLE ZP	KUS	1,00000	270,00	270,00
118	71305	IZOLACE TRUBEK DN/T 22/9 Z PĚNĚNÉHO PE	m	30,00000	14,80	444,00
119	71306	IZOLACE TRUBEK DN/T 25/9 Z PĚNĚNÉHO PE	m	15,00000	16,70	250,50
120	71307	IZOLACE TRUBEK DN/T 32/9 Z PĚNĚNÉHO PE	m	2,20000	21,30	46,86
121	71308	IZOLACE TRUBEK DN/T 38/9 Z PĚNĚNÉHO PE	m	25,00000	23,80	595,00
122	71309	LEPIDLO NA PĚNĚNÝ POLYETYLEN 80G	KUS	1,00000	817,00	817,00
123	71310	PÁSKA SAMOLEPÍČÍ AL (50 M)	KUS	1,00000	237,00	237,00
124	71311	SPONKA PLASTOVÁ K IZOLACI TRUBEK	KUS	240,66700	0,62	149,00
Díl: 767		Zámečnické konstrukce				1 807,60
125	76701	MONTÁŽ ATYP KOV KCÍ DO 5 KG	KG	9,20000	109,50	1 007,40
126	76702	OBJÍMKA S PRYŽÍ 5/4" M8 40-46	KUS	23,00000	18,10	416,30
127	76703	ZÁVITOVÁ TYČ	KUS	23,00000	16,70	384,10
Díl: 783		Nátěry				1 225,60
128	78301	NÁTĚR SYNTETICKÝ POTRUBÍ 50 Z+1+1E	m	23,00000	48,20	1 108,60
129	78302	NÁTĚR SYNTETICKÝ POTRUBÍ 100 Z+1+1E	m	2,00000	58,50	117,00

Celkem

227 586,77

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	015042*	Navýšení kvality produktů a kapacity ZELENKA
O:	SO 06	Vedlejší a ostatní náklady
R:	7	§09 - Vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	0	Vedlejší rozpočtové náklady				117 215,00
1	01	Zařízení staveniště-Skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložení ornice a, případně biologické rekultivace ploch těchto skládek	kus	1,00000	95 200,00	95 200,00
2	02	Zařízení, uspořádání, vybavení, provozování, osvětlení, střežení, úklid a vyklizení staveniště, včetně potřebných energií	kus	1,00000	0,00	0,00
3	03	Atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se, k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů)	kus	1,00000	0,00	0,00
4	04	Provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, dopravní značení, informační, zařízení a schémata včetně jejich udržování a následného odstranění	kus	1,00000	0,00	0,00
5	07	Provozní i komplexní vyzkoušení díla	kus	1,00000	0,00	0,00
6	10	Projednání, obstarání, zajištění a realizaci záboru veřejných prostranství, dopravních opatření a, napojení inženýrských sítí, případně dalších služeb souvisejících s realizací díla, včetně úhrady	kus	1,00000	0,00	0,00
7	11	Veřejnoprávní rozhodnutí potřebná podle předpisů k provádění prací, včetně správních a ostatních, poplatků a nákladů s tím spojených	kus	1,00000	0,00	0,00
8	14	Pojištění díla a odpovědnosti za škody	kus	1,00000	13 090,00	13 090,00
9	15	Náklady na bankovní záruky	kus	1,00000	6 545,00	6 545,00
10	16	Zajištění péče o zhotovené dílo až do jeho převzetí uživatelem	kus	1,00000	0,00	0,00
11	18	Vypracování Provozně-manipulačního řádu pro Zkušební provoz, účast na Zkušebním provozu a, vypracování Provozně-manipulačního řádu pro Trvalý provoz	kus	1,00000	0,00	0,00
12	19	Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	kus	1,00000	0,00	0,00
13	20	Protipožární opatření v průběhu výstavby	kus	1,00000	2 380,00	2 380,00
14	22	Přesun pracovních kapacit a ubytování, vč. lékařské péče	kus	1,00000	0,00	0,00

Celkem

117 215,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	015042*	Navýšení kvality produktů a kapacity ZELENKA
O:	SO 06	Vedlejší a ostatní náklady
R:	8	§10 - Ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	0	Vedlejší rozpočtové náklady				39 150,00
1	05	Výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby	kus	1,00000	9 520,00	9 520,00
2	06	Veškeré potřebné průzkumné práce (vč. archeologických a restaurátorských) ve fázi realizace stavby	kus	1,00000	0,00	0,00
3	07	Provozní i komplexní vyzkoušení díla	kus	1,00000	0,00	0,00
4	08	Zpracování dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření digitální formou	kus	1,00000	15 230,00	15 230,00
5	09	Vyhotovení restaurátorských zpráv, vpočtu 4 paré tištěných a jednoho paré v elektronickém formátu, PDF a ve formátu DOC (ev. DOCX)	kus	1,00000	0,00	0,00
6	12	Vytyčení stavby a podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci díla	kus	1,00000	8 330,00	8 330,00
7	13	Vypracování nezbytné výrobní (dílenské) dokumentace, v ceně	kus	1,00000	0,00	0,00
8	17	Informační panely dle smlouvy	kus	1,00000	6 070,00	6 070,00
9	21	Autorské dozory a dohledy archeologů a restaurátorů	kus	1,00000	0,00	0,00

Celkem	39 150,00
---------------	------------------


Poznámky uchazeče k zadání

HMG stavba: "Navyšení kvality produktů a výrobní kapacity zpracovatelského a distribučního centra Zelenka s.r.o.-výstavba nové haly"

příloha 6.2 k SOD

	květen 2016							červen 2016							červenec 2016							srpen 2016							září 2016						
	18T	19T	20T	21	22	23	24T	25T	26T	27T	28T	29T	30T	31T	32T	33T	34T	35T	36T	37T	38T	39T													
SO 01	Stavební a konstrukční část zařízení staveniště skrytka omítky, zemní práce plochy Ocelový skelet základové pásy a obvodový sokl, zášpyty vnitřní, zeminění lezátká kanalizace obvodový a střešní pláň sendvič panel 60mm, klempíř vypíně venkovních otvorů, plást okna a vstupní dveře drátka betonová deska, hydroizolace plíšky sendvičové panely 60 mm ZTI (kanalizace, voda) Plyn Elektro SIL zámečnické výrobky, spojovací demontovatelny můstek inulátické výrobky stěrky polyuretanové+sokl nerez nátery dokončovací práce kolem budovy																																		
SO 02	Komunikace a zpev.plochy doplnění (část A) obrubník-podkladní vrstvy asfalt																																		
SO 03	Komunikace a zpev.plochy-rozšíření stáv.vjezdu a příjezdná vozovka (část B) obrubník-podkladní vrstvy asfalt																																		
SO 04	Stínění vřha a související práce SP pro osazení - základová deska ad. osazení mostové váhy																																		

Základní údaje:
Topolová 910
667 01, Zlínčovice
IČ/DIC: CZ60722932
tel./fax: +420 447 199 999
e-mail: zsl@msi.cz



za objednatel:
P.S.-MSI, a. s.
Kauč 3802, 760 01 Zlín
IČ: 614507939
DIČ: CZ614507939

za zhotovitele:
Ing. Radim Štěpánek, MBA
Předseda Představstva

(Handwritten signature)