

Smlouva o dílo

(dále též „Smlouva“), uzavřená dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Obec Mouřínov

Sídlo:	Mouřínov 190, 685 01 Bučovice
Zastoupena:	Vladislavem Horákem, starostou obce
Telefon:	720 249 433
IČO:	70810877
DIČ:	CZ70810877
Bankovní spojení:	27-3923640237/0100
Osoba oprávněná jednat	
Ve věcech technických:	Horák Vladislav

(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

a

2. PB SCOM s.r.o.

Sídlo:	Radniční 28, 753 01 Hranice
Statutární zástupce:	Jiří Pavlišťík, jednatel
	Ing. Lukáš Soviar, zmocněnec
e-mail:	soviar@pbscom.cz
telefon:	774 726 747
IČO:	25397087
DIČ:	CZ25397087
Bankovní spojení, č.ú.:	ČSOB a.s. – 204716342/0300
Osoba oprávněná jednat	
ve věcech technických:	Roman Tureček, vedoucí úseku demolic
	Miroslav Jiříček, stavbyvedoucí

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě sp. zn. oddíl C vložka 18505

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Tato smlouva je uzavřena na základě podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Demolice stavební objektů bývalého JZD Mouřínov II.**“. Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka zhotovitele a zadávací dokumentace objednatel.

Pro účely této Smlouvy o dílo se rozumí:

- Objednatelem zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
- Zhotovitelem dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
- Podzhotovitelem poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
- Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
- Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

2. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), na zadání veřejné zakázky „**Demolice stavební objektů bývalého JZD II**“, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato Smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „**Demolice stavební objektů bývalého JZD Mouřínov II.**“.

3. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Smlouvy.

III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatel řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatel) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven ve všech relevantních dokumentech.

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

IV. Specifikace díla

1. Předmětem této Smlouvy je realizace díla v rámci projektu s názvem: „**Demolice stavební objektů bývalého JZD Mouřínov II.**“ Předmětem projektu je demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci vypracované společností Dekonta a.s., Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy, IČ: 25006096. (dále jen „projektová dokumentace“) a v rozpočtu (výkaz výměr), které jsou přílohou této smlouvy. Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci.

2. Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení dokončeného díla včetně geodetického zaměření digitální formou.

3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, a v nabídce Zhotovitele podané do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s těmito dokumenty, bude se Zhotovitel řídit ustanoveními Smlouvy. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajištění skládky, střežení a ochrana staveniště, ověření ostatních podzemních sítí před zahájením stavebních prací,
- b) zajištění geodetického vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům.
- c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla:
- d) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby pořádaných minimálně 1x za 14 dní,
- e) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- f) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech; povinnosti zhotovitele týkající se likvidace hmot jsou blíže specifikovány v projektové dokumentaci a ve stanoviscích v ní obsažených
- g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, a to zejména v souladu se stanovisky dotčených orgánů uvedenými v projektové dokumentaci (např. stanovisko Krajské hygienické stanice).
- h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- i) zajištění a řádné splnění podmínek vyplývajících ze stavebních povolení nebo jiných dokladů,
- j) spolupráce se složkami IZS (střelmistři HZS Jihomoravského kraje) a poskytnutí veškeré nezbytné součinnosti při odstřelových zkouškách,
- k) provedení přejímky stavby
- l) fotodokumentace o průběhu prací vč. fotodokumentace stavby před zahájením prací, zejména dokumentace zakrývaných částí stavby,
- m) zpracování časového i finančního harmonogramu postupu prací. Návrh tohoto harmonogramu je přílohou nabídky zhotovitele, resp. nedílnou součástí této Smlouvy. Před zahájením prací bude tento harmonogram zpracován podrobněji po dnech (např. doplněn o údaje týkající se počtu poddodavatelů, pracovníků apod.). Na pravidelných

kontrolních dnech bude mimo jiné zhotovitelem předkládán podrobný měsíční harmonogram.,

4. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při provádění stavební prací bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatelem.

5. Jakékoliv vícepráce nebo méněpráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo dle cen RTS. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

6. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku.

7. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a prokázáním řádného provedení díla či jeho části, je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) Smlouvou,
- b) podmínkami stanovenými ČSN,
- c) projektovou dokumentací, a
- d) obecně uznávanými metodikami nebo doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně **provést, ukončit a předat do 40 kalendářních dnů od předání staveniště**. Nesplnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je sankcionováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. Přílohou této Smlouvy je závazný harmonogram postupu prací.

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 7 dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.

3. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce v době stanovené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.

5. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.

6. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

7. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.

8. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V. odst. 1) nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy.

VI. Místo plnění

1. Místo plnění je: p.č. st. 251/2, 246/3, 259/1, 249/1, 264/2, 246/2, 247/5, p.č. 3296, k.ú. Mouřínov, okres Vyškov, Jihomoravský kraj.

VII. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Demolice stavební objektů bývalého JZD Mouřínov II.**“, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelům, činí celkem:

Cena bez DPH	2 176 396,97,- Kč
Výše DPH	457 043,36,- Kč
Cena včetně DPH	2 633 440,33,- Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. K ceně bez DPH bude v souladu s položkovým rozpočtem připočtena DPH v zákonné výši.
3. Cena díla stanovena v čl. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v **položkovém rozpočtu**, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
4. Objednatelem nebudou na Cenu díla poskytována jakákoli plnění (zálohové platby) před zahájením provádění díla.
5. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena díla bude **hrazena průběžně**, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.
6. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu) ve čtyřech provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek skutečně provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
7. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému dozoru určenému Objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce zjišťovací protokol se soupisem provedených prací. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.pdf, *.xlsx a *.xc4. Po odsouhlasení Objednatelem a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) Zhotovitel vystaví fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací odsouhlasený Objednatelem nebo jím pověřenou osobou. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen „daňový doklad“). Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
8. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše **90 %** sjednané ceny díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy. Zbývající část, tj. **10 %** ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli po předání a převzetí díla, případně v termínu prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Zbývající část, tj. 10 %, bude uhrazena na základě konečné faktury dle odst. 9 tohoto článku.
9. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla (případně po termínu prodlouženém ve smyslu odst. 8 tohoto článku) bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla).

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH,
- částku zbývající k úhradě bez DPH

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

10. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 20 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem nebude delší než 30 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu banky Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.

11. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

13. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:

- a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známe, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající geologické údaje, apod.).

14. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou dojde i ke změně ceny včetně DPH.

15. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen RTS, v případě, že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu a změna nebude moci být stanovena na základě cen RTS, bude změna ceny podléhat schválení projektanta.

16. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem „**Demolice stavební objektů bývalého JZD Mouřínov II.**“

17. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se Smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb., v platném znění, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke Smlouvě).

18. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou o dílo a na základě dodatku ke Smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.

19. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto skutečnost neprodleně sdělí Objednateli.

20. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

VIII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

IX. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření Smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště.

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; nebo
- b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo
- c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; nebo
- d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; nebo
- e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; nebo
- f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; nebo
- g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; nebo

- h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:

- a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní Technický dozor stavebníka a v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
- c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- d) vykonával autorský dozor projektanta.

4. Technický dozor stavebníka bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.

5. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

6. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor stavebníka. Kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou za týden, nestanoví-li Objednatel jinak. Zápisy z kontrolních dnů (dále jen „KD“) se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku, případně i samostatným zápisem z KD. Přítomní stvrdí svoji účast na KD podpisem na presenční listinu.

7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

8. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2031, uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita lhůta delší. Zhotovitel je dále povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu Objednateli a zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční zprávy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli zhotovitele zaváže touto povinností i případné partnery a poddodavatele díla. Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění díla v elektronické podobě. Pokud by došlo k situaci, že by zhotovitel zanikl bez právního nástupce, je povinen veškerou tuto dokumentaci před svým zánikem předat Objednateli.

9. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva a povinnosti ze Smlouvy o dílo (Smlouvy) vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele.

10. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze Smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit.

X. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v.z.p.p. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při převjímacím řízení Objednateli.

2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

6. Zápis v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

XI. Staveniště a jeho zařízení

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.

2. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno dle projektové dokumentace. Dokladem o předání staveniště bude společný zápis o jeho předání a převzetí. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.

3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Veškeré náklady na vodu, plyn, elektřinu spojené s výstavbou a náklady s tím související bude hradit Zhotovitel, který je zároveň povinen uzavřít s dodavatelem smlouvu a zajistit si odběrné místo s měřeným odběrem. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
- b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
- c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči případnému návštěvnímu provozu.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

9. Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatel bude zařízení staveniště odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

XII. Podmínky provádění díla

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, jimiž je Zhotovitel vázán. Pokud tak Objednatel neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.

2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

4. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

5. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat dle zákona o odpadech a souvisejících právních předpisů a prokázat toto objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu výměr. Pokud bude muset zhotovitel odstranit odlišné množství materiálu, než bylo stanoveno v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, provede zhotovitel jeho přesný soupis včetně ocenění dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. V případě, že zhotovitel může část materiálu, který je dle projektu označen jako nepoužitelný a u kterého v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, ocenil jeho vytěžení, manipulaci s ním, jeho odvoz a poplatky za uložení na skládku a který by musel být zlikvidován ve smyslu zákona o odpadech, využít ať už při stávající stavební nebo jiné stavební akci, provede v rámci konečné fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis včetně kalkulace předloží objednateli k odsouhlasení. Tento postup musí být taktéž v souladu s ustanoveními čl. 5.

6. Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem do

stavebního deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli.

7. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je Zhotovitel povinen

- a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,
- b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,
- c) písemně informovat Objednatele o opatřeních dle písm. b), včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

8. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
- d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.

9. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

10. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.

11. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle této Smlouvy;

12. Zhotovitel je povinen před zakrytím zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

13. Ve smlouvách uzavíraných s případnými poddodavateli zhotovitel zaváže povinnostmi vyplývajících z tohoto článku této smlouvy i případné poddodavatele.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu. **Zhotovitel je povinen předložit při podpisu Smlouvy seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky,** vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného oznámení Objednateli.

3. Zhotovitel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část Díla poddodavateli předložením písemného aktualizovaného seznamu poddodavatelů. Výše uvedený seznam bude vždy obsahovat označení nového poddodavatele a popis části Díla, jejímž prováděním bude poddodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný poddodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části Díla.

4. Změna v seznamu poddodavatelů nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu dle této Smlouvy.

5. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a včas.

6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu.

7. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatel za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.

XIV. Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v délce 12 měsíců, která začíná plnout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků v užívání díla ve smyslu § 2628 občanského zákoníku.

2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamovanou vadu v nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatel. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.

XV. Předání a převzetí díla (stavby)

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímací řízení, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli taktéž všechny doklady, k jejichž předání se zavázal Smlouvou (viz zejména odst. 4. tohoto článku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla.

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla, Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy

stanovily. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatel prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

8. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatel na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou v plném rozsahu. Pohledávka Objednatel na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

1. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato (uvedené v protokolu), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

2. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.

3. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

4. Pro případ prodlení Objednatel se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné

peněžitě plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.

5. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO nebo OŽP, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

6. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť.

7. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

8. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.

9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli jeho povinnosti dle článku XVII. Smlouvy, je Objednatel oprávněn v každém takovém případě vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.

10. Pokud Zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu ve lhůtě dle článku XIX. Smlouvy, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

11. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla ve lhůtě dle článku XX. Smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

12. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

9. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno **písemnou formou** a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

1. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:

- a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
- b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla v důsledku

okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně Objednatele, za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo

- c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo
- d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo
- g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo
- h) Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze smlouvy o dílo na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele.

V dalších případech bude podstatné porušení Smlouvy posuzováno dle § 2002 občanského zákoníku.

2. V případě odstoupení od Smlouvy budou smluvní strany dále postupovat dle aktuální právní úpravy.

3. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- a) částky součtu uhrazených dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelům Zhotoviteli; a
- b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, aniž by odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění druhé smluvní strany.

10. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, a kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.

4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

11. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající hodnotu díla. Zhotovitel nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo předloží Zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za dílo. Podmínky plnění stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese

Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně Díla.

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v originálu či ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

12. Zajištění závazku za řádné provádění díla

1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nebo formou složení finanční částky na účet Zhotovitele uvedený v článku I. Smlouvy ve výši 5 % ceny díla bez DPH.

2. Právo na plnění z tohoto zajištění závazku je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

3. Zajištění závazku doloží Zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

4. Zajištění závazku za řádné provádění díla formou bankovní záruky doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen. Platnost bankovní záruky musí být do dne převzetí díla (po předání a převzetí celého předmětu plnění) plus 30 kalendářních dnů.

5. Objednatel vrátí Zhotoviteli zajištění závazku za řádné provedení díla nejpozději do patnáctého dne po odstranění všech vad a nedodělků bránících užívání stavby.

13. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

1. Pokud kterékoli ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.

2. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. Smluvní strany se dohodly, že dodatku Smlouvy není třeba v případě, že dochází pouze ke změně kontaktních osob smluvních stran. V takovém případě je změna účinná oznámením této změny druhé smluvní straně.

3. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení

„Demolice stavební objektů bývalého JZD Mouřínov II.“, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou.

4. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva o dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.

5. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem této Smlouvy, Zadavatelem a související zadávací dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo).

6. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této Smlouvy.

7. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele.

14. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele.

2. Osoba(y), podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo.

1. Smluvní strany konstatují, že tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

3. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považovaná za doručenu Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevzme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze také zasílat písemnosti datovou schránkou, má-li ji zřízenou.

4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2: Harmonogram demoličních prací

a dále

Příloha č. 3: Nabídka Zhotovitele v rámci výběrového řízení s názvem „**Demolice stavební objektů bývalého JZD Mouřínov II.**“ v elektronické podobě na CD

Příloha č. 4: Prováděcí projektová dokumentace v elektronické podobě na CD,

Které nejsou nedílnou součástí smlouvy, ale jsou jako její přílohy archivovány u Objednatele.

9. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

Objednatel

Zhotovitel

V Mouřínově, dne.....

V Hranicích dne.....

.....
Obec Mouřínov
Vladislav Horák, starosta

.....
PB SCOM s.r.o.
Ing. Lukáš Soviar, na základě
plné moci

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16/2021
Stavba: Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov

KSO:
Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov

CC-CZ:
Datum: 27.08.2021

Zadavatel:
Obec Mouřínov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PB SCOM s.r.o.

IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

Projektant:
DEKONTA a.s. Dřetovice

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz

Cena bez DPH			2 176 396,97
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 176 396,97	Výše daně 457 043,36
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 633 440,33

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16/2021

Stavba: Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov

Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov

Datum:

27.08.2021

Zadavatel: Obec Mouřínov

Projektant:

DEKONTA a.s. Dřetovice

Uchazeč: PB SCOM s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 176 396,97	2 633 440,33	
BO 01	Zemědělský objekt, hala p.č. st.251/2	72 878,59	88 183,09	STA
BO 02	Zemědělský objekt, hala p.č. st.246/3	22 545,50	27 280,06	STA
BO 03	Zemědělský objekt, garáž/sklad p.č. st.259/1	37 214,30	45 029,30	STA
BO 04	Zemědělský objekt, silážní jáma p.č. 3296	65 260,28	78 964,94	STA
BO 05	Zemědělský objekt, administrativní objekt p.č. st.249/1	188 388,22	227 949,75	STA
BO 06	Zemědělský objekt, přístřešek s p.č. st.264/2	2 985,58	3 612,55	STA
BO 07	Zemědělský objekt, hala p.č. st.247/5	1 000 905,76	1 211 095,97	STA
BO 08	Zemědělský objekt, silážní jáma p.č.3296	324 406,50	392 531,87	STA
BO 09	Zemědělský objekt,jímka p.č.3296	15 112,35	18 285,94	STA
BZP	Bourané zpevněné plochy	324 599,89	392 765,87	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	122 100,00	147 741,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov
Objekt:
BO 01 - Zemědělský objekt, hala p.č. st.251/2

KSO:
Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov

Zadavatel:
Obec Mouřínov

Uchazeč:
PB SCOM s.r.o.

Projektant:
DEKONTA a.s. Dřetovice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.08.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			72 878,59
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	72 878,59 0,00	21,00% 15,00%	15 304,50 0,00
Cena s DPH		v CZK	88 183,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov

Objekt:

BO 01 - Zemědělský objekt, hala p.č. st.251/2

Místo:

k.ú.Mouřínov, okres Vyškov

Zadavatel:

Obec Mouřínov

Uchazeč:

PB SCOM s.r.o.

Datum:

27.08.2021

Projektant:

DEKONTA a.s.
Dřetovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

72 878,59

HSV - Práce a dodávky HSV	56 803,84
1 - Zemní práce	32 829,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	223 230,83
997 - Přesun sutě	-199 256,69
PSV - Práce a dodávky PSV	16 074,75
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	12 609,75
712 - Povlakové krytiny	3 465,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov
Objekt: BO 01 - Zemědělský objekt, hala p.č. st.251/2
Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov
Zadavatel: Obec Mouřínov
Uchazeč: PB SCOM s.r.o.

Datum: 27.08.2021
Projektant: DEKONTA a.s.
Dřetovice
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								72 878,59
D	HSV	Práce a dodávky HSV					56 803,84	
D	1	Zemní práce					32 829,70	
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojné	m3	267,646	49,50	13 248,48	CS ÚRS 2021 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojné v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
VV			odkopávky terénu po vybourání podlah na úroveň -0,300					
VV			technické zázemí					
VV			18,145*3,001*0,6		32,672			
VV			kotelna, sklad, el.rozvodna					
VV			9,574*5,864*0,8		44,914			
VV			část haly a přístavba					
VV			12,372*29,171*0,6-9,574*(1,55+0,89+0,3+0,89+0,68+0,3)*0,6		190,060			
VV			Součet		267,646			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	66,884	38,50	2 575,03	CS ÚRS 2021 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
VV			přebytečná zemina z odkopávky na deponii v areálu					
VV			267,646		267,646			
VV			odpočet zeminy k zásypům:					
VV			-200,762		-200,762			
VV			Součet		66,884			
3	K	171151111	Uložení sypání z hornin nesoudržných sypkých do násypů ztuhnutých strojně	m3	216,883	27,50	5 964,28	CS ÚRS 2021 01
PP			Uložení sypání do násypů strojné s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovněním ztuhnutých z hornin nesoudržných sypkých					
VV			využije se recyklat do plochy původně vybourané betonové plochy tl.300 mm					
VV			hala					
VV			546,30*0,3		163,890			
VV			přístavba					
VV			73*0,3		21,900			
VV			technické zázemí					
VV			47,5*0,3		14,250			
VV			kotelna, sklad, el.rozvodna					
VV			9,574*5,864*0,3		16,843			
VV			Součet		216,883			
4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se ztuhnutím	m3	200,762	55,00	11 041,91	CS ÚRS 2021 01
PP			Zásyp sypáním z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
VV			zásyp zeminou z odkopávky					
VV			zásyp prostor po vybouraných konstrukcích					
VV			stěny jímek v přístavbě a hale					
VV			5,7*2,8*2,9		46,284			
VV			2,3*1,5*4,4		15,180			
VV			3,4*1,5*2*0,4+3,3*1,3*2*1,8		19,524			
VV			4*1,4*2*1,4		15,680			
VV			2*1,6*2*1,2*2		15,360			
VV			základové pasy					
VV			hala + přístavba					
VV			(56,399+12,372)*1*1,3-9,574*1*1,3		76,956			
VV			příčka					
VV			9,06*1*1,3		11,778			
VV			Součet		200,762			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					223 230,83	
5	K	966072122	Demontáž opláštění stěn ocelových kcí z tvarovaných ocelových plechů budov v do 12 m	m2	630,000	16,50	10 395,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Demontáž opláštění stěn ocelové konstrukce z tvarovaných ocelových plechů, výšky budovy přes 6 do 12 m					
VV			vlnitý plech ocelový pozinkovaný - obvodový plášť					
VV			630		630,000			
6	K	966072132	Demontáž opláštění stěn ocelových kcí ze sklolaminátových desek budov v do 12 m	m2	145,000	33,00	4 785,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Demontáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sklolaminátových desek, výšky budovy přes 6 do 12 m					
VV			laminátové desky					
VV			145		145,000			
7	K	966073122	Demontáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 12 m	m2	745,000	16,50	12 292,50	CS ÚRS 2021 01
PP			Demontáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů, výšky budovy přes 6 do 12 m					
VV			trapezový plech ocelový pozinkovaný					
VV			95		95,000			
VV			vlnitý plech ocelový pozinkovaný					
VV			650		650,000			
VV			Součet		745,000			
8	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2	m2	10,944	22,00	240,77	CS ÚRS 2021 01
PP			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2					
VV			přístavba haly					
VV			0,9*0,6*6		3,240			
VV			technické zázemí					
VV			0,9*0,6*4		2,160			
VV			1,2*0,6		0,720			
VV			el.rozvodna					
VV			0,89*1,2*3		3,204			
VV			0,9*0,6		0,540			
VV			sklad					
VV			0,9*0,6		0,540			
VV			kotelna					
VV			0,9*0,6		0,540			
VV			Součet		10,944			
9	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	8,800	22,00	193,60	CS ÚRS 2021 01
PP			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
VV			kotelna					
VV			0,7*2		1,400			
VV			1*2		2,000			
VV			sklad					
VV			1*2		2,000			
VV			el.rozvodna					
VV			0,7*2		1,400			
VV			1*2		2,000			
VV			Součet		8,800			
10	K	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2	m2	56,966	22,00	1 253,25	CS ÚRS 2021 01
PP			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2					
VV			technické zázemí					
VV			2,5*2,5		6,250			
VV			hala					
VV			2 x vrata v betonovém támu					
VV			3,47*3,5*2		24,290			
VV			2 x vrata v ocelovém rámu					
VV			3,63*3,64*2		26,426			
VV			Součet		56,966			
11	K	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod.	t	46,421	1 650,00	76 594,65	CS ÚRS 2021 01
PP			Demolice ocelových konstrukcí hal, sil, technologických zařízení apod. jakýmkoliv způsobem					
VV			2 x ocelový sloup sřatý průměru 160 mm výšky 10 m včetně kotvení v základu - 23 x dvojice sloupů					
VV			2 x sloup samostatně výšky 10 m včetně kotvení v základu					
VV			odhad 60 kg/m sloupu průměru 160 mm					
VV			23*2*10*0,06		27,600			
VV			2*10*0,06		1,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nosníky 1100 - 4 x řada pro uchycení opláštění (bez odpočtu zděné části - tato část nahrazuje hmotnost ocelového zavětrování haly)					
	VV		(56,399+12,372)*2*4*0,00834		4,588			
	VV		ocelové vazníky - rozpon 12 m					
	VV		hala - výška vazníku = 1,90 m - 12 ks					
	VV		12*12*0,05		7,200			
	VV		přístavba - výška vazníku = 1,30 m - 2 ks					
	VV		2*12*0,04		0,960			
	VV		vazníčky					
	VV		5*2*56,399*0,00864		4,873			
	VV		Součet		46,421			
12	K	981513111	Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC těžkou mechanizací	m3	120,602	165,00	19 899,33	CS ÚRS 2021 01
	PP		Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky zdíva na maltu vápennou nebo vápenocementovou z cihel, tvárnic, kamene, zdíva smíšeného nebo hrázdného					
	VV		technické zázemí					
	VV		(18,145+2*3,001)*0,3*5,3-0,9*0,6*0,3*5-2,5*2,5*0,3		35,709			
	VV		kotelna, sklad, rozvodna					
	VV		(5,864+3,138)*2*0,3*4,05*(0,7*2+1*2+0,9*0,6)*0,3		20,693			
	VV		(2,925+0,3+2,31)*2*0,3*2,78*(0,88*1,2+0,7*2+1*2*2+0,9*0,6*2)*0,3		6,972			
	VV		5,264*0,3*2*2,78*(0,89*1,2*2)*0,3		8,140			
	VV		komín					
	VV		(1,15+0,9)*2*0,15*11		6,765			
	VV		přístavba					
	VV		(6,67+12,372+6,67)*0,3*5,3-0,9*0,6*0,3*6		39,910			
	VV		stít					
	VV		12,372*1,3*2*0,3		2,413			
	VV		Součet		120,602			
13	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	438,757	220,00	96 526,54	CS ÚRS 2021 01
	PP		Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu					
	VV		hala - obvodová podezdívka tl.250 mm					
	VV		(2*31,729+9,574+2*10+12,372)*0,25*1,25		32,939			
	VV		2 x rám vrat					
	VV		(3,47+2*3,5)*0,4*0,3*2		2,513			
	VV		-3,47*0,25*1,25*2		-2,169			
	VV		2 x obetonování sloupu					
	VV		0,6*0,4*9*2		4,320			
	VV		příčka výšky 1000 mm					
	VV		9,06*0,25*1		2,265			
	VV		podlaha					
	VV		hala					
	VV		546,30*0,3		163,890			
	VV		přístavba					
	VV		73*0,3		21,900			
	VV		technické zázemí					
	VV		47,5*0,3		14,250			
	VV		kotelna, sklad, el.rozvodna					
	VV		9,574*5,864*0,3		16,843			
	VV		stěny jímek v přístavbě a hale					
	VV		(5,7+2*2,8)*0,3*2,9		9,831			
	VV		(2,3+2*1,5)*0,3*4,4		6,996			
	VV		(3,4+1,5)*2*0,3*0,4+(3,3+1,3)*2*0,3*1,8		6,144			
	VV		(4+1,4)*2*0,3*1,4		4,536			
	VV		(2+1,6)*2*0,3*1,2*2		5,184			
	VV		základové pasy					
	VV		hala + přístavba					
	VV		(56,399+12,372)*1*1,3-9,574*1*1,3		76,956			
	VV		příčka					
	VV		9,06*1*1,3		11,778			
	VV		dělicí příčka v hale mezi úrovní +0,000 a +0,600					
	VV		11,90*0,25*0,6		1,785			
	VV		kotelna, sklad, rozvodna					
	VV		(2*9,574+4*5,264)*0,6*0,95		22,916			
	VV		technické zázemí					
	VV		(18,145+2*3,001)*0,6*0,95		13,764			
	VV		strop					
	VV		kotelna, sklad, rozvodna					
	VV		9,574*5,864*0,2		11,228			
	VV		technické zázemí					
	VV		18,14*3,001*0,2		10,888			
	VV		Součet		438,757			
14	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací	m3	5,304	198,00	1 050,19	CS ÚRS 2021 01
	PP		Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu prostého					
	VV		sokly 1400/700/400 mm					
	VV		1,4*0,7*0,4*10		3,920			
	VV		0,7*0,7*0,4*4		0,784			
	VV		2 x stupeň mezi úrovní +-0,000 a 0,600 včetně základu					
	VV		1*0,2*0,3*2+1*0,6*0,8		0,600			
	VV		Součet		5,304			
	D	997	Přesun sutě				-199 256,69	
15	K	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	1 354,837	11,00	14 903,21	CS ÚRS 2021 01
	PP		Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy					
16	K	997006005	Drcení stavebního odpadu ze zdíva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t	217,687	60,50	13 170,06	CS ÚRS 2021 01
	PP		Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdíva cihelného, kamenného a smíšeného					
	VV		217,687		217,687			
17	K	997006006	Drcení stavebního odpadu ze zdíva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	11,669	79,20	924,18	CS ÚRS 2021 01
	PP		Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdíva betonového					
	VV		11,669		11,669			
18	K	997006007	Drcení stavebního odpadu ze zdíva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	1 057,404	79,20	83 746,40	CS ÚRS 2021 01
	PP		Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdíva železobetonového					
	VV		1057,404		1 057,404			
19	K	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	1 286,760	27,50	35 385,90	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m					
	VV		recyklát na mezideponii, nebo do zhutněných násypů (216,883 m3)					
	VV		217,687		217,687			
	VV		11,669		11,669			
	VV		1057,404		1 057,404			
	VV		Součet		1 286,760			
20	K	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	68,077	3,30	224,65	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
	VV		sklolinát					
	VV		0,29		0,290			
	VV		směsný odpad (výplně otvorů)					
	VV		0,525+0,669+3,76		4,954			
	VV		lepenka					
	VV		4,037		4,037			
	VV		ocel, plechy					
	VV		58,796		58,796			
	VV		Součet		68,077			
21	K	997006519	Příplatek za vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 974,233	3,30	6 514,97	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další 1 km					
	VV		68,077		68,077			
	VV		68,077*29 "Přepočtené koeficientem množství		1 974,233			
22	K	997006551	Hrubé urovňání suti na skládce bez zhutnění	t	764,072	11,00	8 404,79	CS ÚRS 2021 01
	PP		Hrubé urovňání suti na skládce bez zhutnění					
	VV		recyklát na mezideponii, nebo do zhutněných násypů (216,883 m3)					
	VV		217,687		217,687			
	VV		11,669		11,669			
	VV		1057,404		1 057,404			
	VV		odpočet recyklátu do zhutněných násypů					
	VV		-216,883*2,41		-522,688			
	VV		Součet		764,072			
23	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	4,954	2 750,00	13 623,50	CS ÚRS 2021 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	VV		směsný odpad (výplně otvorů)					
	VV		0,525+0,669+3,76		4,954			
24	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,290	2 750,00	797,50	CS ÚRS 2021 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03					
	VV		sklolinát					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		0,29		0,290			
25	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	4,037	2 750,00	11 101,75	CS ÚRS 2021 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04					
26	K	99780000R	Třídění oceli, plechů na rozměry umožňující naložení a přepravu do Kovošrotu	t	58,796	-6 600,00	-388 053,60	
	PP		Třídění oceli, plechů na rozměry umožňující naložení a přepravu do Kovošrotu					
	vv		5,67+6,705+46,421		58,796			
D PSV			Práce a dodávky PSV				16 074,75	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				12 609,75	
27	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	764,227	16,50	12 609,75	CS ÚRS 2021 01
	PP		Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V					
	vv		hala + přístavba					
	vv		56,399*12,372		697,768			
	vv		kotelna, sklad, el.rozvodna - část mimo halu					
	vv		9,574*1,254		12,006			
	vv		technické zázemí					
	vv		18,145*3,001		54,453			
	vv		Součet		764,227			
D 712			Povlakové krytiny				3 465,00	
28	K	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé	m2	70,000	49,50	3 465,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé					
	vv		střechy technických zázemí					
	vv		70		70,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov
Objekt:
BO 02 - Zemědělský objekt, hala p.č. st.246/3

KSO:
Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov

CC-CZ:
Datum: 27.08.2021

Zadavatel:
Obec Mouřínov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PB SCOM s.r.o.

IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

Projektant:
DEKONTA a.s. Dřetovice

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			22 545,50
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	22 545,50 0,00	21,00% 15,00%	4 734,56 0,00
Cena s DPH			27 280,06
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov	Datum:	27.08.2021
Objekt:	BO 02 - Zemědělský objekt, hala p.č. st.246/3	Projektant:	DEKONTA a.s. Dřetovice
Místo:	k.ú.Mouřínov, okres Vyškov	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Obec Mouřínov		
Uchazeč:	PB SCOM s.r.o.		
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	22 545,50
HSV - Práce a dodávky HSV	18 695,50
1 - Zemní práce	6 367,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	76 096,64
997 - Přesun sutě	-63 768,60
PSV - Práce a dodávky PSV	3 850,00
762 - Konstrukce tesařské	3 850,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov

Objekt: BO 02 - Zemědělský objekt, hala p.č. st.246/3

Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov

Zadavatel: Obec Mouřínov

Uchazeč: PB SCOM s.r.o.

Datum: 27.08.2021

Projektant: DEKONTA a.s.
Dřetovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 22 545,50

D HSV Práce a dodávky HSV 18 695,50

D 1 Zemní práce 6 367,46

1	K	171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně	m3	97,600	27,50	2 684,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovněním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých					
	VV		využije se recyklát do plochy původně vybourané betonové plochy tl.200 mm					
	VV		hala					
	VV		488*0,2		97,600			
2	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	66,972	55,00	3 683,46	CS ÚRS 2021 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		zásyp prostor po vybouraných základových pasech					
	VV		(27,875+18,633)*2*0,6*1,2		66,972			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 76 096,64

3	K	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod.	t	25,248	550,00	13 886,40	CS ÚRS 2021 01
	PP		Demolice ocelových konstrukcí hal, sil, technologických zařízení apod. jakýmkoliv způsobem					
	VV		20 x sloup samostatně výšky 8 m včetně kotvení v základu					
	VV		odhad 60 kg/m' sloupu průměru 160 mm					
	VV		20*8*0,06		9,600			
	VV		nosníky 1100 - 4 x řada pro uchycení opláštění z dřevěných prken					
	VV		(18,633+27,875)*2*4*0,00834		3,103			
	VV		ocelové vazníky - rozpon 18 m					
	VV		hala - výška vazníku = 2 m - 7 ks					
	VV		18*7*0,065		8,190			
	VV		vaznice					
	VV		9*2*28*0,00864		4,355			
	VV		Součet		25,248			
4	K	981513111	Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC těžkou mechanizací	m3	143,760	110,00	15 813,60	CS ÚRS 2021 01
	PP		Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky zdíva na maltu vápennou nebo vápenocementovou z cihel, tvárnic, kamene, zdíva					
	VV		smíšeného nebo hrázdného					
	VV		obvodová zeď tl.300 mm výšky 4 m					
	VV		420*0,3		126,000			
	VV		pilíře					
	VV		0,3*0,4*4*34+0,3*0,3*4*4		17,760			
	VV		Součet		143,760			

5	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	150,619	220,00	33 136,18	CS ÚRS 2021 01
	PP		Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu					
	VV		podlaha - ŽLB panely tl.200 mm					
	VV		hala					
	VV		488*0,2		97,600			
	VV		základové pasy					
	VV		(27,875+18,633)*2*0,6*0,95		53,019			
	VV		Součet		150,619			

6	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací	m3	66,972	198,00	13 260,46	CS ÚRS 2021 01
	PP		Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu prostého					
	VV		základové pasy					
	VV		(27,875+18,633)*2*0,6*1,2		66,972			

D 997 Přesun sutě -63 768,60

7 K 997006002 Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy t 797,515 11,00 8 772,67 CS ÚRS 2021 01

	PP		Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy					
8	K	997006005	Drcení stavebního odpadu ze zdíva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t	259,487	60,50	15 698,96	CS ÚRS 2021 01
	PP		Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdíva cihelného, kamenného a smíšeného					
	VV		259,487		259,487			

9	K	997006006	Drcení stavebního odpadu ze zdíva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	147,338	79,20	11 669,17	CS ÚRS 2021 01
	PP		Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdíva betonového					
	VV		147,338		147,338			

10	K	997006007	Drcení stavebního odpadu ze zdíva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	362,992	79,20	28 748,97	CS ÚRS 2021 01
	PP		Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdíva železobetonového					
	VV		362,992		362,992			

11	K	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	769,817	27,50	21 169,97	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m					
	VV		recyklát na mezideponii, nebo do zhutněných násypů a zásypů (97,60+66,972 = 164,572 m3 x 2,41 = cca 400 t)					
	VV		259,487		259,487			
	VV		362,992		362,992			
	VV		147,338		147,338			
	VV		Součet		769,817			

12	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	27,698	3,30	91,40	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
	VV		dřevo					
	VV		2,45		2,450			
	VV		ocel, plechy					
	VV		25,248		25,248			
	VV		Součet		27,698			

13	K	997006519	Připlátek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	803,242	3,30	2 650,70	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km					
	VV		27,698		27,698			
	VV		27,698*29*Přepočtené koeficientem množství		803,242			

14	K	997006551	Hrubé urovnění suti na skládce bez zhutnění	t	886,760	11,00	9 754,36	CS ÚRS 2021 01
	PP		Hrubé urovnění suti na skládce bez zhutnění					
	VV		recyklát na mezideponii, nebo do zhutněných násypů a zásypů (164,572 x 2,41 = cca 400 t)					
	VV		217,687		217,687			
	VV		11,669		11,669			
	VV		1057,404		1 057,404			
	VV		odpočet recyklatu do zhutněných násypů a zásypů					
	VV		-400		-400,000			
	VV		Součet		886,760			

15	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	2,450	1 760,00	4 312,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					

16	K	99780000R	Třídění ocelí, plechů na rozměry umožňující naložení a přepravu do Kovošrotu	t	25,248	-6 600,00	-166 636,80	
	PP		Třídění ocelí, plechů na rozměry umožňující naložení a přepravu do Kovošrotu					
	VV		25,248		25,248			

D PSV Práce a dodávky PSV 3 850,00

D 762 Konstrukce tesařské 3 850,00

17	K	762131811	Demontáž bednění svislých stěn z hrubých prken	m2	175,000	22,00	3 850,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Demontáž bednění svislých stěn a nadstřešních stěn z hrubých prken, latí nebo tyčoviny					
	VV		demontáž obložení z dřevěných prken na ocelové konstrukci					
	VV		175		175,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov
Objekt:
BO 03 - Zemědělský objekt, garáž/sklad p.č. st.259/1

KSO:
Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov

Zadavatel:
Obec Mouřínov

Uchazeč:
PB SCOM s.r.o.

Projektant:
DEKONTA a.s. Dřetovice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.08.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			37 214,30
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	37 214,30 0,00	21,00% 15,00%	7 815,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	45 029,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov

Objekt:

BO 03 - Zemědělský objekt, garáž/sklad p.č. st.259/1

Místo:

k.ú.Mouřínov, okres Vyškov

Datum:

27.08.2021

Zadavatel:

Obec Mouřínov

Projektant:

DEKONTA a.s.
Dřetovice

Uchazeč:

PB SCOM s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

37 214,30

HSV - Práce a dodávky HSV	37 214,30
1 - Zemní práce	3 053,47
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	32 736,22
997 - Přesun sutě	558,85
712 - Povlakové krytiny	865,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov

Objekt: BO 03 - Zemědělský objekt, garáž/sklad p.č. st.259/1

Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov

Datum: 27.08.2021

Zadavatel: Obec Mouřínov

Projektant: DEKONTA a.s.
Dřetovice

Uchazeč: PB SCOM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								37 214,30
D	HSV	Práce a dodávky HSV					37 214,30	
D	1	Zemní práce					3 053,47	
1	K	171151111	Uložení sypaniny z hromin nesoudrzných sypkých do násypů zhutněných strojně	m3	23,993	27,50	659,81	CS ÚRS 2021 01
PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovněním zhutněných z hromin nesoudrzných sypkých						
VV		využije se recyklát do plochy původně vybourané betonové plochy tl.200 mm						
VV		15,5*6*0,2+7,361*3,663*0,2					23,993	
2	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	43,521	55,00	2 393,66	CS ÚRS 2021 01
PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv hrominy strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách						
VV		zásyp prostor po vybouraných konstrukcích						
VV		základové pasy						
VV		(6+15+6+15-6+3,663+5,12+3,663)*0,8*0,9					34,881	
VV		6*1,2*1,2					8,640	
VV		Součet					43,521	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					32 736,22	
3	K	966072121	Demontáž opláštění stěn ocelových kcí z tvarovaných ocelových plechů budov v do 6 m	m2	123,200	33,00	4 065,60	CS ÚRS 2021 01
PP		Demontáž opláštění stěn ocelové konstrukce z tvarovaných ocelových plechů, výšky budovy do 6 m						
VV		oplaštění včetně plechových vrat						
VV		(15+6)*2*2,6+14					123,200	
4	K	966073121	Demontáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m	m2	90,000	22,00	1 980,00	CS ÚRS 2021 01
PP		Demontáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů, výšky budovy do 6 m						
VV		vlnitý plech ocelový pozinkovaný						
VV		15*3*2					90,000	
5	K	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod.	t	6,130	1 650,00	10 114,50	CS ÚRS 2021 01
PP		Demolice ocelových konstrukcí hal, sil, technologických zařízení apod. jakýmkoliv způsobem						
VV		12 x ocelový sloup průměru 160 mm výšky 3,60 m včetně kotvení v základu						
VV		odhad 60 kg/m 'sloupu průměru 160 mm						
VV		12*3,6*0,06					2,592	
VV		nosníky I100 - 2 x řada pro uchycení opláštění						
VV		(15+6)*2*2*0,00834					0,701	
VV		ocelové vazníky - 6 ks, rozpon 6 m, výška vazníku 1 m						
VV		6*6*0,05					1,800	
VV		vazníčky						
VV		4*15*2*0,00864					1,037	
VV		Součet					6,130	
6	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železobetonu těžkou mechanizací	m3	75,346	220,00	16 576,12	CS ÚRS 2021 01
PP		Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu						
VV		ŽB panely 200 mm						
VV		15,5*6*0,2+7,361*3,663*0,2					23,993	
VV		odpočet ŽLB desky tl.250 mm						
VV		-3*5,12*0,2					-3,072	
VV		ŽLB deska tl.250 mm - SILNÁ KONTAMINACE ROPNÝMI LÁTKAMI!! = 3,84 x 2,41 = 9,30 t - bude odvezeno na skládku s						
VV		poplatkem!						
VV		3*5,12*0,25					3,840	
VV		základové pasy						
VV		(6+15+6+15-6+3,663+5,12+3,663)*0,8*0,9					34,881	
VV		6*1,2*1,2					8,640	
VV		nižší sklad - stěny a strop						
VV		(2*5,12+3)*0,15*2,01					3,992	
VV		5,12*3*0,2					3,072	
VV		Součet					75,346	
D	997	Přesun sutě					558,85	
7	K	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	189,878	11,00	2 088,66	CS ÚRS 2021 01
PP		Uprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy						
8	K	997006007	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železobetonu s dopravou do 100 m a naložením	t	172,284	79,20	13 644,89	CS ÚRS 2021 01
PP		Uprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtičícího zařízení ze zdiva železobetonového						
VV		181,584-9,3					172,284	
9	K	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	172,284	27,50	4 737,81	CS ÚRS 2021 01
PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km						
VV		recyklát na mezideponii, nebo do zhutněných násypů a zásypů (23,993+43,521=67,514 m3 x 2,41 = cca 163 t						
VV		172,284						
10	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	17,594	3,30	58,06	CS ÚRS 2021 01
PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km						
VV		ŽLB deska tl.250 mm - SILNÁ KONTAMINACE ROPNÝMI LÁTKAMI!! = 3,84 x 2,41 = 9,30 t - bude odvezeno na skládku s						
VV		poplatkem!						
VV		9,3					9,300	
VV		lepenka						
VV		0,245					0,245	
VV		ocel. plechy						
VV		1,109+0,81+6,13					8,049	
VV		Součet					17,594	
11	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	510,226	3,30	1 683,75	CS ÚRS 2021 01
PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km						
VV		17,594					17,594	
VV		17,594*29 'Přepočetné koeficientem množství					510,226	
12	K	997006551	Hrubé urovnění suti na skládce bez zhutnění	t	9,575	11,00	105,33	CS ÚRS 2021 01
PP		Hrubé urovnění suti na skládce bez zhutnění						
VV		recyklát na mezideponii, nebo do zhutněných násypů a zásypů (23,993+43,521 =67,514 m3)						
VV		172,284					172,284	
VV		odpočet recyklátu do zhutněných násypů, zásypů:						
VV		-67,514*2,41					-162,709	
VV		Součet					9,575	
13	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,245	2 750,00	673,75	CS ÚRS 2021 01
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04						
VV		lepenka						
VV		0,245					0,245	
14	K	997013843	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání s obsahem nebezpečných látek kód odpadu 12 01 16	t	9,300	3 300,00	30 690,00	CS ÚRS 2021 01
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu po otryskávání s obsahem nebezpečných látek zařazeného do katalogu odpadů pod kódem 12 01 16						
VV		ŽLB deska tl.250 mm - SILNÁ KONTAMINACE ROPNÝMI LÁTKAMI!! = 3,84 x 2,41 = 9,30 t						
VV		9,3					9,300	
15	K	99780000R	Třídění oceli, plechů na rozměry umožňující naložení a přepravu do Kovošrotu	t	8,049	-6 600,00	-53 123,40	
PP		Třídění oceli, plechů na rozměry umožňující naložení a přepravu do Kovošrotu						
VV		1,109+0,81+6,13					8,049	
D	712	Povlakové krytiny					865,76	
16	K	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé	m2	17,490	49,50	865,76	CS ÚRS 2021 01
PP		Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé						
VV		střecha nižšího skladu						
VV		3,3*5,3					17,490	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov
Objekt:
BO 04 - Zemědělský objekt, silážní jáma p.č. 3296

KSO:
Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov

Zadavatel:
Obec Mouřínov

Uchazeč:
PB SCOM s.r.o.

Projektant:
DEKONTA a.s. Dřetovice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.08.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			65 260,28
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	65 260,28 0,00	21,00% 15,00%	13 704,66 0,00
Cena s DPH			78 964,94
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov

Objekt:

BO 04 - Zemědělský objekt, silážní jáma p.č. 3296

Místo:

k.ú.Mouřínov, okres Vyškov

Datum:

27.08.2021

Zadavatel:

Obec Mouřínov

Projektant:

DEKONTA a.s.
Dřetovice

Uchazeč:

PB SCOM s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

65 260,28

HSV - Práce a dodávky HSV	65 260,28
1 - Zemní práce	15 171,37
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 809,02
997 - Přesun sutě	32 279,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov

Objekt: BO 04 - Zemědělský objekt, silážní jáma p.č. 3296

Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov

Zadavatel: Obec Mouřínov

Uchazeč: PB SCOM s.r.o.

Datum: 27.08.2021

Projektant: DEKONTA a.s.
Dřetovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								65 260,28
D	HSV		Práce a dodávky HSV				65 260,28	
D	1		Zemní práce				15 171,37	
1	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	275,843	55,00	15 171,37	CS ÚRS 2021 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
VV			zásyp prostor po vybouraných základových pasech (21,317+23,291)*0,5*0,8		17,843			
VV			zásyp prostoru silážní jámy po vybourání panelů 258*(0,7+1,3)/2		258,000			
VV			Součet		275,843			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 809,02	
2	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	63,968	220,00	14 072,96	CS ÚRS 2021 01
PP			Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu					
VV			ŽLB panely tl.150 mm					
VV			dno silážní jámy a zpevněná plocha vedle silážní jámy (258+49,5)*0,15		46,125			
VV			základové pasy (21,317+23,291)*0,5*0,8		17,843			
VV			Součet		63,968			
3	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací	m3	18,869	198,00	3 736,06	CS ÚRS 2021 01
PP			Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu prostého					
VV			zídka z kamene a betonu					
VV			21,317*0,49*0,55		5,745			
VV			23,291*0,49*1,15		13,124			
VV			Součet		18,869			
D	997		Přesun sutě				32 279,89	
4	K	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	195,675	11,00	2 152,43	CS ÚRS 2021 01
PP			Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy					
5	K	997006006	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	41,512	79,20	3 287,75	CS ÚRS 2021 01
PP			Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového					
VV			41,512		41,512			
6	K	997006007	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	154,163	79,20	12 209,71	CS ÚRS 2021 01
PP			Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového					
VV			154,163		154,163			
7	K	997006511	Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na skládku do 100 m	t	665,000	22,00	14 630,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m					
VV			recyklát do zhutněných zásypů					
VV			recyklát ze silážní jámy					
VV			63,968+18,869 = 82,837 m3 = 195,675 t		195,675			
VV			do zásypů je zapotřebí 275,843 m3 recyklátu = cca 275,843 x 2,41 = 665 t		195,675			
VV			nutno dovézt z deponie recyklátu					
VV			665-195,675		469,325			
VV			Součet		665,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov
Objekt: **BO 05 - Zemědělský objekt, administrativní objekt p.č. st.249/1**

KSO:
Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov

Zadavatel:
Obec Mouřínov

Uchazeč:
PB SCOM s.r.o.

Projektant:
DEKONTA a.s. Dřetovice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.08.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			188 388,22
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	188 388,22 0,00	21,00% 15,00%	39 561,53 0,00
Cena s DPH		v CZK	227 949,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov

Objekt:

BO 05 - Zemědělský objekt, administrativní objekt p.č. st.249/1

Místo:

k.ú.Mouřínov, okres Vyškov

Datum:

27.08.2021

Zadavatel:

Obec Mouřínov

Projektant:

DEKONTA a.s.
Dřetovice

Uchazeč:

PB SCOM s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

188 388,22

HSV - Práce a dodávky HSV	150 461,97
1 - Zemní práce	2 692,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	97 350,30
997 - Přesun sutě	50 418,92
PSV - Práce a dodávky PSV	37 926,25
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 177,37
713 - Izolace tepelné	5 678,97
762 - Konstrukce tesařské	13 581,15
764 - Konstrukce klempířské	573,61
765 - Krytina skládaná	3 476,00
766 - Konstrukce truhlářské	4 455,06
767 - Konstrukce zámečnické	2 859,29
776 - Podlahy povlakové	6 124,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov

Objekt:

BO 05 - Zemědělský objekt, administrativní objekt p.č. st.249/1

Místo:

k.ú.Mouřínov, okres Vyškov

Datum:

27.08.2021

Zadavatel:

Obec Mouřínov

Projektant:

DEKONTA a.s.
Dřetovice

Uchazeč:

PB SCOM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								188 388,22
D	HSV	Práce a dodávky HSV					150 461,97	
D	1	Zemní práce					2 692,75	
1	K	171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných spykých do násypů zhutněných strojně	m3	31,428	27,50	864,27	CS ÚRS 2021 01
	PP	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovněním zhutněných z hornin nesoudržných spykých						
	VV	využije se recyklát						
	VV	podlaha tl.250 mm						
	VV	(48,5+6,7)*0,25					13,800	
	VV	venkovní plochy ze ŽLB panelů tl.200 mm						
	VV	3,483*6,028*0,2					4,199	
	VV	venkovní ŽLB plochy tl.200 mm						
	VV	8,008*3,483*0,2+1,87*1,19*0,2+1,87*0,55*0,2					6,229	
	VV	pod buňkami						
	VV	6*6*0,2					7,200	
	VV	Součet					31,428	
2	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	33,245	55,00	1 828,48	CS ÚRS 2021 01
	PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
	VV	zásyp prostor po vybouraných konstrukcích recyklatem						
	VV	základové pasy						
	VV	(11,985+5,263)*2*0,6*1,3					26,907	
	VV	(2*1,87+4,385)*0,6*1,3					6,338	
	VV	Součet					33,245	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					97 350,30	
3	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	8,580	22,00	188,76	CS ÚRS 2021 01
	PP	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2						
	VV	1,65*1,3*4					8,580	
4	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	10,800	22,00	237,60	CS ÚRS 2021 01
	PP	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2						
	VV	0,6*2					1,200	
	VV	0,8*2*6					9,600	
	VV	Součet					10,800	
5	K	981513111	Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC těžkou mechanizací	m3	51,497	165,00	8 497,01	CS ÚRS 2021 01
	PP	Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky zdíva na maltu vápennou nebo vápenocementovou z cihel, tvárnic, kamene, zdíva smíšeného nebo hrázdného						
	VV	(11,985+5,263)*2*0,45*2,5-1,65*1,3*0,45*3-0,8*2*0,45					35,192	
	VV	5,263*(4,58-2,5)/2*0,45*2					4,926	
	VV	(2*1,87+4,385)*0,3*2,5-1,65*1,3*0,3-0,8*2*0,3*2					4,490	
	VV	4,365*0,15*2,5*2-0,8*2*0,15*2					2,794	
	VV	3*2*0,15*2,5-0,6*2*0,15					2,070	
	VV	2 x komín						
	VV	0,45*0,45*5*2					2,025	
	VV	Součet					51,497	
6	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	56,393	220,00	12 406,46	CS ÚRS 2021 01
	PP	Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu						
	VV	podkladní beton s KARI síti tl.100 mm					5,520	
	VV	(48,5+6,7)*0,1						
	VV	základové pasy						
	VV	(11,985+5,263)*2*0,6*1,3					26,907	
	VV	(2*1,87+4,385)*0,6*1,3					6,338	
	VV	venkovní plochy ze ŽLB panelů tl.200 mm						
	VV	3,483*6,028*0,2					4,199	
	VV	venkovní ŽLB plochy tl.200 mm						
	VV	8,008*3,483*0,2+1,87*1,19*0,2+1,87*0,55*0,2					6,229	
	VV	pod buňkami						
	VV	6*6*0,2					7,200	
	VV	Součet					56,393	
7	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací	m3	6,164	198,00	1 220,47	CS ÚRS 2021 01
	PP	Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu prostého						
	VV	cementový potěr tl.60 mm						
	VV	(48,5+6,7)*0,06					3,312	
	VV	venkovní betonová plocha tl.200 mm						
	VV	11,985*1,19*0,2					2,852	
	VV	Součet					6,164	
8	K	9820000R1	Demontáž + odvoz + likvidace buňky délky cca 5,50 m ,šířky 2,85 m, výšky 3,20 m	kus	2,000	27 500,00	55 000,00	
	PP	Demontáž + odvoz + likvidace buňky délky cca 5,50 m ,šířky 2,85 m, výšky 3,20 m						
9	K	9820000R2	Demontáž + odvoz + likvidace ocelové váhy rozměru cca 7 x 3 m	kus	1,000	19 800,00	19 800,00	
	PP	Demontáž + odvoz + likvidace ocelové váhy rozměru cca 7 x 3 m						
D	997	Přesun sutě					50 418,92	
10	K	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	255,465	11,00	2 810,12	CS ÚRS 2021 01
	PP	Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy						
11	K	997006005	Drcení stavebního odpadu ze zdíva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t	92,952	60,50	5 623,60	CS ÚRS 2021 01
	PP	Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdíva cihelného, kamenného a smíšeného						
	VV	92,952					92,952	
12	K	997006006	Drcení stavebního odpadu ze zdíva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	13,561	79,20	1 074,03	CS ÚRS 2021 01
	PP	Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdíva betonového						
	VV	13,561					13,561	
13	K	997006007	Drcení stavebního odpadu ze zdíva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	135,907	79,20	10 763,83	CS ÚRS 2021 01
	PP	Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdíva železobetonového						
	VV	135,907					135,907	
14	K	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	242,420	27,50	6 666,55	CS ÚRS 2021 01
	PP	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m						
	VV	recyklát na mezeponii, nebo ke zhutněným násypům a zásypům (31,428+33,245 = 64,673 m3 = užije se 100% betonový a ŽLB recyklát)						
	VV	92,952					92,952	
	VV	135,907					135,907	
	VV	13,561					13,561	
	VV	Součet					242,420	
15	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	13,045	3,30	43,05	CS ÚRS 2021 01
	PP	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km						
	VV	směsný odpad (výplně otvorů)						
	VV	0,326+0,821					1,147	
	VV	lepenka						
	VV	0,285					0,285	
	VV	tepelná izolace						
	VV	0,098					0,098	
	VV	dřevo						
	VV	5,838+1,026					6,864	
	VV	krytina střešní keramická						
	VV	3,516					3,516	
	VV	PVC podlahovina						
	VV	0,348					0,348	
	VV	ocel, plechy						
	VV	0,118+0,669					0,787	
	VV	Součet					13,045	
16	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	378,305	3,30	1 248,41	CS ÚRS 2021 01
	PP	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		13,045				13,045	
	VV		13,045*29 'Přepočtené koeficientem množství				378,305	
17	K	997006551	Hrubé urovnění suti na skládce bez zhutnění	t	92,952	11,00	1 022,47	CS ÚRS 2021 01
	PP		Hrubé urovnění suti na skládce bez zhutnění					
	VV		recyklát na mezideponii, nebo do zhutněných násypů (31,428+33,245 = 64,673 m3)					
	VV		92,952				92,952	
	VV		13,561				13,561	
	VV		135,907				135,907	
	VV		odpočet recyklátu do zhutněných násypů					
	VV		-13,561-135,907				-149,468	
	VV		Součet				92,952	
18	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	3,516	660,00	2 320,56	CS ÚRS 2021 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03					
19	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,147	2 750,00	3 154,25	CS ÚRS 2021 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	VV		směsný odpad (výplně otvorů)					
	VV		0,326+0,821				1,147	
20	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	6,864	2 750,00	18 876,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
	VV		5,838+1,026				6,864	
21	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,348	2 750,00	957,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03					
22	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,383	2 750,00	1 053,25	CS ÚRS 2021 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04					
	VV		lepenka					
	VV		0,285				0,285	
	VV		tepelná izolace					
	VV		0,098				0,098	
	VV		Součet				0,383	
23	K	99780000R	Třídění oceli, plechů na rozměry umožňující naložení a přepravu do Kovošrotu	t	0,787	-6 600,00	-5 194,20	
	PP		Třídění oceli, plechů na rozměry umožňující naložení a přepravu do Kovošrotu					
	VV		ocel, plechy					
	VV		0,118+0,669				0,787	
D PSV Práce a dodávky PSV							37 926,25	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 177,37	
24	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	71,356	16,50	1 177,37	CS ÚRS 2021 01
	PP		Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V					
	VV		podlaha - asfaltový pás					
	VV		12*5,263+1,87*4,385				71,356	
	D	713	Izolace tepelné				5 678,97	
25	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	55,200	49,50	2 732,40	CS ÚRS 2021 01
	PP		Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm					
	VV		podlaha					
	VV		polystyren tl.100 mm					
	VV		48,5+6,7				55,200	
26	K	713130811	Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	53,574	55,00	2 946,57	CS ÚRS 2021 01
	PP		Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace do 100 mm					
	D	762	Konstrukce tesařské				13 581,15	
27	K	762331812	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	134,300	33,00	4 431,90	CS ÚRS 2021 01
	PP		Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	VV		krokve					
	VV		13*3,3*2				85,800	
	VV		5*2,5				12,500	
	VV		pozednice					
	VV		2*12				24,000	
	VV		vaznice					
	VV		12				12,000	
	VV		Součet				134,300	
28	K	762342812	Demontáž latování střež z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	79,000	27,50	2 172,50	CS ÚRS 2021 01
	PP		Demontáž bednění a latování latování střež sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osově vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m					
29	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	48,500	38,50	1 867,25	CS ÚRS 2021 01
	PP		Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm					
	VV		podhled kanceláři					
	VV		48,5				48,500	
30	K	762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	55,500	44,00	2 442,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2					
	VV		(12-2*0,45)*5				55,500	
31	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střež sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	48,500	55,00	2 667,50	CS ÚRS 2021 01
	PP		Demontáž podbíjení obkladů stropů a střež sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou					
	D	764	Konstrukce klempířské				573,61	
32	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	6,600	13,20	87,12	CS ÚRS 2021 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	VV		1,65*4				6,600	
33	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	28,355	13,20	374,29	CS ÚRS 2021 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
	VV		2*11,985				23,970	
	VV		4,385				4,385	
	VV		Součet				28,355	
34	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	8,500	13,20	112,20	CS ÚRS 2021 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
	VV		2*3+2,5				8,500	
	D	765	Krytina skládaná				3 476,00	
35	K	765111801	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do suti	m2	79,000	33,00	2 607,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30° na sucho do suti					
36	K	765111811	Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové do suti za sklon přes 30°	m2	79,000	11,00	869,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti					
	D	766	Konstrukce truhlářské				4 455,06	
37	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	54,374	44,00	2 392,46	CS ÚRS 2021 01
	PP		Demontáž obložení stěn palubkami					
	VV		obklad buněk palubkami z exteriéru					
	VV		53,574				53,574	
	VV		dřevěná výplň otvoru v podkroví					
	VV		0,8*1				0,800	
	VV		Součet				54,374	
38	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	53,574	38,50	2 062,60	CS ÚRS 2021 01
	PP		Demontáž obložení stěn podkladových roštů					
	D	767	Konstrukce zámečnické				2 859,29	
39	K	767392802	Demontáž krytin střež z plechů šroubovaných do suti	m2	42,000	33,00	1 386,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Demontáž krytin střež z plechů šroubovaných do suti					
	VV		střeža buněk					
	VV		32				32,000	
	VV		pultová střeža vstupu					
	VV		10				10,000	
	VV		Součet				42,000	
40	K	767492803	Demontáž fasádního dvousměrného roštu	m2	53,574	27,50	1 473,29	CS ÚRS 2021 01
	PP		Demontáž nosného roštu fasád a stěn dvousměrného					
	VV		buňky					
	VV		ocelový rám pro připevnění dřevěného roštu s tepelnou izolací					
	VV		(5,53+5,4+5,708)*3,22				53,574	
	D	776	Podlahy povlakové				6 124,80	
41	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	55,200	44,00	2 428,80	CS ÚRS 2021 01
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou					
	VV		48,5+6,7				55,200	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	55,200	44,00	2 428,80	CS ÚRS 2021 01
	PP		Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou					
	VV		podlaha - PE fólie separační					
	VV		48,5+6,7		55,200			
43	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	57,600	22,00	1 267,20	CS ÚRS 2021 01
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
	VV		(4,365+3,716)*2-0,8		15,362			
	VV		(4,365+3,728)*2-2*0,8		14,586			
	VV		(4,365+3,406)*2+3*2-2*0,8-0,6		19,342			
	VV		(3,785+1,57)*2-3*0,8		8,310			
	VV		Součet		57,600			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov
Objekt:
BO 06 - Zemědělský objekt, přístřešek s p.č. st.264/2

KSO:
Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov

Zadavatel:
Obec Mouřínov

Uchazeč:
PB SCOM s.r.o.

Projektant:
DEKONTA a.s. Dřetovice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.08.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 985,58
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 985,58 0,00	21,00% 15,00%	626,97 0,00
Cena s DPH		v CZK	3 612,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov

Objekt:

BO 06 - Zemědělský objekt, přístřešek s p.č. st.264/2

Místo:

k.ú.Mouřínov, okres Vyškov

Datum:

27.08.2021

Zadavatel:

Obec Mouřínov

Projektant:

DEKONTA a.s.
Dřetovice

Uchazeč:

PB SCOM s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 985,58

HSV - Práce a dodávky HSV

2 985,58

1 - Zemní práce

3 762,58

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 992,31

997 - Přesun sutě

-12 769,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov
Objekt: BO 06 - Zemědělský objekt, přístřešek s p.č. st.264/2

Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov Datum: 27.08.2021
Zadavatel: Obec Mouřínov Projektant: DEKONTA a.s.
Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel: Dřetovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								2 985,58
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 985,58	
D	1		Zemní práce				3 762,58	
1	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	26,900	66,00	1 775,40	CS ÚRS 2021 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
VV			množství bouraných obrubníků = cca 2,50 m3					
VV			2*11,1+4,7		26,900			
2	K	171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudrzných sypkých do násypů zhutněných strojně	m3	6,827	27,50	187,74	CS ÚRS 2021 01
PP			Uložení sypanin do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudrzných sypkých					
VV			využije se recyklát do plochy původně vybourané betonové plochy tl.200 mm					
VV			podlaha přístřešku tl.150 mm					
VV			4.10*11,1*0,15		6,827			
3	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	32,717	55,00	1 799,44	CS ÚRS 2021 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
VV			zásyp prostor po vybouraných konstrukcích					
VV			základové patky					
VV			0,6*0,6*1*10		3,600			
VV			jímky					
VV			7*0,57*2,35		9,377			
VV			7*1,2*2,35		19,740			
VV			Součet		32,717			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 992,31	
4	K	966073121	Demontáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m	m2	66,600	22,00	1 465,20	CS ÚRS 2021 01
PP			Demontáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů, výšky budovy do 6 m					
VV			vinutý plech ocelový pozinkovaný					
VV			11,1*3*2		66,600			
5	K	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod.	t	2,757	1 650,00	4 549,05	CS ÚRS 2021 01
PP			Demolice ocelových konstrukcí hal, sil, technologických zařízení apod. jakýmkoliv způsobem					
VV			ocelový sloup průměru 110 mm délky 3,70 m - 10 ks					
VV			10*3,7*0,02		0,740			
VV			vazník z trubek - 5 ks, rozpon 5,30 m, výška 1,10 m					
VV			(5,3+2*3+1,1+2*1,5)*0,01*5		0,770			
VV			vazníčka - 8 ks délky 11,10 m					
VV			8*11,1*0,00864		0,767			
VV			zavětrování					
VV			3*8*2*0,01		0,480			
VV			Součet		2,757			
6	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	27,173	220,00	5 978,06	CS ÚRS 2021 01
PP			Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu					
VV			podlaha přístřešku tl.150 mm					
VV			4.10*11,1*0,15		6,827			
VV			základové patky					
VV			0,6*0,6*1*10		3,600			
VV			(2*1,87+4,385)*0,6*1,3		6,338			
VV			stěny jímek hloubky 2,20 m					
VV			(7+0,57)*2*0,15*2,2		4,996			
VV			(7+1,2)*2*0,15*2,2		5,412			
VV			Součet		27,173			
D	997		Přesun sutě				-12 769,31	
7	K	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	74,358	11,00	817,94	CS ÚRS 2021 01
PP			Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy					
8	K	997006006	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	5,515	79,20	436,79	CS ÚRS 2021 01
PP			Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtičích zařízení ze zdiva betonového					
VV			5,515		5,515			
9	K	997006007	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	65,487	79,20	5 186,57	CS ÚRS 2021 01
PP			Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtičích zařízení ze zdiva železobetonového					
VV			65,487		65,487			
10	K	997006511	Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na skládku do 100 m	t	94,791	27,50	2 606,75	CS ÚRS 2021 01
PP			Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m					
VV			100% recyklát do zhutněných násypů a zásypů (2,50+27,173 = 29,673 m3)					
VV			5,515		5,515			
VV			65,487		65,487			
VV			nutho dovězt z deponie recyklatu:					
VV			32,717+6,827+29,673 = 9,871 m3 recyklatu					
VV			9,871*2,41		23,789			
VV			Součet		94,791			
11	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	3,356	3,30	11,07	CS ÚRS 2021 01
PP			Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
VV			ocel, plechy					
VV			0,599+2,757		3,356			
12	K	997006519	Připletek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	97,324	3,30	321,17	CS ÚRS 2021 01
PP			Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Připletek k ceně za každý další i započatý 1 km					
VV			3,356		3,356			
VV			3,356*29 'Přepočtené koeficientem množství		97,324			
13	K	99780000R	Třídění ocelí, plechů na rozměry umožňující naložení a přepravu do Kovošrotu	t	3,356	-6 600,00	-22 149,60	
PP			Třídění ocelí, plechů na rozměry umožňující naložení a přepravu do Kovošrotu					
VV			3,356		3,356			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov
Objekt:
BO 07 - Zemědělský objekt, hala p.č. st.247/5

KSO:
Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov

Zadavatel:
Obec Mouřínov

Uchazeč:
PB SCOM s.r.o.

Projektant:
DEKONTA a.s. Dřetovice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.08.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 000 905,76	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 000 905,76 0,00	21,00% 15,00%	210 190,21 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 211 095,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov							
Objekt:		BO 07 - Zemědělský objekt, hala p.č. st.247/5							
Místo:						k.ú.Mouřínov, okres Vyškov		Datum:	27.08.2021
Zadavatel:						Obec Mouřínov		Projektant:	DEKONTA a.s. Dřetovice
Uchazeč:						PB SCOM s.r.o.		Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis						Cena celkem [CZK]			

Náklady stavby celkem		1 000 905,76
HSV - Práce a dodávky HSV		841 168,51
1 - Zemní práce		27 687,11
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		325 260,59
997 - Přesun sutě		488 220,81
PSV - Práce a dodávky PSV		159 737,25
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		30 299,99
712 - Povlakové krytiny		83 160,00
762 - Konstrukce tesařské		330,00
765 - Krytina skládaná		45 947,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov
Objekt: BO 07 - Zemědělský objekt, hala p.č. st.247/5

Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov Datum: 27.08.2021
Zadavatel: Obec Mouřínov Projektant: DEKONTA a.s.
Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel: Dřetovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 000 905,76

D HSV Práce a dodávky HSV 841 168,51

D 1 Zemní práce 27 687,11

1	K	171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně	m3	367,272	27,50	10 099,98	CS ÚRS 2021 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých					
	VV		využije se recyklát do plochy původně vybourané betonové plochy tl.200 mm					
	VV		(63,855+9,256)*23,115*0,2		337,992			
	VV		6,251*(1,408+4,768+6,076)*0,2		15,317			
	VV		4,768*1,963*0,2		1,872			
	VV		6,335*9,543*0,2		12,091			
	VV		Součet		367,272			

2	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	319,766	55,00	17 587,13	CS ÚRS 2021 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		zásyp prostor po vybouraných konstrukcích					
	VV		jímka					
	VV		5,7*5,7*2,5		81,225			
	VV		základové pasy					
	VV		(73,111+23,115)*2*0,6*1,4		161,660			
	VV		(2*22,515+6,251+1,408+4,768+6,076+6,335+9,543+6,149)*0,6*1,4		71,670			
	VV		(2,06+4,768+1,963)*0,6*0,95		5,011			
	VV		Součet		319,766			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 325 260,59

3	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 150 mm	m2	4,205	44,00	185,02	CS ÚRS 2021 01
	PP		Bourání zdíva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárníc, tl. do 150 mm					
	VV		šití					
	VV		1,45*1,45*2		4,205			

4	K	968072244	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	95,700	22,00	2 105,40	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2					
	VV		okno v kovovém rámu					
	VV		nižší část					
	VV		0,9*1,2*(16+35)		55,080			
	VV		1,45*0,6*2		1,740			
	VV		vyšší část					
	VV		0,9*1,2*(32+4)		38,880			
	VV		Součet		95,700			

5	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	13,800	22,00	303,60	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	VV		0,8*2*6		9,600			
	VV		0,7*2*3		4,200			
	VV		Součet		13,800			

6	K	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2	m2	38,813	22,00	853,89	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2					
	VV		3*2,6*2		15,600			
	VV		3*2,5*2		15,000			
	VV		1,69*2,43*2		8,213			
	VV		Součet		38,813			

7	K	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod.	t	8,660	1 650,00	14 289,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Demolice ocelových konstrukcí hal, sil, technologických zařízení apod. jakýmkoliv způsobem					
	VV		přístavek					
	VV		ocelový vazník - rozpon 23 m - 3 ks					
	VV		výška vazníku = 1,90 m - 3 ks					
	VV		23*0,1*3		6,900			
	VV		vazníčky - 18 x délky					
	VV		18*9*0,00864		1,400			
	VV		zakrytí jímky plechem na 4 x ocelovém sloupu					
	VV		6*6*0,005+4*3*0,015		0,360			
	VV		Součet		8,660			

8	K	981513111	Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC těžkou mechanizací	m3	304,666	165,00	50 269,89	CS ÚRS 2021 01
	PP		Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky zdíva na maltu vápeninou nebo vápenocementovou z cihel, tvárníc, kamene, zdíva smíšeného nebo hrázdného					
	VV		přístavek					
	VV		(2*9,256+23,115)*0,3*3,22		40,212			
	VV		23,115*(5,0-3,22)*2*0,3		6,172			
	VV		-(3,733*3+1,45*1,15*2+4,001*3+4,156*3+4,099*2,65+0,9*1,2*4)*0,3		-16,256			
	VV		nižší část haly					
	VV		(2*8,77+23,086)*0,45*3		54,845			
	VV		9,07*1/2*0,45*2		4,082			
	VV		-(0,9*1,2*10+3,44*3*2+3*2,5*2+0,8*2)*0,45		-21,618			
	VV		hala					
	VV		dělicí zeď					
	VV		(3,47+0,25+4,25)*(3+4)/2*0,3		8,369			
	VV		14,22*(4+5,65)/2*0,3		20,583			
	VV		-3*3*0,3*2		-5,400			
	VV		obvodové zdívo					
	VV		(63,855-9,07)*0,45*3		73,960			
	VV		(63,855-9,07)*0,45*4		98,613			
	VV		-(0,9*1,2*51+0,7*2+0,8*2+1,68*2,4*1,68*3)*0,45		-35,281			
	VV		šatny, WC, sprchy (bez odpočtu otvorů)					
	VV		(6,251+1,408+6,076+6,335+9,543+6,149)*0,45*3		48,279			
	VV		(2,06+4,768+1,963)*0,3*4,50		11,868			
	VV		5,81*3*0,25		4,358			
	VV		5,8*0,15*3*3+4,20*0,15*3		9,720			
	VV		(2,7+2+2,5)*0,1*3		2,160			
	VV		Součet		304,666			

9	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	1 004,063	220,00	220 893,86	CS ÚRS 2021 01
	PP		Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu					
	VV		podlaha					
	VV		ŽLB deska tl.200 mm					
	VV		(63,855+9,256)*23,115*0,2		337,992			
	VV		6,251*(1,408+4,768+6,076)*0,2		15,317			
	VV		4,768*1,963*0,2		1,872			
	VV		6,335*9,543*0,2		12,091			
	VV		sloupy 250x250 mm					
	VV		12*0,25*0,25*5,65		4,238			
	VV		16*0,25*0,25*3,5		3,500			
	VV		13*0,25*0,25*4,5		3,656			
	VV		12*0,25*0,25*4		3,000			
	VV		strop - ŽLB kazetové panely					
	VV		63,855*23,115*0,1		147,601			
	VV		6,251*(1,408+4,768+6,076)*0,1		7,659			
	VV		4,768*1,963*0,1		0,936			
	VV		6,335*9,543*0,1		6,045			
	VV		strop - průvlaky					
	VV		63,655*0,25*0,3*4		19,097			
	VV		23,086*0,25*13		75,030			
	VV		žlaby - koryto					
	VV		43*0,1*0,65*4		11,180			
	VV		43*0,25*0,65*4		27,950			
	VV		patky pod sloupy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(12+16+13+12)*1*1*1,4		74,200			
	VV		základové pasy					
	VV		63,855+9,256 = 73,111 m´					
	VV		(73,111+23,115)*2*0,6*1,4		161,660			
	VV		(2*22,515+6,251+1,408+4,768+6,076+6,335+9,543+6,149)*0,6*1,4		71,870			
	VV		(2,06+4,768+1,963)*0,6*0,95		5,011			
	VV		zídka v hala					
	VV		2,6*0,16*1,15		0,478			
	VV		stěny jámy (přístavek/hala) - průměrná hloubka = (1,672+3+1,095)/3 = cca 2 m					
	VV		5,7*4*0,3*2		13,680			
	VV		Součet		1 004,063			
10	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací	m3	183,636	198,00	36 359,93	CS ÚRS 2021 01
	PP		Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu prostého					
	VV		podlaha - betonová mazanina tl.100 mm					
	VV		(63,855+9,256)*23,115*0,1		168,996			
	VV		6,251*(1,408+4,768+6,076)*0,1		7,659			
	VV		4,768*1,963*0,1		0,936			
	VV		6,335*9,543*0,1		6,045			
	VV		Součet		183,636			
D 997			Přesun sutě				488 220,81	
11	K	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	3 426,940	11,00	37 696,34	CS ÚRS 2021 01
	PP		Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy					
12	K	997006005	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t	549,922	60,50	33 270,28	CS ÚRS 2021 01
	PP		Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva cihelného, kamenného a smíšeného					
	VV		549,922		549,922			
13	K	997006006	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	403,999	79,20	31 996,72	CS ÚRS 2021 01
	PP		Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového					
	VV		403,999		403,999			
14	K	997006007	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	2 419,792	79,20	191 647,53	CS ÚRS 2021 01
	PP		Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového					
	VV		2419,792		2 419,792			
15	K	997006014	Pytlování nebezpečného odpadu z vlnitých tabulí s obsahem azbestu	t	3,526	2 200,00	7 757,20	CS ÚRS 2021 01
	PP		Úprava stavebního odpadu pytlování nebezpečného odpadu s obsahem azbestu z vlnitých tabulí					
16	K	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	3 373,713	27,50	92 777,11	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m					
	VV		recyklát na mezideponii, nebo do zhutněných násypů a zásypů (367,272+319,766 = 687,038 m3 x 2,41 = 1656 t recyklátu)					
	VV		549,922		549,922			
	VV		2419,792		2 419,792			
	VV		403,999		403,999			
	VV		Součet		3 373,713			
17	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	53,228	3,30	175,65	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
	VV		AZC vlnovky !!!					
	VV		3,526		3,526			
	VV		luxfery					
	VV		0,345		0,345			
	VV		směsný odpad (výplně otvorů)					
	VV		6,221+1,049+2,562		9,832			
	VV		lepenka					
	VV		7,345+23,52		30,865			
	VV		ocel, plechy					
	VV		8,66		8,660			
	VV		Součet		53,228			
18	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 533,172	3,30	5 059,47	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
	VV		52,868		52,868			
	VV		52,868*29 'Přepočtené koeficientem množství		1 533,172			
19	K	997006551	Hrubé urovňání suti na skládce bez zhutnění	t	1 717,951	11,00	18 897,46	CS ÚRS 2021 01
	PP		Hrubé urovňání suti na skládce bez zhutnění					
	VV		recyklát na mezideponii					
	VV		549,922		549,922			
	VV		2419,792		2 419,792			
	VV		403,999		403,999			
	VV		odpočet recyklátu do zhutněných násypů, zásypů					
	VV		-687,038*2,41		-1 655,762			
	VV		Součet		1 717,951			
20	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	9,832	2 750,00	27 038,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem					
	VV		17 09 04					
	VV		6,221+1,049+2,562		9,832			
21	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	0,345	1 760,00	607,20	CS ÚRS 2021 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02					
22	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	30,865	2 750,00	84 878,75	CS ÚRS 2021 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04					
	VV		lepenka					
	VV		7,345+23,52		30,865			
23	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	3,526	3 850,00	13 575,10	CS ÚRS 2021 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zaříděných do Katalogu odpadů pod					
	VV		kódem 17 06 05					
24	K	99780000R	Třídění oceli, plechů na rozměry umožňující naložení a přepravu do Kovošrotu	t	8,660	-6 600,00	-57 156,00	
	PP		Třídění oceli, plechů na rozměry umožňující naložení a přepravu do Kovošrotu					
	VV		8,66		8,660			
D PSV			Práce a dodávky PSV				159 737,25	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				30 299,99	
25	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné	m2	1 836,363	16,50	30 299,99	CS ÚRS 2021 01
	PP		Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V					
	VV		podlaha					
	VV		(63,855+9,256)*23,115		1 689,961			
	VV		6,251*(1,408+4,768+6,076)		76,587			
	VV		4,768*1,963		9,360			
	VV		6,335*9,543		60,455			
	VV		Součet		1 836,363			
D 712			Povlakové krytiny				83 160,00	
26	K	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé	m2	1 680,000	49,50	83 160,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé					
	VV		výměra dle projektanta					
	VV		1680		1 680,000			
D 762			Konstrukce tesařské				330,00	
27	K	76263312R	Demontáž vrat tesařských posuvných včetně likvidace	m2	12,000	27,50	330,00	
	PP		Demontáž vrat tesařských posuvných včetně likvidace					
	VV		4*3		12,000			
D 765			Krytina skládaná				45 947,26	
28	K	765131857	Demontáž vlnité azbestocementové krytiny sklonu do 30° do suti	m2	230,000	198,00	45 540,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Demontáž azbestocementové krytiny vlnité sklonu do 30° do suti					
	VV		výměra dle projektanta					
	VV		230		230,000			
29	K	765131897	Příplatek za sklon přes 30° k cenám demontáže hřebene nebo nároží vlnité azbestocementové krytiny	m	9,256	44,00	407,26	CS ÚRS 2021 01
	PP		Demontáž azbestocementové krytiny vlnité Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže hřebene nebo nároží					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov
Objekt:
BO 08 - Zemědělský objekt, silážní jáma p.č.3296

KSO:
Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov

Zadavatel:
Obec Mouřínov

Uchazeč:
PB SCOM s.r.o.

Projektant:
DEKONTA a.s. Dřetovice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.08.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			324 406,50
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	324 406,50 0,00	21,00% 15,00%	68 125,37 0,00
Cena s DPH		v CZK	392 531,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov

Objekt:

BO 08 - Zemědělský objekt, silážní jáma p.č.3296

Místo:

k.ú.Mouřínov, okres Vyškov

Datum:

27.08.2021

Zadavatel:

Obec Mouřínov

Projektant:

DEKONTA a.s.
Dřetovice

Uchazeč:

PB SCOM s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

324 406,50

HSV - Práce a dodávky HSV

324 406,50

1 - Zemní práce

44 596,27

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

78 826,88

997 - Přesun sutě

200 983,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov

Objekt: BO 08 - Zemědělský objekt, silážní jáma p.č.3296

Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov

Zadavatel: Obec Mouřínov

Uchazeč: PB SCOM s.r.o.

Datum: 27.08.2021

Projektant: DEKONTA a.s.
Dřetovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								324 406,50
D		HSV	Práce a dodávky HSV					324 406,50
D	1		Zemní práce				44 596,27	
1	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2 702,804	16,50	44 596,27	CS ÚRS 2021 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		zásyp prostor po vybouraných panelech					
	VV		(74,21+60,78)/2*(26,75+27,08+29,97)/3*0,15		282,804			
	VV		zásyp prostor po vybouraných základových pasech v místech kamenné zidky = cca 50 m´					
	VV		50*0,5*0,8		20,000			
	VV		prostor silážní jámy					
	VV		60*20*2		2 400,000			
	VV		Součet		2 702,804			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				78 826,88	
2	K	981513113	Demolice konstrukcí objektů z kamenného zdiva těžkou mechanizací	m3	31,250	220,00	6 875,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky zdiva na maltu cementovou z kamene					
	VV		50*2,5*0,25		31,250			
3	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	309,054	220,00	67 991,88	CS ÚRS 2021 01
	PP		Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu					
	VV		ŽLB panely tl.150 mm					
	VV		dno silážní jámy a zpevněná plocha vedle silážní jámy					
	VV		(74,21+60,78)/2*(26,75+27,08+29,97)/3*0,15		282,804			
	VV		zídka ze ŽLB panelů					
	VV		70*2,5*0,15		26,250			
	VV		Součet		309,054			
4	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací	m3	20,000	198,00	3 960,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu prostého					
	VV		základ pod kamennou zídkou					
	VV		50*0,5*0,8		20,000			
D	997		Přesun sutě				200 983,35	
5	K	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	866,945	11,00	9 536,40	CS ÚRS 2021 01
	PP		Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy					
6	K	997006006	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	44,000	79,20	3 484,80	CS ÚRS 2021 01
	PP		Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového					
	VV		44		44,000			
7	K	997006007	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	744,820	79,20	58 989,74	CS ÚRS 2021 01
	PP		Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového					
	VV		744,82		744,820			
8	K	997006511	Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na skládku do 100 m	t	6 513,758	19,80	128 972,41	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m					
	VV		100% recyklát k zásypům					
	VV		44		44,000			
	VV		744,82		744,820			
	VV		Mezisoučet		788,820			
	VV		nutno dovézt z deponie recyklátu					
	VV		2702,804*2,41-788,82		5 724,938			
	VV		Součet		6 513,758			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov
Objekt:
BO 09 - Zemědělský objekt,jímka p.č.3296

KSO:
Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov

Zadavatel:
Obec Mouřínov

Uchazeč:
PB SCOM s.r.o.

Projektant:
DEKONTA a.s. Dřetovice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.08.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			15 112,35
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	15 112,35 0,00	21,00% 15,00%	3 173,59 0,00
Cena s DPH			18 285,94
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov

Objekt:

BO 09 - Zemědělský objekt,jímka p.č.3296

Místo:

k.ú.Mouřínov, okres Vyškov

Datum:

27.08.2021

Zadavatel:

Obec Mouřínov

Projektant:

DEKONTA a.s.
Dřetovice

Uchazeč:

PB SCOM s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

15 112,35

HSV - Práce a dodávky HSV

15 112,35

1 - Zemní práce

3 097,27

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 541,68

997 - Přesun sutě

7 473,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov
Objekt: BO 09 - Zemědělský objekt,jímka p.č.3296

Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov Datum: 27.08.2021
Zadavatel: Obec Mouřínov Projektant: DEKONTA a.s.
Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel: Dřetovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								15 112,35
D		HSV	Práce a dodávky HSV				15 112,35	
D	1		Zemní práce				3 097,27	
1	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	56,314	55,00	3 097,27	CS ÚRS 2021 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
VV			zásyp prostoru jímky					
VV			4,1*4,1*3,35		56,314			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 541,68	
2	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	20,644	220,00	4 541,68	CS ÚRS 2021 01
PP			Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu					
VV			Při místním šetření nebylo možné ověřit hloubku jímky - předpoklad hloubky cca 3 m					
VV			Nutno ověřit zhotovitelem bouracích prací skutečné rozměry jímky před započítím prací					
VV			půdorysné rozměry objektu cca 4,10 x 4,10 m					
VV			stěny					
VV			4,10*4*0,3*3		14,760			
VV			dno					
VV			4,10*4,10*0,35		5,884			
VV			Součet		20,644			
D	997		Přesun sutě				7 473,40	
3	K	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	49,752	11,00	547,27	CS ÚRS 2021 01
PP			Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy					
4	K	997006007	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	49,752	79,20	3 940,36	CS ÚRS 2021 01
PP			Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtičeho zařízení ze zdiva železobetonového					
VV			49,752		49,752			
5	K	997006511	Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na skládku do 100 m	t	135,717	22,00	2 985,77	CS ÚRS 2021 01
PP			Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m					
VV			100% recyklát k zásypům					
VV			49,752		49,752			
VV			nutno dovézt z deponie recyklátu:					
VV			56,314*2,41-49,752		85,965			
VV			Součet		135,717			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov
Objekt: **BZP - Bourané zpevněné plochy**

KSO:
Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov

Zadavatel:
Obec Mouřínov

Uchazeč:
PB SCOM s.r.o.

Projektant:
DEKONTA a.s. Dřetovice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.08.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			324 599,89
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	324 599,89 0,00	21,00% 15,00%	68 165,98 0,00
Cena s DPH		v CZK	392 765,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov
Objekt: BZP - Bourané zpevněné plochy

Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov
Zadavatel: Obec Mouřínov
Uchazeč: PB SCOM s.r.o.

Datum: 27.08.2021
Projektant: DEKONTA a.s.
Dřetovice
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	324 599,89
HSV - Práce a dodávky HSV	324 599,89
1 - Zemní práce	69 381,40
5 - Komunikace pozemní	63 844,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	191 374,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov

Objekt: BZP - Bourané zpevněné plochy

Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov

Zadavatel: Obec Mouřínov

Uchazeč: PB SCOM s.r.o.

Datum: 27.08.2021

Projektant: DEKONTA a.s.
Dřetovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								324 599,89
D	HSV		Práce a dodávky HSV				324 599,89	
D	1		Zemní práce				69 381,40	
1	K	113106291	Rozebření vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými živici strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	1 287,000	46,20	59 459,40	CS ÚRS 2021 01
	PP		Rozebření dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice se spárami zalitými živici					
	VV		železobetonové panely					
	VV		BZP 1					
	VV		38		38,000			
	VV		BZP 2-3					
	VV		401		401,000			
	VV		BZP 5-6					
	VV		215		215,000			
	VV		BZP 8					
	VV		53		53,000			
	VV		BZP 10-11					
	VV		205		205,000			
	VV		BZP 12					
	VV		375		375,000			
	VV		Součet		1 287,000			
2	K	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	164,000	60,50	9 922,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Odstranění podkladu nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
	VV		betonové plochy					
	VV		BZP 4					
	VV		81		81,000			
	VV		BZP 7					
	VV		83		83,000			
	VV		Součet		164,000			
D	5		Komunikace pozemní				63 844,00	
3	K	561121112	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm	m2	1 451,000	44,00	63 844,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promíslením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 200 mm					
	VV		veškerý nadrcený betonový a ŽLB recyklát ze zpevněných ploch se využije zpět k dorovnání terénu					
	VV		1287		1 287,000			
	VV		164		164,000			
	VV		Součet		1 451,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
D	997		Přesun sutě				191 374,49	
4	K	997006005	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t	1 170,000	60,50	70 785,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva cihelného, kamenného a smíšeného					
	VV		sut' smíšená volně s plochy					
	VV		1170		1 170,000			
5	K	997006006	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	102,500	79,20	8 118,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového					
6	K	997006007	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	525,096	79,20	41 587,60	CS ÚRS 2021 01
	PP		Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového					
	VV		525,096		525,096			
7	K	997006511	Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na skládku do 100 m	t	1 797,596	27,50	49 433,89	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m					
	VV		betonový a ŽLB recyklát z deponie k rozprostření					
	VV		102,5		102,500			
	VV		525,096		525,096			
	VV		Mezisoučet		627,596			
	VV		smíšený recyklát na deponii materiálu					
	VV		1170		1 170,000			
	VV		Mezisoučet		1 170,000			
	VV		Součet		1 797,596			
8	K	997013011	Vyklízení ulehle sutí z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	650,000	33,00	21 450,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vyklízení ulehle sutí na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše přes 15 m2 z výšky (tloušťky) do 2 m					
	VV		v areálu se nachází na ploše cca 300 m2 stavební sut' (cihly, beton)					
	VV		odhadované množství 650 m3 cca 1170 t bude předreno a použito k zásypům, nebo odvezeno na skládku s poplatkem					
	VV		650		650,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:
Místo: k.ú.Mouřínov, okres Vyškov

Zadavatel:
Obec Mouřínov

Uchazeč:
PB SCOM s.r.o.

Projektant:
DEKONTA a.s. Dřetovice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.08.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			122 100,00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	122 100,00 0,00	21,00% 15,00%	25 641,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	147 741,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

k.ú.Mouřínov, okres Vyškov

Datum:

27.08.2021

Zadavatel:

Obec Mouřínov

Projektant:

DEKONTA a.s.
Dřetovice

Uchazeč:

PB SCOM s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

122 100,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

122 100,00

VRN3 - Zařízení staveniště

55 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

34 100,00

VRN9 - Ostatní náklady

33 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

k.ú.Mouřínov, okres Vyškov

Datum:

27.08.2021

Zadavatel:

Obec Mouřínov

Projektant:

DEKONTA a.s.
Dřetovice

Uchazeč:

PB SCOM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							122 100,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				122 100,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				55 000,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	27 500,00	27 500,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Zařízení staveniště					
VV			mobilitní oplocení staveniště výšky min.2 m - 260 m´					
VV			stavební buňka					
VV			mobilitní WC					
VV			1		1,000			
2	K	03300200R	Odpojení veškerých inženýrských sítí před zahájením demoličních prací	kpl	1,000	27 500,00	27 500,00	
PP			Odpojení veškerých inženýrských sítí před zahájením demoličních prací					
D	VRN4		Inženýrská činnost				34 100,00	
3	K	041103000	Autorský dozor projektanta	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Autorský dozor projektanta					
4	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Koordinátor BOZP na staveništi					
5	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Plán BOZP na staveništi					
D	VRN9		Ostatní náklady				33 000,00	
6	K	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,000	33 000,00	33 000,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Ostatní náklady					
VV			vytýčení podzemních IS					
VV			dopravní značení pro potřeby stavby					
VV			1		1,000			



Dopravní stavby
Inženýrské stavby
Vodní stavby
Ekologické stavby
Speciální demoliční práce

Radniční 28, 753 01 Hranice

Tel.: 581 61 50 41, Fax: 581 61 50 41

www.pbscom.cz

e-mail: pbscom@pbscom.cz

IČ: 25397087 DIČ: CZ25397087

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ

STAVBA: Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov II.

Popis prováděných prací	2021																																							
	1							2							3							4							5							6				
	týden																																							
den	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Zemědělský objekt, hala p.č. st.251/2																																								
Zemědělský objekt, hala p.č. st.246/3																																								
Zemědělský objekt, garáž/sklad p.č. st.259/1																																								
Zemědělský objekt, silážní jáma p.č. 3296																																								
Zemědělský objekt, administrativní objekt p.č. st.249/1																																								
Zemědělský objekt, přístřešek s p.č. st.264/2																																								
Zemědělský objekt, hala p.č. st.247/5																																								
Zemědělský objekt, silážní jáma p.č.3296																																								
Zemědělský objekt,jímka p.č.3296																																								
Bourané zpevněné plochy																																								
Vedlejší a ostatní náklady																																								
Náklady v tis. Kč bez DPH																																								
												</																												

Datum: 17. 9. 2021

Vypracoval: Ing. Lukáš Soviar

Ing.
Lukáš
Soviar

Digitálně
podepsal Ing.
Lukáš Soviar
Datum:
2021.09.17
09:43:15 +02'00'

PLNÁ MOC

Zmocnitel:

PB SCOM s.r.o.

IČ: 25397087

Sídlo: Hranice I – město,

Radniční 28, PSČ 753 01

OR Krajský soud Ostrava sp.zn. C 18505

Za právnickou osobu jedná:

Jiří Pavlišťík, jednatel

Zmocněnec:

Ing. Lukáš Soviar

trvale bytem: Hostašovice 275, 741 01 Nový Jičín

Zmocnitel uděluje tuto plnou moc zmocněnci pro zastupování zmocnitele jako zájemce (uchazeče, dodavatele) o veřejné zakázky a při zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění (dále jen „Zákon“).


Zmocněnec je oprávněn za zmocnitele v souladu se Zákonem zejména přebírat písemnosti, přebírat zadávací dokumentaci, podepisovat a podávat nabídky, je oprávněn k podpisu bankovní záruky do soutěže, prokazovat splnění kvalifikace, podávat námitky, dávat podněty nebo návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a činit všechny další právní úkony vůči zadavateli a vůči Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Tato plná moc **opravňuje** zmocněnce, aby za zmocnitele uzavřel i smlouvu o dílo.

Zmocněnec je oprávněn ustanovit si další zástupce, a pokud jich ustanoví více, každý z nich je oprávněn jednat samostatně.

Ing. Lukáš Soviar – přijímá udělenou plnou moc.

V Hranicích dne 20.7.2021



PB SCOM s.r.o.

Jiří Pavlišťík, jednatel

PB SCOM s.r.o.

Radniční 28

Hranice I - Město

753 01 Hranice

IČO: 25397087 DIČ: CZ25397087



Ing. Lukáš Soviar

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **141164220-198843-210827082747**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **MARTINA KOPEČKOVÁ**

Vystavil: **Město Hranice**

Pracoviště: **Město Hranice**

V Hranicích dne **27.08.2021**



141164220-198843-210827082747