



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - SOUBOR DODATEČNÝCH INFORMACÍ ZADAVATELE Č. 1

Společnost: **ALTEC spol. s r.o.**
Se sídlem: Sokolohradská 1745, 583 01 Chotěboř
IČO: 62027174
Zastoupen: Ing. Jiřím Kasalem, jednatelem

Název zakázky:

**„Zavedení do výroby a na trh inovace „Plnič s flexibilním systémem
aretace lahví“ společnosti ALTEC spol. s r.o.“**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k výše uvedené zakázce.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel se na základě své úvahy rozhodl pozměnit obchodní podmínky pro obě části výběrového řízení a to znění čl. V.1 Doba plnění a místo dodání následovně:

V.1 *Prodávající je povinen dodat zboží v plném rozsahu dle specifikace předmětu plnění včetně zajištění plné funkcionality a zprovoznění v místě dodání nejpozději do **210** kalendářních dnů od podpisu smlouvy.*

Zadavatel jako přílohu tohoto Vysvětlení předkládá aktualizované znění Obchodní podmínky pro část 1 a Obchodní podmínky pro část 2. Dodavatelé je použijí při tvorbě svých nabídek.

Příloha č. 1 Obchodní podmínky pro část 1

Příloha č. 2 Obchodní podmínky pro část 2

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **26. 10. 2022** do **10:00** hodin. Místo a způsob podání nabídek zůstávají nezměněny.

V Brně, dne 23. 9. 2022

Deregio Tender, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele