

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle §
53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

s názvem

Hřiště u Augšperského potoka

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce, ačkoliv žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena po uplynutí lhůty k doručení takové žádosti.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

U přílohy "Příloha č. 2 Položkový rozpočet opraveno 20022023" se v listu "Stavební rozpočet" - součet špatně napočítává díl "Ostatní materiál". Žádáme zadavatele o revizi výkazu výměr.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel prověřil celou záležitost a zjistil, že žádost o vysvětlení je relevantní a ponechání Přílohy č. 2 Položkový rozpočet ve stávající podobě by mohlo mít za následek doručení neporovnatelných nabídek.

Zadavatel proto jako součást tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 poskytuje opravenou Přílohu č. 2 zadávací dokumentace Položkový rozpočet. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Zadavatel zároveň žádá účastníky, kteří již případně podali nabídku, aby podanou nabídku v elektronickém nástroji zneplatnili a podali ji znovu s použitím aktualizované verze Přílohy č. 2 Položkový rozpočet.

Zadavatel se tímto také omlouvá účastníkům za případně způsobené komplikace.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 3. 3. 2023 do 10:00:00 hodin.**

Příloha č. 1 Opravená podoba Přílohy č. 2 Položkový rozpočet

V Brně

Deregio Tender, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele