

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Smlouva o dílo

(dále též „Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Římskokatolická farnost Vyškov

Sídlo: II. odboje 167/2, 682 01 Vyškov
Statutární zástupce: Mgr. Michal Pořízek, statutární zástupce farnosti
IČ: 48838411
Bankovní spojení: 19-156 014 1359/0800
Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických: Mgr. Jiří Štraut

(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

2. Stavební společnost Navrátil, s.r.o.

Sídlo: Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov
Statutární zástupce: Ing. Bc. Josef Velešík, jednatel
e-mail: zakazky@navratilpv.cz
telefon: 582 343 858
fax: 582 345 774
IČ: 46972021
DIČ: CZ46972021
Bankovní spojení, č.ú.: Komerční banka, a.s., 19-2133470267/0100
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Bc. Josef Velešík, jednatel

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 7336

(dále jen „Účastník“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce IROP a Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020. Účastníci do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá vyznačením prázdné žluté plochy) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.

2. Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:

- Objednatel zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
- Zhotovitelem dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
- Podzhotovitelem poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
- Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
- Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

3. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), na zadání veřejné zakázky **„Komunitní centrum Bohumíra Bunží“**, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky **„Komunitní centrum Bohumíra Bunží“**.

4. Z těchto důvodů dohodly se smluvní strany na uzavření Smlouvy.

III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla jak je stanoven ve všech relevantních dokumentech.

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

IV. Specifikace díla

1. Předmětem smlouvy je realizace díla v rámci projektu s názvem: „**Komunitní centrum Bohumíra Bunží**“ spočívající v celkové rekonstrukci objektu původní fary.

2. Podrobně je předmět smlouvy (dále též „dílo“) popsán v **projektové dokumentaci** Komunitní centrum Bohumíra Bunží“ vypracované Ing. Ing. Jiřím Tomečkem, Ul. 8. Května 16, 772 00 Olomouc, IČ: 15505961 a v **soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**, které jsou přílohou této smlouvy. Technické specifikace jsou stanoveny v projektové dokumentaci.

3. Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení dokončeného díla včetně geodetického zaměření digitální formou.

4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

5. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, a v nabídce Zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s těmito dokumenty, bude se Zhotovitel řídit ustanoveními Smlouvy. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace,

b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:

i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatелеm,

ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele

iii) Zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla,

d) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jedné elektronické podobě včetně poskytnutí majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení díla na celou dobu jejich trvání objednateli bez omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení stavby dále zpracovat a rozmnožovat,

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

e) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

f) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,

g) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

h) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

i) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

j) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení a jiných dokladů,

k) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,

l) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,

m) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,

n) práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a konstrukcí, které nemohl projektant předvídat,

- o) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
- p) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započítáním výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,
- q) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této smlouvy.

6. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatelem.

7. Jakékoliv vícepráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v.z.p.p. a Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce IROP. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo dle cen URS.

8. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku.

9. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) Smlouvou,
- b) podmínkami stanovenými ČSN,
- c) projektovou dokumentací, a
- d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

11. Zhotovitel v rámci veřejné zakázky „**Komunitní centrum Bohumíra Bunží**“ prokázal technické kvalifikační předpoklady dle čl. 11 odst. 1 písm. b) zadávací dokumentace těmito osobami:

Hlavní stavbyvedoucí – Ing. Rostislav Krenar, Tel.: 604 222 315, e-mail: rostislav.krenar@navratilpv.cz;

Stavbyvedoucí – Ing. Tomáš Grulich, Tel.: 604 222 314, e-mail: tomas.grulich@navratilpv.cz.

Smluvní strany se dohodly, že ke změně těchto osob může dojít pouze ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele na základě zpracování dodatku k této Smlouvě. Nový hlavní stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucí musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu,

v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Pro případ porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně **provést, ukončit a předat do 7 měsíců** od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště a zahájení plnění předmětu veřejné zakázky. Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. Přílohou této Smlouvy je závazný harmonogram postupu prací.

2. Zhotovitel je povinen **převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště**. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.

3. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce ve lhůtě stanovené v čl. V odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním předáním předmětu díla Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, **kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji**.

5. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.

6. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

7. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V. odst. 1) nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě.

VI. Místo plnění

1. Místem plnění je město Vyškov, ul. Kostelní č. p. 406, p. č. st. 1187 k. ú. Vyškov.

VII. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Komunitní centrum Bohumíra Bunží“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelům, činí celkem:

Cena bez DPH	16 310 949,- Kč
Výše DPH	3 425 299,- Kč
Cena včetně DPH	19 736 248,- Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. Cena díla stanovena v čl. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v **položkovém rozpočtu**, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

3. Objednatelům nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.

4. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena bude **hrazena průběžně**, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.

5. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu) ve dvou provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem Objednatel. Pokud v příslušném kalendářním měsíci prováděny práce nebo dodávky, u kterých se uplatní přenesená daňová povinnost v souladu s odst. 2 tohoto článku i ty, u nichž se neuplatní, předá Zhotovitel Objednateli celkem dvě faktury, v jedné budou uvedeny práce a dodávky, u nichž se uplatní přenesená daňová povinnost, v druhé budou uvedeny práce a dodávky, u nichž se neuplatní přenesená daňová povinnost. Každá faktura musí být označena číslem projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002437. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatel, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

6. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému dozoru určenému Objednatel vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce **zjišťovací protokol se soupisem provedených prací**. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.xls, *.xlsx. Po odsouhlasení Objednatel a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) vystaví **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací**. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen „daňový doklad“). Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

7. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše **90%** sjednané ceny díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy. Zbývající část, tj. **10%** ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla, případně v termínu prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Zbývající část, tj. 10% bude uhrazena na základě konečné faktury dle odst. 8 tohoto článku.

8. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli.

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH,
- částku zbývající k úhradě bez DPH

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

9. **Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli.** Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem nebude delší než 60 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem připsána ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.

10. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

11. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

12. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:

- a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající geologické údaje, apod.).

13. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen URS, v případě, že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu a změna nebude moci být stanovena na základě cen URS, bude změna ceny podléhat schválení projektanta.

14. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem „**Komunitní centrum Bohumíra Bunžl**“.

15. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb., v.z.p.p., musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelům včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu Objednatelů a dodatku smlouvy o dílo, budou tyto považovány za součást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

16. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a vyšší požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných smlouvou o dílo a na základě dodatku ke smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.

VIII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatelů před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatelů jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

IX. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatelů a bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatelů, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatelů za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště.

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo
- b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo
- c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
- d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
- e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; a/nebo
- f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; a/nebo
- g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; a/nebo
- h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení povinností ze strany Zhotovitele je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.

3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:

- a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní Technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
- c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- d) vykonával autorský dozor projektanta.

4. Technický dozor objednatel bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.

5. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

6. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor investora. Termíny a náplň kontrol prováděných Objednatelem vyznačí Objednatel v harmonogramu postupu prací při předání staveniště. Zápisy z kontrolních dnů se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku.

7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak je Zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejích příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby).

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita lhůta delší. Zhotovitel je dále povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu Objednateli a zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční zprávy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Pokud by došlo k situaci, že by zhotovitel zanikl bez právního nástupce, je povinen veškerou tuto dokumentaci před svým zánikem předat Objednateli.

9. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva a povinnosti ze smlouvy o dílo (Smlouvy) vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele.

10. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit.

11. Zhotovitel je povinen v místě realizace zajistit povinnou publicitu v souladu s požadavky Integrovaného regionálního operačního programu.

X. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v.z.p.p. Na stavbě bude veden **pouze jeden stavební deník**, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli.

2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

XI. Staveniště a jeho zařízení

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.

2. K předání staveniště dojde do 10 dnů od doručení písemné výzvy Zhotoviteli k převzetí staveniště. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.

3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
- a

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidací a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

9. **Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatelem bude zařízení staveniště odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid** místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

XII. Podmínky provádění díla

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.

2. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a

bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.

5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při převímacím řízení předat Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.

a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle článku XV. Smlouvy;

b) provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dní; a v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle Smlouvy. **Zhotovitel je povinen předložit při podpisu smlouvy seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky**, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

3. Zhotovitel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část Díla poddodavatelů vždy s takovým předstihem, aby schválení a/nebo změna příslušného poddodavatele v žádném případě nevedla k prodlení v provádění příslušné části Díla. Výše uvedené oznámení bude vždy obsahovat označení navrženého poddodavatele a popis části Díla, jejímž prováděním má být poddodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný poddodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části Díla.

4. Ve lhůtě 3 dnů od doručení oznámení Objednatel schválí navrhovaného poddodavatele nebo nařídí Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svůj příkaz vždy řádně odůvodní. Objednatel neodmítne určitého poddodavatele bez důvodu.

5. Pokud Objednatel nařídí Zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, Zhotovitel v takovém případě předloží Objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle prvního a druhého bodu tohoto článku Smlouvy.

6. Schválení změn poddodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu dle této Smlouvy.

7. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatel. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavatelů tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavatel. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí Objednateli škodu způsobenou poddodavatelem v případě, že tak neučiní poddodavatel.

8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto smlouvu.

XIV. Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce

60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla

24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na dodávky a služby

ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční lhůta tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatel.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 48 hodin** od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, **zahájit odstraňování vady** díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen **vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování**.

5. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční lhůty.

6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle smlouvy o dílo (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady (prokazatelně, účelně a řádně) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

9. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV. odst. 4 Smlouvy; a/nebo
- b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo
- c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
- d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.

11. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XV. Předání a převzetí díla (stavby)

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí **přejímací řízení**, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel

Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli takéž **všechny doklady**, k jejichž předání se zavázal Smlouvou (viz zejména odst. 4. tohoto článku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla.

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezavazuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezavazuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. **Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení** dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat ve třech vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinností odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinností odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.

5. Pro případ prodlení se splněním povinností uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení.

6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinností uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,02 % za každý den prodlení z částky, s jejíž zaplacením bude Objednatel v prodlení.

7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

8. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť.

9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.

11. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

12. Další smluvní pokuty mohou být ujednány v dalších ustanoveních Smlouvy.

XVII. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno **písemnou formou** a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:

- a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
- b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dnů přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně Objednatele, za toto přerušování se nepovažují technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo
- c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo
- d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo
- g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo
- h) Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze smlouvy o dílo na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele,

a další porušení označené v textu smlouvy o dílo jako podstatné porušení nebo porušení smlouvy podstatným způsobem (význam je totožný). V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno dle § 2002 občanského zákoníku.

3. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla

dojednaných ve smlouvě o dílo. **Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci** (viz analogicky dokumentace, která se předává při předání díla v případě jeho ukončení) **Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení**, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle smlouvy o dílo (především viz dále v tomto bodě).

4. Odstoupením od smlouvy o dílo (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran od smlouvy o dílo odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

5. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

6. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelům Zhotoviteli; a

b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

7. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

8. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".

9. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.

10. Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí převjímací řízení"

11. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

12. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nezíská účelovou dotaci na financování stavby, a tedy nedojde k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Tuto skutečnost bere Zhotovitel na vědomí a plně ji akceptuje, a to bez jakýchkoli požadavků kompenzací.

13. Pokud by byl Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli jeho povinnosti dle ustanovení tohoto článku, je Objednatel oprávněn v každém takovém případě vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý i započatý den prodlení.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla a kterými jsou zejména:

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.

4. **Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.** Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelům Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatelů, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatelů, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

XIX. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je **pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele.** Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající polovinu hodnoty díla. Vybraný Účastník nejpozději do 5 dní od podpisu smlouvy o dílo předloží Zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení smlouvy. Účastník se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za dílo. Podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpečit **pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů** v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.

Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XX. Zajištění závazku za řádné provádění díla

1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla formou bankovní záruky ve výši 5% ceny díla bez DPH.

2. Právo na plnění z tohoto zajištění je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

3. Bankovní záruku doloží Zhotovitel nejpozději ke dni podpisu smlouvy.

4. Vystavení bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen. Platnost bankovní záruky musí být do dne převzetí díla (po předání a převzetí celého předmětu plnění) plus 30 kalendářních dnů.

5. Objednatel vrátí Zhotoviteli bankovní záruku za řádné provedení díla nejpozději do patnáctého dne po odstranění všech vad a nedodělků bránících užívání stavby.

XXI. Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek

1. Zhotovitel poskytne Objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek alespoň ve výši 5 % ceny díla bez DPH, která bude platná po celou dobu záruční lhůty na stavební část díla.

2. Právo na plnění z tohoto zajištění je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatelům reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

3. Tuto bankovní záruku doloží Zhotovitel nejpozději do termínu konání předávacího a přejímacího řízení díla. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli bankovní záruku nejpozději ke dni konání předávacího a přejímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli bankovní záruku ani do 30 kalendářních dnů ode dne konání předávacího a přejímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 % ceny díla bez DPH.

4. Vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatel reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

5. Objednatel vrátí Zhotoviteli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek nejpozději do patnáctého dne po uplynutí záruční lhůty na stavební část díla.

XXII. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné pohromy apod.

2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XXIII. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

4. **Přílohy** uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří **nedílnou součást Smlouvy** spolu s nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení „**Komunitní centrum Bohumíra Bunží**“, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou.

5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva o dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.

6. Není-li konkrétní věc ve smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem této smlouvy o dílo, Zadavatelem a související zadávací dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a **platnou právní úpravou v ČR**, především občanským

zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo)

7. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., v platném znění (případně ve znění přepisů jej nahrazujících).

8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelům právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatelů. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením těchto prací.

9. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, aniž by odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění druhé smluvní strany.

10. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije.

11. Zádržné dle této Smlouvy může být Zhotovitelem nahrazeno bankovní zárukou.

XXIV. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatelů.

2. Osoba(y), podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo.

3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

6. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2: Harmonogram výstavby

Příloha č. 3: Nabídka Prodávajícího ve veřejné zakázce „**Komunitní centrum Bohumíra Bunží**“, která je jako příloha Smlouvy archivována u Zadavatele

Příloha č: 4: Prováděcí projektová dokumentace pro veřejnou zakázku s názvem „**Komunitní centrum Bohumíra Bunži**“, která je jako příloha Smlouvy archivována u Zadavatele

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a schválením Arcibiskupství olomouckého.

Objednatel

Ve Vyškově, dne 18. 5. 2018

**Římskokatolická farnost
Vyškov**
II. odboje 167/2
682 01 Vyškov, IČ: 48838411




.....
Římskokatolická farnost Vyškov

Mgr. Michal Pořízek, statutární zástupce farnosti

Zhotovitel

V Prostějově, dne 18. 5. 2018

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
Vápenice 17/2970 796 01 Prostějov
provozovna: Majakovského 4/204, PV-6
IČO: 469 72 021, DIČ: CZ46972021
Tel./Fax: 582 343 858, 345 774 55




.....
Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.

Ing. Bc. Josef Velešík, jednatel

ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ
Svatopluka 8a.

Ev. č. 3632/2018 Dne 22. 5. 2018


.....
generální vikář

20



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 161017

Stavba: Komunitní centrum Bohumíra Bunži - I.etapa

KSO: 801 99 19

Místo: Vyškov

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12741

Datum: 19.03.2018

CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Vyškov,

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

IČ:

DIČ:

46972021

CZ46972021

Projektant:

Atelier A, Olomouc

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu cenová soustava označeny popisem "CS ÚRS" a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

16 310 949,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	16 310 949,00	3 425 299,29
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

19 736 248,29

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 161017

Stavba: Komunitní centrum Bohumíra Bunži - I.etapa

Místo: Vyškov

Datum:

19.03.2018

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Vyškov,

Projektant:

Atelier A, Olomouc

Uchazeč:

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		16 310 949,00	19 736 248,29	
01	Kostelní č.p.406, Vyškov - město	15 817 949,00	19 139 718,29	STA
01	Kostelní č.p.406, Vyškov - město	11 733 474,12	14 197 503,69	Soupis
01	Vnitřní instalace ZTI	835 824,94	1 011 348,18	Soupis
02	Vnitřní instalace ZTI - demontáže	54 128,22	65 495,15	Soupis
03	Vytápění	1 136 327,35	1 374 956,09	Soupis
04	Vytápění - demontáže	87 602,47	105 998,99	Soupis
05	Vzduchotechnika	478 513,00	579 000,73	Soupis
06	Plynoinstalace	71 787,40	86 862,75	Soupis
07	Měření a regulace	211 148,70	255 489,93	Soupis
08	Slaboproud	612 722,00	741 393,62	Soupis
09	Sílnoproudá elektrotechnika	596 420,80	721 669,17	Soupis
02	Vedlejší a ostatní náklady	493 000,00	596 530,00	STA
01	Vedlejší a ostatní náklady	493 000,00	596 530,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Komunitní centrum Bohumíra Buncí - 1.etapa

Objekt:

01 - Kostelní č.p.406, Vyškov - město

Místo:

Vyškov

CC-CZ:

Datum:

19.03.2018

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Vyškov,

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

IČ:

DIČ:

Projektant:

Atelier A, Olomouc

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH**11 733 474,12**

DPH základní

Základ daně

11 733 474,12

Sazba daně

21,00

Výše daně

2 464 094,57

sazbena

0,00

15,00

0,00

Cena s DPH**v CZK****14 197 503,69****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Komunitní centrum Bohumíra Buncí - 1.etapa

Objekt:

01 - Kostelní č.p.406, Vyškov - město

Místo:

Vyškov

Datum:

19.03.2018

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Vyškov,

Projektant:

Atelier A, Olomouc

Uchazeč:

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**11 733 474,12****HSV - Práce a dodávky HSV****5 668 358,56**

1 - Zemní práce

223 278,59

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

7 894,80

27 - Zakládání - základy

69 826,49

31 - Zdi podpěrné a volné

681 625,58

34 - Stěny a příčky

166 804,46

41 - Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)

106 789,98

5 - Komunikace pozemní

12 757,50

61 - Úprava povrchů vnitřní

2 060 560,31

62 - Úprava povrchů vnější

24 068,72

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

305 552,59

64 - Osazování výplní otvorů

7 804,70

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

7 558,10

94 - Lešení a stavební výtahy

57 004,59

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

187 891,07

96 - Bourání konstrukcí

292 103,70

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

218 038,34

997 - Přesun sutě

727 228,19

998 - Přesun hmot

511 570,85

PSV - Práce a dodávky PSV**5 748 549,17**

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

460 766,60

713 - Izolace tepelné

595 100,49

725 - Zdravotechnika - zařízení a předměty

31 789,46

762 - Konstrukce tesařské

35 523,79

763 - Montované konstrukce - dřevostavby, sádkokartony

430 653,81

764 - Konstrukce klempířské

54 809,07

766 - Konstrukce truhlářské	1 677 039,32
767 - Konstrukce zámečnické	722 166,78
771 - Podlahy z dlaždic	96 163,64
772 - Podlahy z kamene	148 545,59
776 - Podlahy povlakové	723 442,24
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	359 460,50
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	254 211,07
783 - Dokončovací práce - nátěry	15 035,54
784 - Dokončovací práce - malby	143 841,27
M - Práce a dodávky M	316 566,39
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	316 566,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Komunitní centrum Bohumira Řimší - Lesná

Objekt:

01 - Kostelní č.p.406, Vyškov - město

Město:

Vyškov

Datum:

19.03.2018

Zadávatel:

Římskokatolická farnost Vyškov,

Projektant:

Atelier A, Olomouc

Úřadatel:

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 733 474,12	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 668 358,56	
D	1		Zemní práce				223 278,59	
1	K	132212101	Hloubení zapazených i nezapazených ryn sírky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 s nůžkami	m3	1,944	703,50	1 367,60	CS ÚRS 2016 02
			Práce a dodávky HSV					
			1. V.č. 11 - pro úpravu soku (5,33+5,47)*0,6*0,3		1,944			
			Součet		1,944			
2	K	174101101	Zásep sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,944	114,50	222,59	CS ÚRS 2016 02
			Práce a dodávky HSV					
			1. V.č. 11 - pro úpravu soku (5,33+5,47)*0,6*0,3		1,944			
			Součet		1,944			
3	K	139711101	Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4	m3	62,372	1 922,60	119 916,41	CS ÚRS 2016 02
			Práce a dodávky HSV					
			1. V.č. 01 - podzemí					
			m.č. 0,10					
			26,40*0,18					
			Mezisoučet					
			V.č. 02 - 1, podlaží					
			m.č. 1.04,05,06					
			5,13*5,7*0,18					
			m.č. 1.09					
			(6,08*5,95)*0,18					
			m.č. 1.10					
			(6,05*2,45)*0,18					

Strana 4 z 37

Strana 5 z 37

VV			2,29*3,46-0,9*1,97				6,150			
VV			"m.č.2.19-21							
VV			(0,15+1,81+0,1+1,25+0,455+0,955-0,45)*4,08				21,094			
VV			"m.č.2.22-25							
VV			2,7*4,08				11,016			
VV			Mezisoučet				44,964			
VV			Součet				103,184			
31	K	342291111	Ukötvení přiček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	34,700	58,30		2 023,01	CS ÚRS 2016 02	
PSE			Průmyslová k. architektura - m. 1. V rámci - 1111 a - 1112 jsou započty rovněž i do dřevěné a ocelové polyuretanové pěny ve spojení s na odřezání zbytečné přímy u lícových příček. 2. Ceny - 1111 a - 1112 lze použít i pro ukötvené příčky ke stropu. 3. Anotace je směřuje se na výšku v m stýpa příčky s kombinací výšky příčky.							
VV			"1.podlaží - v.č. 02							
VV			"m.č.1.19-21							
VV			(1,9+1,25+1,6+1,41)				6,160			
VV			"m.č.1.14							
VV			(1,65+2,5+2,8)				6,950			
VV			"m.č.1.22-34							
VV			((0,67+1,36+0,7)*3+1,63+0,8+1,76+0,4)				12,780			
VV			Mezisoučet				25,890			
VV			"2.podlaží - v.č. 03							
VV			"m.č.2.19-21							
VV			(1,25+0,455+0,955-0,45)				3,110			
VV			"m.č.2.22-25							
VV			(1,6+1,1+1,5+1,5)				5,700			
VV			Mezisoučet				8,810			
VV			Součet				34,700			
32	K	342291112	Ukötvení přiček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	59,041	87,40		5 160,18	CS ÚRS 2016 02	
PSE			Průmyslová k. architektura - m. 1. V rámci - 1111 a - 1112 jsou započty rovněž i do dřevěné a ocelové polyuretanové pěny ve spojení s na odřezání zbytečné přímy u lícových příček. 2. Ceny - 1111 a - 1112 lze použít i pro ukötvené příčky ke stropu. 3. Anotace je směřuje se na výšku v m stýpa příčky s kombinací výšky příčky.							
VV			"1.podlaží - v.č. 02							
VV			"m.č.1.02							
VV			2,29*3,55+2,48+2,31*3,55*2				27,011			
VV			"m.č.1.19-21							
VV			(4,66+3,1)				7,760			
VV			Mezisoučet				34,771			
VV			"2.podlaží - v.č. 03							
VV			"m.č.2.01							
VV			2,45*(1,97+1,49)				8,477			
VV			2,29*3,46				7,923			
VV			"m.č.2.19-21							
VV			(0,15+1,81+0,1+1,25+0,455+0,955-0,45)				5,170			
VV			"m.č.2.22-25							
VV			2,7				2,700			
VV			Mezisoučet				24,270			
VV			Součet				59,041			
33	K	342291121	Ukötvení přiček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	152,580	103,20		15 746,26	CS ÚRS 2016 02	
PSE			Průmyslová k. architektura - m. 1. V rámci - 1111 a - 1112 jsou započty rovněž i do dřevěné a ocelové polyuretanové pěny ve spojení s na odřezání zbytečné přímy u lícových příček. 2. Ceny - 1111 a - 1112 lze použít i pro ukötvené příčky ke stropu. 3. Anotace je směřuje se na výšku v m stýpa příčky s kombinací výšky příčky.							
VV			"1.podlaží - v.č. 02							
VV			"m.č.1.20							
VV			8*3,55				28,400			
VV			"m.č.1.19-21							
VV			5*4,07				20,350			
VV			"m.č.1.14							
VV			5*4,07				20,350			
VV			"m.č.1.22-34							
VV			8*4,07				32,560			
VV			Mezisoučet				101,660			
VV			"2.podlaží - v.č. 03							
VV			"m.č.2.19-21							
VV			4*4,08				16,320			
VV			"m.č.2.22-25							
VV			5*4,08				20,400			
VV			"m.č.2.01							
VV			3,55*4				14,200			
VV			Mezisoučet				50,920			
VV			Součet				152,580			
34	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	9,108	776,00		7 067,81	CS ÚRS 2016 02	
VV			"1.podzemí - v.č. 01							
VV			1*0,1				0,100			
VV			"1.podlaží - v.č. 02							
VV			1,5*0,12*2*10+1,65*0,14*2*2+1,3*0,1*2*2+2,3*0,14*2*2*0,12*2+1,5*0,12*2*1,8*0,12*2				6,960			
VV			"2.podlaží - v.č. 03							
VV			2,7*0,14*2+2,4*0,14*2+1,5*0,12*2+1,3*0,1*2				2,048			
VV			Součet				9,108			
D	41		Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)					106 789,98		
35	K	411321414	Stropy z betonu železobetonového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	6,000	2 887,50		17 325,00	CS ÚRS 2016 02	
VV			"v.č. 03-04 - statika							
VV			3,0*5,0*2*0,2				6,000			
VV			Součet				6,000			
36	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,300	36 151,50		10 845,45	CS ÚRS 2016 02	
VV			"v.č. 03-04 - statika							
VV			3,0*5,0*2*0,005*2				0,300			
VV			Součet				0,300			
37	K	411R54255	Bednění stropů zabudované z hraněných trapézových vln v 50 mm plech pozinkovaný tl 0,8 mm	m2	26,880	552,30		14 845,82		
VV			"v.č. 02-03 - statika							
VV			2,8*4,8*2				26,880			
VV			Součet				26,880			

38	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L.Č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,806	9 271,50	7 472,83	CS ÚRS 2016 02			
			1. Rozměry a jednotky 2. Cena práce pro osazení nosníků na cementovanou maltu (mm 180/15). 3. Práce na osazení nosníků na osazení se specifikací. 4. Zpracování detailů osazení výš 8 - 14 mm nosníků na osazení přídavných sítek a listových sítek nosníků na osazení nosníků (přídavné).								
			*viz č.06 - statika *I 140 0,55296 0,25313 Součet		0,553		0,253	0,806			
39	M	130107160	ocel profilová IPN, v jakosti I1 375, h=140 mm	t	0,597	26 670,00	15 921,99	CS ÚRS 2016 02			
			1. Rozměry a jednotky 2. Cena práce pro osazení nosníků na osazení se specifikací. 3. Práce na osazení nosníků na osazení se specifikací. 4. Zpracování detailů osazení výš 8 - 14 mm nosníků na osazení přídavných sítek a listových sítek nosníků na osazení nosníků (přídavné).								
			*viz osazení 0,55296 0,553*1,08 Přepočtené koeficientem množství		0,553		0,597				
40	M	133R99001	ostatní montážní hutní materiál	t	0,273	26 250,00	7 166,25				
			*viz osazení 0,25313 0,253*1,08 Přepočtené koeficientem množství		0,253		0,273				
41	K	413232221	Zazdivka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	24,000	215,30	5 167,20	CS ÚRS 2016 02			
			*viz č.06 - statika - I 140 6*2*2 Součet		24,000		24,000				
42	K	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu do 10 st., šířky geotextilie do 3 m	m2	312,000	37,40	11 668,80	CS ÚRS 2016 02			
			1. Rozměry a jednotky 2. Cena práce pro osazení nosníků na osazení se specifikací. 3. Práce na osazení nosníků na osazení se specifikací. 4. Zpracování detailů osazení výš 8 - 14 mm nosníků na osazení přídavných sítek a listových sítek nosníků na osazení nosníků (přídavné).								
			*viz tabulka - skladba podlah *A1 8 *A2 18 *A3 6 *A4 6 *A8 11 *B1 263 Součet		8,000	18,000	6,000	6,000	11,000	263,000	312,000
43	M	693R60550	geotextilie textilie 300 g/m2	m2	374,400	36,10	13 515,84				
			312*1,2 Přepočtené koeficientem množství		374,400						
44	K	413232211	Zazdivka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	24,000	119,20	2 860,80	CS ÚRS 2016 02			
			*ocel.nosníky stropů - viz statika 6*2*2 Součet		24,000		24,000				
D	5		Komunikace pozemní				12 757,50				
45	K	596811120	Kladení diazoy z betonových nebo kameninových diazoz komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytkového materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2	m2	27,000	256,20	6 917,40	CS ÚRS 2016 02			
			1. Rozměry a jednotky 2. Cena práce pro osazení nosníků na osazení se specifikací. 3. Práce na osazení nosníků na osazení se specifikací. 4. Zpracování detailů osazení výš 8 - 14 mm nosníků na osazení přídavných sítek a listových sítek nosníků na osazení nosníků (přídavné).								
			*viz tabulka - skladba podlah *E1 27		27,000						
46	K	564281111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	27,000	216,30	5 840,10	CS ÚRS 2016 02			
			*viz tabulka - skladba podlah *E1 27		27,000						
D	61		Úprava povrchů vnitřní				2 060 560,31				
47	K	611325423	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	241,030	285,00	68 693,55	CS ÚRS 2016 02			
			1. Rozměry a jednotky 2. Cena práce pro osazení nosníků na osazení se specifikací. 3. Práce na osazení nosníků na osazení se specifikací. 4. Zpracování detailů osazení výš 8 - 14 mm nosníků na osazení přídavných sítek a listových sítek nosníků na osazení nosníků (přídavné).								
			*viz č.02 - m.č. 1.01,1.02,1.11,1.26.1.03-6 13,61*57,06*16,67*26,92*5,4*5,2 *viz č.03 - m.č. 2.01,2.03 33,94*64,75 Součet		142,340	98,690	241,030				
48	K	611R05003	Oprava štukových prvků umístěných na stěnách a stropech	m2	24,103	2 300,00	55 436,90				
			*viz č.02 - m.č. 1.01,1.02,1.11,1.26.1.03-6 14,234 *viz č.03 - m.č. 2.01,2.03 9,869 Součet		14,234	9,869	24,103				
49	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvě, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	102,020	167,00	17 037,34	CS ÚRS 2016 02			

<i>Průvodní k součtové ceně</i> 1. Pro účelovou část součtové omítky a štukové stropové omítky převládá množství použitého materiálu za každých podmínek a záměrů 5 mm. 2. Ceníky stropových konstrukcí zahrnují namáčení sádky, řešení odvětrání, zateplení, ošetření štruktury podkladu nebo rovnání stropů. 3. Akordáž se vypočítává podle množství sádky a štuky v součtové ceně 63, 11 k... podle typu izolace.												
50	K	612R21002	Vnitřní vápenná sanační omítka s trassem tl. 20 mm	m2	155,431	700,00	108 801,70					
			v.č. 01- podzemí - OM/01 m.č. 0,10 (4,47+5,8)*2*2,4-1,16*2,4 OM/02 v.č. 02 - 1.podlaží m.č. 1,14 (1,1+2,5)*2*2,4-0,6*1,97*3 m.č. 1,15 (0,9+1,65)*2*2,4-0,6*1,97 m.č. 1,16 (1,5+1,65)*2*2,4-0,6*1,97 m.č. 1,34 (3,17+0,9)*2*2,4-0,7*1,97*2 Součet		46,512		13,734	11,058	13,938	16,778	102,020	
50	K	612R21002	Vnitřní vápenná sanační omítka s trassem tl. 20 mm	m2	155,431	700,00	108 801,70					
			v.č. 01- podzemí - Om/05 m.č. 0,01 (3,5+0,7)*0,5*2,4*2+1,15*2,4-1*1,97 Mezisoučet v.č. 02 - 1.podlaží m.č. 1.01 (4,24+3,0)*2*4,9-0,58*4,2*2-0,2*3,35*2 odpočet -(2,1*4,2-1,4*3,35) m.č. 1.05, (5,25*2-5,4)*5,2-0,9*1,97 Součet		10,870	10,870		77,164	-13,510	80,907	155,431	
51	K	612R21003	Podkladní vápenná sanační omítka s trassem tl. 15 mm	m2	155,431	310,00	48 183,61					
			v.č. 01- podzemí - Om/05 m.č. 0,01 (3,5+0,7)*0,5*2,4*2+1,15*2,4-1*1,97 Mezisoučet v.č. 02 - 1.podlaží m.č. 1.01 (4,24+3,0)*2*4,9-0,58*4,2*2-0,2*3,35*2 odpočet -(2,1*4,2-1,4*3,35) m.č. 1.05, (5,25*2-5,4)*5,2-0,9*1,97 Součet		10,870	10,870		77,164	-13,510	80,907	155,431	
52	K	612R21004	Štuková jemná vápenná sanační omítka s trassem paropropustná tl. 3 mm	m2	155,431	147,00	22 848,36					
			v.č. 01- podzemí - Om/05 m.č. 0,01 (3,5+0,7)*0,5*2,4*2+1,15*2,4-1*1,97 Mezisoučet v.č. 02 - 1.podlaží m.č. 1.01 (4,24+3,0)*2*4,9-0,58*4,2*2-0,2*3,35*2 odpočet -(2,1*4,2-1,4*3,35) m.č. 1.05, (5,25*2-5,4)*5,2-0,9*1,97 Součet		10,870	10,870		77,164	-13,510	80,907	155,431	
53	K	612R21005	Trassový sanační postřík tl. 5 mm	m2	155,431	75,00	11 657,33					
			v.č. 01- podzemí - Om/05 m.č. 0,01 (3,5+0,7)*0,5*2,4*2+1,15*2,4-1*1,97 Mezisoučet v.č. 02 - 1.podlaží m.č. 1.01 (4,24+3,0)*2*4,9-0,58*4,2*2-0,2*3,35*2 odpočet -(2,1*4,2-1,4*3,35) m.č. 1.05, (5,25*2-5,4)*5,2-0,9*1,97 Součet		10,870	10,870		77,164	-13,510	80,907	155,431	
54	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	185,940	144,00	26 775,36	CS ÚRS 2016 02				
			<i>Průvodní k součtové ceně</i> 1. Cena 5000 Kč zahrnuje práci s použitím povrchové opory nebo uzavřením povrchu oken, dveří, obkladů, podlah apod. práce je provedena v případech opravování omítek nebo nové omítky v celé ploše v.č. 02-3 - viz tabulka oken - z vnější strany (1,1+2,15)*2*17 (1,57+2,15)*2*2 (1,36+2,15)*2*2 (1,1+2,15)*2*1 (1,27+2,4)*2*3 Mezisoučet v.č. 02-3 - viz tabulka oken (2,35+2,15)*2*2 Součet		110,500	14,880	14,040	6,500	22,020	167,940	18,000	185,940
55	K	619R95002	Úprava vnitřního ostění oken přisekáním nebo dozděním	m	185,940	152,00	28 262,88					
			v.č. 02-3 - viz tabulka oken - z vnější strany (1,1+2,15)*2*17 (1,57+2,15)*2*2 (1,36+2,15)*2*2 (1,1+2,15)*2*1 (1,27+2,4)*2*3 Mezisoučet v.č. 02-3 - viz tabulka oken (2,35+2,15)*2*2 Součet		110,500	14,880	14,040	6,500	22,020	167,940	18,000	185,940
56	K	611181101	Minerální stěrka vnitřních ploch tloušťky do 2 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	416,780	155,00	64 600,90	CS ÚRS 2016 02				

[illegible]

77	K	631311135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25	m3	3,415	3 391,50	11 581,97	CS ÚRS 2016 02
78	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	3,415	86,40	295,06	CS ÚRS 2016 02
79	K	631319185	Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15 st. do 35 st. od vodorovné roviny mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	1,540	70,90	109,19	CS ÚRS 2016 02
80	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	3,130	34 062,00	106 614,06	CS ÚRS 2016 02
81	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	5 297,30	5 297,30	CS ÚRS 2016 02

			"viz tabulka dveří "80 1			1,000			
82	M	553R31117	zrubení ocelová pro běžné zdění H 145 800 L/P - protipožární - specifikace viz tabulka "viz montáž 1	kus	1,000	2 507,40		2 507,40	
						1,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání					7 558,10	
83	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	7,000	143,90		1 007,30	CS ÚRS 2016 02
			Pracovník k. sadběna cm 1. Kromě toho jsou provedeny i příslušné bezpečnostní práce. "viz tabulka - skladba podlah E1 7			7,000			
84	K	974042575	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 200 mm a šířky do 200 mm "v.č.01, m.č. 0-10 8	m	8,000	480,90		3 847,20	CS ÚRS 2016 02
						8,000			
85	K	978059311	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z dlaždic z čediče přes 1 m2 Pracovník k. sadběna cm 1. Odsekání obkladů se provádí pomocí speciálních nástrojů. "viz kladení dlažby - odstranění soklu a opravené dlažby 80*0,1-10 Součet	m2	18,000	86,90		1 564,20	CS ÚRS 2016 02
						18,000			
86	K	979054441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým Pracovník k. sadběna cm 1. Všechny vybourané prvky se očištějí a ukládají na skládku. 2. Očištění se provádí pomocí speciálních nástrojů. 3. Očištěné prvky se ukládají na skládku na vzdálenost do 10 m. 4. Spárky se vyplní kamenivem těženým. "viz tabulka - skladba podlah E1 27	m2	27,000	42,20		1 139,40	CS ÚRS 2016 02
						27,000			
D 94			Lešení a stavební výtahy					57 004,59	
87	K	943111111	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m Pracovník k. sadběna cm 1. Montáž lešení pro trubkové lešení se provádí podle specifikace výrobce. 2. Montáž lešení se provádí podle specifikace výrobce. 3. Montáž lešení se provádí podle specifikace výrobce. 4. Montáž lešení se provádí podle specifikace výrobce. "v.č.01-03 - prostor schodiště 5,3*5,2*8,6 Součet	m3	237,016	32,20		7 631,92	CS ÚRS 2016 02
						237,016			
88	K	943111211	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 Pracovník k. sadběna cm 1. Montáž lešení pro trubkové lešení se provádí podle specifikace výrobce. 2. Montáž lešení se provádí podle specifikace výrobce. 3. Montáž lešení se provádí podle specifikace výrobce. 4. Montáž lešení se provádí podle specifikace výrobce. "viz montáž lešení 237,016*30 Součet	m3	7 110,480	0,60		4 266,29	CS ÚRS 2016 02
						7 110,480			
89	K	949211111	Montáž lešeníové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeníových dílců s příčnicí nebo podélníky, ve výšce do 10 m Pracovník k. sadběna cm 1. Všechny lešeníové podlahy se provádí podle specifikace výrobce. 2. Všechny lešeníové podlahy se provádí podle specifikace výrobce. 3. Všechny lešeníové podlahy se provádí podle specifikace výrobce. 4. Všechny lešeníové podlahy se provádí podle specifikace výrobce. "v.č.01-03 - prostor schodiště 5,3*5,2 Součet	m2	27,560	34,80		959,09	CS ÚRS 2016 02
						27,560			
90	K	949211211	Montáž lešeníové podlahy pro trubková lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 Pracovník k. sadběna cm 1. Montáž lešeníové podlahy se provádí podle specifikace výrobce. 2. Montáž lešeníové podlahy se provádí podle specifikace výrobce. 3. Montáž lešeníové podlahy se provádí podle specifikace výrobce. 4. Montáž lešeníové podlahy se provádí podle specifikace výrobce. "viz montáž podlah 27,56*30 Součet	m2	826,800	0,80		661,44	CS ÚRS 2016 02
						826,800			
91	K	943111811	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m Pracovník k. sadběna cm 1. Demontáž lešení se provádí podle specifikace výrobce. 2. Demontáž lešení se provádí podle specifikace výrobce. 3. Demontáž lešení se provádí podle specifikace výrobce. 4. Demontáž lešení se provádí podle specifikace výrobce. "viz montáž lešení 237,016 Součet	m3	237,016	19,40		4 598,11	CS ÚRS 2016 02
						237,016			
92	K	949211811	Demontáž lešeníové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeníových dílců s příčnicí nebo podélníky, ve výšce do 10 m Pracovník k. sadběna cm 1. Demontáž lešeníové podlahy se provádí podle specifikace výrobce. 2. Demontáž lešeníové podlahy se provádí podle specifikace výrobce. 3. Demontáž lešeníové podlahy se provádí podle specifikace výrobce. 4. Demontáž lešeníové podlahy se provádí podle specifikace výrobce. "v.č.01-03 - prostor schodiště 5,3*5,2 Součet	m2	27,560	23,60		650,42	CS ÚRS 2016 02
						27,560			
93	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m Pracovník k. sadběna cm 1. Všechny lešeníové podlahy se provádí podle specifikace výrobce. 2. Všechny lešeníové podlahy se provádí podle specifikace výrobce. 3. Všechny lešeníové podlahy se provádí podle specifikace výrobce. 4. Všechny lešeníové podlahy se provádí podle specifikace výrobce. "v.č.01-03 - prostor schodiště 5,3*5,2 Součet	m2	639,420	59,80		38 237,32	CS ÚRS 2016 02
						639,420			

			2,1*0,5*2+2,1*0,32*2			3,444			
			m.č. 1,26						
			2,1*0,5*2			2,100			
			Součet			9,744			
110	K	968R71010	Ostatní bourací práce	hod	127,500	262,50	33 468,75		
			8,5*5*3		127,500				
			Součet		127,500				
111	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2	m2	64,313	175,40	11 280,50	CS ÚRS 2016 02	
			Popis práce a součástí v ceně 1. Vybourání 2,1*0,5*2+2,1*0,32*2 (dvoje) rámu oken s křídly na vyřešené křídlo						
			v.č. 02-3 - viz tabulka oken						
			1,1*2,15*17		40,205				
			1,57*2,15*2		6,751				
			1,36*2,15*2		5,848				
			1,1*2,15*1		2,365				
			1,27*2,4*3		9,144				
			Součet		64,313				
112	K	968062357	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy přes 4 m2	m2	10,105	150,70	1 522,82	CS ÚRS 2016 02	
			Popis práce a součástí v ceně 1. Vybourání 2,35*2,15*2 (dvoje) rámu oken s křídly na vyřešené křídlo						
			v.č. 02-3 - viz tabulka oken						
			2,35*2,15*2		10,105				
			Součet		10,105				
113	K	968062455	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	26,398	211,60	5 585,82	CS ÚRS 2016 02	
			Popis práce a součástí v ceně 1. Vybourání 0,9*1,97*11 (dvoje) rámu oken s křídly na vyřešené křídlo						
			v.č. 02 - 2, podlaží						
			0,9*1,97*11		19,503				
			v.č. 03 - 2, podlaží						
			0,7*1,97*5		6,895				
			Součet		26,398				
114	K	968062456	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	9,364	199,50	1 868,12	CS ÚRS 2016 02	
			Popis práce a součástí v ceně 1. Vybourání 1,57*3,34 (dvoje) rámu oken s křídly na vyřešené křídlo						
			v.č. 02 - 1, podlaží						
			1,57*3,34		5,244				
			v.č. 03 - 2, podlaží						
			2*2,06		4,120				
			Součet		9,364				
115	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	16,548	334,40	5 533,65	CS ÚRS 2016 02	
			Popis práce a součástí v ceně 1. Vybourání 0,6*1,97*14 (dvoje) rámu oken s křídly na vyřešené křídlo						
			v.č. 02-03						
			0,6*1,97*14		16,548				
			Součet		16,548				
116	K	968R61112	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2	kus	108,000	9,50	1 026,00		
			viz vybourání oken						
			(17*2+2*1+3*2)*4		108,000				
			Součet		108,000				
117	K	962R41000	Bourání stropních konstrukcí s podchycením	m2	25,380	1 155,00	29 313,90		
			v.č. 03, 04 - statika - stávající klenba s oc. nosníky, stáv. strop z VŠZ plechu s oc. nosníky						
			2,7*4,7*2		25,380				
			Součet		25,380				
D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							
118	K	973031151	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2	m3	0,294	3 559,50	1 046,49	CS ÚRS 2016 02	
			v.č. 01-03 - nika pro hydrant						
			0,7*0,7*0,2*3		0,294				
			Součet		0,294				
119	K	971035661	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	5,292	1 859,60	9 841,00	CS ÚRS 2016 02	
			v.č. 02 - 1., podlaží						
			m.č. 1,02						
			1,4*2,1*0,5+0,9*2,1*0,5		2,415				
			m.č. 1,09						
			1*2,1*0,5+1*2,1*0,32		1,722				
			m.č. 1,26						
			1,1*2,1*0,5		1,155				
			Součet		5,292				
120	K	973031514	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro kotvení upevňovacích prvků, hl. přes 150 mm	kus	24,000	143,90	3 453,60	CS ÚRS 2016 02	
			v.č. 02-03 - statika						
			1., podlaží						
			6*2		12,000				
			2., podlaží						
			6*2		12,000				
			Součet		24,000				
121	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	32,000	113,40	3 628,80	CS ÚRS 2016 02	
			v.č. 02-03 - statika - založení plechů						
			(3*5)*2*2		32,000				
			Součet		32,000				
122	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm	m	156,000	136,50	21 294,00	CS ÚRS 2016 02	
			pro uložení potrubí ZTI a vytápění						
			6,5*24		156,000				
			Součet		156,000				
123	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm	m	6,500	224,20	1 457,30	CS ÚRS 2016 02	
			pro uložení potrubí ZTI a vytápění						
			6,5		6,500				

		Součet			6,500			
124	K	974031664	Vysekání ryh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	195,000	204,80	39 936,00	CS ÚRS 2016 02
		V.č. 6 - statika						
		L100						
		1,0*3						
		1 100						
		1,3*10			13,000			
		1 120						
		1,5*59-2,0*20			128,500			
		1 140						
		1,65*10+2,3*5+2,4*5+2,7*5			53,500			
		Součet			195,000			
125	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	1 801,250	74,50	134 193,13	CS ÚRS 2016 02
		Podání k měření v m						
		1. Podání lze poslat i jako součástí účtu za ostatní práce. Měření v m2, vnitřních ploch.						
		V.č. 01- podzemí						
		m.č.0,01						
		(3,5+0,7)*0,5*2,4*2+1,15*2,4-1*1,97			10,870			
		m.č.0,10						
		(4,47+5,77)*2*3,2+0,53*2,1*2+0,6*0,4*2-0,76*0,4-1*1,97			65,968			
		Mezisoučet			76,838			
		V.č. 02 - 1.podlaží						
		m.č.1,01						
		(4,24+3,0)*2*4,9+0,58*4,2*2-0,2*3,35*2			77,164			
		odpočet						
		-(2,1*4,2-1,4*3,35)			-13,510			
		m.č.1,02						
		(2,1+3,67+2,05+(1,45+0,65)*2)*4,0			48,080			
		odpočet						
		-0,9*1,97-1,4*3,35			-6,463			
		ostění						
		0,2*3,35*2			1,340			
		(5,3+2,4+2,4+6,4+2,5+2,5)*4,07			87,505			
		odpočet						
		-0,9*1,97*2-0,7*1,97-2,31*3,55*3			-29,527			
		ostění						
		0,2*3,55*6			4,260			
		m.č.1,04,05,06						
		(5,25*2-5,4)*5,2-0,9*1,97			80,907			
		m.č.1,07						
		(4,4+2,3)*2*4,07			54,538			
		odpočet						
		-(0,9*1,97+0,95*3,1)						
		ostění						
		0,5*3,1*2+0,4*2,1*2			4,780			
		m.č.1,08						
		(4,54+5,95)*2*4,07			85,389			
		odpočet						
		-(0,9*1,97+1,25*3,1)			-5,648			
		ostění						
		0,5*3,1*2+0,4*2,1*2			4,780			
		m.č.1,09						
		(6,08+5,95)*2*4,07			97,924			
		odpočet						
		-(0,9*1,97+1,25*3,1*3)			-13,398			
		ostění						
		0,5*3,1*2*3+0,4*2,1*2			10,980			
		m.č.1,10						
		(6,05+2,45)*2*4,07			69,190			
		odpočet						
		-1,72*3,07-2,31*3,55			-13,481			
		ostění						
		0,5*3,13*2+0,175*3,55*2			4,373			
		m.č.1,11						
		(4,66+2,53+0,15+1,13+1,45+0,52)*2*4,07			84,982			
		odpočet						
		-2,43*3,44-2,32*3,55-0,9*1,97-1,45*22			-50,268			
		ostění						
		0,4*2,2*2+0,5*3,44*2+0,185*3,55*2			6,514			
		m.č.1,12						
		(6,05+4,6)*2*4,07			86,691			
		odpočet						
		-2,5*3,13-0,9*1,97			-9,598			
		ostění						
		0,5*3,13*2+0,4*2,1*2			4,810			
		m.č.1,13						
		(6,05+4,61)*2*4,07			86,772			
		odpočet						
		-1,25*3,07*3-0,9*1,97			-13,286			
		ostění						
		0,5*3,07*2*3+0,4*2,1*2			10,890			
		m.č.1,14-16						
		(4,2+2,5)*2*4,07			54,538			
		odpočet						
		-1,1*2,15*2-2,4*3,44			-12,986			
		ostění						
		m.č.1,22-34						
		(4,66+2,7)*2*4,07			59,910			
		odpočet						
		-0,7*1,97*3-1,36*2,15			-7,061			
		ostění						
		0,5*2,15*2+0,4*2,1*2*3			7,190			
		m.č.1,26						
		(2,45+10,7)*2*4,07			107,041			
		odpočet						
		-2,03*4-2,01*3,47*2-2,31*3,55*2-0,9*1,97*2-0,7*1,97*3-1,25*2,2			-48,903			
		ostění						
		0,175*3,55*2+0,185*3,55*2+0,52*3,47*2+0,5*2,2*2+0,35*4*2			11,165			
		m.č.1,27						
		(2,57+1,75)*2*4,07			35,165			
		odpočet						

98	-2,03*4,0-1,25*2,2	-10,870				
99	*ostění					
100	0,5*2,2*2	2,200				
101	*m.č. 1.28					
102	(6,13+3,21)*2*4,07	76,028				
103	*odpočet					
104	0,9*1,97-1,25*2,2*2-1,25*3,05	-7,540				
105	*ostění					
106	0,5*2,2*2*3+0,4*2,1*2	8,280				
107	*m.č. 1.29					
108	(6,15+6,0)*2*4,07	98,901				
109	*odpočet					
110	-0,9*1,97-2,5*3,02	-9,323				
111	*ostění					
112	0,4*2,1*2+0,5*3,02*2	4,700				
113	*m.č. 1.30					
114	(6,15+2,49)*2*4,07	70,330				
115	*odpočet					
116	-1,72*3,12-0,9*1,97-2,31*3,55	-15,340				
117	*ostění					
118	0,5*3,12*2+0,4*2,1*2+0,175*3,55*2	6,043				
119	*m.č. 1.31					
120	(4,01+5,95)*2*4,07	81,074				
121	*odpočet					
122	-1,25*3,04*2-0,9*1,97	-9,373				
123	*ostění					
124	0,5*3,04*2*2	6,080				
125	*m.č. 1.32					
126	(6,72+5,95)*2*4,07+(4,46+1,87)*2*4,07	154,660				
127	*odpočet					
128	-1,25*3,04*2-0,95*3,08-3*3,95*2-0,9*1,97	-35,999				
129	*ostění					
130	0,5*3,04*2*2+0,5*3,08*2+0,5*3,95*2-0,4*2,1*2	14,790				
131	Mezisoučet	1 397,390				
132	*v.č.03 - 2.podlaží					
133	*m.č. 2.01					
134	(2,9+0,5+5,42+0,5+2,7+3,2+3,4+2,45*6)*4,09	136,279				
135	*odpočet					
136	-2*2,06-2,29*3,46*2-0,7*1,97*3-2,29*3,46*4	-55,797				
137	*ostění					
138	0,4*2,06*2+0,175*3,46*2*2	4,070				
139	*m.č. 2.02					
140	(5,3+5,3+5,42)*4,09	65,522				
141	*odpočet					
142	-2,6*4,56	-11,856				
143	*ostění					
144	0,4*4,56*2	3,648				
145	*m.č. 2.03					
146	(10,+6,43)*2*4,09	134,397				
147	*odpočet					
148	-2*2,06-1,27*2,4*3	-13,264				
149	*ostění					
150	0,5*2,4*2*3	7,200				
151	*m.č. 2.19-22					
152	(3,1+1,9)*4,09	20,450				
153	*odpočet					
154	-1,1*2,1	-2,310				
155	*ostění					
156	0,4*2,1*2	1,680				
157	*m.č. 2.22-25					
158	(3,1+3,1+2,7)*4,09	36,401				
159	*odpočet					
160	-0,7*1,97*2	-2,758				
161	*ostění					
162	0,4*2,1*2*2	3,360				
163	Mezisoučet	327,022				
164	Součet	1 801,250				
126	K 978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 100 %	m2	4,320	65,80	284,26 CS ÚRS 2016 02
165	*v.č. 11 - stávající sokl					
166	(5,33+5,47)*0,4	4,320				
167	Součet	4,320				
127	K 978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	43,600	66,60	2 903,76 CS ÚRS 2016 02
168	*Příplatek k součtu 111					
169	*2. příplatek k součtu 111 za použití cementu ve stěně 100 mm					
170	*v.č.02, 03					
171	(4,7+1,4+1,4)*2,0+(2,2-0,6)*2,0	31,400				
172	3,2*2+(1,7+1,2)*2,0	12,200				
173	Součet	43,600				
D 997	Přesun sutě					727 228,19
128	K 997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s omezením mechanizace	t	383,155	945,00	362 081,48 CS ÚRS 2016 02
174	*v.č. 3111 až -3217					
175	*Příplatek k součtu 111					
176	*2. příplatek k součtu 111 za použití cementu ve stěně 100 mm					
177	*v.č.02, 03					
178	(4,7+1,4+1,4)*2,0+(2,2-0,6)*2,0	31,400				
179	3,2*2+(1,7+1,2)*2,0	12,200				
180	Součet	43,600				
129	K 997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	383,155	46,40	17 778,39 CS ÚRS 2016 02

Strana 19 z 37

		Příloha č. 8 součástí cen		1. V cenách montáže jsou ceny jsou započteny s náklady na dopravu, vyfukování, harmonizace s okolními objekty, zateplení, ochrana a vyplnění spár a spárování a ochrana před poškozením, práce, včetně ochrany ostatních částí.					
		viz tabulka dveří		Td/02 - 900					
		1				1,000			
203	M	611R22520	zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 90x197 cm včetně povrchové úpravy	kus	1,000	1 732,50	1 732,50		
		viz montáž		1		1,000			
204	K	766660112	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm	kus	1,000	636,30	636,30	CS ÚRS 2016 02	
		Příloha č. 8 součástí cen		1. V cenách montáže jsou ceny jsou započteny s náklady na dopravu, vyfukování, harmonizace s okolními objekty, zateplení, ochrana a vyplnění spár a spárování a ochrana před poškozením, práce, včetně ochrany ostatních částí.					
		viz tabulka dveří		Td/03 - 1570/3340 mm					
		1				1,000			
205	M	611R01003	dveře vstupní dřevěné ozn.Td/03, plně 2křídle 1570/3340 mm - specifikace viz tabulka	kus	1,000	49 203,00	49 203,00		
		viz montáž		1		1,000			
206	K	766R81122	Montáž zárubní rámových pro dveře dvoukřídlové rozměru 1570 mm	kus	1,000	1 218,00	1 218,00		
		viz tabulka dveří		Td/03 - 1570 mm					
		1				1,000			
207	M	611R22560	zárubeň rámová pro dveře 2křídlové 157x334 cm včetně povrchové úpravy	kus	1,000	8 946,00	8 946,00		
		viz montáž		1		1,000			
208	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	18,000	516,60	9 298,80	CS ÚRS 2016 02	
		Příloha č. 8 součástí cen		1. V cenách montáže jsou ceny jsou započteny s náklady na dopravu, vyfukování, harmonizace s okolními objekty, zateplení, ochrana a vyplnění spár a spárování a ochrana před poškozením, práce, včetně ochrany ostatních částí.					
		viz tabulka dveří		Td/08 - 700					
		9				9,000			
		Td/09 - 600				9,000			
		9				9,000			
		Součet				18,000			
209	M	611R65209	dveře vnitřní laminované Td/09, CPL fólie plně 1křídle 60x197 cm - specifikace viz tabulka	kus	9,000	7 806,80	70 261,20		
		viz montáž		9		9,000			
210	K	766660172	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	12,000	550,20	6 602,40	CS ÚRS 2016 02	
		Příloha č. 8 součástí cen		1. V cenách montáže jsou ceny jsou započteny s náklady na dopravu, vyfukování, harmonizace s okolními objekty, zateplení, ochrana a vyplnění spár a spárování a ochrana před poškozením, práce, včetně ochrany ostatních částí.					
		viz tabulka dveří		Td/05 - 900					
		4				4,000			
		Td/06 - 900				2,000			
		2				2,000			
		Td/13 - 900				6,000			
		6				12,000			
		Součet							
211	M	611R65105	dveře vnitřní laminované Td/05, CPL fólie plně 1křídle 90x197 cm - specifikace viz tabulka	kus	4,000	7 880,30	31 521,20		
		viz montáž		4		4,000			
212	M	611R65106	dveře vnitřní laminované Td/06, CPL fólie plně 1křídle 90x197 cm - specifikace viz tabulka	kus	2,000	12 442,50	24 885,00		
		viz montáž		2		2,000			
213	M	611R65013	dveře vnitřní laminované Td/13, CPL fólie plně 1křídle 90x197 cm - specifikace viz tabulka	kus	6,000	11 135,30	66 811,80		
		viz montáž		6		6,000			
214	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	30,000	1 312,50	39 375,00	CS ÚRS 2016 02	
		Příloha č. 8 součástí cen		1. V cenách montáže jsou ceny jsou započteny s náklady na dopravu, vyfukování, harmonizace s okolními objekty, zateplení, ochrana a vyplnění spár a spárování a ochrana před poškozením, práce, včetně ochrany ostatních částí.					
		viz tabulka dveří							

			"viz montáž	1			1,000		
226	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	12,000	103,90		1 246,80	CS ÚRS 2016 02
			Přesun hmot z tabulky 226 Z číselnic 8-11 a 1112 se přesunují množství jednotlivých dřevěných částí - viz číselnice 8-11 a 1112 Množství součástí k výše uvedeným dřevěným částem musí být rovněž uvedeno v tomto seznamu (tabulka)						
			"viz tabulka dveří						
			"šířka 100 mm						
			"600						
			5+4		9,000				
			"700						
			3		3,000				
			Součet		12,000				
227	M	611871160	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl.62 cm š 10 cm	kus	9,000	336,00		3 024,00	CS ÚRS 2016 02
			"viz montáž	9	9,000				
228	M	611871360	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl.72 cm š 10 cm	kus	3,000	336,00		1 008,00	CS ÚRS 2016 02
			"viz montáž	3	3,000				
229	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	25,000	111,80		2 795,00	CS ÚRS 2016 02
			Přesun hmot z tabulky 226 Z číselnic 8-11 a 1112 se přesunují množství jednotlivých dřevěných částí - viz číselnice 8-11 a 1112 Množství součástí k výše uvedeným dřevěným částem musí být rovněž uvedeno v tomto seznamu (tabulka)						
			"viz tabulka dveří						
			"šířka 150 mm						
			"700						
			5+3		8,000				
			"800						
			1		1,000				
			"900						
			14+2		16,000				
			Součet		25,000				
230	M	611871410	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl.72 cm š 15 cm	kus	8,000	336,00		2 688,00	CS ÚRS 2016 02
			"viz montáž	8	8,000				
231	M	611871610	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 15 cm	kus	1,000	367,50		367,50	CS ÚRS 2016 02
			"viz montáž	1	1,000				
232	M	611871810	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 15 cm	kus	16,000	399,00		6 384,00	CS ÚRS 2016 02
			"viz montáž	16	16,000				
233	K	766695233	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových, šířky přes 100 mm	kus	2,000	149,10		298,20	CS ÚRS 2016 02
			Přesun hmot z tabulky 226 Z číselnic 8-11 a 1112 se přesunují množství jednotlivých dřevěných částí - viz číselnice 8-11 a 1112 Množství součástí k výše uvedeným dřevěným částem musí být rovněž uvedeno v tomto seznamu (tabulka)						
			"viz tabulka dveří						
			"1400						
			"2000		1,000				
			1		1,000				
			Součet		2,000				
234	M	611872610	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl.140 cm š 15 cm	kus	1,000	630,00		630,00	
			"viz montáž	1	1,000				
235	M	611872620	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl.200 cm š 15 cm	kus	1,000	861,00		861,00	
			"viz montáž	1	1,000				
236	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	4,589	1 082,60		4 968,05	CS ÚRS 2016 02
			Přesun hmot z tabulky 226 Z číselnic 8-11 a 1112 se přesunují množství jednotlivých dřevěných částí - viz číselnice 8-11 a 1112 Množství součástí k výše uvedeným dřevěným částem musí být rovněž uvedeno v tomto seznamu (tabulka)						
D	767	Konstrukce zámečnické						722 166,78	
237	K	767581801	Demontáž podhledů kazet	m2	344,000	198,50		68 284,00	CS ÚRS 2016 02
			"viz tabulka ostatní práce - Pv/01						
			344		344,000				
238	K	767582800	Demontáž podhledů roštů	m2	344,000	43,50		14 964,00	CS ÚRS 2016 02
			"viz tabulka ostatní práce - Pv/01						
			344		344,000				
239	K	767R02011	Stávající ocelové dveře ozn. Td/11 , rozm. 110/197 cm, (nová povrchová úprava, nová vložka) - specifikace viz tabulka	ks	1,000	2 625,00		2 625,00	
			"viz tabulka dveří						
			"Td/11						
			1		1,000				
240	K	767R40001	Sada madel a doplňků pro tělesné postižené ozn. Zp/01 (nerez) - specifikace viz tabulka	sada	1,000	3 045,00		3 045,00	
			"viz tabulka - pro zdravotně postižené - sada obsahuje pevné madlo 1ks, sklápěcí madlo 1ks						
			1		1,000				
241	K	767R40002	Distanční lišta na rampě ozn. Zp/02 (nerez) - specifikace viz tabulka	m	12,000	787,50		9 450,00	
			"viz tabulka - pro zdravotně postižené						
			12		12,000				
			Součet		12,000				
242	K	767R40003	Distanční lišta u vstupu ze dvora ozn. Zp/03 (nerez) - specifikace viz tabulka	m	5,200	787,50		4 095,00	
			"viz tabulka - pro zdravotně postižené						
			5,2		5,200				

243	K	767R40006	D+M madlo na vyrovnávacím schodišti Pv/06 (nerez) - specifikace viz tabulka	m	3,000	861,00	2 583,00	
			"viz tabulka - ostatní práce 1,5*2		3,000			
			Součet		3,000			
244	K	767R40007	D+M madlo na schodišti do podzemí Pv/07 (nerez) - specifikace viz tabulka	m	3,700	882,00	3 263,40	
			"viz tabulka - ostatní práce 3,7		3,700			
245	K	767R40008	Stávající litinové zábradlí u vstupu do podzemí Pv/08 (odborná repase) - specifikace viz tabulka	ks	1,000	52 500,00	52 500,00	
			"viz tabulka - ostatní práce - rozm. 3000/1000 mm - 1ks 1		1,000			
246	K	767R40009	Stávající litinové zábradlí na hlavním schodišti spojující 1a2 podlaží ozn.Pv/09 (odborná repase) - specifikace viz tabulka	ks	1,000	294 000,00	294 000,00	
			"viz tabulka - ostatní práce "celková délka - 4*3+3,9+0,8+2,4= 14,10 m 1		1,000			
247	K	767R40010	Zábradlí před vstupem na svislou plošinu ozn.Pv/10 - (nerez) - specifikace viz tabulka	m	3,470	13 294,50	46 131,92	
			"viz tabulka - ostatní práce 0,6+0,67+0,9+0,4+0,9		3,470			
			Součet		3,470			
248	K	767R40011	Zábradlí nerezové na šikmé rampě ozn.Pv/11 - (nerez) - specifikace viz tabulka	m	5,200	9 660,00	50 232,00	
			"viz tabulka - ostatní práce 3,1+1,2+0,6+0,3		5,200			
			Součet		5,200			
249	K	767R40012	Stávající kovářsky zpracované mříže ve stupních dveří ozn.Pv/12 - specifikace viz tabulka	m2	3,100	23 548,39	73 000,01	
			"viz tabulka - ostatní práce 0,44*1,25*2*2*1		3,100			
			Součet		3,100			
250	K	767R40013	Zábrana proti vypadnutí u okna s nadsvětlíkem s hvězdami ozn.Pv/13 ,rozm. 2600/200 mm (včetně povrchové úpravy) - specifikace viz tabulka	ks	1,000	43 000,00	43 000,00	
			"viz tabulka - ostatní práce 1		1,000			
251	K	767R40014	Cedule oznamující ozn.Pv/14 ,rozm. 400/300 mm - specifikace viz tabulka	ks	1,000	5 250,00	5 250,00	
			"viz tabulka - ostatní práce 1		1,000			
252	K	767R40039	Zábradlí v kotelně ozn.Pv/39, dl. 1400 mm - specifikace viz tabulka	ks	1,000	2 100,00	2 100,00	
			"viz tabulka - ostatní práce 1		1,000			
253	K	767R90018	D+M revizní dvířka do SDK podhledu ozn. ,Pv/18 - (rozm. 300/300 mm) - specifikace viz tabulka	ks	3,000	630,00	1 890,00	
			"viz tabulka - ostatní práce 3		3,000			
254	K	767R90019	D+M revizní ocelová protipožární dvířka do SDK podhledu ozn. ,Pv/19 - (rozm. 300/300 mm) - specifikace viz tabulka	ks	2,000	2 625,00	5 250,00	
			"viz tabulka - ostatní práce 2		2,000			
255	K	767R90024	D+M anténní stožár z ocel.trubky 108/8 mm, ozn. Pv/24 , (dl. 5000 mm)- specifikace viz tabulka	ks	1,000	8 064,00	8 064,00	
			"viz tabulka - ostatní práce 1		1,000			
			Součet		1,000			
256	K	767R90031	D+M hliníkový žebřík ozn. Pv/31 , (dl. 4140 mm)- specifikace viz tabulka	ks	1,000	4 725,00	4 725,00	
			"viz tabulka - ostatní práce 1		1,000			
257	K	767R9034	D+M Zabezpečení proti pádu z výšky ozn. Pv/34 , kotvicí bod - specifikace viz tabulka	ks	1,000	3 303,30	3 303,30	
			"viz tabulka ostatní práce 1		1,000			
258	K	767R95032	D+M ventilační žaluzie ozn Pv/32, rozm.prům 700 mm - specifikace viz tabulka	ks	2,000	4 725,00	9 450,00	
			"viz tabulka ostatní práce 2		2,000			
259	K	767R95033	D+M revizní dvířka do komína ozn. Pv/33 ,rozm. 150/200 mm) - specifikace viz tabulka	ks	2,000	577,50	1 155,00	
			"viz tabulka ostatní práce 2		2,000			
260	K	767R95035	D+M mřížky pro zakrytí nik v soklu ozn Pv/35, rozm. 760/400 mm - specifikace viz tabulka	ks	3,000	2 877,00	8 631,00	
			"viz tabulka ostatní práce 3		3,000			
261	K	767R95038	D+M mřížka pro odvětrání kotelny ozn Pv/38, rozm. 200/200 mm - specifikace viz tabulka	ks	2,000	472,50	945,00	
			"viz tabulka ostatní práce 2		2,000			
262	K	767R90025	D+M větrací mřížka Pv/25 , (200/200 mm) - specifikace viz tabulka	ks	14,000	262,50	3 675,00	
			"viz tabulka ostatní práce Pv/25 14		14,000			
263	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,415	1 337,70	555,15	CS ÚRS 2016 02
			Pro stanovení hmotnosti z t m 1. - Vlastnosti podlahy (hmotnost, tloušťka) a tloušťka podlahy (hmotnost, tloušťka) z t m 2. - Vlastnosti podlahy (hmotnost, tloušťka) a tloušťka podlahy (hmotnost, tloušťka) z t m 3. - Vlastnosti podlahy (hmotnost, tloušťka) a tloušťka podlahy (hmotnost, tloušťka) z t m 4. - Vlastnosti podlahy (hmotnost, tloušťka) a tloušťka podlahy (hmotnost, tloušťka) z t m 5. - Vlastnosti podlahy (hmotnost, tloušťka) a tloušťka podlahy (hmotnost, tloušťka) z t m 6. - Vlastnosti podlahy (hmotnost, tloušťka) a tloušťka podlahy (hmotnost, tloušťka) z t m 7. - Vlastnosti podlahy (hmotnost, tloušťka) a tloušťka podlahy (hmotnost, tloušťka) z t m 8. - Vlastnosti podlahy (hmotnost, tloušťka) a tloušťka podlahy (hmotnost, tloušťka) z t m 9. - Vlastnosti podlahy (hmotnost, tloušťka) a tloušťka podlahy (hmotnost, tloušťka) z t m 10. - Vlastnosti podlahy (hmotnost, tloušťka) a tloušťka podlahy (hmotnost, tloušťka) z t m					
D	771	Podlahy z dlaždic					96 163,64	
264	K	771444112	Montáž soklíků z obkladaček hutných nebo polohutných lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm	m	12,200	88,20	1 076,04	CS ÚRS 2016 02
			"v.č. 02 - 1, podlaží					
			"m.č. 1,06					

285	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	355,172	112,40	39 921,33	CS ÚRS 2016 02
			v.č. 02 - 1.podlaží					
			m.č. 1.07					
			4,46*2,3		10,258			
			m.č. 1.08					
			5,95*4,54		27,013			
			m.č. 1.09					
			(6,08*5,95)		36,176			
			m.č. 1.10					
			(6,05*2,45)		14,823			
			m.č. 1.12					
			(6,05*4,61)		27,830			
			m.č. 1.13					
			(6,05*4,61)		27,891			
			m.č. 1.28					
			(6,13*3,21)		19,677			
			m.č. 1.29					
			(6,15*6,01)		36,900			
			m.č. 1.30					
			(6,15*2,49)		15,314			
			m.č. 1.31					
			(4,01*5,95)		23,860			
			m.č. 1.32					
			50,68		50,680			
			Mezisoučet		290,422			
			v.č. 03					
			m.č. 2.03					
			64,75		64,750			
			Mezisoučet		64,750			
			Součet		355,172			
286	K	776410811	Odstranění soklíků a listů pryžových nebo plastových	m	264,104	11,60	3 063,61	CS ÚRS 2016 02
			v.č. 02 - 1.podlaží					
			m.č. 1.07					
			(4,46+2,3)*2		13,520			
			m.č. 1.08					
			(5,95+4,54)*2		20,980			
			m.č. 1.09					
			(6,08+5,95)*2		24,060			
			m.č. 1.10					
			(6,05+2,45)*2		17,000			
			m.č. 1.12					
			(6,05+4,61)*2		21,300			
			m.č. 1.13					
			(6,05+4,61)*2		21,320			
			m.č. 1.28					
			(6,13+3,21)*2		18,680			
			m.č. 1.29					
			(6,15+6,01)*2		24,300			
			m.č. 1.30					
			(6,15+2,49)*2		17,280			
			m.č. 1.31					
			(4,012+5,95)*2		19,924			
			m.č. 1.32					
			(1,87+0,5+6,72+5,95+0,47+0,93)*2		32,880			
			Mezisoučet		231,244			
			v.č. 03					
			m.č. 2.03					
			(10+6,43)*2		32,860			
			Mezisoučet		32,860			
			Součet		264,104			
287	K	776421111	Montáž obvodových listů lepením	m	315,454	86,60	27 318,32	CS ÚRS 2016 02
			v.č. 02 - 1.podlaží					
			m.č. 1.07					
			(4,46+2,3)*2		13,520			
			m.č. 1.08					
			(5,95+4,54)*2		20,980			
			m.č. 1.09					
			(6,08+5,95)*2		24,060			
			m.č. 1.10					
			(6,05+2,45)*2		17,000			
			m.č. 1.11					
			(2,5+6,7)*2		18,400			
			m.č. 1.12					
			(6,05+4,61)*2		21,300			
			m.č. 1.13					
			(6,05+4,61)*2		21,320			
			m.č. 1.26					
			(10,7+2,45)*2		26,300			
			m.č. 1.27					
			(2,55+2)*2+2,45		6,650			
			m.č. 1.28					
			(6,13+3,21)*2		18,680			
			m.č. 1.29					
			(6,15+6,01)*2		24,300			
			m.č. 1.30					
			(6,15+2,49)*2		17,280			
			m.č. 1.31					
			(4,012+5,95)*2		19,924			
			m.č. 1.32					
			(1,87+0,5+6,72+5,95+0,47+0,93)*2		32,880			
			Mezisoučet		282,594			
			v.č. 03					
			m.č. 2.03					
			(10+6,43)*2		32,860			
			Mezisoučet		32,860			
			Součet		315,454			
288	M	283R1005	Podlahová lemovka z přirezu z podlahoviny - specifikace viz tabulka skladba podlah	m	321,763	89,30	28 733,44	
			viz montáž					
			315,454*1,02		321,763			
			Součet		321,763			
289	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	418,000	174,30	72 857,40	CS ÚRS 2016 02

297	M	597R14620	obkládačka keramická barevná velkoformatová (1.jakost) - specifikace viz tabulka	m2	310,765	524,00	162 840,86	
			viz montáž					
			304,672		304,672			
			304,672*1,02 Přepočtené koeficientem množství		310,765			
298	K	781449191	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkládaček a dekorů (listel) hutných nebo polohutných Příplatek k cenám obkládaček za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	40,129	48,10	1 930,20	CS ÚRS 2016 02
			v.č. 02 - 1.podlaží					
			m.č.1,20					
			(1,1+1,41)*2*2,4-0,6*1,97 *2		9,684			
			m.č.1,25					
			(1,5+0,8)*2*2,4-0,7*1,97		9,661			
			m.č.1,28					
			(0,6+1,2)*1,5		2,700			
			Mezisoučet		22,045			
			v.č. 03 - 2.podlaží					
			m.č.2,20					
			(1,25+0,88)*2*2,4-0,6*1,97		9,042			
			m.č.2,21					
			(1,25+0,88)*2*2,4-0,6*1,97		9,042			
			Součet		40,129			
299	K	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	26,000	136,50	3 549,00	CS ÚRS 2016 02
			1. Montáž na malých pravoúhlých úhlech 90° - 135° se statusem sání nebo sání s obkládačkou					
			2. Přímá dilatační spára 180° lze použít pouze pro povrchové úpravy na jedné straně					
			v.č. 02					
			m.č.1,16					
			2,15*2		4,300			
			m.č.1,18					
			2,1*2		4,200			
			m.č.1,22					
			2,4		2,400			
			m.č.1,33					
			2,4		2,400			
			m.č.1,34					
			2*2,15		4,300			
			Mezisoučet		17,600			
			v.č.03					
			m.č.2,19					
			2,1*2		4,200			
			m.č.2,23					
			2*2,1		4,200			
			Mezisoučet		8,400			
			Součet		26,000			
300	K	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	126,300	98,60	12 453,18	CS ÚRS 2016 02
			1. Montáž na malých pravoúhlých úhlech 90° - 135° se statusem sání nebo sání s obkládačkou					
			2. Přímá dilatační spára 180° lze použít pouze pro povrchové úpravy na jedné straně					
			v.č. 02 - 1.podlaží					
			m.č.1,14					
			(1,1+2,5)*2		7,200			
			m.č.1,15					
			(0,9+1,65)*2		5,100			
			m.č.1,16					
			(1,5+1,65)*2		6,300			
			m.č.1,18					
			(1,9+1,31)*2		6,420			
			m.č.1,19					
			(1,75+1,6)*2		6,700			
			m.č.1,20					
			(1,1+1,41)*2		5,020			
			m.č.1,21					
			(1,25+1,60)*2		5,700			
			m.č.1,22					
			(1,3+1,13)*2		4,860			
			m.č.1,23					
			(3,13+0,9)*2		8,060			
			m.č.1,24					
			(0,83+1,63)*2		4,920			
			m.č.1,25					
			(1,5+0,8)*2		4,600			
			m.č.1,33					
			(1,4+1,76)*2		6,320			
			m.č.1,34					
			(3,17+0,9)*2		8,140			
			m.č.1,35					
			(1,63+0,83)*2		4,920			
			m.č.1,28					
			(0,6+1,2)		1,800			
			Mezisoučet		86,060			
			v.č. 03 - 2.podlaží					
			m.č.2,19					
			(1,81+2,39)*2		8,400			
			m.č.2,20					
			(1,25+0,88)*2		4,260			
			m.č.2,21					
			(1,25+0,88)*2		4,260			
			m.č.2,22					
			(1,0+1,73)*2		5,460			
			m.č.2,23					
			(1,6+1,73)*2		6,660			
			m.č.2,24					
			(1,5+1,6)*2		6,200			
			m.č.2,25					
			(1,0+1,5)*2		5,000			
			Mezisoučet		40,240			
			Součet		126,300			
301	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	304,672	42,30	12 887,63	CS ÚRS 2016 02
			1. Montáž na malých pravoúhlých úhlech 90° - 135° se statusem sání nebo sání s obkládačkou					
			2. Přímá dilatační spára 180° lze použít pouze pro povrchové úpravy na jedné straně					
			viz montáž					

D		782	Dokončovací práce - obklady z kamene			254 211,07		
307	K	782R22001	Nový kamenný stupeň před vstupem ozn. Kn/01 - specifikace viz tabulka	ks	2,000	32 994,20	65 988,40	
	VV		*viz tabulka - Kn/01 - rozm.2400/625/300 mm - 1 ks, 2000/150/210 mm - 1ks					
	VV		2		2,000			
308	K	782R22002	Stávající vyrovnávací schodiště v zádveři ozn. Kn/02 - specifikace viz tabulka	ks	5,000	3 303,30	16 516,50	
	VV		*viz tabulka - Kn/02 - rozm.2840/370/150 mm - 5 ks,					
	VV		5		5,000			
309	K	782R22003	Stávající kamenné sloupky v hale ozn. Kn/03 - specifikace viz tabulka	ks	2,000	16 516,50	33 033,00	
	VV		*viz tabulka - Kn/03 - rozm.500/2800 mm - 2 ks,					
	VV		2		2,000			
310	K	782R22004	Stávající schodiště propojující podzemí s 1. podlažím ozn. Kn/04 - specifikace viz tabulka	ks	11,000	1 328,30	14 611,30	
	VV		*viz tabulka - Kn/04 - rozm.2840/370/150 mm - 5 ks,					
	VV		11		11,000			
311	K	782R22005	Stávající kamenný obklad hlavy zdiva u vstupu do sklepa ozn.Kn/05 - specifikace viz tabulka	ks	1,000	6 121,50	6 121,50	
	VV		*viz tabulka - Kn/05 - rozm.3400/400/150 mm - 1 ks,					
	VV		1		1,000			
312	K	782R22006	Stávající schodiště do patra ozn.Kn/06 - specifikace viz tabulka	ks	30,000	2 675,40	80 262,00	
	VV		*viz tabulka - Kn/06 - rozm.1600/370/152,5 mm - 30 ks, + podesta 5m2					
	VV		30		30,000			
313	K	782R22007	Stávající kamenný práh v hale 1.02 ozn.Kn/07 - specifikace viz tabulka	ks	1,000	10 279,50	10 279,50	
	VV		*viz tabulka - Kn/07 - rozm.5400/370/150 mm - 1 ks,					
	VV		1		1,000			
314	K	782R22008	Nový kamenný stupeň u vstupu na plošinu ozn.Kn/08 - specifikace viz tabulka	ks	1,000	6 006,00	6 006,00	
	VV		*viz tabulka - Kn/08 - rozm.2320/270/50 mm - 1 ks,					
	VV		1		1,000			
315	K	782R22009	Stávající kamenný obklad hrany podesty v hale 2.01 ozn.Kn/09 - specifikace viz tabulka	ks	1,000	19 288,50	19 288,50	
	VV		*viz tabulka - Kn/09 - rozm. 3800/400/260 mm - 1 ks, + nový práh 1400/310/160 - 1ks					
	VV		1		1,000			
316	K	998782103	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	2,333	902,00	2 104,37	CS ÚRS 2016 02

Strana 35 z 37

VP		"m.č. 1.22-34							
VP		{4,66+2,7}*2*4,07						59,910	
VP		"ostění							
VP		0,5*2,15*2+0,4*2,1*2*3						7,190	
VP		"m.č. 1.26							
VP		{2,45+10,7}*2*4,07						107,041	
VP		"ostění							
VP		0,175*3,55*2+0,185*3,55*2-0,52*3,47*2-0,5*2,2*2+0,35*4*2						11,165	
VP		"m.č. 1.27							
VP		{2,57+1,75}*2*4,07						35,165	
VP		"ostění							
VP		0,5*2,2*2						2,200	
VP		"m.č. 1.28							
VP		{6,13+3,21}*2*4,07						76,028	
VP		"ostění							
VP		0,5*2,2*2*3+0,4*2,1*2						8,280	
VP		"m.č. 1.29							
VP		{6,15+6,0}*2*4,07						98,901	
VP		"ostění							
VP		0,4*2,1*2+0,5*3,02*2						4,700	
VP		"m.č. 1.30							
VP		{6,15+2,49}*2*4,07						70,330	
VP		"ostění							
VP		0,5*3,12*2+0,4*2,1*2+0,175*3,55*2						6,043	
VP		"m.č. 1.31							
VP		{4,01+5,95}*2*4,07						81,074	
VP		"ostění							
VP		0,5*3,04*2*2						6,080	
VP		"m.č. 1.32							
VP		{6,72+5,95}*2*4,07+(4,46+1,87)*2*4,07						154,660	
VP		"ostění							
VP		0,5*3,04*2*2+0,5*3,08*2+0,5*3,95*2+0,4*2,1*2						14,790	
VP		Mezisoučet						1 709,964	
VP		"v.č.03 - 2, podlaží							
VP		"m.č. 2.01							
VP		{2,9+0,5+5,42+0,5+2,7+3,2+3,4+2,45*6}*4,09						136,279	
VP		"ostění							
VP		0,4*2,06*2+0,175*3,46*2*2						4,070	
VP		"m.č. 2.02							
VP		{5,3+5,3+5,42}*4,09						65,522	
VP		"ostění							
VP		0,4*4,56*2						3,648	
VP		"m.č. 2.03							
VP		{10,+6,43}*2*4,09						134,397	
VP		"ostění							
VP		0,5*2,4*2*3						7,200	
VP		"m.č. 2.19-22							
VP		{3,1+1,9}*4,09						20,450	
VP		"ostění							
VP		0,4*2,1*2						1,680	
VP		"m.č. 2.22-25							
VP		{3,1+3,1+2,7}*4,09						36,401	
VP		"ostění							
VP		0,4*2,1*2*2						3,360	
VP		Mezisoučet						413,007	
VP		"příčky tl. 100 mm							
VP		125,164*2						250,328	
VP		"příčky tl. 150 mm							
VP		103,184*2						206,368	
VP		"omítky stropy							
VP		241,03+416,78						657,810	
VP		Součet						3 314,315	
D	M	Práce a dodávky M						316 566,39	
D	33-M	Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh						316 566,39	
328	K	331R21200	D+M svislá zvedací plošina - specifikace viz projekt	sada	1,000	316 566,39		316 566,39	
VP		"v.č.14							
VP		1						1,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Komerční centrum Bolusina Buzá - Letápe

Objekt:

01 - Kotelna č.p.406, Vyškov - město

Soupis:

01 - Vnitřní instalace ZTI

Místo:

Vyškov

Datum:

19.03.2018

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Vyškov,

IČ:

DIČ:

Lokace:

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

IČ:

46972021

DIČ:

CZ46972021

Projektant:

Atelier A, Olomouc

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupcích 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH**835 824,94**DPH - základní
sazba:Základ daně
835 824,94
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Všechno
835 824,94
0,00**Cena s DPH****v CZK****1 011 348,18****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Komerční centrum Bolusina Buzá - Letápe

Objekt:

01 - Kotelna č.p.406, Vyškov - město

Soupis:

01 - Vnitřní instalace ZTI

Místo:

Vyškov

Datum:

19.03.2018

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Vyškov,

Projektant:

Atelier A, Olomouc

Lokace:

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**835 824,94****HSV - Práce a dodávky HSV****101 808,15**

1 - Zemní práce

94 409,07

4 - Vodorovné konstrukce

4 232,54

99 - Přesun hmot

3 166,54

PSV - Práce a dodávky PSV**734 016,79**

713 - Izolace tepelné

35 329,62

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

149 510,82

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

250 833,47

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

15 712,18

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

174 495,42

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

50 212,19

732 - Ústřední vytápění - strojovny

4 293,44

767 - Konstrukce zámečnické

22 029,65

930 - Hodinové a zúčtovací sazby

31 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Komerční centrum Bolusina Buzá - Letápe

Objekt:

01 - Kotelna č.p.406, Vyškov - město

Soupis:

01 - Vnitřní instalace ZTI

Místo:

Vyškov

Datum:

19.03.2018

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Vyškov,

Projektant:

Atelier A, Olomouc

Lokace:

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						835 824,94		
D	HSV	Práce a dodávky HSV				101 808,15		
D	1	Zemní práce				94 409,07		
1	K	139711101	Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4	m3	33,310	1 831,00	60 990,61	CS ÚRS 2016 02
Práce a dodávky celkem: 1. V uzavřených prostorách (například v jádru tunelů, v uzavřených prostorách stavebních objektů) se provádí výkopávka v hornině tř. 1 až 4. 2. Měření digitálně viz. výkres schéma kanalizace 3. Kanalizace 4. 1,15*3+0,3*4,3+0,3*3+1*1,2+0,35*5,8+1,4*1,2+0,9*11,5+0,85*14,6					33,310			
2	K	161101101	Vysvětlivé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z hornin tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	33,310	105,50	3 514,21	CS ÚRS 2016 02
Práce a dodávky celkem: 1. V uzavřených prostorách (například v jádru tunelů, v uzavřených prostorách stavebních objektů) se provádí výkopávka v hornině tř. 1 až 4. 2. Měření digitálně viz. výkres schéma kanalizace 3. Kanalizace 4. 1,15*3+0,3*4,3+0,3*3+1*1,2+0,35*5,8+1,4*1,2+0,9*11,5+0,85*14,6					33,310			
3	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hornin tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	17,840	173,50	3 095,24	CS ÚRS 2016 02
Práce a dodávky celkem: 1. V uzavřených prostorách (například v jádru tunelů, v uzavřených prostorách stavebních objektů) se provádí výkopávka v hornině tř. 1 až 4. 2. Měření digitálně viz. výkres schéma kanalizace 3. Kanalizace 4. 1,15*3+0,3*4,3+0,3*3+1*1,2+0,35*5,8+1,4*1,2+0,9*11,5+0,85*14,6					17,840			
4	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neutěhleného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	17,840	221,50	3 951,56	CS ÚRS 2016 02
Práce a dodávky celkem: 1. V uzavřených prostorách (například v jádru tunelů, v uzavřených prostorách stavebních objektů) se provádí výkopávka v hornině tř. 1 až 4. 2. Měření digitálně viz. výkres schéma kanalizace 3. Kanalizace 4. 1,15*3+0,3*4,3+0,3*3+1*1,2+0,35*5,8+1,4*1,2+0,9*11,5+0,85*14,6					17,840			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	17,840	15,50	276,52	CS ÚRS 2016 02
Práce a dodávky celkem: 1. V uzavřených prostorách (například v jádru tunelů, v uzavřených prostorách stavebních objektů) se provádí výkopávka v hornině tř. 1 až 4. 2. Měření digitálně viz. výkres schéma kanalizace 3. Kanalizace 4. 1,15*3+0,3*4,3+0,3*3+1*1,2+0,35*5,8+1,4*1,2+0,9*11,5+0,85*14,6					17,840			
6	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	30,328	150,00	4 549,20	CS ÚRS 2016 02
Práce a dodávky celkem: 1. V uzavřených prostorách (například v jádru tunelů, v uzavřených prostorách stavebních objektů) se provádí výkopávka v hornině tř. 1 až 4. 2. Měření digitálně viz. výkres schéma kanalizace 3. Kanalizace 4. 1,15*3+0,3*4,3+0,3*3+1*1,2+0,35*5,8+1,4*1,2+0,9*11,5+0,85*14,6					30,328			
7	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	15,470	109,00	1 686,23	CS ÚRS 2016 02

p	4	Vodorovné konstrukce	4 232,54
---	---	----------------------	----------

[illegible]

4.

9

K	Q
---	---

--	--

2

7

M 6.

M 6

M 7

M 7

A 7

M 7

44

M 7

M	7
---	---

44 7

M	7
---	---

64	7
----	---

44	7
----	---

M	7
---	---

4	6
---	---

97	97	*Měřeno digitálně viz. výkresy kanalizace					14,000			
97	97	14								
44	K	721174043	Potrubi z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	9,000	295,00		2 655,00	CS ÚRS 2016 02	
95	95	Popis práce k součinnosti: 1. Cennost 3215 až 3217 se vztahuje pouze k potrubí od střešního vstupu po čistič kůl. 2. Odhady odpadu a přípojovacího potrubí z plastových trub se sestaví s cenami součástí cen 722 18. Odhadna potrubí, část 4.62. 3. V cenách potrubí z polypropylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnických prvků, jejich dodání se sestavuje ve specifikaci.								
97	97	*Měřeno digitálně viz. výkresy kanalizace					9,000			
97	97	9								
45	K	721174044	Potrubi z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 70	m	4,000	361,00		1 444,00	CS ÚRS 2016 02	
95	95	Popis práce k součinnosti: 1. Cennost 3215 až 3217 se vztahuje pouze k potrubí od střešního vstupu po čistič kůl. 2. Odhady odpadu a přípojovacího potrubí z plastových trub se sestaví s cenami součástí cen 722 18. Odhadna potrubí, část 4.62. 3. V cenách potrubí z polypropylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnických prvků, jejich dodání se sestavuje ve specifikaci.								
97	97	*Měřeno digitálně viz. výkresy kanalizace					4,000			
97	97	4								
46	K	721174045	Potrubi z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 100	m	8,000	443,00		3 544,00	CS ÚRS 2016 02	
95	95	Popis práce k součinnosti: 1. Cennost 3215 až 3217 se vztahuje pouze k potrubí od střešního vstupu po čistič kůl. 2. Odhady odpadu a přípojovacího potrubí z plastových trub se sestaví s cenami součástí cen 722 18. Odhadna potrubí, část 4.62. 3. V cenách potrubí z polypropylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnických prvků, jejich dodání se sestavuje ve specifikaci.								
97	97	*Měřeno digitálně viz. výkresy kanalizace, specifikace výrobku viz. Legenda					8,000			
97	97	8								
47	K	721174062	Potrubi z plastových trub polypropylenové větrací DN 75	m	7,000	290,00		2 030,00	CS ÚRS 2016 02	
95	95	Popis práce k součinnosti: 1. Cennost 3215 až 3217 se vztahuje pouze k potrubí od střešního vstupu po čistič kůl. 2. Odhady odpadu a přípojovacího potrubí z plastových trub se sestaví s cenami součástí cen 722 18. Odhadna potrubí, část 4.62. 3. V cenách potrubí z polypropylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnických prvků, jejich dodání se sestavuje ve specifikaci.								
97	97	*Měřeno digitálně viz. výkresy kanalizace					7,000			
97	97	7								
48	K	721174063	Potrubi z plastových trub polypropylenové větrací DN 110	m	18,000	390,00		7 020,00	CS ÚRS 2016 02	
95	95	Popis práce k součinnosti: 1. Cennost 3215 až 3217 se vztahuje pouze k potrubí od střešního vstupu po čistič kůl. 2. Odhady odpadu a přípojovacího potrubí z plastových trub se sestaví s cenami součástí cen 722 18. Odhadna potrubí, část 4.62. 3. V cenách potrubí z polypropylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnických prvků, jejich dodání se sestavuje ve specifikaci.								
97	97	*Měřeno digitálně viz. výkresy kanalizace					18,000			
97	97	18								
49	K	721175121	Potrubi z plastových trub tlumící zvuk tlivrstvé svodné (ležaté) DN 75	m	4,000	1 100,00		4 400,00	CS ÚRS 2016 02	
95	95	Popis práce k součinnosti: 1. Cennost 3215 až 3217 se vztahuje pouze k potrubí od střešního vstupu po čistič kůl. 2. Odhady odpadu a přípojovacího potrubí z plastových trub se sestaví s cenami součástí cen 722 18. Odhadna potrubí, část 4.62. 3. V cenách potrubí z polypropylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnických prvků, jejich dodání se sestavuje ve specifikaci.								
97	97	*Měřeno digitálně viz. výkresy kanalizace					4,000			
97	97	4								
50	K	721175122	Potrubi z plastových trub tlumící zvuk tlivrstvé svodné (ležaté) DN 110	m	7,000	1 430,00		10 010,00	CS ÚRS 2016 02	
95	95	Popis práce k součinnosti: 1. Cennost 3215 až 3217 se vztahuje pouze k potrubí od střešního vstupu po čistič kůl. 2. Odhady odpadu a přípojovacího potrubí z plastových trub se sestaví s cenami součástí cen 722 18. Odhadna potrubí, část 4.62. 3. V cenách potrubí z polypropylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnických prvků, jejich dodání se sestavuje ve specifikaci.								
97	97	*Měřeno digitálně viz. výkresy kanalizace					7,000			
97	97	7								
51	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	10,000	60,00		600,00	CS ÚRS 2016 02	
95	95	Popis práce k součinnosti: 1. Cennost 3215 až 3217 se vztahuje pouze k potrubí od střešního vstupu po čistič kůl. 2. Odhady odpadu a přípojovacího potrubí z plastových trub se sestaví s cenami součástí cen 722 18. Odhadna potrubí, část 4.62. 3. V cenách potrubí z polypropylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnických prvků, jejich dodání se sestavuje ve specifikaci.								
97	97	*Měřeno digitálně viz. výkresy kanalizace					10,000			
97	97	9+1								
52	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	10,000	67,10		671,00	CS ÚRS 2016 02	
95	95	Popis práce k součinnosti: 1. Cennost 3215 až 3217 se vztahuje pouze k potrubí od střešního vstupu po čistič kůl. 2. Odhady odpadu a přípojovacího potrubí z plastových trub se sestaví s cenami součástí cen 722 18. Odhadna potrubí, část 4.62. 3. V cenách potrubí z polypropylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnických prvků, jejich dodání se sestavuje ve specifikaci.								
97	97	*Měřeno digitálně viz. výkresy kanalizace					10,000			
97	97	3+1+2+1+1+2								
53	K	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	1,000	82,40		82,40	CS ÚRS 2016 02	
95	95	Popis práce k součinnosti: 1. Cennost 3215 až 3217 se vztahuje pouze k potrubí od střešního vstupu po čistič kůl. 2. Odhady odpadu a přípojovacího potrubí z plastových trub se sestaví s cenami součástí cen 722 18. Odhadna potrubí, část 4.62. 3. V cenách potrubí z polypropylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnických prvků, jejich dodání se sestavuje ve specifikaci.								
97	97	*Měřeno digitálně viz. výkresy kanalizace					1,000			
97	97	1								
54	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	10,000	102,50		1 025,00	CS ÚRS 2016 02	
95	95	Popis práce k součinnosti: 1. Cennost 3215 až 3217 se vztahuje pouze k potrubí od střešního vstupu po čistič kůl. 2. Odhady odpadu a přípojovacího potrubí z plastových trub se sestaví s cenami součástí cen 722 18. Odhadna potrubí, část 4.62. 3. V cenách potrubí z polypropylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnických prvků, jejich dodání se sestavuje ve specifikaci.								
97	97	*Měřeno digitálně viz. výkresy kanalizace					10,000			
97	97	7+1+2								
55	K	721211912	Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí DN 50/75	kus	2,000	114,00		228,00	CS ÚRS 2016 02	
56	M	721100310	Podlahová vpust odpad svislý	ks	1,000	1 614,00		1 614,00		
95	95	*Měřeno digitálně viz. výkresy kanalizace, specifikace výrobku viz. Legenda								
97	97	1								
57	M	721100510	Podlahová vpust odpad vodorovný HL 510NPr	ks	1,000	810,00		810,00		
95	95	*Měřeno digitálně viz. výkresy kanalizace, specifikace výrobku viz. Legenda								
97	97	1								
58	K	721226512	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50	kus	2,000	440,00		880,00	CS ÚRS 2016 02	
95	95	*Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda								
97	97	2								
59	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	4,000	650,00		2 600,00	CS ÚRS 2016 02	
95	95	*Měřeno digitálně viz. výkresy kanalizace, specifikace výrobku viz. Legenda								
97	97	4								
60	K	721274103	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí venkovní DN 110	kus	1,000	1 100,00		1 100,00	CS ÚRS 2016 02	
95	95	*Měřeno digitálně viz. výkresy kanalizace, specifikace výrobku viz. Legenda								
97	97	1								
61	K	721274122	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 75	kus	3,000	200,00		600,00	CS ÚRS 2016 02	
95	95	*Měřeno digitálně viz. výkresy kanalizace, specifikace výrobku viz. Legenda								

			3			3,000				
62	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	56,000	20,00		1 120,00	CS ÚRS 2016 02	
Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce										
63	K	721290123	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem do DN 300	m	177,000	24,00		4 248,00	CS ÚRS 2016 02	
Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce										
64	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,277	608,00		168,42	CS ÚRS 2016 02	
Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce										
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 250 833,47										
65	M	722100101	Rozbor vzorku vody z nových rozvodů vody včetně odběru	soubor	3,000	2 000,00		6 000,00		
66	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	171,000	221,00		37 791,00	CS ÚRS 2016 02	
Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce										
67	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	179,000	269,00		48 151,00	CS ÚRS 2016 02	
Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce										
68	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	95,000	318,00		30 210,00	CS ÚRS 2016 02	
Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce										
69	K	722174025	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	87,000	388,00		33 756,00	CS ÚRS 2016 02	
Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce										
70	K	722174026	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,4	m	8,000	513,00		4 104,00	CS ÚRS 2016 02	
Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce										
71	K	722181114	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40	m	14,000	93,80		1 313,20	CS ÚRS 2016 02	
Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce										
72	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	41,000	186,00		7 626,00	CS ÚRS 2016 02	
Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce										
73	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnný pro výtakový ventil G 1/2	kus	16,000	192,00		3 072,00	CS ÚRS 2016 02	
Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce										
74	K	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnný pro baterii G 1/2	pár	13,000	391,50		5 089,50	CS ÚRS 2016 02	
Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce										
75	K	722221134	Armatury s jedním závitem ventily výtakové G 1/2	soubor	1,000	390,24		390,24	CS ÚRS 2016 02	
Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce										
76	K	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2	kus	19,000	189,00		3 591,00	CS ÚRS 2016 02	
Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce										
77	K	722229101	Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 1/2	soubor	1,000	90,40		90,40	CS ÚRS 2013 01	
78	M	722200112	Manometr 0-10bar	ks	1,000	-485,00		-485,00		
Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce										
79	K	722229102	Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 3/4	soubor	3,000	130,00		390,00	CS ÚRS 2015 01	
80	M	722400101	Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D19 dl.20m	soubor	3,000	6 850,00		20 550,00		
Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce										
81	K	722231073	Armatury se dvěma závitmi ventily zpětné mosazné PN 10 do 110 st.C G 3/4	kus	1,000	96,69		96,69	CS ÚRS 2016 02	
Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce										
82	K	722231074	Armatury se dvěma závitmi ventily zpětné mosazné PN 10 do 110 st.C G 1	kus	1,000	113,51		113,51	CS ÚRS 2016 02	
Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce Práce										

					1,000				
83	K	722231075	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110 st.C G 5/4	kus	2,000	419,00	838,00	CS ÚRS 2016 02	
			"Měřeno digitálně viz. výkres schema vodoinstalace						
			1=1		2,000				
84	K	722232043	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	4,000	186,00	744,00	CS ÚRS 2016 02	
			"Měřeno digitálně viz. výkres schema vodoinstalace						
			4		4,000				
85	K	722232044	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	5,000	269,00	1 345,00	CS ÚRS 2016 02	
			"Měřeno digitálně viz. výkres schema vodoinstalace						
			5		5,000				
86	K	722232045	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1	kus	6,000	388,00	2 328,00	CS ÚRS 2016 02	
			"Měřeno digitálně viz. výkres schema vodoinstalace						
			6		6,000				
87	K	722232046	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 5/4	kus	7,000	534,00	3 738,00	CS ÚRS 2016 02	
			"Měřeno digitálně viz. výkres schema vodoinstalace						
			7		7,000				
88	K	722232064	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 5/4	kus	1,000	653,00	653,00	CS ÚRS 2016 02	
			"Měřeno digitálně viz. výkres schema vodoinstalace						
			1		1,000				
89	K	722239101	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1/2	kus	3,000	66,70	200,10	CS ÚRS 2016 02	
90	M	551119800	ventil pojistný k boileru, 6 bar, 100 °C 1/2"	kus	1,000	785,00	785,00	CS ÚRS 2016 02	
			Přiznání k položce: PAA; celková hod. 8000						
			"Měřeno digitálně viz. výkres schema vodoinstalace						
			1		1,000				
91	M	722310102	Cirkulační čerpadlo TV z korozivzdorné oceli	ks	1,000	3 150,00	3 150,00		
			"Měřeno digitálně viz. výkres schema vodoinstalace, specifikace viz. Legenda						
			1		1,000				
92	M	722224100	Vyvažovací ventil 0,6-2,4l/min, DN15	ks	1,000	1 975,00	1 975,00		
			"Měřeno digitálně viz. výkres schema vodoinstalace						
			1		1,000				
93	K	722239102	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 3/4	kus	2,000	85,30	170,60	CS ÚRS 2016 02	
94	M	551172330	filtr závitový mosaz. závit vnitřní vnitřní PN16 3/4"	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2016 02	
			"Měřeno digitálně viz. výkres schema vodoinstalace						
			1		1,000				
95	M	722310010	Domovní vodoměr studená voda Qn2,5	ks	1,000	525,00	525,00		
			"Měřeno digitálně viz. výkresy vodoinstalace						
			1		1,000				
96	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	540,000	33,50	18 090,00	CS ÚRS 2016 02	
			Přiznání k položce: celk. 1. Cena pro přímou hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se považují řehdy gádaj je možné určit hodnotu za celý stavební díl. Do této hodnoty se započítává i hmotnost materiálu dovozných ve specifikaci. 2. Pokud není zjednotěně stanovit množství přesunovaného materiálu. 3. Pro výpočet přímou hmot použijte množství množství materiálu. Tento náklad se vypočítá postupně následně na celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 4. Přiznání k ceně - 200 pro přímou hmotu bez použití mechanizací, tj. za zprávných podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přesouvá.						
97	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	540,000	22,10	11 934,00	CS ÚRS 2016 02	
			Přiznání k položce: celk. 1. Cena pro přímou hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se považují řehdy gádaj je možné určit hodnotu za celý stavební díl. Do této hodnoty se započítává i hmotnost materiálu dovozných ve specifikaci. 2. Pokud není zjednotěně stanovit množství přesunovaného materiálu. 3. Pro výpočet přímou hmot použijte množství množství materiálu. Tento náklad se vypočítá postupně následně na celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 4. Přiznání k ceně - 200 pro přímou hmotu bez použití mechanizací, tj. za zprávných podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přesouvá.						
98	K	734424101	Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300 st.C zahnuté	kus	1,000	294,00	294,00	CS ÚRS 2016 02	
99	K	734424911	Příslušenství tlakoměru kohouty čepové s nátrubkovou přípojkou PN 6 do 50 st.C M 12 x 1,5	kus	1,000	302,50	302,50	CS ÚRS 2016 02	
100	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodo vod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,886	555,00	491,73	CS ÚRS 2016 02	
			Přiznání k položce: celk. 1. Cena pro přímou hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se považují řehdy gádaj je možné určit hodnotu za celý stavební díl. Do této hodnoty se započítává i hmotnost materiálu dovozných ve specifikaci. 2. Pokud není zjednotěně stanovit množství přesunovaného materiálu. 3. Pro výpočet přímou hmot použijte množství množství materiálu. Tento náklad se vypočítá postupně následně na celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 4. Přiznání k ceně - 200 pro přímou hmotu bez použití mechanizací, tj. za zprávných podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přesouvá.						
			"Měřeno digitálně viz. výkresy vodoinstalace						
			1		1,000				
D	724	Zdravotnicka - strojní vybavení						15 712,18	
101	K	724149205	Montáž kompaktní přečerpávací stanice splaškových vod		1,000	9 850,00	9 850,00		
102	M	724120110	Ponorné kalové čerpadlo	ks	1,000	5 850,00	5 850,00		
			Přiznání k položce: Specifikace: čerpadlo vlt. 1 vyrobě						
			"Měřeno digitálně viz. výkres kanalizace, specifikace výrobu viz. Legenda						
			1		1,000				
103	K	998724101	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,012	1 015,00	12,18	CS ÚRS 2016 02	
			Přiznání k položce: celk. 1. Cena pro přímou hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se považují řehdy gádaj je možné určit hodnotu za celý stavební díl. Do této hodnoty se započítává i hmotnost materiálu dovozných ve specifikaci. 2. Pokud není zjednotěně stanovit množství přesunovaného materiálu. 3. Pro výpočet přímou hmot použijte množství množství materiálu. Tento náklad se vypočítá postupně následně na celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 4. Přiznání k ceně - 200 pro přímou hmotu bez použití mechanizací, tj. za zprávných podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přesouvá.						
			"Měřeno digitálně viz. výkresy vodoinstalace						
			1		1,000				
D	725	Zdravotnicka - zařízení předměty						174 495,42	
104	K	725119101	Zařízení záchodu montáž splachovačů ostatních typů nádržkových plastových vysokopoložených	kus	2,000	991,00	1 982,00	CS ÚRS 2016 02	
			Přiznání k položce: celk. 1. V ceně 1251 - 1500 - 7224 není započten náklad záchod. 2. V ceně 1500 započten náklad záchod.						
105	M	551473220	souprava ovládací Junior Jet, kat.č. 603001	kus	2,000	181,50	363,00	CS ÚRS 2016 02	
			"Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobu viz. Legenda						
			2		2,000				
106	K	725119123	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	8,000	369,00	2 952,00		
107	M	725212101	Klozet závěsný s délkou 70cm pro tělesně postižené	ks	1,000	3 717,00	3 717,00		
			"Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobu viz. Legenda						
			1		1,000				

108	M	725212110	Pneumatické tlačítko bílé dvě množství	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
			"Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda 1"		1,000			
109	M	725212111	Krycí deska bílá	ks	1,000	1 850,00	1 850,00	
			"Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda 1"		1,000			
110	M	725212150	Kluzet závěsný	ks	7,000	2 850,00	19 950,00	
			"Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda 7"		7,000			
111	M	725212151	Duroplastové WC sedátko ZETA 893370 JIKA	ks	8,000	350,00	2 800,00	
			"Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda 7-1"		8,000			
112	M	725212100	Montážní sada s bílými krytkami pro závěsné WC	ks	8,000	125,00	1 000,00	
			"Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda 7-1"		8,000			
113	M	725300012	Dálkové ovládání SLD 04 pro nastavení radarových splachovačů	ks	1,000	545,00	545,00	
			"Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda 1"		1,000			
114	K	725121527	Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem	soubor	3,000	10 850,00	32 550,00	CS ÚRS 2016 02
			Pracovník & součástí viz. 1. Výtisk 2016 viz. specifikace výrobku viz. Legenda 3"		3,000			
115	K	725219102	Umývadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva	soubor	10,000	420,00	4 200,00	CS ÚRS 2016 02
			Pracovník & součástí viz. 1. Výtisk 2016 viz. specifikace výrobku viz. Legenda 3"		10,000			
116	M	725210204	Instalační sada pro umyvadlo	ks	10,000	55,00	550,00	
			"Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda 9-1"		10,000			
117	M	725400001	Umývadlo pro tělesné postižené	ks	1,000	1 173,00	1 173,00	
			"Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda 1"		1,000			
118	M	725400005	Umývadlo keramické 55cm	ks	9,000	900,00	8 100,00	
			"Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda 9"		9,000			
119	M	725400011	Kryt na sifon	ks	9,000	925,00	8 325,00	
			"Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda 9"		9,000			
120	M	725410110	Prodloužená (lékařská) ručka vodovodní baterie	ks	1,000	325,00	325,00	
			"Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda 1"		1,000			
121	K	725249101	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny montáž sprchových vaniček	soubor	2,000	1 150,00	2 300,00	CS ÚRS 2016 02
			Pracovník & součástí viz. 1. Výtisk 2016 viz. specifikace výrobku viz. Legenda 3"		2,000			
122	M	725500030	Sprchová vanička Perseus Pro 90/90cm	ks	1,000	5 211,00	5 211,00	
			"Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda 1"		1,000			
123	M	725500031	Sprchová vanička JIKA Ravenna 72/90cm	ks	1,000	3 595,00	3 595,00	
			"Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda 1"		1,000			
124	K	725249103	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny montáž sprchových koutů	soubor	2,000	1 150,00	2 300,00	CS ÚRS 2016 02
			Pracovník & součástí viz. 1. Výtisk 2016 viz. specifikace výrobku viz. Legenda 3"		2,000			
125	M	725500004	Sprchový kout rohový posuvný šestiúhelníkový 90cm	ks	1,000	7 176,00	7 176,00	
			"Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda 1"		1,000			
126	M	725500002	Sprchové dveře zlamovací třídičové 90cm	ks	1,000	5 211,00	5 211,00	
			"Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda 1"		1,000			
127	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	2,000	600,00	1 200,00	CS ÚRS 2016 02
128	M	642711010	Výlevka keramická	kus	2,000	4 250,00	8 500,00	CS ÚRS 2016 02
			"Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda 2"		2,000			
129	K	725813112	Ventily rohové bez přípojných trubíček nebo flexí hadičky pračkové G 3/4	kus	2,000	215,00	430,00	CS ÚRS 2016 02
			"Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda 2"		2,000			
130	K	725819402	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových bez přípojných trubíček G 1/2	soubor	26,000	135,00	3 510,00	CS ÚRS 2016 02
131	M	551119920	ventil rohový s filtrem R 1/2" x 3/8"	kus	26,000	98,00	2 548,00	CS ÚRS 2016 02
			"Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda 9*2+1*2+2*2+2"		26,000			
132	M	725001001	Přípojný hadice stojan. bat.	ks	24,000	150,00	3 600,00	
			"Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda 9*2+1*2+2*2"		24,000			
133	M	725001002	Přípojný hadice nádržového splachovače	ks	2,000	180,00	360,00	
			"Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda 2"		2,000			
134	K	725829101	Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	2,000	180,00	360,00	CS ÚRS 2016 02
			Pracovník & součástí viz. 1. Výtisk 2016 viz. specifikace výrobku viz. Legenda 2"		2,000			
135	M	551439750	baterie dřezová páková s plochým ústím 200 mm	kus	2,000	784,00	1 568,00	CS ÚRS 2016 02
			"Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda 2"		2,000			
136	K	725829111	Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	2,000	180,00	360,00	CS ÚRS 2016 02
			Pracovník & součástí viz. 1. Výtisk 2016 viz. specifikace výrobku viz. Legenda 2"		2,000			
137	M	725400165	Dřezová baterie stojánková páková, horní otáčivé pružné ústí	ks	2,000	2 118,00	4 236,00	
			"Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda 2"		2,000			
138	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	10,000	180,00	1 800,00	CS ÚRS 2016 02
			Pracovník & součástí viz. 1. Výtisk 2016 viz. specifikace výrobku viz. Legenda 2"		10,000			
139	M	725400101	Umyvadlová baterie otáčivé ústí	ks	10,000	942,00	9 420,00	
			"Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda 2"		10,000			

		9-1				10,000			
140	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	2,000	280,00		560,00	CS ÚRS 2016 02
			<i>Průvodka k souboru cen:</i> 1. V ceně je započteno i provedení zapachové uzavírky s odpadem odpadní vody.						
141	M	725500200	Sprchová směšovací baterie	ks	2,000	1 150,00		2 300,00	
			<i>Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace viz. Legenda</i> 1+1		2,000				
142	M	725500201	Sprchový komplet	ks	2,000	1 850,00		3 700,00	
			<i>Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda</i> 1+1		2,000				
143	M	725500010	Univerzální montážní sada	ks	2,000	200,00		400,00	
144	M	725500025	Sprchový sifon, chrom. krytka	ks	2,000	565,00		1 130,00	
145	K	725851325	Ventily odpadní pro zařízenív předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4	kus	10,000	285,00		2 850,00	CS ÚRS 2016 02
			<i>Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda</i> 9-1		10,000				
146	K	725861102	Zápchové uzavěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	9,000	299,50		2 695,50	CS ÚRS 2016 02
			<i>Průvodka k souboru cen:</i> 1. Pro voštu tem záchachových uzavěrek je rozhodující souhrn parametrů připojovací trubky. 2. V ceněch je započteno i provedení zapachové uzavírky s odpadem odpadní vody. 3. Cena za zapachových uzavěrek může obsahovat zapachové uzávěčky, pokud jsou započteny v ceněch zařizovacích předmětů. 4. Převládá-li cena za provedení k zapachování se měří v normativní ceně za soubor cen 725 22-1.						
			<i>Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace viz. Legenda</i> 9		9,000				
147	K	725861312	Zápchové uzavěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50	kus	1,000	498,00		498,00	CS ÚRS 2016 02
			<i>Průvodka k souboru cen:</i> 1. Pro voštu tem záchachových uzavěrek je rozhodující souhrn parametrů připojovací trubky. 2. V ceněch je započteno i provedení zapachové uzavírky s odpadem odpadní vody. 3. Cena za zapachových uzavěrek může obsahovat zapachové uzávěčky, pokud jsou započteny v ceněch zařizovacích předmětů. 4. Převládá-li cena za provedení k zapachování se měří v normativní ceně za soubor cen 725 22-1.						
			<i>Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda</i> 1		1,000				
148	K	725869101	Zápchové uzavěrky zařizovacích předmětů montáž zápchových uzavěrek umyvadlových do DN 40	kus	1,000	123,00		123,00	CS ÚRS 2016 02
			<i>Průvodka k souboru cen:</i> 1. Pro voštu tem záchachových uzavěrek je rozhodující souhrn parametrů připojovací trubky. 2. V ceněch je započteno i provedení zapachové uzavírky s odpadem odpadní vody. 3. Cena za zapachových uzavěrek může obsahovat zapachové uzávěčky, pokud jsou započteny v ceněch zařizovacích předmětů. 4. Převládá-li cena za provedení k zapachování se měří v normativní ceně za soubor cen 725 22-1.						
149	M	551613200	souprava připojovací bílá stavitelná	kus	1,000	350,00		350,00	CS ÚRS 2016 02
			<i>Průvodka k souboru cen:</i> 1. Pro voštu tem záchachových uzavěrek je rozhodující souhrn parametrů připojovací trubky. 2. V ceněch je započteno i provedení zapachové uzavírky s odpadem odpadní vody. 3. Cena za zapachových uzavěrek může obsahovat zapachové uzávěčky, pokud jsou započteny v ceněch zařizovacích předmětů. 4. Převládá-li cena za provedení k zapachování se měří v normativní ceně za soubor cen 725 22-1.						
			<i>Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda</i> 1		1,000				
150	K	725980121	Dvířka 15/15	kus	13,000	213,50		2 775,50	CS ÚRS 2016 02
151	K	725980122	Dvířka 15/20	kus	1,000	264,00		264,00	CS ÚRS 2016 02
152	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,449	629,00		282,42	CS ÚRS 2016 02
			<i>Průvodka k souboru cen:</i> 1. Cena pro přesun hmot stanovena z hmotnosti přesunovaného materiálu se používá tehdy, pokud se může učit hmotnost za celý stavební objekt. 2. Pro tuto hmotnost je započtena i hmotnost materiálu obohaceného se specifikací. 3. Pokud není jednoznačně stanovena hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít odhadované procento nákladů. 4. Cena za přesun se stanovuje v závislosti na délce přepravy a výšce objektu. 5. Převládá-li cena za přesun materiálu bez použití mechanizace, tj. za zvláštních podmínek, lze použít cenu pro hmotnost materiálu, která se čísla zpracovává dle přílohy 1.						
D	726		Zdravotní instalace - předstěnové instalace					50 212,19	
153	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zařazení do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládané zepradu, stavební výška 1080 mm	soubor	7,000	5 900,00		41 300,00	CS ÚRS 2016 02
			<i>Průvodka k souboru cen:</i> 1. V ceněch 72611 - 72612 jsou započteny náklady na dodání základních částí. 2. V ceněch 72613 - 72614 jsou započteny náklady na dodání základních částí. 3. V ceněch 72615 - 72616 jsou započteny náklady na dodání základních částí. 4. V ceněch 72617 - 72618 jsou započteny náklady na dodání základních částí. 5. V ceněch 72619 - 72620 jsou započteny náklady na dodání základních částí. 6. V ceněch 72621 - 72622 jsou započteny náklady na dodání základních částí. 7. V ceněch 72623 - 72624 jsou započteny náklady na dodání základních částí. 8. V ceněch 72625 - 72626 jsou započteny náklady na dodání základních částí. 9. V ceněch 72627 - 72628 jsou započteny náklady na dodání základních částí. 10. V ceněch 72629 - 72630 jsou započteny náklady na dodání základních částí. 11. V ceněch 72631 - 72632 jsou započteny náklady na dodání základních částí. 12. V ceněch 72633 - 72634 jsou započteny náklady na dodání základních částí. 13. V ceněch 72635 - 72636 jsou započteny náklady na dodání základních částí. 14. V ceněch 72637 - 72638 jsou započteny náklady na dodání základních částí. 15. V ceněch 72639 - 72640 jsou započteny náklady na dodání základních částí. 16. V ceněch 72641 - 72642 jsou započteny náklady na dodání základních částí. 17. V ceněch 72643 - 72644 jsou započteny náklady na dodání základních částí. 18. V ceněch 72645 - 72646 jsou započteny náklady na dodání základních částí. 19. V ceněch 72647 - 72648 jsou započteny náklady na dodání základních částí. 20. V ceněch 72649 - 72650 jsou započteny náklady na dodání základních částí. 21. V ceněch						

Konstrukce zámečnické

161	K	767995101	Montáž atypická zámečnická konstrukce	kg	70,800	165,00	11 682,00	
162	M	767000101	Uchycení potrubí (systémové závěsy pozinkované)	kg	70,800	145,00	10 266,00	
			118°0,6		70,800			
163	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,071	1 150,00	81,65	CS ÚRS 2016 02

Hodinové a zúčtovací sazby

164	K	9300000010	Zednické výpomoci	H	60,000	250,00	15 000,00
165	K	9300000011	Nepředvídatelné práce a úkony	H	32,000	300,00	9 600,00
166	K	9300000018	Koordinace profesí	H	16,000	350,00	5 600,00
167	K	9300000020	Koordinace profesí	ks	4,000	350,00	1 400,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Komunitní centrum Bohumira Bunčí - I. etapa

Objekt:

01 - Kostelní č.p.406, Vyškov - město

Soupis:

02 - Vnitřní instalace ZTI - demontáže

Místo:

Vyškov

CC-CZ:

Datum: 19.03.2018

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Vyškov,

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

IČ: 46972021

DIČ: CZ46972021

Projektant:

Atelier A, Olomouc

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

54 128,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní sazba	54 128,22	21,00	11 366,93
	0,00	15,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

65 495,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunitní centrum Bohumira Bunčí - I. etapa

Objekt:

01 - Kostelní č.p.406, Vyškov - město

Soupis:

02 - Vnitřní instalace ZTI - demontáže

Místo:

Vyškov

Datum:

19.03.2018

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Vyškov,

Projektant:

Atelier A, Olomouc

Uchazeč:

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

54 128,22

PSV - Práce a dodávky PSV

54 128,22

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

9 152,23

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

25 693,08

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

5 405,91

930 - Hodinové a zúčtovací sazby

13 877,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Komunitní centrum Bohumira Bunčí - I. etapa

Objekt:

01 - Kostelní č.p.406, Vyškov - město

Soupis:

02 - Vnitřní instalace ZTI - demontáže

Místo:

Vyškov

Datum:

19.03.2018

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Vyškov,

Projektant:

Atelier A, Olomouc

Uchazeč:

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

54 128,22

D	PSV	Práce a dodávky PSV	54 128,22			
D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	9 152,23			
1	K	721110802 Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných do DN 100	m	25,000	83,50	2 087,50 CS ÚRS 2016 02
		Převzato z původní dokumentace				
		25		25,000		
2	K	721110806 Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných přes 100 do DN 200	m	12,000	92,10	1 105,20 CS ÚRS 2016 02
		Převzato z původní dokumentace				
		12		12,000		
3	K	721140802 Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100	m	21,000	132,00	2 772,00 CS ÚRS 2016 02
		Převzato z původní dokumentace				
		21		21,000		
4	K	721171803 Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75	m	27,000	8,30	224,10 CS ÚRS 2016 02
		Převzato z původní dokumentace				
		27		27,000		
5	K	721171808 Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114	m	10,000	24,30	243,00 CS ÚRS 2016 02
		Převzato z původní dokumentace				
		10		10,000		
6	K	721220801 Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70	kus	2,000	98,50	197,00 CS ÚRS 2016 02
		Zjištěno průzkumem				
		2		2,000		
7	K	721242804 Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125	kus	6,000	149,00	894,00 CS ÚRS 2016 02
		Zjištěno průzkumem				
		6		6,000		
8	K	721290821 Vnitrostavební přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	1,113	1 464,00	1 629,43 CS ÚRS 2016 02
D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod	25 693,08			
9	K	722100101 Demontáž hydrantového systému	sbr	2,000	750,00	1 500,00
		Zjištěno průzkumem				
		2		2,000		
10	K	722130801 Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	66,000	55,30	3 649,80 CS ÚRS 2016 02
		Převzato z původní dokumentace				
		66		66,000		
11	K	722130802 Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40	m	20,000	65,70	1 314,00 CS ÚRS 2016 02
		Převzato z původní dokumentace				
		20		20,000		
12	K	722181812 Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	86,000	219,00	18 834,00 CS ÚRS 2016 02
		Převzato z původní dokumentace				
		86+20		86,000		
13	K	722290821 Vnitrostavební přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,270	1 464,00	395,28 CS ÚRS 2016 02
D	725	Zdravotnicka - zařízení předměty	5 405,91			
14	K	725110814 Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních	soubor	6,000	149,00	894,00 CS ÚRS 2016 02
		Zjištěno průzkumem				
		6		6,000		
15	K	725122813 Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem	soubor	3,000	128,50	385,50 CS ÚRS 2016 02
		Zjištěno průzkumem				
		3		3,000		
16	K	725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	13,000	121,50	1 579,50 CS ÚRS 2016 02
		Zjištěno průzkumem				
		13		13,000		
17	K	725330840 Demontáž výlevků bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových	soubor	2,000	187,00	374,00 CS ÚRS 2016 02
		Zjištěno průzkumem				
		2		2,000		
18	K	725590811 Vnitrostavební přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařízovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,594	1 315,00	781,11 CS ÚRS 2016 02
19	K	725810811 Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	1,000	32,80	32,80 CS ÚRS 2016 02
		Zjištěno průzkumem				
		1		1,000		
20	K	725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	15,000	65,90	988,50 CS ÚRS 2016 02
		Zjištěno průzkumem				
		13+2		15,000		
21	K	725850800 Demontáž odpadních ventilů T 900 až T 902 všech přípojovacích dimenzí	kus	13,000	17,90	232,70 CS ÚRS 2016 02
		Zjištěno průzkumem				
		13		13,000		
22	K	725860811 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařízovací předměty jednoduchých	kus	13,000	10,60	137,80 CS ÚRS 2016 02
		Zjištěno průzkumem				
		13		13,000		
D	930	Hodinové a zúčtovací sazby	13 877,00			
23	K	930000010 Zednické výpomoci	H	8,000	300,00	2 400,00
24	K	930000018 Koordinace profesí	H	4,000	350,00	1 400,00
25	K	930000601 Likvidace vybouraných a demontovaných hmot	T	1,977	1 000,00	1 977,00

		Přeměna k rozložení					
VV		včetně nákladů, vykládky a odvozu na skládku					
VV		1,113+0,27+0,594				1,977	
26	K	930004002	Demontáže stáv. vodoinstalací	H	12,000	300,00	3 600,00
27	K	930004003	Demontáže stáv. kanalizace	H	12,000	300,00	3 600,00
28	K	930005062	Uzavření a vypuštění stávajících rozvodů vody	H	6,000	150,00	900,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Komunitní centrum Bohumira Bunčí - Letáps

Objekt:

01 - Kostelní č.p.406, Vyškov - město

Soupis:

03 - Vytápění

Místo:

Vyškov

EC-CZ:

Datum:

19.03.2018

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Vyškov,

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

IČ:

46972021

DIČ:

CZ46972021

Projektant:

Atelier A, Olomouc

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

1 136 327,35

DPH: základní
saňková

Základ dane

1 136 327,35

0,00

Sazba dane

21,00%

15,00%

Výše dane

238 619,74

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 374 956,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunitní centrum Bohumira Bunčí - Letáps

Objekt:

01 - Kostelní č.p.406, Vyškov - město

Soupis:

03 - Vytápění

Místo:

Vyškov

Datum:

19.03.2018

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Vyškov,

Projektant:

Atelier A, Olomouc

Uchazeč:

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 136 327,35

PSV - Montáže

1 136 327,35

713 - Izolace tepelné	67 738,98
731 - Ústřední vytápění - kotelný	122 796,73
732 - Ústřední vytápění - strojovny	57 974,76
733 - Ústřední vytápění - potrubí	378 619,57
734 - Ústřední vytápění - armatury	77 064,64
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	374 220,07
767 - Konstrukce zámečnické	33 125,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	787,60
930 - Hodinové zúčtovací sazby	24 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Komunitní centrum Bohumira Bunčí - Letáps

Objekt:

01 - Kostelní č.p.406, Vyškov - město

Soupis:

03 - Vytápění

Místo:

Vyškov

Datum:

19.03.2018

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Vyškov,

Projektant:

Atelier A, Olomouc

Strana 2 z 6

	P		Príponka k palivárce Príponka k palivárce - vzduchové D, 4 a 6, 01 - príloha 1.01, Měření digitální vč. výkresy D, 1 a 6, 01-05						
18	M	731000194	kotlový adaptér DN125/80 s měřicím otvorem	ks	1,000	3 132,00		3 132,00	
	P		Príponka k palivárce Príponka k palivárce - sušiční kotle, Měření digitální vč. výkresy D, 1 a 6, 01-05						
19	M	731000186	snímání venkovní teploty - v ceně spotřebiče	ks	1,000	1,00		1,00	
	P		Príponka k palivárce Príponka k palivárce - sušiční kotle, Měření digitální vč. výkresy D, 1 a 6, 01-05						
20	M	731000189	univerzální rozšiřující modul k regulaci kotle	ks	1,000	4 059,00		4 059,00	
	P		Príponka k palivárce Príponka k palivárce - Měření digitální vč. výkresy D, 1 a 6, 01-05						
21	M	731000176	sada svorek k rozšiřujícímu modulu	ks	1,000	1 062,00		1 062,00	
	P		Príponka k palivárce Príponka k palivárce - sušiční univerzálního rozšiřujícího modulu k regulaci kotle, Měření digitální vč. výkresy D, 1 a 6, 01-05						
22	M	731000190	vícenásobný propojovací kabel	ks	1,000	756,00		756,00	
	P		Príponka k palivárce Príponka k palivárce - Měření digitální vč. výkresy D, 1 a 6, 01-05						
23	M	731000178	příložné čidlo teploty	ks	2,000	1 386,00		2 772,00	
	P		Príponka k palivárce Príponka k palivárce - Měření digitální vč. výkresy D, 1 a 6, 01-05						
24	M	731000179	čidlo teploty do jímky	ks	1,000	1 582,00		1 582,00	
	P		Príponka k palivárce Príponka k palivárce - Měření digitální vč. výkresy D, 1 a 6, 01-05						
25	M	731990008	Inhibitor korozie 1 ltr - poměr dávkování 1:100	balení	10,000	118,00		1 180,00	
	P		Príponka k palivárce Príponka k palivárce - Měření digitální vč. výkresy D, 1 a 6, 01-05						
26	M	731000177	prostový přístroj pro ovládání kotle	ks	1,000	3 061,00		3 061,00	
	P		Príponka k palivárce Príponka k palivárce - Měření digitální vč. výkresy D, 1 a 6, 01-05						
27	M	731000195	biaxiální adaptér 2x DN80, DN125/80-nahavice	ks	1,000	1 741,00		1 741,00	
	P		Príponka k palivárce Príponka k palivárce - Měření digitální vč. výkresy D, 1 a 6, 01-05						
28	M	731000196	centrická přechodka DN110/80, s hrdlem DN110 pro odvod spalin kominem	ks	1,000	1 650,00		1 650,00	
	P		Príponka k palivárce Príponka k palivárce - Měření digitální vč. výkresy D, 1 a 6, 01-05						
29	M	7310001961	centrická přechodka DN110/80, s hrdlem DN80 pro odvod spalin kominem	ks	1,000	1 580,00		1 580,00	
	P		Príponka k palivárce Príponka k palivárce - Měření digitální vč. výkresy D, 1 a 6, 01-05						
30	M	731000199	trubka DN110x1000mm, s hrdlem pro sání spalovacího vzduchu	ks	25,000	630,00		15 750,00	
	P		Príponka k palivárce Príponka k palivárce - Měření digitální vč. výkresy D, 1 a 6, 01-05						
31	M	731000198	trubka DN110x500mm, s hrdlem pro odvod spalin kominem	ks	2,000	504,00		1 008,00	
	P		Príponka k palivárce Príponka k palivárce - Měření digitální vč. výkresy D, 1 a 6, 01-05						
32	M	731000201	koleno DN110x87 , s hrdlem pro odvod spalin kominem	ks	5,000	306,00		1 530,00	
	P		Príponka k palivárce Príponka k palivárce - Měření digitální vč. výkresy D, 1 a 6, 01-05						
33	M	731000197	kontrolní kus přímý DN110 pro odvod spalin kominem	ks	2,000	936,00		1 872,00	
	P		Príponka k palivárce Príponka k palivárce - Měření digitální vč. výkresy D, 1 a 6, 01-05						
34	M	7310002011	patní koleno s podpěrou DN110x87 , s hrdlem pro odvod spalin kominem	ks	1,000	2 500,00		2 500,00	
	P		Príponka k palivárce Príponka k palivárce - Měření digitální vč. výkresy D, 1 a 6, 01-05						
35	M	731000191	kominový poklop DN110, plastový s vyústěním PP-UV	soubor	1,000	1 665,00		1 665,00	
	P		Príponka k palivárce Príponka k palivárce - Měření digitální vč. výkresy D, 1 a 6, 01-05						
36	M	731000192	neutralizační box pro připojení kondenzátu kotle do 500kW	ks	1,000	6 080,00		6 080,00	
	P		Príponka k palivárce Príponka k palivárce - vzduchové D, 4 a 6, 01 - příloha 1.01, Měření digitální vč. výkresy D, 1 a 6, 01-05						
37	K	731249213	MTZ ODKOURENÍ KOTLE	SOUBOR	1,000	7 500,00		7 500,00	
	P		Príponka k palivárce Príponka k palivárce - Měření digitální vč. výkresy D, 1 a 6, 01-05						
38	K	998731101	Přesun hmot pro kotelný stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,103	3 910,00		402,73	CS ÚRS 2016 02
	PSC		Príponka k palivárce 1. Ceny pro přímý hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je nutné určit množství za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítava s hmotností materiálu nacházejícího se v objektech. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet průměrnou hodnotu orientačně převést na: 1.000 kg/m³. 3. Pokud se vzhledem k rozdílu nákladů za celý stavební díl vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 4. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 5. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 6. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 7. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 8. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 9. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 10. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 11. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 12. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 13. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 14. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 15. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 16. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 17. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 18. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 19. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 20. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 21. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 22. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 23. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 24. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 25. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 26. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 27. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 28. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 29. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 30. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 31. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 32. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 33. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 34. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 35. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 36. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 37. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 38. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 39. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 40. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 41. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 42. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 43. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 44. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 45. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 46. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 47. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 48. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 49. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 50. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 51. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 52. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 53. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 54. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 55. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 56. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 57. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 58. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 59. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 60. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 61. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 62. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 63. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 64. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 65. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 66. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 67. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 68. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 69. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 70. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 71. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 72. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 73. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 74. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 75. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 76. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 77. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 78. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 79. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 80. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 81. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 82. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 83. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 84. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 85. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 86. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 87. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 88. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 89. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 90. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 91. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 92. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 93. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 94. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 95. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 96. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 97. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 98. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 99. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 100. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 101. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 102. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 103. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 104. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 105. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 106. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 107. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 108. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 109. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 110. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 111. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 112. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 113. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 114. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 115. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 116. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 117. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 118. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 119. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 120. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 121. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 122. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 123. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 124. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 125. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 126. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 127. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 128. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 129. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 130. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 131. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 132. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 133. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 134. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 135. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 136. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 137. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 138. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 139. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 140. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 141. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 142. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 143. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 144. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 145. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 146. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 147. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 148. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 149. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 150. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 151. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 152. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 153. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 154. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 155. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 156. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 157. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 158. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 159. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 160. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 161. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 162. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 163. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 164. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 165. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 166. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 167. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 168. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 169. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 170. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 171. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 172. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 173. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 174. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 175. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 176. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 177. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 178. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 179. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 180. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 181. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 182. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 183. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 184. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 185. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 186. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 187. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 188. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 189. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 190. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 191. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 192. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 193. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 194. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 195. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 196. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 197. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 198. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 199. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 200. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 201. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 202. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 203. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 204. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 205. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 206. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 207. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 208. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 209. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 210. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 211. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 212. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 213. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 214. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 215. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 216. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 217. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 218. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 219. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 220. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 221. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 222. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 223. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 224. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 225. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 226. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 227. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 228. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 229. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 230. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 231. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 232. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 233. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 234. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 235. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 236. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 237. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 238. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 239. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 240. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 241. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 242. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 243. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 244. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 245. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 246. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 247. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 248. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 249. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 250. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 251. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 252. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 253. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 254. Pokud se vlně nakládá na materiál ve specifikačních, tj. 1.000 kg/m³. 255. Pokud se vlně nakládá na						

		Přenosná k potrubí: Přenosná k potrubí - viz. legenda D 1 a 2 a 3 - potrubí 1 a 2. Měření digitálně viz. výkresy D 1 a 2 a 3 (D 1)					
43	K	732331619	Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 140 l	soubor	1,000	5 850,00	5 850,00 CS ÚRS 2016 02
		Přenosná k potrubí: Přenosná k potrubí - viz. legenda D 1 a 2 a 3 - potrubí 1 a 2. Měření digitálně viz. výkresy D 1 a 2 a 3 (D 1)					
44	K	732331778	Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 1	kus	1,000	1 100,00	1 100,00 CS ÚRS 2016 02
		Přenosná k potrubí: Přenosná k potrubí - Měření digitálně viz. výkresy D 1 a 2 a 3 (D 1)					
45	M	7320011751	Elektronicky regulovatelné čerpadlo	ks	1,000	5 206,00	5 206,00
		Přenosná k potrubí: Přenosná k potrubí - viz. legenda D 1 a 2 a 3 - potrubí 1 a 2. Měření digitálně viz. výkresy D 1 a 2 a 3 (D 1)					
46	M	73200313611	Elektronicky regulovatelné čerpadlo	ks	1,000	26 180,00	26 180,00
		Přenosná k potrubí: Přenosná k potrubí - viz. legenda D 1 a 2 a 3 - potrubí 1 a 2. Měření digitálně viz. výkresy D 1 a 2 a 3 (D 1)					
47	K	732429212	Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 25	soubor	2,000	250,00	500,00 CS ÚRS 2016 02
		Přenosná k potrubí: Přenosná k potrubí - Měření digitálně viz. výkresy D 1 a 2 a 3 (D 1)					
48	K	998732101	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,033	1 629,00	53,76 CS ÚRS 2016 02
		Přenosná k potrubí: 1. Čerpadla přenosná hmot - stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají třídy, pokud je nutné určit množství pro stanovení DN. Do této hmotnosti se nepočítají tlakové nádoby a nádobky a se speciálními. 2. Pokud není stanoveno stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přenosu hmot použít následující procentní hodnoty. Třída se používá se speciálními nádobami na objem objemu DN včetně nádob na měření se speciálními. 3. Výkresy k číslu 1381 pro přesun vodorovně bez použití mechanizace. 4. Pro přenosy podzemní, lze použít pouze pro hmotnost materiálu. Měření se provádí zvláštními skvělymi přístroji.					
		D 733		Ústřední vytápění - potrubí		378 619,57	
49	K	733111115	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 25	m	4,000	416,00	1 664,00 CS ÚRS 2016 02
		Přenosná k potrubí: Přenosná k potrubí - Měření digitálně viz. výkresy D 1 a 2 a 3 (D 1)					
50	K	733111117	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 40	m	18,000	604,00	10 872,00 CS ÚRS 2016 02
		Přenosná k potrubí: Přenosná k potrubí - Měření digitálně viz. výkresy D 1 a 2 a 3 (D 1)					
51	K	733141102	Odvzdušňovací nádoby, odlučovače a odkalovače nádobky z trubek ocelových do DN 50	kus	2,000	566,00	1 132,00 CS ÚRS 2016 02
		Přenosná k potrubí: Přenosná k potrubí - Měření digitálně viz. výkresy D 1 a 2 a 3 (D 1)					
52	K	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	m	22,000	8,50	187,00 CS ÚRS 2016 02
		Přenosná k potrubí: 1. Zkoušky těsnosti potrubí se provádějí podle předpisů pro provozní instalaci potrubí (viz. výkresy D 1 a 2 a 3 (D 1)).					
		Přenosná k potrubí: Přenosná k potrubí - Měření digitálně viz. výkresy D 1 a 2 a 3 (D 1)					
53	K	733222302	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním DN 12	m	425,000	261,00	110 925,00 CS ÚRS 2016 02
		Přenosná k potrubí: Přenosná k potrubí - Měření digitálně viz. výkresy D 1 a 2 a 3 (D 1)					
54	K	733222303	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním DN 15	m	220,000	307,00	67 540,00 CS ÚRS 2016 02
		Přenosná k potrubí: Přenosná k potrubí - Měření digitálně viz. výkresy D 1 a 2 a 3 (D 1)					
55	K	733222304	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním DN 20	m	145,000	356,00	51 620,00 CS ÚRS 2016 02
		Přenosná k potrubí: Přenosná k potrubí - Měření digitálně viz. výkresy D 1 a 2 a 3 (D 1)					
56	K	733222305	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním DN 25	m	125,000	620,00	77 500,00 CS ÚRS 2016 02
		Přenosná k potrubí: Přenosná k potrubí - Měření digitálně viz. výkresy D 1 a 2 a 3 (D 1)					
57	K	733222306	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním DN 32	m	50,000	847,00	42 350,00 CS ÚRS 2016 02
		Přenosná k potrubí: Přenosná k potrubí - Měření digitálně viz. výkresy D 1 a 2 a 3 (D 1)					
58	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5	m	965,000	14,50	13 992,50 CS ÚRS 2016 02
		Přenosná k potrubí: Přenosná k potrubí - Měření digitálně viz. výkresy D 1 a 2 a 3 (D 1)					
59	K	998733102	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,685	1 222,00	837,07 CS ÚRS 2016 02
		Přenosná k potrubí: 1. Čerpadla přenosná hmot - stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají třídy, pokud je nutné určit množství pro stanovení DN. Do této hmotnosti se nepočítají tlakové nádoby a nádobky a se speciálními. 2. Pokud není stanoveno stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přenosu hmot použít následující procentní hodnoty. Třída se používá se speciálními nádobami na objem objemu DN včetně nádob na měření se speciálními. 3. Výkresy k číslu 1381 pro přesun vodorovně bez použití mechanizace. 4. Pro přenosy podzemní, lze použít pouze pro hmotnost materiálu. Měření se provádí zvláštními skvělymi přístroji.					
		D 734		Ústřední vytápění - armatury		77 064,64	
60	M	734000570	Hlavice termostatická, vestavné židlo, bílý kroužek	ks	47,000	247,00	11 609,00
		Přenosná k potrubí: Přenosná k potrubí - Měření digitálně viz. výkresy D 1 a 2 a 3 (D 1)					
61	M	734000914.1	Uzavíratelné regulovatelné šroubení DN15 na tělesa - rohové	ks	43,000	227,00	9 761,00
		Přenosná k potrubí: Přenosná k potrubí - Měření digitálně viz. výkresy D 1 a 2 a 3 (D 1)					
62	M	734001053	Termostatický ventil DN15 rohový s přednastavením, poníkovany	ks	43,000	280,00	12 040,00

		Poznámka k položce: Poznamka k položce: Specifikace výrobku viz. D.1.4.a.c. DT Legend. Měření digitálně viz. výkresy D.1.4.a.b.d.05					
63	M	734001157	Radiátorové šroubení s integrovaným, přednastavitelným ventilem pro trubkové tělesa 1/2"x3/4" rohový	ks	4,000	430,00	1 720,00
		Poznámka k položce: Poznamka k položce: Specifikace výrobku viz. D.1.4.a.c. DT Legend. Měření digitálně viz. výkresy D.1.4.a.b.d.05					
64	M	732006831	Švorné šroubení pro CU trubky poniklované 15x1/2"	ks	94,000	12,30	1 156,20
		Poznámka k položce: Poznamka k položce: Měření digitálně viz. výkresy D.1.4.a.b.d.05					
65	K	734209102	Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/8 (DN 10)	kus	3,000	21,20	63,60 CS ÚRS 2016 02
		Poznámka k položce: Poznamka k položce: Měření digitálně viz. výkresy D.1.4.a.b.d.05					
66	K	734209103	Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 (DN 15)	kus	53,000	21,80	1 155,40 CS ÚRS 2016 02
		Poznámka k položce: Poznamka k položce: Měření digitálně viz. výkresy D.1.4.a.b.d.05					
67	K	734209113	Montáž závitových armatur se 2 závitů G 1/2 (DN 15)	kus	90,000	68,20	6 138,00 CS ÚRS 2016 02
		Poznámka k položce: Poznamka k položce: Měření digitálně viz. výkresy D.1.4.a.b.d.05					
68	K	734209115	Montáž závitových armatur se 2 závitů G 1 (DN 25)	kus	6,000	96,00	576,00 CS ÚRS 2016 02
		Poznámka k položce: Poznamka k položce: Měření digitálně viz. výkresy D.1.4.a.b.d.05					
69	K	734209117	Montáž závitových armatur se 2 závitů G 6/4 (DN 40)	kus	10,000	149,60	1 496,00 CS ÚRS 2016 02
		Poznámka k položce: Poznamka k položce: Měření digitálně viz. výkresy D.1.4.a.b.d.05					
70	M	551243890	kohout vypouštěcí kulový, s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 110 °C 1/2"	kus	10,000	228,00	2 280,00 CS ÚRS 2016 02
		Poznámka k položce: Poznamka k položce: Měření digitálně viz. výkresy D.1.4.a.b.d.05					
71	M	551141480	kulový kohout PN35, T 185 °C, plnoprůtokový, nkl, páčka, 1" červený	kus	3,000	307,00	921,00 CS ÚRS 2016 02
		Poznámka k položce: Poznamka k položce: Měření digitálně viz. výkresy D.1.4.a.b.d.05					
72	M	551141520	kulový kohout PN35, T 185 °C, plnoprůtokový, nkl, páčka, 1"1/2 červený	kus	7,000	437,00	3 059,00 CS ÚRS 2016 02
		Poznámka k položce: Poznamka k položce: Měření digitálně viz. výkresy D.1.4.a.b.d.05					
73	M	73400015011	Kulový kohout 2 cestný DN25 závitový se servopohonem 230V s pomocným kontaktem	kus	1,000	3 531,00	3 531,00
		Poznámka k položce: Poznamka k položce: Měření digitálně viz. výkresy D.1.4.a.b.d.05					
74	K	734209125	Montáž závitových armatur se 3 závitů G 1 (DN 25)	kus	1,000	123,00	123,00 CS ÚRS 2016 02
		Poznámka k položce: Poznamka k položce: Měření digitálně viz. výkresy D.1.4.a.b.d.05					
75	K	734291951	Opravy armatur závitových zpětná montáž hlavíc ručního a termostatického ovládání	kus	47,000	56,70	2 664,90 CS ÚRS 2016 02
		Poznámka k položce: Poznamka k položce: Měření digitálně viz. výkresy D.1.4.a.b.d.05					
76	M	551211990	závitový zpětný ventil 1"	kus	1,000	211,00	211,00 CS ÚRS 2016 02
		Poznámka k položce: Poznamka k položce: Měření digitálně viz. výkresy D.1.4.a.b.d.05					
77	M	551212010	závitový zpětný ventil 1"1/2	kus	1,000	450,00	450,00 CS ÚRS 2016 02
		Poznámka k položce: Poznamka k položce: Měření digitálně viz. výkresy D.1.4.a.b.d.05					
78	M	551172340	filtr závitový mosaz, závit vnitřní-vnitřní PN16 1"	kus	1,000	270,00	270,00 CS ÚRS 2016 02
		Poznámka k položce: Poznamka k položce: Měření digitálně viz. výkresy D.1.4.a.b.d.05					
79	M	551172360	filtr závitový mosaz, závit vnitřní-vnitřní PN16 6/4"	kus	2,000	600,00	1 200,00 CS ÚRS 2016 02
		Poznámka k položce: Poznamka k položce: Měření digitálně viz. výkresy D.1.4.a.b.d.05					
80	M	732004541	Ventil směšovací 3-cestný DN25, kvs=10 se servopohonem (230V, 3-bod. řízení, 120s)	ks	1,000	5 695,00	5 695,00
		Poznámka k položce: Poznamka k položce: Specifikace výrobku viz. D.1.4.a.c. DT Legend. Měření digitálně viz. výkresy D.1.4.a.b.d.05					
81	K	734411102	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm	kus	4,000	451,00	1 804,00 CS ÚRS 2016 02
		Poznámka k položce: Poznamka k položce: Měření digitálně viz. výkresy D.1.4.a.b.d.05					
82	K	734421112	Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0-16 bar průměru 63 mm	kus	1,000	1 048,00	1 048,00 CS ÚRS 2016 02
		Poznámka k položce: Poznamka k položce: Měření digitálně viz. výkresy D.1.4.a.b.d.05					
83	M	551212820	ventil automatický odvzdušňovací, svíslý, mosaz 3/8"	kus	3,000	165,00	495,00 CS ÚRS 2016 02
		Poznámka k položce: Poznamka k položce: Měření digitálně viz. výkresy D.1.4.a.b.d.05					
84	M	734000151	Hygroskopický automatický odvzdušňovací ventil pro otopná tělesa 1/2"	kus	43,000	135,00	5 805,00
		Poznámka k položce: Poznamka k položce: Měření digitálně viz. výkresy D.1.4.a.b.d.05					
85	K	734494213	Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	10,000	162,00	1 620,00 CS ÚRS 2016 02
		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Měření digitálně viz. výkresy D.1.4.a.b.d.05					
86	K	734499211	Měřicí armatury montáž návarků M 20 x 1,5	kus	1,000	112,00	112,00 CS ÚRS 2016 02
		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Měření digitálně viz. výkresy D.1.4.a.b.d.05					
87	K	998734102	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,064	946,00	60,54 CS ÚRS 2016 02

		Ústřední kotelna výtah: 1. Cílem pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se považují třídy: pokud je možné učít hmotnost na celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu nezbytných ve specifické. 2. Pokud není jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přepočítat počet orientace pracovníků. Touto sečtením se vypočítá rozdílné náklady na vytyčování do vnitřní ochrany na materiálu ve specifických. 3. Pokud se k cíli pro přesun hmotnosti lze použít mechanizace. 4. Při přímých hmotnostech lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se zcela zpravidla skutečně přemísťuje.					
D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				374 220,07	
88	K	735111350	Otopná tělesa litinová článková se základním nátěrem výkon 53-152 W/čl. přípojovací rozteč/hloubka (mm) 500/160 (0,255 m2/kus)	m2	43,600	1 241,00	54 107,60 CS ÚRS 2016 02
		Převzatá z položky: Převzatá z položky: Měření digitálně vzr. výkonový 0.1 a 0.6 (1) 05					
89	K	735111380	Otopná tělesa litinová článková se základním nátěrem výkon 53-152 W/čl. přípojovací rozteč/hloubka (mm) 900/160 (0,440 m2/kus)	m2	26,400	1 512,00	39 916,80 CS ÚRS 2016 02
		Převzatá z položky: Převzatá z položky: Měření digitálně vzr. výkonový 0.1 a 0.6 (1) 05					
90	K	735111411	Otopné těleso litinové článkové 500/70 se základním nátěrem	m2	9,480	470,00	4 455,60
		Převzatá z položky: Převzatá z položky: Měření digitálně vzr. výkonový 0.1 a 0.6 (1) 05					
91	M	7350023275	Otopné litinové článkové těleso 500/220	m2	101,430	480,00	48 686,40
		Převzatá z položky: Převzatá z položky: Měření digitálně vzr. výkonový 0.1 a 0.6 (1) 05					
92	K	735118110	Otopná tělesa litinová zkoušky těsnosti vodou těles článkových	m2	180,910	48,00	8 683,68 CS ÚRS 2016 02
		Převzatá z položky: Převzatá z položky: Měření digitálně vzr. výkonový 0.1 a 0.6 (1) 05					
93	K	735119140	Otopná tělesa litinová montáž těles článkových	m2	101,430	260,00	26 371,80 CS ÚRS 2016 02
		Převzatá z položky: Převzatá z položky: Měření digitálně vzr. výkonový 0.1 a 0.6 (1) 05					
94	K	735164511	Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	4,000	191,00	764,00 CS ÚRS 2016 02
		Převzatá z položky: 1. V úvodu: 457 a 457 mmkov roztečový na rozteč na otopné těleso: tyto se vyznačí ve specifické i v dalších těleso se může specifické roztečové upravených prvků. 2. Roztečové těleso je podle roztečové těleso se může specifické podle typu roztečové.					
		Převzatá z položky: Převzatá z položky: Měření digitálně vzr. výkonový 0.1 a 0.6 (1) 05					
95	M	7350007030	koupelnové trubkové těleso se středovým připojením 1500x450	ks	1,000	1 305,00	1 305,00
		Převzatá z položky: Převzatá z položky: Měření digitálně vzr. výkonový 0.1 a 0.6 (1) 05					
96	M	7350007027	koupelnové trubkové těleso se středovým připojením 700x450	ks	2,000	838,00	1 676,00
		Převzatá z položky: Převzatá z položky: Měření digitálně vzr. výkonový 0.1 a 0.6 (1) 05					
97	M	7350007032	koupelnové trubkové těleso se středovým připojením 700x600	ks	1,000	870,00	870,00
		Převzatá z položky: Převzatá z položky: Měření digitálně vzr. výkonový 0.1 a 0.6 (1) 05					
98	M	73573500234150	sestavění tělesa včetně nástřiku do výšky 500	článek	544,000	292,00	158 848,00
		Převzatá z položky: Převzatá z položky: Měření digitálně vzr. výkonový 0.1 a 0.6 (1) 05					
99	M	73573500234151	sestavění tělesa včetně nástřiku do výšky 900	článek	60,000	369,00	22 140,00
		Převzatá z položky: Převzatá z položky: Měření digitálně vzr. výkonový 0.1 a 0.6 (1) 05					
100	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohřívačů) otopných těles	m2	180,910	11,00	1 990,01 CS ÚRS 2016 02
		Převzatá z položky: 1. Úvod: 457 a 457 mmkov roztečový na rozteč na otopné těleso: tyto se vyznačí ve specifické i v dalších těleso se může specifické roztečové upravených prvků. 2. Roztečové těleso je podle roztečové těleso se může specifické podle typu roztečové.					
		Převzatá z položky: Převzatá z položky: Měření digitálně vzr. výkonový 0.1 a 0.6 (1) 05					
101	K	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,148	1 062,00	4 405,18 CS ÚRS 2016 02
		Převzatá z položky: 1. Cílem pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se považují třídy: pokud je možné učít hmotnost na celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu nezbytných ve specifické. 2. Pokud není jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přepočítat počet orientace pracovníků. Touto sečtením se vypočítá rozdílné náklady na vytyčování do vnitřní ochrany na materiálu ve specifických. 3. Pokud se k cíli pro přesun hmotnosti lze použít mechanizace. 4. Při přímých hmotnostech lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se zcela zpravidla skutečně přemísťuje.					
		Převzatá z položky: Převzatá z položky: Měření digitálně vzr. výkonový 0.1 a 0.6 (1) 05					
D	767	Konstrukce zámečnické				33 125,00	
102	K	767995101	Mtž atypická zámečnická kce -5kg	kg	125,000	145,00	18 125,00
		Převzatá z položky: Převzatá z položky: Měření digitálně vzr. výkonový 0.1 a 0.6 (1) 05					
103	M	76700136	Uložení potrubí (záv. tyče, objímky, úchyty) - systémové prvky pozink	kg	125,000	120,00	15 000,00
		Převzatá z položky: Převzatá z položky: Měření digitálně vzr. výkonový 0.1 a 0.6 (1) 05					
D	783	Dokončovací práce - nátěry				787,60	
104	K	783425422	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m	22,000	35,80	787,60
		Převzatá z položky: Převzatá z položky: Měření digitálně vzr. výkonový 0.1 a 0.6 (1) 05					
D	930	Hodinové zúčtovací sazby				24 000,00	
105	K	930000003	Koordinace profesí	H	24,000	350,00	8 400,00
106	K	930000004	Zkouška zařízení dle oddílu B ČSN 06 0310/2006	H	24,000	350,00	8 400,00
107	K	930000017	Zednické výpomoci	H	24,000	300,00	7 200,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Komunitní centrum Bohumira Bunčí - 1.etapa

Objekt: 01 - Kostelní č.p.406, Vyškov - město

Soupis:

04 - Vytápění - demontáže

KSO: Vyškov

CC-CZ: Datum: 19.03.2018

Zadavatel: Římskokatolická farnost Vyškov,

IC: DIČ:

Uchazeč: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

IC: 46972021
DIČ: CZ46972021

Projektant: Atelier A, Olomouc

IC: DIČ:

Podmínka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 87 602,47

DPH základ	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ: 87 602,47	87 602,47	21,00	18 395,52
sazba: 0,00	0,00	15,00	0,00

Cena s DPH v CZK 105 998,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Komunitní centrum Bohumira Bunčí - 1.etapa

Objekt: 01 - Kostelní č.p.406, Vyškov - město

Soupis:

04 - Vytápění - demontáže

Místo: Vyškov

Datum: 19.03.2018

Zadavatel: Římskokatolická farnost Vyškov,

Projektant: Atelier A, Olomouc

Uchazeč: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 87 602,47

PSV - PSV 87 602,47

713 - Izolace tepelné	3 591,28
731 - Ústřední vytápění - kotelny	10 094,60
732 - Ústřední vytápění - strojovny	1 737,38
733 - Ústřední vytápění - potrubí	31 200,30
734 - Ústřední vytápění - armatury	10 017,27
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	15 576,64
930 - Hodinové zúčtovací sazby	15 385,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Komunitní centrum Bohumira Bunčí - 1.etapa

Objekt: 01 - Kostelní č.p.406, Vyškov - město

Soupis:

04 - Vytápění - demontáže

Místo: Vyškov

Datum: 19.03.2018

Zadavatel: Římskokatolická farnost Vyškov,

Projektant: Atelier A, Olomouc

Uchazeč: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							87 602,47	
D	PSV	PSV					87 602,47	
D	713	Izolace tepelné					3 591,28	
1	K	713420841	Odstanění tepelné izolace potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi v pletivu s povrchovou úpravou pletivem spojených ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace do 50 mm	m	140,000	22,00	3 080,00	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k položce: Demontáž izolace potrubí.								
2	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,587	871,00	511,28	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k položce: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m.								
D	731	Ústřední vytápění - kotelny					10 094,60	
3	K	731000206	Demontáž kominových trub	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
Poznámka k položce: Demontáž kominových trub.								
4	K	731200827	Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná paliva, o výkonu přes 60 do 75 kW	kus	1,000	1 919,00	1 919,00	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k položce: Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná paliva, o výkonu přes 60 do 75 kW.								
5	K	731200829	Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná paliva, o výkonu přes 100 do 125 kW	kus	1,000	438,00	438,00	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k položce: Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná paliva, o výkonu přes 100 do 125 kW.								
6	K	731391811	Vypuštění vody z kotlů do kanalizace samospádem o výhřevné ploše kotlů do 5 m ²	kus	2,000	187,00	374,00	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k položce: Vypuštění vody z kotlů do kanalizace samospádem o výhřevné ploše kotlů do 5 m ² .								
7	K	731890802	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot kotlen vodorovně do 100 m umístěných ve výšce (hloubce) přes 6 do 12 m	t	0,954	4 574,00	4 363,60	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k položce: Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot kotlen vodorovně do 100 m umístěných ve výšce (hloubce) přes 6 do 12 m.								
D	732	Ústřední vytápění - strojovny					1 737,38	
8	K	732110812	Demontáž těles rozdělovačů a sběračů přes 100 do DN 200	m	2,000	123,00	246,00	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k položce: Demontáž těles rozdělovačů a sběračů přes 100 do DN 200.								
9	K	732293810	Demontáž ostatní rozřezání podpěrných konstrukcí nádrží a nádob	soubor	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k položce: Demontáž ostatní rozřezání podpěrných konstrukcí nádrží a nádob.								
10	K	732320814	Demontáž nádrží beztlakových nebo tlakových odpojení od rozvodů potrubí nádrže o obsahu přes 200 do 500 l	kus	1,000	475,00	475,00	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k položce: Demontáž nádrží beztlakových nebo tlakových odpojení od rozvodů potrubí nádrže o obsahu přes 200 do 500 l.								
11	K	732420813	Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 50	kus	2,000	183,50	367,00	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k položce: Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 50.								
12	K	732890801	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot strojoven vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 m	t	0,258	1 548,00	399,38	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k položce: Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot strojoven vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 m.								
D	733	Ústřední vytápění - potrubí					31 200,30	
13	K	733110803	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15	m	730,000	20,90	15 257,00	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k položce: Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15.								
14	K	733110806	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32	m	350,000	22,50	7 875,00	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k položce: Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32.								
15	K	733110808	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50	m	60,000	46,80	2 808,00	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k položce: Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50.								
16	K	733110810	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 50 do 80	m	15,000	56,50	847,50	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k položce: Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 50 do 80.								
17	K	733140811	Demontáž odvzdušňovacích nádob a stříšek odřezání nádob	kus	2,000	41,00	82,00	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k položce: Demontáž odvzdušňovacích nádob a stříšek odřezání nádob.								
18	K	733191816	Demontáž příslušenství potrubí odřezání trmenových držáků bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků D do 44,5	kus	60,000	2,00	120,00	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k položce: Demontáž příslušenství potrubí odřezání trmenových držáků bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků D do 44,5.								

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Komunitní centrum Bohumíra Bunčí - Letápská

Objekt:

01 - Kostelní č.p.406, Vyškov - město

Soupis:

05 - Vzduchotechnika

Místo:

Vyškov

CC-CZ:

Datum:

19.03.2018

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Vyškov,

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

IČ:

46972021

DIČ:

CZ46972021

Projektant:

Atelier A, Olomouc

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

478 513,00

DPH základní

Základ dle

478 513,00

Sazba dle

21,00

Výše dle

100 487,73

sazbová

0,00

15,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

579 000,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunitní centrum Bohumíra Bunčí - Letápská

Objekt:

01 - Kostelní č.p.406, Vyškov - město

Soupis:

05 - Vzduchotechnika

Místo:

Vyškov

Datum:

19.03.2018

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Vyškov,

Projektant:

Atelier A, Olomouc

Uchazeč:

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

478 513,00

PSV - Práce a dodávky PSV

478 513,00

751 - Vzduchotechnika

478 513,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Komunitní centrum Bohumíra Bunčí - Letápská

Objekt:

01 - Kostelní č.p.406, Vyškov - město

Soupis:

05 - Vzduchotechnika

Místo:

Vyškov

Datum:

19.03.2018

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Vyškov,

Projektant:

Atelier A, Olomouc

Uchazeč:

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

478 513,00

0 PSV

Práce a dodávky PSV

478 513,00

D	751	Vzduchotechnika			478 513,00		
1	K	1.1.1.3.1.1	Dodávka vent rad ntl nástěnného základního D do 100 mm, 80m3/h,100Pa	kus	3,000	3 480,00	10 440,00
2	K	1.1.1.2	Dodávka vent rad potrubního vč. tlumicích manžet DN100-125m3/h,200Pa	kus	1,000	5 445,00	5 445,00
3	K	1.1.1.3	Dodávka vent rad ntl nástěnného bočním vývodem D do 100 mm, 80m3/h,100Pa	kus	1,000	3 480,00	3 480,00
4	K	1.2.2.2.3.2.6.2-100	Dodávka potrubí plech skupiny I včetně příslušenství, uchycení, tvarovek kruh DN 100 mm	m	31,000	310,00	9 610,00
5	K	1.2.2.2.3.2.6.2-125	Dodávka potrubí plech skupiny I včetně příslušenství, uchycení, tvarovek kruh DN 125 mm	m	2,000	319,00	638,00
6	K	1.2.2.2.3.2.6.2-150	Dodávka potrubí plech skupiny I včetně příslušenství, uchycení, tvarovek kruh DN 150 mm	m	51,000	350,00	17 850,00
7	K	1.2.2.2.3.2.6.2-200	Dodávka potrubí plech skupiny I včetně příslušenství, uchycení, tvarovek kruh DN 200 mm	m	15,000	447,00	6 705,00
8	K	1.2.2.2.3.2.6.2-250	Dodávka potrubí plech skupiny I včetně příslušenství, uchycení, tvarovek kruh DN 250 mm	m	22,000	504,00	11 088,00
9	K	1.2.2.2.3.2.6.2-315	Dodávka potrubí plech skupiny I včetně příslušenství, uchycení, tvarovek kruh DN 315mm	m	24,000	647,00	15 528,00
10	K	1.3.2.3-100	Dodávka talířového ventilu plastového DN 100 mm	kus	18,000	110,00	1 980,00
11	K	1.3.2.3-150	Dodávka talířového ventilu plastového DN 150 mm	kus	1,000	166,00	166,00
12	K	1.4.2.4.3.4	Stříška na potrubí- odvod vč. oplechování, střešní nástavec DN150 mm	kus	3,000	4 416,00	13 248,00
13	K	2.1.1	Dodávka vent rad potrubního vč. tlumicích manžet DN150-160- 350m3/h,200Pa	kus	1,000	9 940,00	9 940,00
14	K	2.1.2	Dodávka vent rad potrubního vč. tlumicích manžet DN150-160- 200m3/h,200Pa	kus	1,000	9 940,00	9 940,00
15	K	6.1	Dodávka klimatizační jednotky vnitřní ležaté podstropní 1050-1200 m3,300Pa-filtrace, rekuperace, příslušenství,el.ohřev 8,5kW, regulace	kus	1,000	207 706,00	207 706,00
16	K	6.2.1	Tlumič hluku DN315/ 900	kus	4,000	5 594,00	22 376,00
17	K	6.3	Dodávka talířového ventilu design- nerez DN200 mm	kus	10,000	1 502,00	15 020,00
18	K	6.4.6.5	Dodávka protidešťové žaluzie potrubí D 315/ 600 mm- atyp	kus	2,000	1 681,00	3 362,00
19	K	751122011	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm	kus	4,000	1 001,00	4 004,00 CS ÚRS 2016 02
20	K	751122092	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	3,000	1 635,00	4 905,00 CS ÚRS 2016 02
21	K	751322011	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm	kus	18,000	34,00	612,00 CS ÚRS 2016 02
22	K	751322012	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm	kus	11,000	50,00	550,00 CS ÚRS 2016 02
23	K	751398032	Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2	kus	6,000	96,00	576,00 CS ÚRS 2016 02
24	K	6.4.6.5	Dodávka protidešťové žaluzie potrubí D 315/ 600 mm- atyp	kus	2,000	1 681,00	3 362,00
25	K	751398042	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapy na kruhové potrubí, průměru přes 300 do 400 mm	kus	2,000	505,00	1 010,00 CS ÚRS 2016 02
26	K	751511122	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 100 do 200 mm	m	45,000	98,00	4 410,00 CS ÚRS 2016 02
27	K	751511123	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 200 do 300 mm	m	20,000	135,00	2 700,00 CS ÚRS 2016 02
28	K	751511124	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 300 do 400 mm	m	30,000	194,00	5 820,00 CS ÚRS 2016 02
29	K	751514663	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 200 do 300 mm	kus	2,000	92,00	184,00 CS ÚRS 2016 02
30	K	751526736	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plastového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm	kus	3,000	1 327,00	3 981,00 CS ÚRS 2016 02
31	K	751581356	Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stropem, průměru potrubí přes 100 do 200 mm	kus	9,000	1 441,00	12 969,00 CS ÚRS 2016 02
Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stropem, průměru potrubí přes 100 do 200 mm Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stropem, průměru potrubí přes 200 do 300 mm							
32	K	751581357	Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stropem, průměru potrubí přes 200 do 300 mm	kus	2,000	2 160,00	4 320,00 CS ÚRS 2016 02
Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stropem, průměru potrubí přes 200 do 300 mm Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stropem, průměru potrubí přes 300 do 400 mm							
33	K	751711116	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) přes 14 do 20 kW (přes 140 do 200 m3)	kus	1,000	51 605,00	51 605,00 CS ÚRS 2016 02
34	K	dveře	Dodávka ventilační mřížky do dveří do 0,100 m2	kus	6,000	395,00	2 370,00
35	K	PK	požární klapka DN250	kus	2,000	4 382,00	8 764,00
36	K	ZK1	Klapka zpětná přetlaková DN100	kus	4,000	244,00	976,00
37	K	ZK2	Klapka zpětná přetlaková DN125	kus	1,000	267,00	267,00
38	K	ZK3	Klapka zpětná přetlaková DN150	kus	2,000	303,00	606,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Komunitní centrum Bohumira Bunčí - Letáň

Objekt:

01 - Kostelní č.p.406, Vyškov - město

Soupis:

06 - Plynoinstalace

Místo:

Vyškov

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Vyškov,

Uchazeč:

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

Projektant:

Atelier A, Olomouc

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC (CZ):

Datum: 19.03.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

46972021

DIČ:

CZ46972021

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**71 787,40**

DPH základní

Základ daně

71 787,40

Sazba daně

21,00

Výše daně

15 075,33

sazebna

0,00

15,00

0,00

Cena s DPH**v CZK****86 862,75****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Komunitní centrum Bohumira Bunčí - Letáň

Objekt:

01 - Kostelní č.p.406, Vyškov - město

Soupis:

06 - Plynoinstalace

Místo:

Vyškov

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Vyškov,

Uchazeč:

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

Datum:

19.03.2018

Projektant:

Atelier A, Olomouc

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**71 787,40**

PSV - Práce a dodávky PSV

53 317,40

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

45 386,90

783 - Dokončovací práce - nátěry

7 930,50

M - Práce a dodávky M

10 570,00

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

10 570,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

7 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Komunitní centrum Bohumira Bunčí - Letáň

Objekt:

01 - Kostelní č.p.406, Vyškov - město

Soupis:

06 - Plynoinstalace

Místo:

Vyškov

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Vyškov,

Uchazeč:

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

Datum:

19.03.2018

Projektant:

Atelier A, Olomouc

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							71 787,40	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				53 317,40	
D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				45 386,90	
1	K	723111204	Potrubi z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25	m	3,000	386,00	1 158,00	CS ÚRS 2016 02
2	K	723120804	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25	m	40,000	35,60	1 424,00	CS ÚRS 2016 02
3	K	723120805	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50	m	35,000	103,00	3 605,00	CS ÚRS 2016 02
4	K	723150312	Potrubi z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla D 57/3,2	m	48,000	502,00	24 096,00	CS ÚRS 2016 02
5	K	723150368	Potrubi z ocelových trubek hladkých chráničky D 76/3,2	m	2,000	492,00	984,00	CS ÚRS 2016 02
6	K	723160206	Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 6/4	soubor	1,000	2 337,00	2 337,00	CS ÚRS 2016 02
PSV Popis práce k součtové ceně: 1. V ceně je: 4020 Kč - 4025 Kč je součástí potrubní jednotky svařovacího aparátu, včetně svařovacího a křeslicového materiálu.								
7	K	723160337	Přípojky k plynoměrům rozperky přípojek G 2	soubor	1,000	373,40	373,40	CS ÚRS 2016 02
PSV Popis práce k součtové ceně: 1. V ceně je: 4044 Kč - 4045 Kč je součástí potrubní jednotky svařovacího aparátu, včetně svařovacího a křeslicového materiálu.								
8	K	723190204	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných DN 25	soubor	2,000	1 612,00	3 224,00	CS ÚRS 2016 02
PSV Popis práce k součtové ceně: 1. Cena je: 4099 Kč - 4097 Kč je součástí příslušenství, včetně svařovacího aparátu, včetně svařovacího a křeslicového materiálu. 2. Cena je: 4025 Kč - 4025 Kč je součástí potrubní jednotky svařovacího aparátu, včetně svařovacího a křeslicového materiálu. 3. Cena je: 4044 Kč - 4045 Kč je součástí potrubní jednotky svařovacího aparátu, včetně svařovacího a křeslicového materiálu. 4. Cena je: 4099 Kč - 4097 Kč je součástí příslušenství, včetně svařovacího aparátu, včetně svařovacího a křeslicového materiálu. 5. Cena je: 4025 Kč - 4025 Kč je součástí potrubní jednotky svařovacího aparátu, včetně svařovacího a křeslicového materiálu.								
9	K	723231164	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185 st.C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1	kus	2,000	430,50	861,00	CS ÚRS 2016 02
PSV Popis práce k součtové ceně: 1. Cena je: 4099 Kč - 4097 Kč je součástí příslušenství, včetně svařovacího aparátu, včetně svařovacího a křeslicového materiálu. 2. Cena je: 4025 Kč - 4025 Kč je součástí potrubní jednotky svařovacího aparátu, včetně svařovacího a křeslicového materiálu.								
10	K	723231167	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185 st.C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 2	kus	1,000	1 377,50	1 377,50	CS ÚRS 2016 02
PSV Popis práce k součtové ceně: 1. Cena je: 4099 Kč - 4097 Kč je součástí příslušenství, včetně svařovacího aparátu, včetně svařovacího a křeslicového materiálu. 2. Cena je: 4025 Kč - 4025 Kč je součástí potrubní jednotky svařovacího aparátu, včetně svařovacího a křeslicového materiálu.								
11	M	723990001	Francel B 25 - vstup do 300 kPa, výstup 2,00 kPa - montáž	kus	1,000	5 019,00	5 019,00	
12	M	723990003	Elektromagnetický ventil Peveko typ EVPE 1050.02/20W	kus	1,000	493,00	493,00	
13	K	723239106	Armatury se dvěma závitů montáž armatur se dvěma závitů ostatních typů G 2	kus	1,000	190,50	190,50	CS ÚRS 2016 02
PSV Popis práce k součtové ceně: 1. Cena je: 4099 Kč - 4097 Kč je součástí příslušenství, včetně svařovacího aparátu, včetně svařovacího a křeslicového materiálu. 2. Cena je: 4025 Kč - 4025 Kč je součástí potrubní jednotky svařovacího aparátu, včetně svařovacího a křeslicového materiálu.								
14	K	998723101	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,300	529,00	158,70	CS ÚRS 2016 02
PSV Popis práce k součtové ceně: 1. Cena je: 4099 Kč - 4097 Kč je součástí příslušenství, včetně svařovacího aparátu, včetně svařovacího a křeslicového materiálu. 2. Cena je: 4025 Kč - 4025 Kč je součástí potrubní jednotky svařovacího aparátu, včetně svařovacího a křeslicového materiálu. 3. Cena je: 4044 Kč - 4045 Kč je součástí potrubní jednotky svařovacího aparátu, včetně svařovacího a křeslicového materiálu. 4. Cena je: 4099 Kč - 4097 Kč je součástí příslušenství, včetně svařovacího aparátu, včetně svařovacího a křeslicového materiálu. 5. Cena je: 4025 Kč - 4025 Kč je součástí potrubní jednotky svařovacího aparátu, včetně svařovacího a křeslicového materiálu.								
15	K	998723181	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,300	286,00	85,80	CS ÚRS 2016 02
PSV Popis práce k součtové ceně: 1. Cena je: 4099 Kč - 4097 Kč je součástí příslušenství, včetně svařovacího aparátu, včetně svařovacího a křeslicového materiálu. 2. Cena je: 4025 Kč - 4025 Kč je součástí potrubní jednotky svařovacího aparátu, včetně svařovacího a křeslicového materiálu. 3. Cena je: 4044 Kč - 4045 Kč je součástí potrubní jednotky svařovacího aparátu, včetně svařovacího a křeslicového materiálu. 4. Cena je: 4099 Kč - 4097 Kč je součástí příslušenství, včetně svařovacího aparátu, včetně svařovacího a křeslicového materiálu. 5. Cena je: 4025 Kč - 4025 Kč je součástí potrubní jednotky svařovacího aparátu, včetně svařovacího a křeslicového materiálu.								
D	783		Dokončovací práce - nátěry				7 930,50	
16	K	783425111	Nátěry syntetické armatur do DN 100 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	kus	51,000	155,50	7 930,50	CS ÚRS 2015 01
D	M		Práce a dodávky M				10 570,00	
D	58-M		Revize vyhrazených technických zařízení				10 570,00	
17	K	580506102	Kontrola nadzemního nízkotlakého plynovodu dl do 100 m	úsek	1,000	1 850,00	1 850,00	CS ÚRS 2015 01
18	K	580506302	Kontrola plynovodu před natlakováním DN do 80 dl do 100 m při tlakové zkoušce	úsek	1,000	3 020,00	3 020,00	CS ÚRS 2015 01
19	K	580506311	Tlakování plynovodu DN do 80 dl do 100 m při tlakové zkoušce	úsek	1,000	2 850,00	2 850,00	CS ÚRS 2015 01
20	K	580506320	Provedení tlakové zkoušky plynovodu nízkotlakého	úsek	1,000	1 850,00	1 850,00	CS ÚRS 2015 01
21	K	580506322	Odvzdušnění plynovodu DN do 80 dl do 100 m	úsek	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2015 01
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				7 900,00	
22	M	990990010	Zednické výpomoci a pomocný materiál	hod	8,000	300,00	2 400,00	
23	M	990990011	Revize plynoinstalace	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
24	M	990990012	Spotřeba zemního plynu pro topnou zkoušku	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Komunitní centrum Bohumira Bunčí - 1. etapa

Objekt:

01 - Kostelní č.p.406, Vyškov - město

Soupis:

07 - Měření a regulace

KSO:

Místo:

Vyškov

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Vyškov,

Uchazeč:

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

Projektant:

Atelier A, Olomouc

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC CZ:

Datum:

19.03.2018

IC:

DIČ:

IC:

46972021

DIČ:

CZ46972021

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

211 148,70

DPH základ:

Základ daně

211 148,70

Sazba daně

21,00

Výše daně

44 341,23

sazba:

0,00

15,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

255 489,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunitní centrum Bohumira Bunčí - 1. etapa

Objekt:

01 - Kostelní č.p.406, Vyškov - město

Soupis:

07 - Měření a regulace

Místo:

Vyškov

Datum:

19.03.2018

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Vyškov,

Projektant:

Atelier A, Olomouc

Uchazeč:

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

211 148,70

HSV - Práce a dodávky HSV

7 025,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

917,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

6 108,40

PSV - PSV

0,00

M - Práce a dodávky M

178 537,30

21-M - Elektromontáže

133 556,10

36.3-M - Čidla a akční členy

44 981,20

OST - Ostatní

25 586,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

25 586,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Komunitní centrum Bohumira Bunčí - 1. etapa

Objekt:

01 - Kostelní č.p.406, Vyškov - město

Soupis:

07 - Měření a regulace

Místo:

Vyškov

Datum:

19.03.2018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							211 148,70	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 025,40	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				917,00	
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	2,000	458,50	917,00	CS ÚRS 2016 02
Přizpůsobení a podklady: 1. V cenách jsou započítány náklady na omítku rýh, rýhy se podle situace vyplní cementovou nebo gypsovou maltou. 2. Přizpůsobení a podklady: výpočetní cena práce a materiálů výše 2 025,00								
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				6 108,40	
2	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 mm	kus	2,000	320,90	641,80	CS ÚRS 2016 02
Přizpůsobení a podklady: 1. Přizpůsobení a podklady: výpočetní cena práce a materiálů výše 2 025,00								
3	K	974049121	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	14,000	33,00	462,00	CS ÚRS 2016 02
Přizpůsobení a podklady: 1. Přizpůsobení a podklady: výpočetní cena práce a materiálů výše 2 025,00								
4	K	974049132	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	6,000	295,10	1 770,60	CS ÚRS 2016 02
Přizpůsobení a podklady: 1. Přizpůsobení a podklady: výpočetní cena práce a materiálů výše 2 025,00								
5	K	977131115	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 16 mm	m	5,000	132,00	660,00	CS ÚRS 2016 02
Přizpůsobení a podklady: 1. V cenách jsou započítány náklady na vysekání, vrtní a vrtání kladivem a opatřeními příklepových vrtáků. 2. Vrty příklepovými vrtáky vrtány vrtákem do betonu a cihel (vrtání vrtákem do betonu 1000 Kč/m2, do cihel 800 Kč/m2). Přizpůsobení a podklady: výpočetní cena práce a materiálů výše 2 025,00								
6	K	977131215	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu do vrchní (směrem vzhůru), průměru 16 mm	m	18,000	143,00	2 574,00	CS ÚRS 2016 02
Přizpůsobení a podklady: 1. V cenách jsou započítány náklady na vysekání, vrtní a vrtání kladivem a opatřeními příklepových vrtáků. 2. Vrty příklepovými vrtáky vrtány vrtákem do betonu a cihel (vrtání vrtákem do betonu 1000 Kč/m2, do cihel 800 Kč/m2). Přizpůsobení a podklady: výpočetní cena práce a materiálů výše 2 025,00								
D	PSV		PSV				0,00	
D	M		Práce a dodávky M				178 537,30	
D	21-M		Elektromontáže				133 556,10	
7	K	210010002	Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených pod omítku	m	21,000	22,90	480,90	
Přizpůsobení a podklady: 1. Přizpůsobení a podklady: výpočetní cena práce a materiálů výše 2 025,00								
8	M	345710620	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2316	m	21,000	6,60	138,60	CS ÚRS 2016 02
Přizpůsobení a podklady: 1. Přizpůsobení a podklady: výpočetní cena práce a materiálů výše 2 025,00								
9	K	210010014	Montáž trubek plastových ohebných D 11 a 13,5 mm uložených volně	m	28,000	19,80	554,40	
Přizpůsobení a podklady: 1. Přizpůsobení a podklady: výpočetní cena práce a materiálů výše 2 025,00								
10	M	345710610	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2313	m	28,000	7,00	196,00	CS ÚRS 2016 02
11	K	210010015	Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených volně	m	18,000	19,80	356,40	
Přizpůsobení a podklady: 1. Přizpůsobení a podklady: výpočetní cena práce a materiálů výše 2 025,00								
12	M	345710620	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2316	m	18,000	6,60	118,80	CS ÚRS 2016 02
13	K	210010016	Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm uložených volně	m	12,000	19,80	237,60	
Přizpůsobení a podklady: 1. Přizpůsobení a podklady: výpočetní cena práce a materiálů výše 2 025,00								
14	M	345710630	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	12,000	11,40	136,80	CS ÚRS 2016 02
15	K	210010021	Montáž trubek plastových tuhých D 16 mm uložených pevně	m	14,000	28,50	399,00	
Přizpůsobení a podklady: 1. Přizpůsobení a podklady: výpočetní cena práce a materiálů výše 2 025,00								
16	M	345711060	trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 12, 2/16 mm, délka 3m	m	14,000	6,20	86,80	CS ÚRS 2016 02
17	K	210010022	Montáž trubek plastových tuhých D 23 mm uložených pevně	m	8,000	28,50	228,00	
Přizpůsobení a podklady: 1. Přizpůsobení a podklady: výpočetní cena práce a materiálů výše 2 025,00								
18	M	345711070	trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 15, 8/20 mm, délka 3m	m	8,000	7,00	56,00	CS ÚRS 2016 02
19	K	210010065	Montáž trubek pancéřových kovových závitových D 21 mm uložených pevně	m	2,000	28,50	57,00	
Přizpůsobení a podklady: 1. Přizpůsobení a podklady: výpočetní cena práce a materiálů výše 2 025,00								
20	M	345711220	trubka elektroinstalační ocelová lakovaná závitová D 16 mm	m	2,000	118,40	236,80	CS ÚRS 2016 02
21	K	210010066	Montáž trubek pancéřových kovových závitových D 29 mm uložených pevně	m	3,000	33,90	101,70	
Přizpůsobení a podklady: 1. Přizpůsobení a podklady: výpočetní cena práce a materiálů výše 2 025,00								
22	M	345711230	trubka elektroinstalační ocelová lakovaná závitová D 21 mm	m	3,000	150,90	452,70	CS ÚRS 2016 02
23	K	210010108	Montáž listů vkládacích s vickem šířky do 40 mm	m	78,000	71,10	5 545,80	
Přizpůsobení a podklady: 1. Přizpůsobení a podklady: výpočetní cena práce a materiálů výše 2 025,00								

24	M	159	Lišta vkladací plastová 40x40	m	18,000	45,50	819,00	
25	M	161	Lišta vkladací plastová 30x25	m	36,000	28,30	1 018,80	
26	M	162	Lišta vkladací plastová 25x15	m	24,000	20,90	501,60	
27	K	210010371	Montáž rozvodek nástěnných lištových plastových jednoduchých	kus	8,000	39,10	312,80	
P- Předmět k položce: připojení kabelů a akčních členů, rozstředění viz. výkres v ÚP								
28	M	345715630R	Krabice lištová odbočná s víčkem a svorkovnicí 82x82x28	kus	8,000	18,90	151,20	
29	K	210010453	Montáž rozvodek pancéřových plastových čtyřhranných	kus	3,000	110,30	330,90	
P- Předmět k položce: připojení kabelů a akčních členů, rozstředění viz. výkres v ÚP								
30	M	345714280	Krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 16x4 mm ²	kus	5,000	86,70	433,50	CS ÚRS 2016 02
31	K	210010522	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 2 šrouby	kus	8,000	11,00	88,00	
32	K	210010523	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby	kus	3,000	13,20	39,60	
33	K	210020305,1	Montáž žlabů kovových typ Mars šířky do 100 mm s víkem	m	4,000	119,10	476,40	
P- Předmět k položce: umístění viz. výkres v ÚP								
34	M	0121	Kabelový zlab ocelový plechový 62/50mm, komplet, nosníky, tvarové díly, viko	m	4,000	261,60	1 046,40	
35	K	210020307	Montáž žlabů kovových šířky do 125 mm s víkem	m	10,000	137,50	1 375,00	
P- Předmět k položce: umístění viz. výkres v ÚP								
36	M	0122	Kabelový zlab ocelový plechový 125/50mm komplet, nosníky, tvarové díly, viko	m	10,000	293,70	2 937,00	
37	M	0128	Prepážka žlabu ocelová plechová 50mm komplet,	m	14,000	51,30	718,20	
38	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm ²	kus	60,000	18,50	1 110,00	
P- Předmět k položce: umístění viz. výkres v ÚP								
39	K	210100013	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 4 mm ²	kus	5,000	20,20	101,00	
P- Předmět k položce: umístění viz. výkres v ÚP								
40	K	210100014	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 10 mm ²	kus	1,000	25,10	25,10	
P- Předmět k položce: umístění viz. výkres v ÚP								
41	K	210111121	Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 44 2P+PE 16 A	kus	3,000	96,10	288,30	
P- Předmět k položce: umístění viz. výkres v ÚP specifikace dodavatele								
42	M	35811077_R	Zásuvka Jednoduchá s ochranným kolíkem, víčkem, nástěnná	kus	3,000	78,50	235,50	
P- Předmět k položce: Zásuvka jednoduchá s ochranným kolíkem, víčkem, nástěnná montáž, napájení 2P+PE, barva bílá IP44, 16A, 230V								
43	K	210140431	Montáž a zapojení kompletů jednotačítkových ovladačů ve skříní	kus	1,000	96,80	96,80	
P- Předmět k položce: umístění viz. výkres v ÚP specifikace dodavatele								
44	M	0055	Hřibové tlačítko prům. 40mm červené, v krabici	kus	1,000	188,10	188,10	
P- Předmět k položce: Hřibové tlačítko prům. 40mm červené - v krabici, s náběhovou stěnou, 1 kontakt vypínací, IP44								
45	K	210190003	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 100 kg	kus	1,000	558,80	558,80	
46	M	125_R	Rozváděč MR1	kus	1,000	87 890,00	87 890,00	
P- Předmět k položce: Specifikace rozváděče dle výkresu v ÚP, a v ÚP								
47	K	210220321	Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásu	kus	16,000	49,50	792,00	
P- Předmět k položce: rozvodnicemi								
48	M	354411030	svorka lanová (Bleichert) pro ocelové lano D9-12 mm	kus	16,000	67,90	1 086,40	
49	K	210220451	Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod omítku	m	33,000	15,40	508,20	
50	M	341408260	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm ²	m	15,000	15,10	226,50	CS ÚRS 2016 02
51	M	341408250	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm ²	m	18,000	10,00	180,00	CS ÚRS 2016 02
52	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč	kus	1,000	4 774,00	4 774,00	
53	K	210800013	Montáž měděných vodičů CYY 4 mm ² uložených v trubkách nebo lištách	m	12,000	15,40	184,80	
P- Předmět k položce: připojení								
54	M	341421560	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 4 mm ²	m	12,000	9,40	112,80	CS ÚRS 2016 02
55	K	210800014	Montáž měděných vodičů CYY 6 mm ² uložených v trubkách nebo lištách	m	26,000	15,40	400,40	
P- Předmět k položce: připojení								
56	M	341408260	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm ²	m	26,000	15,10	392,60	CS ÚRS 2016 02
57	K	210810041	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 2x1,5 mm ² uložených pevně	m	72,000	22,80	1 641,60	
P- Předmět k položce: viz. výkres v ÚP kabelové lano								
58	M	341110050	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm ²	m	72,000	9,80	705,60	CS ÚRS 2016 02
59	K	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm ² uložených pevně	m	112,000	22,80	2 553,60	
P- Předmět k položce: viz. výkres v ÚP kabelové lano								
60	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm ²	m	112,000	11,90	1 332,80	CS ÚRS 2016 02
61	K	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm ² uložených pevně	m	114,000	22,80	2 599,20	
P- Předmět k položce: viz. výkres v ÚP kabelové lano								

62	M	341110300_O	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3-0x1,5 mm2	m	114,000	11,90	1 356,60	
63	K	210810055	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených pevně	m	8,000	22,80	182,40	
Přizpůsobení k požadavkům specifikace a 01 kabelové materiály								
64	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	8,000	19,40	155,20	CS ÚRS 2016 02
65	K	210810061	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 12x1,5mm2 uložených pevně	m	6,000	23,70	142,20	
66	M	341111300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 12x1,5 mm2	m	6,000	61,50	369,00	CS ÚRS 2016 02
67	K	210860221	Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 2x1 mm uložených pevně	m	117,000	16,50	1 930,50	
Přizpůsobení k požadavkům specifikace a 01 kabelové materiály								
68	M	341215500	kabel sdělovací JYTY Al laminovanou folií 2x1 mm	m	117,000	7,20	842,40	CS ÚRS 2016 02
69	K	210860222	Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 4x1 mm uložených pevně	m	20,000	16,50	330,00	
Přizpůsobení k požadavkům specifikace a 01 kabelové materiály								
70	M	341215540	kabel sdělovací JYTY Al laminovanou folií 4x1 mm	m	20,000	11,80	236,00	
71	K	210290741	Montáž elektromotorů do 1 kW	kus	3,000	132,00	396,00	
Přizpůsobení k požadavkům specifikace a 01 elektromotory								
D	36.3-M	Čidla a akční členy						44 981,20
72	K	0031	Montáž periferií a ukončení kabelu na straně periferií	kus	12,000	93,50	1 122,00	
73	M	00385	Regulátor teploty prostorový	kus	1,000	1 559,80	1 559,80	
Přizpůsobení k požadavkům specifikace a 01 speciální materiál								
74	M	00386	Snímač hladiny elektrodový	kus	1,000	1 293,60	1 293,60	
Přizpůsobení k požadavkům specifikace a 01 snímače hladiny								
75	M	0053	Dvoustupňový detektor výbušných plynů	kus	1,000	3 234,00	3 234,00	
Přizpůsobení k požadavkům specifikace a 01 dvoustupňový detektor výbušných plynů								
76	M	0059	Napájecí zdroj pro detektor výbušných plynů výstup 12 DC10,8A	kus	1,000	2 079,00	2 079,00	
Přizpůsobení k požadavkům specifikace a 01 napájecí zdroj pro detektor výbušných plynů								
77	M	00389	Havarijní termostát příložný nastavení 40 až 120 °C, IP 43	kus	2,000	785,40	1 570,80	
Přizpůsobení k požadavkům specifikace a 01 havarijní termostát příložný								
78	M	00390	Regulátor tlaku vířnovcový, rozsah 40 až 400kPa	kus	2,000	2 113,10	4 226,20	
Přizpůsobení k požadavkům specifikace a 01 regulátor tlaku vířnovcový								
79	M	0091_R	Elektronická poruchová signalizace napájení 230V AC, 8 vstupů 230V, AC	kus	3,000	7 129,10	21 387,30	
Přizpůsobení k požadavkům specifikace a 01 elektronická poruchová signalizace napájení 230V AC								
80	M	0092_R	GSM Hlasík pro dálkové ovládání a signalizaci mobilním telefonem GSM	kus	1,000	7 854,00	7 854,00	
Přizpůsobení k požadavkům specifikace a 01 GSM Hlasík pro dálkové ovládání a signalizaci mobilním telefonem GSM								
81	K	0032	Montáž periferií a ukončení kabelu na straně periferií dodávaných jinými profesemi	kus	7,000	93,50	654,50	
Přizpůsobení k požadavkům specifikace a 01 montáž periferií a ukončení kabelu na straně periferií								
D	OST	Ostatní						25 586,00
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby						25 586,00
82	K	HZS 010	Revize zařízení elektro	hodin	24,000	385,00	9 240,00	
83	K	HZS 020	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	6 050,00	6 050,00	
84	K	HZS 030	Položkově nespécifikované práce při montážích elektro	hodin	8,000	297,00	2 376,00	
Přizpůsobení k požadavkům specifikace a 01 nespécifikované práce při montážích elektro								
85	K	HZS 050	Nastavení regulace kotelny	hodin	8,000	990,00	7 920,00	
Přizpůsobení k požadavkům specifikace a 01 nastavení regulace kotelny								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Komunitní centrum Bohumíra Buoži - 1.etapa

Objekt: 01 - Kostelní č.p.406, Vyškov - město

Soupis:

08 - Slaboproud

Místo: Vyškov

Zadavatel: Římskokatolická farnost Vyškov,

Uchazeč: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

Projektant: Atelier A, Olomouc

CC-CZ: Datum: 19.03.2018

IČ: DIČ: 46972021 CZ46972021

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH**612 722,00**

DPH (okladní)	Základ daň	Sazba daň	Výše daň
sazba	612 722,00	21,00	128 671,62
	0,00	15,00	0,00

Cena s DPH**v CZK****741 393,62****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Komunitní centrum Bohumíra Buoži - 1.etapa

Objekt: 01 - Kostelní č.p.406, Vyškov - město

Soupis:

08 - Slaboproud

Místo: Vyškov

Zadavatel: Římskokatolická farnost Vyškov,
Uchazeč: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

Datum: 19.03.2018

Projektant: Atelier A, Olomouc

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**612 722,00****749-1 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky****612 722,00**

D1 - SKR + IP kamery + WIFI	370 991,00
D2 - Materiál	271 016,00
D3 - MONTÁŽ - SKR + IP kamery + WIFI	99 975,00
D4 - TÍŠNOVÉ VOLÁNÍ - WC INVALIDÉ	19 993,00
D2 - Materiál	14 982,00
D5 - Montáž - TÍŠNOVÉ VOLÁNÍ - WC INVALIDÉ	5 011,00
D6 - Rozvod STA	53 749,00
D2 - Materiál	32 022,00
D7 - Montáž STA	21 727,00
D9 - Domovní telefony	167 989,00
D2 - Materiál	146 322,00
D10 - MONTÁŽ - Domovní telefony	21 667,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Komunitní centrum Bohumíra Buoži - 1.etapa

Objekt: 01 - Kostelní č.p.406, Vyškov - město

Soupis:

08 - Slaboproud

Místo:

Vyškov

Datum:

19.03.2018

Zadavatel:
Účel:Římskokatolická farnost Vyškov,
Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

Projektant:

Atelier A, Olomouc

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							612 722,00	
D	749-1		Zařízení slaboproudé elektrotechniky				612 722,00	
D	D1		SKR + IP kamery + WIFI				370 991,00	
D	D2		Material				271 016,00	
1	M	1	Dot.rozvaděč 42U š 600 x hl. 600 mm, prosklený	ks	1,000	13 904,00	13 904,00	
			Prostřední k podstavci: výkon: 0,1-1,4W, odvětrání z výklenku					
2	M	2	Sada zesílených koleček - 4 ks - 750 kg	ks	1,000	1 387,00	1 387,00	
			Prostřední k podstavci: výkon: 0,1-1,4W, odvětrání z výklenku					
3	M	3	Ventilační jednotka - 150W - 4x ventilátor	ks	1,000	4 115,00	4 115,00	
			Prostřední k podstavci: výkon: 0,1-1,4W, odvětrání z výklenku					
4	M	4	Příbal montážní 19" M6 - sada 4 ks	ks	25,000	24,00	600,00	
			Prostřední k podstavci: výkon: 0,1-1,4W, odvětrání z výklenku					
5	M	5	Telefonní patch panel 19" 25 portů cat. 3 UTP,	ks	1,000	927,00	927,00	
			Prostřední k podstavci: výkon: 0,1-1,4W, odvětrání z výklenku					
6	M	6	Patch panel osazený 24xRJ45 UTP, CAT.6	ks	4,000	1 819,00	7 276,00	
			Prostřední k podstavci: výkon: 0,1-1,4W, odvětrání z výklenku					
7	M	7	Průchozí panel 1U	ks	8,000	315,00	2 520,00	
			Prostřední k podstavci: výkon: 0,1-1,4W, odvětrání z výklenku					
8	M	8	Napájecí panel 19" 7x230V, 1U, přepětová ochrana	ks	2,000	959,00	1 918,00	
			Prostřední k podstavci: výkon: 0,1-1,4W, odvětrání z výklenku					
9	M	9	Police 2 U 450mm	ks	1,000	618,00	618,00	
			Prostřední k podstavci: výkon: 0,1-1,4W, odvětrání z výklenku					
10	M	10	SWITCH L2 Gigabit Ethernet PoE Smart switch 24x 10/100/1000Base-T RJ-45 porty s podporou PoE+ (max. 30W/port, celkově max. 370W) a čtyřmi dvourychlostními FE/GE SFP sloty pro optický uplink, s podporou 100Mb 1Gb SFP trnasceiverů.	ks	1,000	17 580,00	17 580,00	
			Prostřední k podstavci: výkon: 0,1-1,4W, odvětrání z výklenku					
11	M	11	SWITCH L2/4 Gigabit Ethernet Standalone Switch with 48x 10/100/1000Base-T (RJ-45) and 4x 1000Base-X SFP slots, IPv6 support, 4110	ks	1,000	10 511,00	10 511,00	
			Prostřední k podstavci: výkon: 0,1-1,4W, odvětrání z výklenku					
12	M	12	Indoor Dual-Band Wi-Fi access point, 2,4GHz a 5GHz současně, MIMO 3x3, řízení z kontroleru nap z PoE, 7220L	ks	5,000	3 541,00	17 705,00	
			Prostřední k podstavci: výkon: 0,1-1,4W, odvětrání z výklenku					
13	M	13	Wi-Fi kontroler s licencí pro 10 AP, pro centrální konfiguraci a správu až 500 přístupových bodů, 4502	ks	1,000	2 542,00	2 542,00	
			Prostřední k podstavci: výkon: 0,1-1,4W, odvětrání z výklenku					
14	M	14	4 Mpx varifokální antivandal dome IP kamera, snímání čip: 1/3" Progressive Scan CMOS •komprese H.264 / MJPEG / H.264+ •maximální rozlišení: 2688 × 1520 @ 20 fps / 1920 × 1080 @ 30 fps •varifokální objektiv: f2.8-12mm / F1.4 (úhel záběru: 28.7° - 80°) •citlivost: 0,01 lux @ F1.2 (AGC zapnuto) / 0,014 lux @ F1.4 (AGC zapnuto) / 0 lux s IR (den/noc: ICR automaticky) •WDR (120 dB), 3D-DNR, ICR, ROI, podpora PoE napájení (Power over Ethernet 802.3af) •Integrovaný slot na paměťovou kartu Micro SD / SDHC / SDXC (až 128 GB) •dosah IR přisvitu: až 20 m •venkovní krytí: IP66, mechanické krytí: IK10 •napájení: 12 V DC / max. 5,5 W	ks	2,000	7 343,00	14 686,00	
			Prostřední k podstavci: výkon: 0,1-1,4W, odvětrání z výklenku					
15	M	15	2 Mpx venkovní varifokální IP kamera s IR na 30m, •snímání čip: 1/3" Progressive Scan CMOS •komprese H.264 / MJPEG •maximální rozlišení: 1920x1080 @ 30fps •varifokální objektiv: f2.8-12mm / F1.4 (úhel záběru: 33.8° - 113°) •citlivost: 0,01 lux @ F1.2 (AGC zapnuto) / 0,014 @ F1.4 (AGC zapnuto) / 0 lux s IR (den/noc: ICR automaticky) •D-WDR, 3D-DNR, ICR, podpora PoE napájení (802.3af, Power over Ethernet) •slot na paměťovou kartu Micro SD / SDHC / SDXC až 64 GB •dosah IR přisvitu: až 30 m •venkovní krytí: IP66 •napájení: 12 V DC / max. 7,5 W	ks	3,000	5 562,00	16 686,00	
			Prostřední k podstavci: výkon: 0,1-1,4W, odvětrání z výklenku					
16	M	16	IP kamer s max. 0,1" kamer s datovým tokem 20 Mbps 100 Mbps pro přenosování podporu IP kamer ostatních výrobců Záznam s rozlišením až 5 Mpx HDMI výstup s Full HD rozlišením 1920x1080p 2x SATA 3.5" HDD - max. 2x 4 TB (dodáváno bez HDD) 1x HDMI, 1x VGA video výstup 8x LAN port 100 Mbps (Plug&Play) s podporou PoE napájení (max. 120W) 1x LAN port 1000 Mbps 4x poplachový vstup / 1x poplachový výstup 1x audio vstup / 1x audio výstup 2x USB 2.0 port Rozměry (1U rack): 445 x 700 x 45 mm hloubka nastavitelná 400-450 mm	ks	1,000	7 726,00	7 726,00	
			Prostřední k podstavci: výkon: 0,1-1,4W, odvětrání z výklenku					
17	M	17	HDD 2 TB NV	ks	1,000	2 219,00	2 219,00	
			Prostřední k podstavci: výkon: 0,1-1,4W, odvětrání z výklenku					
18	M	18	UPS 3000, rack 2U, 8 x IEC320 C13 (10A), 1 x IEC320 C19 (16A), baterie VRLA 12V/9 Ah (jak vnitřní, tak externí)	ks	1,000	68 650,00	68 650,00	
			Prostřední k podstavci: výkon: 0,1-1,4W, odvětrání z výklenku					
19	M	19	Patchcord FTP Cat 6 - 1m	ks	75,000	66,00	4 950,00	
			Prostřední k podstavci: výkon: 0,1-1,4W, odvětrání z výklenku					

20	M	20	Datová zásuvka 2 x RJ 45 Cat 6 - kompletní	ks	32,000	246,00	7 872,00
			Poznámka k položce: Výkresy č. D 1.4b.2-4, odvozt z výkresů				
21	M	21	Datová zásuvka 1 x RJ 45 Cat 6 - kompletní	ks	12,000	177,00	2 124,00
			Poznámka k položce: Výkresy č. D 1.4b.2-4, odvozt z výkresů				
22	M	22	Zásuvka reproduktorová - kompletní	ks	4,000	499,00	1 996,00
			Poznámka k položce: Výkresy č. D 1.4b.2-4, odvozt z výkresů				
23	M	23	Zásuvka 2 x HDMI - kompletní	ks	2,000	618,00	1 236,00
			Poznámka k položce: Výkresy č. D 1.4b.2-4, odvozt z výkresů				
24	M	24	Zásuvka VGA - kompletní	ks	2,000	618,00	1 236,00
			Poznámka k položce: Výkresy č. D 1.4b.2-4, odvozt z výkresů				
25	M	25	Kabel studlový reproduktorový 2 x 2,5 qmm	m	30,000	27,00	810,00
			Poznámka k položce: Výkresy č. D 1.4b.2-4, odvozt z výkresů				
26	M	26	Kabel s konektory HDMI	ks	2,000	271,00	542,00
			Poznámka k položce: Výkresy č. D 1.4b.2-4, odvozt z výkresů				
27	M	27	Kabel s konektory VGA	ks	2,000	502,00	1 004,00
			Poznámka k položce: Výkresy č. D 1.4b.2-4, odvozt z výkresů				
28	M	28	Patchcord - 2 x RJ45, Cat 6, 5 m	ks	1,000	173,00	173,00
			Poznámka k položce: Výkresy č. D 1.4b.2-4, odvozt z výkresů				
29	M	29	Kabel UTP CAT 6, LSOH	m	3 330,000	9,00	29 970,00
			Poznámka k položce: Výkresy č. D 1.4b.2-4, digitálně měřeno				
30	M	30	kabel sdělovací stíněný vnitřní 10x2x0,5 (propojení TLF)	m	45,000	19,00	855,00
			Poznámka k položce: Výkresy č. D 1.4b.2-4, digitálně měřeno				
31	M	31	Optická mikrotrubička vnitřní 8/5,5	m	45,000	9,00	405,00
			Poznámka k položce: Výkresy č. D 1.4b.2-4, digitálně měřeno				
32	M	32	krabice KT 250	ks	4,000	213,00	852,00
			Poznámka k položce: Výkresy č. D 1.4b.2-4, odvozt z výkresů				
33	M	33	Krabice KT125 E	ks	15,000	98,00	1 470,00
			Poznámka k položce: Výkresy č. D 1.4b.2-4, odvozt z výkresů				
34	M	34	krabice KO 68	ks	45,000	14,00	630,00
			Poznámka k položce: Výkresy č. D 1.4b.2-4, odvozt z výkresů				
35	M	35	TLF rozvaděč MIS 1b	ks	1,000	1 828,00	1 828,00
			Poznámka k položce: Výkresy č. D 1.4b.2-4, odvozt z výkresů				
36	M	36	Stahovací pásek 200/4,5	ks	1 000,000	1,00	1 000,00
			Poznámka k položce: Výkresy č. D 1.4b.2-4, odvozt z výkresů				
37	M	37	Trubka elektro 1225 25 mm ohebná samozháš. 750N	m	55,000	12,00	660,00
			Poznámka k položce: Výkresy č. D 1.4b.2-4, digitálně měřeno				
38	M	38	Trubka elektro 1232 32 mm ohebná samozháš. 750N	m	150,000	28,00	4 200,00
			Poznámka k položce: Výkresy č. D 1.4b.2-4, digitálně měřeno				
39	M	39	Trubka elektro 1250 50 mm ohebná samozháš. 750N	m	50,000	51,00	2 550,00
			Poznámka k položce: Výkresy č. D 1.4b.2-4, digitálně měřeno				
40	M	40	Protipožární péna na prostupy min. 90 min DBS 9802	ks	5,000	1 548,00	7 740,00
			Poznámka k položce: Výkresy č. D 1.4b.2-4, odvozt z výkresů				
41	M	41	Protipožární tmeň min. 90 min	ks	5,000	491,00	2 455,00
			Poznámka k položce: Výkresy č. D 1.4b.2-4, odvozt z výkresů				
42	M	42	Podružný materiál	ks	1,000	2 888,00	2 888,00
			Poznámka k položce: Výkresy č. D 1.4b.2-4, odvozt z výkresů				
D	D3		MONTÁŽ - SKR + IP kamery + WIFI				99 975,00
43	K	43	TLF rozvaděč do 100 p - montáž pod omítku	ks	1,000	866,00	866,00
			Poznámka k položce: Výkresy č. D 1.4b.2-4, odvozt z výkresů				
44	K	44	Montáž + osazení rozvaděče 19" prvky 19" soubor	ks	1,000	3 985,00	3 985,00
			Poznámka k položce: Výkresy č. D 1.4b.2-4, odvozt z výkresů				
45	K	45	Router - zeď - montáž	ks	7,000	635,00	4 445,00
			Poznámka k položce: Výkresy č. D 1.4b.2-4, odvozt z výkresů				
46	K	46	Kamera - zeď - montáž + nastavení	ks	5,000	404,00	2 020,00
			Poznámka k položce: Výkresy č. D 1.4b.2-4, odvozt z výkresů				
47	K	47	NVR - programování, montáž	ks	1,000	2 888,00	2 888,00
			Poznámka k položce: Výkresy č. D 1.4b.2-4, odvozt z výkresů				
48	K	48	Zatažení/uložení kabelů metalických/optických	m	3 420,000	13,00	44 460,00

			Přesměna k posouzení výkonů v D 1-4b, 2-4, nepřítomnost měření							
49	K	49	Měření UTP/FTP port	ks	74,000	87,00		6 438,00		
			Přesměna k posouzení výkonů v D 1-4b, 2-4, odečet z výkresu							
50	K	50	Montáž - zásuvka UTP/FTP - 2 x RJ 45 - komplet	ks	32,000	139,00		4 448,00		
			Přesměna k posouzení výkonů v D 1-4b, 2-4, odečet z výkresu							
51	K	51	Montáž - zásuvka UTP/FTP - 1 x RJ 45 - komplet	ks	12,000	104,00		1 248,00		
			Přesměna k posouzení výkonů v D 1-4b, 2-4, odečet z výkresu							
52	K	52	Ukončení kabelu UTP/FTP v rozvaděči	ks	76,000	12,00		912,00		
			Přesměna k posouzení výkonů v D 1-4b, 2-4, odečet z výkresu							
53	K	53	Montáž trubky 16 - 48 mm pod omítku vč. vyfrézování drážky a zapravení	m	255,000	64,00		16 320,00		
			Přesměna k posouzení výkonů v D 1-4b, 2-4, nepřítomnost měření							
54	K	54	Krabice 68 pod omítku vč. vysekání a zapravení	ks	45,000	58,00		2 610,00		
			Přesměna k posouzení výkonů v D 1-4b, 2-4, odečet z výkresu							
55	K	55	Krabice 250 pod omítku vč. vysekání a zapravení	ks	4,000	139,00		556,00		
			Přesměna k posouzení výkonů v D 1-4b, 2-4, odečet z výkresu							
56	K	56	Krabice 125 pod omítku vč. vysekání a zapravení	ks	15,000	104,00		1 560,00		
			Přesměna k posouzení výkonů v D 1-4b, 2-4, nepřítomnost měření							
57	K	57	Průraz otvoru ve zdivu cihelném,0,09 m2, tl45 cm vč.zapravení	ks	16,000	289,00		4 624,00		
			Přesměna k posouzení výkonů v D 1-4b, 2-4, odečet z výkresu							
58	K	58	Průraz otvoru ve zdivu cihelném,0,09 m2, tl15 -25 cm vč. zapravení	ks	10,000	173,00		1 730,00		
			Přesměna k posouzení výkonů v D 1-4b, 2-4, odečet z výkresu							
59	K	59	Aplikace mont/požární pěny do otvorů	ks	5,000	173,00		865,00		
			Přesměna k posouzení výkonů v D 1-4b, 2-4, odečet z výkresu							
D	D4		TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ - WC INVALIDÉ					19 993,00		
D	D2		Materiál					14 982,00		
60	M	60	Kompletní sada prvků a zařízení pro instalaci nouzové signalizace na WC pro tělesně postižené - Distress alarm WC.	ks	1,000	6 748,00		6 748,00		
			Přesměna k posouzení výkonů v D 1-4b, 2-4, odečet z výkresu							
61	M	61	Kabel JY(stl)Y 4x2x0,8	m	40,000	16,00		640,00		
			Přesměna k posouzení výkonů v D 1-4b, 2-4, nepřítomnost měření							
62	M	62	Trubka elektro 1216 16 mm ohebná samozháš. 750N	m	15,000	6,00		90,00		
			Přesměna k posouzení výkonů v D 1-4b, 2-4, nepřítomnost měření							
63	M	63	Trubka elektro 1225 25 mm ohebná samozháš. 750N	m	10,000	12,00		120,00		
			Přesměna k posouzení výkonů v D 1-4b, 2-4, nepřítomnost měření							
64	M	64	Krabice instalační KO 68	ks	6,000	14,00		84,00		
			Přesměna k posouzení výkonů v D 1-4b, 2-4, odečet z výkresu							
65	M	65	Protipožární pěna na prostupy min. 90 min DBS 980Z	ks	1,000	1 559,00		1 559,00		
			Přesměna k posouzení výkonů v D 1-4b, 2-4, odečet z výkresu							
66	M	66	Protipožární tmel min. 90 min	ks	1,000	491,00		491,00		
			Přesměna k posouzení výkonů v D 1-4b, 2-4, odečet z výkresu							
67	M	67	Instalační materiál podružný	ks	1,000	5 250,00		5 250,00		
D	D5		Montáž - TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ - WC INVALIDÉ					5 011,00		
68	K	68	Nouzové volání - prvky, trafo - montáž	ks	7,000	289,00		2 023,00		
			Přesměna k posouzení výkonů v D 1-4b, 2-4, odečet z výkresu							
69	K	69	kabel - zatažení / uložení	m	40,000	13,00		520,00		
			Přesměna k posouzení výkonů v D 1-4b, 2-4, nepřítomnost měření							
70	K	70	Montáž trubky 16 - 48 mm pod omítku vč. vyfrézování drážky a zapravení	m	25,000	64,00		1 600,00		
			Přesměna k posouzení výkonů v D 1-4b, 2-4, nepřítomnost měření							
71	K	71	Krabice instalační KO 68	ks	6,000	58,00		348,00		
			Přesměna k posouzení výkonů v D 1-4b, 2-4, odečet z výkresu							
72	K	72	Průraz otvoru ve zdivu cihelném,0,09 m2, tl45 cm vč.zapravení	ks	1,000	139,00		139,00		
			Přesměna k posouzení výkonů v D 1-4b, 2-4, odečet z výkresu							
73	K	73	Průraz otvoru ve zdivu cihelném,0,09 m2, tl15 -25 cm vč. zapravení	ks	2,000	104,00		208,00		
			Přesměna k posouzení výkonů v D 1-4b, 2-4, odečet z výkresu							
74	K	74	Aplikace mont/požární pěny do otvorů	ks	1,000	173,00		173,00		
			Přesměna k posouzení výkonů v D 1-4b, 2-4, odečet z výkresu							
D	D6		Rozvod STA					53 749,00		
D	D2		Materiál					32 022,00		

75	M	75	Skřín pro moduly STA - oceloplech, 800x800 x200	ks	1,000	1 783,00	1 783,00
			Průmyslová k. polohy: Výkres č. D 1.4b.6, odečet z výkresu				
76	M	76	Programovatelný zesilovač STA, zesílení 40dB, výst. ú. 123 dBuV/DIN 45004B, 360 x 250 x 40 mm	ks	1,000	8 571,00	8 571,00
			Průmyslová k. polohy: Výkres č. D 1.4b.6, odečet z výkresu				
77	M	77	Rozbočovač 2 násobný - F konektory	ks	1,000	92,00	92,00
			Průmyslová k. polohy: Výkres č. D 1.4b.6, odečet z výkresu				
78	M	78	Odbočovač 1 násobný - F konektory - 18 dB/860	ks	2,000	75,00	150,00
			Průmyslová k. polohy: Výkres č. D 1.4b.6, odečet z výkresu				
79	M	79	Odbočovač 4 násobný - F konektory	ks	2,000	157,00	314,00
			Průmyslová k. polohy: Výkres č. D 1.4b.6, odečet z výkresu				
80	M	80	Odbočovač 6 násobný - F konektory	ks	2,000	232,00	464,00
			Průmyslová k. polohy: Výkres č. D 1.4b.6, odečet z výkresu				
81	M	81	Úč. zásuvka koncová TV/R vazeb útlum 10 dB.	ks	10,000	214,00	2 140,00
			Průmyslová k. polohy: Výkres č. D 1.4b.2, odečet z výkresu				
82	M	82	Kryt úč. zásuvky	ks	10,000	40,00	400,00
			Průmyslová k. polohy: Výkres č. D 1.4b.2, odečet z výkresu				
83	M	83	Krabice pro zásuvku do zdi	ks	10,000	14,00	140,00
			Průmyslová k. polohy: Výkres č. D 1.4b.2, odečet z výkresu				
84	M	84	Krabice KT125 E	ks	5,000	98,00	490,00
			Průmyslová k. polohy: Výkres č. D 1.4b.2, odečet z výkresu				
85	M	85	Anténa YAGI UHF, K 21 - 60l zisk 14 dB	ks	3,000	566,00	1 698,00
			Průmyslová k. polohy: Výkres č. D 1.4b.6, odečet z výkresu				
86	M	86	Anténa VKV - kruhový dipól	ks	1,000	498,00	498,00
			Průmyslová k. polohy: Výkres č. D 1.4b.6, odečet z výkresu				
87	M	87	F konektor	ks	35,000	6,00	210,00
			Průmyslová k. polohy: Výkres č. D 1.4b.6, odečet z výkresu				
88	M	88	Terminátor 75 F	ks	8,000	6,00	48,00
			Průmyslová k. polohy: Výkres č. D 1.4b.6, odečet z výkresu				
89	M	89	Přepětová ochrana coax	ks	4,000	672,00	2 688,00
			Průmyslová k. polohy: Výkres č. D 1.4b.6, odečet z výkresu				
90	M	90	Koax kabel venkovní dvojitý plášť, UV stabilní, 18,8 dB/100m /860MHz	m	60,000	14,00	840,00
			Průmyslová k. polohy: Výkres č. D 1.4b.2, odečet z výkresu				
91	M	91	Koaxiální kabel - vnitřní max 20,5 dB/100m /860 MHz	m	150,000	12,00	1 800,00
			Průmyslová k. polohy: Výkres č. D 1.4b.2, odečet z výkresu				
92	M	92	Trubka elektro 25 mm ohebná samozhášivá 750N	m	60,000	12,00	720,00
			Průmyslová k. polohy: Výkres č. D 1.4b.2, odečet z výkresu				
93	M	93	Trubka elektro 32 mm ohebná samozhášivá 750N	m	70,000	28,00	1 960,00
			Průmyslová k. polohy: Výkres č. D 1.4b.2, odečet z výkresu				
94	M	94	Protipožární pěna na prostupy - 90 min	ks	3,000	1 559,00	4 677,00
			Průmyslová k. polohy: Výkres č. D 1.4b.2, odečet z výkresu				
95	M	95	Protipožární tmel - 90 min.	ks	3,000	491,00	1 473,00
			Průmyslová k. polohy: Výkres č. D 1.4b.2, odečet z výkresu				
96	M	96	Podružný materiál	ks	1,000	866,00	866,00
D	D7		Montáž STA				21 727,00
97	K	97	Rozvaděč STA - montáž	ks	1,000	635,00	635,00
			Průmyslová k. polohy: Výkres č. D 1.4b.6, odečet z výkresu				
98	K	98	Montáž účastnické zásuvky TV/R	ks	10,000	104,00	1 040,00
			Průmyslová k. polohy: Výkres č. D 1.4b.2, odečet z výkresu				
99	K	99	Oživení a programování aktivních prvků SAT/STA	ks	1,000	2 021,00	2 021,00
			Průmyslová k. polohy: Výkres č. D 1.4b.6, odečet z výkresu				
100	K	100	Montáž pasivního prvku TKR	ks	11,000	104,00	1 144,00
			Průmyslová k. polohy: Výkres č. D 1.4b.6, odečet z výkresu				
101	K	101	Zatážení kabelů do 10 mm	m	210,000	12,00	2 520,00
			Průmyslová k. polohy: Výkres č. D 1.4b.2, odečet z výkresu				
102	K	102	Ukončení coax. kabelu do 10 mm - F	ks	35,000	17,00	595,00
			Průmyslová k. polohy: Výkres č. D 1.4b.6, odečet z výkresu				
103	K	103	Měření na zásuvce	ks	10,000	87,00	870,00

Strana 6 z 7

131	M	131	BT KONFIGURATOR č. 6	ks	1,000	114,00	114,00	
Příponka k položce: Výkresy č. D 1, 4b, 7, odvětví z výkresů								
132	M	132	BT KONFIGURATOR č. 7	ks	4,000	114,00	456,00	
Příponka k položce: Výkresy č. D 1, 4b, 7, odvětví z výkresů								
133	M	133	BT KONFIGURATOR č. 8	ks	1,000	114,00	114,00	
Příponka k položce: Výkresy č. D 1, 4b, 7, odvětví z výkresů								
134	M	134	BT KONFIGURATOR č. 9	ks	1,000	114,00	114,00	
Příponka k položce: Výkresy č. D 1, 4b, 7, odvětví z výkresů								
135	M	135	Elektrický otevírač - klasik - 490 kg, 6 - 12 V AC/DC + mont. lišta	ks	2,000	9 252,00	18 504,00	
Příponka k položce: Výkresy č. D 1, 4b, 2, 4, odvětví z výkresů								
136	M	136	Armovací hadice poplastovaná 0,5 m , bílá	ks	1,000	202,00	202,00	
Příponka k položce: Výkresy č. D 1, 4b, 2, 4, odvětví z výkresů								
137	M	137	Koncová vývodka panc. hadice	ks	2,000	87,00	174,00	
Příponka k položce: Výkresy č. D 1, 4b, 2, 4, odvětví z výkresů								
138	M	138	Tlačítka zvukové - byt	ks	4,000	75,00	300,00	
Příponka k položce: Výkresy č. D 1, 4b, 2, 4, odvětví z výkresů								
139	M	139	Krabice KT125 E	ks	3,000	98,00	294,00	
Příponka k položce: Výkresy č. D 1, 4b, 2, 4, odvětví z výkresů								
140	M	140	krabice přístrojová 68	ks	4,000	14,00	56,00	
Příponka k položce: Výkresy č. D 1, 4b, 2, 4, odvětví z výkresů								
141	M	141	Trubka elektro 1225 25 mm ohebná samozháš. 750N	m	80,000	12,00	960,00	
Příponka k položce: Výkresy č. D 1, 4b, 2, 4, digitální měření								
142	M	142	Trubka elektro 1232 32 mm ohebná samozháš. 750N	m	20,000	28,00	560,00	
Příponka k položce: Výkresy č. D 1, 4b, 2, 4, digitální měření								
143	M	143	Protipožární pěna na prostupy DBS 9802 - 700ml	ks	2,000	1 559,00	3 118,00	
Příponka k položce: Výkresy č. D 1, 4b, 2, 4, odvětví z výkresů								
144	M	144	Protipožární tmel PYROCRYL - 310ml	ks	2,000	491,00	982,00	
Příponka k položce: Výkresy č. D 1, 4b, 2, 4, odvětví z výkresů								
145	M	145	Podružný materiál	ks	1,000	1 790,00	1 790,00	
D D10 MONTÁŽ - Domovní telefony 21 667,00								
146	K	146	Osazení hovorové stanice s tlačítky	kompl.	3,000	1 444,00	4 332,00	
Příponka k položce: Výkresy č. D 1, 4b, 2, 4, odvětví z výkresů								
147	K	147	Instalace domácího TLF	ks	6,000	635,00	3 810,00	
Příponka k položce: Výkresy č. D 1, 4b, 2, 4, odvětví z výkresů								
148	K	148	Instalace aktivních prvků DT	ks	5,000	404,00	2 020,00	
Příponka k položce: Výkresy č. D 1, 4b, 2, 4, odvětví z výkresů								
149	K	149	Zatažení/uložení kabelů	m	150,000	13,00	1 950,00	
Příponka k položce: Výkresy č. D 1, 4b, 2, 4, digitální měření								
150	K	150	EL. zámek- montáž	ks	2,000	404,00	808,00	
Příponka k položce: Výkresy č. D 1, 4b, 2, 4, odvětví z výkresů								
151	K	151	Montáž trubky 16 - 48 mm pod omítku vč. vyfrézování drážky a zapravení	m	100,000	64,00	6 400,00	
Příponka k položce: Výkresy č. D 1, 4b, 2, 4, digitální měření								
152	K	152	Krabice přístrojová pod omítku vč. vysekání a zapravení	ks	3,000	173,00	519,00	
Příponka k položce: Výkresy č. D 1, 4b, 2, 4, odvětví z výkresů								
153	K	153	krabice instalační KO 68	ks	4,000	58,00	232,00	
Příponka k položce: Výkresy č. D 1, 4b, 2, 4, odvětví z výkresů								
154	K	154	Průraz otvoru ve zdivu cihelném,0,09 m2, tl15 -25 cm vč. zapravení	ks	4,000	139,00	556,00	
Příponka k položce: Výkresy č. D 1, 4b, 2, 4, odvětví z výkresů								
155	K	155	Průraz otvoru ve zdivu cihelném,0,09 m2, tl45 cm vč.zapravení	ks	10,000	104,00	1 040,00	
Příponka k položce: Výkresy č. D 1, 4b, 2, 4, odvětví z výkresů								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Komunitní centrum Bohumíra Šimčí - 1.etapa

Objekt:

01 - Kostelní č.p.406, Vyškov - město

Soupis:

09 - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:

Místo:

Vyškov

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Vyškov,

Uchazeč:

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

Projektant:

Atelier A, Olomouc

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum:

19.03.2018

IC:

DIC:

IC:

46972021

DIC:

CZ46972021

IC:

DIC:

Cena bez DPH

596 420,80

DPH: základna
saňčena

Základ dane

596 420,80

0,00

Saňza dane

21,50%

126 140,37

Saňze dane

126 140,37

0,00

Cena s DPH

v CZK

721 669,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunitní centrum Bohumíra Šimčí - 1.etapa

Objekt:

01 - Kostelní č.p.406, Vyškov - město

Soupis:

09 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo:

Vyškov

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Vyškov,

Uchazeč:

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

Datum:

19.03.2018

Projektant:

Atelier A, Olomouc

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

596 420,80

M - Práce a dodávky M

596 420,80

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

42 783,00

M74 - Elektromontáže

448 744,00

M74R12 - Rozvaděč R3

14 777,60

M74R15 - Rozvaděč RE

16 073,00

M74R16 - Rozvaděče R0

19 719,60

M74R19 - Rozvaděče R1

30 568,80

M74R20 - Rozvaděče R2

12 631,00

M74R22 - Rozvaděč R4

11 123,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Komunitní centrum Bohumíra Šimčí - 1.etapa

Objekt:

01 - Kostelní č.p.406, Vyškov - město

Soupis:

09 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo:

Vyškov

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Vyškov,

Uchazeč:

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

Datum:

19.03.2018

Projektant:

Atelier A, Olomouc

Strana 2 z 8

			Součet				123,000			
25	K	743414111	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	kus	84,000	52,00		4 368,00	CS ÚRS 2016 02	
			"v.č. D.1.4.g.1-6							
			84		84,000					
			Součet		84,000					
26	M	345715210	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabíkovou šroubovací s vodiči 12x4 mm2, D 73,5 mm x 43 mm	kus	84,000	25,00		2 100,00	CS ÚRS 2016 02	
			84		84,000					
			Součet		84,000					
27	M	341408280	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm2	m	16,000	38,00		608,00	CS ÚRS 2016 02	
28	K	743591211	Montáž ostatních nosných prvků příchytok kovových, typ pro kabel D do 40 mm	kus	12,000	29,00		348,00	CS ÚRS 2016 02	
			12		12,000					
			Součet		12,000					
29	M	345711540P2	příchytka pro trubku D21	ks	12,000	36,00		432,00		
			12		12,000					
			Součet		12,000					
30	K	744411220	Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 2 - CYBY, CYKY, CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2, 3x1,5 mm2, 4x1,5 mm2	m	1 825,000	23,00		41 975,00	CS ÚRS 2016 02	
			"v.č.D.1.4.g.1-6							
			1825		1 825,000					
			Součet		1 825,000					
31	M	341110050	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2	m	70,000	11,00		770,00	CS ÚRS 2016 02	
			70		70,000					
			Součet		70,000					
32	M	341110300P1	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3D x1,5 mm2	m	50,000	11,00		550,00		
			50		50,000					
			Součet		50,000					
33	M	341110300P3	kabel silový s Cu jádrem 2x1,5 - typ B2cos1d0	m	20,000	20,00		400,00		
			20		20,000					
			Součet		20,000					
34	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	730,000	18,00		13 140,00	CS ÚRS 2016 02	
			730		730,000					
			Součet		730,000					
35	M	341110300P2	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Jx1,5 mm2	m	800,000	11,00		8 800,00		
			800		800,000					
			Součet		800,000					
36	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	120,000	19,00		2 280,00	CS ÚRS 2016 02	
			120		120,000					
			Součet		120,000					
37	M	341110980	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2	m	35,000	51,00		1 785,00	CS ÚRS 2016 02	
			35		35,000					
			Součet		35,000					
38	K	744411250	Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 2 - CYBY, CYKY, CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 4x10 mm2	m	50,000	25,00		1 250,00	CS ÚRS 2016 02	
			"v.č.D.1.4.g.1-6							
			50		50,000					
			Součet		50,000					
39	M	341111000 P1	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2	m	50,000	121,00		6 050,00		
			50		50,000					
			Součet		50,000					
40	K	744412260	Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stropů sk. 2 - CYBY, CYKY, CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2	m	34,000	25,00		850,00	CS ÚRS 2016 02	
			"v.č.D.1.4.g.1-6							
			34		34,000					
			Součet		34,000					
41	M	341111000 P2	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x16 mm2	m	17,000	196,00		3 332,00		
			17		17,000					
			Součet		17,000					
42	M	3411108R4	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x25 mm2	m	17,000	270,00		4 590,00		
			17		17,000					
			Součet		17,000					
43	K	743619241	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ochranného pospojování ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm2 uloženým volně nebo pod omítkou	m	68,000	23,00		1 564,00	CS ÚRS 2016 02	
			68		68,000					
			Součet		68,000					
44	M	341408250	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2	m	25,000	9,00		225,00	CS ÚRS 2016 02	
			25		25,000					
			Součet		25,000					
45	M	341408260	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2	m	10,000	16,00		160,00	CS ÚRS 2016 02	
			10		10,000					
			Součet		10,000					
46	M	341408270	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm2	m	15,000	26,00		390,00	CS ÚRS 2016 02	
			15		15,000					
			Součet		15,000					
47	M	341408280	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm2	m	16,000	40,00		640,00	CS ÚRS 2016 02	
			16		16,000					
			Součet		16,000					
48	M	341408500	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 25 mm2	m	2,000	56,00		112,00	CS ÚRS 2016 02	
			2		2,000					
			Součet		2,000					
49	K	746211110	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2	kus	141,000	13,00		1 833,00	CS ÚRS 2016 02	
			"v.č.D.1.4.g.8-12							
			141		141,000					
			Součet		141,000					
50	K	746211120	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 4 mm2	kus	10,000	14,00		140,00	CS ÚRS 2016 02	
			10		10,000					
			Součet		10,000					

51	K	746211140	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 10 mm ²	kus	30,000	21,00	630,00	CS ÚRS 2016 02
			30		30,000			
			Součet		30,000			
52	K	746211150	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 16 mm ²	kus	11,000	46,00	506,00	CS ÚRS 2016 02
			v.č.D.1.4.g.8-12					
			11		11,000			
			Součet		11,000			
53	K	746211160	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 25 mm ²	kus	16,000	49,00	784,00	CS ÚRS 2016 02
			16		16,000			
			Součet		16,000			
54	K	746212150	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 16 mm ²	kus	17,000	65,00	1 105,00	CS ÚRS 2016 02
			v.č.D.1.4.g.1-6					
			17		17,000			
			Součet		17,000			
55	K	747112111	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	14,000	83,00	1 162,00	CS ÚRS 2016 02
			v.č.D.1.4.g.1-6					
			14		14,000			
			Součet		14,000			
56	M	345355160	spínač jednopólový 10A ostatní barvy	kus	14,000	131,00	1 834,00	CS ÚRS 2016 02
			14		14,000			
			Součet		14,000			
57	K	747112222	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení ovladačů, řazení 1/0S-tlačítkových zapínacích se signální doutnavkou	kus	1,000	97,00	97,00	CS ÚRS 2016 02
			v.č.D.1.4.g.1-6					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
58	M	345357990P3	ovladač zapínací tlačítkový 10A , kompletní	kus	1,000	161,00	161,00	
			1		1,000			
			Součet		1,000			
59	M	345355150P5	nastavitelný doběhový spínač 2-20min, vestavný	kus	1,000	480,00	480,00	
			1		1,000			
			Součet		1,000			
60	K	747112451	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových	kus	10,000	97,00	970,00	CS ÚRS 2016 02
			v.č.D.1.4.g.1-6					
			10		10,000			
			Součet		10,000			
61	M	345355760	spínač řazení 5 10A ostatní barvy	kus	4,000	166,00	664,00	CS ÚRS 2016 02
			4		4,000			
			Součet		4,000			
62	K	747112461	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	6,000	83,00	498,00	CS ÚRS 2016 02
			v.č.D.1.4.g.1-6					
			6		6,000			
			Součet		6,000			
63	M	345355560P3	spínač řazení 6 10A , kompletní, zapuštěný	kus	6,000	131,00	786,00	
64	K	747111111	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	1,000	83,00	83,00	CS ÚRS 2016 02
			v.č.D.1.4.g.1-6					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
65	M	345355160P2	spínač jednopólový 10A , 230V, IP 44	kus	1,000	173,00	173,00	
			1		1,000			
			Součet		1,000			
66	K	747131200P1	Montáž pohybových detektorů	kus	19,000	217,00	4 123,00	
			v.č.D.1.4.g.1-6					
			19		19,000			
			Součet		19,000			
67	M	35889829R1	spínač automatický se snímačem pohybu, relé, 120 , strop, relé	kus	14,000	1 053,00	14 742,00	
			14		14,000			
			Součet		14,000			
68	M	35889829R2	spínač automatický se snímačem pohybu, relé, 180 , nástěnný	kus	5,000	1 212,00	6 060,00	
			5		5,000			
			Součet		5,000			
69	K	747161240	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojitý zapojení pro průběžnou montáž	kus	21,000	107,00	2 247,00	CS ÚRS 2016 02
			v.č.D.1.4.g.1-6					
			21		21,000			
			Součet		21,000			
70	M	345551040	zásuvka 1násobná 16A ostatní barvy	kus	21,000	117,00	2 457,00	CS ÚRS 2016 02
			21		21,000			
			Součet		21,000			
71	K	747161260	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	72,000	107,00	7 704,00	CS ÚRS 2016 02
			v.č.D.1.4.g.1-6					
			72		72,000			
			Součet		72,000			
72	M	345551230P1	zásuvka 2násobná 230V/16A, natoč. dutinky	kus	72,000	145,00	10 440,00	
			72		72,000			
			Součet		72,000			
73	K	747161050	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí základní nebo vlhké, provedení 2P + PE	kus	3,000	107,00	321,00	CS ÚRS 2016 02
			v.č.D.1.4.g.1-6					
			3		3,000			
			Součet		3,000			
74	M	345514850P1	zásuvka krytá pro vlhké prostředí , 230V,p.o.,IP44	kus	3,000	796,00	2 388,00	
			3		3,000			
			Součet		3,000			

75	K	747413120P1	Montáž ovladač tlačítkový ve skříni CENTRAL STOP	kus	1,000	335,00	335,00	
			1		1,000			
			Součet		1,000			
76	M	34535799R1	ovladač zapínací tlačítkový - CENTRAL STOP-pod sklem	kus	1,000	637,00	637,00	
			1		1,000			
			Součet		1,000			
77	K	743622320	Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí se zhotovením pásku	kus	10,000	54,00	540,00	CS ÚRS 2016 02
			1. Instalace hromosvodného vedení					
			1. Instalace hromosvodného vedení se zhotovením pásku na potrubí					
			v.č.D.1.4.g.1-6					
			10		10,000			
			Součet		10,000			
78	M	3544200R1	svorka uzemňovací na potrubí vč. Cu pásku	kus	10,000	63,00	630,00	
			10		10,000			
			Součet		10,000			
79	K	74811121P1	Montáž závěsu pro svítidlo - lustrhák	kus	22,000	32,00	704,00	
			22		22,000			
			Součet		22,000			
80	M	348237600P1	závěs ke svítidlu - lustrhák	kus	22,000	115,00	2 530,00	
			22		22,000			
			Součet		22,000			
81	K	748121112	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj s krytem	kus	120,000	259,00	31 080,00	CS ÚRS 2016 02
			v.č.D.1.4.g.1-6					
			120		120,000			
			Součet		120,000			
82	M	348230R7	N - svítidlo nouzové 1x8W, LMD-NSON-LED kompletní, 60 min	kus	17,000	672,00	11 424,00	
			17		17,000			
			Součet		17,000			
83	M	34814435R1	A(KC) - svítidlo zářivkové nástěnné, 2x42W, LMD LS-550 242, EVG	kus	8,000	1 149,00	9 192,00	
			8		8,000			
			Součet		8,000			
84	M	34814435R2	C(KC) - svítidlo LED nástěnné, 1x20W, LMD RK-ECO 260/1800-840 HPM	kus	24,000	1 062,00	25 488,00	
			24		24,000			
			Součet		24,000			
85	M	34814435R5	D(KC) - svítidlo LED 1x32W, LMD DO-744 LED 29W IP 40	kus	58,000	1 782,00	103 356,00	
			58		58,000			
			Součet		58,000			
86	M	34814435R3	F(KC) - svítidlo LED nástěnné, 1x30W, LMD RK-ECO 330/2500 840 HPM	kus	8,000	923,00	7 384,00	
			8		8,000			
			Součet		8,000			
87	M	34814435R6	G(KC) - svítidlo LED 1x16W, LMD Saturn LED 16W 4000K IP54	kus	3,000	507,00	1 521,00	
			3		3,000			
			Součet		3,000			
88	M	34814435R7	H(KC) - svítidlo LED 1x16W, LMD Saturn LED 16W 4000K IP54 + PIR	kus	2,000	1 283,00	2 566,00	
			2		2,000			
			Součet		2,000			
89	K	748122114	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	5,000	259,00	1 295,00	CS ÚRS 2016 02
			5		5,000			
			Součet		5,000			
90	M	34814435R4	E(KC) - svítidlo zářivkové, 2x36W, LMD RI-PFAG 236W EVG, IP65	kus	5,000	687,00	3 435,00	
91	K	748121141	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních vestavných 1 zdroj	kus	2,000	457,00	914,00	CS ÚRS 2016 02
			v.č.D.1.4.g.1-6					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
92	M	34814411R1	svítidlo přisazené, LED, kuch. linka vč. driveru, 1m	kus	2,000	1 648,00	3 296,00	
			2		2,000			
			Součet		2,000			
93	K	748153100P1	Montáž napájecí zdroj pro svítidlo LED	kus	1,000	173,00	173,00	
			1		1,000			
			Součet		1,000			
94	K	PPV4	Přidružený materiál	%	3,000	5 729,00	17 187,00	
95	K	PPV6	Podíl přidružených výkonů	%	3,000	5 298,00	15 894,00	
D	M74R12	Rozvaděč R3					14 777,60	
96	K	740991300P2	HZS - demontáž stáv. zařízení	h	3,000	243,00	729,00	
			3		3,000			
			Součet		3,000			
97	M	3571313R7	KC-rozvodnice zapuštěná, 42 TE, EI 30 DP1	kus	1,000	6 849,00	6 849,00	
			1		1,000			
			Součet		1,000			
98	K	742811180P1	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - proudová lišta do100A	m	0,400	227,00	90,80	
			0,4		0,400			
			Součet		0,400			
99	M	357145370P2	proudová lišta 3TE, 63A	m	0,400	295,00	118,00	
			0,4		0,400			
			Součet		0,400			
100	K	747231110	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	4,000	98,00	392,00	CS ÚRS 2016 02
			4		4,000			
			Součet		4,000			
101	M	358221090P1	Jistič 1pólový-charakteristika B 10/1	kus	1,000	114,00	114,00	
			1		1,000			
			Součet		1,000			
102	M	358221110P1	Jistič 1pólový-charakteristika B 16/1	kus	3,000	114,00	342,00	
			3		3,000			
			Součet		3,000			

103	K	747233210	Montáž jističů se zapojením vodičů třífázových nn do 63 A bez krytu	kus	4,000	144,00	576,00	CS ÚRS 2016 02
			v.č.D.1.4.g.11					
			4		4,000			
			Součet		4,000			
104	M	358224030P1	Jistič 3pólový-charakteristika B 25/3	kus	3,000	372,00	1 116,00	
			3		3,000			
			Součet		3,000			
105	M	358224070R2	hlavní vypínač 3 pól., 40A, IP10, zkrat. odolnost 12,5kA	kus	1,000	604,00	604,00	
			1		1,000			
			Součet		1,000			
106	K	747241021	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 80 A bez krytu	kus	1,000	144,00	144,00	CS ÚRS 2016 02
			v.č. D" .1.4.g.11					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
107	M	358892120P1	chránič proudový 4pólový 25/4/003 typ AC	kus	1,000	690,00	690,00	
			1		1,000			
			Součet		1,000			
108	K	742811180P1	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - proudová lišta do100A	m	0,400	227,00	90,80	
			0,4		0,400			
			Součet		0,400			
109	M	357145370P2	proudová lišta 3TE, 63A	m	0,400	295,00	118,00	
			0,4		0,400			
			Součet		0,400			
110	K	747231110	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	10,000	98,00	980,00	CS ÚRS 2016 02
			10		10,000			
			Součet		10,000			
111	M	358221170P1	jistič 1 pól. B/10A, IP20	kus	8,000	114,00	912,00	
			8		8,000			
			Součet		8,000			
112	M	358221170P2	jistič 1 pól. B/16A, IP20	kus	8,000	114,00	912,00	
			8		8,000			
			Součet		8,000			
	D	M74R15	Rozvaděč RE				16 073,00	
113	K	740991300P2	HZS - demontáž stáv. zařízení	h	3,000	243,00	729,00	
			3		3,000			
			Součet		3,000			
114	M	3571165R1	rozvaděč elektromerový plastový 1x jednosazbový, 3 fázový, EI 30 DP1, p.o.	kus	1,000	11 538,00	11 538,00	
			1		1,000			
			Součet		1,000			
115	K	747233220	Montáž jističů se zapojením vodičů třífázových nn do 63 A bez krytu, se signálním kontaktem	kus	1,000	144,00	144,00	CS ÚRS 2016 02
			1		1,000			
			Součet		1,000			
116	M	358224060	Jistič 3pólový-charakteristika B 50A	kus	1,000	1 260,00	1 260,00	CS ÚRS 2016 02
			1		1,000			
			Součet		1,000			
117	M	35822550R2	podpěťová spoušť pro jistič ,230V	kus	1,000	651,00	651,00	
			1		1,000			
			Součet		1,000			
118	K	747531520	Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů elektroměru třífázového	kus	1,000	1 751,00	1 751,00	CS ÚRS 2016 02
			1		1,000			
			Součet		1,000			
	D	M74R16	Rozvaděče R0				19 719,60	
119	K	740991300P2	HZS - demontáž stáv. zařízení	h	3,000	243,00	729,00	
			3		3,000			
			Součet		3,000			
120	M	3571313R9	KC-rozvodnice zapuštěná, 26 TE, IP 30	kus	1,000	5 255,00	5 255,00	
			1		1,000			
			Součet		1,000			
121	K	742811180P1	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - proudová lišta do100A	m	0,300	227,00	68,10	
			0,3		0,300			
			Součet		0,300			
122	M	357145370P2	proudová lišta 3TE, 63A	m	0,300	295,00	88,50	
			0,3		0,300			
			Součet		0,300			
123	K	747231110	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	3,000	98,00	294,00	CS ÚRS 2016 02
			3		3,000			
			Součet		3,000			
124	M	358221090P1	jistič 1pólový-charakteristika B 10/1	kus	1,000	114,00	114,00	
			1		1,000			
			Součet		1,000			
125	M	358221110P1	jistič 1pólový-charakteristika B 16/1	kus	2,000	114,00	228,00	
			2		2,000			
			Součet		2,000			
126	K	747233210	Montáž jističů se zapojením vodičů třífázových nn do 63 A bez krytu	kus	2,000	144,00	288,00	CS ÚRS 2016 02
			v.č.D.1.4.g1-.6					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
127	M	358224020P1	Jistič 3pólový-charakteristika B 20/3	kus	1,000	522,00	522,00	
			1		1,000			
			Součet		1,000			
128	M	358224070R2	hlavní vypínač 3 pól., 40A, IP10, zkrat. odolnost 12,5kA	kus	1,000	604,00	604,00	
			1		1,000			
			Součet		1,000			
129	K	747241021	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 80 A bez krytu	kus	1,000	144,00	144,00	CS ÚRS 2016 02

			"v.č. D" .1.4.g.8						
			1			1,000			
			Součet			1,000			
130	M	358892120P1	chránič proudový 4pólový 25/4/003 typ AC	kus	1,000	690,00		690,00	
			1			1,000			
			Součet			1,000			
131	K	PPV3	Mimostaveništní doprava	%	3,000	1 401,00		4 203,00	
132	K	PPV4	Přidružený materiál	%	3,000	2 164,00		6 492,00	
D M74R19 Rozvaděče R1									30 568,80
133	K	740991300P2	HZS - demontáž stáv. zařízení	h	3,000	243,00		729,00	
			3			3,000			
			Součet			3,000			
134	M	358224070P8	hlavní vypínač 3 pól., 63A, IP10, zkrat. odolnost 12,5kA	kus	1,000	929,00		929,00	
135	M	3571313R8	KC-rozvodnice zapuštěná, 84 TE, EI 30 DP1	kus	1,000	8 068,00		8 068,00	
			1			1,000			
			Součet			1,000			
136	K	742811180P1	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - proudová lišta do100A	m	0,900	227,00		204,30	
			0,9			0,900			
			Součet			0,900			
137	M	3571313SR7	proudová lišta 1jm. 80A do rozvaděče	m	0,900	295,00		265,50	
			0,9			0,900			
			Součet			0,900			
138	K	747231110	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	18,000	98,00		1 764,00	CS ÚRS 2016 02
			"v.č. D.1.4.g.9						
			18			18,000			
			Součet			18,000			
139	M	358221070P1	Jistič 1pólový-charakteristika B 6/1	kus	1,000	114,00		114,00	
			1			1,000			
			Součet			1,000			
140	M	358221090P1	Jistič 1pólový-charakteristika B 10/1	kus	3,000	114,00		342,00	
			3			3,000			
			Součet			3,000			
141	M	358221110P1	Jistič 1pólový-charakteristika B 16/1	kus	14,000	114,00		1 596,00	
			14			14,000			
			Součet			14,000			
142	K	747233110	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A bez krytu	kus	5,000	144,00		720,00	CS ÚRS 2016 02
			5			5,000			
			Součet2			5,000			
143	M	358224010P1	Jistič 3pólový-charakteristika B 16/3	kus	1,000	314,00		314,00	
			1			1,000			
			Součet			1,000			
144	M	358223990	Jistič 3pólový-charakteristika B 10A	kus	1,000	353,00		353,00	CS ÚRS 2016 02
			1			1,000			
			Součet			1,000			
145	M	358224030P1	Jistič 3pólový-charakteristika B 25/3	kus	3,000	372,00		1 116,00	
			3			3,000			
			Součet			3,000			
146	K	747233210	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A bez krytu	kus	3,000	249,00		747,00	CS ÚRS 2016 02
			3			3,000			
			Součet			3,000			
147	M	358895200P4	svodič přepětí SPD typ 1 a 2, 400 V, TN-S, varistor	kus	1,000	4 619,00		4 619,00	
			1			1,000			
			Součet			1,000			
148	M	3582240R1	hlavní vypínač 3 pól., 80A, IP10, zkrat. odolnost 12,5kA	kus	1,000	1 137,00		1 137,00	
			1			1,000			
			Součet			1,000			
149	M	358224050P1	Jistič 3pólový-charakteristika B 40/3	kus	1,000	668,00		668,00	
			1			1,000			
			Součet			1,000			
150	K	747241021	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 80 A bez krytu	kus	2,000	144,00		288,00	CS ÚRS 2016 02
			"v.č. D" .1.4.g.9						
			2			2,000			
			Součet			2,000			
151	M	358892120P1	chránič proudový 4pólový 25/4/003 typ AC	kus	2,000	690,00		1 380,00	
			2			2,000			
			Součet			2,000			
152	K	74752341R1	Montáž instalač. relé, 230V,20A,DIN	kus	1,000	144,00		144,00	
			1			1,000			
			Součet			1,000			
153	M	35835202R3	Instalač. relé, AC 230V, 20A, IP20, DIN, 1Z	kus	1,000	475,00		475,00	
			1			1,000			
			Součet			1,000			
154	K	PPV3	Mimostaveništní doprava	%	3,000	940,00		2 820,00	
155	K	PPV4	Přidružený materiál	%	3,000	592,00		1 776,00	
D M74R20 Rozvaděče R2									12 631,00
156	K	740991300P2	HZS - demontáž stáv. zařízení	h	3,000	243,00		729,00	
			3			3,000			
			Součet			3,000			
157	M	3571313R7	KC-rozvodnice zapuštěná, 42 TE, EI 30 DP1	kus	1,000	6 849,00		6 849,00	
			1			1,000			
			Součet			1,000			
158	K	742811180P1	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - proudová lišta do100A	m	0,500	227,00		113,50	
			0,5			0,500			
						0,000			
			Součet			0,500			

159	M	357145370P2	proudová lišta 3TE, 63A	m	0,500	295,00	147,50	
			0,5		0,500			
			Součet		0,500			
160	K	747231110	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	13,000	98,00	1 274,00	CS ÚRS 2016 02
			13		13,000			
			Součet		13,000			
161	M	358221090P1	Jistič 1pólový-charakteristika B 10/1	kus	2,000	114,00	228,00	
			2		2,000			
			Součet		2,000			
162	M	358221110P1	Jistič 1pólový-charakteristika B 16/1	kus	11,000	114,00	1 254,00	
			11		11,000			
			Součet		11,000			
163	K	747233210	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A bez krytu	kus	1,000	249,00	249,00	CS ÚRS 2016 02
			v.č. D.1.4.g.10					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
164	M	358224070R2	hlavní vypínač 3 pol., 40A, IP10, zkrat. odolnost 12,5kA	kus	1,000	809,00	809,00	
			1		1,000			
			Součet		1,000			
165	K	747241021	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 80 A bez krytu	kus	2,000	144,00	288,00	CS ÚRS 2016 02
			v.č. D.1.4.g.10					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
166	M	358892120P1	chránič proudový 4pólový 25/4/003 typ AC	kus	1,000	690,00	690,00	
			1		1,000			
			Součet		1,000			
D M74R22 Rozvaděč R4							11 123,80	
167	K	740991300P2	HZS - demontáž stáv. zařízení	h	3,000	243,00	729,00	
			3		3,000			
			Součet		3,000			
168	M	3571313R7	KC-rozvodnice zapuštěná, 42 TE, EI 30 DP1	kus	1,000	6 849,00	6 849,00	
			1		1,000			
			Součet		1,000			
169	K	742811180P1	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - proudová lišta do100A	m	0,400	227,00	90,80	
			0,4		0,400			
			Součet		0,400			
170	M	357145370P2	proudová lišta 3TE, 63A	m	0,400	295,00	118,00	
			0,4		0,400			
			Součet		0,400			
171	K	747231110	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	3,000	98,00	294,00	CS ÚRS 2016 02
			3		3,000			
			Součet		3,000			
172	M	358221090P1	Jistič 1pólový-charakteristika B 10/1	kus	3,000	114,00	342,00	
			3		3,000			
			Součet		3,000			
173	M	358221110P1	Jistič 1pólový-charakteristika B 16/1	kus	4,000	114,00	456,00	
			4		4,000			
			Součet		4,000			
174	K	747233210	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A bez krytu	kus	2,000	144,00	288,00	CS ÚRS 2016 02
			v.č. D.1.4.g1-.6					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
175	M	358224010P1	Jistič 3pólový-charakteristika B 16/3	kus	1,000	314,00	314,00	
			1		1,000			
			Součet		1,000			
176	M	358224070R2	hlavní vypínač 3 pol., 40A, IP10, zkrat. odolnost 12,5kA	kus	1,000	809,00	809,00	
			1		1,000			
			Součet		1,000			
177	K	747241021	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 80 A bez krytu	kus	1,000	144,00	144,00	CS ÚRS 2016 02
			v.č. D.1.4.g.12					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
178	M	358892120P1	chránič proudový 4pólový 25/4/003 typ AC	kus	1,000	690,00	690,00	
			1		1,000			
			Součet		1,000			

D 960		Kompletační činnost			90 000,00		
1	K 045203001	Kompletační a koordinační činnost na řízení subdodavatelů	Kč	1,000	90 000,00	90 000,00	
Pracovníky k vyřízení: Středně zkomplexněné řízení činnosti subdodavatelů (zajištění) dohodou prací v řádu rozpočtových ukazatelů pracovníků, zejména nákladových nutnosti a potřebnosti, do tabulativních údajů zejména z rozpočtových ukazatelů							
D OST		Ostatní náklady			77 000,00		
2	K 012103101	Vytýčení inženýrských sítí	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
Pracovníky k vyřízení: Vytýčení inženýrských sítí dle projektových údajů dle sítí se standardy provedení v průběhu stavby							
3	K 012203001	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
Pracovníky k vyřízení: Geodetické práce zajišťování činnosti z inženýrských sítí geodetické prací zejména v oblastech výstavby							
4	K 012303001	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
Pracovníky k vyřízení: Geodetické práce zajišťování činnosti z inženýrských sítí zejména v oblasti výstavby							
5	K 013254001	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	
Pracovníky k vyřízení: Dokumentace skutečného provedení stavby dle plánů výstavby na dokumentaci stavby a průběhu dle sítí a ZOV a zajištění činnosti z inženýrských sítí zejména v oblasti							
6	K 013254101	Monitoring průběhu výstavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
Pracovníky k vyřízení: Monitoring průběhu výstavby, zejména činnosti z inženýrských sítí zejména v oblasti průběhu a zejména							
7	K 043103001	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
Pracovníky k vyřízení: Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření činnosti z inženýrských sítí zejména v oblastech výstavby a zejména činnosti z inženýrských sítí zejména v oblasti průběhu a zejména činnosti z inženýrských sítí zejména v oblasti							
8	K 09001001R	Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	
návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatel							
9	K 09001002R	Projednání a zajištění případného zvláštního užívání veřejných ploch	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného							
10	K 09001004R	Zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	
11	K 09001005R	Vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je potřeba	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	
12	K 09001007R	Úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	
D 0		Vedlejší rozpočtové náklady			326 000,00		
13	K 030001001	Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	
Pracovníky k vyřízení: Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV zejména zajištění materiálu a stavby dle sítí a ZOV a zajištění činnosti z inženýrských sítí zejména v oblasti průběhu a zejména činnosti z inženýrských sítí zejména v oblasti							
14	K 030001002	Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště	Kč	1,000	290 000,00	290 000,00	
Pracovníky k vyřízení: Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště v souladu s ZOV zejména zajištění materiálu a stavby dle sítí a ZOV a zajištění činnosti z inženýrských sítí zejména v oblastech výstavby a zejména činnosti z inženýrských sítí zejména v oblasti							
15	K 039001003	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
Pracovníky k vyřízení: Zrušení zařízení staveniště v souladu s ZOV zejména zajištění materiálu a stavby dle sítí a ZOV a zajištění činnosti z inženýrských sítí zejména v oblasti průběhu a zejména činnosti z inženýrských sítí zejména v oblasti							
16	K 034403001	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
17	K 041403002	Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
Pracovníky k vyřízení: Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob zejména zajištění materiálu a stavby dle sítí a ZOV a zajištění činnosti z inženýrských sítí zejména v oblasti průběhu a zejména činnosti z inženýrských sítí zejména v oblasti							



Komunitní centrum Bohumíra Bunži

[illegible]

Stavební práce / doba realizace	Finanční plnění v tis Kč bez DPH	červen							červenec							srpen							září							říjen							listopad							prosinec													
		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																										
783 - Dokončovací práce - nátěry	15																																																								
784 - Dokončovací práce - malby	144																																																								
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	317																																																								
Vnitřní instalace ZTI	836																																																								
Vnitřní instalace ZTI - demontáže	54																																																								
Vytápění	1136																																																								
Vytápění - demontáže	88																																																								
Vzduchotechnika	479																																																								
Plynoinstalace	72																																																								
Měření a regulace	211																																																								
Slaboproud	613																																																								
Silnoproudá elektrotechnika	596																																																								
Vedlejší a ostatní náklady	493																																																								
Finanční plnění	16311																																																		2086	2255	2314	2185	2269	2433	2769

