Smlouva o dilo

(dale téz ,,Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisi, uzaviena dle § 2586 a nasl. zdkona
¢.89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
»obcansky zakonik")

L. Smluvni strany
Obec Krumvir
1CO: 0283282
se sidlem: ¢.p. 184, 691 73 Krumvir
zastoupena: Jaroslavem Komosnym, starostou obce
Bankovni spojent: 5925651/0100
Osoba opravnéna jednat ve
vécech technickych: Ing. Arch. Jakub Rolecek,

KEEO4DESIGN s.r.o. Malinovského namésti 4, Brno

(dale jen ,Zadavatel nebo Objednatel)

RENOVA stavebni a obchodni spolecnost s r.o.

Sidlo: Polni 4057/27, 695 01 Hodonin
Statutarni zastupce: Ing. Bohumir Janecek, CSc., jednatel
e-mail: renovast@seznam.cz

telefon: 518 332 190

1CO: 46992707

DIC: CZ46992707

Bankovni spojeni, ¢.u.: Komer¢ni banka a.s. - pobocka Hodonin,

¢.1.:94109671/0100
Osoba opravnéna jednat
ve vécech technickych: Ing. Zdenék Marek
Zapsan v Obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym obchodnim soudem v Brné, sp. zn. C, vlozka

8635

(dale jen ,Dodavatel“ nebo téz ,Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Tato smlouva je uzaviena na zdkladé podlimitni verejné zakazky na stavebni prace
s nazvem ,Novostavba bytového domu pro socidlni bydleni - Krumvir“. Smluvni strany se
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dohodly, Ze zavaznou c¢ast jejich smluvnich ujednani tvoti rovnéz nabidka zhotovitele a zadavaci
dokumentace objednatele.

Pro ucely této Smlouvy o dilo se rozumi:

Objednatelem zadavatel po uzavireni Smlouvy na plnéni vetrejné zakazky

Zhotovitelem dodavatel po uzavieni Smlouvy na plnéni verejné zakazky
Podzhotovitelem poddodavatel po uzavieni Smlouvy na plnéni veiejné zakazky
PtisluSnou dokumentaci dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem

e PoloZkovym rozpoctem zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymeér,
dodavek a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech poloZek
stavebnich praci, dodavek a sluZeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené
mnoZstvi.

2. Zhotovitel je drzitelem prisluSnych Zivnostenskych opravnéni potiebnych k provedeni
dila a ma radné vybaveni, zkuSenosti a schopnosti, aby radné a vcas provedl dilo dle Smlouvy a
je tak zptsobily splnit svou nabidku podanou v zadavacim rizeni v reZimu zakona ¢. 134/2016
Sb., 0 zadavani verejnych zakazek, v i¢inném znéni (dale jen ,zakon"“), na zadani verejné zakazky
,Novostavba bytového domu pro socidlni bydleni - Krumvii“, kterou Objednatel vybral jako
nabidku nejvhodnéjsi. Zhotovitel prohlasuje, Ze je schopny dilo dle Smlouvy provést v souladu se
Smlouvou za sjednanou cenu a Ze si je védom skutecnosti, Ze Objednatel ma zna¢ny zajem na
dokonceni dila, které je predmétem Smlouvy v case a kvalité dle Smlouvy. Zhotovitel timto
prohlasuje, Ze tato Smlouva i veSkeré Zhotovitelovo plnéni a status je a bude po celou dobu
plnéni v souladu s nabidkou, kterou podal do verejné zakazky ,Novostavba bytového domu

pro socidlni bydleni - Krumvir“.

3. Z téchto divoda se smluvni strany dohodly na uzavieni Smlouvy.

I1L. Piedmét Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele Ffadné a vcas, na sviij naklad a
na své nebezpeci sjednané dilo dle ¢lanku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za radné a vcas
provedené dilo (vcetné prechodu vlastnictvi dila na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve
vysi a za podminek sjednanych v ¢lanku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splni zavazek zalozeny Smlouvou tim, Ze fadné a vcas provede predmét dila
dle Smlouvy, splni vSechny ostatni povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy a v souladu se zadavacimi
podminkami stanovenymi vzadavaci dokumentaci a jejich prilohach. Predmét dila je
specifikovan zejména v téchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletni predmét
dila, jak je stanoven ve vsech relevantnich dokumentech.

3. Objednatel splni zavazek zalozeny Smlouvou tim, Ze fadné provedené dilo prevezme a
zaplati cenu dila.

\'A Specifikace dila

1. Predmétem této Smlouvy je vystavba novostavby bytového domu urc¢eného pro socialni
bydleni na pozemcich p.c. 96/2 a p. ¢. st. 32, kid. Krumvir [675211], v¢etné napojeni na
inZenyrské sité a komunikaci, zpevnénych ploch a oploceni. Podrobné je predmét Smlouvy
popsan v projektové dokumentaci vypracované spole¢nosti KEEO4DESIGN s.r.o., Malinovského
namésti 4, Brno 602 00, ICO: 03321436 (dale jen ,projektova dokumentace“) a v rozpoctu
(vykaz vymér), které jsou prilohou této smlouvy. Technické specifikace jsou obsazeny
v projektové dokumentaci.



2. Soucasti dila je zhotoveni dokumentace skutecného provedeni dokonceného dila vcéetné
geodetického zaméreni digitalni formou.

3. Zhotovenim dila se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potrebnych materiall a zafizeni nezbytnych pro
radné dokonceni dila, dale provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci,
konstrukci a technologického vybaveni, jejichZ provedenti je pro rddné dokonceni dila nezbytné,
vCetné koordina¢ni a kompletacni ¢innosti celé stavby a zaroven zhotoveni dokumentace
skute¢ného provedeni stavby.

4. Dle dohody smluvnich stran je pfedmétem dila provedeni vSech ¢innosti, praci a dodavek
obsazenych v projektové dokumentaci, a v nabidce Zhotovitele podané do zadavaciho rizeni na
tuto verejnou zakazku vc¢. soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, a v
zadavacich podminkach verejné zakazky (dale téZ ,vychozi dokumenty”), které tvori nedilnou
soucast Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z téchto vychozich dokumentt jsou uvedeny,
resp. ze kterého z nich vyplyvaji. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s témito dokumenty,
bude se Zhotovitel ridit ustanovenimi Smlouvy. Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajisténi vSech
Cinnosti, praci, sluzeb, véci a dodavek, nutnych k realizaci dila, a zejména také:

a) zajisténi zarizeni staveniSté, a to podle potreby na rfadném provedeni dila vcetné jeho
udrzby,
b) vyklizeni stavenisté a provedeni zavére¢ného uklidu mista provedeni dila v¢. dklidu

stavby (viz ¢lanek VI. - misto provadéni dila) dle Smlouvy; uvedeni pozemki a
komunikaci ptipadné dotcenych vystavbou do pivodniho stavu,

c) veSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatfenimi na ochranu osob a
majetku (zejména chodci a vozidel v mistech dotéenych stavbou),

d) provedeni opatieni pri realizaci dila vyplyvajicich z umisténi a ndvaznosti dila a
zohlednujici tyto skute¢nosti:

i) komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila lze vyuzit jako skladky
materialu po dohodé s Objednatelem,

ii) prostor mista provadéni dila nelze bez dal$iho opatieni a piedchoziho
pisemného souhlasu Objednatele vyuzit k umisténi socialniho a hygienického
zarizeni Zhotovitele,

e) dodani dokumentace skutecného provedeni dila, vcetné dokladové casti ve dvou
vyhotovenich v tiSténé podobé a jednom vyhotoveni v elektronické podobé vcetné
poskytnuti veskerych pravné dovolenych majetkovych prav k dokumentaci skute¢ného
provedeni dila na celou dobu jejich trvani objednateli bez ¢asového, technologického,
mnozstevniho a Uzemniho omezeni, zejména prava dokumentaci skutecného provedeni
stavby dale zpracovat a rozmnozovat, a to i bezuplatné,

Dokumentace skutecného provedeni bude provedena podle nasledujicich zasad:

Do projektové dokumentace pro provedeni stavby vSech stavebnich objekti a
provoznich souborl budou zretelné vyznaceny vSechny zmény, k nimz doslo v priibéhu
zhotoveni dila.

Casti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoSlo k Zadnym
zménam, budou oznaceny napisem ,beze zmén*.

Kazdy vykres dokumentace skutecného provedeni stavby bude opatien jménem a
prijmenim osoby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem Zhotovitele.



U vykresti obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude priloZen i
doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou objednatele a
jeji souhlasné stanovisko.

f) projednani a zajisténi zvlaStniho uzivani komunikaci a potfebnych zabord verejnych
ploch v¢etné tihrady vymérenych poplatkli a ndjemného,

g) zajisténi ulozZeni stavebni suti a ekologicka likvidace stavebnich odpadii a dolozeni
dokladd o této likvidaci, véetné tthrady poplatki za toto uloZeni, likvidaci a dopravu,

h) zajisténi a provedeni vSech nutnych zkou$ek dle CSN (pfipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu véetné poiizeni protokolii),

i) zajisténi atestli a dokladi o poZadovanych vlastnostech vyrobki ke kolaudaci (i dle
zakona ¢. 22/1997 Sb. - prohlaSeni o shodé€) a revizi veSkerych elektrickych zarizeni s
pripadnym odstranénim uvedenych zavad,

j) zajiSténi a splnéni podminek vyplyvajicich z izemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni a
jinych dokladt,

k) vypracovani manipulacnich, provoznich ¥adt pro bezvadné provozovani dila, navodi
k obsluze, navod na provoz a udrzbu dila v ¢eském jazyce a ve trojim vyhotoveni
v tisténé podobé a v jednom vyhotoveni v elektronické podobé,

1) zajisténi prechodného dopravniho znaceni k dopravnim omezenim vcetné jeho neustalé
aktualizace dle skutecného priibéhu stavby,

m)zajisténi bezpecné a plynulé dopravy v ramci vystavby, vCetné nakladd spojenych s
pripadnymi prijezdy a opatienimi vozidel integrovaného zachranného systému,

n) uvedeni vSech povrchli dotéenych stavbou do pivodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen, oploceni, prikopy, propustky apod.),

0) protokolarni prevzeti pripadnych dotCenych pozemkli od vlastnikli pred zapocetim
vystavby a jejich nasledné uvedeni do pavodniho stavu, vcCetné nasledného
protokolarniho predani zpét do rukou vlastnika,

p) pojisténi stavby a osob dle této smlouvy,

to vSe v misté provadeéni dila dle ¢lanku VI. této Smlouvy.

5. Dilo bude provedeno s potiebnou péci v rozsahu, zplsobem a v jakosti stanovené
Smlouvou, zejména vSemi vychozimi dokumenty vcetné pripadnych zmén dodatkd a doplnkit
sjednanych stranami nebo vyplyvajicich z rozhodnuti prislusnych organt. Pri zhotoveni stavby
bude Zhotovitel postupovat rovnéz v souladu s provadéci projektovou dokumentaci
odsouhlasenou a predanou Objednatelem.

6. Jakékoliv viceprace nebo ménéprace, které budou realizovany v ramci zakazky, musi byt
zadany v souladu s prislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek. v platném znéni, a Obecnymi pravidly pro Zadatele a piijemce IROP. Jakékoliv viceprace
se Zhotovitel zavazuje ocenit maximalné ve vysi, jak tyto prace ocenil ve své nabidce nebo dle
cen RTS. Pokud se polozka zmény v rozpoctu stavebnich praci nenachazi ve smluvnim rozpoctu
aneni mozné pouZzit polozku z jiz v rozpoctu pouzité cenové soustavy nejblize podobnou, bude
pouzita individualni kalkulace ceny a jeji vypocet bude vécné a technicky zdGvodnén.

7. Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak, neni Zhotovitel opravnén ani povinen provést
jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s Objednatelem ve formé pisemného dodatku.
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8. Soucasti plnéni Zhotovitele dle Smlouvy a prokazanim radného provedeni dila ¢i jeho
Casti, je organizace, provedeni a doloZeni uspésnych vysledkd potfebnych individualnich,
komplexnich, garan¢nich zkousek dila a pozadavki organti statniho stavebniho dohledu, prip.
jinych organi prislusnych ke kontrole staveb. Provadéni dohodnutych zkousek dila ¢i jeho casti
se Fidi:

a) Smlouvou,
b) podminkami stanovenymi CSN,
¢) projektovou dokumentaci,

d) obecné uznavanymi metodikami nebo doporucenimi vyrobct komponenti a technologii
pouzitych pii vystavbé, neodporuji-li platnym CSN.

9. Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze normy CSN (rozumi se tim i CSN EN a CSN

OHSAS), jejichz pouziti prichazi v ivahu pfi provadéni dila dle Smlouvy, budou pro realizaci
daného dila povazovat obé strany za zavazné v plném rozsahu.

V. Doba plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje celé dilo fadné provést, ukoncit a predat do 6 mésicii od
prevzeti stavenisté a splnit vyznamny termin - tj. ¢asovy milnik prostavénosti v objemu
90% celkové ceny dila v terminu do 30. 11. 2020. Neplnéni této doby (provedeni dila dle §
2604 obcanského zakoniku) stejné jako nesplnéni ¢asového milniku, uvedeného v predchozi
vété je sankcionovano smluvni pokutou sjednanou touto Smlouvou. Prilohou této Smlouvy je
zavazny c¢asovy a finan¢ni harmonogram postupu praci.

2. Zhotovitel je povinen prevzit staveniSté a zahajit stavebni prace nejpozdéji do 10
dnii od doruceni pisemné vyzvy K prevzeti stavenisté. Zahajenim stavebnich praci se rozumi
okamzik, v némz byly zapocaty prace dle prislusné dokumentace, pticemz zapoceti téchto praci
musi byt prokazatelné jejich hmotnym vysledkem. Zhotovitel zahaji stavebni prace ihned po
protokolarnim pirevzeti stavenisté.

3. Dokoncenim stavebnich praci se rozumi okamzik, v némzZ byly ukoncCeny prace dle
prislusné dokumentace. Zhotovitel ukon¢i stavebni prace v dobé stanovené v ¢l. V.odst. 1
Smlouvy, tak aby byl schopen dostat svym dal$im zavazkiim vyplyvajicim z této Smlouvy.

4. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho radnym dokoncenim a protokolarnim
predanim Objednateli. Dilo se povazuje za dokoncené, pokud nevykazuje zadné vady a
nedodélky, kromé ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé, ani ve spojeni s jinymi
nebrani uzivani stavby funk¢né nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zpisobem
neomezuji.

5. K radnému dokonceni dila se vyzaduji také dal$i plnéni dle Smlouvy, zejména dodani
dokumentace a dalsSich dokladli vyzadovanych Smlouvou v pribéhu provadeéni dila ¢i pri jeho
predani, a to vSe ve dvou vyhotovenich.

6. Bez pisemného souhlasu Objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo
zmény proti projektové dokumentaci. Souc¢asné se Zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pri
realizaci dila nepouZije Zadny material, o kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy.
Pokud tak Zhotovitel ucini, v plném rozsahu odpovida za vzniklou $kodu, je povinen na pisemné
vyzvani Objednatele provést ihned ndpravu a nese veSkeré naklady s tim spojené. Stejné tak se
Zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze celkova doba provedeni dila se prodlouzi o dobu, po
kterou nemohlo byt dilo provadéno v diisledku okolnosti vylucujicich odpovédnost ve smyslu
§ 2913 odst. 2 obcanského zakoniku. V pripadé, Ze tato piekazka provadéni dila potrva déle nez
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2 mésice, jsou smluvni strany opravnény odstoupit od smlouvy. Odpovédnost nevylucuje
prekazka, ktera vznikla v dobé, kdy jiz byl Zhotovitel v prodleni s plnénim své povinnosti nebo
vznikla v disledku hospodaiskych ¢i organizacnich pomért Zhotovitele.

8. Pokud v disledku okolnosti, které nemize ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (napft.
archeologicky prizkum) dojde k situaci, Ze termin provedeni dila (dle ¢l. V. odst. 1) nebude
mozné dodrZet, prodluZuje se termin provedeni dila o dobu, po kterou trva piekazka, pro kterou
nelze plnéni dila provadét. ProdlouZeni terminu provedeni dila bude v tomto ptipadé reseno
formou pisemného dodatku ke Smlouvé. V pripadé, Ze tato pirekazka provadéni dila potrva déle
nez 2 mésice, jsou smluvni strany opravnény odstoupit od smlouvy.

VL Misto plnéni

1. Mistem plnéni je p.¢. 96/2 a p.¢. st. 32, k.4. Krumvir [675211]

VII. Cena za provedeni dila

1. Cena za zhotoveni predmétu Smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé
cenové nabidky Zhotovitele, zpracované na zakladé projektové dokumentace pro verejnou
zakazku ,Novostavba bytového domu pro socialni bydleni - Krumvir“, véetné soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér predanych objednatelem, ¢ini celkem:

Cena bez DPH 7 999 999,- K¢
Vyse DPH 1200 000,- K¢
Cena véetné DPH 9 199 999,- K¢

(dale téz ,Cena za provedeni dila“ nebo ,Cena dila“)
2. K cené bez DPH bude v souladu s polozkovym rozpoctem piipoctena DPH v zakonné vysi.

3. Cena dila stanovena v ¢l. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vSe, co je uvedeno v polozkovém
rozpoctu, jenz tvori prilohu ¢. 1 této Smlouvy.

4. Objednatelem nebudou na Cenu dila poskytovana jakakoli plnéni (zalohové platby) pted
zahajenim provadéni dila.

5. Obé smluvni strany se vzajemné dohodly, Ze cena dila bude hrazena priibézné, dil¢cim
zdanitelnym plnénim jsou dodavky, sluzby a stavebni prace skutecné poskytnuté v prislusSném
kalendainim meésici. Za datum uskutecnéni dil¢iho zdanitelného plnéni prohlasuji posledni den
kazdého kalendarniho mésice.

6. Po ukonceni kazdého kalendarniho mésice preda Zhotovitel Objednateli daniovy doklad
(fakturu) ve Ctyrech provedenich, k nimz musi byt pripojen zjistovaci protokol - soupis praci a
dodavek skute¢né provedenych v ramci jednotlivého celku v ¢lenéni po polozkach dle vykazu
vymér ocenény vsouladu se Smlouvou odsouhlaseny Technickym dozorem stavebnika.
Zhotovitel je opravnén uctovat dannovym dokladem za ptislusné obdobi pouze prace a dodavky
vrozsahu pisemné odsouhlaseném technickym dozorem. Cenu neodsouhlasenych praci a
dodavek je Zhotovitel opravnén icétovat jen po pisemné dohodé s Objednatelem, jinak na zakladé
pravomocného soudniho rozhodnuti, které potvrdi jeho narok.

7. Fakturovat Ize pouze za skute¢né radné provedené prace a dale material dopraveny na
misto realizace vsouladu s polozkovym rozpoctem, a to poté, co doslo k odsouhlaseni
opravnénosti vystaveni faktury (vécné spravnosti). Objednatel povoluje Zhotoviteli navézt na
stavenisté material a vyfakturovat jeho dodavku po vzajemné dohodé zejména pred koncem
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kalendarniho roku tak, aby mohlo byt pozadovanych 90% celkové ceny dila profinancovano do
30. 11. 2020. Zhotovitel predlozi Objednateli a odbornému dozoru urécenému Objednatelem vzdy
nejpozdéji do patého dne nasledujiciho kalendarniho mésice zjiStovaci protokol se soupisem
provedenych praci. Zjistovaci protokol preda Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobé ve
formatu *.pdf, *xlsx a *.xc4. Po odsouhlaseni Objednatelem a odbornym dozorem (Objednatel a
odborny dozor se vyjadii do péti dni po predani zjistovaciho protokolu) Zhotovitel vystavi
fakturu s obvyklymi naleZzitostmi, jejiZ nedilnou soucasti musi byt zjiStovaci protokol a
soupis provedenych praci odsouhlaseny Objednatelem nebo jim povéirenou osobou. Bez
tohoto zjistovaciho protokolu a soupisu praci je faktura netplna. Zhotovitel je povinen dle ust. §
92a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich piedpisi, vystavit
danovy doklad s naleZitostmi dle § 29 tohoto zdkona (dale jen ,datiovy doklad“). Zhotovitel je
povinen vystavit a dorucit Objednateli dafiovy doklad nejpozdéji do 10 pracovnich dnti ode dne
uskutec¢néni zdanitelného plnéni.

8. Prace budou uhrazeny na zakladé odsouhlaseného zjiStovaciho protokolu provedenych
a odsouhlasenych praci.

9. Do patnacti dni po fadném protokolarnim predani a prevzeti (odevzdani) dila (pripadné
po terminu prodlouZeném ve smyslu odst. 8 tohoto ¢lanku) bude Zhotovitelem vystaven danovy
doklad - kone¢na faktura (vyuctovani Ceny za provedeni dila).

Konec¢na faktura musi mimo vyse uvedenych naleZzitosti obsahovat:

e vyslovny nazev ,konecna faktura”,
e celkovou sjednanou cenu bez DPH,
e soupis vSech uhrazenych faktur bez DPH,
e  (astku zbyvajici k thradé bez DPH
Bez kterékoliv z téchto vySe uvedenych naleZitosti je kone¢na faktura neplatna.

10. Splatnost danovych dokladi je smluvnimi stranami dohodnuta na 30 (slovy: tiicet)
kalendarnich dni ode dne doruceni faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen
vystavit a dorucit fakturu Objednateli do 20 pracovnich dnti ode dne uskute¢néni zdanitelného
plnéni. Pokud bude faktura Objednateli doruCena pozdéji, primérené se prodluzuje lhita
k thradé takové faktury. Zaroven se Zhotovitel zavazuje, Ze splatnost faktur mezi Zhotovitelem a
jeho poddodavatelem nebude del$i nez 60 dni. Danovy doklad se v souladu s § 1957 odst. 1
obcanského zakoniku povazuje za tadné a vcas zaplaceny, bude-li posledni den této lhiity
uctovana castka ve vysi odsouhlasené Objednatelem odepsana z uctu Objednatele ve prospéch
uctu banky Zhotovitele uvedeného v zahlavi Smlouvy.

11.  V pripadé, Ze danovy doklad nebude obsahovat spravné tdaje ¢i bude netplny nebo bude
obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel opravnén danovy doklad vratit ve lhité do data jeho
splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy danovy doklad opravit, event. vystavit novy
danovy doklad. Lhiita splatnosti po¢ina v takovém pripadé béZet ode dne doruceni opraveného
¢i nové vystaveného dokladu Objednateli.

13. Cenu za provedeni dila Ize ménit pouze za nasledujicich podminek:
a) zadavatel poZaduje prace, které nejsou v predmétu dila
b) zadavatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila

c) pri realizaci se zjisti skuteCnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamé, a
dodavatel je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila

d) pri realizaci se zjisti skute¢nosti odliSné od zadavaci dokumentace (neodpovidajici
geologické udaje, apod.).



14. V pripadé zmény pravnich predpist ovliviiujicich vysi DPH u ceny sjednané Smlouvou
dojde i ke zméné ceny véetné DPH.

15. Sjedndni zmény ceny dila bude probihat na zakladé dohody smluvnich stran
prostiednictvim pisemného dodatku ke smlouvé. V pripadé zmén u praci, které jsou obsazeny v
poloZzkovém rozpoctu, bude zména ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v
poloZkovém rozpoctu, v pripadé zmén u praci, které nejsou v polozkovém rozpoctu uvedeny,
bude zména ceny stanovena na zakladé cen RTS, v ptipadé, Ze prace nebudou obsaZeny
v polozkovém rozpoctu a zména nebude moct byt stanovena na zakladé cen RTS, bude zména
ceny podléhat schvaleni projektanta.

16. Sjednani zmény ceny dila nesmi zménit celkovou povahu verejné zakazky s nazvem
.,Novostavba bytového domu pro socialni bydleni - Krumvir“.

17.  VesSkeré viceprace, zmény, dopliiky nebo rozsifeni, které budou realizovany v souladu se
Smlouvou o dilo a zdkonem ¢. 134/2016 Sb., v platném znéni, musi byt vZdy pred jejich realizaci
pisemné odsouhlaseny Objednatelem vcetné jejich ocenéni (dodatkem ke Smlouvé).

18.  Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni ceny, jestlize pisemné neoznami
Objednateli nutnost jejiho prekroceni a vysi pozadovaného zvysSeni ceny ihned poté, kdy se
ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezakldda pravo
Zhotovitele na zvySeni ceny. ZvySeni ceny je moZné pouze za podminek danych Smlouvou o dilo
a na zakladé dodatku ke Smlouvé o dilo, a to pfed provedenim ptislusnych praci.

19. Zhotovitel prohlasuje, Ze neni nespolehlivym platcem DPH a v pripadé, Ze by se jim
v pribéhu trvani smluvniho vztahu stal, tuto skutecnost neprodlené sdéli Objednateli.

20. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni ucet uvedeny v €. I této smlouvy je bankovnim uctem
zvefejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
predpist (dale jen ,zakon o DPH®). V pripadé zmény uctu Zhotovitele je Zhotovitel povinen
dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho

ustavu; novy ucet vSak musi byt zverejnénym uctem ve smyslu piredchozi véty.

VIII. Soucinnost smluvnich stran

1. Smluvni strany se zavazuji vyvinout veSkeré asili k vytvoreni potfebnych podminek pro
realizaci dila dle podminek stanovenych Smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni.
To plati i v ptipadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skutecnosti, které ji brani nebo budou
branit, aby dostala svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skute¢nost neprodlené pisemné
druhé smluvni strané. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych
moznosti vSechny okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani splnéni jejich smluvnich
povinnosti.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé skutecnosti zjisténych v priibéhu plnéni povinnosti
dle Smlouvy navrhne a provede opatfeni sméfujici k dodrZeni podminek stanovenych Smlouvou
pro naplnéni Smlouvy, k ochrané Objednatele ptred Skodami, ztratami a zbytecnymi vydaji a ze
poskytne Objednateli, zastupci Objednatele jednajicimu ve vécech technickych a jinym osobam
zuCastnénym na provadéni dila, veSkeré potrebné doklady, konzultace, pomoc a jinou
soucinnost.

IX. Prava a povinnosti stran

1. Zhotovitel ma povinnost se do uzavieni Smlouvy seznamit s rozsahem, povahou dila a

s mistem provadéni stavby, s veskerymi technickymi, kvalitativnimi a jinymi podminkami

provadéni dila, provérit podklady a pokyny, které obdrzel od Objednatele a bez zbytecného
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odkladu pisemné upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady ¢i nedostatky. Timto neni
dotcena odpovédnost Objednatele za spravnost a dplnost piedané dokumentace. Piipadny
soupis zjisténych vad a nedostatkli vychozich dokumentt s navrhem na odstranéni a dopadem
na cenu dila preda Zhotovitel Objednateli nejpozdéji pred pirevzetim staveniste.

2.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Objednateli bezodkladné po vzniku takové skuteCnosti

pisemné oznami:

a)

b)
<)

d)

g)

h)

b)

d)
4,

5.

jestlize bude zahajeno insolvenc¢ni rizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o ipadku a zpiisobech
jeho feseni, vplatném znéni, jehozZ predmétem bude upadek nebo hrozici tpadek
Zhotovitele; nebo

vstup Zhotovitele do likvidace; nebo

zmény v majetkové struktuire Zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury, ktera
predstavuje bézny obchodni styk; nebo

rozhodnuti o provedeni premény Zhotovitele, zejména fuzi, pfevodem jméni na
spolec¢nika €i rozdélenim, provedeni zmény pravni formy dluznika ¢i provedeni jinych
organizac¢nich zmén; nebo

omezeni ¢i ukonceni vykonu <cinnosti Zhotovitele, kterd bezprostredné souvisi
s predmétem Smlouvy; nebo

rozhodnuti o zaloZeni obchodni spole¢nosti Zhotovitelem ¢i ucasti na podnikani jiné
osoby Zhotovitele; nebo

vSechny skutecnosti, které by mohly mit vliv na prechod ¢i vyporddani zavazki
Zhotovitele vii¢i Objednateli vyplyvajicich ze Smlouvy ¢i se Smlouvou souvisejicich; nebo

rozhodnuti o zruseni Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen umoznit, aby Objednatel:

sam Ci prostiednictvim tieti osoby provadél cenovou kontrolu v pribéhu provadéni dila
a uvadéni dokonceného dila do provozu a kontrolu provadéni zavérecného vyuctovani
dila; vSichni dcastnici Smlouvy jsou povinni vytvaret dostatetné podminky pro
provadéni cenové kontroly,

sam (i prostiednictvim tieti osoby vykonaval v misté provadéni dila vlastni Technicky
dozor stavebnika a vjeho priibéhu zejména sledoval, zda jsou prace provadény dle
projektu, technickych norem a jinych pravnich ptedpisi a vsouladu srozhodnutim
organt verejné spravy; na nedostatky pri provadéni dila upozorni zapisem ve stavebnim
deniku. Technicky dozor nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.
Osoba vykonavajici kontrolné-technicky dozor je opravnéna dat pracovnikiim
Zhotovitele piikaz kpreruseni praci na provedeni dila, je-li ohroZena bezpecnost
provadéné stavby, Zivot nebo zdravi osob pracujicich na stavbé pti provadéni dila ¢i
tretich osob,

sam Ci prostrednictvim tfeti osoby vykonaval v misté provadéni dila vlastni vykon
¢innosti koordinatora BOZP, v jeho priibéhu zejména sledoval, zda jsou prace provadény
v souladu s pravnimi predpisy tykajicimi se bezpecnosti prace, hygienickych opatieni a
opatreni vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to v rozsahu a zpisobem
stanovenym prisluSnymi piedpisy.

vykonaval autorsky dozor projektanta.

Technicky dozor stavebnika bude provadét priibéznou kontrolu provadénych praci.

Objednatel je povinen, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich predpis(i, jmenovat

koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti.



6. Kontrolni dny budou organizovany Objednatelem, zucastni se jich vzdy alespoii jeden
zastupce Objednatele, jeden zastupce Zhotovitele a Technicky dozor stavebnika. Kontrolni dny
budou probihat minimalné jednou za tyden, nestanovi-li Objednatel jinak. Zapisy z kontrolnich
dnt (dale jen ,KD“) se provadéji na misté stavby citelnym zapisem do stavebniho deniku a
samostatnym zapisem z KD. Pritomni stvrdi svoji i¢ast na KD podpisem na presenc¢nti listinu.

7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupisobeni pfi vykonu finan¢ni kontroly dle § 2 pism. e)
zakona ¢.320/2001 Sb., o finan¢ni Kontrole, ve znéni pozdéjsich piedpisi.

8. Zhotovitel je povinen nejméné po dobu 10 let od finan¢niho ukonceni projektu, zaroven
vSak alespont do konce roku 2028, uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci
projektu véetné ucetnich dokladd, pokud je v Ceskych pravnich predpisech stanovena lhita delsi,
bude pouzita lhita delSi. Zhotovitel je dale povinen nejméné po dobu 10 let od finan¢niho
ukonceni projektu, zaroven vsak alespoii do konce roku 2028 poskytovat poZadované informace
a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu Objednateli a zaméstnancim nebo zmocnéncliim
povérenych organi (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského ucetniho dvora,
Nejvyssiho kontrolniho uradu, prisluSného organu financni zpravy a dalSich opravnénych
organl statni spravy) a je povinen vytvorit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni
kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.
Ve smlouvach uzaviranych s pripadnymi partnery a poddodavateli zhotovitele zavaze touto
povinnosti i pfipadné partnery a poddodavatele dila. Zhotovitel je dale povinen uchovavat ucetni
zaznamy vztahujici se k pfedmétu plnéni dila v elektronické podobé. Pokud by doslo k situaci, Ze
by zhotovitel zanikl bez pravniho nastupce, je povinen veskerou toto dokumentaci pied svym
zanikem predat Objednateli.

9. Zhotovitel neni opravnén prevést nebo jakkoli prenést nebo postoupit svoje prava
a povinnosti ze Smlouvy o dilo (Smlouvy) vyplyvajici na jinou osobu, to bude posuzovano jako
podstatné poruseni této Smlouvy ze strany Zhotovitele.

10. Zhotovitel se zavazuje, Ze nezastavi pohledavky, které bude mit vici Objednateli ze
Smlouvy o dilo a ani s nimi nebude manipulovat jinym zptisobem. Pokud by Zhotovitel porusil
tento sviij zavazek, bude tato skutecnost posuzovana jako poruseni smlouvy o dilo Zhotovitelem
podstatnym zplsobem se vSemi duasledky, vCetné moznosti pro Objednatele od tohoto
smluvniho vztahu odstoupit.

X. Stavebni denik

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne predani stavenisté (viz ¢lanek XI. Smlouvy) Objednatelem
Zhotoviteli vést stavebni denik alespon vjednom origindle a dvou pripisech dle ust. § 157
stavebniho zakona v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
v.z.p.p. Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni denik, vedeny Zhotovitelem a budou v ném
zaznamenavany vesSkeré skutecnosti o pribéhu vSech praci, v€etné praci poddodavatelli. Do
stavebniho deniku bude Zhotovitel zapisovat vSechny skutecnosti stanovené zakonem a
soucasné vSechny skutec¢nosti rozhodné pro plnéni podminek Smlouvy a zmény harmonogramu
postupu praci. Stavebni denik bude uloZen na staveniSti a bude obéma stranam kdykoliv
pristupny v dobé pritomnosti jakychkoli osob na stavenisti. Original stavebniho deniku pteda
Zhotovitel pri piejimacim rizeni Objednateli.

2. Stavebni denik dle predchoziho odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem
povéiend osoba - stavbyvedouci. Tato osoba vCetné jejiho cisla autorizace bude zapsana
v predavacim protokolu pri prevzeti staveniSté. V pripadé zmény osoby Zhotovitelem povérené
k vedeni stavebniho deniku musi byt tato skutec¢nost bezodkladné uvedena ve stavebnim deniku.

3. Zhotovitel je povinen ulozit priipis dennich zdznamt ve stavebnim deniku oddélené od
originalu tak, aby byl kdispozici v pripadé ztraty ¢i zni¢eni origindlu stavebniho deniku.
Stavebni denik musi byt uloZen tak, aby byl vZdy okamzité k dispozici Objednateli a organu
statniho stavebniho dohledu.
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4, Denni zaznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, Ze se pisi do knihy s oCislovanymi
listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné priipisy. Perforované listy se
oCisluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy opravnénd osoba zapisuje c¢itelné v den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly skutecnosti, které jsou predmétem zapisu. V dennich
zaznamech nesmi byt vynechana volna mista.

5. Zhotovitel se zavazuje na zakladé Zadosti zastupce Objednatele bezodkladné ptedavat
Objednateli aplné kKopie zapist ze stavebniho deniku.

6. Zapisy vdeniku nepredstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran ¢i zvlastni
pisemnd prohlaSeni kterékoliv ze smluvnich stran, ktera dle Smlouvy musi ucinit a dorucit druhé
ze smluvnich stran.

XI. Stavenisté a jeho zaiizeni

1. Stavenistém se pro ucely Smlouvy rozumi misto urcené ke zhotoveni dila, které je
vymezeno v €lanku VI a projektové dokumentaci. Pfedanim a prevzetim staveniSté se rozumi
protokolarni pfedani stavenisté Objednatelem a pievzeti stavenisté Zhotovitelem.

2. 0 predani stavenisté Objednatelem Zhotoviteli bude sepsan pisemny protokol, ktery
bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, znichz kazda smluvni strana obdrzi po jednom
stejnopise, a podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Predani stavenisté ze
strany Objednatele bude provedeno dle projektové dokumentace. Dokladem o piedani
stavenisté bude spolecny zapis o jeho predani a prevzeti. Soucasné bude Zhotoviteli predano
1 paré tisténé + 1 vyhotoveni elektronické prislusné dokumentace dle Smlouvy.

3. Zrizeni stavenisté zabezpecuje Zhotovitel v souladu se svymi potrebami, piisluSnou
dokumentaci a pozadavky Objednatele. Zptisob napojeni na zdroj vody, plynu a elektriny zajisti
Zhotovitel se spravcem siti. VeSkeré naklady na vodu, plyn, elektfinu spojené s vystavbou
a naklady s tim souvisejici bude hradit Zhotovitel, ktery je zarovein povinen uzavrit s dodavateli
smlouvu a zajistit si odbérné misto s mérenym odbérem. Zhotovitel je povinen zajistit v rdmci
zatizeni staveniSté Objednateli a pripadné osobam vykonavajicim funkci Technického dozoru,
Autorského dozoru, Koordinatora BOZP a dalSim opravnénym osobam pristup na Staveniste,
dale podminky pro vykon jejich funkce, tzn. samostatné provozni prostory a zarizeni nezbytné
pro vykon jejich funkce pfi realizaci dila (napft. el. pripojeni pro PC, samostatné W(C).

4. Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a poradek. Zhotovitel je povinen
denné odstraniovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé z jeho ¢innosti ¢i ¢innosti tietich
osob na stavenisti, technickymi ¢i jinymi opatfenimi zabratiovat jejich pronikani mimo
staveniSté. Zhotovitel se dale zavazuje dodrzovat pokyny pozarniho dozoru a dozoru
bezpecnosti prace. Vrozsahu tohoto zavazku zajistuje Zhotovitel na své naklady zarizeni
stavenisté, veSkerou dopravu, skladku, pripadné mezi deponii materialu, a to i vytézeného,
pricemz naklady s plnénim tohoto zadvazku jsou zahrnuty v cené dila.

5. Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokoncovani predmétu dila na stavenisti
vyhradni odpovédnost za:

a) zajisténi bezpecnosti vSech osob opravnénych kpohybu na stavenisti, udrzovani
staveniSté v usporadaném stavu za ticelem predchazeni vzniku skod; a

b) zajiSténi veSkerého osvétleni a zabran potrebnych pro pribéh praci, bezpecnostnich a
dopravnich opatfeni pro ochranu staveniS$té, materidld a techniky vnesenych
Zhotovitelem na stavenisté, jakoZ i odpovédnost za zajisténi opatieni pro zabezpeceni
bezpecnosti silnicniho provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za
osazeni piipadného dopravniho znaceni; a

c¢) provedeni veskerych odpovidajicich tikont k ochrané Zivotniho prostiedi na stavenisti i
mimo né a kzabranéni vzniku S$kod zneciSténim, hlukem, nebo zjinych divodi
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vyvolanych a zpisobenych provozni Cinnosti Zhotovitele, likvidaci a uskladniovani
veSkerého odpadu, vznikajiciho pti ¢innosti Zhotovitele v souladu s pravnimi ptedpisy.

6. Zhotovitel aZ do konecného odevzdani staveniSté Objednateli po ukonceni praci
zodpovida za bezpec¢né zajisténi stavenisté viici pripadnému navstévnickému provozu.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za zabezpecleni stavenisté dle
podminek vyhlasky Ceského tifadu bezpeénosti prace. Zhotovitel v plné mife zodpovida za
bezpeCnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveni$té a zabezpeCi jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomtickami. Dale se Zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele neumistit na
stavenisSté, jeho zarizeni Ci prostory se staveniStém souvisejici jakékoli reklamni zatizeni, at' jiz
vlastni Ci ve vlastnictvi tieti osoby.

9. Ke dni predani a prevzeti predmétu dila Objednatelem bude zarizeni stavenisté
odstranéno, vyklizeno a proveden zavérecny uklid mista provadéni stavby véetné stavby
samotné. Pozemky a komunikace dot¢ené vystavbou budou k tomuto dni uvedeny do ptivodniho
stavu nebo do stavu dle podminek stavebniho povoleni.

XII. Podminky provadéni dila

1. Objednatel je vsouladu s § 2592 obcanského zakoniku opravnén davat Zhotoviteli
pokyny k uptesnéni nebo urceni zplsobu provadéni dila, jimiz je Zhotovitel vazan. Pokud tak
Objednatel neucini, postupuje Zhotovitel ve vécech realizace stavby zcela samostatné.

2. Zhotovitel provede dilo s maximalni odbornou péci. Kvalita Zhotovitelem uskute¢néného
plnéni musi odpovidat veSkerym pozadavkiim uvedenym v normach vztahujicich se k plnéni,
zejména pak v CSN, CSN EN a CSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodrZet pfi provadéni dila
veSkeré platné pravni predpisy, jakoz i vSechny podminky urcené Smlouvou. Dilo bude
provedeno v souladu se zdkonem ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich piredpisi,
a v souladu s predpisy souvisejicimi (jedna se zejména o provadéci vyhlasky k tomuto zakonu a
zakony souvisejici). Zhotovitel je povinen zajistit, Ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila
a na které se vztahuje ustanoveni § 13 zakona ¢. 22/1997 Sb,, o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonl, ve znéni pozdéjSich predpist, bude
Objednateli, nebo jim urcené osobé, nebo k tomu prislusnému organu, predloZeno Zhotovitelem
prohlaseni o shodé. Prace a dodavky budou dale provedeny v souladu s ceskymi hygienickymi,
protipozarnimi, bezpecnostnimi predpisy a dalSimi souvisejicimi predpisy.

3. Pro dilo pouzije Zhotovitel jen materidly a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu predpokladané existence dila byla, pii bézné udrzbé, zarucena
pozadovana mechanickd pevnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana
zdravi a zivotniho prostiedi, bezpecnost pri uzivani, ochrana proti hluku, Uspora energie.
Jakékoliv zmény ¢i odchylky od materialu uvedeného v ocenéném vykazu vymér je mozno
provadét pouze po piredchozim pisemném odsouhlaseni Objednatelem, v tomto pripadé nestaci
pouze souhlas osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

a) vco nejmensi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila vymezeného v ¢lanku VI.
Smlouvy, verejnych prostranstvi ¢i jinych okolnich dot¢enych pozemkai ¢i staveb; a

b) neobtéZovalo treti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru priméirenou pomérim; a

¢) nemélo nepriznivy vliv na Zivotni prostredi, v€etné minimalizace negativnich vlivii na
okoli vystavby; a

d) bylo zabezpeceno pro Cinnost kazdé profese odbornym dozorem Zhotovitele, ktery bude
garantovat dodrzovani technologickych postupi. Totéz plati pro prace poddodavatelti.
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5. Zhotovitel na sebe piejima odpovédnost a ruceni za Skody zpisobené vSemi osobami
zuCastnénymi na provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadeéni dila, tzn. do
dokoncCeni a prevzeti dila Objednatelem, stejné tak za Skody zplsobené svou cinnosti
Objednateli nebo treti osobé na majetku tzn., Ze v pripadé jakéhokoliv naruSeni ¢i poSkozeni
majetku (napf. vjezdd, plotd, objektu, prostranstvi, inZenyrskych siti) je povinen bez zbyte¢ného
odkladu tuto skodu odstranit a neni-li to mozné, tak financ¢né uhradit.

6. Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace
skutecného provedeni veskeré odchylky a tipravy od navrZeného technického reSeni dila, a to
vcetné geodetického zaméreni. Zhotovitel je povinen nejpozdéji pti prejimacim tizeni predat
Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se
zakreslenim skute¢ného provedeni dila.

7. Zhotovitel je povinen po dobu provadéni dila aZ do jeho fadného protokolarniho predani
objednateli fadné pecovat o vyskové a smérové body a odpovida za jejich presnost a ochranu
proti poskozeni. Kone¢nd zaméreni se zhotovitel zavazuje predat objednateli v digitalizované
podobé a soucasné v listinné podobé jako soucast predavaciho protokolu dle této Smlouvy;

8. Zhotovitel je povinen pred zakrytim zakryvanych ¢asti dila pisemné a prokazatelné
vyzvat objednatele kjejich prevzeti pred zakrytim v predstihu alespon tfi pracovnich dni; a
v pripadé, Ze objednatel kontrolu provedenych ¢asti dila neprovede, ma se za to, Ze se zakrytim
souhlasi; zhotovitel uvede tuto skute¢nost do stavebniho deniku. Nesplni-li zhotovitel povinnost
informovat objednatele o zakryvani ¢asti dila, je povinen na zadost objednatele odkryt prace,
které byly zakryty, nebo které se staly nepiistupnymi, na sviij naklad.

9. Ve smlouvach uzaviranych s pripadnymi poddodavateli zhotovitel zavaZe povinnostmi
vyplyvajicimi z tohoto ¢lanku této smlouvy i pfipadné poddodavatele.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 obcanského zakoniku odpovidat za praci provedenou
poddodavateli tak, jako by ji proved] sam.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré poddodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu. Zhotovitel je povinen predlozit pii podpisu Smlouvy seznam
poddodavateld, kteri se budou podilet na plnéni zakazky, v¢. identifikacnich a kontaktnich
udaji a vyse jejich podilu na dile. Dale je Zhotovitel povinen na pisemnou vyzvu Objednatele
predlozit Objednateli kdykoli v priibéhu provadéni dila pisemny seznam vSech svych
poddodavateld. Zhotovitel neni opravnén povérit provedenim dila ani jeho ¢asti jinou osobu, nez
uvedl v nabidce, bez ptedchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

3. Zhotovitel oznami Objednateli sv(ij zamér zadat urcitou c¢ast Dila poddodavateli vzdy
s takovym predstihem, aby schvaleni a/nebo zména prisluSného poddodavatele v zadném
piipadé nevedla k prodleni v provadéni prislusné casti Dila. VySe uvedené oznameni bude vzdy
obsahovat oznaceni navrzeného poddodavatele a popis ¢asti Dila, jejimz provadénim ma byt
poddodavatel povéren. Zhotovitel dale predloZi Objednateli dokumenty osvédcujici, Ze prisluSny
poddodavatel je odborné zpisobily k provedeni urcité ¢asti Dila.

4, Ve 1hité 3 dnd od doruceni oznameni Objednatel schvali navrhovaného poddodavatele
nebo naridi Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel sviij ptikaz vzdy fadné odivodni. Objednatel
neodmitne urcitého poddodavatele bez diivodu.

5. Pokud Objednatel naiidi Zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, Zhotovitel v takovém
pripadé predlozi Objednateli novy navrh s tim, Ze se bude postupovat analogicky podle ¢tvrtého
bodu tohoto ¢lanku Smlouvy.

6. Schvaleni zmén poddodavatele nebude mit vliv na kvalitu provedenych praci a cenu dle
této Smlouvy.
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7. Zménit poddodavatele, pomoci kterého Zhotovitel prokazoval v zadavacim tizeni splnéni
kvalifikace, je moZné jen ve vyjimecnych pripadech s predchozim pisemnym souhlasem
Objednatele. Novy poddodavatel musi spliiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla
prokazana v zadavacim tizeni. Zhotovitel plné odpovida za vybér takovych poddodavatelti, kteri
splnuji pozadované piredpoklady, opravnéni a kvalifikaci, odpovidajici povaze praci provadénych
témito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat praci poddodavateli a bude
koordinovat jejich praci tak, aby jednotlivé c¢asti Dila byly provedeny radné a vcas.

8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvni vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto
smlouvou (napft. prechod vlastnictvi), jinak podstatnym zplisobem porusi tuto Smlouvu.

XIV. Zaruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze predané dilo bude prosté vad a bude mit vlastnosti dle
projektové dokumentace, obecné zavaznych pravnich piredpist, CSN a Smlouvy, déle vlastnosti
v prvni jakosti kvality provedeni a bude provedeno v souladu s ovérenou technickou praxi.
Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost v délce

60 (slovy: Sedesat) mésicli na stavebni ¢ast dila
24 (slovy: dvacetétyri) mésici na dodavky a sluzby

ode dne fadného provedeni dila Zhotovitelem. Zaru¢ni doba tedy pocina béZet dnem
ndasledujicim po dni protokolarniho picevzeti dila Objednatelem.

2. Objednatel je opravnén reklamovat v zaru¢ni dobé dle ¢lanku XIV. odst. 1 Smlouvy vady
dila u Zhotovitele na adrese jeho sidla uvedeného v Obchodnim rejsttiku, a to pisemnou formou.
V reklamaci musi byt popsana vada dila, pripadné pozadavek na zplisob odstranéni vad dila, a to
vCetné terminu pro odstranéni vad dila Zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zplisobu
odstranéni disledku vadného plnéni, tuto volbu mize ménit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vSak do 48 hodin od
okamziku pisemného oznameni vady dila ¢i jeho casti, nedohodnou-li se smluvni strany
v konkrétnim ptipadé jinak, zahdajit odstranovani vady dila ¢i jeho Casti, a to i tehdy, neuznava-
li Zhotovitel odpovédnost za vady ci priciny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co
nejkratsi lhiite, tj. v primérené lhité (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé vyslovné pisemné nedohodnou jinak,
plati, Ze zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dni po zapoceti jejiho odstranovani.

5. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni doby, pricemz reklamace se
povazuje za vcas uplatnénou, pokud bude dorucena Zhotoviteli posledni den zarucni doby.

6. Opravené dilo nebo nahradni plnéni musi rovnéz byt Objednateli predano dle Smlouvy
(podminky pro predani dila po jeho ukonceni). Pfi odstranovani vad (i vramci reklamace) a
nedodélki dila se stavaji jednotlivé komponenty soucasti dila okamzikem zabudovani do dila.
Vady dila budou odstraniovany tak, aby dilo bylo udrzeno v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznami-li Zhotovitel, Zze vady dila neuznava, je Objednatel opravnén v zajmu predejiti
vzniku $kod zadat odstranéni vad viici Zhotoviteli ve vySe uvedenych lhtitach s tim, Ze pokud se
prokaze, ze Zhotovitel za tyto vady neodpovidal, bude Objednatel povinen tyto vynaloZené
naklady (prokazatelné, ucelné a radné) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadale za dilo
odpovidat v plném rozsahu.

8. V pripadé odstranéni vady dila ¢i jeho ¢asti dodanim nahradniho plnéni (nahrazenim
novou bezvadnou véci) béZi pro toto ndhradni plnéni (véc) nova zaruc¢ni doba, a to ode dne
rfadného protokolarniho dodani a prevzeti nového plnéni (véci) Objednatelem. Zaruc¢ni doba je
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shodna jako v ¢lanku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahldseni vady dila Objednatelem
Zhotoviteli az do radného odstranéni vady dila Zhotovitelem nebézi zarucni doba s tim, Ze doba
ptreruseni béhu zarucéni doby bude pocitana na celé dny a bude bran v ivahu kazdy zapocaty
kalendarni den.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a) neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady dila ¢i jeho ¢asti ve 1htité dle ¢lanku XIV. odst.
4 Smlouvy; nebo

b) nezahaji-li Zhotovitel odstraniovani vad dila v terminech dle ¢lanku XIV. odst. 3 Smlouvy;
nebo

¢) oznami-li Zhotovitel Objednateli pred uplynutim doby k odstranéni vad dila, Ze vadu
neodstrani; nebo

d) je-li zfejmé, Ze Zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila ¢i jeho casti ve lhiité
stanovené Objednatelem piiméiené dle charakteru vad a nedodélki dila neodstrani,

ma Objednatel vedle vySe uvedenych opravnéni a narokt dle ob¢anského zakoniku téz pravo
zadat, a to i bez predchoziho upozornéni Zhotovitele, provedeni oprav treti osobé. Objednateli
v takovém piripadé vznikd vac¢i Zhotoviteli opravnéni, aby mu Zhotovitel zaplatil c¢astku
pripadajici na cenu, kterou Objednatel treti osobé v diisledku tohoto postupu zaplati. Naroky
Objednatele vzniklé vici Zhotoviteli v disledku odpovédnosti za vady dila dle obcanského
zakoniku a dale naroky Objednatele tictovat Zhotoviteli smluvni pokutu zlistavaji nedotceny.

10. Prava a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim
kterékoli ze smluvnich stran od Smlouvy.

11. 0 reklamacnim frizeni budou Objednatelem porizovany pisemné zapisy ve dvojim
vyhotoveni, z nichZ jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

XV. Piedani a pirevzeti dila (stavby)

7 w7

1. Predanim a prevzetim dila (stavby) se rozumi piejimaci rizeni, které svola Zhotovitel
nejpozdéji na den, kdy ma Zhotovitel dle Smlouvy dilo ukoncit a predat (odevzdat) Objednateli.
Dilo (stavba) bude predano v prejimacim fizeni. Na prejimaci tizeni ptizve Zhotovitel
Objednatele pisemnym ozndmenim, které musi byt Objednateli zasldno alespon 10 pracovnich
dnli predem. Objednatel ma povinnost k pirejimacimu rizeni prizvat osoby vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika, pripadné také autorského dozoru projektanta. S predanim dila
Zhotovitel preda Objednateli taktéZ vSechny doklady, k jejichZ piredani se zavazal Smlouvou
(viz zejména odst. 4. tohoto ¢lanku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci dila.

2. K predani dila Zhotovitelem Objednateli dojde na zadkladé ptedavaciho rizeni, a to
formou pisemného predavaciho protokolu, jehoZ soucasti bude i prislusna dokumentace, pokud
je to stanoveno Smlouvou ¢i pokud je to obvyklé, ktery bude podepsan opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran. Objednatelem podepsany piejimaci protokol nezbavuje Zhotovitele
odpovédnosti za event. vady, s nimiz bude dilo prevzato.

3. Predavaci protokol musi obsahovat alesponn predmét a charakteristiku dila, misto
provedeni dila a zhodnoceni jakosti dila. Pokud budou zjistény vady, bude protokol obsahovat
soupis zjisténych vad dila, termin jejich odstranéni a vyjadieni Zhotovitele kvadam dila
vytCenym Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu
vtomto zapisu uvedeném. Pokud Objednatel odmitd dilo prevzit, je povinen uvést tuto
skutecnost a diivody odmitnuti do protokolu. Pokud tyto diivody Zhotovitel neuzna a vznikne
tim rozpor, bude tento posouzen soudnim znalcem urcenym Objednatelem. Jeho stanovisko je
pro obé strany zavazné. Naklady na znalce ponese Objednatel. Objednatel neni povinen prevzit
dilo, které vykazuje vady a nedodélky, kromé vyjimky uvedené v § 2628 obcanského zakoniku.
Zhotovitel je opravnén prizvat k predani a prevzeti dila své poddodavatele. Ma-li Objednatel
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povinnost prevzit dilo, prevezme dokoncené dilo s vyhradami, nebo bez vyhrad. V protokolu
bude obsazeno jednoznacné prohlaSeni Objednatele, zda dilo prejima ¢i nikoli a soupis pfriloh.
Prohlaseni Objednatele o tom, Ze dilo pfejimd, nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za vady
zjisténé prohlidkou dila dle ¢lanku XV. odst. 7 Smlouvy. Pfedavaci protokol bude vyhotoven ve
tfech stejnopisech, z nichz jeden obdrzi Zhotovitel a dva Objednatel. Kazdy stejnopis bude
podepsan obéma stranami a ma pravni silu originalu.

4, V pripadé, Ze je Objednatelem prebirano dokoncené dilo, skutecnost, Ze dilo je
dokonceno co do mnozstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uzivani, prokazuje
zasadné Zhotovitel a za tim ucCelem predklada nezbytné pisemné doklady Objednateli.
Zhotovitel doloZi Objednateli pired zahajenim prejimaciho iizeni dokumentaci skute¢ného
provedeni, stavebni denik, veSkera osvédceni o zkousSkach a certifikaci pouZitych materiald a
vyrobkd, revizni zpravy zaiizeni komplementovanych do dila, potvrzené zarucni listy, doklady o
ovéreni funkénosti dodanych zarizeni k provedeni dila a dodavek podle projektu dle specifikace
dila Smlouvy a platnych pravnich predpist, dale doklad o zabezpeceni likvidace odpadu
vsouladu se zakonem o odpadech, ve znéni pozdéjSich pravnich predpisi a predpist
provadécich, a dalsi doklady prokazujici splnéni podminek orgdni a organizaci, které si
v souladu s pravnimi predpisy stanovily. Dokumentaci ,skutecného provedeni dila“ je povinen
Zhotovitel ptredat ve tfech vyhotovenich Objednateli pti ptedani dila. V pripadé, Ze nedojde
k predloZeni a predani Objednateli shora uvedenych dokladli nejpozdéji pri prejimacim rizeni,
nepovazuje se dilo za fadné dokoncené.

5. Ke dni zahajeni prejimaciho rizeni musi byt vyklizeno a uklizeno misto provadéni stavby
vCetné zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splnéna, nepovazuje
se dilo za radné dokoncené a Objednatel neni povinen dilo prevzit. Budovy a pozemky, jejichZ
upravy nejsou soucasti projektové dokumentace, ale budou stavbou dotceny, je Zhotovitel
povinen uvést po ukonceni provadéni dila do predchoziho stavu.

6. V pripadé, Ze se pii prejimani dila Objednatelem prokaze, Ze je Zhotovitelem piedavano
dilo, které nese vady nad ramec § 2628 obcanského zakoniku, neni Objednatel povinen
predavané dilo prevzit. Vadou se pro ucely Smlouvy rozumi odchylka v kvantité, kvalité, rozsahu
nebo parametrech dila, stanovenych projektem dila, Smlouvou nebo obecné zavaznymi pravnimi
ptredpisy. Pokud Objednatel pro vady dilo neprevezme, opakuje se prejimaci fizeni po jejich
odstranéni analogicky dle tohoto ¢lanku Smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen v primérené lhiité odstranit vady, i kdyz tvrdi, Ze za uvedené vady
dila neodpovida. Naklady na odstranéni téchto vad nese Zhotovitel, a to aZ do ucinnosti dohody
smluvnich stran o jejich dhradé nebo do pravni moci rozhodnuti ptislusného soudu ve véci
uhrady téchto naklad.

XVI. Urok z prodleni a smluvni pokuta

1. Pro pripad poruseni smluvnich povinnosti dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly
ve smyslu ustanoveni § 2048 obcanského zakoniku v textu Smlouvy uvedené smluvni pokuty,
jejichZz sjednanim neni dotCen narok Objednatele na nahradu Skody zplisobené poruSenim
povinnosti, zajiSténé smluvni pokutou v plném rozsahu. Pohledavka Objednatele na zaplaceni
smluvni pokuty, pripadné jiné pohledavky vzniklé Objednateli na zakladé Smlouvy, mize byt
zapoctena na pohledavku Zhotovitele na zaplaceni ceny za provedené dilo.

2. Pro pripad prodleni Zhotovitele se splnénim ¢asového milniku, uvedeného v ¢l.V.odst.1
této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila,
a to za kazdy i zapocaty den prodleni, maximalné vSak do vyse 5 % z celkové ceny dila bez DPH.

Zhotovitel bere na védomi, Ze poslednim dnem k predloZeni danovych dokladl k proplaceni
stavebnich praci a dodavek, uskute¢nénych dle ¢asového harmonogramu v roce 2020 je termin
4.12. 2020 a zavazuje se piedloZzit Objednateli prislusné danové doklady radné a vcas.
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3. Pro pripad prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokonceni dila, jak ujednano v ¢.V. odst.1
této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 15.000,-K¢ za
kazdy den prodleni.

4. Pro pripad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit vady, se kterymi bylo dilo
ptrevzato (uvedené v protokolu), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu,
kterou strany Smlouvy sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kaZzdy den a pripad prodleni a vadu zv1ast.

5. Pro pripad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu v
terminu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu, kterou strany
Smlouvy sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den a ptipad prodleni — u kazdé vady zvlast.

6. Pro pripad prodleni se splnénim povinnosti uklidit a vyklidit stavenisté a upravit vSechny
plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednano Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den
prodleni.

7. Pro pripad prodleni Objednatele se splnénim povinnosti uhradit danovy doklad v rozsahu,
vjakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli narok na jeho thradu, nebo poskytnout jiné penézité
plnéni sjednaly strany Smlouvy trok z prodleni ve vysi 0,05 % za kaZdy den prodleni z ¢astky,
s jejimZ zaplacenim bude Objednatel v prodleni.

8. Pro pripad, ze Zhotovitel porusi piedpisy BOZP, PO nebo OZP, je Zhotovitel povinen zaplatit
smluvni pokutu, kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pripad
poruseni.

9. Pro pripad nedodrzeni terminti k odstranéni nedostatki dle zjisténé kontroly koordinatorem
BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu, kterou smluvni strany sjednaly ve vysi
1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni - za kazdy pripad zvlast.

10. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim plnéni, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

11. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim odstraniovani nedodélku ¢i vad dila, zaplati
Objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu a kazdy i zapocaty den
prodleni. Toto ustanoveni plati rovnéZz pri odstranovani vad v ramci zaruky.

12. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se splnénim kterékoli jeho povinnosti dle ¢lanku XVII.
Smlouvy, je Objednatel opravnén v kazdém takovém pripadé vyuctovat Zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 100 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

13. Pokud Zhotovitel nepiedlozi pojistnou smlouvu ve lhiité dle ¢lanku XIX. Smlouvy, je povinen
Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢.

14. Pokud Zhotovitel nepireda Objednateli zajisténi zadvazku za radné provadéni dila ve lhité dle
¢lanku XX. Smlouvy, je Objednatel opravnén vyuctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
50.000,- K.

15. Pokud Zhotovitel nepreda Objednateli zajiSténi zavazku za radné plnéni zaruc¢nich podminek
dle clanku XXI. Smlouvy nejpozdéji ke dni konani predavaciho a prejimaciho rizeni dila, je
Objednatel opravnén vyuctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢. Pokud Zhotovitel
nepreda Objednateli predmétné zajisténi zavazku ani do 30 kalendainich dnti ode dne konani
piredavaciho a prejimaciho rizeni dila, je Objednatel opravnén vyuctovat Zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 5 % ceny dila bez DPH.

16. Smluvni pokuta je splatnda do 30 dni od data, kdy byla povinné strané dorucena pisemna
vyzva kjejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na ucet opravnéné strany uvedeny
v pisemné vyzve.
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XVII. Odstoupeni od Smlouvy

1. Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od Smlouvy odstoupit v piipadech, kdy to
stanovi zakon (piedev$im obcansky zakonik) nebo Smlouva. Odstoupeni od Smlouvy musi
byt provedeno pisemnou formou a je ucCinné okamzikem jeho doruceni druhé straneé.
Objednatel mize v souladu s § 2004 odst. 2 ob¢anského zakoniku odstoupit od Smlouvy také jen
ohledné nesplnéného zbytku plnéni Zhotovitele. Tuto skutecnost Objednatel uvede v odstoupeni
od smlouvy. V pochybnostech se ma za to, Ze Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu.
Odstoupeni od Smlouvy se v souladu s § 2005 obcanského zakoniku nedotyka zejména naroku
na nahradu skody vzniklé porusenim Smlouvy, ujednanych smluvnich pokut za poruseni
povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy, smluvnich ustanoveni tykajicich se volby prava, reSeni
sporli mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, které podle projevené vile stran nebo
vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni Smlouvy.

2. 0d Smlouvy lze odstoupit piredevsim z diivodu poruseni Smlouvy podstatnym zpisobem
druhou smluvni stranou. Smluvni strany Smlouvy se dohodly, Ze podstatnym poruSenim
Smlouvy se rozumi zejména:

a) jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s provadénim dila ve vztahu kterminu
provadéni dila dle ¢lanku V. Smlouvy, které bude delsi nez ¢trnact kalendarnich dni,
a/nebo

b) jestlize Zhotovitel po dobu delsi nez 20 kalendarnich dni prerusil prace na provedeni dila
a nejednd se o pripad preruSeni provadéni dila v dasledku okolnosti vylucujicich
odpovédnost dle této Smlouvy ¢i obcCanského zakoniku nebo zdlivodu na strané
Objednatele, za toto preruSeni se nepovazuji technologické pauzy uvedené
v harmonogramu, a/nebo

c) jestlize Zhotovitel radné a v¢as neprokaze trvani platné a Uc¢inné pojistné smlouvy dle
¢lanku XIX. Smlouvy ¢i jinak porusi ustanoveni ¢lanku XIX. Smlouvy, a/nebo

d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

e) Zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji ¢i najmu podniku ¢i jeho ¢asti, na zakladé které
preved], resp. pronajal, svlij podnik Ci tu jeho ¢ast, jejiz soucasti jsou i prava a zavazky
z pravniho vztahu dle Smlouvy na treti osobu; a/nebo

f)  Zhotovitel porusSil nékterou ze svych povinnosti uvedenych v ¢lanku XII. Smlouvy;
a/nebo

g) Zhotovitel porusil néktery ze svych zavazki dle ¢lanku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo

h) Zhotovitel porusil svou povinnost dle ¢lanku IX. odst. 11 Smlouvy a/nebo
i)  Zhotovitel porusil jeho povinnost uvedenou v ¢lanku XVIII. Odst. 4 Smlouvy a/nebo

i) Zhotovitel prenesl nebo prevedl nebo postoupil prava ze smlouvy o dilo na jinou osobu
bez pisemného souhlasu Objednatele.

V dalSich ptipadech bude podstatné poruseni Smlouvy posuzovano dle § 2002 obcanského
zakoniku.

3. V pripadé odstoupeni od Smlouvy budou smluvni strany dale postupovat dle aktualni
pravni Upravy.

4. V pripadé odstoupeni od Smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou smluvni
strany nejpozdeéji do 14 dnli ode dne ucinnosti odstoupeni od Smlouvy inventarizaci veskerych
vzajemnych plnéni dle Smlouvy kdatu uUcinnosti odstoupeni od Smlouvy. Zavérem této
inventarizace bude vycislent:

a) castky souctu uhrazenych dil¢ich plateb ceny za provedeni dila dle Smlouvy
Objednatelem Zhotoviteli; a
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b) castky ceny véci, které Zhotovitel k provedeni dila icelné opatril a které se staly k datu
ucinnosti odstoupeni od Smlouvy vlastnictvim Objednatele, a to v cenach dle Smlouvy,
kdy za zaklad vypoctu budou brany jednotkové ceny dle nabidky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zpisobu, kterym je stanovena
cena dila.

Zhotovitel provede finan¢ni vycisleni provedenych praci a zpracuje "dil¢i kone¢nou fakturu".

Zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany material, pokud se strany pisemné nedohodnou
jinak a vyklidi staveniste.

5. Smluvni strany se dohodly, Ze v ptripadé odstoupeni od Smlouvy z diivodu, Ze Zhotovitel
nebyl vyzvan k pirevzeti stavenis$té nejpozdéji ve lhiité do 2 mésici ode dne uzaviceni Smlouvy,
bude kterdkoliv smluvni strana opravnéna od Smlouvy odstoupit, aniZ by odstupujici strana byla
vystavena jakymkoliv sankcim ¢i narokiim na odskodnéni druhé smluvni strany.

Vs v

XVIII. Nebezpeci $kody na véci a prechod vlastnického prava

1. Zhotovitel nese od doby prevzeti staveni$sté do radného predani dila Objednateli a
radného odevzdani stavenisté Objednateli nebezpeci Skody a jiné nebezpeci na:

a) dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a dal$ich ¢astech, a

b) plochach, pripadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, ¢i pod
staveniStém nebo témito pozemKky, a to od doby prevzeti stavenisté do radného predani
dila jako celku a fadného odevzdani stavenisté Objednateli, pokud nebude v jednotlivych
pripadech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby rfadného protokolarniho ptredani dila Objednateli, nebezpeci
Skody vyvolané pouzitim véci, piistroji, strojl a zatizeni jim opatfenymi k provedeni dila ¢i jeho
Casti, které se z diivodu své povahy nemohou stat soucasti ¢i prisluSenstvim dila a které jsou ¢i
byly pouzity k provedeni dila, a kterymi jsou zejména:

a) zafizeni staveniSté provozniho, vyrobniho ¢i socidlnitho charakteru; a/nebo

b) pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné ¢i pouzité k provedenti dila ¢i jeho Casti
(napt. podpérné konstrukce, leSeni); a/nebo

c) ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouzité pri provadéni dila ¢i jeho ¢asti.

3. Zhotovitel nese nebezpeci Skody a jind nebezpeci na vSech vécech, které Zhotovitel sam
¢i Objednatel opatfil za Uicelem provedeni dila ¢i jeho Casti, a to od okamziku jejich prevzeti
(opatieni) do doby radného protokolarniho predani dila, popt. u véci, které je Zhotovitel
povinen vratit, do doby jejich vraceni. Zhotovitel rovnéz odpovida Objednateli za Skodu
zpusobenou jeho ¢innosti v souvislosti s plnénim Smlouvy.

4. Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které
Zhotovitel opatril k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila. Objednatel je
vlastnikem materidlu dopraveného na misto realizace dle ¢l. VII. odst. 7 Smlouvy od okamZiku
jeho uhrady objednatelem. Zhotovitel je povinen ve smlouvach se vSemi poddodavateli toto
ujednani respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictvi mohl nabyvat, a nesmi sjednat
vyhradu ve smyslu ustanoveni § 2132 a nasl. obéanského zakoniku, ani jinou podobnou vyhradu
ohledné prechodu ¢i prevodu vlastnictvi. Splnéni této povinnosti Zhotovitele je zajisténo
zarukou za provedeni dila. V pripadé porusSeni tohoto ustanoveni je Objednatel opravnén jiz bez
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dal$iho od Smlouvy odstoupit.

5. Veskeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli predany a
nestaly se soucasti dila, zlistavaji ve vlastnictvi Objednatele, resp. Objednatel zlstava osobou
opravnénou Kk jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto véci, podklady ci
ostatni doklady vratit na vyzvu Objednatele, a to nejpozdéji ke dni radného predani dila,
s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotieboval k naplnéni svych zavazki ze
Smlouvy.

XIX. Pojisténi

1. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni plnéni (tj. i po dobu zaruc¢ni doby na
dilo) pojistén; predmétem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojisténi proti Skodam
zpisobenym jeho ¢innosti véetné moznych $kod zpilsobenych pracovniky Zhotovitele.
VySe pojistné ¢astky pro tento druh pojisténi je v minimalni vysi pokryvajici jednu polovinu
hodnoty dila. Zhotovitel nejpozdéji do 5 dni od nabyti ucinnosti Smlouvy o dilo predlozi
Zadavateli original nebo uredné ovérenou kopii pojistné smlouvy. V opacném pripadé bude toto
povaZovano za podstatné poruSeni Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pojistnou smlouvu
udrzovat v platnosti a ti¢innosti po celou dobu provadéni dila a trvani zaruky za dilo. Podminky
plnéni stanovi pojistna smlouva. Doklady o pojisténi je Zhotovitel povinen na pozadani (napft.
zapisem ve stavebnim deniku) kdykoli a ihned predlozit Objednateli. Zhotovitel je také povinen
zabezpecit pojisténi osob proti urazu, pojisténi poddodavateli v rozsahu jejich dodavky. Pii
vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony vici pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli veSkerou soucinnost, ktera je
v jeho moznostech. Naklady na pojiSténi dila nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené
Dila.

2. Zhotovitel se dale zavazuje radné a vcas plnit veSkeré zavazky z této pojistné smlouvy a
udrzovat pojisténi dle ustanoveni tohoto ¢lanku Smlouvy po celou dobu plnéni dila a trvani
zaruky za dilo. V pripadé zaniku pojistné smlouvy uzavie Zhotovitel nejpozdéji do sedmi dnti
pojistnou smlouvu alespoil ve stejném rozsahu a tuto predlozi v origindlu ¢i ovérené kopii
Zhotoviteli nejpozdéji do tfi dnl ode dne jejiho uzavreni, a to spolecné s dokladem prokazujicim
zaplaceni pojistného na obdobi ode dne uzavi'eni pojistné smlouvy do dne fadného predani dila
Objednateli, eventudlné potvrzenim pojiStovaciho Ustavu o zaplaceném pojistném na toto
obdobi.

XX.  Zajisténi zavazku za ifadné provadéni dila

1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli zajiSténi zavazku za fadné provadéni dila
formou bankovni zaruky nebo pojiSténi zaruky nebo formou sloZeni financ¢ni Castky na ucet
Zhotovitele uvedeny v ¢lanku I. Smlouvy ve vysi 5 % ceny dila bez DPH.

2. Pravo na plnéni z tohoto zajisténi zavazku je Objednatel opravnén uplatnit v pripadech,
kdy Zhotovitel neprovadi dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy nebo neuhradi
Objednateli zptisobenou skodu ¢i smluvni pokutu, k niz je podle Smlouvy povinen.

3. Zajisténi zavazku dolozi Zhotovitel nejpozdéji do 5 pracovnich dni ode dne nabyti
ucinnosti Smlouvy.

4, Zajisténi zavazku za radné provadéni dila formou bankovni zaruky dolozi Zhotovitel
Objednateli originalem zaru¢ni listiny vystavené bankou, ktera byla zfizena a provozuje ¢innost
podle zakona ¢. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjsich predpisti, ve prospéch Objednatele
jako opravnéného. Bankovni zaruka bude vystavena jako neodvolatelnd a bezpodminecna,
pricemz banka se zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy opravnéného. Pravo z
bankovni zaruky je Objednatel opravnén uplatnit v ptripadech, Ze Zhotovitel neprovadi dilo v
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souladu s podminkami uzaviené Smlouvy nebo neuhradi Objednateli zptisobenou $kodu c¢i
smluvni pokutu, k niZ je podle Smlouvy povinen. Platnost bankovni zaruky musi byt do dne
pirevzeti dila (po predani a pievzeti celého predmétu plnéni) plus 30 kalendainich dnd.

5. Objednatel vrati Zhotoviteli zajisténi zavazku za radné provedeni dila nejpozdéji do
patnactého dne po odstranéni vSech vad a nedodélki branicich uzivani stavby.

XXI. Zajisténi zavazki za iradné plnéni zarucnich podminek

1. Zhotovitel poskytne Objednateli zajisténi zavazku za fadné plnéni zaruc¢nich podminek
formou bankovni zaruky nebo pojiSténi zaruky nebo formou sloZeni finan¢ni ¢astky na ucet
Zhotovitele uvedeny v ¢lanku I. Smlouvy alespon ve vysi 3 % ceny dila bez DPH, ktera bude
platna po celou dobu zaru¢ni doby na stavebni ¢ast dila.

2. Pravo na plnéni ztohoto zajisténi je Objednatel opravnén uplatnit v ptipadech, Ze
Zhotovitel nebude radné plnit zaruéni podminky v ramci zaru¢ni doby za dilo, neodstrani v
dohodnuté lhiité Objednatelem reklamované vady, nebude na reklamaci v€as reagovat nebo
neuhradi Objednateli zptisobenou $kodu ¢i smluvni pokutu, k niZ je podle Smlouvy povinen.

3. Tuto bankovni zaruku doloZzi Zhotovitel nejpozdéji do terminu konani predavaciho a
prejimaciho rizeni dila.

4, Zajisténi zavazku za radné plnéni zaru¢nich podminek formou bankovni zaruky za radné
plnéni zarucnich podminek dolozi Zhotovitel Objednateli origindlem zaruc¢ni listiny vystavené
bankou, ktera byla zfizena a provozuje ¢innost podle zdkona ¢. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni
pozdéjsich predpist, ve prospéch Objednatele jako opravnéného. Bankovni zaruka bude
vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecn3, priCemz banka se zavaze k plnéni bez namitek a
na zakladé prvni vyzvy opravnéného. Pravo z bankovni zaruky je Objednatel opravnén uplatnit v
pripadech, Ze Zhotovitel nebude Fadné plnit zaru¢ni podminky v rdmci zaru¢ni doby za dilo,
neodstrani v dohodnuté lhiité Objednatelem reklamované vady, nebude na reklamaci vcas
reagovat nebo neuhradi Objednateli zpisobenou Skodu ¢i smluvni pokutu, k niz je podle
Smlouvy povinen.

5. Objednatel vrati Zhotoviteli bankovni zaruku za radné plnéni zarucnich podminek
nejpozdéji do patnactého dne po uplynuti zaru¢ni doby na stavebni ¢ast dila.

XXII. Spolecna ustanoveni

1. Pokud neni v predchozich ¢astech Smlouvy uvedeno néco jiného, vztahuji se na né
prislusné ¢lanky spole¢nych ustanoveni.

2. Pokud kterékoliv ustanoveni Smlouvy nebo jeho ¢ast bude neplatné ¢i nevynutitelné
a/nebo se stane neplatnym ¢i nevynutitelnym a/nebo bude shleddno neplatnym ci
nevynutitelnym soudem ¢i jinym piisluSnym organem, pak tato neplatnost ¢i nevynutitelnost
nebude mit vliv na platnost ¢i vynutitelnost ostatnich ustanoveni Smlouvy nebo jejich ¢asti.

3. Neni-li Smlouvou stanoveno vyslovné néco jiného, lze Smlouvu ménit, dopliovat a
upiesiiovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a priibézné cCislovanymi dodatky,
podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, které musi byt obsazeny na jedné
listiné. Smluvni strany se dohodly, Ze dodatku Smlouvy neni tfeba v pripadé, Ze dochazi pouze ke
zméné kontaktnich osob smluvnich stran. V takovém pripadé je zména Gcinnd oznamenim této
zmény druhé smluvni strané.

4. Prilohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v zavérecnych ustanovenich Smlouvy
tvoii nedilnou souc¢ast Smlouvy spolu s nabidkou Zhotovitele podanou v zadavacim rizeni
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»Novostavba bytového domu pro socidlni bydleni - Krumvii“, kterou je Zhotovitel vazan
stejné jako smlouvou.

5. Ptipadné spory vzniklé ze Smlouvy budou feSeny podle platné pravni Gipravy dle ceského
prava vécné a mistné prislusnymi organy Ceské republiky, a to v ¢eském jazyce. Bude-li smlouva
o dilo vyhotovena ve vice jazycich, budou se smluvni strany ridit verzi v ¢eském jazyce.
Komunikace mezi smluvnimi stranami musi probihat v ¢eském jazyce. Jakykoli spor plynouci ze
smlouvy o dilo neni mozné rozhodovat v ramci rozhod¢iho fizeni.

6. Neni-li konkrétni véc ve Smlouvé o dilo reSena, budou se smluvni strany ridit
zvefejnénym zadanim vefejné zakazky, kterd je predmétem této Smlouvy, Zadavatelem
a souvisejici zadavaci dokumentaci Zadavatele na tuto verejnou zakazku a nabidkou Zhotovitele
na tuto verejnou zakazku (kdy zverejnéné zadani verejné zakazky a souvisejici zadavaci
dokumentace jsou prednostni) a platnou pravni tpravou v CR, piedev$im obc¢anskym
zakonikem. Smluvni strany se dohodly, Ze jakékoli obchodni zvyklosti vylucuji. Smluvni vztah
zaloZeny smlouvou o dilo se v plném rozsahu abez jakychkoli vyjimek ridi ¢eskym pravnim
rfadem (pokud zde piijde o smluvni vztah s mezinarodnim prvkem, je tedy rozhodnym, zvolenym
pravem ceské pravo).

7. Zhotovitel se zavazuje, Ze obchodni a technické informace, které mu byly svéfeny druhou
smluvni stranou, nezpiistupni tietim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a nepouzije
tyto informace k jinym ticelim nez k plnéni podminek této Smlouvy.

8. Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel ma v pripadé nesplnéni podminek Smlouvy
Objednatelem pravo na pozastaveni praci, aniz by byl vystaven sankcim ze strany Objednatele.

9. Zhotovitel bere na védomi, Ze aredl staveniSté je trvale monitorovan pro zajiSténi
objektové bezpecnosti. Smluvni strany souhlasi s tim, Ze zaznam z kamerového systému muze
slouzit jako diikazni prostredek v pripadé sporu ohledné plnéni predmétu Smlouvy.

XXIII. Zavérecna ustanoveni

1. Smlouva nabyva platnosti a Gc¢innosti dnem podpisu osobami opravnénymi Smlouvu
uzavrit. Stavebni prace budou zahajeny az na pisemny pokyn Objednatele.

2. Osoba(y),podepisujici smlouvu o dilo za Zhotovitele, prohlasuje, Ze je (jsou)
opravnéna(y) tento smluvni vztah uzavrit a podepsat, a Ze na strané Zhotovitele byly splnény
vSechny predpoklady a podminky pro platné uzavieni této smlouvy o dilo.

3. Smluvni strany konstatuji, Ze Smlouva byla vyhotovena v jednom originale v elektronické
podobeé.
4. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé zaniku pravniho vztahu zaloZeného Smlouvou

zUstavaji v platnosti a ucCinnosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva, Ze maji zlstat
nedotcena zanikem pravniho vztahu zalozeného Smlouvou.

5. Obé smluvni strany potvrzuji autenticnost Smlouvy a prohlasuji, Ze si Smlouvu precetly,
jejimu obsahu porozumeély, sjejim obsahem souhlasi, Ze Smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych Udaju, z jejich pravé a svobodné viile a bez jednostranné nevyhodnych podminek,
coZ stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

6. Pro pripad pochybnosti o doruceni konkrétni pisemnosti (napi. odstoupeni od smlouvy,
vyuctovani smluvni pokuty nebo vzniklé Skody) Zhotoviteli nebo v pripadé, Ze Zhotovitel
doruceni pisemnosti zmari nebo jeji prijeti odmitne, se sjednava, Ze pisemnost bude povazovana
za dorucenou Zhotoviteli po odeslani (predani k postovni prepravé) do oficidlniho sidla
Zhotovitele, a to bez ohledu na skute¢nost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdrzovat ci
nikoli, za podminek stanovenych § 573 obcanského zakoniku (,Ma se za to, Ze dosla zasilka
odeslana s vyuzitim provozovatele postovnich sluzeb dosla treti pracovni den po odeslani, byla-

22



li vSak odeslana na adresu v jiném statu, pak patnacty pracovni den po odeslani“). Smluvni
strany se dale dohodly, Ze pokud bude Objednatel dorucovat Zhotoviteli pisemnost sam
a Zhotovitel pisemnost neprevezme nebo jakkoli zmaii jeji doruceni, bude za den doruceni
pisemnosti Zhotoviteli povaZovan den, kdy pisemnost bude vhozena do schranky Zhotovitele
v misté sidla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze také
zasilat pisemnosti datovou schrankou, ma-li ji ztizenu.

7. Smluvni strany souhlasi s tim, aby vyse uvedena Smlouva byla uvedena v evidenci smluv,
vedené Objednatelem, ktera bude obsahovat tdaje o smluvnich stranach, piredmétu smlouvy,
Ciselné oznaceni této smlouvy a datum jejiho podpisu. Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze jejich
osobni udaje uvedené v této smlouvé budou zpracovavany pro ucely vedeni evidence smluv.
Dale prohlasuji, Ze skuteCnosti uvedené ve vySe uvedené Smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 obcanského zakoniku a udéluji svoleni k jejich uziti a zverejnéni bez
stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

8. Nedilnou soucast Smlouvy tvofi jako prilohy Smlouvy:

Ptiloha ¢. 1:  Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
Priloha ¢.2:  Casovy a finanéni harmonogram vystavby
A dale nasledujici prilohy, které nejsou spojeny se Smlouvou a jsou archivovany u Objednatele:

Priloha ¢. 3:  Nabidka Zhotovitele v ramci vybérového fizeni s ndzvem ,Novostavba bytového
domu pro socidlni bydleni - Krumvir“ v elektronické podobé na CD

Priloha ¢. 4:  Projektova dokumentace v elektronické podobé na CD

Objednatel Zhotovitel

V Krumvifi V Hodoniné

Digitalné
o Ing podepsal Ing.
Jaroslay Ptée

podepsal Jaroslav BO h um I'r Bohumir Janecek

K Y .
Komosn D‘;R‘:jf‘y Datum:

, 2020.09.02 J an eée k 2020.09.02
y 15:20:03 +02'00 14:54:57 +02'00"
Obec Krumvir RENOVA spol. s r.o.
Jaroslav Komosny, starosta Ing. Bohumir Janecek, CSc., jednatel
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