



VÝPIS MATERIÁLU:

- | | | |
|---|---|---------------------|
| a | stropní vožky keramické 2362,5 | 1740 ks |
| b | stropní vožky keramické 2350 | 255 ks |
| c | stropní vožky keramické 862,5 | 24 ks |
| d | stropní vožky keramické 8/50 | 10 ks |
| e | dobetonovávat beton C20/25, síť 8x100x8/100 | |
| | při spodním i horním lci | 21,2 m ² |
| 1 | nosník keramický vyztužený 450 | 93 ks |
| 2 | nosník keramický vyztužený 425 | 51 ks |
| 3 | nosník keramický vyztužený 400 | 2 ks |



Zoob. problémů Ing. POLEŘECKÝ M.	Kontaktní Ing. POLEŘECKÝ M.	Vypracoval Ing. Petra Mihal	Projekční kancelář POLEŘECKÝ spol. s r.o. Mládežna 28 141 00 Praha 4 tel. 146 730 942, mobil 736 752 978 www.polerecky.cz
Kvalitativní území : Terežín (788478)			Investitor : ČtDP s.r.o., Terežín 333, 41105 Terežín
aloca.		formát	
		Změna stavby před dokončením Administrativní a skladová hala firmy Chlop s.r.o. c.p. 395/3, c.p. 325/3 a 325/2 k.ú. Terežín	
výtisk :		číslo výtisku :	
ZMĚNA VYUŽITÍ SE STAVĚNÍM ÚPRAVAMI Klaudečské schéma - strop nad 2.NP		1 : 50 D.1.2.2	
datum		datum	
stavby PD		stavby PD	
archivní číslo		archivní číslo	
25/016		25/016	
8 x A4		8 x A4	