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1.1 TECHNICKA ZPRAVA

1.1.1 Dokumentace

1.1.1.1 Druh a rozsah dokumentace

Tato projektova dokumentace slouzi jako dokumentace pro provadéni stavby. Dokumentace byla
zpracovana k datu 02/2020, jakékoliv zmény pozdéjSiho data v ni tedy nejsou zahrnuty. Pfipadné
pozadavky na zmény budou zapracovany do dokumentace formou dodatka.

V této Casti dokumentace je feSena rekonstrukce uUstfedniho vytapéni provozni budovy ,B“ — SO-
02, ¢.p. 5682.

Zakladnim podkladem pro zpracovani této ¢asti dokumentace byla dokumentace architektonicko —
stavebniho feseni z 02/2020.

Z hlediska ustfedniho vytapéni se jedna o kompletni rekonstrukci veskerych rozvodl ustfedniho
vytapéni v€etné osazeni novych otopnych téles dle nové navrzenych dispozic objektu. Veskeré
stavajici rozvody ustfedniho vytapéni, armatury a otopna télesa budou demontovany.

Zdrojem tepla bude nova predavaci kompaktni vyménikova stanice para-voda, umisténa
v prostoru stavajici vyménikové stanice v objektu ,A“ SO 01, &.p. 508. Vyménikova stanice bude
vybavena dvéma parnimi vyméniky, kazdy o max. vykonu 265 kW, celkem tedy 530
kW. Primarnim topnym médiem je para s parametry 143°C a 0,3 MPa. Vyménikova stanice je
uréena pro vytapéni provozni budovy ,A* — SO-01, &.p. 508, provozni budovy ,B“ — SO02, &.p.
5682 a napojeni vzduchotechniky v obou objektech.

Otopna soustava v objektu provozni budovy ,B“ — SO-02, &.p. 5682 je navrzena jako teplovodni
dvoutrubkova o tepelném spadu 70/50° C. Vytapéni bude ve vyménikové stanici rozdéleno na
novém sdruzeném rozdélovaci a sbéraci do tfi topnych vétvi. Dvé vétve jsou urCeny pro vytapéni
objektt A a B, tfeti vétev je navrzena pro nové vzduchotechnické jednotky a dverni clony (o jejich
umisténi rozhodne investor podle pozadavkd najemcu jednotlivych komercnich prostor). Cirkulaci
topné vody v jednotlivych topnych vétvich budou zajistovat ob&hova Cerpadla s elektronickou
regulaci vykonu v souladu s poZadavky evropské smérnice ErP (Energy-related products).
Soucasné investor pozaduje méfeni jednotlivych okruh(, proto budou do jednotlivych spotfebnich
vétvi osazeny kompaktni méfice tepla.

Realizace projektu bude probihat v nékolika etapach. Provozni budova ,B“ — SO-02, &. p. 5682
patfi do prvni etapy, avSak vyménikova stanice je soucasti druhé etapy, z tohoto divodu je
potfeba navrhnout pfechodovy stav. V pfechodném obdobi pfed realizaci nové vyménikové
stanice bude nové potrubi od zonovych stanic umisténych ve 2. PP (m. €. 0002) objektu B
pfivedeno ke stavajicimu smésovacimu uzlu uréenému pro objekt B. Tento stavajici sméSovaci
uzel je umistén v rohu vyménikové stranice. Ze sméSovaciho uzlu bude demontovan stavajici
tficestny sméSovaci ventil (DN25 - kvs 10) a bude osazen novy kulovy uzavér s filtrem, vyvazovaci

v v v

ventil a nové méfeni (kompaktni mefic tepla DN 20, Q,=2,5 m®h, Kvs 8,15).

V ramci technického feseni byl proveden vypocet tepelného vykonu dle EN 12831, ze kterého jsou
patrny tepelné ztraty jednotlivych mistnosti, tyto budou pokryty nové navrzenymi otopnymi télesy.
Otopna soustava je navrzena na tepelny spad 70/50°C. Nové topné rozvody jsou navrzeny z
trubek ocelovych spojovanych lisovanim.

Tepla voda je nyni pfipravovana centralné, coZz se jevi z hlediska provoznich nakladu jako
nehospodarné (pfili§ dlouhé rozvody teplé vody, nutnost cirkulaéniho potrubi a tim velké ztraty
tepla v rozvodech). Po dohodé s investorem nebude realizovan centralni ohiev teplé vody, voda
bude ohfivana lokalné v elektrickych ohfiva€ich vzdy v misté spotfeby.
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Otopna soustava a jeji provedeni musi splfiovat podminky dané zakonem o hospodareni energii €.
406/2000 Sb. v platném znéni a provadéci vyhlasky 193/2007 Sb. Z pohledu zakona 406/2000 Sb.

se v feSeném prostoru naplfiuji poZzadavky pro zvySovani hospodarnosti uziti energie.

1.1.1.2
A)
B)
C)
D)
E)

Piehled vychozich podkladu

Projektova dokumentace architektonicko — stavebniho feseni
Zaveéry z koordinacnich schlizek provadénych v pribéhu zpracovani projektové dokumentace
Udaje o stavajicich objektech a energetickych siti poskytnuté zadavatelem
Situace objektu a energetickych siti poskytnuta zadavatelem

Snimek z katastralni mapy, druhy a parcelni isla dot¢enych pozemku

F) Normy a zakonné predpisy pro navrh a naslednou realizaci stavby

1.1.2

1.1.2.1 Zakladni vypoctové udaje:
Lokalita Zlin

Zakladni udaje kladené na provoz ustiedniho vytapéni

Pocet dnu topného obdobi dle 216 dni

CSN 730540 a CSN EN 12831

Vy8ka nad moiem

234 m

Roc¢ni primérna teplota dle 5,1°C

CSN 730540 a CSN EN 12831

Klimaticka oblast 2

Venkovni vypoctova teplota dle -15°C

CSN 730540

Krajina

normalni

Venkovni vypoctova teplota dle -12°C

CSN EN 12831

Zatopova prirazka

Typ budovy ostatni

Zatopovy soucinitel fRH

16

Infiltrace obvodovym plastém

Typ budovy Intenzita vymény 2,5

vzduchu n50

Stinici soudinitel

Mirné zastinéni

Vypodet tepelného vykonu byl proveden dle CSN EN 12831 pro vypocet tepelného vykonu budov.

Vnitfni vypo&tové teploty byly stanoveny dle CSN EN 12831.

1.1.2.2

Bilance potreb tepla pro vyménikovou stanici para - voda:

Potfeba tepla pro vytapéni objektl:

Ustfedni vytapéni objekt SO 01 - A 221,3 kW
Ustfedni vytapéni objekt SO 02 - B 75,2 kW
Celkem 296,5 kw
Potfeba tepla pro vzduchotechniku

Vzduchotechnické jednotky 71,0 kW
Dverni clony (koeficient sou€asnosti 0,5) 160,0 kW
Celkem 231,0 kW
Celkova potrfeba tepla 527,5 kW

Predpokladana vypoctova roéni potieba tepla

749923,4 kWh/rok = 2699,7 GJ
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1.1.3 Demontaze

V feSeném objektu bude provedena ve vSech mistnostech demontaz stavajicich rozvodu, armatur
a otopnych téles. Demontované hmoty jsou pfevazné, ocelova potrubi v€. armatur a izolace
z mineralni vaty a otopna télesa. Likvidaci téchto materiall je nutné zajistit zplisobem odpovidajici
vyhlasce ¢.381/2001 Sb. Evidence vzniklych odpadid bude vedena dle par. 21 vyhlasky ¢.
383/2001 Sb. Tuto evidenci povede dodavatel stavby, resp. jim povéfeny pracovnik. Pfi stavbé
vzniklé druhy odpad(i z hlediska Zakona o odpadech a katalogu odpad( (vyhlaska MZP CR &.
93/2016 Sb.) je tfeba tfidit. Pfipadné uloZeni odpadl na skladky je uréeno v souladu s vyhlaskou
MZP. CR &. 294/2005 Sb.

Kovové materialy budou odvezeny do kovo3drotu, ostatni hmoty budou vytfidény a odvezeny
k recyklaci pfipadné na skladku.

1.1.4 Popis technického FeSeni

Vytapéni bude ve vymeénikové stanici rozdéleno na novem sdruzeném rozdélovaci a shéraci do tfi
topnych vétvi. Pro vytapéni objektu budovy ,B“ — SO02, &.p. 5682 je vedena samostatna vétev,
Vétev pro vzduchotechnické jednotky a dverni clony je spole¢na pro obé budovy ,A® i ,B“. Cirkulaci
topné vody v jednotlivych topnych vétvich budou zajistovat ob&hova Cerpadla s elektronickou
regulaci vykonu v souladu s poZadavky evropské smérnice ErP (Energy-related products).
Soucasné investor pozaduje méfeni jednotlivych okruh(, proto budou do jednotlivych spotfebnich
vétvi osazeny kompaktni méfi¢e tepla (napf. Kamstrup MULTICAL 403).

Vytapéni feSeného objetu SO 02 — B je rozdéleno do dvou zdn podle orientace ke svétovym
stranam. Kazda zo6na bude vybavena malou stanici s tlakové nezavislym regulacnim a

vyvazovacim, obé&hovym cerpadlem, kompaktnim méficem tepla, filtrem, zpétnou klapkou,
vyvazovacim ventilem a potfebnymi uzaviracimi armaturami.

Vzduchotechnické jednotky budou vybaveny sméSovacim uzlem s tlakové nezavislym regulaénim
a vyvazovacim ventilem, obéhovym ¢erpadlem, kompaktnim méfiCem tepla a potfebnymi uzaveéry.
Po dohodé s investorem bude provedena pouze pfiprava pro moznost osazeni dvefnich clon.
Bude proveden patefni rozvod a v misté predpokladaného osazeni dvefni clony odbocka
ukoncéena kulovym kohoutem, vyvazovacim ventilem a zaslepena. Dveini clony budou pfipojovany
podle pozadavku jednotlivych najemcu. Podle podkladl profese VZT jsou navrzeny 2 velikosti clon
15 kW a 20 kw. Dvefni clony budou v pfivodu osazeny tlakové nezavislym regulaénim a
vyvazovacim ventilem (TA MODULATOR) s pohonem (napf. EMO T) a kompaktnim méfi¢em tepla
s uzavery. Rozmisténi dvefnich clon, jednotlivé pratoky a nastaveni armatur jsou patrné
z vykresové dokumentace.

1.15 Material

VSechny materialy pro montaz ustfedniho vytapéni musi byt dodany v nejvyssi kvalité. Na stavbu
je mozno pouzit pouze materialy nejvy3si jakostni tfidy. Pfed montazi potrubi a ostatniho zafizeni
je nutno provést vizualni kontrolu kvality povrchu potrubi a pouzitych materiald.

Veskeré instalace a pouzité materialy musi plnit funkéni pozadavky popsané v jednotlivych ¢astech
technické zpravy a pfi pfejimce museji byt uvedeny plné do provozu podle platnych technickych
pfedpisU a norem.

Veskeré systémy a zafizeni musi byt instalovany plné v souladu s doporu€enimi jejich vyrobcu a
musi byt vhodné pro zamyslené vyuziti.

Armatury musi byt zkvalitnich materiall a musi byt dodany dle pozadovanych kritérii
odpovidajicim hydraulickym vypo&tim, po jejich instalaci musi byt provedeno spravné
pfednastaveni dle vykresové dokumentace.
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1.15.1 Potrubi

Instalace teplovodnich rozvodu bude provedena podle platnych norem a technickych predpisu pro
provadéni rozvodl Ustfedniho vytapéni z trubek ocelovych. Rozvody z vyménikové stanice budou
v objektu ,A“ vedeny v 2. PP pfevazné pod stropem, do objektu ,B“, kde budou v mistnosti 0002
umistény dvé stanice pro vytapéni objektu. Nové rozvody budou ze stanic vedeny pfevazné v nové
izolaci podlahy 2. PP a &ast pod stropem, v ostatnich patrech budovy ,B* budou rozvody vedeny
prevazné nad podlahou pod télesy, pfipadné pod stropem.

Nové teplovodni rozvody jsou navrzeny z ocelovych tenkosténnych trubek s podélnym svarem z
nelegované oceli, material ¢. 1.0308 dle EN 10305-3, s galvanicky pozinkovanym povrchem.
Trubky jsou tvarové stalé a maji malou tepelnou roztaznost, u vSech trubek je testovana jejich
tésnost. Trubky jsou dodavany v délkach 6 m s kovové lesklym vnéj§im a vnitfnim povrchem.
Lisovaci tvarovky jsou opatfeny v tovarné vlozenym tésnicim prvkem z EPDM jako O-krouzek pro
provozni teploty do 110 °C a provozniho tlaky az 16 bar.

VSechny vodorovné rozvody budou uloZeny ve spadu 3 % pomoci typizovanych stropnich zavésu.
V nejvy8Sich mistech bude rozvod opatfen odvzduSnovacimi nadobkami a automatickymi

stanici bude vedeno tak, aby byla zajisténa min. podchodna vyska 2,1 m.

Potrubi bude uloZzeno na ocelovych konzolach, zavésech, ke kterym bude uchyceno kovovymi
tfmeny s gumovou vystelkou. Uchyceni potrubi bude provedeno v pfedepsanych vzdalenostech.
Provedeni potrubni trasy musi respektovat material rozvodu, pfedevSim jeho tepelnou roztaznost,
nutnost kompletaci a zpusob spojovani.

PFi prichodu volné vedeného potrubi UT s vnéjsim primérem potrubi véetné izolace nad 30 mm
Z jednoho pozarniho Useku do druhého bude potrubi opatfeno z obou stran predepsanymi
pozarnimi ucpavkami se stejnou pozarni odolnosti jakou ma pozarné délici konstrukce. Pfi
prichodu stropem se umisti pozarni ucpavka jednostranné ze spodni strany.

1.15.2

Casti tepelnych soustav, s vyjimkou &asti, které pfimo dodavaji teplo do pobytového &i pracovniho
prostoru, se musi opatfit tepelnymi izolacemi. Tepelna izolace slouZzi:

Izolace potrubi

- ke sniZeni tepelnych ztrat;

- k omezeni chladnuti teplonosné latky;

- ke snizeni povrchové teploty €asti z hlediska pozadavkl ochrany zdravi a bezpeénosti prace,
pozadavkUl na prostfedi a z hlediska pozarni bezpecnosti pfi prostupu konstrukcemi.

Ve vihkém prostfedi je navic nutné chranit izolaci proti vihkosti.

Rozvody topné vody budou opatfeny teplenou izolaci z pouzder z mineraini vaty s AL polepem,
tloustka izolace bude odpovidat pozadavkim vyhl. 193/2007 Sb. To odpovida u vnitfnich rozvodu
nejbliz§imu vné&jSimu prdmeéru potrubi fady DN. MenSi tloustku je mozné pouzit pouze na zakladé
optimaliza¢nich vypoéti a za predpokladu dodrzeni ur€ujici hodnoty soucinitele prostupu tepla
vztazeného na jednotku délky. U ostatnich materiald je nutné dodrzet uréujici hodnoty soudinitele
prostupu tepla vztazenych na jednotku délky dle pfilohy €. 3 vyhl. 193/2007 Sb.

DN 10 az 15 20 az 32 40 az 65 80 az 125 150 az 200

U [W/m.K] 0,15 0,18 0,27 0,34 0,40
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1153 Natéry

Hlavni uzaviraci armatury a uzaviraci armatury jednotlivych vétvi a pfipadné i dalsi dulezité
armatury na rozdélovaci a sbéraci se oznacuji podle CSN 13 3005-1 a musi byt opatfeny Stitky
podle CSN 133007 s udanim jejich ucelu pouziti.

Barevné znaceni:

- ovladaci segmenty armatur na rozvodu pary - ervena

- neizolované pfiruby armatur na teplovodniho rozvodu UT - ervena
- neizolované expanzni potrubi - ervena

- ostatni konstrukce (konzoly, zavésy) — Seda

1.154 Otopna télesa

V ramci technického feSeni byl proveden vypocet tepelného vykonu objektu a byl proveden navrh
velikosti a rozmisténi novych otopnych téles v jednotlivych mistnostech podle novych dispozic a
tepelné technickych uprav konstrukci.

Tepelna ztrata jednotlivych mistnosti bude pfevazné pokryta novymi deskovymi ocelovymi télesy s
tvarovanou pfedni deskou (napf. KORADO) se spodnim pfipojenim (typ ventilkompakt), pfipadné
s bo¢nim pfipojenim (typ klasik). VySka otopnych téles je v jednotlivych patrech 500 mm, pouze
v 2. PP 600 mm. NavrZzena deskova otopna télesa se spodnim pfipojenim maji zabudovany vnitfni
propojovaci rozvod s ventilovou viozZkou.

V prostoru invalidnich wc se sprchou jsou navrzeny topné Zebfiky se spodnim pfipojenim, vySka
1820 mm (napf. KORALUX LINEAR M).

V komerénim prostoru v 2. PP jsou pfed prosklenymi plochami navrZzeny konvektorové lavice —
otopné lavice s pfirozenou konvenci (napf. KORALINE Economic LKE). Lavicové konvektory jsou
vybaveny médénym vyménikem s nizkym obsahem vody a vertikalné tvarovanymi hlinikovymi
lamelami, maji univerzalni pfipojeni a odvzdusniovaci ventil. Sou€asti dodavky je i stojankova
konzola pro Cistou podlahu. Otopné lavice jsou z vyroby vybaveny axialnim termostatickym
ventilem a prodlouzenim.

Jednotliva télesa budou vybavena indikatory topnych nakladd s radiovym a optickym rozhranim.
VSechna topna télesa budou dodana pro provozni pfetlak 1,0 MPa. Otopna télesa uchytit pomoci
uchycovacich souprav dodavanych vyrobcem. Jednotlivé typy téles, velikost a jejich rozmisténi
jsou zfejmeé z vykresové dokumentace. Pokud mozno otopna télesa nezakryvat, sniZuje se jejich
vykon!!!

1.1.55 Armatury

Otopna télesa s integrovanou ventilovou vlioZkou (kvs=0,75) se spodnim pfipojenim a otopné
lavice s axialnim termostatickym ventilem (kvs=0,8) budou k rozvodu pfipojeny pomoci
pfipojovaciho a uzaviraciho Sroubeni s moznosti vypousténi (napf. VEKOLUX, kvs=1,48).
Sroubeni je vybaveno vietenem pro sougasné uzavieni pfivodniho i zp&tného potrubi a do vietene
integrovanym vypoustécim ventilem. V8echny funkce lze ovladat universalinim klicem vyrobce.
Otopna télesa s bo¢nim pfipojenim budou k rozvodu pfipojena na pfivodu pfes termostaticky ventil
s plynulym pfesnym prednastavenim (napf. V EXACT II, kvs=0,86) a na zpate€ce pres radiatorove
regulaéni a uzaviraci Sroubeni s vypousténim (napf. REGULUX, kvs=1,31). Prednastaveni
radiatorového ventilu se provadi nastavovacim klicem pfesné do polohy uvedené v dokumentaci.
Hodnoty pfednastaveni jsou odecCitatelné na Celni ploSe vrchniho dilu ventilu. Bez kliCe nelze
pfednastaveni zménit. Zménu tedy nemuize provést nepovolana osoba. Rovnéz Sroubeni slouzi
k pfednastaveni hydraulickych poméra okruhu otopného télesa. Jsou navrzena takova Sroubeni,
ktera maji pfednastaveni reprodukovatelné — samostatna kuzelka je uréena pro pfednastaveni a je
stavitelna Sroubovakem, druha uzaviraci kuzelka pomoci Sestihranného kliCe slouzi k uzavirani,
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tzn. otevienim a uzavienim Sroubeni se nezméni jeho prednastaveni. Otopné Zzebfiky budou
k rozvodu pfipojeny pres termostaticky ventil pro otopna télesa s dvoubodovym pfipojenim (napf.
MULTILUX, kvs=0,67). Regula¢ni kuzelka umoznuje nastavit pozadovany prutok a zajistuje tak
zakladni vyvazeni, sou¢asné umozniuje uzavirani pfivodniho i zpétného potrubi. Pfednastaveni
ventilu je reprodukovatelné, to znamena, ze pfi manipulaci s ventilem se neméni.

Obecné — kazdé otopné téleso bude pfipojeno tak, aby byla zajisténa regulace prutoku teplonosné
latky, uzavieni otopného télesa na vstupni i vystupni strané a demontaz otopného télesa bez
preruseni provozu otopné soustavy.

VSechny ventilové vlozZky, termostatické ventily a regula¢ni Sroubeni budou nastaveny do poloh
predepsanych v projektové dokumentaci. VSechna otopna télesa budou vybavena termostatickou
hlavici se zabezpe€enim proti zcizeni.

Ve 2. PP feSeného objektu “B* je vytapéni rozdéleno do dvou zén podle orientace ke svétovym
stranam. Cirkulaci topné vody budou zajiStovat obéhova Cerpadla s elektronickou regulaci vykonu
v souladu s pozadavky evropské smérnice ErP (Energy-related products). Kazda zéna bude
vybavena malou stanici s tlakové nezavislym regulaénim a vyvazovacim ventilem a pohonem
(napf. TA MODULATOR + pohon TA SLIDER 160). Tento ventil zajiStuje stabilni a pFesnou
regulaci teploty za v8ech provoznich podminek a to diky integrovanému regulatoru tlakové
diference, ktery zajistuje konstantni tlakovou diferenci na regulaéni kuzelce ventilu. PIné otevieny
ventil omezuje maximalni pratok ventilem a zajistuje hydronické vyvazeni soustavy. Téleso ventilu
a kuzelky AMETAL, kuzelka a dfik nerezova ocel.

Do odbérnych mist na rozdélovaci a na paty uréenych vétvi budou do zpétného potrubi osazeny
ruéni vyvazovaci ventily (napf. STAD), které umozni pozadované nastaveni a zméreni pratoku.
Vyvazovaci ventily budou dodany v materialovém provedeni AMETAL s osazenymi vsuvkami pro
méfeni tlaku, pritoku a teploty. Pro spravné prednastaveni je nutné pouzit vyvazovaci armatury o
téchto parametrech, DN10 - s k,s=1,36, DN15 - s k,s=2,56 DN20 - s k,s=5,39, DN25 - s k,s=8,59,
DN32 - s k,s=14,2, DN40 - s k,s=19,3 DN50 - s k,s=32,3.

VSechny regulaéni a vyvazovaci ventily budou po ukoneni montaze nastaveny do poloh ur¢enych
projektem. Uzaviraci armatury se doporucuje pouzivat plno prutokové kulové kohouty, Soupatka a
klapky. Pfi vybéru se upfednostiuji materialy s dlouhou Zivotnosti. Vypoéet nastaveni
jednotlivych regulaénich prvka pyl proveden pro jejich specifickou hodnotu kvs, pfi osazeni
armatur s jinou hodnotou kvs, je nutné provést novy hydraulicky vypocet!!!

Na smontované, fadné proplachnuté a odvzdusnéné soustavé bude provedeno vyvazeni otopné
soustavy. Bude provedeno méreni pratokl s pfipadnym prestavenim, s vyhotovenim zavérecného
protokolu o docileni pozadovanych parametrli s max. moznou odchylkou do 15%. Aby mohlo byt
vyvazovani provadéno je nutné po dobu vyvazovani zajistit konstantni pratok jednotlivych okruhd,
tzn., Ze béhem vyvazovani musi byt vyfazeny regulacni prvky v€etné termostatickych ventilu.
Nastaveni regulacnich prvkd (vyvazovacich ventild) bude zaznamenano do dokumentace
skute€ného provedeni. Protokol o méfeni a nastaveni pratokl zUstava trvale ulozen u
provozovatele rozvodu €i vnitfniho rozvodu.

1.1.6 Obecné pozadavky na montaz zafizeni

Obecné — dodavatel musi pouzit jen vyrobky, které jsou v souladu s poZadavky na ekodesign
podle smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ErP — Energy related Products) a s
pozadavky nafizeni Komise (EU) &. 547/2012 — vodni Cerpadla, ¢. 641/2009 a 622/2012 —
bezucpavkova obéhova cerpadla, ¢. 813/2013 — ohfivate pro vytapéni vnitfnich prostort a
kombinovanych ohfivacu (kotle na plynna a kapalna paliva, solarni tepelné systémy, tepelna
Cerpadla a kogenerac¢ni jednotky).

MontaZ zaFizeni musi byt provadéna v souladu s CSN EN 14336 — Tepelné soustavy v budovach —
montaz a prejimka teplovodnich tepelnych soustav. Montaz zafizeni smi provadét odborna firma s
pFisluSnym opravnénim. Povinnosti provadéci firmy je provést kompletni dilo dle rozsahu
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projektové dokumentace. Seznamit se s projektovou dokumentaci a v€as upozornit na mozné
nedostatky. PFfi montazi postupovat v souladu pfisluSnymi pfedpisy a navody pro montaz zafizeni.
Bé&hem montaze koordinovat postup praci se stavbou a ostatnimi profesemi. BEhem montaznich
praci dodrzovat bezpec€nostni a protipozarni predpisy.

v v v

K veSkerému zafizeni TZB vyzadujicimu pfistup (armatury, méfice, filtry, klapky, pozarni ucpavky
podléhajici pravidelné kontrole atd.) musi byt umoznén pfistup reviznimi otvory, (rozebiratelny
podhled apod.).

Soucasti dodavky jsou vesSkeré popisové tabulky a Stitky souvisejici se zafizenim. P¥i provadéni
instalace je nutné koordinovat veSkeré pozadavky s pfihlédnutim ke stavbé&, ostatnim profesim a
stavajicim instalacim. Skute¢né umisténi rozvodl je nutné feSit pfed zapocCetim montaze v
soucinnosti se stavebni ¢asti.

Dodavka zafizeni se predpoklada vcetné kompletni montaze, veskerého souvisejiciho
dopliikového, podruzného a montazniho materialu tak, aby celé zafizeni bylo funkéni a splfiovalo
v8echny predpisy, které se na né vztahuiji.

1.1.7 Zkousky

1.1.7.1 Zkousky topného systému dle CSN 06 0310

Zkousky je nutno provadét dle CSN 06 0310 oddil 9. a pokynu vyrobctl zafizeni.
Uéel zkousek:
Kazdé smontované zafizeni musi byt pfed uvedenim do provozu vyzkouseno.

Zkousku tésnosti, tlakovou zkousku, provozni zkousky a proplachnuti a Cisténi teplovodni tepelné
soustavy pozaduje CSN EN 14336. Také predepisuje navody na spravny postup zavéreCné
kompletace, na uvedeni do provozu, na vyvazeni této soustavy a na nastaveni regulace.

Pfed vyzkouSenim a uvedenim do provozu musi byt kazda horkovodni a parni tepelna soustava,
stejné jako pfipojené soustavy podle ¢lanku 3.2 této normy k teplovodni otopné soustavé
proplachnuty. Proplachnuti se provadi pfi demontovanych Skrticich clonkach, vodomérech,
méficich spotfebovaného tepla a dalSich zafizeni, u kterych by shromazdéné necistoty mohly vést
k jejich poskozeni.

Sefizovaci armatury na vétvich a stoupackach a armatury na otopnych télesech se doporucuje
nastavit pfi proplachovani na minimalni hydraulicky odpor.

Proplachnuti se provadi pfi 24hodinovém provozu obéhovych Cerpadel. Na vSech k tomu uréenych
mistech (vypousténi, filtry, odkalovaci nadoby apod.) je nutno pravidelné odkalovat az do upiné
Cistého stavu.

Pfed uvedenim do provozu se musi zabudovat demontované prvky, provést nastaveni
sefizovacich armatur a armatur na otopnych télesech a naplnit zafizeni vodou podle CSN 07 7401
nebo CSN 38 3350. Vygisténi a proplachnuti soustavy je sougasti montaze a o jeho provedeni ma
byt proveden zapis.

Druhy zkousSek tepelnych soustav:

— zkouska tésnosti;

— zkouSky provozni.

Provozni zkousky Ize provadét pouze po Uspésné vykonané zkousce tésnosti.

ZkousSky tésnosti a provozni zkousky jsou soucasti dodavky dodavatele tepelné soustavy.

ZkousSka tésnosti:

Zkousky tésnosti soustav se provadeéji pfed zazdénim drazek, zakrytim kanall a provedenim
natéra a izolaci.

Vodni horkovodni tepelné soustavy a pfipojené soustavy se zkouSeji vodou na nejvySSi dovoleny
pretlak uréeny v projektu pro danou ¢ast zafizeni.
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Soustava se naplni vodou, fadné se odvzdu$ni a celé zafizeni (vSechny spoje, otopna télesa,
armatury atd.) se prohlédne, pficemz se nesméji projevovat viditelné netésnosti. Soustava zUstane
napusténa nejméné 6 hodin, po kterych se provede nova prohlidka. Vysledek zkousky se povazuje
za Uspésny, neobjevi-li se pfi této prohlidce netésnosti anebo neprojevi-li se znatelny pokles
pretlaku v soustavé.

Nizkotlaké parni soustavy se zkouSeji pretlakem vody tak, aby v nejvySe polozeném misté
soustavy byl pretlak 0,1 MPa. Po dosazeni uréeného pretlaku se prohlédne celé zafizeni (vSechny
spoje, otopna télesa, armatury atd.), u kterého se nesméji projevovat viditelné netésnosti. V
zarizeni se udrzuje urCeny pretlak po 6 hodin (popf. doderpavanim), po kterych se provede nova
prohlidka. Vysledek zkouSky se povazuje za Uuspésny, neobjevi-li se pfi této prohlidce netésnosti.
Pokud by byl zkuSebni pfetlak vyS$Si nez nejvyssi dovoleny pietlak nékteré casti soustavy, provede
se zkouska tésnosti tlakovym vzduchem o pfetlaku 0,1 MPa.

Stfedotlaké parni soustavy se zkouSeji pretlakem vody tak, aby v nejvySe poloZzeném misté
soustavy byl zkuSebni pretlak roven nejvy§Simu dovolenému pfetlaku urenému projektem pro
danou Cast zafizeni, nejméné vsak 0,2 MPa. Pokud by zkuSebni pfetlak byl vy$Si nez nejvyssi
dovoleny pretlak nékteré Casti tepelné soustavy, provede se zkouska tésnosti po &astech.
Zbyvajici ¢ast zkousky je obdobna jako v pfipadé nizkotlakych parnich soustav.

Zdroje tepla, vyméniky a ohfivae zkousSi vyrobce a podminky zkousSky uvadi v pravodni
dokumentaci vyrobku.

Vnitfni potrubni rozvody uloZzené na nekontrolovatelnych mistech se zkous$eji tak, Ze po napusténi
dané ¢asti vodou se dosahne zkuSebni pretlak, ktery se narazové snizi na atmosféricky tlak. Po
novém dosazeni zkusebniho pretlaku se prohlédne zkousena &ast potrubnich rozvodld a nesmi se
projevit viditelné netésnosti.

Pretlak se udrzuje po dobu 30 minut. Vysledek zkousky se povazZuje za vyhovujici, jestlize se pfi
této prohlidce neobjevi netésnosti.

Pokud se objevi pfi zkouSce netésnosti, musi se odstranit a zkouka tésnosti se opakuje.
Horizontalni otopné soustavy se zkousi pfed montazi pficek daného podlazi.

Po skonéeni montaze tepelnych soustav v celém objektu se provede jesté zkouSka tésnosti, pfi
které se odzkousSeji vSechny v pfedchazejicich zkouskach neodzkousené Casti zarfizeni.

ZkuSebni pretlak se voli pro ocelové potrubi 0,9 MPa, pro jina potrubi jej urCi dodavatel potrubi.
Voda ke zkou$ce tésnosti nesmi byt teplejsi nez 50 °C.

Zkousky se provadéji za ucasti zastupce investora a musi byt potvrzeny protokolem o zkousSce.
Provozni zkousky:

Provozni zkousky se déli na zkousky:

dilataéni;

topné.

Pfed topnou zkouskou se musi provést zkouska dilatacni.

Dilataéni zkouSka se provadi pfed zazdénim drazek, zakrytim kanall a provedenim tepelnych
izolaci. Pfi této zkouSce se teplonosna latka ohfeje na nejvyssi dovolenou teplotu a pak se necha
vychladnout na teplotu okolniho vzduchu. Poté se tento postup jesté jednou opakuje. Zjisti-li se
pak po podrobné prohlidce netésnosti zafizeni, popf. jiné zavady, je nutno zkousku po provedeni
opravy opakovat. Tuto zkousku je mozno provést v kazdeé rocni dobé. Vysledek zkousky se zapiSe
do stavebniho deniku nebo se provede samostatny zapis. Zkouska se provadi za ucasti zastupce
investora. Moznost upusténi od této zkousky musi byt dohodnuta mezi dodavatelem a
odbératelem za pfedpokladu splnéni stanovenych podminek.

Topné zkousky zafizeni podle €lanku 9.1 se provadéji za ucelem zjisténi funkce, nastaveni a
sefizeni zafizeni. Kontroluje se zejména:
a) spravna funkce armatur;
b) rovnomérné ohfivani otopnych téles;
10
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c) dosazeni technickych predpokladu projektu (teploty, pretlakl, rozdilt teplot, rozdilG tlakd atd.;

d) spravna funkce regulacnich a méficich zafizeni;

e) spravna funkce zabezpecCovacich zafizeni, havarijnich zabezpeceni a poruchovych signalizaci;

f) zda instalované zafizeni svym vykonem kryje projektované potfeby tepla;

g) nejvysSi vykon zdroju tepla;

h) vykon zdroje tepla pfi pfipravé teplé vody pfi maximalnim odbéru vody podle projektu (odbér
vody sledovat alespori vodomérem na pfivodu studené vody do ohfivaca);

i) dosazeni projektované ucinnosti a ovéreni emisnich limita.

Tepelné soustavy lze povazovat za zpUsobilé pro spolehlivy, hospodarny a bezpeény provoz a

topnou zkou$ku za uspésnou, jestlize:

a) zarizeni spliuje pozadavky této normy;

b) zafizeni splfiuje pozadavky CSN 06 0830 a CSN EN 12828;

c) vykon otopnych téles zajisti vypoctovou vnitini teplotu;

d) tepelna soustava je sefizena podle projektové dokumentace a splnuje ustanoveni 6.1;

e) v pribéhu topné zkousSky byla ovéfena funkce automatické regulace, jejiz spolehlivost
regulaéni schopnost byla ovéfena pfedtim samostatnou zkouskou pfi simulovani v3ech
moznych provoznich stavl, pfedevSim havarijnich a téch, které nastavaji v prfechodnych
mésicich pfi vySSich venkovnich teplotach. O pribéhu této samostatné zkousky se sepise
rovnéz protokol. V protokolu se musi uvést hodnoty, na které je regulace, signalizace a
zejména havarijni zabezpeceni nastaveno

Topna zkouska u zafizeni s vykonem vétsim nez 100 kW trva 72 hodin bez delSich provoznich
prestavek (zpravidla do 60 minut celkem) a v jejim prabéhu se dodrzuji normalni provozni
podminky zkouseného zafizeni. U mensich zafizeni je dovoleno topnou zkousku zkratit.

Topnou zkousku je mozno provadét pouze v pribéhu otopného obdobi v dokoncené etapé stavby
(objektu) po odstranéni vSech stavebnich nedostatk(l. Pokud se zafizeni pfedava mimo topné
obdobi, provede se topna zkouska az v otopném obdobi v terminu podle dohody mezi investorem,
provozovatelem a dodavatelem.

Soucasti topné zkousky je sefizeni soustavy, projevi-li se tato potfeba v pribéhu topné zkousky.
Béhem topné zkousky se zaskoli obsluha zafizeni, o cemz se provede zaznam.

Topné zkouSky se provadéji za ucasti zastupce investora, uZivatele, dodavatele a projektanta. Po
ukonéeni topné zkousky se jeji vysledek zhodnoti a zapiSe se do protokolu.

Zjisti-li se béhem topné zkousky zavady, je nutno topnou zkouSku po jejich odstranéni opakovat.
soustav do 100 kW se smi topna zkouska provadét i mimo otopné obdobi. Ma trvat nejméné 24
hodin.

Zkouska se poklada za uspéSnou u teplovodnich otopnych soustav s pfirozenym ob&hem pfi
dosazeni jejich funkce jiz pfi teploté otopné vody 45 o ¢, u soustav s nucenym ob&hem pfi
rovnomérném prohfivani vSech otopnych téles.

V pfipadé, Ze zdroj tepla zasobuje vice objektu, doporu€uje se po napojeni posledniho objektu
provést jesté jednu zkouSku v rozsahu topné zkouSky celé soustavy souboru staveb (zdroj,
rozvody, otopné soustavy jednotlivych objekta).

1.1.8 Prejimka ustredniho vytapéni

Po provedeni montaze otopného zafizeni a ukonceni kompletaCnich praci bude zahajena piejimka
dila. Prejimky se zuCastni zastupci provadéci firmy, dale zastupce generalniho dodavatele a
investora (uzivatele).

Pfi pfejimce bude provadéna kontrola pouzitého materialu dle odsouhlasené nabidky (tj. investor
nebo povéfena osoba projde se zastupcem dodavatele jednotliveé &asti potrubi a zafizeni a
zkontroluje, Ze jsou pouzity materialy, na kterych se obé strany pfedem dohodly.
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Dale bude provedena kontrola provedeni dle projektu a pozadavkl vyrobct materiald tj. kontrola
ulozeni a umisténi potrubi, umisténi uzavért, osazeni Cerpadel, koordinace s ostatnimi sitémi,
navodu k pouziti, k montazi apod.

Pfedani dodavatelské dokumentace (prohlaseni o shodé na potrubi, armatury, zafizeni, souvisejici
dokumentace - potvrzeni o zaru¢nich podminkach apod.)

1.1.8.1 Seznam predavaci dokumentace

Dokumentace skute¢ného provedeni se zakreslenim pfipadnych zmén.
Zapis a protokol o vycisténi a proplachnuti otopné soustavy

Zapis a protokol o provedeni zkousky té€snosti otopné soustavy

Zapis a protokol o provedeni dilataéni zkousky

Zapis a protokol o provedeni topné zkousky

Zapis a protokol o vyvazeni otopné soustavy podle vyhl. 193/2007 Sb.

V Kromérizi: unor 2020

Vypracoval: Ing. Eduard Sober
Ing. Ivana Chovancova
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