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TECHNICKA ZPRAVA

1. UCEL OBJEKTU

Predmétem projektové dokumentace je objekt SO 04 — Reklamni poutac:
— vySka 4,25 m od upraveného terénu (U.T.), svételna tabule ma rozméry 4,0 x 1,5 m

Reklamni zafizeni je umisténo v zatravnéné plose u objektu &.p. 508 na TF. T. Bati
pfi komunikaci pro péSi z vychodni strany — od zastavky MHD Poliklinika. Zakladni ulohou
reklamniho zafizeni je zaujmout a upozornit na obchody, které se nachazi v témze objektu.

2. PODKLADY

Pro zpracovani projektové dokumentace byly pouzity tyto podklady:

- SOD ¢. 022/2019

- zamérfeni uzemi stavby (HMV 2019)

- projednani s investorem

- investiéni zamér na polyfunkéni vyuziti objektu (05/2018)

- kopané sondy, ovéfeni hloubky a kce zakladl nepodsklepené ¢asti budovy A (03/2019)

- studie OKO Zlin — Tf. T. Bati — modernizace objektu &.p. 508 a &.p. 5682 (zpracovatel
S-projekt plus a.s. 04/2019, 19-4180-114)

- projektova dokumentace na slouéené Gzemni a stavebni fizeni — DSURSP (zpracovatel
S-projekt plus a.s. 09/2019, 19-4180-135)

3. POPIS OBJEKTU

3.1. Zasady architektonického, funkcéniho, dispozi¢niho, a vytvarného reseni a
feseni vegetacnich uprav okoli objektu, véetné Feseni pristupu a uzivani objektu
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

3.1.1  Architektonické a vytvarné reseni

Objekt se nachazi vintravilanu meésta Zlina na vlastnich pozemcich investora.
Architektonické FfeSeni objektu navazuje na nové komercni funkce budovy.

Reklamni poutaé

Je navrzen v severovychodni Casti feSenych objektl vramci této PD u pfistupové
komunikace pro péSi — od zastavky MHD Poliklinika. Celkova vyska je 4,25 m, reklamni plocha
poutace s logy ma rozméry 4,0 x 1,5 m a bude osazena na ocelové konstrukci o rozmérech 4,5 x
1,4 m, ktery bude ukotven do Zelezobetonové patky.

Podrobnéji je technické a konstrukéni feSeni patrné z vykresové dokumentace objektu
(D1.1 — stavebni ¢ast a D1.2 — statika).

3.1.2 Vegetacni upravy v okoli objektu

Vegetacni upravy v okoli reklamniho zafizeni navazuji na nedavné upravy celého prostoru
pfed budovou polikliniky, tudiz budou provedeny formou zatravnénych ploch, s naslednou
pravidelnou udrzbou. Tyto zatravnéné plochy budou v ramci dokonCeni vystavby vyrovnany,
vysvahovany, ohumusovany (cca tl. 150 mm) a zatravnény.
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3.1.3 Uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
Objekt nebude uzivan osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
3.2. Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy

SO 04 — Reklamni poutac¢

Reklamni poutag:

- vySka poutace 4,25m (od U.T.)
- velikost reklamni plochy 40x1,5m

4. TECHNICKE A KONSTRUKCNI RESENi OBJEKTU
4.1. Demoli¢éni a demontazni prace

V ramci objektu SO04 — Reklamni pouta¢, nebudou provadény zadné demoli¢ni nebo
demontazni prace.

4.2 Zemni prace a vykopy

Vykop pro Zelezobetonovou patku reklamniho poutace bude provadén na zakladovou sparu.
Vykop je uvazovan s rozSifenim o 600 mm oproti vlastnimu pldorysu patky. Vykopy se
predpokladaji v horniné 3. — 4. tfidy rozpojitelnosti — bude ovéfeno geotechnikem dodavatele.

Vykopy pro profese (el. kabelaz, apod.) jsou zahrnuty v jednotlivych profesich.

Pfed zahajenim vykopl musi dodavatel dodrzet podminky spravcl inzenyrskych siti
obsazenych ve vyjadfeni k projektové dokumentaci. Soucasti praci dodavatele bude vyty€eni
vSech stavajicich inzenyrskych siti v oblasti vykopu a bezprostfednim okoli, jejich zabezpeceni a
pfipadné provizorni vyvéSeni po dobu provadéni praci.

Pfi pouziti tabulkovych hodnot bezpecného sklonu nepaZzenych svahi musi byt dale
dodrzovany bezpec€nostni podminky stanovené technickou normou CSN 73 3050. Pfi vykopech do
hloubky vétsi nez 1,0 m, musi byt stény vykopu svahovany nebo opatfeny pazenim.

Vykopovy material bude odvezen na meziskladku urCenou dodavatelem. Zemina bude
vyuzita pro zpétné zasypy.

Zpétné zasypy kolem stavajicich i novych zakladd budou provadény zahlinénym
Stérkopiskem (50% zeminy, 50% Stérkopisku) hutnény po vrstvach tl. 300 mm. Vhodnost zeminy
musi byt pfed pouzitim posouzena geologem.

Vyty€eni vSech stavajicich inzenyrskych siti (podzemnich i nadzemnich) v oblasti zemnich
praci (vykopu) a bezprostfednim okoli bude provedeno ruéné kopanymi sondami. Zemni prace
provadéné v pfipadném ochranném pasmu inzenyrskych siti budou provadény vyhradné ruénim
zpusobem. Odkryté zafizeni bude fadné zabezpeceno proti poSkozeni. Bez ochrany podzemnich
zafizeni nesmi byt tato pojizdéna téZzkymi vozidly a provadéno ,patkovani‘ mechanizmui nebo
vozidel. Pfed zahozem ukladanych inz. siti zajisti stavebnik jejich zaméfeni opravnénou osobou.
P¥i vykopech budou dodrzena ustanoveni normy CSN 731001 — Ochrana zakladové spary.

Zemni prace budou provadény v souladu s platnymi zakony a pfedpisy specialné pak s
vyhlaskou 324/ 90 Sb.
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4.3. Zakladové konstrukce

ZaloZeni reklamniho zafizeni bude na Zelezobetonovém zakladé o rozmérech 2,0 x 1,25 x
0,5 m na podkladnim betonu (tl. 100 mm) a Stérkopiskovém podsypu (tl. 300 mm). Uchyceni
konstrukce zafizeni bude provedeno lepenymi kotvami. Vykop bude proveden bez svahovani nebo
v pfipadé potifeby bude opatfen do¢asnym paZenim.

Beton zakladu: C25/30-XC2, XA1, CI-0,4, D,ax 22, S3
Vyztuz zakladu: S 235, J 14 mm /200 mm, @ 12 mm / 200 mm

(podrobné;jsi specifikace viz. projekt. oddil D1.2 — Stavebné konstrukéni feSeni)

4.4. Popis SO 04 — Reklamni poutac

Reklamni poutac:

Nosna konstrukce, uchycena lepenymi kotvami k zakladoveé patce je tvofena ocel. prvky
z profili TR HR 100/200/4 mm (podrobnéjSi specifikace viz. projekt. oddil D1.2 — Stavebné
konstrukéni feSeni). Svételna skfin, reklamni tabule s logy najemcu objektu, ma rozmeéry
4,0 x 1,5 m. Napajeci kabely k svitidlim budou vedeny v plastovych chrani¢kach
(4 ks, HDPE @ 40 mm) v nosné konstrukci poutade a v ZB patce.

Oblozeni ramové konstrukce z plechovych segmentl. Segmenty z hlinikového plechu nebo
hlinikovych desek, tloustka 3 mm. Plechové segmenty se museji dat vyménit. Upevnéni na
stranach v oblasti, které neni z pfedni strany viditelné, s upevinovacimi Srouby zajiSténymi proti
kradezi.

Provedeni jako svételny transparent s hlinikovym ramem. Oboustranné reklamni plochy z
plexiskla. Boc¢ni dily prosvétlené ¢asti reklamniho zafizeni je poZadované demontovat -
odSroubovat tak, aby transformator a LED moduly byly pFistupné k provedeni udrzby.
Zakladni natér kovovych konstrukci + synteticka lakova barva, RAL 7016 — antracit.

U zakladu reklamniho poutace bude osazena instalacni komora pro elektro sloupek. Komora
je z HDPE, rozméry cca 800x800 mm, bude osazena na podkladni beton a obetonovana (C8/10).
V podlaze (podkladnim betonu) bude osazena desStova vpust a napojena na trativod (drenazni
trubka DN 80 mm).

5. VLIV OBJEKTU A JEHO UZiVANi NA ZIVOTNi PROSTREDI A RESENi PRIPADNYCH
NEGATIVNICH UCINKU

Stavebni objekt ,SO 04 — Reklamni poutac¢” nema negativni vliv a dopady na Zivotni
prostfedi.

Ovzdusi
V objektu SO 04 neni instalovan novy zdroj znedisténi.

Hluk
Limity hluku nepfekroCi pozadavky ,Nafizeni vliady o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uCinky
hluku a vibraci 148/2006 Sb. - Objekt SO 04 neni zdrojem hluku.
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Voda
Objekt SO 04 neprodukuje odpadni vody. Destové vody z reklamniho zafizeni jsou pfirozené
odvadény na zatravnéné plochy a zde vsakovany.

Odpady
Uzivanim objektu SO 04 nevznikaji odpady.

Pada
K zaborim zemédélské pldy v souvislosti s vystavbou objektu SO 04 nedochazi.

6. DOPRAVNI RESENIi, UPRAVY KOMUNIKACIi A ZPEVNENYCH PLOCH

Navrhovany objekt SO 04 - Reklamni pouta¢ nevyzaduje vlastni dopravni napojeni. Objekt
se nachazi v zatravnéné plose. Po vystavbé reklamniho zafizeni se pfedpoklada pouze pfistup pro
udrzbu, pési, pfipadné pojizdna mobilni zvedaci ploSina na podvozku nakladniho vozidla.

7. OCHRANA OBJEKTU PRED SKODLIVYMI VLIVY VNEJSIHO PROSTREDI,
PROTIRADONOVA OPATRENI

Ochrana pfed bludnymi proudy,
Pfedpoklada se, Ze se posuzovana oblast nenachazi v prostredi zvySené korozni agresivity.

Ochrana pred technickou seizmicitou,
Objekt se nenachazi na uzemi aktivnim technickou seizmicitou.

Sesuvy pudy
Stavba se nachazi mimo Uzemi ohrozené sesuvy pudy.

Poddolovani
Stavba se nachazi mimo poddolované uzemi.

Seizmicita
Objekt se nenachazi v seizmicky aktivnim uzemi.

8. DODRZENi OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU

Obecné pozadavky na vystavbu jsou dodrzeny dle Vyhlasky o technickych pozadavcich na stavby
— vyhl. €. 268/2009 Sb., novely ¢. 20/2012 Sb. a dale zejména N.V. €.361/2007 Sb., novely
32/2016 Sb.

Bezpec€nost pfi uzivani stavby je feSena v ramci udrzby téchto objektd a smi ji vykonavat pouze
proskoleni pracovnici. V mistech, kde to vyzaduje norma, je proti padu z vysky nutno pouzit
zajiStovaci prostredky.

Ve stavbé budou pouzity pouze stavebni materialy, vyrobky a systémy certifikované a schvalené
pro pouziti v CR.
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Dokumentace stavby byla vypracovana v souladu :

- s obecnymi pozadavky na vystavbu dle §193 zakona &€.183/2006 Sb. O uzemnim planovani
a stavebnim fadu,

- vyhlasky €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby

Stavba objektu je feSena pIné s obecnymi pozadavky, v souladu s Uzemnim planem lokality a
uzemnim rozhodnutim.

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbé - stavenisti (pfi vystavbé):

(podklad pro zadavatele stavby dle § 18 bod 1 zakon ¢. 309/2006 Sb.)

V navaznosti na § 18, bod 1.a zakona & 309/2006 Sb. je vramci povinnosti koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (viz § 14, zakona €. 309/2006 Sb.) nize
uveden nasledujici pfehled pravnich pfedpist vztahujicich se ke stavbé, nutnych pro zajisténi
bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostiedi:

1) Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti

nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni.

v

Zakon €. 183/2006 Sbh., zakon o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon).

Zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace, v platném znéni.

Zakon ¢&. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych pfipravcich, v platném znéni.

)
)
)
5) Zakon &. 500/2004 Sb., spravni fad, v platném znéni.
)
) Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakonu, v platném znéni.
)

Zakon €. 458/2000 Sh. o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich o zméné nékterych zakonu (energeticky zakon).

9) Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonu, v platném znéni.

10) Zakon ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakon(, v platném znéni.

11) Zakon &. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, v platném znéni.

12) Nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.

13) Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpe€im padu z vySky nebo do hloubky.

14) Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostfedi

15) Nafizeni vlady &. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi
pfi praci v prostfedi s nebezpedim vybuchu.

16) Nafizeni vlady €. 26/2003 Sb., kterou se urCuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpe&nosti, v platném znéni.
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17) Nafizeni vlady &. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na osobni ochranné
prostiedky.

18) Nafizeni vlady €. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich
postup, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostiedky.

19) Nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky

20) Nafizeni vlady €. 375/2017 Sb. o vzhledu, umisténi a provedeni bezpelnostnich znacek,
znaCeni a zavedeni signalu

21) Nafizeni vlady &. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych prostfedkl, mycich, Cisticich a dezinfek&nich prostfedk.

22) Nafizeni vlady €. 201/2010 Sb., o zpusobu evidence urazu, hlaseni a zasilani zaznamu o
urazu

23) Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpe¢ny provoz a
pouzivani stroja, technickych zafizeni, pfistroju a naradi.

24) Nafizeni vlady &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

25) Nafizeni vlady &. 272/2011 Sb., kterym se stanovi ochrana zdravi pfed nepfiznivymi u€inky
hluku a vibraci

26) Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj €. 63/2013 Sb., kterou se provadéji néktera
ustanoveni stavebniho zékona ve vécech stavebniho fadu.

27) Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

28) Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj €. 62/2013 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

29) Vyhlaska Ministerstva vnitra ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpe¢nosti a
vykonu statniho pozarniho dozoru, v platném znéni.

30) Vyhlaska Ministerstva vnitra ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpe&nosti
pfi svafovani a nahfivani zivic v tavnych nadobach.

31) Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj €. 268/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich na stavbu, v platném znéni.

32) Vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace
a technickych zafizeni v platném znéni.

33) Vyhlaska Ceského Gfadu bezpeénosti prace &. 21/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena
plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajiSténi jejich bezpecnosti, v platném znéni.

34) Vyhlaska Ministerstva prace a socialnich véci €. 73/2010 Sb., o stanoveni vyhrazenych
elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkach
jejich bezpec€nosti (vyhlaska o vyhrazenych elektrickych technickych zafizenich)

35) Vyhlaska Ceského GFadu bezpeénosti prace a Ceského barského ufadu &. 19/1979 Sb.,
kterou se urluji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich
bezpecnosti v platném znéni.

36) Vyhlaska Ceského Gfadu bezpeénosti prace a Ceského barského ufadu &. 18/1979 Sb.,

kterou se urluji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich
bezpecnosti v platném znéni.
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37) Vyhlaska Ceského Gfadu bezpeénosti prace a Ceského bariského ufadu &. 85/1978 Sb., o
kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni, v platném znéni.

38) Vyhlaska Ceského Ufadu bezpeénosti prace a Ceského bariského ufadu &. 50/1978 Sb., o
odborné zpUsobilosti v elektrotechnice, v platném znéni.

39) Vyhlaska ministerstva stavebnictvi €. 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh
stavebnich stroju, v platném znéni.

Pfi provadéni stavebné - montaznich praci, demontaznich a demoli¢nich praci je nutné dodrzet
spravné technologické postupy ve smyslu technologickych pravidel zpracovanych dodavatelem
stavby. Vedeni stavby musi zajistit plnéni vSech zasad a predpist bezpecnosti prace a ochrany
zdravi pfi provadéni stavby. O zajiSténi pfedepsanych opatfeni, pouziti ochrannych prostfedkl a
provedeni instruktaze je tfeba pofidit zapis do stavebniho deniku. Dale upozorfiuje zpracovatel
dokumentace dodavatele stavby na nutnost zamezit moznosti pfistupu cizich osob a hlavné déti
na stavenist€ a nutnost zpracovani podrobného projektu ZOV pro realizaci stavby
zkoordinovaného s odsouhlasenym ¢asovym harmonogramem praci. Pracovnici dodavatele budou
podrobné seznameni pfed zapocetim vystavby se zavaznymi predpisy pro organizaci bezpecné
prace. Stavba bude provadéna dodavatelskym zpusobem pravnickou, nebo fyzickou osobou
opravnénou k podnikani, ktera ma stavebni nebo montazni prace v predmétu své Ccinnosti
povolené podle zvlastnich predpisl. Pfi provadéni stavby musi byt dodrzeny pozadavky spravcu
vesSkerych inZzenyrskych siti, které jsou soucasti stavebniho povoleni. VSechny oficialni osoby
pohybujici se po stavenisti a to nejen zaméstnanci stavebnich firem, musi byt fadné proskoleny,
v rozsahu pusobnosti a své pracovni ¢innosti na stavenisti a vybaveny patficnymi ochrannymi
pomuckami. Za dodrzovani bezpecnosti prace na stavenisti v pribéhu vystavby plné zodpovida
dodavatel stavby a jim povéfené osoby.




