



Revize	Datum	Popis změny	Vypracoval	Kontroloval
01				
02				



Objednatel **OBEK SERVIS a.s.**
Panelová 289/6
190 15 Praha 9 - Satalice

Koordinace stavby a profesí		JTSK, Bpv SO01 1.NP $\pm 0,00=229,16$ m n.m.
Koordinace stavby a technologie		
Statik		

Hlavní projektant	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval	ING. JAROMÍR VEČERKA U Tescomy 245 760 01 Zlín-Lužkovice tel.: 605 121 044 e-mail: jaromir.vecerka@seznam.cz
	Ing. Jaromír Večerka	Ing. Jaromír Večerka	Ing. Jaromír Večerka	
Oprávněná osoba kooperanta:				číslo zakázky:

Hlavní projektant	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval	 s-projekt plus, a.s. projektová a inženýrská činnost Tř. T.Bati 508 762 73 Zlín tel.: +420 577 594 111, fax: +420 577 212 055 www.s-projekt.cz atelier@s-projekt.cz
Ing. arch. Jiří Soukal				

stavba: "OKO" Zlín - Tř. T. Bati modernizace objektu č.p. 508 a č.p. 5682 SO 02 Objekt B - č.p. 5682 objekt: SO 03 Objekt C - podzemní parkoviště				HIP Ing.arch. J. Soukal	
				číslo zakázky	19-4180-217
profese: D1.4.c - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY A CHLAZENÍ				stupeň dokumentace	DPS
obsah: Výkaz výměr- neuznatelné náklady				datum 1.vydání	02/2020
název dig.souboru: SO02-03_D14c_03_vv_neuznatelné náklady_0.dwg				měřítko	formát 15x A4
číslo výkresu: SO02_03 D1.4.c 04				datum revize:	výtisk číslo:
				číslo revize: 0	