

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním
řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

Vybudování sociálních bytů v Dědicích u Vyškova



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

ve výkazu ARS jsou položky:

M43	Montáže ocelových konstrukcí		
M43.1	Dodávka a montáž ocelových konstrukcí - profily, kotvení, doplňky, detaily, D+M OK stropu nad 1.NP:1372,01 OK pavlače:5976,67 prořez a spoj. materiál:0,15*7348,68	kg	8 450,98 1 372,01 5 976,67 1 102,30
M43.2	Doprava a přeložení ocelových konstrukcí	%	9,00

Prosím o bližší specifikaci zadání, co dané položky obsahují, pro správné nacenění.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 1 poskytuje upravený dokument Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou č.2 Zadávací dokumentace. Zadavatel v tomto dokumentu upravil předmětné položky a současně tento dokument formálně upravil. Tyto úpravy nemění předmět plnění. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Dále v seznamu dokumentace je uvedeno PBŘ , pod číslem D.1.3, toto ovšem nebylo součástí zadání ke stažení.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel jako přílohu č. 2 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 1 poskytuje doplnění projektové dokumentace a to o chybějící soubor PBŘ. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 6. 10. 2020 do 10:00 hodin.**

Přílohy:

Příloha č. 1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2 Projektová dokumentace PBŘ

V Brně, dne 18. 9. 2020

Deregio Tender, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele