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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

 

1. IDENTIFIKACE STAVBY  
 

Stavba:   Cvrčovice č. p. 52 

Stavebník:  Obec Cvrčovice   

IČ/DIČ:   00600156 

Sídlo stavebníka:  Cvrčovice, 74, 691 23 Pohořelice 

Katastrální území:  618 152 Cvrčovice u Pohořelic 

Parcelní číslo:  213/1 

Způsob ochrany:  Památka zapsaná pod rejstř. č. 30632/7-1186 

Stupeň projektu: Pro stavební řízení 

Investor: Obec Cvrčovice   
Projektant:  OK Pyrus, s. r. o. 

    614 00 Brno, Husovická 4 

    Tel: +420 608 826 438, +420 549 244 506 

Fax: +420 541 218 447 

IČ: 255 32 464 

Vedoucí projektant:  Ing. Otakar Koudelka CSc. 

    Dolní Lhota 23, Blansko 678 01 

    autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 

ČKAIT: 1001300 

Zodpovědný projektant: Ing. David Fajfr 

Dodavatel:   Bude určen ve výběrovém řízení 

Základní charakteristika 

stavby:   Rekonstrukce 

Účel stavby:  Obnovení funkčnosti 

 

 

 

2. ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU 

A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH. 
 

Stavba je jeden stavební objekt. Jedná se o nemovitou kulturní památku, zapsanou pod 

rejstříkovým číslem 30632/7-1186. V současnosti není objekt využíván. Prováděné opravy nezmění 

charakteristiku a možnosti využití objektu. 

 

Ohraničení pozemku a majetkoprávní vztahy 

Stavba bude probíhat na pozemku s parc. č. 231/1 – usedlost a nádvoří z části zatravněné a z části 

vyasfaltované. Bezprostřední okolí stavby je volně přístupné – zatravněný prostor a chodník. Jedná 

se o opravu. Vlastnická práva jsou dokladována výpisem z katastru v dokladové části dokumentace. 

Parcela je ohraničena těmito pozemky:  
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- parc. č. 207 manipulační plocha (ve vlastnictví ČR) 

- parc. č. 213/2 ostatní plocha (Robert Polzer, Gabriela Polzerová) 

- parc. č. 213/3 ostatní komunikace (ve vlastnictví obce) 

- parc. č. 215/1 jiná stavba (ve vlastnictví obce) 

- parc. č. 215/2 ostatní plocha – zeleň (ve vlastnictví obce) 

Projekt nemění zastavěnou plochu objektu. Vlastní práce budou probíhat výhradně na pozemku 

investora.  

 

3. ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍCH NA DOPRAVNÍ A 

TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 

Podklady pro zpracování projektu 

a) Smlouva o dílo č. 1316-P-14 ze dne 5. května 2014 

b) Zaměření objektu 

c) Vlastní průzkumy 

d) Technická fotodokumentace stávajícího stavu 
 

Předmětem stavebního povolení je Oprava krovu a střechy budovy Cvrčovice č. p. 52 – 

zámeček. Projekt bude podkladem pro výběr zhotovitele stavby. Průzkumy dalších konstrukcí 

nejsou součástí tohoto projektu. Bylo provedeno pouze zaměření části stavby – střecha a krov. 

Jedná se o opravu krovu a střešního pláště – bude využito stávající sítě dopravní a technické 

infrastruktury a není potřeba zvláštního řešení.  

Příjezdová komunikace bude po místní komunikaci parc. č. 213/3 (majetkové vztahy viz výše). 

Nejsou evidována žádná omezení ani nejsou žádné způsoby ochrany těchto pozemků. 

Přístup na pozemek parc. č. 213/1, je z příjezdové cest parc. č. 213/3. Na pozemku parc. č. 213/1 

je i možnost parkování.  

Pozemkem nejsou dotčena žádná ochranná pásma inženýrských sítí. Pozemek je není 

v současnosti napojen na distribuční soustavu elektrické energie či jiné sítě. 

 

4. INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
 

Investor zajistí příslušná vyjádření dotčených orgánů (odbor životního prostředí, HZS, hygiena...) 

 

5. INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
 

Z hlediska obecných požadavků orgánů činných ve stavebním řízení nejsou známy žádné pře-

kážky bránící navržené opravě. 

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s požadavky vyhlášky č. 137/1998 Sb. a 

novely vyhlášky 502/2006 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a se závaznými 

stanovisky příslušného Městského úřadu. 
 

6. INFORMACE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU, ÚZEMNÍHO 

ROZHODNUTÍ, PŘÍPADNĚ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE U STAVEB PODLE §104 

ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA 
 

Nevyžaduje se, jedná se o obnovu stávajícího objektu. Obnova nemění prostorové parametry 

objektu ani způsob využívání pozemku. 

Projektová dokumentace je určena pro stavební řízení.  
 

7. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ STAVBY A JINÁ 

OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 

Věcné a časové vazby na okolní výstavbu nejsou v současné době známy, přestavba neklade 

nároky na přeložky inženýrských sítí ani jiná omezení stávajících provozů. 
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Rozsah projektu byl zadán investorem s ohledem na celkový postup rekonstrukčních prací na 

budově.  

Projekt pro stavební povolení bude současně podkladem pro realizaci. Dalšími nezbytnými 

podklady pro realizaci budou technické průzkumy na práce určené stanoviskem památkového ústavu 

– nebylo-li již stanoveno dříve. 

V rámci autorského dozoru a na základě požadavků investora a dalších průzkumných prací a 

vlastních nálezů při opravě budou při realizaci řešeny dílčí problémy (zábory, návrh lešení a 

dopravních tras, nepředvídané práce atd.)  

 
 

8. PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU POSTUPU VÝSTAVBY 
 

Termín zahájení a dokončení stavby bude upřesněn podle možností investora. Provedení 

stavebních prací lze rozložit do dílčích etap. Předpokládá se provádění stavebních prací od prvního 

pololetí 2015. 

Návrh postupu výstavby: 

– postupné rozkrytí stávající krytiny a klempířských prvků včetně latění, 

– provedení podchycení kritických míst krovu kde bude prováděna oprava, 

– provedení tesařských oprav krovu montáž nového latění, 

– montáž nové krytiny a klempířských prvků, 

– provedení prací PSV a dokončovacích prací HSV, 

– provedení dokončovacích a úklidových prací. 

Podrobnosti včetně harmonogramu stavebních prací se zpracovávají v další fázi (v dokumentaci 

pro provádění stavby). 

 

9. STATISTICKÉ ÚDAJE O ORIENTAČNÍ HODNOTĚ STAVBY BYTOVÉ, NEBYTOVÉ, NA 

OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A OSTATNÍ V TIS. KČ, DÁLE ÚDAJE O 

PODLAHOVÉ PLOŠE BUDOVY BYTOVÉ ČI NEBYTOVÉ V M2, A O POČTU BYTŮ 

V BUDOVÁCH BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH. 
 
Náklady na dodávku a montáž jsou v souladu s dohodou a jsou součástí přílohy projektové 

dokumentace – rozpočet stavby. 

Zastavěná plocha dotčené části nebytové stavby: 

– zámeček         570 m
2
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení  

 

a. Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení 
současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která 
je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně 

Zámeček je situován v centru obce. Jedná se o jednopodlažní objekt sestávající ze dvou kolmo na 

sebe postavených budov.  

Staveniště je vymezeno vnitřními upravovanými prostorami (podstřeší) a jejich obvodovým 

pláštěm. Příjezd k objektu je z účelové komunikace. 

Podrobný stavebně-historický průzkum se v rámci tohoto projektu nezpracovává. Průzkumných 

prací se týkaly krovové konstrukce obou částí. Krovová konstrukce je vyrobená z tesaných trámů, 

měkkého dřeva. 

Záměrem stavby je obnova vadných částí krovové konstrukce včetně souvisejících a vyvolaných 

prací. Střešní krytina a klempířské prvky budou demontovány do suti a obnoveny. Okolní pozemky 

a stavby nebudou výstavbou dotčeny. 

 

b. Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní sou-
visejících 

Stavba se nachází v centru. Výšková úroveň okolního pozemku je přibližně jednotná. Nedojde 

k žádným terénním úpravám.  

Rekonstrukce se dotýká pouze krovu a střechy. Cílem stavebních prací bude citlivá oprava 

historické krovové konstrukce. 

Nebudou provedeny změny, které by měnily vzhled či charakter objektu. Tvar a proporce 

střešního pláště budou zachovány. 
 

c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a 
řešení vnějších ploch 

1. Vyklízecí práce v podstřeší. 

2. Postupné rozkrytí krytiny a klempířských prvků do suti. 

3. Oprava krovové konstrukce a montáž nového latění a montáž nové krytiny a klempířských 

prvků. Oprava krovu bude řešena tvarovými a rozměrovými kopiemi. 

4. Zednické práce související s opravou krovu (štíty, komíny). 

 

Konstrukce nesouvisející se střešním pláštěm a krovem nejsou předmětem zadání a nebyly přímo 

zkoumány a vyhodnocovány. 

Vlastní objekt SO 01 je podrobněji popsán v technické zprávě F 1.01. 

Stávající okolí nebude stavbou dotčeno. Inženýrské stavby se nepředpokládají. 
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d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu  

Vjezd na pozemek, příjezdová komunikace 

Pozemek přilehlý k stavbě je přístupný z místní komunikace. Na pozemek je umožněn jak vstup 

pro pěší, tak vjezd osobních i menších nákladních automobilů. Speciální přístupové cesty netřeba 

řešit.  

Mimostaveništní doprava zahrnuje dopravu materiálu na stavbu a jeho složení.  

Vnitrostaveništní doprava pak zahrnuje veškeré přesun materiálu ke zdvíhacímu zařízení, vyzdvi-

žení do podstřeší a přesun na pracovní místo. 

Objekt není napojen na technickou infrastrukturu. Přípojka NN byla před časem zrušena. 

 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném 
a svážném území 

Příjezd k objektu bude ze silnice procházející obcí. Orientace a bezprostřední okolí stavby je 

patrné z výkresu situace C.1.1. Podrobnosti řeší část E – Informace o rozsahu a stavu staveniště. 

Stávající infrastruktura nebude stavbou ovlivněna. Nové prvky technické infrastruktury nebudou 

prováděny. 

Doprava v klidu není v řešení. 

Stavba se nenachází v poddolovaném ani ve svážném území. 

 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení její ochrany 

Oprava krovu a střešního pláště památkově chráněného objektu nebude mít negativní vliv na 

životní prostředí a to jak svým provozem, tak i v době výstavby. Budou používány jen takové 

technologie, které zamezují znečišťování životního prostředí. Areál v době provozu nezvýší 

prašnost, hlučnost, nezmění se vsakovací poměry. 

Zařízení staveniště bude orientováno při jižním okraji stavby. 

 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací 

Nevyžaduje řešení. 

 

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 
projektové dokumentace 

Průzkumné práce byly provedeny pomocí smyslových metod, hlavně s použitím kladívka. 

Stavebně technický průzkum byl proveden v dubnu a květnu 2014. Výsledky průzkumu jsou 

uvedeny v části F.1.1 této projektové dokumentace. Postup průzkumných prací byl průběžně 

konzultován se zástupcem investora. 

 

i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a 
výškový systém 

Při opravě krovu a střechy stávajícího objektu se vytýčení stavby neprovádí. 

Projekt vycházel z podkladů dodaných investorem. 

 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory 

Stavba je jako jeden stavební objekt: 

SO-01 – zámeček Cvrčovice 
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k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před nega-
tivními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich 
minimalizace 

Pouze při výstavbě budou okolní pozemky zatěžovány mírně zvýšeným hlukem. Stavební práce 

nebudou probíhat v nočních hodinách (po 22 hodině). Po dokončení výstavby nebude mít stavba 

žádné negativní účinky na okolní stavby ani pozemky. 

Při výstavbě nevznikne žádný nebezpečný odpad, který by bylo nutné odstranit. Požárně 

nebezpečný prostor nezasahuje na sousední pozemky. 

Kontejnery na suť budou přistaveny u objektu na zpevněných plochách, transport suti bude 

zajištěn shozy přímo do kontejneru. Kontejnery budou zakryty plachtami proti šíření prachu. 

 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden 
v části F  

Všichni pracovníci, kteří se budou pohybovat po staveništi, musí být poučeni dle vyhlášky 

č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích a vyhlášky č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky do hloubky. Všichni pracovníci budou používat 

ochranný oděv a pomůcky. 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za 

následek: 

– zřícení stavby nebo její části  

– nedošlo k nepřípustnému přetvoření stavby 

– poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení 

– poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

Při rekonstrukci krovu a střešního pláště budou použity standardizované profily dřevěných prvků 

a bude dodržena původní profilace trámů i veškeré další hodnoty. Nedojde k překročení povolených 

rozpěrových vzdáleností dřevěných prvků ani k nadměrnému zeslabení namáhaných prvků. U stavby 

se nepředpokládají dynamické ani mimořádné zatížení. Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni 

působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části a nedošlo 

k nepřípustnému přetvoření stavby.  

Na opravu krovu bude použito dřevo I. jakosti.  

 

3. Požární bezpečnost 

Provedením opravy krovu a střechy dle tohoto projektu se nemění stávající požárně-bezpečnostní 

řešení stavby. 

Požární bezpečnost je zajištěna školením zaměstnanců. Předáci pracovních skupin musí mít 

k dispozici mobilní telefony se spojením na Požární sbor. 

Dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou MV č. 23/2008 Sb. – vyhláška o technických 

podmínkách požární ochrany staveb. Dále s vyhláškou MV č. 246/2001 – vyhláška Ministerstva 

vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, zejména dle 

§41, odst. 2); zákonem č.133/1985 Sb. – o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů; vyhláškou 

MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích, vyhláškou MMR č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb a dále v souladu s platnými ČSN. 

Navržené opravy se týkají výměny nebo obnovy jednotlivých poškozených prvků krovu a 

střešního pláště. Do ostatních konstrukcí nebude zasahováno.  

Z požárního hlediska je stavba pro případný bezpečný zásah dobře dosažitelná. 
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4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Při provádění stavebních prací budou dodržovány veškeré platné zákony a předpisy v oblasti 

bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí, budou šetřeny přírodní zdroje a energie. Bude 

zajištěna ochrana vzrostlé zeleně v nejbližším okolí stavby (pokud se vyskytuje). 

Nepředpokládá se výskyt nebezpečných odpadů. 

 

5. Bezpečnost při užívání 

Jsou použity jen nezávadné materiály. Objekt splňuje veškeré hygienické a technické požadavky 

pro opravu. Na provoz v objektu budou kladeny běžné nároky na bezpečnost při užívání, dané 

příslušnými bezpečnostními předpisy. 

 

6. Ochrana proti hluku 

Nejedná se o výrobní objekt. Objekt nebude provozem narušovat blízké okolí. Z hlediska ochrany 

proti hluku stavba splňuje požadavky nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně proti nepříznivým 

účinkům hluku a vibrací. 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

Neposuzuje se. Střešní plášť nebude zateplován. 

 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 

V rekonstruovaném prostoru podstřeší a střešního pláště se nepředpokládá pohyb osob 

s omezenou schopnosti pohybu a orientace dle vyhlášky č. 369/2001 Sb. 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Řeší se oprava krovové konstrukce a střešního pláště proti zatékání a odvod srážkové vody 

v podstřeší. 

 

10. Ochrana obyvatelstva 

Nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky, jedná se o opravu krovu a související vyvolané práce. 

 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

Jedná se o opravu stávající části objektu, řešení inženýrských sítí a technologických souborů se 

nepředpokládá. Pro rekonstrukční práce bude využito stávajících inženýrských sítí bez zvláštních 

požadavků. 

Doprava bude řešena po stávajících příjezdových cestách bez zvláštních požadavků. 

Po dokončení stavebních prací bude terén v okolí (pokud dojde k jeho ovlivnění stavební 

činností) dán do původního stavu. 

Nevzniká ani potřeba zřizování souvisejících inženýrských staveb. 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
(pokud se ve stavbě vyskytují) 

Nevyskytují se. 
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C. SITUACE STAVBY 

 

 

Širší vztahy a koordinační situace jsou znázorněny na výkrese situace – viz příloha – výkres C.1.1 

 

 

 

 

D. DOKLADOVÁ ČÁST 

 

a) Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpraco-
vávání projektové dokumentace 

Nebyly řešeny. 

 

b) Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření 
energií. 

Nejedná se o energeticky významnou stavbu. 
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E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

1. Technická zpráva 

 

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 

Staveniště bude vybudované na pozemku investora (parc. č. 213/1) a nevyžaduje zvláštní 

povolení. Zařízení staveniště pro sklad a transport materiálu do podstřeší bude přilehlé k objektu na 

parcele č. 213/1 ve vlastnictví obce a bude provizorně oploceno. Okolní pozemky nebudou dotčeny. 

Tesařské práce budou prováděny převážně s využitím půdních prostor, obdobně bude prováděna i 

demontáž a montáž krytiny a klempířských prvků. 

Řešení dopravní situace není nutné řešit speciálně. Vstup do budovy nebude dotčen. 

Venkovní plochy pro umístění kontejnerů včetně plochy potřebné pro manipulaci s materiálem 

budou po celou dobu výstavby trvale vyznačeny a odděleny reflexní páskou. Na této ploše bude 

vhodně umístěno i sociální mobilní zařízení (nebude-li dohodnuto s investorem jinak). 

Rozestavěná stavba bude z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví opatřena zábranami proti vniku 

nepovolaných osob.  

Součástí staveniště nejsou stavby vyžadující doplňující ohlášení. 

Při stavbě je předpokládán vznik stavebního odpadu. Odpad – dřevo a staveništní suť – bude 

dopravován a ukládán pomocí shozu do připravených kontejnerů a bude uložen na skládce (předání 

osobám oprávněným k jejich převzetí, doklady o předání odpadů budou předloženy při závěrečném 

řízení). Odvoz a zpracování odpadu bude řešeno ve spolupráci s příslušnou specializovanou firmou. 

Veškeré práce budou prováděny na objektu odborně a s maximální opatrností a zajišťováním 

nezbytné bezpečnosti. 

Při provádění prací bude dbáno pokynů objednatele, podmínek stavebního povolení a připomínek 

orgánů státní správy. 

Při provádění prací bude postupováno tak, aby byla zajištěna bezpečnost chodců a vozidel 

v bezprostředním okolí stavby. 

Zařízení staveniště bude soustředěno jen do vyznačených dohodnutých ploch v okolí stavby. 

Požární bezpečnost je zajištěna školením zaměstnanců. Předáci pracovních skupin mají k dispo-

zici mobilní telefony se spojením na Požární sbor. 

Veškeré používané dopravní a manipulační plochy budou po skončení stavebních prací uvedeny 

do původního stavu. 

Do sýpky se vstupuje vchodem z nádvoří, krov nad obytnou částí vlastní vstup nemá a do 

podstřeší se vstupuje přes podávák ve střeše sýpky.  

 

b) Významné sítě technické infrastruktury  

Stávající technická infrastruktura nebude dotčena. 

 

c) Napojení staveniště na zdroje vody a elektřiny, odvodnění staveniště apod. 

Před zahájením stavby investor zajistí zdroj el. energie a přívod vody. 
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d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných 
úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

Zařízení staveniště bude oploceno po obvodu drátěným pletivem o výšce 1,8 m. Vstup na zařízení 

staveniště bude zabezpečen uzamykatelnou bránou. Stavební práce nebudou probíhat mimo 

pozemek zařízení staveniště. Vjezd a výjezd stavebních strojů na zařízení staveniště bude 

zabezpečen zodpovědnou osobou. Pohyb osob s omezenou schopností orientace a pohybu se při 

výstavbě nepředpokládá. 

 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Během stavby nebudou zřizovány volné skládky materiálů a odpadů. 

Okolní pozemky dotčené stavbou budou po ukončení prací uvedeny do původního stavu. 

Zhotovitel stavby je povinen zajistit, aby užívané prostranství bylo viditelně odděleno od ostatní 

plochy stavebním ohrazením. 

Během stavebních prací nesmí dojít ke znečištění komunikací ani jejich odvodňovacích zařízení. 

Nesmí dojít ani zakrytí nebo poškození stávajícího dopravního značení. 

Musí být bezpodmínečně zajištěna bezpečnost třetích osob. Staveniště bude chráněno proti 

vniknutí zvěře. 

Veškeré nálezy týkající se požadavků stavebního zákona č. 183/2006 Sb. budou neprodleně 

oznámeny příslušným orgánům. 

 

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

Pro zařízení staveniště bude využito dodávkových aut zhotovitele a prostor podstřeší. Navíc bude 

přistaveno mobilní WC.  

Stravování a lékařskou péči je možno zajistit v rámci vybavenosti obce. Informace o nejbližších 

zdravotnických zařízeních budou k dispozici na stavbě.  

 

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 

Na staveništi se nepředpokládá výstavba zařízení vyžadující ohlášení. 

 

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Všichni pracovníci, kteří se budou pohybovat po staveništi, musí být poučení dle vyhlášky 

č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích a vyhlášky č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky do hloubky. Všichni pracovníci budou používat 

předepsaný ochranný oděv a pomůcky. 

Při realizaci musí dodavatel dodržovat příslušné platné bezpečnostní předpisy a nařízení. Při 

všech pracích na staveništi musí pracovníci i organizace dodržovat požadavky vyhl. 324/90 Sb. 

Českého úřadu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

Dodavatelská organizace musí mít vypracován technologický a pracovní postup, který musí být po 

dobu výstavby na pracovišti. Dodavatelská organizace musí dodržovat povinnosti pracovníků a 

dodavatelů podle § 9 a § 10 vyhl. 324/90 Sb. Před zahájením prací musí dodavatel provést prohlídku 

a kontrolu staveniště podle § 17 a § 18 vyhl. 324/90 Sb. Při práci se strojním zařízením je nutno 

postupovat podle pokynů výrobce zařízení a v souladu s pokyny pro obsluhu zařízení. 

Při provádění prací bude v plném rozsahu respektován zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude nutné dodržovat NAŘÍZENÍ VLÁDY ze 

dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích 591/2006 Sb. a směrnicí Rady 89/654/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti a vyhlášky č. 362/2005 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky do 

hloubky. Všichni pracovníci budou používat předepsaný ochranný oděv a pomůcky. 
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i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Při stavebních pracích nebude docházet k poškozování životního prostředí. Odpad, který 

vznikne na staveništi v důsledku stavebních prací, bude ekologicky zlikvidován. 

Veškeré odpady vzniklé stavební činností budou průběžně odváženy na skládku k tomu 

určenou. Dodavatel předloží po dokončení stavby doklad o uložení odpadu. Dle přílohy č. 1 

vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 SB. katalogu odpadů se jedná pod 

kódem 17 o směsný stavební a demoliční odpad:  

kód 17 01 02 – cihly kategorie O,  

kód 17 01 07 – směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuve-

dené pod číslem 17 01 06, 

kód 17 04 01 – měď, bronz, mosaz, 

kód 17 04 05 – železo a ocel, 

kód 17 02 01 – dřevo. 

Odpad dřevo a staveništní suť bude dopravován a ukládán pomocí shozu do připravených 

kontejnerů a bude uložen na skládce. Odvoz a zpracování odpadu bude řešeno ve spolupráci 

s příslušnou specializovanou firmou. 

Vybourané dřevo napadené dřevokaznou houbou bude uložen na řízenou skládku a po každém 

pracovním dni zahrnuto zeminou, event. spáleno v uzavřeném topeništi – vše ve spolupráci 

s příslušnou specializovanou firmou. Ostatní dřevo bude možno použít jako palivové dříví. 

Všechny odpady musí být uloženy, zabezpečeny a přepravovány tak, aby neznečišťovaly 

staveniště ani jeho okolí. 

Mezi primární zdroje znečištění během výstavby bude patřit doprava a prachové emise. Okolní 

komunikace a manipulační plochy je třeba průběžně udržovat v čistotě. 

Zdroje hluku budou stavební mechanismy. Při práci je třeba omezit možnost kumulace zdrojů 

hluku a pokud možno zabraňovat jeho šíření. 

Všechny stavební práce budou provedeny ve smyslu vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/90 Sb. o 

bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a platných a doporučených ČSN. 

Odpad i nakládání s ním vzniklý provozem objektu zůstává stávající, jeho rozsah ani účel se 

nemění. 

 

j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

Předpokládaná doba výstavby:  

Zahájení stavby:  5/2015 

Ukončení stavby: 11/2015 

Jedná se o orientační hodnoty, skutečné údaje budou upřesněny dodavatelem stavby. Vzhledem 

k rozsahu stavby nejsou stanoveny žádné rozhodující dílčí termíny. 

 

Plán kontrolních prohlídek stavby: 

Kontrolní dny budou určeny po dohodě investora s prováděcí firmou. Budou se konat minimálně 

jedenkrát za měsíc. Poslední prohlídka bude před podáním oznámení o užívání stavby. 
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F. DOKUMENTACE STAVBY 

 

1. Pozemní (stavební) objekty 
 

1.1 Architektonické a stavebně technické řešení 

 

1.1.1 Technická zpráva 

a) Účel objektu 

Objekty patří do občanské vybavenosti. Touto opravou se původní účel objektu nemění. 

 

b) Technické a konstrukční řešení, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a 
požadovanou životnost 

Zadávací podklady k projektu 

 
Obec Cvrčovice požaduje zpracování projektové dokumentace na obnovu krovové a střešní 

konstrukce zámečku v tomto rozsahu: 

Krov – základní průzkum a popis stávajícího stavu z hlediska napadení biotickými škůdci; 

zakreslení do výkresové dokumentace; 

Krytina – demontáž stávající krytiny (pálená taška bobrovka) a montáž nové krytiny bobrovky. 

Klempířské práce – demontáž stávajících a montáž nových prvků. 

Návrh sanace dřevěných prvků a zabezpečení střešního pláště včetně ošetření proti biotickým 

škůdcům. 

Rozpočet opravy krovu a střechy. 

 

Na základě Smlouvy o dílo č. 1316-P-14 byly provedeny odborné prohlídky konstrukcí krovu, 

střešního pláště a souvisejících konstrukcí stavby. 

Popis konstrukce  

Krov sýpky tvoří sedlová střecha s krovovou konstrukcí vaznicové soustavy s ležatou barokní 

stolicí. Vazné trámy jsou v každé vazbě a současně slouží i jako stropnice.  

Krov nad obytnou částí je mansardový se stojatou stolicí. Vazné trámy jsou pouze v plných 

vazbách a v jalových jsou nahrazeny krátčaty spojenými výměnami. 

Dimenze prvků jsou úměrné. 

Střešní krytinu tvoří na ve všech plochách pálená taška bobrovka kladená na latění o rozteči cca 

29 cm – krytí korunové.  

Klempířské prvky jsou v Pz materiálové variantě. 

 

Posouzení stavu a stupně poškození krovů 
 

Z výkresové dokumentace je patrný rozsah poškození krovů zámečku. 

Prvky při průzkumu posouzené jako nefunkční, jsou ve výkresové dokumentaci označeny 

červenou barvou a příslušným popisem.  
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Krovová konstrukce je poškozena poměrně značně. Dřevokazný hmyz se vyskytuje plošně a 

zasahuje většinu prvků. Selektivní výměnou bude možné zachovat alespoň část stávajících prvků 

krovů. 

Stropní trámy na sýpce, kde jsou uzamčené prostory, nebylo možné posoudit. 

U nově zabudovávaných prvků se předpokládá jejich rozměrová replika. V případě obnovy 

tesařského spoje je nutné dodržet tvarovou a rozměrovou přesnost jeho provedení. Na nové prvky 

bude použito smrkové řezivo přirozeně vysušené na vlhkost 22 % a odpovídající jakosti pro stavební 

účely dle normy ČSN 73 2824-1. Před realizací je potřeba veškeré profily trámů přeměřit. 

Případné nálezy tesařských značek, či jiných historických zápisů budou zdokumentovány (i 

fotograficky) a místa jejich nálezu zaznačena do výkresové dokumentace. 

Při opravě zhlaví vazných trámů je nutno dbát na to, aby při zednických úpravách byla mezi 

dřevem a zdivem ponechána provětrávací spára cca 50 mm. Pozednice krovu nad obytnou částí je 

zazděná a nebylo ji možné zcela prozkoumat, je však nutné, aby pozednice byla zpřístupněna a po 

opravě ponechána odkrytá, aby lépe provětrávala a byla prodloužena její životnost. 

Opravu krovové konstrukce musí provádět firma, která ovládá a má zkušenosti s technologií 

tesařských prací na historických krovech. 

Na krovových konstrukcích není žádný starý nátěr, který by komplikovat sanační práce.  

Dřevěné konstrukce bude opatřena impregnačním postřikem (viz další kapitola).  

Tesařské spoje mají pro správnou funkci krovu zásadní důležitost, v mnoha případech je pro 

únosnost celé konstrukce rozhodující právě únosnost spoje.  

Trámy jsou řešeny formou kopie prvku původního. Původní průřez je třeba dodržet, i kdyby se 

trám podle statického výpočtu nebo podle empirických pravidel zdál předimenzovaný. Vzhledem 

k tomu, že trámy jsou tesané, je nutné před realizací přeměřit jednotlivé profily. 

Speciální problematikou jsou pak sanační tesařské spoje. Provádět opravu na historickém objektu 

znamená provádět opravu tak, aby byl zachován jak druh materiálu – dřeva, tak i pomocí původních 

či tradičních spojů.  

 

Posouzení stavu krytiny 
 

Krytina ve všech částech je dožilá, na mnoha místech narušená a do podstřeší zatéká.  

Krytinu doporučujeme obnovit v celém rozsahu na pálenou tašku bobrovku červené barvy 

s půlkruhovým zakončením, položená opět korunově na zesílené latění s roztečí 29 cm. 

 

Popis prací 
 

1. Přípravné práce  

 
Jedná se o zajištění staveniště a vyklízecí práce v podstřeší. Provedení prostupu střešním pláštěm 

pro transfer materiálu.  

 

2. Bourací práce 

 
Postupné sejmutí střešní krytiny včetně souvisejících klempířských prvků ve střešních rovinách. 

Sejmutí latění ve střešní rovině. Demontáž poškozených částí krovu. Při rozebírání je nutno 

krovovou konstrukce podchycovat tak, aby nedošlo k posunu či zhroucení konstrukce. V případě 

opravy krovu bude postupováno po jednotlivých záběrech a nebude se rozkrývat celá střecha. 

 

3. Krovové a související konstrukce 

 
Provedení opravy dřevěné krovové konstrukce formou repliky stávajícího krovu pomocí speciální 

tesařských spojů určených pro historické konstrukce. Použité dřevo bude smrkové. Všechny nové 

prvky budou ošetřeny proti biotickým škůdcům (viz dále). Provedení chemického ošetření 

zachovaných pozednicových částí krovu a v úžlabích a dalších kritických místech krovů. 
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Výměna vadných částí krovu a montáž střešní krytiny a nových klempířských prvků bude 

prováděna postupně po jednotlivých polích. 

Montáž příložek pro vyrovnání střešní roviny podle potřeby. 

Doplnění vadných desek záklopu vazných trámů sýpky. 

Není jasná statická povaha římsového zdiva. Je však málo pravděpodobné, že při tesařských 

pracích by došlo k narušení římsy.  

 

4. Klempířské práce 
 

Současně bude prováděna montáž nových klempířských prvků z Pz materiálu.  

 

5. Kompletační konstrukce 

 
Pokládka nového zesíleného latění 40/60 v celé ploše střech.  

Pokládka nové keramické krytiny bobrovky červené barvy (korunové krytí) kulaté zakončení. 

Hřebenáče budou uloženy do maltového lože.  

Montáž latění a krytiny v místě prostupu. 

 

6. Další činnosti 
 

Hrubé vyčištění podstřeší od původní suti. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku. Pomocné 

lešení při opravě hůře dostupných míst v podstřeší. 

Zednická oprava nadstřešních částí komínového zdiva a štítů. Komíny budou ukončeny betonovou 

krycí deskou. 

Lešenová konstrukce pro opravu komínů a štítů. 

Demontáž nefunkčních stožárů původního rozvodu NN. 

 

Poznámky 
 

Střešní plášť bude rozebírán postupně po jednotlivých záběrech. Při rozebírání je nutno krovovou 

konstrukce podchycovat tak, aby nedošlo k posunu či zhroucení konstrukce. 

Při vyřezávání hůře dostupných prvků krovu je nutné počítat s technologickou demontáží 

zdravých částí krovů bránících sanaci nefunkčních prvků. Tyto z technologických důvodů 

demontované prvky budou po provedené opravě zpětně osazeny na původní místo včetně nových 

spojovacích prostředků. 

Následně se provede zalaťování střešního pláště a montáž krytiny. Případná nerovnost střešního 

pláště bude řešena pomocí příložek krokví. Rozsah se předpokládá 10–30 %. 

Konkrétní provedení tesařských spojů při opravě krovu: 

1) spojení vazných trámů vč. protéz – spoj rovným plátem šikmočelným s přesahem min. 800 mm 

s použitím pěti svorníků M16, posílených zazubenými hmoždíky (buldoky) 

2) spojení krokví apod. – spoj rovným plátem (případně šikmočelným) s přesahem cca 400 mm 

s použitím tří svorníků M12 rovněž posílených buldoky 

3) spojení pozednic na sraz se spojením tesařskou kramlí, nebo rovným plátem s přesahem cca 300 

mm s hřebíkovým spojením. 

 

Chemická sanace dřevěných konstrukcí 

 
Účelnou, ekonomickou a dlouhodobou ochranu proti biotickým škůdcům je možné zásadě 

dosáhnout pouze stavebně konstrukčními úpravami, které zabraňují zvlhnutí zabudované dřevěné 

konstrukce nad rizikové vlhkosti. Konstrukční úpravy však doplňuje chemická ochrana vhodnou 

fungicidní a insekticidní látkou aplikovanou účelně zvolenou technologií.  

 

Nové řezivo 

Nově zabudovávané řezivo bude hraněné o max. vlhkosti 22 % (kontrolu stačí provést elektrickým 

vlhkoměrem) viz ČSN 49 1531-1. Z hlediska jakosti dřeva se musí používat dřevo zvlášť vybrané 



 
 

17 Cvrčovice - usedlost 

 

pro tento účel. Pro vizuální třídění platí ČSN 49 1531-1. Dle této normy je třeba také použít dřevo 

třídy SI, tj. řezivo normální pevnosti. Přednostně doporučujeme řezivo smrkové. Použití jiných 

dřevin bude nutné konzultovat. 

 

Preventivní a represivní ošetření dřevěné konstrukce 

Nejdůležitějším kritériem pro potřebu ochrany dřeva je očekávané ohrožení stavebních dřevěných 

dílů škůdci. Toto ohrožení záleží jednak na okolních podmínkách (teplota, vlhkost vzduchu, 

působení vody aj.) a na zdařilých stavebních opatřeních a chemické ochraně. Podle ČSN-EN 335 lze 

zařadit krovovou konstrukci do 2–3 třídy ohrožení, kde vlhkost dřeva se může často pohybovat nad 

hranicí 20 %. 

ČSN-EN 335 definuje pět tříd ohrožení, jež reprezentují různé expozice, kterým mohou být 

dřevěné konstrukce vystaveny. Zároveň vyjmenovává biologické činitele důležité pro každou 

expozici, tedy i třídu ohrožení. Riziko biotického znehodnocení dřeva je v přímém vztahu se 

zvyšující se třídou ohrožení dřeva 1 (nejnižší) až 5 (nejvyšší). 

Fungicidní a insekticidní ošetření nového dřeva, které bude použito do stavby, je třeba opatřit 

nástřikem (beztlakovou impregnací) vodného roztoku typu FB, P, B, IP, 1, 2, 3, S, D, SP (např. 

Bochemit QB, Bochemit Plus nebo Adolit BAQ) nejlépe ještě před jeho instalací. 

Povrchová ochrana proti biotickým škůdcům fungicidním a insekticidním prostředkem bude 

provedena i u stávající krovové konstrukce pouze cíleně v ohrožených částech krovu (pozednice, 

úžlabí, okolí střešních okýnek, u oplechování. V zásadě bude použit bezbarvý přípravek výše 

uvedeného charakteru.  

 

Ošetření zdiva 

Jelikož je nutno s určitostí předpokládat, že myceliové provazce dřevokazných hub pronikly nejen 

pod omítku na větší vzdálenost v cestě za dřevem, ale že stejným způsobem vnikly i do spár zdiva, 

je v rámci účinné sanace bezpodmínečně nutné provést i ošetření zdiva. Provlhčení zdiva se provede 

u styku s dřevěnými prvky (pozednice a zhlaví) a to nástřikem vodního roztoku fungicidu typu FB, P, 

IP, 1, 2, 3, D, SP (např. Bochemit QB, Bochemit Plus nebo Adolit BAQ).  

 

Konstrukční ochrana dřeva 

 

Nedílnou součástí řádné údržby a ochrany dřevěných konstrukcí je zajištění, aby se dřevěná 

konstrukce nevyskytovala v podmínkách vhodných pro rozvoj biotických škůdců, tj. v prostorách 

s vysokou vlhkostí, aby dřevo nebylo smáčeno vodou a nebylo v kontaktu s materiály obsahující 

vysoké procento vlhkosti, která přechází do dřeva. Pro dřevěné prvky v interiéru je nutno zajistit: 

– dokonalý odvod srážkové vody, 

– zajištění cirkulace vzduchu, aby se vyloučila tvorba kondenzační vlhkosti na dřevěných 

prvcích, 

– izolace dřevěných prvků od betonu, kamenného a cihelného zdiva či ocelových konstrukcí, 

– aby nedocházelo k ukládání stavební suti za pozednice, neboť právě to je častou příčinou 

destrukce zhlaví, nejen dřevokaznými houbami, ale i hmyzem. Stavební suť vytváří tepelnou 

ochranu a rezervoár vody. 

Ochranu provádět jen na dřevě opracovaném. Dodatečné zásahy na ošetřeném dřevě se musí 

znovu opravit nátěrem. 
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ČSN 49 0600-1 – Základní ustanovení – chemická ochrana dřeva 

ČSN 49 0609 – Zkoušení jakosti ochrany dřeva 

ČSN 49 0615 – Technologické postupy impregnace dřeva proti biotickým škůdcům 

ON   46 0615 – Ochrana dřeva vodnými prostředky proti biotickým škůdcům a ohni 

ČSN 49 1531 – Drevo na stavebné konstrukcie 

ČSN 73 0038 – Navrhování a posuzování staveb při rekonstrukci 

ČSN 73 1701 – Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách 

 

Závěr  
Navrhovaný způsob sanace odpovídá rozsahu napadení objektu biotickými škůdci. Sanační 

opatření je nutné provést v plném rozsahu, dílčí opatření nemají potřebný účinek. 

Návrh na ochranu stavby odpovídá ustanovením ČSN 49 0600-1, postupům doporučeným VVÚD 

Praha. 

Montáž nových dřevěných prvků a krytiny bude provedena tak, aby z hlediska památkové péče 

byl zachován původní tvar a vzhled střechy. 

Technologie provádění klempířských konstrukcí musí být v souladu s ČSN 73 36 10-1, 

Technologie provádění dřevěných konstrukcí musí být v souladu s ČSN 73 2810, technologie 

provádění klempířských prací pak v souladu s ČSN 73 3610. Pokládka krytiny musí být v souladu 

s normami a s technologickými předpisy daných výrobcem. 

Používané chemikálie musí být schváleny a doporučeny státem akreditovanou zkušební laboratoří 

chemické ochrany dřeva Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského v Praze, Březnici. 
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Používané chemikálie by rovněž neměly zbarvovat ošetřené dřevo a neměnit jeho povrch. 

Impregnovat lze těmito přípravky dřevo i ve třídách ohrožení 1., 2. a 3. tj. dřevo v interiéru i 

exteriéru s vyloučením trvalého styku impregnovaného dřeva se zemí a vodou. 

Navrhovaná chemická fungicidní ochrana má životnost 10 a více let a při provádění pravidelných 

kontrol vždy po 3 letech, dle ČSN 73 2810, umožní další bezpečné a dlouhodobé užívání objektu. 

Nezbytnou součástí opravy je kontrola a převzetí provedených prací. Po předání stavby musí být 

zajištěny pravidelné kontroly konstrukcí a řádná údržba stavby.  

Konstrukce krovu by měla být opatřena značkou dodavatele a datem. Při přejímce se stanoví 

postup a termíny pravidelných kontrol konstrukce, při kterých bude zjišťován zejména stav spojů a 

kontrolováno, zda nedochází k recidivě napadení. Rovněž bude pečlivě sledován i stav střešního 

pláště, aby do objektu nezatékalo a tím nedocházelo k znehodnocování provedené chemické 

ochrany. 

 

1.1.2 Výkresová část 
 

C.1.1 – situace (M 1 : 400) 

F.1.1 – krov sýpky (M 1 : 50) 

F.1.2 – krov nad obytnou částí (M 1 : 50) 

F.1.3 – střecha (M 1 : 100) 

 

2. Inženýrské objekty 
 

Nevyskytují se. 

 

3. Provozní soubory stavby 
 

Nevyskytují se. 

 

 

Vypracoval:  Ing. David Fajfr 

 

Schválil:  Ing. Otakar Koudelka CSc.  

 

V Brně, dne 26. června 2014 


