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2. Výchozí podklady 

• Předaná neúplná projektová dokumentace stávajícího stavu 

• Specifikace předmětu plněníSCHEMA ZDROJE TEPLA zakázky 

• Doměření stávajícího stavu 

• Bezpečnostní a hygienické předpisy 

• Podklady od výrobců navrhovaných zařízení 
• Jednání a konzultace s investorem a jeho zástupci 
• Platné ČSN a EN, vyhlášky a zákony 

3. Úvod 

Tato projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu dokumentace pro výměr 
zhotovitele řeší rekonstrukci zdroje tepla v areálu společnosti IVEP a.s. Brno. 

V profesi vytápění se jedná hlavně instalaci nových tepelných čerpadel vzduch / voda a kompletní 
výměnu zařízení ve strojovnách vytápění. Veškeré úpravy budou probíhat v areálu společnosti IVEP 
a.s. Brno. 

4. Popis stávajícího stavu 

Dnes je areál společnosti Ivep a.s. napojen teplovodem na soukromou plynovou kotelnu, která je 
v sousedním areálu. Majitel plynové kotelny oznámil společnosti Ivep a.s., že od topné sezony 
2021/2022 již nebude dodávat teplo pro společnost Ivep a.s.  

Stávající teplovod je zaveden do 1.PP v administrativní části strana 2. Jedná se o prostor strojovny 
vytápění, kde se nachází fakturační měření a rozdělovače a sběrače topné vody. Ze stávajícího 
rozdělovače jsou vyvedeny tyto topné větve: 

• Hala 2 (samostatná topná větev pro nyní pronajímaný prostor. Bude řešeno nově 
samostatným zdrojem tepla) 

• Rezerva 

• Chodba, hala (nově se již nebude vytápět) 
• Administrativa strana 1 

• Boiler (již nyní se nevyužívá) 
• Boiler (již nyní se nevyužívá) 
• Administrativa strana 2 

• Loď 1, 2, 3 

• Rezerva 

• Garáže, lisovny (nově se již nebudou vytápět) 
• Rozkydálek (samostatná topná větev pro neřešenou část budov. Jestli se někdy bude 

řešit, tak zcela samostatně) 
• Unimo (již nyní se nevyužívá) 
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Ve strojovně vytápění jsou dnes osazeny dva elektrické zásobníkové ohřívače, sloužící pro ohřev 
teplé vody. Ohřev teplé vody je dostačující, plně funkční a zůstane stávající. Ve strojovně vytápění je 
také regulační automatika pro vytápění a ohřev teplé vody 

Administrativní prostory jsou vytápěny teplovodními otopnými soustavami s klasickými tělesy. 
Prostory výrobních hal jsou vytápěny teplovodními teplovzdušnými jednotkami typu sahara. 

5. Klimatické podmínky místa stavby a provozní 
podmínky 

Stavba je umístěna v lokalitě Brno. Teplotní oblast Brno s nadmořskou výškou cca  227m. Jedná 
se o oblast s venkovní výpočtovou teplotou -12°C. Otopné období činí 222 dnů. Průměrná venkovní 
teplota je 3,6 °C. Průměrná vnitřní teplota vytápěných prostor je 15-20°C. Provozní režim vytápění 
předpokládáme nově automatický. 

6. Stanovení potřebného tepelného výkonu zdroje 
tepla 

Při návrhu nového zdroje tepla se již od začátku uvažuje se dvěma novými samostatnými zdroji 
tepla. Jeden pro prostory společnosti IVEP a druhý pro prostory Haly 2. 

Při stanovení výkonů jednotlivých zdrojů se vycházelo ze stávajícího stavu budov (zdroj pro Ivep) 
a z předpokládaného zateplení budovy (zdroj pro Halu 2). Byly vypočteny tepelné ztráty 
zjednodušenou metodou. 

 Prostory IVEP: 

• Tepelná ztráta administrativa Strana 1:  55,5kW 

• Tepelná ztráta administrativa Strana 2:  49,5kW 

• Tepelná ztráta výrobní Lodě 1, 2, 3:  48,5kW 

• Tepelná ztráta administrativní vestavek:  12kW 

Celkem:     165,5kW 

Prostory Hala 2: 

• Tepelná ztráta administrativa:   20,5kW 

• Tepelná ztráta hala:    24,5kW 

Celkem:     45,0kW 

Skladba nových zdrojů tepla byla volena s ohledem na optimalizaci provozních a investičních 
nákladů.  

6.1 Zdroj tepla pro IVEP 

Nový zdroj tepla pro prostory společnosti IVEP se bude skládat ze dvou tepelných čerpadel 
vzduch / voda a dvou bivalentních elektrických kotlů. Každé tepelné čerpadlo bude o výkonu 55kW 
při parametrech A7/W35. Minimální výkon tepelného čerpala je 34,5kW při parametrech A-12/W55. 
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Každý elektrický kotel bude mít výkon 28kW. Navíc budou do výrobních Lodí 1, 2, 3 instalovány 
elektrické sálavé panely. 

Provoz zdroje tepla bude následující. Pokud nám venkovní teplota dovolí, tak budeme všechny 
prostory vytápět tepelnými čerpadly. Pokud již venkovní teplota klesne a výkonově tepelná čerpadla 
již nebudou stačit, tak se odpojí topná větev pro Lodě 1, 2, 3 a budeme tepelnými čerpadly zásobovat 
pouze administrativní prostory. Lodě 1, 2, a 3 budou vytápěny elektrickými přímotopnými zářiči, 

které se v tomto případě spustí a budou vytápět prostory na požadovanou teplotu. Pokud ani tepelná 
čerpadla nebudou výkonově stačit pro vytápění administrativních prostor, tak se budou připínat 
elektrické bivalentní zdroje.   

V prostoru zkušebny budou také osazeny elektrické přímotopné zářiče, které tento prostor budou 
individuálně dle potřeby vytápět. Bývá to zpravidla 1x za měsíc. 

6.2 Zdroj tepla pro Halu 2 

Nový zdroj tepla pro prostory haly2 se bude skládat z jednoho tepelného čerpadla vzduch / voda 

a jednoho bivalentního elektrického kotle. Tepelné čerpadlo bude o výkonu 55kW při parametrech 
A7/W35. Minimální výkon tepelného čerpala je 34,5kW při parametrech A-12/W55. Elektrický kotel 
bude mít výkon 21kW. 

Provoz zdroje tepla bude následující. Pokud nám venkovní teplota dovolí, tak budeme všechny 
topné větve provozovat zdrojem – tepelným čerpadlem. Pokud již výkonově tepelné čerpadlo 
nebude stačit, tak se bude připínat elektrický bivalentní zdroj.   

6.3 Odhad roční potřeby tepla 

Odhadovaná roční potřeba tepla na vytápění prostor IVEP:      1 380 GJ/rok 

Odhadovaná roční potřeba tepla na vytápění prostor Haly 2:        375 GJ/rok 

Roční potřeby tepla vychází z výpočtu tepelných ztrát. Ve skutečnosti se mohou lišit v závislosti 
provozování zdrojů tepla a v závislosti na regulaci a ovládání systému vytápěná 

7. Popis technického řešení 

7.1 Zdroj tepla pro Ivep 

Stávající zařízení pro vytápění umístěné ve strojovně vytápění v 1.PP bude kompletně 
demontováno, vyjma zařízení pro ohřev teplé vody. 

Venku před budovou, na travnatém pásu, budou osazena dvě tepelná čerpadla vzduch / voda. 
Každé o výkonu 55kW při podmínkách A7/W35, respektive 34,5kW při parametrech A-12/W55. Jedná 
se kompaktní tepelná čerpadla (chladivo R 410a je pouze ve venkovní jednotce), která se napojují 
pouze topným potrubím. Toto potrubí od každého tepelného čerpadla bude zavedeno do strojovny 
vytápění. Ve strojovně budou osazeny tři nové akumulační nádoby, každá o objemu 921 litrů. 
Z akumulačních nádob bude topná voda vedena do nového rozdělovače topné vody. Na novém 
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potrubí mezi akumulačními nádržemi a rozdělovačem bude osazen bivalentní zdroj tepla. Tedy dva 
elektrokotle, každý o výkonu 28kW. Z nového rozdělovače bude vyvedeno pět topných větví: 

• Administrativa strana 1 

• Administrativa strana 2 

• Loď 1, 2, 3 

• Nová topná větev pro vestavek v lodi 2 

• Rezerva 

 

Provoz zdroje tepla bude následující. Pokud nám venkovní teplota dovolí, tak budeme všechny 
čtyři topné větve provozovat zdrojem – tepelnými čerpadly. Pokud již výkonově tepelná čerpadla 
nebudou stačit, tak se odpojí větev pro Lodě 1, 2, 3 a budeme tepelnými čerpadly zásobovat pouze 
administrativní prostory. Lodě 1, 2, a 3 budou nově doplněny o elektrické přímotopné zářiče, které se 
v tomto případě spustí a budou vytápět prostory na požadovanou teplotu. Pokud ani tepelná 
čerpadla nebudou výkonově stačit pro vytápění administrativních prostor, tak se budou připínat 
elektrické bivalentní zdroje.   

V prostoru zkušebny budou také osazeny elektrické přímotopné zářiče, které tento prostor budou 

individuálně dle potřeby vytápět. Bývá to zpravidla 1x za měsíc. 

Součástí strojovny vytápění budou také veškeré armatury, oběhová čerpadla a ostatní 
komponenty pro bezpečný a automatický provoz. 

Provoz zařízení bude plně automatizován a komplexně zabezpečen, proto zařízení nevyžaduje 
trvalou obsluhu, pokud provozovatel neurčí jinak. Pro provoz zařízení postačí občasný dozor 
(kontrola chodu zařízení cca 1x za den). K této činnosti se doporučuje určit, zaškolit a přezkoušet 
minimálně 2 pracovníky. 

Obsluhou zařízení může být pověřen pracovník starší 18 let, musí mít platné osvědčení o 
zdravotním stavu, musí být prokazatelně odborně zaškolen a komisí přezkoušen. O zkoušce musí být 
proveden písemný záznam.  

Obsluha zařízení je povinna zejména: 
- udržovat zařízení v bezpečném a řádném stavu 

- neprodleně hlásit provozovateli každou poruchu, závadu nebo neobvyklý jev při provozu 
zařízení - hlášení  zaznamenat do provozního deníku 

- při nebezpečí bez prodlení odstavit zařízení z provozu 

- v rozsahu a lhůtách stanovených výrobcem zařízení kontrolovat stav a funkci 
zabezpečovacích prvků bez zásahu do automatiky 

- trvale udržovat v prostoru okolo zařízení pořádek a čistotu 

- zapisovat do provozního deníku údaje dle ČSN 38 6405, a vyhlášky č. 91/1993 Sb. 

- minimálně 1x za 6 měsíců zkontrolovat funkčnost všech uzávěrů, provést protočení všech 
uzavíracích armatur 

Ve strojovně doporučujeme mít následující vybavení pro zajištění bezpečnosti provozu a požární 
ochrany: 

- místní provozní řád, 

- vhodný detektor pro kontrolu těsnosti spojů, 
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- hasicí přístroj sněhový S6, 

- lékárničku pro první pomoc, 

- bateriovou svítilnu, atd. 

 

Topné větve pro vytápění otopnými tělesy budou směšované dle venkovní teploty pomocí 
třícestných směšovacích ventilů. Větev pro vytápění Lodí 1, 2, 3 nebude směšovaná. 

Všechny topné větve budou vybaveny novými oběhovými čerpadly a proměnnými otáčkami. Na 
potrubí mezi sběračem a HVDT bude napojeno dopouštění vody do topného systému. 

Hlavní potrubní rozvod bude proveden z ocelového potrubí. Potrubí vedené pod stropem bude 

vedeno ve spádu 3 %o. Potrubí bude opatřeno tepelnou izolací. Ocelové potrubí bude opatřeno pod 
tepelnou izolací základním ochranným nátěrem. Ocelové potrubí vedené volně a neizolované, jakož i 
pomocné ocelové konstrukce bude opatřeno dále vrchním 2-násobným emailovým nátěrem. 

Potrubí vedené ve venkovním prostředí, bude opatřeno pod tepelnou izolací, topnými kabely, 
aby nedošlo k případnému zamrznutí. Stejně budou ošetřeny i odvody kondenzátu od tepelného 
čerpadla. 

 Zařízení bude označeno pomocí štítků, kde budou označeny příslušné hodnoty zařízení (tlaky, 
teploty, průtoky, výkony atd.) potřebné pro seřízení správného chodu a informaci pro případné 
opravy a úpravy systému. 

Zabezpečení systému (vyrovnání změn objemové roztažnosti vody a udržení tlakové hladiny 
v předepsaných mezích) bude zajištěno dle ČSN 06 0830 novými membránovými expanzními 
nádobami a pojistnými ventily.  

Pro tepelná čerpadla je osazena jedna membránová expanzní nádoba o objemu 35 litrů. Druhá 
membránová expanzní nádoba o objemu 800 litrů je osazena pro kompletní systém vytápění. 

Výpočet velikosti expanzní nádoby:  

Objem soustavy G = 9700 dm3  

Výška otopné soustavy 10m  

Roztažnost vody V = 1,3 . G . δv = 1,3 . 9700 . 0,0195 = 245,9 dm3  

Požadovaný objem exp. nádoby O = V . pa/(pa – p1) = 245,9. 300/(300-200)= 737,7 dm3  

Navrhujeme expanzní nádobu o objemu 800 litrů 

Pojištění zdroje a otopné soustavy je pojistnými ventily, které jsou osazeny ve strojovně 
vytápění na potrubí k tepelným čerpadlům a v elektrokotlích. Svedení odfuků od pojistných ventilů 
bude potrubím do výšky cca 200mm nad podlahu pro možnost osazení nádobky.  

7.2 Zdroj tepla pro Halu 2 

Stávající zařízení výměníkové stanice bude demontováno.  

Venku před budovou, na travnatém pásu, bude osazeno jedno tepelné čerpadlo vzduch / voda 

o  výkonu 55kW při podmínkách A7/W35, respektive 34,5kW při parametrech A-12/W55. Jedná se 
kompaktní tepelná čerpadla (chladivo R 410a je pouze ve venkovní jednotce), které se napojí pouze 

topným potrubím. Toto potrubí od tepelného čerpadla bude zavedeno do prostor Haly 2, kde je nyní 
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předávací stanice. Ve strojovně bude osazena jedna akumulační nádoba o objemu 921litrů. 
Z akumulační nádoby bude topná voda vedena do nového rozdělovače topné vody. Na novém 
potrubí mezi akumulační nádrží a rozdělovačem bude osazen bivalentní zdroj tepla. Tedy jeden 
elektrokotel, o výkonu 21kW. Z nového rozdělovače budou vyvedeny tři topné větve: 

• Hala 

• Administrativa 

• Rezerva 

Provoz zdroje tepla bude následující. Pokud nám venkovní teplota dovolí, tak budeme všechny 
topné větve provozovat zdrojem – tepelným čerpadlem. Pokud již výkonově tepelné čerpadlo 
nebude stačit, tak se bude připínat elektrický bivalentní zdroj.   

Součástí strojovny vytápění budou také veškeré armatury, oběhová čerpadla a ostatní 
komponenty pro bezpečný a automatický provoz. 

Provoz zařízení bude plně automatizován a komplexně zabezpečen, proto zařízení nevyžaduje 
trvalou obsluhu, pokud provozovatel neurčí jinak. Pro provoz zařízení postačí občasný dozor 
(kontrola chodu zařízení cca 1x za den). K této činnosti se doporučuje určit, zaškolit a přezkoušet 
minimálně 2 pracovníky. 

Obsluhou zařízení může být pověřen pracovník starší 18 let, musí mít platné osvědčení o 
zdravotním stavu, musí být prokazatelně odborně zaškolen a komisí přezkoušen. O zkoušce musí být 
proveden písemný záznam.  

Obsluha zařízení je povinna zejména: 
- udržovat zařízení v bezpečném a řádném stavu 

- neprodleně hlásit provozovateli každou poruchu, závadu nebo neobvyklý jev při provozu 
zařízení - hlášení  zaznamenat do provozního deníku 

- při nebezpečí bez prodlení odstavit zařízení z provozu 

- v rozsahu a lhůtách stanovených výrobcem zařízení kontrolovat stav a funkci 
zabezpečovacích prvků bez zásahu do automatiky 

- trvale udržovat v prostoru okolo zařízení pořádek a čistotu 

- zapisovat do provozního deníku údaje dle ČSN 38 6405, a vyhlášky č. 91/1993 Sb. 

- minimálně 1x za 6 měsíců zkontrolovat funkčnost všech uzávěrů, provést protočení všech 
uzavíracích armatur 

Ve strojovně doporučujeme mít následující vybavení pro zajištění bezpečnosti provozu a požární 
ochrany: 

- místní provozní řád, 

- vhodný detektor pro kontrolu těsnosti spojů, 

- hasicí přístroj sněhový S6, 

- lékárničku pro první pomoc, 

- bateriovou svítilnu, atd. 
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Topná větev pro vytápění otopnými tělesy bude směšovaná dle venkovní teploty pomocí 
třícestných směšovacích ventilů. Větev pro vytápění haly nebude směšovaná. 

Všechny topné větve budou vybaveny novými oběhovými čerpadly a proměnnými otáčkami. Na 
potrubí mezi sběračem a HVDT bude napojeno dopouštění vody do topného systému. 

Hlavní potrubní rozvod bude proveden z ocelového potrubí. Potrubí vedené pod stropem bude 

vedeno ve spádu 3 %o. Potrubí bude opatřeno tepelnou izolací. Ocelové potrubí bude opatřeno pod 
tepelnou izolací základním ochranným nátěrem. Ocelové potrubí vedené volně a neizolované, jakož i 
pomocné ocelové konstrukce bude opatřeno dále vrchním 2-násobným emailovým nátěrem. 

Potrubí vedené ve venkovním prostředí, bude opatřeno pod tepelnou izolací, topnými kabely, 
aby nedošlo k případnému zamrznutí. Stejně budou ošetřeny i odvody kondenzátu od tepelného 
čerpadla. 

 Zařízení bude označeno pomocí štítků, kde budou označeny příslušné hodnoty zařízení (tlaky, 
teploty, průtoky, výkony atd.) potřebné pro seřízení správného chodu a informaci pro případné 
opravy a úpravy systému. 

Zabezpečení systému (vyrovnání změn objemové roztažnosti vody a udržení tlakové hladiny 
v předepsaných mezích) bude zajištěno dle ČSN 06 0830 novými membránovými expanzními 
nádobami a pojistnými ventily.  

Pro tepelné čerpadlo bude osazena jedna membránová expanzní nádoba o objemu 18 litrů. 
Druhá membránová expanzní nádoba o objemu 200 litrů je osazena pro kompletní systém vytápění. 

Výpočet velikosti expanzní nádoby:  

Objem soustavy G = 3000 dm3  

Výška otopné soustavy 10m  

Roztažnost vody V = 1,3 . G . δv = 1,3 . 3000 . 0,0195 = 76,1 dm3  

Požadovaný objem exp. nádoby O = V . pa/(pa – p1) = 76,1. 300/(300-180)= 190,25 dm3  

Navrhujeme expanzní nádobu o objemu 200 litrů 

Pojištění zdroje a otopné soustavy je pojistnými ventily, které jsou osazeny ve strojovně 
vytápění na potrubí k tepelnému čerpadlu a v elektrokotli. Svedení odfuků od pojistných ventilů bude 
potrubím do výšky cca 200mm nad podlahu pro možnost osazení nádobky.  

 

7.2.1 Technické parametry tepelného čerpadla 

Parametry vytápění při hodnotách A7/W35 

Nominální topný výkon  55,1 kW 

Elektrický příkon  13,6 kW 

Topný faktor COP  4,05 

Třída účinnosti nízkoteplotní provoz  A 

Maximální příkon   27,7 kW 

Maximální proud  45,9 A 

Maximální náběhový proud  143A 

Maximální náběhový proud se Soft-Startérem  96 A 

Jmenovitý příkon ventilátoru  1,7 kW 
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Jmenovitý proud ventilátoru  3,9 A 

Elektrické připojení  400/3, 50Hz 

 

Parametry vytápění při hodnotách A2/W35 

Nominální topný výkon  49,9 kW 

Elektrický příkon  13,5 kW 

Topný faktor COP  3,7 

Třída účinnosti nízkoteplotní provoz  A 

 

Typ kompresoru  Spirálový 

Počet kompresorů  2 

Okruhy chladiva  1 

Stupně výkonu  0-50-100% 

Obsah oleje  6,8 kg 

Obsah chladiva R410A  19 kg 

 

Typ ventilátoru  Axiální 
Počet ventilátorů  1 

Objem vzduchu  18500 m3/h 

 

Výměník na sekundární straně (kondenzátor)  Deskový 

Počet  1 

Objem vody  7,8 litrů 

Objemový tok (A7/E35)  9475 l/h 

Tlaková ztráta (A7/W35)  31 kPa 

Hladina akustického výkonu  82 dB(A) 

Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 10m  54 dB(A) 

 

Rozměry (délka x šířka x výška)  1403x1203x2390mm 

Hmotnost  602 kg 

 

7.2.2 Technické parametry elektrokotle o výkonu 28kW 

Maximální provozní tlak  300 kPa 

Objem expanzní nádoby  8 litrů 

Přípojka topení  G 3/4 

Rozměry kotle (šířka x výška x hloubka)  410x740x315 

Čistá hmotnost kotle  27 kg 

Rozsah nastavení topení  25-85 °C 

Jmenovitý objemový průtok (delta 10°C)  2408 l/h 

Počet topných tyčí  4x7 

Elektrické připojení  3x230V/400V+N+PE, 50Hz 

Třída ochrany  IP40 

Topný výkon   28 kW 

Maximální příkon  3x43 A 
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Bezpečnostní jmenovitý proud  50 A 

 

7.2.3 Technické parametry elektrokotle o výkonu 21kW 

Maximální provozní tlak  300 kPa 

Objem expanzní nádoby  8 litrů 

Přípojka topení  G 3/4 

Rozměry kotle (šířka x výška x hloubka)  410x740x315 

Čistá hmotnost kotle  26 kg 

Rozsah nastavení topení  25-85 °C 

Jmenovitý objemový průtok (delta 10°C)  1806 l/h 

Počet topných tyčí  3x7 

Elektrické připojení  3x230V/400V+N+PE, 50Hz 

Třída ochrany  IP40 

Topný výkon   21 kW 

Maximální příkon  3x32 A 

Bezpečnostní jmenovitý proud  40 A 

 

7.2.4 Úprava stávající topné soustavy 

Veškerá otopných těles zůstanou stávající. Pouze 5 vybraných otopných těles bude nově 
napojeno na nové potrubí. Detailní popis viz výkresy. 

7.2.5 Regulace 

Tepelná čerpadla budou vybavena základní regulační automatikou. Kaskáda dvou tepelných 
čerpadel bude vybavena kaskádovou regulací. Regulační automatika tepelných čerpadel bude 
doplněna o komunikační karta RS 485 pro komunikaci s nadřazeným systémem měření a regulace. 

Veškeré komponenty nových zdrojů tepla (prostory IVEP a Haly 2) budou napojeny a ovládány 
nadřazeným systémem měření a regulace. Systém bude mít výstup na několik PC, kde budou 

zobrazovány veškeré informace. 

Bližší informace o systému měření a regulace viz samostatná část PD. 

7.2.6 Dopouštění vody do topného systému  
Dopouštění vody do obou topných systémů bude ručně. 

7.3 Elektrické zářiče a elektrické přímotopy 

Ve třech výrobních lodích a v prostoru zkušebny budou nově osazeny elektrické sálavé panely. Ve 

výrobních Lodích 1, 2, 3 budou tyto elektrické sálavé panely sloužit pro vytápění, když budou 
odstaveny stávající teplovzdušné agregáty. Umístění zářičů bude na stěnách pod úhlem, aby zařízení 
vytopilo požadovaný prostor.  
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Elektrické sálavé panely v prostoru zkušebny budou sloužit pouze pro temperaci a vytápění 
tohoto prostoru pouze při zkouškách. To bývá zpravidla 1x do měsíce. 

Přesné umístění zářičů bude dopřesněno při realizaci po dohodě s investorem a na základě 
rozmístění výrobní technologie. 

V prostoru zázemí zkušebny budou demontována klasická teplovodní otopná tělesa, která jsou 
napojena na odstavenou topnou větev. Stávající otopná tělesa budou nahrazena elektrickými 
přímotopy, které budou daný prostor temperovat a vytápět při zkouškách. To bývá zpravidla 1x do 
měsíce. 

7.4 Trubní rozvody 

Potrubí z trubek ocelových, bezešvých, hladkých se zaručenou svařitelností.  

Technické parametry: 

Rozměry dle příslušné výkresové dokumentace trubního dílu 

Maximální dovolená teplota TS  110 °C 

Maximální dovolený tlak PS 6 bar 

 

Plastové potrubí PPR, PN 16. 

Technické parametry: 

Rozměry dle příslušné výkresové dokumentace trubního dílu 

Maximální dovolená teplota TS  55 °C 

Maximální dovolený tlak PS 6 bar 

 

7.5 Uložení potrubí 

7.5.1 Teplovodní systém 

- rozvody od DN 100 a větší budou zavěšeny na závěsném systému, který bude zajišťovat 
volnou dilataci v podélné a příčném směru min. 20 mm. 

-  rozvody od DN 100 a větší budou podepřeny na kluzných uloženích, která budou zajišťovat 
volnou dilataci v podélné a příčném směru min. 20 mm. 

- rozvody od DN 80 a menší mohou být uloženy přímo na pomocných ocelových konstrukcích 
zajištěny třemeny. V místech, kde bude i příčný posun z důvodu dilatace, budou rozvody bez 
třmenů. 

7.5.2 Ocelové potrubí 
Maximální vzdálenosti uložení ocelových potrubí pro jednotlivé dimenze budou následující: 

DN ............................................................................................ max. vzdálenost uložení 

15 ............................................................................................. 1,5 m 

20 ............................................................................................. 2,0 m 
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25 ............................................................................................. 2,1 m 

32 ............................................................................................. 2,4 m 

40 ............................................................................................. 2,6 m 

50 ............................................................................................. 3,0 m 

65  ............................................................................................ 3,4 m 

80 ............................................................................................. 3,8 m 

100 ........................................................................................... 4,3 m 

125 ........................................................................................... 5,1 m 

150 ........................................................................................... 5 m 

200 ........................................................................................... 5 m 

Pokud bude ve výkresové části způsob uložení konkretizován, platí způsob uložení ve výkresové 
části. Ve výkresech jsou specifikovaná uložení především hlavních rozvodů. Ostatní uložení budou: 

- dle výše specifikovaných vzdáleností uložení 

Dilatace potrubí bude řešena především tvarovým uspořádáním rozvodů (přirozenými U, L a Z-

kompenzátory). 

7.5.3 Plastové potrubí PPR (studená voda, teplá voda, cirkulace) 
Maximální vzdálenosti uložení potrubí PPR PN16 pro jednotlivé dimenze budou následující: 

DN ............................................................................................ max. vzdálenost uložení 

25 (Ø32) ................................................................................... 0,90 m 

32 (Ø40) ................................................................................... 1,00 m 

40 (Ø50) ................................................................................... 1,10 m 

50 (Ø63) ................................................................................... 1,25 m 

65 (Ø75) ................................................................................... 1,40 m 

80 (Ø90) ................................................................................... 1,50 m 

7.6 Vypouštění, odvzdušnění a odvodnění potrubí 
Všechna nejnižší místa budou opatřena vypouštěním. Všechna nejvyšší místa budou opatřena 

odvzdušňovacími ventily. Potrubí bude spádováno směrem k vypouštěcím místům. 

7.7 Izolace 

Prostupy potrubí požárními konstrukcemi budou opatřeny patřičnými požárními ucpávkami 
s patřičnou odolností. 

Nové potrubí bude kompletně opatřeno tepelnou izolací. Stávající potrubí, na kterém je 
poškozena nebo chybí tepelná izolace, bude doplněna, případně vyměněna za novou. 

Izolace potrubí bude splňovat požadavky vyhlášky č. 193/2007. Potrubí bude opatřeno izolací 
z minerálních vláken s povrchovou úpravou z hliníkové fólie. Tloušťky izolací budou následující: 
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DN 200 ................................ 100 mm (Izolační pouzdro) 
DN 150 ................................ 80 mm (Izolační pouzdro) 
DN 125 ................................ 80 mm (Izolační pouzdro) 
DN 100 ................................ 60 mm (Izolační pouzdro) 
DN 80 .................................. 60 mm ((Izolační pouzdro) 

DN 65 .................................. 60 mm (Izolační pouzdro) 
DN 50 .................................. 50 mm (Izolační pouzdro) 
DN 40 .................................. 40 mm (Izolační pouzdro) 
DN 32 .................................. 30 mm (Izolační pouzdro) 
DN 25 .................................. 25 mm (Izolační pouzdro) 

Potrubní rozvody studené vody budou opatřeny lepenou návlekovou tepelnou izolací na bázi 
pěnového polyetylenu. 

DN 80 .................................. 90/20 mm (vnitřní průměr /tloušťka) 
DN 65 .................................. 75/20 mm (vnitřní průměr /tloušťka) 
DN 50 .................................. 65/20 mm (vnitřní průměr /tloušťka) 
DN 40 .................................. 50/10 mm (vnitřní průměr /tloušťka) 
DN 32 .................................. 40/10 mm (vnitřní průměr /tloušťka) 
DN 25 .................................. 32/10 mm (vnitřní průměr /tloušťka) 

7.8 Nátěry 

Veškeré nově namontované ocelové potrubí a ocelové konstrukce budou opatřeny 2x základním 
nátěrem. Potrubí a ocelové konstrukce, které nebudou zakryty izolacemi, budou dále opatřeny 2x 
vrchním nátěrem. 

8. Demontáže 

8.1 Prostory IVEP 

Bude demontováno veškeré zařízení strojovny vytápění, včetně části hlavního přívodního potrubí 
Demontáž se týká zejména: 
• Hlavního přívodního potrubí včetně tepelné izolace a armatur 

• Rozdělovače a sběrače 

• Oběhových čerpadel 

• Armatur a potrubí včetně izolace 

Veškeré komponenty budou odpojeny, demontovány a odvezeny k ekologické likvidaci. 

8.2 Prostory Hala 2 

Bude demontováno veškeré zařízení strojovny vytápění, včetně výměníkové stanice a plechové 
skříně 

Demontáž se týká zejména: 
• Kompaktní výměníkové stanice včetně plechové skříně 

• Armatur a potrubí včetně izolace 

Veškeré komponenty budou odpojeny, demontovány a odvezeny k ekologické likvidaci. 
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9. Stavební úpravy 

9.1 Prostory IVEP 

V prostoru strojovny vytápění se nachází nerovnost na podlaze. Ta je třeba odbourat a vyspravit 
stávající betonovou podlahu.  

Provedení nových základů pod tepelná čerpadla. Tedy osazení tvarovek ztraceného bednění 
vyplněné betonem. Dále odtěžení zeminy okolo betonových základů pod tepelná čerpadla, provedení 
vsakovací vrstvy hloubky cca 500mm do betonových obrubníků a provedení drenáže. 

9.2 Prostory Hala 2 

Provedení nového základu pod tepelné čerpadlo. Tedy osazení tvarovek ztraceného bednění 
vyplněné betonem. Dále odtěžení zeminy okolo betonových základů pod tepelné čerpadlo, provedení 
vsakovací vrstvy hloubky cca 500mm do betonových obrubníků a provedení drenáže. 

10. Požadavky na ostatní profese 

10.1  Stavba – prostory Ivep 

• Betonové základy pod tepelná čerpadla 

• Drenáž + štěrk + obrubník okolo tepelných čerpadel 
• Odbourání nerovností podlahy ve strojovně vytápění 
• Zapravení prostupů stěnami 

10.2 Elektroinstalace a MaR – prostory Ivep 

• Napojení a ovládání nových elektrických sálavých zářičů 

• Napojení a ovládání nových elektrických přímotopů 

• Uzemnění otopné soustavy 

• Nové osvětlení strojovny vytápění 
• Nová servisní zásuvka ve strojovně vytápění 
• Do rozvaděče osadit podružný elektroměr 

• Dodání a ovládání elektrických topných kabelů na potrubí vedené ve venkovním prostředí a 
na odvodech kondenzátu od tepelného čerpadla 

 

• Instalace nadřazeného řídícího systému vytápění včetně vizualizace na několik PC 

• Napojení a ovládání nových zařízení viz níže: 
• Dodávka a propojení čidel 
• Napojení a ovládání 2x elektrické tepelné čerpadlo vzduch / voda. K tomu kaskádová 

regulace + komunikační karta RS 485.  
• Napojení a ovládání 2x elektro kotel , každý o výkonu 28kW 

• Teplotní čidla do akumulačních nádob 

• Napojit a ovládat elektronické čerpadlo k tepelnému čerpadlu Č (1x230V, 360W) 
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• Napojit a ovládat elektronické čerpadlo Č1  (1x230V, 153W) 
• Napojit a ovládat elektronické čerpadlo Č2  (1x230V, 403W) 
• Napojit a ovládat elektronické čerpadlo Č3  (1x230V, 153W) 
• Napojit a ovládat elektronické čerpadlo Č4  (1x230V, 153W) 
• Ovládat třícestný směšovací ventil RV, DN 100, Kv=124, pohon 24V, ovládání 0-10V. Přepínat 

dle požadované teploty. Tedy pokud teplota z akumulačních nádrží nebude dostačovat, tak 
se ventil RV přepne do polohy na HVDT a sepnou se elektrokotle. 

• Ovládat třícestný směšovací ventil RV1, DN 25, Kv=10, pohon 24V, ovládání 0-10V, regulace 

dle venkovní teploty. 
• Ovládat třícestný směšovací ventil RV2, DN 25, Kv=10, pohon 24V, ovládání 0-10V, regulace 

dle venkovní teploty. 
• Ovládat třícestný směšovací ventil RV3, DN 25, Kv=10, pohon 24V, ovládání 0-10V, regulace 

dle venkovní teploty. 

10.3 Stavba – prostory Hala 2 

• Betonový základ pod tepelné čerpadlo 

• Drenáž + štěrk + obrubník okolo tepelného čerpadla 

• Zapravení prostupů stěnami 

10.4 Elektroinstalace a MaR – Hala 2 

• Uzemnění otopné soustavy 

• Nové osvětlení strojovny vytápění 
• Nová servisní zásuvka ve strojovně vytápění 
• Do rozvaděče osadit podružný elektroměr 

• Dodání a ovládání elektrických topných kabelů na potrubí vedené ve venkovním prostředí a 
na odvodech kondenzátu od tepelného čerpadla 

 

• Instalace nadřazeného řídícího systému vytápění včetně vizualizace na několik PC 

• Napojení a ovládání nových zařízení viz níže: 
• Dodávka a propojení čidel 
• Napojení a ovládání 1x elektrické tepelné čerpadlo vzduch / voda. Externí displej + 

komunikační karta RS 485.  
• Napojení a ovládání 1x elektro kotel o výkonu 21kW 

• Teplotní čidla do akumulační nádoby 

• Napojit a ovládat elektronické čerpadlo k tepelnému čerpadlu Č (1x230V, 360W) 

• Napojit a ovládat elektronické čerpadlo Č11  (1x230V, 153W) 
• Napojit a ovládat elektronické čerpadlo Č12  (1x230V, 360W) 
• Ovládat třícestný směšovací ventil RV, DN 65, Kv=49, pohon 24V, ovládání 0-10V. Přepínat 

dle požadované teploty. Tedy pokud teplota z akumulačních nádrží nebude dostačovat, tak 
se ventil RV přepne do polohy na HVDT a sepnou se elektrokotle. 

• Ovládat třícestný směšovací ventil RV11, DN 25, Kv=10, pohon 24V, ovládání 0-10V, regulace 

dle venkovní teploty. 

11. Montáž zařízení 
Technologické zařízení je navrženo v souladu s požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení dle vyhlášky 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb. 
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Bezpečnost práce při stavebních pracích je dána zákonem 309/2006 a nařízením vlády 591/2006. 

Při provádění montážních prací musí být dále dodrženy závazné předpisy o protipožární ochraně 
a vnitřní předpisy objednatele, které mu objednatel předá před zahájením prací. 

12. Zkoušky zařízení 
Smontované zařízení musí být před uvedením do provozu zkoušeno v souladu s ČSN EN 14 336. 

Před zkoušením a uvedením do provozu musí být zařízení propláchnuto. Propláchnutí se provádí 
při demontovaných zařízení, u kterých by shromážděné nečistoty mohly vést k jejich poškození. 
Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení bude proveden zápis. 

V souladu s ČSN EN 14 336 budou na díle provedeny minimálně tyto zkoušky: 

zkouška těsnosti dle ČSN EN 14 336  - vodní tepelná soustava se bude zkoušet vodou na nejvyšší 
dovolený přetlak = PS (otevírací přetlak pojistného ventilu). Naplněná soustava řádně odvzdušněná 
se prohlédne, přičemž se nesmějí projevovat viditelné netěsnosti. Soustava zůstane napuštěná 
nejméně 6 hodin, po kterých se provede nová prohlídka. Výsledek této zkoušky se považuje za 
úspěšný, neobjeví-li se při této prohlídce netěsnosti anebo neprojeví-li se znatelný pokles hladiny 
v expanzní nádobě. Zkouška se provádí za účasti investora a musí být potvrzena protokolem o 
zkoušce. 

provozní zkouška dle ČSN EN 14 336 (pouze dilatační) - při této zkoušce se teplonosná látka 
ohřeje na nejvyšší provozní teplotu a pak se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se 
ještě jednou tento postup opakuje. Zjistí-li se pak po podrobné prohlídce netěsnosti zařízení, popř. 
jiné závady, je nutné zkoušku po provedení opravy opakovat. Výsledek zkoušky se zapíše do 
stavebního deníku nebo se provede samostatný zápis. 

100 % vizuální kontrola svarů s vyhodnocením v souladu s EN 970. 

U podlahového vytápění zvláště upozorňujeme na plnění zařízení a tlakovou zkoušku, která se 

provádí vodou na dokončeném, avšak ještě nezakrytém potrubí, před provedením potěru na 
podlahové vytápění při tlaku 0,6 MPa! Během betonování se tlak v systému udržuje na hodnotě 0,3 
MPa. Dále pak při prvním uvedení do provozu před položením podlahové krytiny - k tomu však nesmí 
dojít dříve než 28 dní po nanesení roznášecí desky! Při provádění roznášecí desky nad trubkami je 
nutno do tohoto materiálu přidat plastifikátor. První zátop musí být pozvolný. Zvyšování teploty 
topné vody max. o 5 °C za den (doporučujeme max. o 3 °C). Více v montážních předpisech dodavatele 
komponent pro podlahové vytápění. 

Na díle budou provedeny tyto zkoušky: 

• tlaková zkouška a zkouška těsnosti potrubí  
• vizuální kontrola svárů  
• topná zkouška 

• individuální zkoušky zařízení 
• komplexní zkoušky v délce trvání minimálně 24 hodin, případně po dobu uvedenou ve 

smlouvě o dílo. 
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13. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a ochrana 
životního prostředí 

Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené 
zvláštním právním předpisem 101/2005Sb. a aby staveniště vyhovovalo technických požadavkům na 
výstavbu podle zvláštního právního předpisu 268/2009 Sb. 

Zhotovitel zajistí, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení a dopravních 
prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních předpisů dodržovány bližší 
minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví dle Nařízení vlády 591/2006Sb., zákona 
309/2006 a dalších obecně platných předpisů o bezpečnosti práce a protipožární ochraně. 

14. Závěr 

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro stavební povolení a není určená pro 
dodávku a montáž zařízení profese vytápění a není tedy zpracovaná do všech detailů nutných pro 
provedení díla. Projektant nezodpovídá za případné vady z použití této dokumentace k jiným účelům. 

 

 


