

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v
účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

**Přístavba tělocvičny a stavební
úpravy ZŠ Hněvotín**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel eviduje dotazy k zadávací dokumentaci, nicméně stále se mu nepodařilo zpracovat adekvátní odpovědi, zejména z důvodu technické náročnosti dotazu. Z toho důvodu zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, aby měl dostatek času na pracování odpovědí. Dle povahy odpovědí zadavatel předpokládá taktéž další prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 10. 5. 2021 do 10:00 hodin.

V Brně, dne 30. 4. 2021

Deregio Tender, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele