
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MN – systems, s.r.o. 

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE Č. 2 
 

pro zakázku na dodávky 
 

 

s názvem 
 
 

„ Modernizace kapacit vývojového oddělení ve 

společnosti MN – systems, s.r.o.“ 

  



Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše 
uvedené zakázce. 
 
 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: 
  
Prosím o vysvětlení, upřesnění, případně úpravu bodů viz. níže v dokumentu „Kupní 
smlouva“ 
  
čl.  VIII.2. se zabývá zárukou a vyjmutými funkčními vadami, ale vůbec neřeší spotřební 
materiál a rychle opotřebitelné díly které jsou u CNC obráběcích strojů standardně ze 
záruky vyloučeny. 
 
čl. IX.4. uvádí smluvní pokutu 0,2% z celkové ceny zboží za každou započatou hodinu 
prodlení s opravou nahlášené vady. Vzhledem k obvyklým cenám CNC strojů cca. 2,5 mil 
korun je smluvní pokuta 5000,- Kč za každou hodinu. To je naprosto nereálná výše 
pokuty. 
  
čl. IX.5. náhrada škody – v běžně používaných smlouvách na CNC stroje je tento bod 
zcela vyloučen z důvodu velmi lehkého zneužití. Umělé navýšení vzniklé škody. 
  
čl. X.2 a X.3 – nerovná výše smluvní pokuty pro zúčastněné strany 0,2% vs. 0,05%. Výše 
smluvních pokut by měli být pro obě strany stejné 
  
čl. XI.2. odst. 1 podstatné porušení smlouvy – prodlení s dodáním 15 kalendářních dnů – 
vzhledem k tomu že na český trh je 90% CNC obráběcích strojů dopravováno námořní 
dopravou s termíny dopravy 4-8 týdnů, je nereálné 15 dnů považovat za podstatné 
porušení smlouvy 

 

 
Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: 
 
Zadavatel důkladně zvážil veškeré aspekty přísnosti nastavení vybraných ustanovení 
obchodních podmínek v podobě závazného návrhu kupní smlouvy a rozhodl se upravit 
znění vybraných ustanovení takto: 
 
Čl. VIII.2: doplněn text: „Záruka se nevztahuje na spotřební materiál a rychle opotřebitelné 
díly.“ 
 
Čl. IX.4: Zadavatel trvá na původním znění tohoto ustanovení. Předmětná smluvní 
pokuty se nevztahuje na prodlení s opravou nahlášené vady (dokončením opravy), 
nýbrž pouze se zahájením opravy. 
 
Čl. IX.5: ustanovení odstraněno 
 
Čl. X.3: upravena výše smluvní pokuty na 0,2% za každý den prodlení. 
 
Čl. XI.2.1: upraveno na 30 kalendářních dnů 



Zadavatel jako součást tohoto souboru Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 poskytuje 
Opravené obchodní podmínky v podobě návrhu kupní smlouvy pro obě části VŘ. 
Účastníci použijí tyto dokument při zpracování svých nabídek. 
 
 
 

 
Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek 
 
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 23. 8. 2021 do 10:00 hodin. 
 
 
 V Brně, dne 6. 8. 2021 
 

 

 

 

     Deregio Tender, s.r.o. 

Ing. Jan Ševčík, jednatel 

Zástupce zadavatele 
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