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Systém pro vlepení externí výztuže HeliBar do tmelu 
HeliBond MM3 do drážek frézovaných do spár cihelného 
zdiva min.25mm hluboké:
Jmenovitý průměr - 6mm v délkách 3500,2900a2300mm (s
 dvěma ohyby 250mm na obou koncích)  po 450mm
 (vždy po dvou kusech z každé délky)
 a dále pro ukotvení stávající bet. stěny tl.ca 190mm 
 ke stávajícímu zdivu tl.300mm rovněž jmen.prům.6mm
 v délkách 2000 (dva ohyby 450mm na obou koncích)
 ve dvou řadách nad sebou-600mm
Materiál: Nerezová austentická ocel XCrNi 1810, 
standardní stupeň6
Technologická poznámka:
Před použitím se tyče uvolní ze smotků a nechají 
samovolně vyrovnat, krácení se provádí pákovými
stříhacími nůžkami. Výztuž lze tvarovat a ohýbat do ostrých 
úhlů bez vlivu na únosnost systému

Bourací a demontážní  práce:

Poznámka:
- řez D-D viz výkres č.10
- projektant požaduje ocel.konstrukce otrýskat (oc.drť, ocel.broky, křem.písek) - předepsaná čistota 
  materiálu Sa 2 1/2. Takto očištěná komstrukce bude natřena syntetickou barvou min. 100um - 2x zákl. nátěr
  a 2x vrchní nátěr. Odstín základu světle šedý, vrchní nátěr šedý.
- tato dokumentace nenahrazuje dílenskou výrobní dokumentaci
- před zahájením výroby OK a dřevěných konstrukcí je nutné zaměřit veškeré stáv.rozměry na stavbě dle skuteč.stavu 
- v případě spojů konstrukcí pomocí svarů, budou tyto provádět osoby se státní svářečskou zkouškou
- rovněž v průběhu výstavby v případě najasností, nebo v případě zjištění nepředvídatelných skutečností, zhotovitel 
  stavby tyto skutečnosti neprodleně oznámí projektantovi, který jako autorský dozor zajistí nápravu

-  přistavení kontejnerů na stavební odpad
-  vybourání střechy vypouklé části půdorysných rozm.ca6,0x4,5m výška ca 700mm 
   (předpoklad k-ce-celk.tl.cca300mm: ocel.skruž.oblouky, mezi beton. pažnice-popř. žb.skořepina,
    škvárobeton, cem. potěr, penetrační nátěr, asfaltový nátěr, ca 3-4 asf.pásy a reflex.nátěr)
-  demontáž oplechování atiky-tl.150mm, plech tl.ca 1,0mm r.š. 350mm celk.délky 50mb
-  demontáž oplechování stěny z plechu tl.1,0mm r.š.250mm celk. délky 19mb
-  demontáž oplechování u svodu 620x620mm plech tl.ca 1,0mm r.š. 650x650mm celk.2ks
-  demontáž ocelového stupně ze žebr.plechu tl.5mm ca 600x400mm včetně zkrácení výstupního žebříku
-  demontáž střešních větracích hlavic - 6ks
-  demontáž odvětrácích komínků kanalizačních prům.150mm - cel.2ks
-  demontáž hromosvodu FeZn prům.10mm (cel.ca 50mb)včetně podkladních stojek (ocelové ca 1kg 
   po ca1,5mb) a demontáž střešních litinových vpustí-2ks
-  v místě oc.kotvy pro vrchol.vaznici 160/100mm je nutné vybourat v beton.stěně tl.190mm (bet.tř. ca B15) 
   kapsy o vel.300x300mm do hloubky 190mm pro osazení svařence z prvků č.11a12 (cel.19ks)
-  v místech bet.kvádrů je třeba vybourat atiku  z CP na MVC25 tl.150mm dl.600mm a výšky 450mm cel.ca11mb
   a totéž v rozích (v případě dobré soudržnosti není nutné provádět-posoudí projektant nebo statik) 
-  vybourání střechy v místech betonových kvádrů:
       *jedná se o otevření stávající střechy odříznutím stávající hydroizolace ca 1x1m
       *vybourání střešních vrstev v tl.průměrně 450mm (cem.potěr tl.ca50mm škvárobeton ve spádu
           průměrně tl.300mm, tep.izolace-Polsid tl.2x50mm)
       *snížení atiky ze zdiva z CP na MVC25 o 50mm celk.délka dle budoucího beton.kvádru 
       *navrtání skrz stropní k-ce do stáv.beton.průvlaku prům.20mm (celk.délka vrtání min.500mm) 
       *důkladné vyčištění vrtaů a celé vybourané části
-  odstranění dř. špalíků pod oplechováním 100x50x50mm po 0,5mb
-  vyklizení a odvoz vybouraného materiálu a uložení na odpovídající skládku stavebního odpadu

Rekonstrukce střechy  -  část S4:

Výpis řeziva:

zkrácení horního plechu
tl.10mm min. o 110mm

3,
67

část S2

část S2 část S4

část S4

výchozí bod :
nejnižší
hrana atiky 
od střechy S2 
1600mm nad 
horní hranou 
atiky střechy S4

pás 6x100mm 
dl.500mm

3,67

provádět jen v 
případě
výskytu žb.průvlaku 
pod stropem
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prvky K2 a K2*

výchozí bod :
nejnižší
hrana atiky 
od střechy S2 
1600mm nad 
horní hranou 
atiky střechy S4

stávající 
bet. stěna

vodorovný profil "L"60x60x6 dl.880mm (u K2*: 1080mm)

pohled "P":

(1500m
m)

šikmý profil "L"60x60x6 dl.2092mm (popř. u K2*: 2171mm)

vodorovný  profil "L"100x100x10mm dl.600mm 

V12/900
cel.2ks

m1:25

(250mm)

(otvory 13mm)

celk. 11 ks

Ocelový prvek "K1":

celk. 6 ks

pás 8x100mm 
dl.600mm

(otvory 17mm
pro šroub M16 do
 chemická malta 
FIS VS , ve zdivu 
prům 20mm do 
hl.ca120mm)

(910)

(610)

vodorovný profil "L"60x60x6 dl.410mm (u K2*: 610mm)

Ocelový prvek "K2":
(900mm)

v rohu jeden prvek
 posunout o max. 
40mm dále od rohu

(1200m
m)

max.40

celk. 9 ks

Ocelová kotva pro vrcholovou 
vaznici:

vrcholová vaznice 160x100mm

prvky č.11 a č.12

svislý profil "L"60x60x6 dl.1960mm 

prut V12/500

(1080)

vodorovný profil "L"60x60x6 dl.710mm (u K2*: 910mm)

pás 6x100 dl.500mm

"P"

Řez D-D:

odříznout-sedlo

m 1:100

dř.hr.100/160
(odříz.25/80)

dř.hr.100/160
(odříz.50/80)

Seříznutí provést 
 u vaznic odspodu
 2.řady (25/80)
 a 3. řady (50/80)
 při provádění 
 oblouků.
Každý profil 
celkově ca 50mb.

m 1:10

Půdorys střechy - část S4 06
Č. VÝKRESU:

03/10

ing. Josef JOHN
Horní Těrlicko č.250
735 42 Těrlicko
tel.: 605 871 867
fax 596 410 082
e-mail:
josef.john@volny.cz

MÍSTO STAVBY: INVESTOR:

                  k.ú. Prostřdní Suchá, 
ul.Dělnická, parc.č. 2201/23,24,61

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :

ing. Josef JOHN
         GASCONTROL,spol.s r.o.
ul. Nový Svět 59a/1407, 
Havířov - Suchá, 735 64

DATUM:

M  1 : 100

Projekt pro realizaci stavby

02/2010

AKCE: Změna stavby - rekonstrukce objektu (bývalá 
kompresorovna) na výrobu technologických celků.   
GASCONTROL, s.r.o., Havířov-Prostřední Suchá

MĚŘÍTKO: ZAK.Č.:

dř.hranoly
 100x160
bez úprav

dř.hr.100/160
(odříz.25/80)

celk. 20 
ks

dř.hr.100/160
(odříz.50/80)

otvor prům.17mm pro šroub 
M16/130 + matice M16 + 
+ podložka 18 pro dř. k-ce
   čtyřhranná (2x)
   (cel.18ks sestav)

49-9
0°

vrcholová 
vaznice 
160x100mm

Vyztužení nárožních krokví:

nárožní krokev
100x160mm

mezilehlá 
vaznice 
160x100mm

UE100

Úpravy vaznic:

snížit dno profilu 
UE100 o 10mm
přivařit na koncích 
pomocí odpalků 
ke kotvám K1

Výpis oceli:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

kgcelkem

Č. POPIS, ROZMĚRY délka¨
(mm)

počet
(ks)

hmotn.
(kg)

7700
5100
4900
4500
4800
4650
4500
3900
3650
3000
300
600
600

1080
880

2171
2092
910
710
610
410
200
600
500
250
500

1
1
1
1
2
1
3
4
1
1
9
9

17
6

11
6

11
6

11
6

11
20
17
68
34
9

2350

427
44
42

138
83

104
303
85
20
16
28
64

125
40
57
71

125
30
42
20
25
75
64

160
40
4

112

svařenec do tvaru "I"2xUE270
UE 100
    dtto
IPE 240
UE 100
IPE 200
    dtto
"L"60x60x6mm
    dtto
    dtto
UE 120
pás 10x150
tyč "L" 100x100x8mm
profil č.6315540 U120x40x4mm
    dtto
"L"60x60x6mm
    dtto
    dtto
    dtto
    dtto
    dtto
pás 12x200mm
pás 8x100 dl.350x250mm
pás 6x100mm
    dtto
pruty V12
rezerva 5%

celkem..................................................................................................................15,000 m3

- dřevěné hranoly 100x160mm - vaznice vrchol., mezilehlé, krokve nárožní, krokve
                                          apod............................300mb......................................4,800 m3
- prkna tl.25mm .......................................................360m2..................................9,000 m3
- latě do oblouku 60x40mm rozv.délka 2,5m...........75 ks ....................................0,450 m3
- rezerva 5%...........................................................................................................0,750 m3

REKONSTRUKCE  STŘECHY

shodné provedení jako u K2,
ale platí kóty v závorkách

Ocelový prvek "K2*":


