



Obec Popůvky

Náves 32 , 664 41 Popůvky

Váš dopis s čj.:

Ze dne:

Číslo jednací: POPU-2421/2021

Spisová značka:

Vyřizuje: Romana Pokorná

Tel:

E-mail: podatelna@popuvky.cz

Datová schránka: y8catq8

Datum: 14.12.2021

Firma**Jerzy Stebel****Lípová 424****664 84 Zastávka u Brna****Věc: Objednávka projektové dokumentace na kulturní a sportovní halu dle studie**

Objednáváme u Vás tímto závazně vypracování projektové dokumentace na kulturní a sportovní halu v Popůvkách dle studie.

Objednávka byla schválena Radou obce dne 8. 12. 2021, Usnesením č. RO/7.

S pozdravem



Miluše Červená
starostka obce

CENOVÁ NABÍDKA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VE STUPNI ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ + STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO AKCI „SPORTOVNĚ KULTURNÍ CENTRUM POPŮVKY“

PD PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ VYPRACUJÍ:

Šárka Steblová
Lípová 424, 66484, Zastávka
IČ: 00922277

Ing. Jerzy Stebel
Lípová 424, 66484, Zastávka
IČ: 76374378

za celkovou cenu **1.461.000,- Kč** (cena je konečná, nejsme plátcí DPH) – cenová nabídka vychází z jednotkové ceny stavby, tedy 125.637.000,- Kč a cenové hladiny pro rok 2021 – výpočet viz. níže.

Parametry stavby

Kategorie stavby	Pásmo	Investiční náklady [Kč]	Rekonstrukce
Občanské, bytové a zdravotnické	Pásmo III	125 637 000	Ne
Cenová úroveň	Celková cena základní [Kč]	Sleva / Navýšení [%]	Celková cena upravená [Kč]
Průměrná	4 962 000	-5 -248 100 Kč	4 713 900
Fáze územního a stavebního řízení Společná dokumentace pro územní řízení a stavební povolení (DUR+DSP) ☒ 27 1 272 753 Kč ☒ 4 188 556 Kč Projednání, vypracování žádosti, vyvěšení informace (IČ ÚŘ+SŘ)			
Fáze stavebního řízení Dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby (DSP+DOS) ☐ Projednání, vypracování žádosti, vyvěšení informace (IČ SŘ)			
Fáze stavebního řízení Dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby bez předchozího stupně (DSP+DOS+1) ☐ Projednání, vypracování žádosti, vyvěšení informace (IČ SŘ)			
Fáze stavebního řízení a provádění stavby Dokumentace stavby jednostupňová, vč. soupisu stav. prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (DS) ☐ Projednání, vypracování žádosti, vyvěšení informace (IČ SŘ+PS)			
Fáze provádění stavby Dokumentace provádění stavby, vč. soupisu stav. prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (DPS) ☐ Projednání (IČ PS)			
Fáze spojené s prováděním stavby Autorský dozor (AD) ☐ Technický dozor investora (TDI)			
Fáze po dokončení stavby Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ☐ Zabezpečení zkuš. provozu, kolaudace, předčasné užívání stavby (IČ DS)			
Součet		27 1 272 753 Kč	4 188 556 Kč

Nabídková cena

Celkem za PČ+IČ [Kč]	Ostatní náklady [Kč]	Zdůvodnění ostatních nákladů
1 461 309	0	
Zaokrouhlení	Nabídková cena bez DPH [Kč]	Sazba DPH
1 000	1 461 000	0%
		Nabídková cena vč. DPH [Kč]
		1 461 000

V Brně dne 1. 12. 2021

Šárka Steblová

Ing. Jerzy Stebel