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S m l o u v a   o   d í l o  

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

číslo smlouvy zhotovitele: 200280-1147-22 

číslo smlouvy objednatele: _____________ 
    

Název díla: Obec Vyskytná nad Jihlavou, Okres Jihlava, 
VDJ + ÚV Hlávkov, zapojení vrtů H1, H1-A 

 Obec Vyskytná nad Jihlavou, Okres Jihlava, 
VDJ + ÚV Hlávkov, zapojení vrtu HV-1 

Místo plnění díla: k.ú. Hlávkov  
 ZUJ 588172 Vyskytná nad Jihlavou, NUTS CZ0632588172 okres Jihlava 

Základní vymezení pojmů: 

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).  

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, 
v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací 
dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.  

 

1. Smluvní strany 
 

1.1 Objednatel: Obec Vyskytná nad Jihlavou 
sídlo: 588 41 Vyskytná nad Jihlavou 67 

zastoupený: Mgr. Hana Provázková, starostka 

IČ: 00286893 

DIČ: CZ00286893 

tel.:  +420 567 276 128 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.  4422681/0100 
 

1.2 Zhotovitel:  VHST s.r.o. 
sídlo: Kouřimského 2532, 393 01 Pelhřimov 
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statutární zástupce: Ing. David Štursa, jednatel 

IČ: 02464471  

DIČ: CZ02464471  

tel.: +420 565 323 133 

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 288158818/0300   

registrace (spis. zn.): C 22294 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích  

1.3. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví 
smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo. 

1.4. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů a při potvrzování 
protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla, nebo jeho samostatně 
odevzdávané části zastupují vždy každý samostatně: 

Objednatele: 
ve věcech smluvních: Mgr. Hana Provázková, starostka obce, tel. +420 734 616 817 
 e-mail: ou@vyskytnanadjihlavou.cz 
ve věcech technických: technický dozor stavebníka (TDS) – bude stanoven nejpozději ke dni 

předání staveniště 

Zhotovitele: 
ve věcech smluvních: Martin Pavlíček, tel. +420 565 323 133,  
 e-mail: info@vhst.cz 
ve věcech technických: Pavel Čečák, tel. +420 565 323 133, 
 e-mail: info@vhst.cz 

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku 
ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen 
písemný doklad o jejich provedení. 

1.5. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobami, jimiž v rámci zadávacího řízení veřejné 
zakázky prokazoval splnění kvalifikace: 
hlavní stavbyvedoucí: Ing. David Štursa 
technolog svařování plastů: Ing. Jaroslav Štandl 
svářeč plastů: David Coufal 
technolog stavby: Ing. Jaroslav Štandl 
specialista v oboru sváření technologie – NEREZ: Pavel Hunal. 

Zhotovitel je oprávněn změnit výše uvedené osoby z důvodů na straně zhotovitele pouze 
s předchozím souhlasem objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 5 dnů 
od doručení žádosti zhotovitele. Nová osoba musí mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 
nahrazovaná osoba. 

2. Předmět smlouvy 
2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo: 
  

„Obec Vyskytná nad Jihlavou, Okres Jihlava, VDJ + ÚV Hlávkov, 
zapojení vrtů H1, H1-A“ a „Obec Vyskytná nad Jihlavou, Okres 

Jihlava, VDJ + ÚV Hlávkov, zapojení vrtu HV-1“ 
(dále jen „dílo“) 
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v rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci (včetně příloh) k veřejné 
zakázce, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 19. 4. 2022 pod Evidenčním číslem 
formuláře F2022-014432 a Evidenčním číslem zakázky Z2022-014432 a v souladu s nabídkou 
zhotovitele předloženou v užším zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále též „ZZVZ“). 

Předmětem díla je novostavba úpravny vody a akumulace s označením ÚV + VDJ 
Hlávkov II, v areálu stávajícího věžového VDJ Hlávkov I, s technologií pro úpravu 
vody a zapojení vrtů H1, H2-A a HV-1. Součástí předmětu plnění je výstavba účelové 
komunikace pro zajištění obslužnosti vodojemu v délce cca 200 m. 

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení a předání díla k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu, 
a to v souladu s platnými normami, předpisy a touto smlouvou. Dále se jedná o provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. ochrana stávajících inženýrských sítí, 
zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 

Veškeré odborné práce budou prováděny pouze kvalifikovanými, odborně způsobilými 
a proškolenými pracovníky. Prokázání příslušné kvalifikace je zhotovitel povinen předložit 
zástupci objednatele (TDS) kdykoliv v průběhu realizace díla. V případě, že nebude příslušná 
kvalifikace pracovníků realizujících dílo prokázána, je zástupce objednatele ve věcech 
technických (TDS) oprávněn přerušit provádění prací až do doby zjednání nápravy 
zhotovitelem. 

2.2. Dílo provede zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí dle této smlouvy. Dílo bude 
provedeno ve shodě s požadavky objednatele v rozsahu:  
 soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektové dokumentace 

ve stupni pro provádění stavby (PD) „Obec Vyskytná nad Jihlavou, Okres Jihlava, VDJ + 
ÚV Hlávkov, zapojení vrtů H1, H1-A“ a „Obec Vyskytná nad Jihlavou, Okres Jihlava, VDJ + 
ÚV Hlávkov, zapojení vrtu HV-1“, které zpracoval: 

Ing. Vladimír Klička (IČ: 62796836) 
588 05 Boršov 57 

 soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektové dokumentace 
ve stupni pro provádění stavby (PD) „Účelová komunikace k vodojemu v obci Vyskytná nad 
Jihlavou a k.ú. Hlávkov“, které zpracoval: 

VIPA project, s.r.o. (IČ: 04637470) 
Cyrilometodějská 43/20, Nové Dvory, 674 01 Třebíč. 

2.3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména: 
 předpisů, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů a jiných 

závazných pokynů; 
 ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů; 
 požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány; 
 stavebního povolení a požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány 
 příkazů objednatele (ustanovení § 2594 tím není dotčeno). 

2.4. Součástí plnění je dále: 
 vytýčení stavby a inženýrských sítí dotčených stavbou; 
 bezpečností opatření v průběhu realizace stavby; 
 ochrana stávajících inženýrských sítí; 
 vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště; 
 provedení individuálních zkoušek a provedení komplexních zkoušek dokončeného díla 

včetně vystavení dokladů o jejich provedení; 
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 provedení veškerých ostatních předepsaných zkoušek všech prvků, systémů a zařízení 
tvořících dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení platných atestů, 
certifikátů, revizí, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost řádného 
provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. a jejich předání 
objednateli v písemné formě v listinné podobě a v elektronické podobě na vhodném 
datovém nosiči (např. CD); 

 dokumentace skutečného provedení stavby, vč. geodetického zaměření (3x v listinné a 3x 
v digitální podobě ve formátu *.DWG, poloha nově zřízených a odkrytých stávajících 
podzemních inženýrských sítí, musí být zaměřena před jejich zakrytím); 

 další práce a činnosti v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr; 

 účast zhotovitele na svolaných jednáních a řešení vzniklých problémů na díle v záruční 
době. 

2.5. Rozsah a kvalita díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN, TP, právními předpisy 
platnými a účinnými v době provádění díla, a dále zejména podmínkami stanovenými 
stavebním povolením a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy 
a správců inženýrských sítí týkajícími se díla, a dalšími podmínkami objednatele sjednanými 
ve smlouvě. 

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené 
s prováděním díla a doklady nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu či jiného povolení 
k užívání díla, vyžadované smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy. 

2.7. Správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich 
realizaci, stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním 
díla zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel. 

2.8. Veškerý materiál zajišťuje zhotovitel, cena materiálu je zahrnuta v ceně díla. 

2.9. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků bránících provozu převzít a zaplatit 
zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě. 

2.10.  V případě, že v důsledku nových skutečností, které se objeví v průběhu realizace 
stavby, vyvstane nutnost provést vícepráce nad rámec plnění stanoveného Smlouvou o dílo, 
uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž dohodnou jejich rozsah, termín plnění, 
cenu za jejich provedení a ev. další podmínky. 

2.11.  Dodatečné stavební práce budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

3. Doba plnění 
3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených 
zhotovitelem takto: 

Popis Termín 

Zahájení prací na díle do 5 pracovních dnů od předání a převzetí 
staveniště  

Lhůta výstavby do 24 měsíců od zahájení prací            

3.2. Termíny mohou být upraveny v návaznosti na podmínky výstavby dohodou smluvních 
stran, a to vždy pouze za předpokladu, že nedojde k podstatné změně závazku ze smlouvy 
dle ustanovení § 222 ZZVZ. Lhůta výstavby může být dohodou smluvních stran prodloužena 
také v případě prokazatelné nemožnosti realizovat dílo vzhledem k nepříznivým klimatickým 
podmínkám, které neumožňují dodržení technologických postupů při vlastní realizaci díla nebo 
z důvodů neležících na straně zhotovitele, a to vždy o příslušný počet dnů, po který nebylo 
možné realizovat předmět díla. 
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3.3. Prodloužení termínu provedení díla musí být předem odsouhlaseno objednatelem.  

3.4. Pokud zhotovitel během plnění díla zjistí okolnosti, které brání včasnému předání díla, 
musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, 
jeho pravděpodobném trvání a příčině. 

3.5. Plnění smlouvy bude objednatelem požadováno v návaznosti na Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace. Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na přidělení finančních 
prostředků od poskytovatele dotace v dostatečné výši. Objednatel vyzve zhotovitele 
k převzetí staveniště a zahájení prací na díle neprodleně po zajištění dostatečných finančních 
prostředků na realizaci díla. Kdykoliv před touto výzvou je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na jakoukoliv finanční či jinou náhradu a bez 
jakýchkoliv sankcí. 

3.6. Objednatel je oprávněn realizovat pouze tu část díla, pro kterou bude získána dotace 
nebo zajištěny finanční prostředky v potřebné výši z jiných zdrojů pro financování díla. 
V případě, že se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci díla z dotačních 
prostředků nebo nebude schopen zajistit finanční prostředky v potřebné výši z jiných zdrojů 
pro financování díla, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Odstoupením od 
smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti ze smlouvy, a to rovněž nároky na náhradu 
škody (rovněž ušlý zisk) a nároky na sjednané smluvní pokuty. 

4. Cena díla 
4.1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:  

Název akce: „Obec Vyskytná nad Jihlavou, Okres Jihlava, VDJ + ÚV Hlávkov, 
zapojení vrtů H1, H1-A“ a „Obec Vyskytná nad Jihlavou, Okres Jihlava, VDJ + ÚV 
Hlávkov, zapojení vrtu HV-1“ 
  

Cena celkem bez DPH 37 927 460,02 Kč 

DPH bude účtovaná dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné 
faktury. 

4.2. Cena díla je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nezbytné náklady k úplné a řádné 
realizaci díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také 
ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace. 

4.3. Cena díla je stanovena na základě odsouhlasené nabídky zhotovitele a je doložena 
položkovým rozpočtem stavby, který tvoří nedílnou součást smlouvy, jakožto samostatná 
příloha. 

4.4. Cena se může změnit písemnou dohodou obou smluvních stran, v případě změny 
technického řešení vyvolaného objednatelem či novými skutečnostmi, které nebylo možno 
předpokládat při podpisu smlouvy. 

4.5. Objednatel může v průběhu realizace díla definovat práce, které požaduje vypustit 
z předmětu plnění. V případě, že některé položky oceněného soupisu prací, dodávek a služeb 
nebudou realizovány, nebo bude realizována jen jejich část, nesmí být tyto méně práce 
zhotovitelem fakturovány. 

4.6. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy 
na základě písemného dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky 
zhotovitele. Pokud nebude možné cenu takto stanovit, potom se pro stanovení maxima těchto 
cen použijí jednotkové ceny dle aktuálního ceníku RTS, platného ke dni realizace prací 
provedených nad rámec původního předmětu smlouvy. 

4.7. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli a zhotovitel je oprávněn objednateli vyúčtovat 
pouze cenu díla dle zhotovitelem skutečně provedených, dodaných a poskytnutých prací, 
dodávek a služeb, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dojde-li v průběhu provádění díla 
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ke zmenšení rozsahu díla a zhotovitel tak neprovede dílo v celém původním dohodnutém 
rozsahu, má zhotovitel právo na zaplacení pouze příslušné části ceny díla. 

5. Platební podmínky  
5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
Objednatel se zavazuje k financování díla za podmínek a ve lhůtách dále uvedených. 

5.2. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány průběžně, maximálně však 1x 
měsíčně, na základě soupisu skutečně provedených prací vystaveného zhotovitelem, 
s uvedením položek, jednotkových cen a celkem cen za položku dle přílohy č. 1 této smlouvy, 
odsouhlaseného a podepsaného zástupci obou smluvních stran. Dílčím plněním je skutečně 
provedený rozsah prací v kalendářním měsíci, a to k datu posledního pracovního dne v tomto 
měsíci. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední pracovní den v kalendářním měsíci. 
Pokud práce netrvaly celý měsíc, považuje se za den uskutečnění zdanitelného plnění den 
potvrzení soupisu provedených prací zástupci obou stran uvedený na tomto soupisu. Poslední 
faktura – daňový doklad na cenu díla musí být vystavena po předání a převzetí dokončeného 
díla, přičemž je dnem uskutečnění zdanitelného plnění na díle den podpisu protokolu o předání 
a převzetí dokončeného díla zástupci obou smluvních stran. Faktura – daňový doklad musí 
být vystaven do 10 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.  

5.3. Provedené práce až do 90% celkové ceny díla budou zhotovitelem účtovány postupně, 
a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně 
provedených prací a dodávek. Zbylých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn 
objednateli vyúčtovat po řádném dokončení a předání díla a odstranění případných vad a 
nedodělků díla (těchto zbývajících 10% celkové ceny díla nebude uplatňováno formou 
pozastávek z každé fakturované částky, ale vytvoří se pozastavením 10 % z celkové hodnoty 
díla bez DPH poté, kdy před dokončením díla dosáhne úhrnná hodnota splatných částek 90 % 
celkové hodnoty díla bez DPH). Splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli 
s výjimkou výše uvedené poslední faktury na zbývajících 10% celkové ceny díla, která bude 
uvolněna do 10 dnů od protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a v případě 
vad a nedodělků bude uvolněna do 10 dnů od data zápisu o odstranění vad a nedodělků, 
podepsaného zástupci obou stran. Zhotovitel může po dohodě s objednatelem nahradit 
zádržné bankovní zárukou. 

5.4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli soupis provedených prací dle předchozího 
odstavce před vystavením faktury k odsouhlasení, a to do 3 pracovních dnů od data 
uskutečnění zdanitelného plnění, a faktura může být vystavena až po odsouhlasení soupisu 
objednatelem. Objednatel je povinen se k soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů 
ode dne jeho obdržení. Vyjádří-li objednatel se soupisem nesouhlas, projednají smluvní strany 
výhrady objednatele k soupisu, a zhotovitel poté předloží objednateli k vyjádření opravený 
soupis. 

5.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. 

5.6. Podkladem pro zaplacení provedených prací je faktura – daňový doklad.   
Tento účetní – daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti podle §§ 28-29 Zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (DPH) v platném znění a náležitosti účetního 
dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

Předmětem plnění jsou stavební a montážní práce podléhající režimu přenesené daňové 
povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění, příslušný daňový doklad bude 
vystaven v tomto režimu (DPH doplní a odvede příjemce plnění). 

Každý daňový doklad (faktura) musí mimo jiné obsahovat: 
- objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb; 
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- přesný název předmětu díla, resp. jeho placené části dle soupisu skutečně provedených 
prací; 

- celkovou cenu díla bez DPH, resp. celkovou cenu bez DPH placené části díla dle soupisu 
skutečně provedených prací; 

- text „daň odvede zákazník“; 
- název a registrační číslo projektu, bude-li stavba realizována s podporou dotace Státního 

fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027, 
(potřebné údaje sdělí zhotoviteli objednatel). 

5.7. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo ji vrátit 
před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. V takovém případě se přeruší 
doba splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení opravené faktury 
objednateli. 

6. Ostatní ujednání  
6.1. Případné změny oproti původnímu rozsahu stavebních prací a jejich vliv na realizaci 
budou řešeny dodatkem ke smlouvě. Drobné odchylky, které nebudou mít vliv na cenu 
a termín plnění bude objednatel po dohodě se zhotovitelem potvrzovat a schvalovat 
ve stavebním deníku. 

6.2. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané dokumentace. Zhotovitel 
prohlašuje, že si řádně prostudoval dokumentaci stavby, ověřil její technické řešení, 
specifikaci materiálů a zařízení, rozsah souvisejících a doprovodných činností, seznámil se 
s podmínkami plnění díla a jako odborně způsobilá osoba má povinnost nejpozději před 
zahájením prací na příslušné části díla bezodkladně upozornit objednatele na zjištěné vady a 
nedostatky, případnou neúplnost či chybnost projektové dokumentace. Soupis zjištěných vad 
a nedostatků bude obsahovat návrh na jejich odstranění, a to včetně vymezení dopadu na 
předmět a cenu díla. Objednatel následně zajistí jejich odstranění, příp. doplnění. Soupis 
zjištěných vad a nedostatků bude obsahovat návrh na jejich odstranění, a to včetně vymezení 
dopadu na předmět a cenu díla. Objednatel následně zajistí jejich odstranění, příp. doplnění. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo 
zdraví osob. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení díla použít pouze materiály I. jakosti a 
materiály, které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění díla, zhotovitel je povinen 
provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí 
potřebných pro plnění předmětu smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, 
prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci. 

6.4. Zhotovitel neprovede práce, pokud by jejich prováděním porušil zákon, úřední opatření, 
nebo ohrozil bezpečnost života a zdraví. 

6.5. V případě, že došlo k poškození inženýrských sítí vedoucích přes staveniště a jejich 
existence byla uvedena v dokladové části projektové dokumentace předané objednatelem, 
nese veškeré náklady na jejich obnovu zhotovitel. 

6.6. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora 
bezpečnosti práce na staveništi.  

6.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu smlouvy vést seznam všech svých 
podzhotovitelů, včetně informace o výši jejich podílu na předmětu smlouvy. Tento seznam 
musí být zhotovitelem průběžně aktualizován. Nejpozději do 30 dnů po ukončení realizace 
díla je zhotovitel povinen předat objednateli konečnou podobu seznamu podzhotovitelů, kteří 
se podíleli na realizaci díla s uvedením výše podílu jejich plnění. 

6.8. V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení prokázal část splnění kvalifikace 
prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění 
provádět. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal splnění 
části kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, 
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přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní 
poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele 
bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.  

6.9. Zhotovitel odpovídá za plnění poddodavatele tak, jako by plnil sám. 

6.10. Pomocí poddodavatele nelze plnit funkci hlavního stavbyvedoucího a svářeče plastů. 

6.11. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakýkoliv svůj nárok vyplývající z této smlouvy třetí 
osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

6.12. Zhotovitel je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se ve spolupráci s objednatelem 
poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu a 
spolupracovat s objednatelem především v oblasti propagace projektu a zpracovávání 
podkladů nezbytných pro administraci projektu v rámci Operačního programu Životní 
prostředí. Zhotovitel se dále zavazuje archivovat veškeré originální dokumenty související s 
realizací projektu veřejné zakázky po dobu stanovenou v právním aktu o poskytnutí podpory 
(po dobu udržitelnosti projektu) nebo závazných předpisech upravujících oblast zadávání 
veřejných zakázek, není-li jiným právním předpisem stanovena lhůta delší. 

6.13. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumentaci, která souvisí s realizací díla, a to po 
dobu 10 let od vydání pravomocného kolaudačního souhlasu. 

6.14. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky jemu vyplývající z této smlouvy 
za objednatelem pod sankcí neplatnosti. 

6.15. Zhotovitel není oprávněn započíst pohledávky jemu vyplývající z této smlouvy 
za objednatelem oproti pohledávkám objednatele za zhotovitelem. 

6.16. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle, a to ode dne převzetí staveniště do dne předání 
a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel dále nese nebezpečí škody na věci, kterou převzal od 
objednatele, a to ode dne převzetí věci do dne jejího zpracování, nebo vrácení objednateli. 
Odpovědnost zhotovitele zahrnuje i škody způsobené živelnými událostmi. 

6.17. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu provádění díla průjezdnost a přístup 
k nemovitostem v dané lokalitě. Omezení příjezdu nebo přístupu k nemovitostem musí 
zhotovitel v předstihu oznámit všem obyvatelům, kterých se omezení týká. 

6.18. Pokud bude dílo prováděno v obytné zástavbě, bude zhotovitel povinen dodržovat noční 
klid. Provádět dílo o sobotách, nedělích a státních svátcích, bude možné jen v době od 8:00 
do 20:00 hodin, nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak. 

6.19. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění veřejných komunikací a dalších 
ploch v okolí staveniště vzniklé z jeho činnosti. 

6.20. Zhotovitel je povinen zbavovat se odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 
zejména zákonem o odpadech; objednateli je povinen na jeho žádost předložit doklady o 
splnění této povinnosti. 

6.21. Veškeré objednatelem předané podklady je zhotovitel oprávněn použít pouze za účelem 
provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla nebo po 
zániku závazku dílo provést, zanikne-li jinak než splněním; povinnost vrácení se netýká příloh 
a nedílných součástí této smlouvy co do počtu vyhotovení náležejících zhotoviteli. 

6.22. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve vysoké kvalitě, vlastním jménem a na vlastní 
odpovědnost. 

6.23. Zhotovitel se zavazuje veškeré změny v realizaci díla oproti projektové dokumentaci 
(včetně změn termínových), projednat s objednatelem ještě před jejich provedením. 
Rozhodnutí o tom, zda tyto změny budou akceptovány, je pouze v pravomoci objednatele. 
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7. Předání staveniště 
7.1. Staveniště je prostor určený v projektu pro stavbu a zařízení staveniště.   
Objednatel předá zhotoviteli bezplatně staveniště prosté všech právních a faktických vad 
v rozsahu dle schválené dokumentace před termínem zahájení prací. 
Předání staveniště je podmíněno zajištěním finančních prostředků od poskytovatele dotace 
nebo z jiných zdrojů určených pro financování díla, a to v potřebné výši. V případě, že nebude 
zajištěno financování díla, nebude zhotoviteli staveniště předáno. 

7.2. O předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis, který podepíšou obě smluvní strany. 
V zápise se vyznačí rozsah a stav staveniště v době jeho převzetí zhotovitelem. Odmítne-li 
zhotovitel staveniště převzít, je zároveň povinen objednateli písemně sdělit důvody svého 
odmítnutí. S ohledem na tyto důvody objednatel stanoví opětovný den předání staveniště. 

7.3. Při jednání o předání staveniště objednatel bezplatně předá současně zhotoviteli: 
- stavební povolení na předmětnou akci; 
- objednatelem odsouhlasené paré projektové dokumentace pro provedení stavby. 

7.4. Zhotovitel je povinen zajistit: 
- ostatní příslušná povolení potřebná pro realizaci díla; 
- povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla a v případě potřeby rovněž 

správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich 
realizaci vč. dopravního značení; 

- geodetické vytýčení stavby a inženýrských sítí vedoucích přes staveniště; 
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby; 
- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby; 
- ostatní práce a činnosti v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr. 

7.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, 
v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky 
objednatele. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště pouze za účelem provádění díla, 
v žádném případě však k ubytování osob. 

7.6. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

7.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, průběžně 
odstraňovat nečistoty a odpady a zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. 

7.8. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a 
zařízení dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo 
zničení a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny. 

7.9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických  
a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště a za bezpečnost provozu  
v prostoru staveniště. 

7.10. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 15 dnů 
od předání a převzetí díla objednatelem. Za vyklizené staveniště se považuje staveniště 
upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace. Není-li 
takový stav v projektové dokumentaci popsán, uvede zhotovitel staveniště na své náklady do 
stavu při převzetí staveniště, tzn. veškeré povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. 
poškozené v důsledku provádění díla budou uvedeny do původního stavu, v případě zničení 
budou nahrazeny novými na náklady zhotovitele. 

7.11. Je-li zhotovitel povinen provést odstranění vad, je oprávněn ponechat na staveništi 
vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad, přičemž toto vybavení a 
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materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad. Vyklizení vybavení a materiálu bude zapsáno 
do protokolu o odstranění vad díla. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, 
je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené 
uhradí objednateli zhotovitel. 

8. Spolupráce při provádění díla 
8.1. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského 
dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy. 

8.2. Objednatel je oprávněn prostřednictvím technického dozoru provádět kontrolu díla, a to 
kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou 
povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. 
Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-
li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. 

8.3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pověřených pracovníků provádět kontrolu 
díla během celého období jeho provádění a případně dát příkaz k zastavení prací, je-li 
ohrožena bezpečnost na staveništi. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající 
ze smlouvy nebo právních předpisů, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil 
nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v době stanovené 
objednatelem, může objednatel bez dalšího odstoupit od smlouvy. Objednatel nebo TDS je 
oprávněn zejména: 
- kontrolovat, zda práce na dle jsou prováděny v souladu se smlouvou, projektovou 

dokumentací, příslušnými obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČSN EN, TP a 
rozhodnutími orgánů veřejné správy; 

- upozorňovat zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a 
kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění; 

- kontrolovat zakrývané konstrukce; 
- kontrolovat dodržování právních předpisů, směrnic apod. 

8.4. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, resp. TDS, nezprošťuje 
zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla. 

8.5. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole 
prováděných prací, kterou provádí TDS nebo objednatel a při kontrolních prohlídkách 
předepsaných stavebním úřadem, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. 
Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splnění 
povinností dle smlouvy. 

8.6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na 
pravidelných poradách a kontrolních dnech, které bude objednatel organizovat podle potřeby, 
nejméně jednou za 14 dnů. Zápisy z těchto porad bude pořizovat TDS. Zhotovitel se zavazuje 
zajistit vždy účast stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, případně i 
odpovědných zástupců poddodavatelů zhotovitele, zajistit požadované podklady pro jednání. 

8.7. Zhotovitel zajistí veškeré přístroje, asistenci, dokumenty, kvalifikované pracovníky pro 
řádné provedení předepsaných zkoušek a kontrolních zkoušek. Objednatel nebo TDS jsou 
oprávněni provádět vlastní zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných zhotovitelem a 
zhotovitel je v takovém případě povinen poskytnout objednateli nebo TDS požadovanou nebo 
nezbytnou součinnost. Pokud bude zkouškou provedenou objednatelem nebo TDS zjištěn 
nevyhovující výsledek a zhotovitel doložil pro stejnou zkoušku výsledek vyhovující, je 
objednatel nebo TDS oprávněn zajistit opakovanou zkoušku na stejný druh zkoušky (např. 
tlakové zkoušky potrubí) u celé již provedené části díla, a to vše na náklady zhotovitele. 
V případě zjištění nevyhovující zkoušky dle kontroly prováděné zhotovitelem, zajistí a uhradí 
veškeré náklady na opakování zkoušky po sjednání nápravy také zhotovitel. 
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8.8. Zhotovitel je povinen průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je zhotovitel povinen učinit 
telefonicky a písemně ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny před zakrytím prací. 

Objednatel je povinen nejpozději do tří dnů po výzvě práce prověřit. O prověření zakrývaných 
prací bude sepsán zápis potvrzený oběma smluvními stranami. 

8.9. Pokud se objednatel na výzvu zhotovitele učiněnou v souladu s předchozím odstavcem 
smlouvy bez reakce nedostaví a neprovede kontrolu takových prací, zhotovitel o tom pořídí 
zápis do stavebního deníku a bude v realizaci díla pokračovat. Bude-li objednatel dodatečně 
požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen takové odkrytí provést na náklad 
objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že práce nebyly provedeny řádně, 
nese veškeré náklady na odkrytí těchto prací a odstranění zjištěných vad zhotovitel. 

8.10. Objednatel je povinen se na základě výzvy zhotovitele doručené min. 3 dny 
před termínem účastnit při provádění předepsaných zkoušek. 

8.11. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací či pokyny objednatele, 
je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené 
lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky 
na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. 

8.12. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby spolupracovat s koordinátorem 
BOZP určeným objednatelem dle ust. § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb. a zavázat touto 
povinností všechny své poddodavatele. 

9. Stavební deník 
9.1. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště stavební deník v českém jazyce, dle § 157 
odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník 
musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám 
pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným 
k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla. 

9.2. Do stavebního deníku budou zaznamenávány významné události o průběhu realizace 
díla. Stavební deník bude k dispozici na staveništi kdykoliv v průběhu pracovní doby osobám 
oprávněným provádět zápisy za objednatele, případně jiným osobám oprávněným do 
stavebního deníku zapisovat, v místě plnění díla s tím, že objednatel je oprávněn kontrolovat 
zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně připomínek 
ke zhotovitelem provedeným zápisům. 

9.3. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za objednatele TDS, zástupci 
objednatele ve věcech technických, autorský dozor projektanta a koordinátor BOZP, 
za zhotovitele potom jeho oprávnění pracovníci nebo zástupci. Objednatel, TDS a autorský 
dozor jsou oprávněni kontrolovat obsah stavebního deníku, nejméně jednou za týden potvrdit 
kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. 

9.4. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo zpracovatele 
projektu, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, 
že s obsahem záznamu souhlasí. 

9.5. Technickému dozoru stavebníka je stavbyvedoucí povinen předložit denní záznamy 
nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí 
s obsahem zápisu, zapíše to do tří pracovních dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má 
za to, že s obsahem záznamu souhlasí.  

9.6. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky 
smlouvy o dílo. Pokud zápis ve stavebním deníku má být podkladem pro dodatek této smlouvy 
o dílo, je nutné, aby byl takto označen, a musí být podepsán statutárními zástupci obou 
smluvních stran uvedenými v čl. 1 této smlouvy. 
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9.7. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný a jeho vedení 
končí odevzdáním a převzetím díla. Listy stavebního deníku musí být očíslovány. Denní 
záznamy budou vyhotoveny ve dvou stejnopisech, a to po jednom pro každou smluvní stranu. 
Stavební deník musí obsahovat zejména přesné označení smluvních stran a zpracovatele 
projektové dokumentace, seznam dokumentace stavby vč. změn a doplňků, přehled všech 
zkoušek jakosti, seznam úředních opatření a dokladů, týkajících se díla. Ustanovení o vedení 
a náležitostech stavebního deníku se použijí přiměřeně i pro deník víceprací a neprovedených 
prací, který je součástí stavebního deníku. Stavební deník je třeba archivovat 10 let. 

10. Překážky v průběhu provádění díla 
10.1.  Zjistí-li zhotovitel při provádění díla v místě plnění skryté překážky, neuvedené 
v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání místa plnění, znemožňující řádné provedení 
díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí 
objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušení 
bude posunut termín dokončení díla. 

10.2.  Pro případ, že objednatel nesplní v termínu některý ze svých smluvních závazků a tím 
způsobí zhotoviteli překážku v řádném a plynulém provádění díla podle časového plánu, 
uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž budou dohodnuty nové termíny realizace 
a případně nová cena, pokud vlivem překážky vzniknou zhotoviteli vícenáklady a případné 
škody.  

10.3.  V případě, že objednatel ze své viny způsobí prodloužení realizace díla, a přitom 
odmítne uhradit zhotoviteli náklady s tímto prodloužením vzniklé, je zhotovitel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 

11. Předčasné užívání 
11.1.  Bez předchozí písemné dohody se zhotovitelem a bez povolení stavebního úřadu (viz 
ust. § 123 zák. č. 183/2006 Sb. Stavebního zákona) nesmí objednatel ani jiný provozovatel 
užívat dílo, které nebylo odevzdáno a převzato. 

11.2.  Pokud by se smluvní strany dohodly na užívání díla nebo jeho části před odevzdáním 
a převzetím, musí o tom být uzavřen dodatek ke smlouvě. V dodatku musí být podrobně 
popsán předmět a rozsah předčasného užívání, jeho stav, bezpečnostní a hygienická opatření 
a závazek objednatele zajistit, aby provoz nebránil plynulému dokončování stavebních prací. 

12. Předání a převzetí díla 
12.1.  Dílo, případně jeho samostatná ucelená část, bude předáno zhotovitelem objednateli 
jako celek. 

12.2. Jednání o předání a převzetí dokončených prací svolá zhotovitel zápisem ve stavebním 
deníku 3 pracovní dny předem, pokud nebude dohodnut časový postup a věcný rozsah 
přejímek samostatně jako dodatek smlouvy. 

Objednatel je povinen na předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického 
dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

K jednání je zhotovitel povinen připravit zejména: 
- doklady o kvalitě materiálu, atesty, prohlášení o shodě; 
- doklady o provedených zkouškách; 
- stavební deník; 
- zápisy o provedení a kontrole zakrývaných plnění; 
- doklady potřebné pro užívání předmětu díla a všech jeho jednotlivých součástí, zejména 

návody k použití a údržbě; 
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- záruční listy na materiály, výrobky, zařízení a technologie poskytnuté jejich výrobci; 
- dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření; 
- veškeré další doklady potřebné k úspěšné kolaudaci díla; 
- ostatní doklady v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr. 

12.3. Objednatel převezme dílo a zaplatí za jeho provedení sjednanou cenu, nebude-li 
vykazovat vady a nedodělky bránící provozu.  

12.4.  O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíšou obě smluvní 
strany. Dílo je předáno k datu předání uvedenému v předávacím protokolu, jinak dnem, kdy 
je předávací protokol podepsán oběma smluvními stranami. Převezme-li objednatel dílo 
s vadami (nedodělky), uvedou se tyto vady (nedodělky) do předávacím protokolu spolu 
s případně dohodnutým termínem jejich odstranění. Pokud by objednatel odmítl dílo převzít, 
sepíšou strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v 
oboustranně podepsaném zápise o přejímce, se považují za dohodnuté. 

12.5.  Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady, jež vyplynou z předávacího 
protokolu, a to v termínu stanoveném v předávacím protokolu. Nebude-li termín odstranění 
vady v předávacím protokolu díla stanoven, je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději 
do 7 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu předávacího protokolu. O odstranění 
vad sepíšou smluvní strany protokol. 

12.6. Pokud zhotovitel vady uvedené v předávacím protokolu díla ve lhůtě dle předcházejícího 
odstavce neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel 
je povinen uhradit objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s 
odstraněním vad, která objednateli vznikla, zejména v podobě vynaložení nákladů na 
odstranění takových vad. 

12.7.  Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na převzatou stavbu z důvodů 
odstranění případných drobných vad a nedodělků. 

12.8.  Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla nebo jeho části.  

12.9.  Výrobky, které budou podle této smlouvy zabudovány do díla, budou odpovídat Zákonu 
č. 22/1997 Sb. a podmínkám Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích 
na stavební výrobky.  

12.10. Smluvní strany se dohodly, že podmínky realizace díla neupravené touto smlouvou se 
řídí ustanovením Občanského zákoníku. 

13. Záruční doba 
13.1.  Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno řádně v souladu se smlouvou, 
projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN, TP a právními předpisy platnými a 
účinnými v době provádění díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců 
inženýrských sítí týkajících se díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením díla nebyla 
porušena práva objednatele nebo třetích osob.  

13.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, jíž se zhotovitel zavazuje, že dílo 
bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému smlouvou a že si zachová 
vlastnosti sjednané smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu 
uplatňuje právo třetí osoba. 

13.3.  Odpovědnost za vady díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

13.4.  Na zhotovené dílo se poskytuje záruka za jakost v délce: 

 60 měsíců na stavební práce, 
 24 měsíců na strojní a technologickou část stavby 
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(s výjimkou výrobků a zařízení se záruční lhůtou stanovenou jejich výrobcem; v případě 
materiálů, výrobků, zařízení a technologií, na které jejich výrobci poskytují delší než výše 
uvedenou záruční dobu, platí tato delší záruční doba.). 

Záruční lhůta běží od protokolárního předání a převzetí díla. 
Zhotovitel neručí za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledky nedodržení 
předepsané údržby, popř. pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal objednateli při 
přejímce. To neplatí, pokud tyto pokyny jsou v rozporu se stavebnětechnickým určením díla. 

13.5.  Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených 
projektovou dokumentací a touto smlouvou. Dílo bude vadné, nebude-li: 
- při převzetí objednatelem mít vlastnosti stanovené smlouvou nebo 
- vydán kolaudační souhlas  
- kdykoli v průběhu záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému smlouvou 

nebo 
- kdykoli v průběhu záruční doby mít vlastnosti sjednané smlouvou nebo 
- při převzetí objednatelem nebo kdykoli v průběhu záruční doby prosté právních vad. 

13.6. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání projevů vady, která brání bezvadnému užívání 
díla v záruční době. 

13.7. V případě vzniku vad díla, na které se vztahuje sjednaná záruka, je zhotovitel povinen 
tyto vady odstranit, a to vždy bez zbytečného odkladu, resp. po dohodě s objednatelem. 

13.8. Objednatel bude vady reklamovat u zhotovitele písemně. Zhotovitel je povinen přijetí 
reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci objednatel uvede popis vady nebo 
uvede, jak se vada projevuje. 

13.9. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána zhotoviteli nejpozději 
v poslední den záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou 
v poslední den záruční doby. 

13.10. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od 
jejich oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín 
pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

13.11. Jestliže objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, 
je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení 
vad objednatelem a vady (havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději 
však do 48 hodin od oznámení vad (reklamace) objednatelem zhotoviteli. Neprovede-li 
zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn podle vlastního 
uvážení vady (havárii) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou 
osobou. Veškeré náklady vzniklé objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle 
tohoto odstavce je zhotovitel povinen objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje 
uhradit cenu účtovanou objednateli jinou odborně způsobilou osobou. 

13.12. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady objednatelem nebylo 
oprávněné, tj. že zhotovitel za vadu neodpovídal, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

13.13. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 

13.14. V případě vzniku vad díla, na které se vztahuje sjednaná záruka, je zhotovitel povinen 
tyto vady odstranit, a to vždy bez zbytečného odkladu, resp. po dohodě s objednatelem. 
O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu 
dále zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována. 
Neodstraní-li zhotovitel záruční vadu postupem dle předchozí věty, je objednatel oprávněn 
nechat záruční vadu odstranit třetí osobou s tím, že zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady 
objednateli. 
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13.15. Vedle nároků uvedených v této smlouvě či právních předpisech má objednatel vždy 
právo na náhradu škody, která mu byla záruční vadou způsobena. 

13.16.  V případě reklamace prací objednatelem, je reklamační místo u zhotovitele toto: 

Kouřimského 2532, 393 01 Pelhřimov 

Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení 
reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čl. 1 této smlouvy.  

14. Smluvní pokuty, odpovědnost za škody 
14.1.  V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli úroky 
z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

14.2.  V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla v konečném 
termínu smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se vůči 
zhotoviteli náhrady škody vzniklé porušením povinnosti zhotovitele dílo řádně dokončit a 
předat v dohodnutém termínu. Pokutu není povinen zhotovitel platit v případě, že prodlení 
vzniklo na straně objednatele, nebo z důvodu vyšší moci. 

14.3. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v termínech dohodnutých v zápise o 
předání a převzetí díla, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za 
každý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se vůči zhotoviteli 
náhrady škody vzniklé porušením této povinnosti. 

14.4. Pokud zhotovitel neodstraní ve sjednané lhůtě havárii díla ve smyslu čl. 13 odstavce 11 
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den 
prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se vůči 
zhotoviteli náhrady škody vzniklé porušením této povinnosti. 

14.5. Pokud zhotovitel závažným způsobem poruší předpisy BOZP nebo požární ochrany, je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu: 
- ve výši 10 000,- Kč, za každé zastavení provádění díla z důvodu přímého ohrožení života 

pracovníků provádějících dílo nebo pokud zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění 
bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.); 

- ve výši 5 000,- Kč, za každé porušení předpisů BOZP nebo PO, které bylo možno odstranit 
bez zastavení provádění díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu; 

- ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem 
zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.); 

- ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla 
vést k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění objednatele 
na závadu až do dne jejího odstranění. 

14.6. Pokud zhotovitel nepředá a nevyklidí staveniště ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i 
započatý den prodlení. 

14.7. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní 
stranou. Splatnost této faktury je 14 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně. 

14.8.  Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby 
dodržovali v místě plnění obecně závazné právní předpisy k předcházení vzniku jakýchkoliv 
škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou z jeho činnosti podle této 
smlouvy, ať již se jedná o škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel se této 
odpovědnosti zprostí, jen prokáže-li, že škoda byla způsobena neodvratitelnou událostí 
nemající původ v činnosti zhotovitele anebo vlastním jednáním poškozeného. Za škodu 
způsobenou podzhotovitelem odpovídá zhotovitel stejně, jako kdyby škodu způsobil sám. Za 
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škodu způsobenou použitím věci poskytnuté mu objednatelem odpovídá zhotovitel stejně, 
jako kdyby věc opatřil sám. 

14.9.  Zhotovitel se zavazuje proplatit objednateli veškeré pokuty, sankce a náhrady škod 
uložené nebo účtované objednateli v souvislosti s porušením povinností zhotovitele nebo jeho 
podzhotovitelů. 

14.10.  Zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla sjednáno pojištění proti škodám 
způsobeným objednateli nebo třetím osobám jeho činností, včetně možných škod 
způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu 
k charakteru stavby a jejímu okolí. 

Výše pojistné částky musí být nejméně 20 mil. Kč. Plnění náhrady vzniklé škody musí být 
realizováno bez zbytečného odkladu. 

Pojistnou smlouvu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání objednateli kdykoliv 
po celou dobu trvání této smlouvy o dílo. 

15. Technický dozor stavebníka 
15.1.  Na stavbu bude objednatelem přidělen pracovník pověřený výkonem stavebního dozoru 
v souladu s ust. § 152 odst. 4 Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) a § 2593 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění. 
Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve stavebním deníku, příp. projedná 
na nejbližším kontrolním dni stavby. Bude potvrzovat soupisy provedených prací. 

Tento pracovník není oprávněn zasahovat do obchodní činnosti zhotovitele. Je však oprávněn 
dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud není přítomen odpovědný pracovník 
zhotovitele a hrozí nebezpečí poškození stavby nebo je ohroženo zdraví či život pracovníků 
anebo třetích osob. 

15.2. O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez 
zbytečného odkladu zhotovitele a sdělí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. 
Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDS jednat s TDS namísto objednatele 
ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit 
pokyny TDS. 

15.3. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy přenést kteroukoliv ze svých 
kontrolních pravomocí na TDS a tuto pravomoc může také kdykoliv zrušit. O přenesení či 
zrušení takovýchto pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět 
zhotovitele. 

15.4. Není-li rozsah oprávnění TDS objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. 
15.2 této smlouvy má se za to, že TDS je oprávněn ke všem právním jednáním, které je 
oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu 
objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není 
takové omezení výslovně dáno, má se za to, že TDS je zmocněn ke všem jednáním nutným 
k výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále 
v této smlouvě stanoveno jinak. 

16. Bezpečnost a ochrana zdraví, protipožární a protipovodňová 
opatření, nakládání s odpady a ochrana životního prostředí 

16.1.  Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví osob, jakož i protipožárních opatření, 
postupují obě strany podle příslušných ustanovení zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce, zák. 
č. 309/2006 Sb. o BOZP v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na BOZP na staveništích a dalších souvisejících právních předpisů 
platných v průběhu realizace díla. 
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16.2.  Pracovníci objednatele, nebo jeho přímí zhotovitelé, kteří mají přístup na stavbu, jsou 
povinni dodržovat veškerá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a protipožární 
ochrany, vyplývající z příslušných obecně závazných předpisů a podmínek stanovených 
zhotovitelem. 

16.3.  Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její 
kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti s realizací díla bude 
zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, 
zabezpečí tyto úkony na své náklady rovněž zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné 
umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla. 

16.4.  Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy vztahující se k ochraně životního 
prostředí a nakládání s odpady. Bez ohledu na to, kdo je původcem odpadu, je zhotovitel 
povinen zajistit na svoji odpovědnost a na své náklady likvidaci odpadů vzniklých při plnění 
předmětu smlouvy a splnit tak všechny povinnosti původce odpadu ve smyslu Zákona 
č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění. Dále bude zhotovitel dodržovat zásady ochrany 
životního prostředí ve smyslu Zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí v platném znění a 
zásady ochrany přírody a krajiny ve smyslu Zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny v platném znění. 

17.  Vyšší moc 
17.1.  Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění 
smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají 
okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a jiných 
neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu 
smlouvy. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, pád 
letadla, pandemie, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), úkon vlády, ČNB nebo 
jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou 
definici vyšší moci.  

V případě vyšší moci může být cena za práce zhotovitele upravena vzájemnou dohodou, 
pokud to okolnosti vyžadují. 

17.2.  Jestliže se plnění smlouvy stane po vzniku vyšší moci nemožným, strana, která se bude 
chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, 
ceně a době plnění. Pokud nedojde do 30 dnů k dohodě, má strana, která se na vyšší moc 
odvolala, právo odstoupit od smlouvy. 

17.3.  Za okolnosti vylučující odpovědnost za prodlení způsobené vyšší mocí se pokládají 
živelní pohromy a katastrofy, pokud splňují podmínky stanovené v ustanovení § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku.  

18.  Odstoupení od smlouvy 
18.1.  Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 2002 
Občanského zákoníku, a to zejména z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou 
stranou. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od této smlouvy v souladu s článkem 3.6. 
smlouvy. 

Odstoupení od smlouvy je vždy podmíněno písemným vyrozuměním druhé smluvní strany. 

18.2.  Objednatel může odstoupit od smlouvy zejména pokud: 
- byl zjištěn úpadek zhotovitele, 
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě, 
- zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality, 
- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla (> 30 kalendářních dnů), 
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- avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně 
upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. To neplatí v případě, že byl zjištěn 
úpadek zhotovitele. 

18.3.  Zhotovitel může odstoupit od smlouvy především, pokud je objednatel v prodlení 
s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění 
smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu 
k nápravě. 

18.4.  Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, 
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané 
smluvní pokuty. Nárok na náhradu škody a nárok na sjednané smluvní pokuty má strana 
odstupující od této smlouvy a jdou k tíži straně, jež tuto smlouvu porušila. 

18.5.  V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také 
hodnotu prací, které byly prokazatelně provedeny a které nebyly dosud fakturovány. To 
neplatí, pokud zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě nebo zhotovitel používá při 
zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality. 

18.6.  Objednatel je oprávněn ukončit své závazky ze smlouvy rovněž v souladu 
s ustanovením § 223 ZZVZ. 

18.7. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování provedených 
prací a zakoupených materiálů podle jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení; 
neučiní-li tak, je objednatel oprávněn vyklidit staveniště sám nebo prostřednictvím třetích 
osob na náklady zhotovitele. 

18.8.  Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti 
ustanovení této smlouvy o odpovědnosti zhotovitele za vady, o zárukách, záručních dobách, 
smluvních pokutách do dne odstoupení od smlouvy, o vlastnictví předmětu díla, náhradě 
škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejích přílohách. 

18.9. Zhotovitel se zavazuje předat a objednatel se zavazuje převzít dosud provedené i 
nedokončené stavební práce, provedené v kvalitě požadované objednatelem do 5 dnů ode 
dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O tomto předání a převzetí bude sepsán zápis 
s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, v němž bude podrobně popsán stav 
rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob 
jejich řešení. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla podle tohoto odstavce nemá vliv na 
vlastnictví předmětu díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému 
zhotoviteli. Zhotovitel předá objednateli části budoucí dokumentace skutečného provedení 
stavby, která byla zhotovitelem průběžně do okamžiku odstoupení pořízena. 

19.  Závěrečná ujednání 
19.1.  Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.  

19.2.  Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem 
přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, 
srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

19.3.  Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména 
příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

19.4.  Sporné záležitosti, které vyplynou ze smlouvy, se smluvní strany zavazují řešit 
především vzájemnou dohodou, jinak u soudu místně příslušného podle sídla objednatele. 
Veškeré spory se řídí právním řádem České republiky. 

19.5.  Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká 
se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
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ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava 
obecně závazných právních předpisů České republiky. 

19.6.  Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, 
že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se nepoužije, 
tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní 
strany vylučují. 

19.7.  Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy může být zahájeno po přidělení 
finančních prostředků od poskytovatele dotace. V případě nepřidělení či podstatného zkrácení 
dotačních finančních prostředků si objednatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud 
nebude písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel v takovémto případě nebude uplatňovat 
jakýkoliv nárok na náhradu škody vůči objednateli, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak. 

19.8. Objednatel je oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních 
prostředků pro dokončení díla, kdykoli ukončit provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne 
pouze nárok na úhradu dosud řádně provedených prací a dodávek dle této smlouvy. 

19.9. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  

1. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Schváleno Zastupitelstvem obce Vyskytná nad Jihlavou dne 27. 6. 2022 usnesením 
č. 2022/4.9.ZO. 

 
Ve Vyskytné nad Jihlavou dne 

  
V Pelhřimově dne 

 
Za objednatele: 
  
 
 
 
 
 
 

  
Za zhotovitele: 

 
                       

 
 

Mgr. Hana Provázková 
starostka obce Vyskytná nad Jihlavou 

 Martin Pavlíček 
ředitel VHST s.r.o.  

 



Obec Vyskytná nad Jihlavou, Okres Jihlava, VDJ + ÚV Hlávkov, zapojení vrtů H1, H1-A
Obec Vyskytná nad Jihlavou, Okres Jihlava, VDJ + ÚV Hlávkov, zapojení vrtu HV-1

cena bez DPH DPH cena včetně DPH
Obec Vyskytná nad Jihlavou, Okres Jihlava, 
VDJ + ÚV Hlávkov, zapojení vrtů H1, H1‐A 25 639 150,85 Kč 5 384 221,68 Kč 31 023 372,53 Kč

Obec Vyskytná nad Jihlavou, Okres Jihlava, 
VDJ + ÚV Hlávkov, zapojení vrtu HV‐1 10 059 031,50 Kč 2 112 396,62 Kč 12 171 428,12 Kč

Účelová komunikace k vodojemu v obci 
Vyskytná nad Jihlavou a k.ú. Hlávkov 2 229 277,67 Kč 468 148,31 Kč 2 697 425,98 Kč

CELKEM 37 927 460,02 Kč 7 964 766,60 Kč 45 892 226,62 Kč



REKAPITULACE STAVBY

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, č.p. 67, 588 41 

Ing. Vladimír Klička, Boršov 57, 588 05 Dušejov
tel.: 
+420 603 243 484

e-mail:
klicka@projekceklicka.cz

tel.:
+420 777 257 375

e-mail:
jerabek@4control.cz

tel.:
+420 777 788 424

e-mail:
obchod@vodaservis.cz

Výběrové řízení na zhotovitele stavby

CÚ I / 2021

07/2021

Stavba : OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA - VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU H1, H1-A

Objednavatel :

Projektant :

Zhotovitel :

Technologie :

4control s.r.o, Třebíčská 774, 594 01 Velké Meziříčí
Petr Jeřábek - jednatel

VODASERVIS s.r.o., Jamská 2362/53, 591 01 Žďár nad Sázavou
Ing. Martin Trnka - jednatel

Stupeň PD : Do takto obarvených buněk vyplňuje uchazeč nabídkovou cenu pro 
příslušný SO, DSO, PS, DPS.

V listu Rekapitulace probíhá doplňování a součet automaticky.CÚ :

verze :

Elektro :

Dokumentace stavby jednostupňová (DSJ)
- společné územní a stavební řízení, dokumentace vyhotvena ve stupni DpPS
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č. NÁZEV STAVEBNÍHO OBJEKTU
NÁZEV DÍLČÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU

CENA DSO (DPS)
BEZ DPH

CENA SO (PS)
bez DPH

DPH 21% CENA CELKEM

STAVEBNÍ OBJEKTY ( DÍLČÍ STAVEBNÍ OBJEKTY )

1. SO 001 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 589 500,00                 123 795,00                 713 295,00                   

2. SO 010 ČERPACÍ STANICE č.1 (VRT H1) 832 124,30                 174 746,10                 1 006 870,40                

2.1. DSO 010.1. DSO 010.1. VRT H1 - PŘEVYSTROJENÍ VRTU 175 880,00            36 934,80         212 814,80           

2.2. DSO 010.2. DSO 010.2. ČERPACÍ STANICE č.1 (VRT H1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY 445 719,40            93 601,07                   539 320,47           

2.3. DSO 010.3. DSO 010.3. OPLOCENÍ ČS 1 112 066,90            23 534,05                   135 600,95           

2.4. DSO 010.4. DSO 010.4. ZPEVNĚNÉ PLOCHY ČS 1 18 391,20              3 862,15                     22 253,35             

2.5. DSO 010.5. DSO 010.5. ODPAD Z ČS 1 80 066,80              16 814,03                   96 880,83             

3. SO 020 ČERPACÍ STANICE č.2 (VRT H1-A) 797 753,10                 167 528,15                 965 281,25                   

2.1. DSO 020.1. DSO 020.1. VRT H1-A - PŘEVYSTROJENÍ VRTU 128 228,00            26 927,88         155 155,88           

2.2. DSO 020.2. DSO 020.2. ČERPACÍ STANICE č.2 (VRT H1-A) - STAVEBNÍ ÚPRAVY 458 336,50            96 250,67                   554 587,17           

2.3. DSO 020.3. DSO 020.3. OPLOCENÍ ČS 2 106 168,10            22 295,30                   128 463,40           

2.4. DSO 020.4. DSO 020.4. ZPEVNĚNÉ PLOCHY ČS 2 24 953,70              5 240,28                     30 193,98             

2.5. DSO 020.5. DSO 020.5. ODPAD Z ČS 2 80 066,80              16 814,03                   96 880,83             

4. SO 030 VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 1 539 271,70              323 247,06                 1 862 518,76                

4.1. DSO 030.1. DSO 030.1. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (ČS 1 - VDJ HLÁVKOV) 1 539 271,70         323 247,06                 1 862 518,76        

5. SO 040 VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 1 897 824,20              398 543,08                 2 296 367,28                

5.1. DSO 040.1. DSO 040.1. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (ČS 2 - VDJ HLÁVKOV) 1 897 824,20         398 543,08                 2 296 367,28        

6. SO 050 VODOJEM + ÚV HLÁVKOV (VDJ HLÁVKOV II) 7 175 901,00              1 506 939,21              8 682 840,21                

6.1. DSO 050.1. DSO 050.1. VDJ + ÚV HLÁVKOV - STAVEBNÍ ČÁST 5 747 734,30         1 207 024,20              6 954 758,50        

6.2. DSO 050.2. DSO 050.2. VDJ + ÚV HLÁVKOV - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1 428 166,70         299 915,01                 1 728 081,71        

7. SO 060 ODPAD Z VDJ+ÚV HLÁVKOV 1 988 526,40              417 590,54                 2 406 116,94                

7.1. DSO 060.1. DSO 060.1. ODPAD Z VDJ - POTRUBÍ, TVAROVKY, ŠACHTY 313 874,20            65 913,58                   379 787,78           

7.2. DSO 060.2. DSO 060.2. ODPAD Z VDJ - SEDIMENTAČNÍ ŠACHTA 182 245,70            38 271,60                   220 517,30           

7.3. DSO 060.3. DSO 060.3. ODPAD Z VDJ - VSAKOVACÍ OBJEKT 1 064 774,30         223 602,60                 1 288 376,90        

7.4. DSO 060.4. DSO 060.4. ODPAD Z VDJ - BEZODTOKOVÁ JÍMKA 427 632,20            89 802,76                   517 434,96           

8. SO 070 VÝTLAK č. 3 (VDJ HLÁVKOV II - VDJ HLÁVKOV I) 362 314,10                 76 085,96                   438 400,06                   

8.1. DSO 070.1. DSO 070.1. VÝTLAK č.3 (VDJ HLÁVKOV II - VDJ HLÁVKOV I) 362 314,10            76 085,96                   438 400,06           

9. SO 080 VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY 2 169 247,60              455 542,00                 2 624 789,60                

9.1. DSO 080.1. VDH HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1 843 290,60              387 091,03                 2 230 381,63                

9.1.1. DSO 080.1.1. DSO 080.1. VDJ HLÁVKOV I - KOPULE / AKUMULACE 226 207,60            47 503,60                   273 711,20           

9.1.2. DSO 080.1.2. DSO 080.1.2. VDJ HLÁVKOV I - TUBUS / EXTERIÉR 466 605,50            97 987,16                   564 592,66           

9.1.3. DSO 080.1.3. DSO 080.1.3. VDJ HLÁVKOV I - TUBUS / INTERIÉR 1 150 477,50         241 600,28                 1 392 077,78        

9.2. DSO 080.2. VDH HLÁVKOV I - ČÁST ELEKTRO 325 957,00                 68 450,97                   394 407,97                   

9.2.1. DSO 080.2.1. DSO 080.2.1. VDJ HLÁVKOV I - ČÁST ELEKTRO 325 957,00            68 450,97                   394 407,97           

10. SO 090 OPLOCENÍ VDJ HLÁVKOV 622 826,70                 130 793,61                 753 620,31                   

10.1. DSO 090.1. DSO 090.1. OPLOCENÍ VDJ HLÁVKOV 622 826,70            130 793,61                 753 620,31           

STAVEBNÍ OBJEKT
SO (DSO)
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11. SO 100 VDJ HLÁVKOV - ZPEVNĚNÉ PLOCHY 975 886,95                 204 936,26                 1 180 823,21                

11.1. DSO 100.1. DSO 100.1. ZPEVNĚNÉ PLOCHY - AREALOVÁ KOMUNIKACE 918 294,15            192 841,77                 1 111 135,92        

11.2. DSO 100.2. DSO 100.2. ZPEVNĚNÉ PLOCHY - AREÁLOVÝ CHODNÍK 57 592,80              12 094,49                   69 687,29             

12. SO 110 VÝSADBA ZELENĚ 23 351,50                   4 903,82                     28 255,32                     

12.1. DSO 110.1. DSO 110.1. VÝSADBA ZELENĚ 23 351,50              4 903,82                     28 255,32             

13. SO 120 PŘÍPOJKA + ROZVOD NN 647 998,80                 136 079,75                 784 078,55                   

13.1. DSO 120.1. DSO 120.1. PŘÍPOJKA + ROZVOD NN - STAVEBNÍ PRÁCE 291 255,80            61 163,72                   352 419,52           

13.2. DSO 120.2. DSO 120.2. PŘÍPOJKA + ROZVOD NN - ČÁST ELEKTRO 356 743,00            74 916,03                   431 659,03           

14. SO 130 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - p. ŠMERGL 138 240,40                 29 030,48                   167 270,88                   

14.1. DSO 130.1. DSO 130.1. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - p. ŠMERGL 138 240,40            29 030,48                   167 270,88           

15. SO 140 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - HAŽMUKOVI 176 870,40                 37 142,78                   214 013,18                   

15.1. DSO 140.1. DSO 140.1. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - HAŽMUKOVI 176 870,40            37 142,78                   214 013,18           

16. SO 150 PŘÍPOJKA NN - p. ŠMERGL 115 315,70                 24 216,30                   139 532,00                   

16.1. DSO 150.1. DSO 150.1. PŘÍPOJKA NN - p. ŠMERGL - STAVEBNÍ PRÁCE 22 411,70              4 706,46                     27 118,16             

16.2. DSO 150.2. DSO 150.2. PŘÍPOJKA NN - p. ŠMERGL - ČÁST ELEKTRO 92 904,00              19 509,84                   112 413,84           

STAVEBNÍ OBJEKTY - CELKEM 20 052 952,85            4 211 120,10              24 264 072,95              

PROVOZNÍ SOUBORY (DÍLČÍ PROVOZNÍ SOUBORY)

17. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 1 537 819,00                 112 941,99                 650 760,99                   

17.1. DPS 01.1. DPS 01.1. ČERPACÍ STANICE č. 1 - ČÁST TECHNOLOGIE 140 590,00            29 523,90                   170 113,90           

17.2. DPS 01.2. DPS 01.2. ČERPACÍ STANICE č. 1 - ČÁST ELEKTRO 397 229,00            83 418,09                   480 647,09           

18. PS 02 ČERPACÍ STANICE č. 2 544 104,00                 114 261,84                 658 365,84                   

18.1. DPS 02.1. DPS 02.1. ČERPACÍ STANICE č. 2 - ČÁST TECHNOLOGIE 148 399,00            31 163,79                   179 562,79           

18.2. DPS 02.2. DPS 02.2. ČERPACÍ STANICE č. 2 - ČÁST ELEKTRO 395 705,00            83 098,05                   478 803,05           

19. PS 03 VDJ+ÚV HLÁVKOV II 4 193 969,00              880 733,49                 5 074 702,49                

19.1. DPS 03.1. DPS 03.1. VDJ+ÚV HLÁVKOV II - ČÁST TECHNOLOGIE 2 995 903,00         629 139,63                 3 625 042,63        

19.2. DPS 03.2. DPS 03.2. VDJ+ÚV HLÁVKOV II - ČÁST ELEKTRO 1 198 066,00         251 593,86                 1 449 659,86        

20. PS 04 SIGNALIZACE A PŘENOS DAT 215 170,00                 45 185,70                   260 355,70                   

20.1. DPS 04.1. DPS 04.1. SIGNALIZACE A PŘENOS DAT 215 170,00            45 185,70                   260 355,70           

21. PS 05 SIGNALIZACE A PŘENOS DAT 95 136,00                   19 978,56                   115 114,56                   

20.1. DPS 05.1. DPS 05.1. EZS (ELEKTRONICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMÚ 95 136,00              19 978,56                   115 114,56           

PROVOZNÍ SOUBORY - CELKEM 5 586 198,00              1 173 101,58              6 759 299,58                

25 639 150,85            5 384 221,68              31 023 372,53              STAVBA CELKEM

VYVOLANÉ INVESTICE

REKAPITULACE HLAVKOV_VODOVOD_VDJ_UV_zapojeni_vrt_H1_H1A.xlsx stran 183 / strana 3



č. Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

1000000VD RTS I / 2021
01 VRN Náklady na záchranný archeologický výzkum soubor 0,00 0,00

Poznámka:

02 VRN
Náklady na činnost koordinátora BOZP, vypracování plánu BOZP,
vedení stavby z hlediska BOZP.

soubor 0,00 0,00

Poznámka:
03 VRN Náklady na činnost technického dozoru investora soubor 0,00 0,00

Poznámka:
04 VRN Náklady na autorský dozor stavby - generální projektant, projektanti technologických celků, rozpočtář, apod. soubor 0,00 0,00

Poznámka:
05 VRN Náklady na medializaci a propagaci stavby, pokud je pro stavbu požadováno soubor 0,00 0,00

Poznámka:
06 VRN Náklady na pořízení dočasných a trvalých informačních cedulí předepsaných poskytovatelem dotace soubor 0,00 0,00

Poznámka:
07 VRN Náklady na vypracování provozního řádu stavby. soubor 0,00 0,00

Poznámka:

Investor zajišťuje samostatně na základě samostatné smlouvy. Uchazeč tuto položku neoceňuje.

Investor zajišťuje samostatně na základě samostatné smlouvy. Uchazeč tuto položku neoceňuje.

Investor zajišťuje samostatně na základě samostatné smlouvy. Uchazeč tuto položku neoceňuje.

Investor zajišťuje samostatně na základě samostatné smlouvy. Uchazeč tuto položku neoceňuje.

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Vedlejší rozpočtové náklady stavby

Investor zajišťuje samostatně na základě samostatné smlouvy. Uchazeč tuto položku neoceňuje.

Investor zajišťuje samostatně na základě samostatné smlouvy. Uchazeč tuto položku neoceňuje.

Investor zajišťuje samostatně na základě samostatné smlouvy. Uchazeč tuto položku neoceňuje.

•  Investor a zadavatel díla je s předmětnými dodávkami a pracemi, které jsou začleněny položkami do oddílu VRN, seznámen a souhlasí s nimi.

• Právem investora či jím pověřeného zadavatele je, po projednání s projektantem, před zahájením výběrového řízení na zhotovitele vnést položku/y/ nové a to v důsledku okolností vyžadujících dodatečný požadavek na zhotovitele,
   na výkon prací stavebního i nestavebního charakteru, resp. jiných činností či úkonů požadovaných po zhotoviteli. 

• Právem investora či zadavatele je, po projednání s projektantem, před zahájením výběrového řízení na zhotovitele, vybrané položky vypustit, pokud jsou v době konání výběrového řízení vypouštěné položky vůči stavbě již bezpředmětné,
   např.: z důvodů okolností, které nastaly v mezidobí od zpracování dokumentace /rozpočtu/ do doby konání výběrového řízení a jejich výkon či zajištění již není nutný, případně pokud investor či zadavatel předmět vypouštěných položek
   zajistil samostatně, či jiným způsobem nebo jinou osobou.

• Právem investora či zadavatele je, po projednání s projektantem, před zahájením výběrového řízení na zhotovitele, vybrané položky dopřesnit, pokud dospěl k názoru či zjištění, že popis položek či jejich množství je vůči 
   zadávané stavbě potřeba specifikovat jiným způsobem /popisem dodávky, prací, změnou požadované technologie dodávky, apod., příp. předpokládaným množstvím/.

• Při nejasnostech uchazeče vůči předmětu položky /položek/ na dodávku materiálu či prací, je tento povinen ve lhůtě stanovené pro tento případ investorem / zadavatelem učinit dotaz způsobem investorem / zadavatelem definovaným,
   s požadavkem vysvětlení či dopřesnění specifikace položky, pro možnost správného a jednoznačného nacenění položky zhotovitelem do předkládané nabídky. Investor či zadavatel je povinen uchazeči ve lhůtě stanovené na dotaz odpovědět,
   resp. odpověď vůči uchazeči zajistit od projektanta či zpracovatele rozpočtu. Investor či zadavatel je v takovém případě povinen seznámit s dotazem i odpovědí k dotazu ve stanovené lhůtě i ostatní uchazeče o dodávku díla.
• Nedílnou součástí rozpočtu / výkazu výměr jsou textové a výkresové přílohy dokumentace, poskytnuté uchazeči o realizaci stavbu zadavatelem. Vyloučit nelze opomenutí položky, která je dle názoru uchazeče o dílo pro realizaci díla požadované kvality,
   předepsaného technologického postupu, apod., příp. pro dodržení termínu vyhotovení díla, potřebná. V takovém případě je uchazeč povinen ve lhůtě stanovené pro tento případ investorem / zadavatelem, vznést vůči němu způsobem stanoveným dotaz
   s požadavkem na posouzení takového případu. Investor či zadavatel je povinen uchazeči ve lhůtě stanovené na dotaz odpovědět, resp. odpověď vůči uchazeči zajistit. Investor či zadavatel je v takovém případě povinen seznámit s dotazem
   i odpovědí k dotazu ve stanovené lhůtě i ostatní uchazeče o dodávku díla.

• Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek uchazečů o veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, 
   za kterých má být zpracována nabídková cena uchazečů o realizaci stavby. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit zadavateli následné posouzení předložených
   cenových nabídek jednotlivými uchazeči.
   Předmetěm SO 001 VRN /Vedlejší rozpočtové náklady/ je specifikace ekonomicky nutných nákladů zhotovitele stavby spojených s pracemi, úkony, činnostmi a subdodávkami, které souvisí s plněním
   smluvního vztahu zhotovitele vůči zadavateli, případně vyplývajících ze zadávací dokumentace.

• Projektová dokumentace vyjadřuje koncový stav řádně provedeného díla v jeho požadované kvalitě, užitné hodnotě, realizované zabudováním předepsaných materiálů v termínech stanovených investorem / zadavatelem.
  Právem uchazeče o dodávku stavby / zhotovitele stavby, je organizovat a koordinovat práce, úkony a činnosti se stavbou související a vésti stavbu způsobem takovým, aby pro dosažení koncového stavu díla minimalizoval svoje náklady
  na výstavbu. Právo uchazeče o dodávku stavby / zhotovitele stavby, výše uvedené, nezakládá uchazeči / zhotoviteli právo svévolně měnit navržené materiály, konstrukce, technologické postupy, apod., resp. vypouštět materiály či práce, úkony,
  činnosti a postupy předepsané dokumentací, výrobci materiálů a to ve výčtu pro jejich dopravu, skládání, dočasného uskladnění a zabudování do stavby, vztahující se technické předpisy (ČSN, ČSN-EN, TNV, apod.) a legislativní předpisy
  (zákony, vyhlášky, nařítzení), resp. předpisy investora či zadavatele, tedy organizovat a vésti stavební činnost způsobem takovým, která může mít za následek sníženou kvalitu díla, bezpečnost a hospodárnost provozu, resp. vésti k porušení
  předpisů souvisejících se zajištěním bezpečnosti práce pracovníků stavby, osob provozovatele, či osob se stavbou a budoucím provozem díla nesouvisejících, bezpečnosti staveniště, bezpečnosti dočasných konstrukcí či bezpečnosti staveništní
  či mimostaveništní dopravy.

• Oddíl VRN /vedlejší rozpočtové náklady/ zahrnuje výčet prací souvisejících s přípravou stavby a koordinací stavebních a nestavebních činností a kompletací stavby před předáním investorovi /příp. zadaveteli či uživateli/ do užívání.

• Jedná se o výkon či zajištění výkonu přidružených činností ke stavbě požadovaných investorem či zadavatelem po zhotoviteli díla, resp. vyplývající ze vztahující se legislativy.

• V převážné většině se jedná o práce dříve ceněné procentuální částkou z ceny díla /dříve zaváděná položka GZS - global. zařízení staveniště/

JKSO: Zpracováno dne: 01.06.2021 Zpracoval: Ing.Vladimír Klička, Boršov 57, 585 05 Dušejov

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný výkaz výměr

Název stavby:
OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okres JIHLAVA, VDJ + ÚV HLÁVKOV,
ZAPOJENÍ VRTŮ H1, H1-A

Doba výstavby: - Objednatel:
Obec Vyskytná nad Jihlavou
Vyskytná nad Jihlavou 67, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou

Lokalita: k.ú. Hlávkov Konec výstavby: - Zhotovitel: Výběrové řízení

Druh stavby:
SO 001 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
            = Práce přípravné, koordinační a přidružené

Začátek výstavby: - Projektant: Ing.Vladimír Klička, Boršov 57, 585 05 Dušejov
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č. Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

1000000VD RTS I / 2021

1 VRN 1000001VD Náklady na „papírový“ dotisk / dotisky / dokumentace či jejich dílčích částí pro potřeby zhotovitele. soubor 2,00 500,00 800,00 200,00 1 000,00 0,00 0,00
Poznámka:

2.1. VRN 10000021VD
Náklady na dopracování vybraných oddílů dokumentace do stupně prováděcí
či dílenské dokumentace

soubor 1,00 5 000,00 4 000,00 1 000,00 5 000,00 0,00 0,00

Poznámka:

2.2. VRN 10000022VD
Náklady na dopracování vybraných oddílů dokumentace do stupně prováděcí
či dílenské dokumentace, část 1 - výrobní dokumentace, zpřesňující dokumentace rozváděčů, apod.. 

soubor 1,00 5 000,00 4 000,00 1 000,00 5 000,00 0,00 0,00

Poznámka:

3 VRN 1000003VD Náklady na vypracování Harmonogramu stavebních prací soubor 1,00 500,00 50,00 450,00 500,00 0,00 0,00
Poznámka:

4 VRN 1000004VD Náklady na pasportizaci před stavbou, v průběhu a po stavbě - viz. poznámka soubor 1,00 5 000,00 500,00 4 500,00 5 000,00 0,00 0,00
Poznámka:

5 VRN 1000005VD Náklady na činnosti, dopravu a režii smluvně zajištěného statika po dobu stavby soubor 1,00 5 000,00 500,00 4 500,00 5 000,00 0,00 0,00
Poznámka:

6 VRN 1000006VD Nákl. na činnosti, dopravu a režii smluvně zajištěného hydrogeologa po dobu stavby soubor 1,00 5 000,00 500,00 4 500,00 5 000,00 0,00 0,00
Poznámka:

7 VRN 1000007VD Náklady na projednání a zajištění míst mezideponií a deponií vytěžených hmot soubor 1,00 5 000,00 500,00 4 500,00 5 000,00 0,00 0,00
Poznámka:

8 VRN 1000008VD Náklady na projednání a zajištění přístupových tras na staveniště a na plochy zařízení staveniště soubor 1,00 5 000,00 500,00 4 500,00 5 000,00 0,00 0,00
Poznámka:

9 VRN 1000009VD
Náklady na projednání a zajištění míst GZS (zázemí zhotovitele, včetně přípojení na IS po dobu stavby, skládky 
trubních vedení, materiálů k zabudování do stavby, skládky sypkých materiálů).

soubor 1,00 100 000,00 10 000,00 90 000,00 100 000,00 0,00 0,00

Poznámka:

10 VRN 1000010VD Náklady na zřízení, údržbu, přemístění a zrušení, oplocení či ohrazení ploch GZS, či jeho dílčích částí. soubor 1,00 15 000,00 1 500,00 13 500,00 15 000,00 0,00 0,00

Poznámka:

11 VRN 1000011VD
Náklady na zřízení, údržbu, přemístění a zrušení vyznačení a ohrazení výkopových rýh a jam, případně jejich jiné 
vyznačení v terénu po dobu jejich existence s odkazem na předpisy BOZP a součinnost určeného koordinátora 
BOZP stavby.

soubor 1,00 25 000,00 2 500,00 22 500,00 25 000,00 0,00 0,00

Poznámka:

12 VRN 1000012VD
Náklady na pořízení informačních, zákazových a příkazových značek a informačních cedulí
pro zajištění označení stavby a pohybu po staveništi

soubor 5,00 500,00 250,00 2 250,00 2 500,00 0,00 0,00

Poznámka:

13 VRN 1000013VD Náklady na osazení přechodových lávek pro chodce. Osazení, přemisťování a zrušení. soubor 1,00 2 000,00 800,00 1 200,00 2 000,00 0,00 0,00

Poznámka:

Zajištění vyznačení a ohrazení výkopových rýh a jam v terénu staveniště pro pohyb a jízdu kolem nich, pokud charakter úseku stavby chůzi a jízdu kolem výkopů umožňuje. Koordinace ve spolupráci s TDI a Koordinátorem BOZP.

Náklady na pořízení informačních, zákazových a příkazových značek a informačních cedulí pro zajištění označení stavby (osazení z každé přístupové strany na staveniště) a příkazových cedulí pro vymezení pohybu po staveništi pro 
pracovníky stavby, techniku stavby a pro třetí osoby vůči stavbě (osazení dle potřeby pracovního úseku ), náklady na osazení, přemístění a zrušení značení stavby

Náklady na osazení přechodových lávek pro chodce min. šířky 0,90 m s bezpečnostním zábradlím a okopovým plechem do výšky min. 0,1 m nad podlahu v konstrukčním a materiálovém provedení vhodném pro využití dle zásad 
bezbariérovosti ve smyslu vztahujících se předpisů. (nerozlišuje se, zda zhotovitel poskytne lávky v jeho vlastnictví, pořídí je formou pronájmu, resp. je pořizuje či vyrábí nově). Potřebný počet pro úsek stavby a dobu trvání jeho realizace.

Náklady na činnosti, dopravu a režii smluvně zajištěného statika stavebních konstrukcí na stavbě před zahájením zemních prací a v průběhu provádění vlastní stavby pro jednotlivé pracovní úseky v rámci stavby pro odsouhlasení či upřesnění 
technologických postupů, možného užití techniky a strojního vybavení, určení délky pracovních úseků a pro návrh případných opatření, ve vazbě na pasportizaci domů, objektů a konstrukcí dle bodu 
č. 4 pro zajištění stability objektů a konstrukcí a pro stanovení opatření pro zamezení vzniku poruch na nich, případně pro stanovení opatření pro zajištění nezvětšování se poruch, pokud byly tyto na konstrukcích před stavbou zjištěny, případně 
pro dopřesnění pracovních postupů a technické řešení stavby či dílčích částí stavby.

Náklady na činnosti, dopravu a režii smluvně zajištěného hydrogeologa na stavbě pro průběžné mapování skladby geologického podloží v rozsahu stavby se závěrečným vyhodnocením geologie území písemnou zprávou, 
s důrazem na ověření tříd těžitelnosti hornin dle ČSN 733050 Zemní práce, vyhodnocování vytěženého materiálu pro možnost jeho zpětného využití s ohledem na skladbu, zastoupené frakce a jeho hutnitelnost pro požadované hutnění 
předepsané jednotlivými oddíly dokumentace.

Náklady na projednání a zajištění míst mezideponií a deponií vytěžených hmot, tzn. projednání uložení vytěžených hmot na dočasné skládky po dobu stavby, respektive trvalé skládky za účelem trvalého uložení vytěžených hmot s vlastníky 
pozemků či skládek.
 Před zahájením stavby bude doložen investorovi smluvní vztah s vlastníkem pozemků na nichž budou zeminy či vytěžené hmoty ukládány.
 V případě, že ukládání hmot bude vyžadovat vyjádření DOSS /dotčených orgánů státní správy/, jsou předmětem položky rovněž náklady na jejich zajištění.
 Likvidace vytěžených hmot, sutí či jiných odpadů vzniklých při stavbě, bude prováděna v souladu se Zákonem o odpadech č.185/2001 Sb. v platném znění.

Náklady na projednání a zajištění přístupových tras na staveniště, pro přístup ke stavbě, odvoz zemin a přísun materiálu potřebného k realizaci stavby, včetně míst pro jeho skládání a dočasného uložení před zabudováním do stavby, (materiál 
trubní, prefabrikáty šachet, beton, podsypy, obsypy, zásypy, materiál pro vrstvy komunikace a ostatní materiál potřebný pro realizaci stavby ), projednání s vlastníky a správci komunikací ve vazbě na konstrukce komunikací, mostů, propustků 
apod., s ohledem na jejich stav a únosnost, ve vazbě na druh, rozměry, hmotnost, poloměr otáčení techniky navržené zhotovitelem k užití při realizaci stavby.

Náklady na projednání a zajištění dočasných záborů ploch pro potřeby zhotovitele stavby, včetně případných poplatků za pronájem ploch.
Pokud tyto plochy potřebné k realizaci stavby stanoví investor stavby specifikací těchto ploch, je předmětná položka bezpředmětná.

Položka obsahuje náklady na zabezpečení ploch a objektů GZS zhotovitele pro informovanost a výstrahu 3. osob vůči stavbě v souvislosti se zajištěním oplocení / ohrazení informovanosti o plochách či omezení vstupu na tyto plochy 3. 
osobami. Koordinace ve spolupráci s TDI a Koordinátorem bezpečnosti práce.

Vedlejší rozpočtové náklady stavby

Náklady na "papírový" dotisk/y/ PD či jejich dílčích částí v rozsahu dle požadavku či potřeb zhotovitele

Náklady na dopracování dokumentace pro realizaci stavby, dílenská dokumentace, jedná se zejména o výkresovou část výrobků a kompontentů v rámci SO 080 VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY

Náklady na dopracování dokumentace po výběru zhotovitele technologie.
- dopřesnění návrhu technologických zařízení dle užitých typů, elektrorozváděčů, apod.

Náklady na vypracování harmonogramu stav. prací pro stavbu, příp. harmonogramu pro etapizaci stavby, průběžná aktualizace, projednání a odsouhlasení s investorem, provozovatelem,
DOSS /dotčenými orgány státní správy/ a koordinátorem BOZP. 

Náklady na pasportizaci nemovitostí, objektů, konstrukcí a porostů přilehlých ke stavbě, příp. objektů přilehlých ke staveništním dopravním cestám (exteriér, interiér, sklepní prostory) s důrazem na stávající stav konstrukcí 
a případných poruch konstrukcí, včetně jejich zadokumentování),výstupem bude popisná zpráva k jednotlivým nemovitostem, objektům, konstrukcím a porostům doložená fotodokumentací s datem a časem pořízení, ve vazbě na zjištěné 
poruchy konstrukcí se závěrečným vyhodnocením k předmětné stavbě odpovědnou osobou, před stavbou, v průběhu stavby a po dokončení stavby ve smyslu nebezpečí ohrožení těchto konstrukcí realizací předmětné stavby. 2 x výtisk, 2 x 
CD

Náklady (Kč) Hmotnost (t)
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č. Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

1000000VD RTS I / 2021

14 VRN 1000014VD
Náklady na pořízení či pronájem přejezdových lávek pro vozidla do 3,5 t v případě potřeby na jejich zřízení. 
Osazení, přemisťování a zrušení.

soubor 1,00 3 000,00 300,00 2 700,00 3 000,00 0,00 0,00

Poznámka:

15 VRN 1000015VD Náklady na projednání DIO /MMJ, odbor dopravy, Policie ČR, DI, veřejná doprava, příp. další/. soubor 1,00 2 500,00 1 500,00 1 000,00 2 500,00 0,00 0,00

Poznámka:

16 VRN 1000016VD Náklady na staveništní a mimostavenišní dopravu v rozsahu potřebném pro realizaci stavby. soubor 1,00 60 000,00 36 000,00 24 000,00 60 000,00 0,00 0,00

Poznámka:

17 VRN 1000017VD Náklady na součinnost zhotovitele při přemísťování nádob TDO z míst nepříst. pro svozový vůz po dobu stavby soubor 1,00 1 000,00 600,00 400,00 1 000,00 0,00 0,00

Poznámka:

18 VRN 1000018VD Náklady na projednání a zajištění dohledu nad provizorními povrchovými konstrukcemi a sítěmi soubor 1,00 1 000,00 600,00 400,00 1 000,00 0,00 0,00

Poznámka:

19 VRN 1000019VD
Náklady na zajištění součinnosti zhotovitele stavby se správci ostatních sítí, zařízení a komunikací potřebné
pro zajištění stavby či jejích dílčích částí.

soubor 1,00 7 500,00 4 500,00 3 000,00 7 500,00 0,00 0,00

Poznámka:

20 VRN 1000020VD Náklady na zajištění součinnosti zhotovitele stavby s provozovatelem vodovodu a kanalizace. soubor 1,00 5 000,00 3 000,00 2 000,00 5 000,00 0,00 0,00

Poznámka:

Poznámka:

21 VRN 1000022VD Náklady na laboratorní analýzy vzorků vody Vyhl. 252/2004 Sb. soubor 1,00 10 000,00 6 000,00 4 000,00 10 000,00 0,00 0,00

Poznámka:

22 VRN 1000023VD Náklady na laboratorní analýzy vzorků vody Vyhl. 252/2004 Sb. v platném znění. soubor 6,00 2 500,00 9 000,00 6 000,00 15 000,00 0,00 0,00
Poznámka:

23 VRN 1000024VD Koordinace výstavby, koordinace subdodávek soubor 1,00 50 000,00 30 000,00 20 000,00 50 000,00 0,00 0,00
Poznámka:

24 VRN 1000025VD Náklady na vytyčení parcelních hranic pozemků určených ke stavbě. soubor 1,00 5 000,00 3 000,00 2 000,00 5 000,00 0,00 0,00
Poznámka:

25 VRN 1000026VD Náklady na vytyčení parcelních hranic pozemků určených ke stavbě. soubor 1,00 5 000,00 3 000,00 2 000,00 5 000,00 0,00 0,00
Poznámka:

26 VRN 1000027VD Náklady na vypracování GP vybudované stavby vůči jednotlivým pozemkům. soubor 1,00 15 000,00 9 000,00 6 000,00 15 000,00 0,00 0,00

Náklady na vytyčení parcelních hranic pozemků určených ke stavbě, případně jiných dle charakteru a vývoje stavby, případně dle požadavku investora, TDI či jiných účastníků stavby (vlastníci pozemků) 
specifikace položky : vytyčení 200 bm parcelní hranice  dle evidence KN příslušného KÚ, terén nepřehledný , protokol o vytyčení.
Výčet pozemků k vytyčení : 315/6, 315/7, 315/15, 330/5, 330/4, 344/1 - rozumí se vytyčení hranice mezi pozemku určeného pro stavbu s pozemkem sousedním.
Cílem je vyloučit umístění stavby či výsadbu zeleně na pozemky jiné, než pozemky ke stavbě určené a projednané.

Náklady na zajištění součinnosti zhotovitele stavby s provozovatelem vodovodu a kanalizace pro odstavování, rušení, přepojování, připojování řadů a přípojek a pro činnosti související se zřizováním provizorních povrchových vodovodů a jejich 
zpětných rušení, včetně dočasného přepojení přípojek na provizoria, včetně jejich zrušení po ukončení provozu provizorií
- výčet činností se zhotoviteli nepředepisuje. Obecně je nutno zhotovitelem, případně zprostředkovaně zajistit veškeré činnosti zajišťující dodávku vody spotřebiteli, včetně zajištění funkčosti odpadního potrubí pro odvádění odpadní vody po 
dobu trvání stavby, do  doby jejího uvedení do provozu.

Položka zohledňuje součinnost se správci sítí, komunikací, vodotečí potřebnou pro řádné provedení díla.

Úplný rozbor dle Vyhlášky 252/2004 Sb. + volný CO 2, pesticidy a jejich metabolity
Radiologický rozbor vody - Rn222 + objemová aktivita alfa, beta - dle Vyhlášky č. 422/2016 Sb. 
a) 2 x ověřovací rozbor surové vody (jímací území – 1 x, vrt DC-2 – 1x) - před objednávkou technologie úpravny vody, pro ověření správnosti vstupních podkladů a požadavků na technologii UV
b) min. 1 x úplný rozbor upravené vody - před uvedením stavby (ÚV + VDJ ) s realizovanou technologií do provozu
c) 5 x dílčí provozní rozbor vody vybraných ukazatelů v průběhu seřizování chodu UV s důrazem na nevyhovující ukazatele surové vody 
Předpisy pro rozbory vody 
Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
Vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje
Vše ve znění platných předpisů.

Krácený rozbor vody dle Vyhl. 252/2004 Sb. v platném znění. 
5 x kontrolní rozbor na rozvodné síti Hlávkov, příp. Jiřín

Koordinace výstavby – náklady na vyvolání kontrolních dnů, komunikaci a součinnost s dotčenými stranami, DOSS v orientačním výčtu / investor stavby, TDI, Koordinátor BOZP, KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, 
DI Policie ČR, MMJ OD, MMJ OŽP, KSÚS, správci sítí, apod.)

Náklady na vytyčení parcelních hranic pozemků určených ke stavbě, případně jiných dle charakteru a vývoje stavby, případně dle požadavku investora, TDI či jiných účastníků stavby (vlastníci pozemků) 
specifikace položky : vytyčení 200 bm parcelní hranice  dle evidence KN příslušného KÚ, terén přehledný , protokol o vytyčení.
Výčet pozemků k vytyčení : 315/6, 315/7, 315/15, 330/5, 330/4, 344/1 - rozumí se vytyčení hranice mezi pozemku určeného pro stavbu s pozemkem sousedním.
Cílem je vyloučit umístění stavby či výsadbu zeleně na pozemky jiné, než pozemky ke stavbě určené a projednané.

Umožnění vjezdů osobních vozidel na pozemky vlastníků.

Náklady na projednání DIO /MMJ, odbor dopravy, Policie ČR, DI, veřejná doprava, příp. další/, návrh a zajištění objízdných tras, uzavírek komunikací, zřízení, přemisťování a zrušení dočasného mobilního dopravního značení, včetně mobilní 
světelné signalizace /pokud je tato předepsána, případně pokud je pro zhotovitele prací výhodné tuto použít pro zajištění bezpečnosti provozu a urychlení prací/, pro pracovní úseky stavby ve vazbě na harmonogram prací.

Položka zohledňuje zvýšené náklady na mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu zhotovitele, individuální kalkulace zhotovitele.

Náklady na projednání předávacích míst / shromaždišť nádob TDO a režimu vývozu TDO ve vazbě na harmonogram prací a náklady na přepravu nádob TDO z objektů nepřístupných po dobu stavby pro svozový vůz odvozce odpadů, na 
určená místa, včetně návratu nádob do nemovitostí po jejich vyprázdnění odvozcem odpadu.

Náklady na projednání a zajištění dohledu nad provizorními povrchovými konstrukcemi a sítěmi v době mimo pracovní činnost na stavbě, údržba a drobné opravy těchto konstrukcí dle potřeby, včetně zajištění jejich spolehlivého provozu po 
dobu existence, tj do doby jejich zrušení.

Položka zohledňuje součinnost se správci sítí, komunikací, vodotečí potřebnou pro řádné provedení díla.

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Vedlejší rozpočtové náklady stavby
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č. Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

1000000VD RTS I / 2021
Poznámka:

27 VRN 1000028VD
Náklady na vypracování GP vybudované stavby vůči jednotlivým pozemkům
pro vnos věcného břemene /služebnosti/.

soubor 1,00 10 000,00 6 000,00 4 000,00 10 000,00 0,00 0,00

Poznámka:

28 VRN 1000029VD

Vypracování GP pro vnos do KN u oddělovaných pozemků (stavby trvalého charakteru : areál ÚV + VDJ, 
stávající stavby vareálu - ÚV, VDJ) - kontrolní měření pro GP, 
zaplocené plochy kolem vodních zdrojů, zpevněné plochy- GP - vnos do KN
- vnos do evidence KN zajišťuje investor stavby samostatně

soubor 1,00 20 000,00 12 000,00 8 000,00 20 000,00 0,00 0,00

Poznámka:

29 VRN 1000030VD Polohové a hloubkové vytyčení stávajících sítí před zahájením zemních prací pro stavbu. soub. 1,00 10 000,00 6 000,00 4 000,00 10 000,00 0,00 0,00

Poznámka:

30 VRN 1000031VD Náklady na vytyčení navrhovaných objektů, komunikací, oplocení a tras IS a přípojek z těchto sítí. soub. 1,00 35 000,00 21 000,00 14 000,00 35 000,00 0,00 0,00

Poznámka:

31 VRN 1000032VD Náklady na provedení kopané sondy do objemu 8 m3 (2x2x2 m). soub. 1,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00

Poznámka:

32 VRN 1000033VD Náklady na provedení kopané sondy do objemu 8 m3 (2x2x2 m). soubor 2,00 1 500,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00
Poznámka:

33 VRN 1000034VD
Náklady za dodávku vody pro staveništní využití - z řadu provozovatele,
případně dovozem či odběrem z jiného zdroje, V = 80 m3, účtována bude skutečnost.

soubor 1,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00

Poznámka:

34 VRN 1000036VD
Náklady na zajištění NZV v případě objektivní potřeby stavby a lokality, dojezd + výdej vody
- 1 x NZV, cisterna V = 5 m3, účtována bude skutečnost.

soubor 2,00 1 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

Poznámka:

35 VRN 1000037VD
Náklady na údržbu a čištění komunikací a zpevněných ploch po dobu výstavby, /CAS, FAUN, apod./,
1 x dojezd + čištění, V = 8 m3

soubor 1,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00

Poznámka:

36 VRN 1000038VD Dokumentace skutečného provedení stavebních objektů. soubor 1,00 35 000,00 21 000,00 14 000,00 35 000,00 0,00 0,00
Poznámka:

37 VRN 1000039VD Dokumentace skutečného provedení stavebních objektů. soubor 1,00 10 000,00 6 000,00 4 000,00 10 000,00 0,00 0,00
Poznámka:

38 VRN 1000040VD Geodetické zaměření skutečného stavu provedených sítí dle jednotlivých SO. soubor 1,00 75 000,00 7 500,00 67 500,00 75 000,00 0,00 0,00
Poznámka:

39 VRN 1000041VD Náklady na vypracování provozních pokynů dodavatele technologie pro obsluhu a údržbu zařízení. soubor 1,00 25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00
Poznámka:

Dodávka Montáž Celkem

212 400,00 377 100,00 589 500,00 Kč bez DPH

Poznámka : 

Náklady (Kč)

SO 001 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady stavby - CELKEM, REKAPITULACE

SOUČET NÁKLADŮ bez DPH

1) V době dopracování rozpočtu není přesně znám způsob, jakým bude investor pořádat výběrové řízení na zhotovitele stavby, tj. zda bude zadávat stavbu jako celek, případně zda bude tuto členit na etapy výstavby.

2) S odkazem na bod 1) se nevyulučuje nutnost tento Soupis prací, dodávek a služeb aktualizovat.

Náhradní zásobení vodou v době přepojování a odstávek.

Zadavateli stavby se doporučuje položku dopřesnit ve smyslu zahájení a ukončení stavby.

Dokumentace skutečného provedení stavebních objektů /opravené Situace, podélné profily, kladečská schemata, předepsaná fotodokumentace a přípojkové karty, atd./, dle specifikace uvedené u jednotlivých stavebních objektů, mimo 
geodetického zaměření Microstation.                                      
3 x tisk, 3 x CD se soubory dat - *.doc, *xls, *.dgn, *.dwg

Dokumentace skutečného provedení stavebních objektů a provozních souborů, zpracování blokových a liniových schémat elektrorozvaděčů, soupis strojů a zařízení s jednoznačným určením výrobce, názvu, typu, charakteristiky stroje a 
štítkového výkonu, 3 x tisk, 3 x CD se soubory dat - *.doc, *xls, *.dgn, *.dwg

Geodetické zaměření skutečného stavu provedených sítí dle jednotlivých SO, včetně nákladů na opakovanou dopravu geodetické skupiny, práce kancelářské a výstupní materiál, zpracování bude samostatně po stavebních objektech, 3 x tisk, 
3 x CD se soubory dat – *.doc, *.xls, *.dgn, *.dwg

5 x tisk, 5 x CD se soubory dat – *.doc, *.xls, *.dgn, *.dwg, Bude sloužit jako podklad pro vypracování příslušného oddílu provozního řádu. Provozní řád bude zpracován samostatně na základě samostatné SOD.

Vypracování GP vybudovaných objektů pro vnos do KN, 6x výtisk, 2 x CD.

Polohové a hloubkové vytyčení stávajících sítí před zahájením zemních prací pro stavbu /etapy stavby/ ( + opakované vytyčení v případě poškození, ztráty, znehodnocení či nejasnosti vytyčovacích znaků v terénu staveniště )
sítě a zařízení, včetně protokolárního předání vytyčení, v rozsahu uvedeném v technických zprávách jednotlivých stavebních objektů a v Dokladové části dokumentace.                                     
V případech kdy není možno jednoznačně v terénu definovat polohu, profil, hloubku, počet souběžných vedení, předepisuje se zápis do deníku stavby, včetně určení způsobu pro dopřesnění požadovaných údajů.

Vytyčeno bude geodetem dle souřadnic uvedených v projektové dokumentaci. Vytyčení navrhované stavby v terénu jsou vždy nadřazeny vytyčené stávající hranice dle evidence KN (ZE). Cílem je umístitit stavbu na pozemky ke stavbě určené 
a vyloučit umístění stavby na pozemky jiné, než které jsou uvedené v PD, ÚR, SP a VHR.

Náklady na provedení kopané sondy do objemu 8 m3 (2x2x2 m) za účelem ověření polohy sítí, oprava povrchu, plocha zpevněná  (asfalt, beton, dlažba), včetně zpětných zásypů, zhutnění a obnovy povrchu do stavu okolní plochy, účtována 
bude skutečnost

Náklady na provedení kopané sondy do objemu 8 m3 (2x2x2 m) za účelem ověření polohy sítí, oprava povrchu, plocha nezpevněná , včetně zpětných zásypů, zhutnění a obnovy povrchu do stavu okolní plochy, osetí travním semenem, 
účtována bude skutečnost

Stavenišní zásobování vodou.Tlakování řadů, zkouška vododěsnosti.

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Vedlejší rozpočtové náklady stavby

Náklady na vypracování GP vybudované stavby vůči jednotlivým pozemkům Náklady na vypracování GP vybudované stavby vůči jednotlivým pozemkům pro vnos věcného břemene /služebnosti/ do evidence KN, liniová stavba.
specifikace položky : GP cca 1000 bm liniové stavby do mapy KN příslušného KÚ,  terén přehledný - 50 % (t.j. cca 500 bm liniové stavby), (vodovodní řad samostatně + souběžně vedené kabelové trasy dle situačních podkladů).

Náklady na vypracování GP vybudované stavby vůči jednotlivým pozemkům Náklady na vypracování GP vybudované stavby vůči jednotlivým pozemkům pro vnos věcného břemene /služebnosti/ do evidence KN, liniová stavba.
specifikace položky : GP cca 1000 bm liniové stavby do mapy KN příslušného KÚ,  terén nepřehledný - 50 % (t.j. cca 500 bm liniové stavby), (vodovodní řad samostatně + souběžně vedené kabel. trasy dle situačních podkladů).
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Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

   175 880,00 0,00 175 880,00 0,28
1 100000010VD ks 1,00 19 550,00 19 550,00 0,00 19 550,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
2 100000020VD ks 1,00 20 700,00 20 700,00 0,00 20 700,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
3 100000030VD soubor 1,00 6 900,00 6 900,00 0,00 6 900,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
4 100000040VD ks 1,00 3 450,00 3 450,00 0,00 3 450,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
5 100000050VD bm 100,00 1 127,00 112 700,00 0,00 112 700,00 0,00 0,15 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
6 100000060VD bm 90,00 127,00 11 430,00 0,00 11 430,00 0,00 0,13 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:
7 100000070VD bm 10,00 115,00 1 150,00 0,00 1 150,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
175 880,00

Poznámka: Předmětná stavba je běžné technické náročnosti s běžnými nároky na její koordinaci.

Ing.Vladimír Klička, Boršov 57, 588 05

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný výkaz výměr

Název stavby:
OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA - VDJ + ÚV 
HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTŮ H1, H1-A

Doba výstavby: - Objednatel: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, č.p. 67, 588 41

Druh stavby: DSO 010.1. VRT H-1 - PŘEVYSTROJENÍ VRTU Začátek výstavby: - Projektant:

Zpracoval:
Ing. Vladimír KLIČKA, 
Bc. Marek PETSCHENKA

Lokalita: k.ú. Hlávkov, okr. JIHLAVA Konec výstavby: - Zhotovitel: výběrové řízení

Regenerace vrtu - chemické vyčištění vrtu

JKSO: 8256263 Zpracováno dne: 08.06.2021

Zkrácený popis Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
Ostatní materiál

Vystrojení vrtu (PVC-U d140x6,0 mm) včetně dodávky materiálu (M+D)

 Chemické vyčištění vrtu, včetně aplikace a dodávky potřebných prostředků. M+D
 Výpočet - výměra, rozměr:

1 [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, B.5.1. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA HYDROGEOLOGA - VRTHY H1, H1-A, C.3. SITUACE 
Strojní vyčištění vrtu, aerliftové čerpání a čištění vrtu

 Strojní vyčištění vrtu kartáčem ve vystrojené části vrtu, aerliftové čerpání a čištění vrtu. 
 Výpočet - výměra, rozměr:

1 [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, B.5.1. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA HYDROGEOLOGA - VRTHY H1, H1-A, C.3. SITUACE 
Přesun včetně přistavení vrtné techniky a materiálu

 Přesun včetně přistavení vrtné techniky a materiálu, soubor přesouvacích manévrů.
 Výpočet - výměra, rozměr:

1 [soubor]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, B.5.1. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA HYDROGEOLOGA - VRTHY H1, H1-A, C.3. SITUACE 
Ustavení vrtné soupravy nad vrtem

 Ustavení vrtné soupravy nad vrtem. 
 Výpočet - výměra, rozměr:

1 [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, B.5.1. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA HYDROGEOLOGA - VRTHY H1, H1-A, C.3. SITUACE 

 Jílkovo-cementové těsnění. (M+D)
 Výpočet - výměra, rozměr:

100 => celková hloubka vystrojení vrtu [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, B.5.1. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA HYDROGEOLOGA - VRTHY H1, H1-A, C.3. SITUACE 

Celkem:

 Vystrojení vrtu H1- materiál pro defin. vystr.: PVC-U 140x6,0 mm v celém profilu vrtu, v položce jsou započteny nákady na dodávku materiálu včetně montáže výstroje vrtu. M+D
 Výpočet - výměra, rozměr:

100 => celková hloubka vystrojení vrtu [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, B.5.1. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA HYDROGEOLOGA - VRTHY H1, H1-A, C.3. SITUACE 
Obsyp praným kačírkem fr. 4 - 8 mm, včetně dodávky kačírku (M+D)

 Obsyp vrtu praným kačírkem fr. 4 - 8 mm, včetně dodávky kačírku. M+D
 Výpočet - výměra, rozměr:

100 => celková hloubka vystrojení vrtu [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, B.5.1. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA HYDROGEOLOGA - VRTHY H1, H1-A, C.3. SITUACE 
Jílkovo-cementové těsnění (M+D)
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Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

12    0,00 1 128,00 1 128,00 0,00
1 121101101R00 m3 14,10 80,00 0,00 1 128,00 1 128,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
13    0,00 19 242,90 19 242,90 0,00

2 131201113R00 m3 17,67 560,00 0,00 9 895,20 9 895,20 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
3 131201119R00 m3 8,84 20,00 0,00 176,80 176,80 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
4 131301113R00 m3 11,78 580,00 0,00 6 832,40 6 832,40 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
5 131301119R00 m3 2,95 30,00 0,00 88,50 88,50 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
6 131401113R00 m3 2,50 900,00 0,00 2 250,00 2 250,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
16    0,00 3 736,30 3 736,30 0,00

7 161101101R00 m3 0,88 120,00 0,00 105,60 105,60 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:

Druh stavby: DSO 010.2. ČERPACÍ STANICE č.1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY Začátek výstavby: - Projektant: Ing.Vladimír Klička, Boršov 57, 588 05

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný výkaz výměr

Název stavby: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA - VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTŮ H1, H1-A Doba výstavby: - Objednatel: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, č.p. 67, 588 41

JKSO: 81233 Zpracováno dne: 08.06.2021 Zpracoval:
Ing. Vladimír KLIČKA, 
Bc. Marek PETSCHENKA

Lokalita: k.ú. Hlávkov, okr. JIHLAVA Konec výstavby: - Zhotovitel: výběrové řízení

 Sejmutí ornice, příp. hrabanky s přemístěním do 50 m, uložením na dočasnou skládku. M+D
 Výpočet - výměra, rozměr:

94,0*0,15 => plocha sejmutí ornice v rozsahu oplocení objektu [m2] * tl. ornice/hrabanky [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubené vykopávky
Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ
Položka obsahuje hloubení jámy traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu 

 výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu. (do 10 000 m3 - globální stavba)
 viz. TABULKA TĚŽITELNOSTI HORNIN, viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 3.

 Výpočet - výměra, rozměr:
5,10*5,5*0,6*1,05 => plocha výkopu z řezu [m2] * prům. dl. výkopu [m] * 60% (III. tř. horniny) + 5% rezerva
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Zkrácený popis / Varianta Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
Odkopávky a prokopávky
Sejmutí ornice/hrabanky s přemístěním do 50 m

Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4
 Příplatek za lepivost, 25% celkového objemu výkopu. Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.

 Výpočet - výměra, rozměr:
11,78*0,25 => převzaté č. pol. 131301113R00 (Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 10 000 m3,STROJNĚ) (předchozí pol.) [m3] * 25% z výkopku
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubení nezapaž. jam v hor.5 do 10000 m3, STROJNĚ
Položka obsahuje hloubení jámy kolovým rypadlem s rozrývacím zubem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, 

 udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením.
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 3.

 Výpočet - výměra, rozměr:
2,5 => rezerva pro případný výskyt horniny tř. V. [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3
 Příplatek za lepivost, 50% celkového objemu výkopu. Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.

 Výpočet - výměra, rozměr:
17,67*0,50 => převzaté č. pol. 131201113R00 (Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10 000 m3,STROJNĚ) (předchozí pol.) [m3] * 50% z výkopku
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 10000 m3, STROJNĚ
Položka obsahuje hloubení jámy traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu 

 výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu. (do 10 000 m3 - globální stavba)
 viz. TABULKA TĚŽITELNOSTI HORNIN, viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 3.

 Výpočet - výměra, rozměr:
5,10*5,5*0,4*1,05 => plocha výkopu z řezu [m2] * prům. dl. výkopu [m] * 40% (IV. tř. horniny) + 5% rezerva
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Přemístění výkopku
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m

 bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek
 hloubení rýh objemu do 10 000 m3 (globální stavba): 3 %

 viz. TABULKA TĚŽITELNOSTI HORNIN
 Výpočet - výměra, rozměr:

(17,67+11,78)*0,03 => součet výkopů I. až IV. tř.  *  3 % (stanoveno z tabulky pro určení podílu svislého přemístění)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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8 161101151R00 m3 0,08 220,00 0,00 17,60 17,60 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
9 162701105R00 m3 6,45 260,00 0,00 1 677,00 1 677,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
10 162701109R00 m3 38,70 3,00 0,00 116,10 116,10 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
11 167101102R00 m3 13,00 50,00 0,00 650,00 650,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
12 162301102RT3 m3 13,00 90,00 0,00 1 170,00 1 170,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Varianta:
Poznámka:

Dokumentace:
17    0,00 8 050,00 8 050,00 6,16

13 174101101R00 m3 23,00 350,00 0,00 8 050,00 8 050,00 0,27 6,16 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
18    198,40 19 541,60 19 740,00 0,00

14 181300012RAA m2 94,00 60,00 198,40 5 441,60 5 640,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
15 181050010RA0 m2 94,00 150,00 0,00 14 100,00 14 100,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
19    0,00 645,00 645,00 0,00

16 199000002R00 m3 6,45 100,00 0,00 645,00 645,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

 Po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
 Část výkopku hornin tř. I-IV. může být použit na dorovnání nezpevněných stavbou dotčených ploch, zbylé množství bude odveženo na skládku.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 (17,67+11,78) => celkový výkop hor. tř. I.-IV. [m3]

-23,00 => - zásyp [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km

 1 km nad rozpočtovou položku s odvozem nad 10 km, příplatek za 1 km, včetně zpáteční cesty.
 Předpoklad uložení skládka Malý Beranov.

 Výpočet - výměra, rozměr:
6,45*6 => kubatura k přemístění [m3] * počet km nad 10 km [ks]

Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m
 bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na doopravní prostředek

 hloubení rýh objemu do 10 000 m3 (globální stavba): 3 %
 viz. TABULKA TĚŽITELNOSTI HORNIN

 Výpočet - výměra, rozměr:
2,5*0,03 => součet výkopů V. až VII. tř.  *  3 % (stanoveno z tabulky pro určení podílu svislého přemístění)

 Položka obsahuje naložení, odvoz výkopku na mezideponii, složení výkopku a zpáteční cestu.
 Výpočet - výměra, rozměr:

13,0 => kubatura horniny tř. I. - IV. potřebná pro zásyp [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Konstrukce ze zemin
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

 Z jakékoliv horniny (tř. I - IV.) s uložením výkopku po vrtstvách,zemina použita na staveništi k zásypům, max. velikost kamene cca 300 mm, hutněno po vrstvách.
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 22.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 1,42*5,0*1,10 => ZÁSYP OBJEKTU: plocha obsypu [m2] * pr. délka výkopu [m] + 10% max. míra zhutnění

2,43*5,0*1,25 => ZÁSYP OBJEKTU: plocha obsypu [m2] * pr. délka výkopu [m] + 25% zásyp v okolí schodiště + max. míra zhutnění
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 (včetně poplatku za skládku)

 Naložení a složení výkopku tř. 1. až 4. z mezideponie pro zásyp rýhy.
 Výpočet - výměra, rozměr:

13,0 => kubatura horniny tř. I. - IV. potřebná pro zásyp [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m - odvoz na mezideponii
nosnost 12 t

 Modelace terénu v rozsahu oplocení obejktu ČS, včetně svahování, rovnání, urovnání.
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 30.

 Výpočet - výměra, rozměr:
94,0 => plocha modelace terénu - rozsah oplocení ČS [m2]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
Poplatek za skládku horniny 1- 4
1 m3 => cca 2 t
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Povrchové úpravy terénu
Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm

 Rozprostření sejmuté ornice v rovině nebo ve svahu  do 1 : 5 s urovnáním, vyhrabáním větších kamenů, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou včetně dodání osiva.
 Výpočet - výměra, rozměr:

94,0 => plocha sejmutí ornice v rozsahu oplocení objektu [m2]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Terénní modelace
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27    830,52 558,34 1 388,86 0,41
17 274272110RT3 m2 1,07 1 298,00 830,52 558,34 1 388,86 0,39 0,41 RTS I / 2021

Varianta:
Poznámka:

Dokumentace:
31    17 408,13 19 895,07 37 303,20 6,33

18 311351105R00 m2 15,96 1 100,00 5 708,94 11 847,06 17 556,00 0,04 0,63 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
19 311321411R00 m3 2,22 4 070,00 7 539,54 1 495,86 9 035,40 2,53 5,61 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
20 311351106R00 m2 15,96 330,00 0,00 5 266,80 5 266,80 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
21 311361921RT8 t 0,09 60 500,00 4 159,65 1 285,35 5 445,00 1,05 0,09 RTS I / 2021

Varianta:
Poznámka:

Dokumentace:
33    27 280,96 15 355,04 42 636,00 9,53

22 338920027RA0 m 3,80 11 220,00 27 280,96 15 355,04 42 636,00 2,51 9,53 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
38    7 054,51 32 487,41 39 541,92 0,63

23 380932213R00 m 101,33 374,00 5 966,51 31 930,91 37 897,42 0,00 0,04 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
24 389381001RT2 m3 0,23 7 150,00 1 088,00 556,50 1 644,50 2,57 0,59 RTS I / 2021

Varianta:
Poznámka:

Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení
 Bednění nadzákladových zdí před betonáží zdiva, oboustranné - zřízení. M+D

 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 13.
 Výpočet - výměra, rozměr:

 1,00*8,80*1,05 => výška bednění [m] * vnější obv. délka [m] + rezerva 5%
1,00*6,40*1,05 => výška bednění [m] * vnitřní obv. délka [m] + rezerva 5%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Železobeton nadzákladových zdí C 25/30
Železobeton nadzákladových zdí C 25/30, položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce včetně provibrování směsi. V položce jsou započteny i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 

 1,5 kPa. D+M
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 13.

 Výpočet - výměra, rozměr:
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Základy
Zdivo nadzákladové z bednicích tvárnic, tl. 15 cm
výplň tvárnic betonem C 16/20
Obezdění vstupního komínku, navýšení na požadovanou niveletu. Zdivo nadzákladové z bednicích tvárnic, tl. 15 cm, výplň tvárnic betonem C 16/20 včetně proarmování konstrukční výztuží. Položka je určena pro zdivo nadzákladové s použitím bednicí 

 tvárnice jako ztraceného bednění,  popřípadě pro nosné zdivo drobných staveb, při vložení armatury též jako zdivo opěrných zdí. Součástí ceny je i výplň betonem. D+M
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 16.

 Výpočet - výměra, rozměr:
4*0,285*0,895*1,05 => počet stěn [ks] * výška komínku [m] * délka stěny [m] + rezerva 5% na prořezy
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Zdi podpěrné a volné

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky
Palisáda z beton. kůlů tl. 200 mm, výška 1350 mm

 Palisáda z beton. kůlů tl. 200 mm, výška do 1350 mm, (D+M) položka obsahuje:
 - výkop rýhy pro základ palisád včetně prostoru pro drenážní zásyp, 

 - osazení palisád do betonu, včetně dodávky palisády, 
 - položení drenážního potrubí, 
 - umístění hydroizolační fólie, 

 - zásyp štěrkem
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 31.

 Výpočet - výměra, rozměr:
3,80 => délka kruhového oblouku opěrné zídky z palisády [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů

Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění
 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - odstranění.

 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 13.
 Výpočet - výměra, rozměr:

 1,00*8,80*1,05 => výška bednění [m] * vnější obv. délka [m] + rezerva 5%
1,00*6,40*1,05 => výška bednění [m] * vnitřní obv. délka [m] + rezerva 5%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí
průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81
Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81. V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání plošně rovných sítí, jejich uložení a případné stříhání a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary. Položka 

 neobsahuje ohýbání sítí do hran. D+M
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 14.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 0,760*(4*1,68)*0,0079 => výška [m] * délka [m] * přepočet na [t]

Výztuž D  8, vlepená do betonu, malta 2složk epoxi
Položka obsahuje vyvrtání otvoru průměru 10 mm a hloubky 400 mm, dvojnásobné vyfouknutí prachu z otvoru, dvojnásobné protažení kartáčkem, opět dvojnásobné vyfouknutí, vyplnění otvoru chemickou maltou do 2/3 hloubky otvoru a zasunutí 

 betonářské oceli D 8 mm. Včetně dodávky chemické malty a výztuže. M+D
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 14.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí
betonem třídy C 16/20

 Dobetonování stropní konstrukce nad PZD deskami, úprava pod hydroizolaci, vyspádováno. D+M
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 15.

 Výpočet - výměra, rozměr:
0,095*2,20*1,10 => plocha dobetonování (planimetrováno) [m2] * délka [m] + rezerva 10%
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Dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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41    804,34 8 127,22 8 931,56 0,11
25 411120012RAI m2 3,83 2 332,00 804,34 8 127,22 8 931,56 0,03 0,11 RTS I / 2021

Varianta:
Poznámka:

Dokumentace:
43    27 781,03 14 005,77 41 786,80 13,44

26 430321212R00 m3 3,44 4 620,00 9 169,65 6 723,15 15 892,80 2,53 8,69 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
27 430361921RT8 t 0,05 60 500,00 2 093,89 931,11 3 025,00 1,06 0,05 RTS I / 2021

Varianta:
Poznámka:

Dokumentace:
28 434211111R00 m 7,70 2 970,00 16 517,48 6 351,52 22 869,00 0,61 4,71 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
45    3 676,00 2 237,60 5 913,60 3,23

29 457311115R00 m3 1,28 4 620,00 3 676,00 2 237,60 5 913,60 2,53 3,23 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
46    19 471,18 25 286,72 44 757,90 11,71

30 465511511R00 m2 14,85 3 014,00 19 471,18 25 286,72 44 757,90 0,79 11,71 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
56    3 813,77 2 372,23 6 186,00 7,28

31 564871111RT4 m2 13,20 330,00 3 813,77 542,23 4 356,00 0,55 7,28 RTS I / 2021
Varianta:

Poznámka:

Dokumentace:
32 568211111R00 m2 30,00 61,00 0,00 1 830,00 1 830,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)
Strop montovaný z desek PZD, tloušťka 9 cm
bez dodávky - desky ve specifikaci

 Strop montovaný z desek PZD, tloušťka 9 cm, uloženo do stavebního lepidla, bez dodávky PZD desek. (montáž + dodávka lepidla)
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 15.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 4*2,10*0,29 => počet desek [ks] * délka PZD desky [m] * šířka desky [m]

4*1,20*0,29 => počet desek [ks] * délka PZD desky [m] * šířka desky [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

 Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí, průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81. M+D
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 26.

 Výpočet - výměra, rozměr:
2*1,20*2,50*0,0079 => max. počet vrstev [ks] * délka [m] * šířka [m] * přepočet na [t]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Schody z lomového kamene na MC 10 v dlažbách

 Schody z lomového kamene na MC 10 v dlažbách, kompletní terénní schodiště z kamene do betonu, spárováno MC, včetně podkladních konstrukcí, M+D
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 27.

 Výpočet - výměra, rozměr:
7*1,10 => počet stupňů [ks] * šíře schodu [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

Schodiště
Beton schodišťových konstrukcí železový C12/15

 Beton pod schodišťovou konstrukci tř. C12/15, možnost proložení kamenem. D+M
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 25.

 Výpočet - výměra, rozměr:
1,25*2,5*1,1 => délka [m] * max. šířka [m] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí
průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm
štěrkodrť frakce 0-63 mm

 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 2x25 cm, podklad pod terénní schodiště, včetně dodávky štěrkodrti frakce 0-63 mm a hutnění po vrstvách. M+D
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 23.

 Výpočet - výměra, rozměr:
2*3,0*2,0*1,10 => počet vrstev [ks] * pr. délka [m] * prum. šířka [m] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 12/15
 Výplňový beton třídy C 12/15 k vytvoření snížené jímky. D+M

 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 9.
 Výpočet - výměra, rozměr:

 1,60*1,60*0,50*1,05 => délka [m] * šířka [m] * výška podlahy [m] + rezerva 5%
-0,4*0,4*0,4 => odečet kubatury vytlačené sníž. dnem [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)
Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm

 Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm, zádlažba ochozu, včetně dodávky materiálu (kamen použit ze stavby, příp. dovoz). M+D
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 29.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 (pi*2,20^2) => plocha ochozu [m2]

-0,60*0,60 => odečet plochy poklopu [m2]

Položení geomříže skl.do 1:5, š. do 3 m
 Položení geomříže skl.do 1:5, š. do 3 m, montáž.

 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 24.
 Výpočet - výměra, rozměr:

2*15,0 => počet vrstev [ks] * plocha [m2]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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63    1 740,77 1 552,88 3 293,65 1,46
33 631310020RA0 m2 0,18 275,00 25,63 23,87 49,50 0,13 0,02 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
34 631310020RA0 m2 2,53 275,00 359,91 335,84 695,75 0,13 0,32 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
35 631310031RA0 m2 5,54 460,00 1 355,23 1 193,17 2 548,40 0,20 1,12 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
711    8 538,90 6 214,09 14 752,99 0,14

36 711212000R00 m2 34,29 71,00 571,38 1 863,21 2 434,59 0,00 0,01 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
37 711210020RAB m2 16,94 680,00 7 641,34 3 877,86 11 519,20 0,00 0,08 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
38 711141559RZ4 m2 4,32 142,00 326,18 287,26 613,44 0,01 0,05 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
39 711199097R00 m2 4,32 43,00 0,00 185,76 185,76 0,00 0,00 RTS I / 2021

Dokumentace:
722    0,00 641,50 641,50 0,07

40 722110811R00 m 0,50 431,00 0,00 215,50 215,50 0,04 0,02 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
41 722211813R00 kus 2,00 213,00 0,00 426,00 426,00 0,03 0,06 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
76    257,14 1 542,86 1 800,00 0,00

42 768000010VD ks 3,00 600,00 257,14 1 542,86 1 800,00 0,00 0,00
Poznámka:

Dokumentace:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Mazanina z betonu C 12/15, tloušťka 5 cm

 Mazanina z betonu C 12/15, tloušťka 5 cm, spádováno k jímce, protiskluzová úprava. M+D
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 10.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 1,60*1,60*1,05 => délka [m] * šířka [m] + rezerva 5%

-0,4*0,4 => odečet plochy vytlačené sníž. dnem [m2]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 8 cm

 Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 8 cm, ochrana hydroizolační vrstvy, spádováno od poklopu vně. M+D
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL.15.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 2,40*2,40*1,10 => půdorys. délka [m] * půdorys. šířka [m] + rezerva 10%

-0,895*0,895 => odečet poklopu včetně obezdívky : délka [m] * šířka [m]

Podlahy a podlahové konstrukce
Mazanina z betonu C 12/15, tloušťka 5 cm
Snížené dno pro osazení kalového čerpadla, betonová mazanina, tl. 50 mm, z betonu prostého tř. C 12/15 ke srovnání sníženého dna pro kalové čerpadlo, povrch vyhladit, rozměr sníženého dna 400/400/400 mm, osadit do požadované polohy před 

 betonáží dna. M+D
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 7.

 Výpočet - výměra, rozměr:

 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou na beton proti tlakové vodě, světle šedý odstín, spotřeba 2 - 3 kg/m2, povrch vyhladit, položka včetně dodávky hydroizolační hmoty. M+D
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL.11.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 1*(4*1,60)*2,10*1,10 => počet nátěrů [ks] * obvod zdiva [m] * výška zdiva [m] + rezerva 10%

1*(1,60*1,60)-(0,6*0,6)*1,10 => počet nátěrů [ks] * plocha stropu [m2] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením

 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 2x vrstva - včetně dodávky hydroizoláčního pásu, pokládka křížem. D+M
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL.15.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 2*0,935*2,20*1,05počet [ks] * délka pásu v řezu [m] * celk. šířka [m] + rezerva 5% na ohyby a přesahy

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Izolace proti vodě
Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.

 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, včetně dodávky penteračního nátěru. M+D
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL.11.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 2*(4*1,60)*2,10*1,10 => počet nátěrů [ks] * obvod zdiva [m] * výška zdiva [m] + rezerva 10%

2*(1,60*1,60)-(0,6*0,6)*1,10 => počet nátěrů [ks] * plocha stropu [m2] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Demontáž armatur vodov.se dvěma přírubami DN 80

 Demontáž armatur vodovodních se dvěma přírubami DN 80, včetně odvozu do sběru.
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 5.

 Výpočet - výměra, rozměr:
2 => počet armatur k demontáži [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Konstrukce
Montáž atypických plastových/ OC konstrukcí do 20 kg

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek za pl.do 10 m2, pásy,zemní vlhkost
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vnitřní vodovod
Demontáž potrubí z litin.trub přírubových DN 80

 Demontáž stávajícího potrubí z litinových trub přírubových DN 80, včetně odvozu do sběru.
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 5.

 Výpočet - výměra, rozměr:
0,50 => délka demontáže stáv. LT potrubí [m]

 Montáž atypických plastových/ OC konstrukcí do 20 kg.
viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 19., 20., 21.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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767    695,33 3 204,67 3 900,00 0,05
43 767900090RAA kg 50,00 78,00 695,33 3 204,67 3 900,00 0,00 0,05 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
771    78,29 1 753,43 1 831,72 0,00

44 771101210R00 m2 2,53 63,00 78,29 81,10 159,39 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
45 771212113R00 m2 2,53 661,00 0,00 1 672,33 1 672,33 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
89    35,17 6,83 42,00 0,03

46 899623151R00 m3 0,01 4 200,00 35,17 6,83 42,00 2,53 0,03 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
93    3 991,25 8 928,75 12 920,00 0,27

47 939941113R00 m 7,60 1 700,00 3 991,25 8 928,75 12 920,00 0,03 0,27 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
96    0,00 8 580,00 8 580,00 12,17

48 963090002R00 kus 8,00 960,00 0,00 7 680,00 7 680,00 1,50 12,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
49 960321271R00 m3 0,06 15 000,00 0,00 900,00 900,00 2,85 0,17 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Podlahy z dlaždic
Penetrace podkladu pod dlažby

 Penetrace podkladu pod dlažby, položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem. 
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 10.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 1,60*1,60*1,05 => délka [m] * šířka [m] + rezerva 5%

-0,4*0,4 => odečet plochy vytlačené sníž. dnem [m2]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Demontáž atypických ocelových konstrukcí

 Demontáž stávajícího žebříku pro sestup do ČS.
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 5.

 Výpočet - výměra, rozměr:
50 => hmotnost do 50 [kg]

Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
Těsnění pracovní spáry ocel. plechem ve stěně

 Těsnící plech pro vodotěsnost technologické přestávky betonáže, pás 200/5 mm po vnějším obvodě zdiva. M+D
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 12.

 Výpočet - výměra, rozměr:
4*1,90 => obvod osy zdiva / délka těsnícího plechu [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Bourání konstrukcí
Demontáž strop. panelů dl. do 360 cm, do 1,5 t, H 24 m

 Položka je určena pro kladení dlažby do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů. Položka neobsahuje žádný materiál.
 Položka obsahuje :  

 - zametení podkladu, 
 - rozměření plochy,  

 - rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení dlaždic dodávaných v blocích, 
 - příprava a nanesení tmele na plochu, 

 - řezání dlaždic, 
 - kladení dlaždic, 

 - spárování, čištění dlažby, odstranění odpadu. 
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 10.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 1,60*1,60*1,05 => délka [m] * šířka [m] + rezerva 5%

-0,4*0,4 => odečet plochy vytlačené sníž. dnem [m2]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20

 Obetonování LT potrubí (F-kusu) betonem C16/20. D+M
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 6.

 Výpočet - výměra, rozměr:
0,015*0,450*1,10 => planimetrie obetonování [m2] * délka [m] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

 Demontáž stropních panelů dl. do 360 cm, do 1,5 t, H 24 m, včetně likvidace.
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 5.

 Výpočet - výměra, rozměr:
8 => počet stropních panelů [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Bourání konstrukcí ze železobetonu

 Bourání stávajícího železobetonového vyvýšeného vstupního komínku, včetně likvidace suti.
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 5.

 Výpočet - výměra, rozměr:
0,02*2,80*1,1 => plocha vstupního komínku [m2] * obvod poklopu [m] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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97    0,00 584,00 584,00 0,14
50 976085311R00 kus 1,00 120,00 0,00 120,00 120,00 0,05 0,05 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
51 974042587R00 m 0,58 800,00 0,00 464,00 464,00 0,17 0,10 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
M003VD    0,00 5 000,00 5 000,00 0,00

52 003000020VD soubor 1,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
Poznámka:

Dokumentace:
M22    0,00 2 812,00 2 812,00 0,00

53 220261663R00 m 7,60 370,00 0,00 2 812,00 2 812,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
M23    0,00 740,00 740,00 0,00

54 230031035R00 kus 2,00 370,00 0,00 740,00 740,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
   107 833,50 0,00 107 833,50 0,94

55 81300006VD ks 1,00 14 038,00 14 038,00 0,00 14 038,00 0,05 0,05 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
56 910 KL 100115VD soubor 1,00 3 125,00 3 125,00 0,00 3 125,00 0,01 0,01 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
57 81300034VD ks 1,00 19 213,00 19 213,00 0,00 19 213,00 0,01 0,01 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
58 727-800-000VD ks 1,00 4 875,00 4 875,00 0,00 4 875,00 0,01 0,01 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2
 Vybourání kanal. rámů a poklopů plochy do 0,6 m2 (1x poklop + rám 600x600 mm).

 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 5.
 Výpočet - výměra, rozměr:

1 => počet poklopů včetně rámu k demolici [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vysekání rýh v podlaze betonové, 25x35 cm

 Vysekání rýh v podlaze betonové, 25x35 cm, vysekání rýhy pro možnost uložení litinového F-kusu DN 300 na stáv. OC zárubnici, včetně odvozu suti.
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 6.

 Výpočet - výměra, rozměr:
2*0,25*1,15 => počet "rýh" [ks] * max. hl. výseku [m] + 15% rezerva na případné ztížené bourání
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

 Zhotovení (vyřezání/vysekání) drážky ve stávajícím betonovém zdivu pro ukotvení těsnícího plechu.
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 12.

 Výpočet - výměra, rozměr:
4*1,90 => obvod osy zdiva [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáže potrubí
Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 300

 Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 300. Spojení F - kusu s FF - kusem + zaslepení zhlaví vrtu.
 Výpočet - výměra, rozměr:

2 => počet spojů [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Demontáže
Demontáž stávající elektroinstalace

 Demontáž stávající elektroinstalace objektu ČS, včetně likvidace materiálu.
 - demontáž stávajících kabelových vedení,

 - demontáž stávajícího osvětlení,
 - demontáž a demolice stávající rozvodné skříně

viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 5.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky
Zhotovení drážky v betonu, kameni

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
FF_kus, Dvoupřírubový kus, DN 300_L=400mm, č.8500

 FF_kus, Dvoupřírubový kus, DN 300_L=400mm, č.8500, dodávka materiálu.
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 8.

 Výpočet - výměra, rozměr:
1 => počet [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
PP příruba šroubovaná s otvorem pro výtlačné potrubí (DN 300, otvor pro DN 40)

 PP příruba šroubovaná s otvorem pro výtlačné potrubí (DN 300, otvor pro DN 40). 
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 8.

 Výpočet - výměra, rozměr:
1 => počet [ks]

Ostatní materiál
F-kus, Jednopřírubový kus, DN 300, L=400mm

 F-kus, jednopřírubový kus, DN 300 L=400mm, dodávka materiálu.
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 6.

 Výpočet - výměra, rozměr:
1 => počet [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Plastový pochůzný rošt nad sníženým dnem (D+M)

 Plastový vtokový vyjímatelný rošt cca 380x380 mm s výřezem pro výtlačné potrubí kalového čerpadla, uložen na nosných plastových profilech (součástí položky). D+M
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 7.

 Výpočet - výměra, rozměr:
1 => počet roštů včetně nosného plastového profilu [ks]

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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59 59764210 m2 2,53 750,00 1 897,50 0,00 1 897,50 0,02 0,05 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
60 59341720 kus 4,00 413,00 1 652,00 0,00 1 652,00 0,06 0,24 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
61 59341723 kus 4,00 713,00 2 852,00 0,00 2 852,00 0,11 0,42 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
62 910000743VD soubor 1,00 11 250,00 11 250,00 0,00 11 250,00 0,02 0,02 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
63 910000915VD ks 1,00 13 750,00 13 750,00 0,00 13 750,00 0,08 0,08 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
64 900 Kl 900100VD ks 1,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

Poznámka:

Dokumentace:
65 900 Kl 900200VD ks 1,00 1 875,00 1 875,00 0,00 1 875,00 0,00 0,00

Poznámka:

Dokumentace:
66 55381106 kus 1,00 1 438,00 1 438,00 0,00 1 438,00 0,01 0,01 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
67 693101292 m2 30,00 106,00 3 180,00 0,00 3 180,00 0,00 0,01 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
68 905000700VD soubor 1,00 15 625,00 15 625,00 0,00 15 625,00 0,03 0,03

Poznámka:

Dokumentace:
69 900 KI 000110VD soubor 1,00 3 063,00 3 063,00 0,00 3 063,00 0,00 0,00

Poznámka:

Dokumentace:
445 719,40

Poznámka:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Deska stropní vylehčená PZD 209/29/9 V3

 Deska stropní vylehčená PZD 209/29/9 V3 - dodávka materiálu.
viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 15.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
ČS / VDJ - Poklop kompozitní, A15, 600/600 mm s větrací hlavicí

 Kompozitní poklop s rámem, s větrací hlavicí (se zajištěním proti hmyzu), rozměr 600x600 mm, h = 150 mm, zatížení  A15. Materiál SMC kompozit, norma ČSN EN 124. Klíč je součástí. (D+M)
viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 17.

Dlažba hladká protiskuzová
Dlažba hladká protiskuzová 300x300x9 mm. Slinuté neglazované obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, určené k obkladům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům a vysokému až extremnímu 

 mechanickému namáhání, obrusu a znečištění.
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 10.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 1,60*1,60*1,05 => délka [m] * šířka [m] + rezerva 5%

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Deska stropní vylehčená PZD 119/29/9 V3

 Deska stropní vylehčená PZD 119/29/9 V3 - dodávka materiálu.
viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 15.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Atypický výrobek plast. PE/PPR - opěrka pro poklop

 Atypický výrobek plast. PE/PPR - opěrka pro poklop kotveno do betonových patek, příp. nabetonování do bet. stropní konstrukce /přípustná alternativa OC nerez/.
viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 20.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Škrabák ocelový s rámem pro zapuštění

 Škrabák ocelový s rámem pro zapuštění. Provařené a povrchově upravené pásky. Rozměr oka 30x30 (možno i jiný), výška 20 - 30 mm.
viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 21.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Plastový žebřík pro sestup s madly (M+D)

 Plastový žebřík pro sestup s madly - PP profily, přikotveno do stěny objektu. PŘEDPIS: soulad s ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby. M+D
 - délka cca 2,35 [m]

viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 18.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Atypický výrobek PE/PPR - madlo pro vstup do objektu

 Atypický výrobek PE/PPR - madlo pro vstup do objektu, kotveno do betonových patek, příp. nabetonování do bet. stropní konstrukce /přípustná alternativa OC nerez/.
viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 19.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Prostupové řetězové těsnění (typ č. 315) D+M

 Dodávka a montáž prostupového těsnění. 
1x D 90 mm / d 40 mm
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Celkem:

Předmětná stavba je běžné technické náročnosti s běžnými nároky na její koordinaci

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Geomříže jednoosé E 50x1,3 m HDPE
Jednoosé monolitické geomříže jou vyrobeny z vysokohustotního polyetylenu (HDPE) a byly vyvinuty speciálně pro vyztužování opěrných konstrukcí z vyztužené zeminy.  Používají se při budování strmých svahů, opěrných stěn, mostních opěr, při 

 sanacích sesuvů a při výstavbě geobuňkových struktur. U jednoosých geomříží je dosahováno vysokých pevností při malém přetvoření ve směru délky role.  Rozměry role: 50 x 1,3 m.
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 24.

 Výpočet - výměra, rozměr:
2*15,0 => počet vrstev [ks] * plocha [m2]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Zábradlí terénního schodiště z OC profilů - montáž + dodávka

 Zábradlí terénního schodiště z OC profilů - montáž + dodávka:
  - čt. profil 50x50x4 mm
  - čt. profil 30x30x2 mm 

  - náklady na svařování (svar do 10 cm)
  - 4 x nátěr - 2 x základ + 2 x vrchní

  - v ceně je zahrnuta dodávka a montáž
viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 28.
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Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

12    0,00 320,00 320,00 0,00
1 121101101R00 m3 4,00 80,00 0,00 320,00 320,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
13    0,00 8 683,20 8 683,20 0,00

2 133201101R00 m3 4,32 2 000,00 0,00 8 640,00 8 640,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
3 133201109R00 m3 2,16 20,00 0,00 43,20 43,20 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
16    0,00 259,20 259,20 0,00

4 162201102R00 m3 4,32 60,00 0,00 259,20 259,20 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
27    13 150,36 1 595,14 14 745,50 9,67

5 275313511R00 m3 3,83 3 850,00 13 150,36 1 595,14 14 745,50 2,53 9,67 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:

Druh stavby: DSO 010.3. OPLOCENÍ ČS1 Začátek výstavby: - Projektant: Ing.Vladimír Klička, Boršov 57, 588 05

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný výkaz výměr

Název stavby:
OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA - VDJ + ÚV HLÁVKOV, 
ZAPOJENÍ VRTŮ H1, H1-A

Doba výstavby: - Objednatel: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, č.p. 67, 588 41

JKSO: 8152 Zpracováno dne: 10.06.2021 Zpracoval:
Ing. Vladimír KLIČKA, 
Bc. Marek PETSCHENKA

Lokalita: k.ú. Hlávkov, okr. JIHLAVA Konec výstavby: - Zhotovitel: výběrové řízení

 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m. V položce je obsaženo i uložení na dočasnou skládku v příslušné vzdálenosti, pokud na 1 m2 skládky nepřipadá více jak 2 m3 ornice.
 Výpočet - výměra, rozměr:

40,0*0,50*0,20 => délka oplocení [m] * max. šíře rýhy [m] * tl. vrstvy [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubené vykopávky
Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3
Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s 

 přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek.
 Výpočet - výměra, rozměr:

((0,500*0,500*0,900*2)+(0,500*0,400*0,700*8)+(0,400*0,400*0,900*8)+(1,10)+0,5) => (patky sloupů [m3] + rozpěra brány [m3] + rezerva [m3])
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Zkrácený popis Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
Odkopávky a prokopávky
Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Základy
Beton základových patek prostý C 12/15

 Beton základových patek prostý C 12/15, položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené jamky - zabetonování sloupků.
 Výpočet - výměra, rozměr:

 0,500*0,500*0,900*2 => 0,5*0,5*0,9 [m3] * počet sloupků [ks]
 0,500*0,400*0,700*8 => 0,5*0,4*0,7 [m3] * počet sloupků [ks]
 0,400*0,400*0,900*8 => 0,4*0,4*0,9 [m3] * počet sloupků [ks]

 0,61 => obetonování branky [m3]
0,5 => rezerva [m3]

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3
 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 zapažených i nezapažených. Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.

 Výpočet - výměra, rozměr:
4,32*0,50 => 50% z celkové kubatury výkopu dané třídy horniny [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Přemístění výkopku
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m
Výkopek bude užit pro HTÚ kolem objektu ČS.
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31    0,00 6 435,00 6 435,00 0,00
6 318110013R00 kus 13,00 495,00 0,00 6 435,00 6 435,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
33    0,00 7 865,00 7 865,00 0,00

7 339928811R00 kus 8,00 385,00 0,00 3 080,00 3 080,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
8 339928821R00 kus 7,00 495,00 0,00 3 465,00 3 465,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
9 339928921R00 kus 8,00 165,00 0,00 1 320,00 1 320,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
767    0,00 8 160,00 8 160,00 0,00

10 767911120R00 m 40,00 180,00 0,00 7 200,00 7 200,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
11 767912110R00 m 80,00 12,00 0,00 960,00 960,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
H767    0,00 120,00 120,00 0,00

12 998767101R00 t 0,08 1 500,00 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:

Zdi podpěrné a volné

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Osazení sloupku se vzpěrou bez zabetonování

 Osazení sloupku se vzpěrou bez zabetonování.
 viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 5, 6, 7 

2+3 [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Opěrné konstrukce - osazení, bez zabetonování

 Osazení vzpěr na sloupky, bez zabetonování a materiálu.
 viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 8.

8 [ks]

Osazení beton. podhrabové desky do plotových patek
 Osazení podhrabové desky do plotových patek bez materiálu.

 viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 9.
13 [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky
Osazení sloupku řadového bez zabetonování

 Osazení sloupku řadového bez zabetonování.
 viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 4.

8 [ks]

 Montáž ostnatého drátu do výšky 2,0 m s rezervou.
 viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 3.

80 [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m
Přesun hmot do 50 m vodorovně.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Montáž oplocení z pletiva v.do 1,6 m,napínací drát

 Montáž oplocení z poplastovaného pletiva, bez dodávky pletiva a napínacího drátu, rezerva započítána.
viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 1., dl. 40 [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž oplocení - ostnatého drátu H do 2,0 m
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H99    0,00 6 240,00 6 240,00 0,00
13 999281105R00 t 12,48 500,00 0,00 6 240,00 6 240,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
   59 239,00 0,00 59 239,00 2,88

14 59233175 kus 13,00 738,00 9 594,00 0,00 9 594,00 0,10 1,24 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
15 905000100VD ks 8,00 1 188,00 9 504,00 0,00 9 504,00 0,08 0,62

Poznámka:

Dokumentace:
16 905000200VD ks 2,00 1 438,00 2 876,00 0,00 2 876,00 0,08 0,16

Poznámka:

Dokumentace:
17 905000300VD ks 3,00 1 438,00 4 314,00 0,00 4 314,00 0,08 0,25

Poznámka:

Dokumentace:
18 905000400VD ks 8,00 813,00 6 504,00 0,00 6 504,00 0,07 0,54

Poznámka:

Dokumentace:
19 31477515 kg 10,00 69,00 690,00 0,00 690,00 0,00 0,01 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

 Deska plotová podhrabová 300x50x2500mm, materiál bez montáže.
 viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 9.

13 ks
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Sloupek plotový ŽB, průběžný (PLT 10/10/280 SR)

 Sloupek plotový ŽB, průběžný (PLT 10/10/280 SR) beze vzpěry.
 viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 4.

8 [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Sloupek plotový ŽB, koncový (PLT 10/10/280 SKR)

Ostatní přesuny hmot
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m

 Přesuny hmot do 50 m vodorovně a do 6 m svisle.
Součet hmotností sloupků, vzpěr, podhr. desek a betonů.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Ostatní materiál
Deska plotová podhrabová 300x50x2950mm

 Vzpěra plotová ŽB (PLT 10/10/220 VZ), materiál.
 viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 8.

8 [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Drát ostnatý Zn 4 špičkový d 2,24 mm

 Ostnatý drát pozinkovaný - svitek 100 m, pr. 2,24 mm, 10kg (cena za kus 10kg).
 viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 3.

10 kg
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

 Sloupek plotový ŽB, koncový (PLT 10/10/280 SKR) jednovzpěrový.
 viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 5.

2 [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Sloupek plotový ŽB, rohový (PLT 10/10/280 SRO)

 Sloupek plotový ŽB, rohový (PLT 10/10/280 SRO)
 viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 7.

3 [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vzpěra plotová ŽB (PLT 10/10/220 VZ)
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20 905000600VD soubor 1,00 16 125,00 16 125,00 0,00 16 125,00 0,00 0,00
Poznámka:

Dokumentace:
21 31327524 m 40,00 200,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,06 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
22 31478150 m 120,00 6,00 720,00 0,00 720,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
23 311716503 kus 24,00 38,00 912,00 0,00 912,00 0,00 0,01 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

112 066,90
Poznámka:

Vstupní branka, atypický zámečnický výrobek

Předmětná stavba je běžné technické náročnosti s běžnými nároky na její koordinaci.

 Napínací drát Zn+PVC 2,25mm/3,4mm.
 viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 2. 

120 => délka drátu [m] + rezerva
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Napínák M10 oko-hák
napínák pro napínací drát, oplocení, barva zelená, pžíp. barva pletiva
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Celkem:

 Dodávka s montáží vstupní brány s brankou.
 1x vstupní jednokřídlá oc. branka, rozměry: 1,50x2,0 m

 2x ocelové sloupky koncové, d = 180 mm
1x zámek na univerzální klíč (v rámci stavby dodat cca 6 ks univerz. klíčů)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Pletivo 4hr. 55/2,5 Zn+PVC, v.1750mm

 Pletivo 4hr drátěné plastifik 50x2,2x1500mm, včetně upínacích a vyvazovacích prvků. 
 viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 1. 

40 => délka oplocení [m] + rezerva
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Drát napínací PVC pr. drátu 2,2 mm
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Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

13    0,00 1 030,40 1 030,40 0,00
1 132201214R00 m3 1,84 560,00 0,00 1 030,40 1 030,40 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
16    0,00 460,00 460,00 0,00

2 162201203R00 m3 1,84 250,00 0,00 460,00 460,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
45    663,79 522,01 1 185,80 1,64

3 451571211R00 m2 7,70 154,00 663,79 522,01 1 185,80 0,21 1,64 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
59    7 895,76 5 502,24 13 398,00 3,78

4 594111111R00 m2 7,00 1 914,00 7 895,76 5 502,24 13 398,00 0,54 3,78 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
62    339,09 1 977,91 2 317,00 0,23

5 627451114R00 m2 7,00 331,00 339,09 1 977,91 2 317,00 0,03 0,23 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
18 391,20

Poznámka:

Ing.Vladimír Klička, Boršov 57, 588 05

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný výkaz výměr

Název stavby:
OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA - VDJ + ÚV 
HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTŮ H1, H1-A

Doba výstavby: - Objednatel: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, č.p. 67, 588 41

Druh stavby: DSO 010.4. ČS 1 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY Začátek výstavby: - Projektant:

Zpracoval:
Ing. Vladimír KLIČKA, 
Bc. Marek PETSCHENKA

Lokalita: k.ú. Hlávkov, okr. JIHLAVA Konec výstavby: - Zhotovitel: výběrové řízení

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 nad 10 000 m3,STROJNĚ

JKSO: 822292 Zpracováno dne: 15.06.2021

Zkrácený popis Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
Hloubené vykopávky

Dlažba z lomového kamene,lože z kam.těž.do 5 cm

Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění 
rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění 

 napadávek, urovnání dna výkopu.
 Výpočet - výměra, rozměr:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Přemístění výkopku
Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m

 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10 m, zemina užita k obsypu objektu ČS.
 Výpočet - výměra, rozměr:

1,84 => kubaura výkopu [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršk
Lože dlažby z kam. těženého hrubého tl. do 10 cm

 Lože dlažby z kam. těženého hrubého tl. do 10 cm. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

7,00*1,10 => plocha zpevněná [m2] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)

Celkem:

Předmětná stavba je běžné technické náročnosti s běžnými nároky na její koordinaci.

 Dlažba z lomového kamene,lože z kam. těž. do 5 cm. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

7,00 => zpevněná plocha [m2]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Úprava povrchů vnější
Vyplnění spár stávající dlažby z lom. kamene, MC

 Vyplnění spár stávající dlažby z lom. kamene, MC. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

7,0 => zpevněná plocha [m2]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

11    0,00 500,00 500,00 0,00
1 115101201R00 h 8,00 50,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
2 115101301R00 den 1,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
12    0,00 211,20 211,20 0,00

3 121101101R00 m3 2,64 80,00 0,00 211,20 211,20 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
13    0,00 10 030,80 10 030,80 0,00

4 131201113R00 m3 10,47 560,00 0,00 5 863,20 5 863,20 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
5 131201119R00 m3 5,24 20,00 0,00 104,80 104,80 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Druh stavby: DSO 010.5. ODPAD Z ČS 1 Začátek výstavby: - Projektant: Ing.Vladimír Klička, Boršov 57, 588 05

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný výkaz výměr

Název stavby:
OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA - VDJ + ÚV HLÁVKOV, 
ZAPOJENÍ VRTŮ H1, H1-A

Doba výstavby: - Objednatel: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, č.p. 67, 588 41

JKSO: 8254 Zpracováno dne: 15.06.2021 Zpracoval:
Ing. Vladimír KLIČKA, 
Bc. Marek PETSCHENKA

Lokalita: k.ú. Hlávkov, okr. JIHLAVA Konec výstavby: - Zhotovitel: výběrové řízení

 Množství m.j. je uvedeno dle předpokladu, celková cena této práce se stanoví podle skutečnosti při provádění stavebních prací. Den = 8 hodin.
 Výpočet - výměra, rozměr:

1*8 => počet dní * hodiny (1 den = 8 h) - rezerva / odhad
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l

 Pohotovost čerpací soupravy. Oceňují se všechny dny od ukončení montáže po započetí demontáže čerpací soustavy.
 Výpočet - výměra, rozměr:

1 => počet dní čerpání - rezerva / odhad
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Odkopávky a prokopávky

Zkrácený popis Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
Přípravné a přidružené práce
Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3
Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3. Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje (50% z výkopu (hor. tř. 3)) pro 

 VSAKOVACÍ GALERII.
 Výpočet - výměra, rozměr:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m
 Sejmutí ornice, přemístění do 50 m s uložením do figury na mezideponii. VSAKOVACÍ GALERIE + ODPADNÍ POTRUBÍ.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 6*1,2*0,6*0,20*1,10 => počet boxů [ks] * plocha boxů [m2] * tl. ornice / hrabanky [m] + rezerva 10%

7,0*1,10*0,20*1,10 => délka výkop. rýhy [m] * šíře rýhy [m] * tl. vrstvy [m] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubené vykopávky
Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ
S urovnáním dna do  předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopu ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s 

 naložením na dopravní prostředek.
 Hloubení jámy pro VSAKOVACÍ GALERII + ODPADNÍHO POTRUBÍ.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 6*1,2*0,6*0,6*1,1 => délka a [m] * délka b [m] * délka c [m] + REZERVA => z toho 60% hor. tř. III
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6 131301113R00 m3 6,98 580,00 0,00 4 048,40 4 048,40 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
7 131301119R00 m3 0,48 30,00 0,00 14,40 14,40 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
17    1 215,31 6 328,69 7 544,00 3,47

8 174100010RA0 m3 12,64 350,00 0,00 4 424,00 4 424,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
9 175100020RA0 m3 2,08 1 500,00 1 215,31 1 904,69 3 120,00 1,67 3,47 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
18    27,90 14 878,80 14 906,70 0,00

10 181300012RA0 m2 13,22 60,00 27,90 765,30 793,20 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
11 181050010RA0 m2 94,09 150,00 0,00 14 113,50 14 113,50 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 10000 m3, STROJNĚ
S urovnáním dna do  předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopu ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s 

 naložením na dopravní prostředek.
 Hloubení jámy pro VSAKOVACÍ GALERII + ODPADNÍHO POTRUBÍ.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 6*1,2*0,6*0,4*1,1 => počet boxů [ks] * délka a [m] * délka b [m] * délka c [m] + REZERVA => z toho 40% horn. tř. IV.

 Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou.
 Výpočet - výměra, rozměr:

 10,47+6,98 => výkopová jáma [m3]
 -(6*1,2*0,6*0,6) => kubatura vytlačená vsak. boxy [m3]

 -((pi*0,16^2*1,5)+(pi*0,02^2*7,00)+(pi*0,04^2*2,00)) => odečet kubatury rev. šachet a potrubí [m3]
-2,08 => kubatury vytlačená obsypem [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Obsyp potrubí štěrkopískem

 Obsyp potrubí štěrkopískem, včetně dodávky štěrkopísku f = 16 - 32 mm. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

7,00*0,90*0,30*1,1 => délka potrubí [m] * šířka rýhy [m] * tl. obsypu [m] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Povrchové úpravy terénu

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4
Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4. Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje (25% z výkopu (hor. tř. 4)) pro 

 VSAKOVACÍ GALERII.
 Výpočet - výměra, rozměr:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Konstrukce ze zemin
Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou

Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm
 Rozprostření sejmuté ornice, s dovozem. 

 Výpočet - výměra, rozměr:
 6*1,2*0,6*1,10 => počet boxů [ks] * plocha boxů [m2]  + rezerva 10%

7,0*1,10*1,10 => délka výkop. rýhy [m] * šíře rýhy [m] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Terénní modelace

 Terénní modelace - urovnání terénů, vyhrabání a vysbírání kamene.
 Výpočet - výměra, rozměr:

9,70^2 => závěrečná modelace terénu v okolí objektu ČS1 [m2]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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21    2 058,19 6 899,81 8 958,00 4,22
12 213151121R00 m2 27,00 50,00 26,67 1 323,33 1 350,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
13 213151111R00 kus 6,00 750,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
14 211531111RL4 m3 2,59 1 200,00 2 031,52 1 076,48 3 108,00 1,63 4,22 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
28    135,51 315,74 451,25 0,00

15 289970111R00 m2 4,75 95,00 135,51 315,74 451,25 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
45    667,70 705,10 1 372,80 1,97

16 451572111R00 m3 1,04 1 320,00 667,70 705,10 1 372,80 1,89 1,97 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
56    1 606,06 274,94 1 881,00 2,88

17 564281111R00 m2 4,75 396,00 1 606,06 274,94 1 881,00 0,61 2,88 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
87    24,03 1 235,97 1 260,00 0,00

18 871171121R00 m 10,00 90,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
19 871241111R00 m 2,00 180,00 24,03 335,97 360,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Úprava podloží a základové spáry
Obalení vsakovacích bloků geotextílií

 Obalení vsakovacích bloků geotextílií.
 Výpočet - výměra, rozměr:

6*(2*(1,2*0,6+1,2*0,6+0,6*0,6))*1,25 => povrch vsak. galerie [m2] * 25% rezerva na přesahy
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu do V 450 l

 Montáž vsakovacích boxů (1,2x0,6x0,6 m).
 - 6 kusů ve 2 vrstvách, v 1 řadě

 - výška sestavy 1,20 [m¦
 celokvý objem stavební = cca 2,60 [m3]

celkový objem užitný = cca 2,20 [m3]

 Zřízení vrstvy z geotextilie, 500 g/m2, uložení mezi štěrkový podsyp a zásyp vytěženou zeminou.
 Výpočet - výměra, rozměr:

6*1,2*0,6*1,1 => počet [ks] * délka [m] * šířka [m] * 10% rezerva
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku
Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm

 Zhotovení podkladního lože pod odpadní potrubí z lom. prosívkym včetně dodávky prosívky. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

7,00*0,90*0,15*1,10 => délka potrubí [m] * šířka rýhy [m] * tl. vrstvy [m] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63 mm

 Výplň vsakovací galerie kam. hrubě drcen. 63 mm. M+D
 Výpočet - výměra, rozměr:

6*1,20*0,60*0,60 => počet boxů [ks] * délka boxu [m] * šířka boxu [m] * výška boxu [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Zpevňování hornin a konstrukcí
Vrstva geotextilie, 500g/m2

 Montáž odpadního potrubí DN 40, do vsak. galerie.
10,0 => celková délka cca [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 90 mm

 Montáž odpadního potrubí DN 80, do vsak. galerie.
2,0 => celková délka cca [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 30 cm

 Štěrkopískový podklad pod VSAKOVACÍ GALERII, f = 4 - 16 mm, se zhutněním. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

3,60*1,20*1,1 => délka vsaku [m] * šířka [m] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových
Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm
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89    5 657,75 842,25 6 500,00 0,04
20 894431113RAA kus 1,00 6 500,00 5 657,75 842,25 6 500,00 0,04 0,04 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

H27    0,00 34,00 34,00 0,00
21 998276101R00 t 0,17 200,00 0,00 34,00 34,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Dokumentace:
   26 417,00 0,00 26 417,00 0,14

22 69366202 m2 27,00 38,00 1 026,00 0,00 1 026,00 0,00 0,01 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
23 286981010 kus 6,00 3 675,00 22 050,00 0,00 22 050,00 0,02 0,11 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

24 920 Kl 900900VD ks 6,00 313,00 1 878,00 0,00 1 878,00 0,00 0,00
Dokumentace:

25 28613910.A m 10,00 60,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
26 28611261.A kus 1,00 863,00 863,00 0,00 863,00 0,01 0,01 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

80 066,80
Poznámka:

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

Ostatní materiál
Geotextilie, 300 g/m2 š. 200 cm PES

 Geotextilie netkaná, PES, 300 g/m2 k obalení vsakovacích bloků. 
 Výpočet - výměra, rozměr:

6*(2*(1,2*0,6+1,2*0,6+0,6*0,6))*1,25 => povrch vsak. galerie [m2] * 25% rezerva na přesahy
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Box akumulační  600x600x1200 mm, objem 432 l
Vsakovací box, l = 1200 mm, š = 600 mm, h = 600 mm. V = 0,432 m3 / ks.

Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 1,25 m, 1 přítok
1x dodávka a osazení revizní šachty k VSAKOVACÍMU OBEJKTU, d 315 mm, poklop lit. A15. 1 KS M+D
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vedení trubní dálková a přípojná
Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Trubka kanalizační SN8 DN 80x3,0 m
Gravitační část potrubí, délka cca 2,0 m.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Celkem:

Předmětná stavba je běžné technické náročnosti s běžnými nároky na její koordinaci.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vsakovací boxy - přípravky pro montáž
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Trubka, PE-HD kanalizační d 40 mm

 Výtlaková trubka, PE d 40 mm, na úkapovou vodu.
cca 10 m
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

   128 228,00 0,00 128 228,00 0,17
1 100000010VD ks 1,00 19 550,00 19 550,00 0,00 19 550,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
2 100000020VD ks 1,00 20 700,00 20 700,00 0,00 20 700,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
3 100000030VD soubor 1,00 6 900,00 6 900,00 0,00 6 900,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
4 100000040VD ks 1,00 3 450,00 3 450,00 0,00 3 450,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
5 100000050VD bm 62,00 1 127,00 69 874,00 0,00 69 874,00 0,00 0,09 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
6 100000060VD bm 52,00 127,00 6 604,00 0,00 6 604,00 0,00 0,07 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
7 100000070VD bm 10,00 115,00 1 150,00 0,00 1 150,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
128 228,00

Poznámka: Předmětná stavba je běžné technické náročnosti s běžnými nároky na její koordinaci.

Ing.Vladimír Klička, Boršov 57, 588 05

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný výkaz výměr

Název stavby:
OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA - VDJ + ÚV 
HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTŮ H1, H1-A

Doba výstavby: - Objednatel: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, č.p. 67, 588 41

Druh stavby: DSO 020.1. VRT H1-A - PŘEVYSTROJENÍ VRTU Začátek výstavby: - Projektant:

Zpracoval:
Ing. Vladimír KLIČKA, 
Bc. Marek PETSCHENKA

Lokalita: k.ú. Hlávkov, okr. JIHLAVA Konec výstavby: - Zhotovitel: výběrové řízení

Regenerace vrtu - chemické vyčištění vrtu

JKSO: 8256263 Zpracováno dne: 08.06.2021

Zkrácený popis Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
Ostatní materiál

Vystrojení vrtu (PVC-U d140x6,0 mm) včetně dodávky materiálu (M+D)

 Chemické vyčištění vrtu, včetně aplikace a dodávky potřebných prostředků. M+D
 Výpočet - výměra, rozměr:

1 [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, B.5.1. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA HYDROGEOLOGA - VRTHY H1, H1-A, C.3. SITUACE 
Strojní vyčištění vrtu, aerliftové čerpání a čištění vrtu

 Strojní vyčištění vrtu kartáčem ve vystrojené části vrtu, aerliftové čerpání a čištění vrtu. 
 Výpočet - výměra, rozměr:

1 [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, B.5.1. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA HYDROGEOLOGA - VRTHY H1, H1-A, C.3. SITUACE 
Přesun včetně přistavení vrtné techniky a materiálu

 Přesun včetně přistavení vrtné techniky a materiálu, soubor přesouvacích manévrů.
 Výpočet - výměra, rozměr:

1 [soubor]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, B.5.1. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA HYDROGEOLOGA - VRTHY H1, H1-A, C.3. SITUACE 
Ustavení vrtné soupravy nad vrtem

 Ustavení vrtné soupravy nad vrtem. 
 Výpočet - výměra, rozměr:

1 [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, B.5.1. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA HYDROGEOLOGA - VRTHY H1, H1-A, C.3. SITUACE 

 Jílkovo-cementové těsnění. (M+D)
 Výpočet - výměra, rozměr:

100 => celková hloubka vystrojení vrtu [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, B.5.1. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA HYDROGEOLOGA - VRTHY H1, H1-A, C.3. SITUACE 

Celkem:

 Vystrojení vrtu H1- materiál pro defin. vystr.: PVC-U 140x6,0 mm v celém profilu vrtu, v položce jsou započteny nákady na dodávku materiálu včetně montáže výstroje vrtu. M+D
 Výpočet - výměra, rozměr:

100 => celková hloubka vystrojení vrtu [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, B.5.1. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA HYDROGEOLOGA - VRTHY H1, H1-A, C.3. SITUACE 
Obsyp praným kačírkem fr. 4 - 8 mm, včetně dodávky kačírku (M+D)

 Obsyp vrtu praným kačírkem fr. 4 - 8 mm, včetně dodávky kačírku. M+D
 Výpočet - výměra, rozměr:

100 => celková hloubka vystrojení vrtu [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, B.5.1. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA HYDROGEOLOGA - VRTHY H1, H1-A, C.3. SITUACE 
Jílkovo-cementové těsnění (M+D)
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Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

12    0,00 768,00 768,00 0,00
1 121101101R00 m3 9,60 80,00 0,00 768,00 768,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
13    0,00 10 247,30 10 247,30 0,00

2 131201113R00 m3 8,32 560,00 0,00 4 659,20 4 659,20 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
3 131201119R00 m3 4,16 20,00 0,00 83,20 83,20 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
4 131301113R00 m3 5,54 580,00 0,00 3 213,20 3 213,20 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
5 131301119R00 m3 1,39 30,00 0,00 41,70 41,70 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
6 131401113R00 m3 2,50 900,00 0,00 2 250,00 2 250,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný výkaz výměr

Název stavby: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA - VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTŮ H1, H1-A Doba výstavby: - Objednatel: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, č.p. 67, 588 41

Lokalita: k.ú. Hlávkov, okr. JIHLAVA Konec výstavby: - Zhotovitel: výběrové řízení

Druh stavby: DSO 020.2. ČERPACÍ STANICE č.2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY Začátek výstavby: - Projektant: Ing.Vladimír Klička, Boršov 57, 588 05

Zkrácený popis / Varianta Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
Odkopávky a prokopávky
Sejmutí ornice/hrabanky s přemístěním do 50 m

JKSO: 81233 Zpracováno dne: 08.06.2021 Zpracoval:
Ing. Vladimír KLIČKA, 
Bc. Marek PETSCHENKA

Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3
 Příplatek za lepivost, 50% celkového objemu výkopu. Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.

 Výpočet - výměra, rozměr:
8,32*0,50 => převzaté č. pol. 131201113R00 (Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10 000 m3,STROJNĚ) (předchozí pol.) [m3] * 50% z výkopku
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 10000 m3, STROJNĚ
Položka obsahuje hloubení jámy traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu 

 výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu. (do 10 000 m3 - globální stavba)
 viz. TABULKA TĚŽITELNOSTI HORNIN, viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 3.

 Výpočet - výměra, rozměr:
2,40*5,5*0,4*1,05 => plocha výkopu z řezu [m2] * prům. dl. výkopu [m] * 40% (IV. tř. horniny) + 5% rezerva
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

 Sejmutí ornice, příp. hrabanky s přemístěním do 50 m, uložením na dočasnou skládku. M+D
 Výpočet - výměra, rozměr:

64,0*0,15 => plocha sejmutí ornice v rozsahu oplocení objektu [m2] * tl. ornice/hrabanky [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubené vykopávky
Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ
Položka obsahuje hloubení jámy traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu 

 výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu. (do 10 000 m3 - globální stavba)
 viz. TABULKA TĚŽITELNOSTI HORNIN, viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 3.

 Výpočet - výměra, rozměr:
2,40*5,5*0,6*1,05 => plocha výkopu z řezu [m2] * prům. dl. výkopu [m] * 60% (III. tř. horniny) + 5% rezerva
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4
 Příplatek za lepivost, 25% celkového objemu výkopu. Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.

 Výpočet - výměra, rozměr:
5,54*0,25 => převzaté č. pol. 131301113R00 (Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 10 000 m3,STROJNĚ) (předchozí pol.) [m3] * 25% z výkopku
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubení nezapaž. jam v hor.5 do 10000 m3, STROJNĚ
Položka obsahuje hloubení jámy kolovým rypadlem s rozrývacím zubem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, 

 udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením.
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 3.

 Výpočet - výměra, rozměr:
2,5 => rezerva pro případný výskyt horniny tř. V. [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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16    0,00 2 477,40 2 477,40 0,00
7 161101101R00 m3 0,42 120,00 0,00 50,40 50,40 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
8 161101151R00 m3 0,08 220,00 0,00 17,60 17,60 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
9 167101102R00 m3 17,21 50,00 0,00 860,50 860,50 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
10 162301102RT3 m3 17,21 90,00 0,00 1 548,90 1 548,90 0,00 0,00 RTS I / 2021

Varianta:
Poznámka:

Dokumentace:
17    0,00 6 023,50 6 023,50 4,61

11 174101101R00 m3 17,21 350,00 0,00 6 023,50 6 023,50 0,27 4,61 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
18    135,08 13 304,92 13 440,00 0,00

12 181300012RAA m2 64,00 60,00 135,08 3 704,92 3 840,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Varianta:

Poznámka:

Dokumentace:
13 181050010RA0 m2 64,00 150,00 0,00 9 600,00 9 600,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
27    830,52 558,34 1 388,86 0,41

14 274272110RT3 m2 1,07 1 298,00 830,52 558,34 1 388,86 0,39 0,41 RTS I / 2021
Varianta:

Poznámka:

Dokumentace:

Přemístění výkopku
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m

 bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek
 hloubení rýh objemu do 10 000 m3 (globální stavba): 3 %

 viz. TABULKA TĚŽITELNOSTI HORNIN
 Výpočet - výměra, rozměr:

(8,32+5,54)*0,03 => součet výkopů I. až IV. tř.  *  3 % (stanoveno z tabulky pro určení podílu svislého přemístění)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m

 bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na doopravní prostředek
 hloubení rýh objemu do 10 000 m3 (globální stavba): 3 %

 viz. TABULKA TĚŽITELNOSTI HORNIN
 Výpočet - výměra, rozměr:

2,5*0,03 => součet výkopů V. až VII. tř.  *  3 % (stanoveno z tabulky pro určení podílu svislého přemístění)

 Položka obsahuje naložení, odvoz výkopku na mezideponii, složení výkopku a zpáteční cestu.
 Výpočet - výměra, rozměr:

17,21 => kubatura horniny tř. I. - IV. potřebná pro zásyp [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Konstrukce ze zemin
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

 Z jakékoliv horniny (tř. I - IV.) s uložením výkopku po vrtstvách,zemina použita na staveništi k zásypům, max. velikost kamene cca 300 mm, hutněno po vrstvách.
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 22.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 2,24*5,0*1,10 => ZÁSYP OBJEKTU: plocha obsypu [m2] * pr. délka výkopu [m] + 10% max. míra zhutnění

0,85*5,0*1,15 => ZÁSYP OBJEKTU: plocha obsypu [m2] * pr. délka výkopu [m] + 15% zásyp v okolí schodiště + max. míra zhutnění
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 (včetně poplatku za skládku)

 Naložení a složení výkopku tř. 1. až 4. z mezideponie pro zásyp rýhy.
 Výpočet - výměra, rozměr:

17,21 => kubatura horniny tř. I. - IV. potřebná pro zásyp [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m - odvoz na mezideponii
nosnost 12 t

 Modelace terénu v rozsahu oplocení obejktu ČS, včetně svahování, rovnání, urovnání.
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 30.

 Výpočet - výměra, rozměr:
94,0 => plocha modelace terénu - rozsah oplocení ČS [m2]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Základy
Zdivo nadzákladové z bednicích tvárnic, tl. 15 cm
výplň tvárnic betonem C 16/20
Obezdění vstupního komínku, navýšení na požadovanou niveletu. Zdivo nadzákladové z bednicích tvárnic, tl. 15 cm, výplň tvárnic betonem C 16/20 včetně proarmování konstrukční výztuží. Položka je určena pro zdivo nadzákladové s použitím bednicí 

 tvárnice jako ztraceného bednění,  popřípadě pro nosné zdivo drobných staveb, při vložení armatury též jako zdivo opěrných zdí. Součástí ceny je i výplň betonem. D+M
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 16.

 Výpočet - výměra, rozměr:
4*0,285*0,895*1,05 => počet stěn [ks] * výška komínku [m] * délka stěny [m] + rezerva 5% na prořezy

Povrchové úpravy terénu
Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm
dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou

 Rozprostření sejmuté ornice v rovině nebo ve svahu  do 1 : 5 s urovnáním, vyhrabáním větších kamenů, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou včetně dodání osiva.
 Výpočet - výměra, rozměr:

64,0 => plocha sejmutí ornice v rozsahu oplocení objektu [m2]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Terénní modelace

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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31    19 612,62 22 116,98 41 729,60 6,93
15 311351105R00 m2 17,64 1 100,00 6 309,82 13 094,18 19 404,00 0,04 0,69 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
16 311321411R00 m3 2,42 4 070,00 8 218,78 1 630,62 9 849,40 2,53 6,12 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
17 311351106R00 m2 17,64 330,00 0,00 5 821,20 5 821,20 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
18 311361921RT8 t 0,11 60 500,00 5 084,02 1 570,98 6 655,00 1,05 0,12 RTS I / 2021

Varianta:
Poznámka:

Dokumentace:
33    34 819,08 19 597,92 54 417,00 12,16

19 338920027RA0 m 4,85 11 220,00 34 819,08 19 597,92 54 417,00 2,51 12,16 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
38    7 730,08 35 873,92 43 604,00 0,66

20 380932213R00 m 112,00 374,00 6 594,78 35 293,22 41 888,00 0,00 0,04 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
21 389381001RT2 m3 0,24 7 150,00 1 135,30 580,70 1 716,00 2,57 0,62 RTS I / 2021

Varianta:
Poznámka:

Dokumentace:

Železobeton nadzákladových zdí C 25/30, položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce včetně provibrování směsi. V položce jsou započteny i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 
 1,5 kPa. D+M

 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 13.
 Výpočet - výměra, rozměr:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění

 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - odstranění.
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 13.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 1,00*(2*2,60+2*2,20)*1,05 => výška bednění [m] * vnější obv. délka [m] + rezerva 5%

1,00*(2*2,00+2*1,60)*1,05 => výška bednění [m] * vnitřní obv. délka [m] + rezerva 5%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí

Zdi podpěrné a volné
Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení

 Bednění nadzákladových zdí před betonáží zdiva, oboustranné - zřízení. M+D
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 13.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 1,00*(2*2,60+2*2,20)*1,05 => výška bednění [m] * vnější obv. délka [m] + rezerva 5%

1,00*(2*2,00+2*1,60)*1,05 => výška bednění [m] * vnitřní obv. délka [m] + rezerva 5%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Železobeton nadzákladových zdí C 25/30

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů
Výztuž D  8, vlepená do betonu, malta 2složk epoxi
Položka obsahuje vyvrtání otvoru průměru 10 mm a hloubky 400 mm, dvojnásobné vyfouknutí prachu z otvoru, dvojnásobné protažení kartáčkem, opět dvojnásobné vyfouknutí, vyplnění otvoru chemickou maltou do 2/3 hloubky otvoru a zasunutí 

 betonářské oceli D 8 mm. Včetně dodávky chemické malty a výztuže. M+D
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 14.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí

průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81
Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81. V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání plošně rovných sítí, jejich uložení a případné stříhání a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary. Položka 

 neobsahuje ohýbání sítí do hran. D+M
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 14.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 0,760*(2*2,08+2*1,68)*0,0079 => výška [m] * délka [m] * přepočet na [t]

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky
Palisáda z beton. kůlů tl. 200 mm, výška 1350 mm

 Palisáda z beton. kůlů tl. 200 mm, výška do 1350 mm, (D+M) položka obsahuje:
 - výkop rýhy pro základ palisád včetně prostoru pro drenážní zásyp, 

 - osazení palisád do betonu, včetně dodávky palisády, 
 - položení drenážního potrubí, 
 - umístění hydroizolační fólie, 

 - zásyp štěrkem
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 31.

 Výpočet - výměra, rozměr:
4,85 => délka kruhového oblouku opěrné zídky z palisády [m]

betonem třídy C 16/20
 Dobetonování stropní konstrukce nad PZD deskami, úprava pod hydroizolaci, vyspádováno. D+M

 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 15.
 Výpočet - výměra, rozměr:

0,099*2,20*1,10 => plocha dobetonování (planimetrováno) [m2] * délka [m] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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41    1 058,45 10 694,83 11 753,28 0,15
22 411120012RAI m2 5,04 2 332,00 1 058,45 10 694,83 11 753,28 0,03 0,15 RTS I / 2021

Varianta:
Poznámka:

Dokumentace:
43    27 781,03 14 005,77 41 786,80 13,44

23 430321212R00 m3 3,44 4 620,00 9 169,65 6 723,15 15 892,80 2,53 8,69 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
24 430361921RT8 t 0,05 60 500,00 2 093,89 931,11 3 025,00 1,06 0,05 RTS I / 2021

Varianta:
Poznámka:

Dokumentace:
25 434211111R00 m 7,70 2 970,00 16 517,48 6 351,52 22 869,00 0,61 4,71 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
45    4 652,43 2 831,97 7 484,40 4,09

26 457311115R00 m3 1,62 4 620,00 4 652,43 2 831,97 7 484,40 2,53 4,09 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
46    19 471,18 25 286,72 44 757,90 11,71

27 465511511R00 m2 14,85 3 014,00 19 471,18 25 286,72 44 757,90 0,79 11,71 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
56    3 813,77 2 372,23 6 186,00 7,28

28 564871111RT4 m2 13,20 330,00 3 813,77 542,23 4 356,00 0,55 7,28 RTS I / 2021
Varianta:

Poznámka:

Dokumentace:
29 568211111R00 m2 30,00 61,00 0,00 1 830,00 1 830,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

 Strop montovaný z desek PZD, tloušťka 9 cm, uloženo do stavebního lepidla, bez dodávky PZD desek. (montáž + dodávka lepidla)
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 15.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 6*2,10*0,29 => počet desek [ks] * délka PZD desky [m] * šířka desky [m]

4*1,20*0,29 => počet desek [ks] * délka PZD desky [m] * šířka desky [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Schodiště
Beton schodišťových konstrukcí železový C12/15

 Beton pod schodišťovou konstrukci tř. C12/15, možnost proložení kamenem. D+M
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 25.

 Výpočet - výměra, rozměr:
1,25*2,5*1,1 => délka [m] * max. šířka [m] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)
Strop montovaný z desek PZD, tloušťka 9 cm
bez dodávky - desky ve specifikaci

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 12/15

 Výplňový beton třídy C 12/15 k vytvoření snížené jímky. D+M
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 9.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 2,00*1,60*0,50*1,05 => délka [m] * šířka [m] * výška podlahy [m] + rezerva 5%

-0,4*0,4*0,4 => odečet kubatury vytlačené sníž. dnem [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)

Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí
průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81

 Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí, průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81. M+D
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 26.

 Výpočet - výměra, rozměr:
2*1,20*2,50*0,0079 => max. počet vrstev [ks] * délka [m] * šířka [m] * přepočet na [t]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Schody z lomového kamene na MC 10 v dlažbách

 Schody z lomového kamene na MC 10 v dlažbách, kompletní terénní schodiště z kamene do betonu, spárováno MC, včetně podkladních konstrukcí, M+D
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 27.

 Výpočet - výměra, rozměr:
7*1,10 => počet stupňů [ks] * šíře schodu [m]

 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 2x25 cm, podklad pod terénní schodiště, včetně dodávky štěrkodrti frakce 0-63 mm a hutnění po vrstvách. M+D
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 23.

 Výpočet - výměra, rozměr:
2*3,0*2,0*1,10 => počet vrstev [ks] * pr. délka [m] * prum. šířka [m] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Položení geomříže skl.do 1:5, š. do 3 m

 Položení geomříže skl.do 1:5, š. do 3 m, montáž.
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 24.

 Výpočet - výměra, rozměr:
2*15,0 => počet vrstev [ks] * plocha [m2]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm
 Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm, zádlažba ochozu, včetně dodávky materiálu (kamen použit ze stavby, příp. dovoz). M+D

 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 29.
 Výpočet - výměra, rozměr:

 (pi*2,20^2) => plocha ochozu [m2]
-0,60*0,60 => odečet plochy poklopu [m2]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm
štěrkodrť frakce 0-63 mm
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63    2 092,98 1 867,92 3 960,90 1,76
30 631310020RA0 m2 0,18 275,00 25,63 23,87 49,50 0,13 0,02 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
31 631310020RA0 m2 3,20 275,00 455,22 424,78 880,00 0,13 0,40 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
32 631310031RA0 m2 6,59 460,00 1 612,13 1 419,27 3 031,40 0,20 1,33 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
711    9 819,60 7 162,61 16 982,21 0,16

33 711212000R00 m2 39,26 71,00 654,19 2 133,27 2 787,46 0,00 0,01 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
34 711210020RAB m2 19,43 680,00 8 764,47 4 447,93 13 212,40 0,00 0,09 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
35 711141559RZ4 m2 5,31 142,00 400,93 353,09 754,02 0,01 0,06 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
36 711199097R00 m2 5,31 43,00 0,00 228,33 228,33 0,00 0,00 RTS I / 2021

Dokumentace:
722    0,00 641,50 641,50 0,07

37 722110811R00 m 0,50 431,00 0,00 215,50 215,50 0,04 0,02 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
38 722211813R00 kus 2,00 213,00 0,00 426,00 426,00 0,03 0,06 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Podlahy a podlahové konstrukce

Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 8 cm
 Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 8 cm, ochrana hydroizolační vrstvy, spádováno od poklopu vně. M+D

 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL.15.
 Výpočet - výměra, rozměr:

 2,80*2,40*1,10 => půdorys. délka [m] * půdorys. šířka [m] + rezerva 10%
-0,895*0,895 => odečet poklopu včetně obezdívky : délka [m] * šířka [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Izolace proti vodě
Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.

 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, včetně dodávky penteračního nátěru. M+D
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL.11.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 2*(2*2,00+2*1,60)*2,10*1,10 => počet nátěrů [ks] * obvod zdiva [m] * výška zdiva [m] + rezerva 10%

2*(2,00*1,60)-(0,6*0,6)*1,10 => počet nátěrů [ks] * plocha stropu [m2] + rezerva 10%

Mazanina z betonu C 12/15, tloušťka 5 cm
Snížené dno pro osazení kalového čerpadla, betonová mazanina, tl. 50 mm, z betonu prostého tř. C 12/15 ke srovnání sníženého dna pro kalové čerpadlo, povrch vyhladit, rozměr sníženého dna 400/400/400 mm, osadit do požadované polohy před 

 betonáží dna. M+D
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 7.

 Výpočet - výměra, rozměr:
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Mazanina z betonu C 12/15, tloušťka 5 cm

 Mazanina z betonu C 12/15, tloušťka 5 cm, spádováno k jímce, protiskluzová úprava. M+D
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 10.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 2,00*1,60*1,05 => délka [m] * šířka [m] + rezerva 5%

-0,4*0,4 => odečet plochy vytlačené sníž. dnem [m2]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 2x vrstva - včetně dodávky hydroizoláčního pásu, pokládka křížem. D+M
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL.15.

 Výpočet - výměra, rozměr:
2*1,150*2,20*1,05 => počet [ks] * délka pásu v řezu [m] * celk. šířka [m] + rezerva 5% na ohyby a přesahy
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek za pl.do 10 m2, pásy,zemní vlhkost
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vnitřní vodovod

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou

 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou na beton proti tlakové vodě, světle šedý odstín, spotřeba 2 - 3 kg/m2, povrch vyhladit, položka včetně dodávky hydroizolační hmoty. M+D
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL.11.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 1*(2*2,00+2*1,60)*2,10*1,10 => počet nátěrů [ks] * obvod zdiva [m] * výška zdiva [m] + rezerva 10%

1*(2,00*1,60)-(0,6*0,6)*1,10 => počet nátěrů [ks] * plocha stropu [m2] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením

Demontáž potrubí z litin.trub přírubových DN 80
 Demontáž stávajícího potrubí z litinových trub přírubových DN 80, včetně odvozu do sběru.

 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 5.
 Výpočet - výměra, rozměr:

0,50 => délka demontáže stáv. LT potrubí [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Demontáž armatur vodov.se dvěma přírubami DN 80

 Demontáž armatur vodovodních se dvěma přírubami DN 80, včetně odvozu do sběru.
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 5.

 Výpočet - výměra, rozměr:
2 => počet armatur k demontáži [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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76    257,14 1 542,86 1 800,00 0,00
39 768000010VD ks 3,00 600,00 257,14 1 542,86 1 800,00 0,00 0,00

Poznámka:

Dokumentace:
767    695,33 3 204,67 3 900,00 0,05

40 767900090RAA kg 50,00 78,00 695,33 3 204,67 3 900,00 0,00 0,05 RTS I / 2021
Varianta:

Poznámka:

Dokumentace:
771    99,05 2 217,75 2 316,80 0,00

41 771101210R00 m2 3,20 63,00 99,05 102,55 201,60 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
42 771212113R00 m2 3,20 661,00 0,00 2 115,20 2 115,20 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
89    35,17 6,83 42,00 0,03

43 899623151R00 m3 0,01 4 200,00 35,17 6,83 42,00 2,53 0,03 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
93    4 478,86 9 926,14 14 405,00 0,32

44 939941113R00 m 8,40 1 700,00 4 411,38 9 868,62 14 280,00 0,03 0,29 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
45 936457112R00 m3 0,01 12 500,00 67,48 57,52 125,00 2,53 0,03 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Konstrukce
Montáž atypických plastových/ OC konstrukcí do 20 kg

 Montáž atypických plastových/ OC konstrukcí do 20 kg.
viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 19., 20., 21.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Demontáž atypických ocelových konstrukcí

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm

 Položka je určena pro kladení dlažby do tmelu, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů. Položka neobsahuje žádný materiál.
 Položka obsahuje :  

 - zametení podkladu, 
 - rozměření plochy,  

 - rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení dlaždic dodávaných v blocích, 
 - příprava a nanesení tmele na plochu, 

 - řezání dlaždic, 
 - kladení dlaždic, 

 - spárování, čištění dlažby, odstranění odpadu. 
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 10.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 2,00*1,60*1,05 => délka [m] * šířka [m] + rezerva 5%

-0,4*0,4 => odečet plochy vytlačené sníž. dnem [m2]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20

do 50 kg/kus
 Demontáž stávajícího žebříku pro sestup do ČS.

 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 5.
 Výpočet - výměra, rozměr:

50 => hmotnost do 50 [kg]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Podlahy z dlaždic
Penetrace podkladu pod dlažby

 Penetrace podkladu pod dlažby, položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem. 
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 10.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 2,00*1,60*1,05 => délka [m] * šířka [m] + rezerva 5%

-0,4*0,4 => odečet plochy vytlačené sníž. dnem [m2]

Zálivka dutin betonem objemu do 0,25 m3
 Zrušení stávajících prostupů zalitím, beton tř. C 16/20 XC1 / lepidlem / tmelem, zajištění vodotěsnosti. M+D

 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 5.
 Výpočet - výměra, rozměr:

2*3,14*0,05^2*0,30*1,1 => 2x prostup d 100 mm: pi * r^2 [m] * tloušťka [m] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

 Obetonování LT potrubí (F-kusu) betonem C16/20. D+M
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 6.

 Výpočet - výměra, rozměr:
0,015*0,450*1,10 => planimetrie obetonování [m2] * délka [m] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
Těsnění pracovní spáry ocel. plechem ve stěně

 Těsnící plech pro vodotěsnost technologické přestávky betonáže, pás 200/5 mm po vnějším obvodě zdiva. M+D
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 12.

 Výpočet - výměra, rozměr:
(2*2,30+2*1,90) => obvod osy zdiva / délka těsnícího plechu [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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96    0,00 9 030,00 9 030,00 12,26
46 963090002R00 kus 8,00 960,00 0,00 7 680,00 7 680,00 1,50 12,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
47 960321271R00 m3 0,09 15 000,00 0,00 1 350,00 1 350,00 2,85 0,26 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
97    0,00 584,00 584,00 0,14

48 976085311R00 kus 1,00 120,00 0,00 120,00 120,00 0,05 0,05 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
49 974042587R00 m 0,58 800,00 0,00 464,00 464,00 0,17 0,10 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
M003VD    0,00 5 000,00 5 000,00 0,00

50 003000020VD soubor 1,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
Poznámka:

Dokumentace:
M22    0,00 3 108,00 3 108,00 0,00

51 220261663R00 m 8,40 370,00 0,00 3 108,00 3 108,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
M23    0,00 740,00 740,00 0,00

52 230031035R00 kus 2,00 370,00 0,00 740,00 740,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:

Bourání konstrukcí
Demontáž strop. panelů dl. do 360 cm, do 1,5 t, H 24 m

 Demontáž stropních panelů dl. do 360 cm, do 1,5 t, H 24 m, včetně likvidace.
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 5.

 Výpočet - výměra, rozměr:
8 => počet stropních panelů [ks]

 Vybourání kanal. rámů a poklopů plochy do 0,6 m2 (1x poklop + rám 600x600 mm).
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 5.

 Výpočet - výměra, rozměr:
1 => počet poklopů včetně rámu k demolici [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vysekání rýh v podlaze betonové, 25x35 cm

 Vysekání rýh v podlaze betonové, 25x35 cm, vysekání rýhy pro možnost uložení litinového F-kusu DN 300 na stáv. OC zárubnici, včetně odvozu suti.
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 6.

 Výpočet - výměra, rozměr:
2*0,25*1,15 => počet "rýh" [ks] * max. hl. výseku [m] + 15% rezerva na případné ztížené bourání
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Demontáže

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Bourání konstrukcí ze železobetonu

 Bourání stávajícího železobetonového vyvýšeného vstupního komínku, včetně likvidace suti.
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 5.

 Výpočet - výměra, rozměr:
0,03*2,80*1,1 => plocha vstupního komínku [m2] * obvod poklopu [m] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáže potrubí
Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 300

 Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 300. Spojení F - kusu s FF - kusem + zaslepení zhlaví vrtu.
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 6., 8.

 Výpočet - výměra, rozměr:
2 => počet spojů [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Demontáž stávající elektroinstalace
 Demontáž stávající elektroinstalace objektu ČS, včetně likvidace materiálu.

 - demontáž stávajících kabelových vedení,
 - demontáž stávajícího osvětlení,

 - demontáž a demolice stávající rozvodné skříně
viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 5.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky
Zhotovení drážky v betonu, kameni

 Zhotovení (vyřezání/vysekání) drážky ve stávajícím betonovém zdivu pro ukotvení těsnícího plechu.
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 12.

 Výpočet - výměra, rozměr:
(2*2,30+2*1,90) => obvod osy zdiva [m]
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   109 762,00 0,00 109 762,00 1,16
53 81300006VD ks 1,00 14 038,00 14 038,00 0,00 14 038,00 0,05 0,05 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
54 910 KL 100115VD soubor 1,00 3 125,00 3 125,00 0,00 3 125,00 0,01 0,01 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
55 81300034VD ks 1,00 19 213,00 19 213,00 0,00 19 213,00 0,01 0,01 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
56 727-800-000VD ks 1,00 4 875,00 4 875,00 0,00 4 875,00 0,01 0,01 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
57 59764210 m2 3,20 750,00 2 400,00 0,00 2 400,00 0,02 0,06 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
58 59341720 kus 4,00 413,00 1 652,00 0,00 1 652,00 0,06 0,24 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
59 59341723 kus 6,00 713,00 4 278,00 0,00 4 278,00 0,11 0,64 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
60 910000743VD soubor 1,00 11 250,00 11 250,00 0,00 11 250,00 0,02 0,02 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
61 910000915VD ks 1,00 13 750,00 13 750,00 0,00 13 750,00 0,08 0,08 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
62 900 Kl 900100VD ks 1,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

Poznámka:

Dokumentace:

Ostatní materiál

FF_kus, Dvoupřírubový kus, DN 300_L=400mm, č.8500
 FF_kus, Dvoupřírubový kus, DN 300_L=400mm, č.8500, dodávka materiálu.

 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 8.
 Výpočet - výměra, rozměr:

1 => počet [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
PP příruba šroubovaná s otvorem pro výtlačné potrubí (DN 300, otvor pro DN 40)

 PP příruba šroubovaná s otvorem pro výtlačné potrubí (DN 300, otvor pro DN 40). 
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 8.

 Výpočet - výměra, rozměr:
1 => počet [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

F-kus, Jednopřírubový kus, DN 300, L=400mm
 F-kus, jednopřírubový kus, DN 300 L=400mm, dodávka materiálu.

 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 6.
 Výpočet - výměra, rozměr:

1 => počet [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Plastový pochůzný rošt nad sníženým dnem (D+M)

 Plastový vtokový vyjímatelný rošt cca 380x380 mm s výřezem pro výtlačné potrubí kalového čerpadla, uložen na nosných plastových profilech (součástí položky). D+M
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 7.

 Výpočet - výměra, rozměr:
1 => počet roštů včetně nosného plastového profilu [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Deska stropní vylehčená PZD 209/29/9 V3
 Deska stropní vylehčená PZD 209/29/9 V3 - dodávka materiálu.

viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 15.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
ČS / VDJ - Poklop kompozitní, A15, 600/600 mm s větrací hlavicí

 Kompozitní poklop s rámem, s větrací hlavicí (se zajištěním proti hmyzu), rozměr 600x600 mm, h = 150 mm, zatížení  A15. Materiál SMC kompozit, norma ČSN EN 124. Klíč je součástí. (D+M)
viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 17.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Dlažba hladká protiskuzová
Dlažba hladká protiskuzová 300x300x9 mm. Slinuté neglazované obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, určené k obkladům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům a vysokému až extremnímu 

 mechanickému namáhání, obrusu a znečištění.
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 10.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 2,00*1,60*1,05 => délka [m] * šířka [m] + rezerva 5%

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Deska stropní vylehčená PZD 119/29/9 V3

 Deska stropní vylehčená PZD 119/29/9 V3 - dodávka materiálu.
viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 15.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Plastový žebřík pro sestup s madly (M+D)
 Plastový žebřík pro sestup s madly - PP profily, přikotveno do stěny objektu. PŘEDPIS: soulad s ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby. M+D

 - délka cca 2,35 [m]
viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 18.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Atypický výrobek PE/PPR - madlo pro vstup do objektu

 Atypický výrobek PE/PPR - madlo pro vstup do objektu, kotveno do betonových patek, příp. nabetonování do bet. stropní konstrukce /přípustná alternativa OC nerez/.
viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 19.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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63 900 Kl 900200VD ks 1,00 1 875,00 1 875,00 0,00 1 875,00 0,00 0,00
Poznámka:

Dokumentace:
64 55381106 kus 1,00 1 438,00 1 438,00 0,00 1 438,00 0,01 0,01 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
65 693101292 m2 30,00 106,00 3 180,00 0,00 3 180,00 0,00 0,01 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
66 905000700VD soubor 1,00 15 625,00 15 625,00 0,00 15 625,00 0,03 0,03

Poznámka:

Dokumentace:
67 900 KI 000110VD soubor 1,00 3 063,00 3 063,00 0,00 3 063,00 0,00 0,00

Poznámka:

Dokumentace:
458 336,50

Poznámka:

Atypický výrobek plast. PE/PPR - opěrka pro poklop
 Atypický výrobek plast. PE/PPR - opěrka pro poklop kotveno do betonových patek, příp. nabetonování do bet. stropní konstrukce /přípustná alternativa OC nerez/.

viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 20.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Škrabák ocelový s rámem pro zapuštění

 Škrabák ocelový s rámem pro zapuštění. Provařené a povrchově upravené pásky. Rozměr oka 30x30 (možno i jiný), výška 20 - 30 mm.
viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 21.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Prostupové řetězové těsnění (typ č. 315) D+M
 Dodávka a montáž prostupového těsnění. 

1x D 90 mm / d 40 mm
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Celkem:

Předmětná stavba je běžné technické náročnosti s běžnými nároky na její koordinaci

Geomříže jednoosé E 50x1,3 m HDPE
Jednoosé monolitické geomříže jou vyrobeny z vysokohustotního polyetylenu (HDPE) a byly vyvinuty speciálně pro vyztužování opěrných konstrukcí z vyztužené zeminy.  Používají se při budování strmých svahů, opěrných stěn, mostních opěr, při 

 sanacích sesuvů a při výstavbě geobuňkových struktur. U jednoosých geomříží je dosahováno vysokých pevností při malém přetvoření ve směru délky role.  Rozměry role: 50 x 1,3 m.
 viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 24.

 Výpočet - výměra, rozměr:
2*15,0 => počet vrstev [ks] * plocha [m2]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Zábradlí terénního schodiště z OC profilů - montáž + dodávka

 Zábradlí terénního schodiště z OC profilů - montáž + dodávka:
  - čt. profil 50x50x4 mm
  - čt. profil 30x30x2 mm 

  - náklady na svařování (svar do 10 cm)
  - 4 x nátěr - 2 x základ + 2 x vrchní

  - v ceně je zahrnuta dodávka a montáž
viz. VÝKRES ČERPACÍ STANICE, POL. 28.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

12    0,00 256,00 256,00 0,00
1 121101101R00 m3 3,20 80,00 0,00 256,00 256,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
13    0,00 8 140,60 8 140,60 0,00

2 133201101R00 m3 4,05 2 000,00 0,00 8 100,00 8 100,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
3 133201109R00 m3 2,03 20,00 0,00 40,60 40,60 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
16    0,00 243,00 243,00 0,00

4 162201102R00 m3 4,05 60,00 0,00 243,00 243,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
27    13 905,73 1 686,77 15 592,50 10,23

5 275313511R00 m3 4,05 3 850,00 13 905,73 1 686,77 15 592,50 2,53 10,23 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný výkaz výměr

Název stavby:
OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA - VDJ + ÚV HLÁVKOV, 
ZAPOJENÍ VRTŮ H1, H1-A

Doba výstavby: - Objednatel: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, č.p. 67, 588 41

Lokalita: k.ú. Hlávkov, okr. JIHLAVA Konec výstavby: - Zhotovitel: výběrové řízení

Druh stavby: DSO 010.3. OPLOCENÍ ČS1 Začátek výstavby: - Projektant: Ing.Vladimír Klička, Boršov 57, 588 05

Zkrácený popis Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
Odkopávky a prokopávky
Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m

JKSO: 8152 Zpracováno dne: 10.06.2021 Zpracoval:
Ing. Vladimír KLIČKA, 
Bc. Marek PETSCHENKA

Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3
 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 zapažených i nezapažených. Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.

 Výpočet - výměra, rozměr:
4,05*0,50 => 50% z celkové kubatury výkopu dané třídy horniny [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Přemístění výkopku
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m
Výkopek bude užit pro HTÚ kolem objektu ČS.

 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m. V položce je obsaženo i uložení na dočasnou skládku v příslušné vzdálenosti, pokud na 1 m2 skládky nepřipadá více jak 2 m3 ornice.
 Výpočet - výměra, rozměr:

32,0*0,50*0,20 => délka oplocení [m] * max. šíře rýhy [m] * tl. vrstvy [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubené vykopávky
Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3
Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s 

 přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek.
 Výpočet - výměra, rozměr:

((0,500*0,500*0,900*3)+(0,500*0,400*0,700*10)+(0,400*0,400*0,900*6)+(0,61)+0,5) => (patky sloupů [m3] + rozpěra brány [m3] + rezerva [m3])
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Základy
Beton základových patek prostý C 12/15

 Beton základových patek prostý C 12/15, položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené jamky - zabetonování sloupků.
 Výpočet - výměra, rozměr:

 0,500*0,500*0,900*3 => 0,5*0,5*0,9 [m3] * počet sloupků [ks]
 0,500*0,400*0,700*10 => 0,5*0,4*0,7 [m3] * počet sloupků [ks]

 0,400*0,400*0,900*6 => 0,4*0,4*0,9 [m3] * počet sloupků [ks]
 0,61 => obetonování branky [m3]

0,5 => rezerva [m3]

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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31    0,00 5 445,00 5 445,00 0,00
6 318110013R00 kus 11,00 495,00 0,00 5 445,00 5 445,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
33    0,00 6 930,00 6 930,00 0,00

7 339928811R00 kus 6,00 385,00 0,00 2 310,00 2 310,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
8 339928821R00 kus 6,00 495,00 0,00 2 970,00 2 970,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
9 339928921R00 kus 10,00 165,00 0,00 1 650,00 1 650,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
767    0,00 6 600,00 6 600,00 0,00

10 767911120R00 m 32,00 180,00 0,00 5 760,00 5 760,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
11 767912110R00 m 70,00 12,00 0,00 840,00 840,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
H767    0,00 90,00 90,00 0,00

12 998767101R00 t 0,06 1 500,00 0,00 90,00 90,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
H99    0,00 6 450,00 6 450,00 0,00

13 999281105R00 t 12,90 500,00 0,00 6 450,00 6 450,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:

Osazení beton. podhrabové desky do plotových patek
 Osazení podhrabové desky do plotových patek bez materiálu.

 viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 9.
11 [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky
Osazení sloupku řadového bez zabetonování

 Osazení sloupku řadového bez zabetonování.
 viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 4.

6 [ks]

Zdi podpěrné a volné

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Montáž oplocení z pletiva v.do 1,6 m,napínací drát

 Montáž oplocení z poplastovaného pletiva, bez dodávky pletiva a napínacího drátu, rezerva započítána.
viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 1., dl. 32 [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž oplocení - ostnatého drátu H do 2,0 m

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Osazení sloupku se vzpěrou bez zabetonování

 Osazení sloupku se vzpěrou bez zabetonování.
 viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 5, 6, 7 

2+1+3 [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Opěrné konstrukce - osazení, bez zabetonování

 Osazení vzpěr na sloupky, bez zabetonování a materiálu.
 viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 8.

10 [ks]

Ostatní přesuny hmot
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m

 Přesuny hmot do 50 m vodorovně a do 6 m svisle.
Součet hmotností sloupků, vzpěr, podhr. desek a betonů.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

 Montáž ostnatého drátu do výšky 2,0 m s rezervou.
 viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 3.

70 [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m
Přesun hmot do 50 m vodorovně.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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   56 421,00 0,00 56 421,00 2,74
14 59233175 kus 11,00 738,00 8 118,00 0,00 8 118,00 0,10 1,05 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
15 905000100VD ks 6,00 1 188,00 7 128,00 0,00 7 128,00 0,08 0,47

Poznámka:

Dokumentace:
16 905000200VD ks 2,00 1 438,00 2 876,00 0,00 2 876,00 0,08 0,16

Poznámka:

Dokumentace:
17 905000100VD ks 1,00 1 188,00 1 188,00 0,00 1 188,00 0,08 0,08

Poznámka:

Dokumentace:
18 905000300VD ks 3,00 1 438,00 4 314,00 0,00 4 314,00 0,08 0,25

Poznámka:

Dokumentace:
19 905000400VD ks 10,00 813,00 8 130,00 0,00 8 130,00 0,07 0,68

Poznámka:

Dokumentace:
20 31477515 kg 10,00 69,00 690,00 0,00 690,00 0,00 0,01 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Ostatní materiál
Deska plotová podhrabová 300x50x2950mm

 Sloupek plotový ŽB, koncový (PLT 10/10/280 SKR) jednovzpěrový.
 viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 5.

2 [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Sloupek plotový ŽB, průběžný (PLT 10/10/280 SR)

 Sloupek plotový ŽB, průběžný (PLT 10/10/280 SOB) dvouvzpěrový.
 viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 6.

1 [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Sloupek plotový ŽB, rohový (PLT 10/10/280 SRO)

 Deska plotová podhrabová 300x50x2500mm, materiál bez montáže.
 viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 9.

11 [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Sloupek plotový ŽB, průběžný (PLT 10/10/280 SR)

 Sloupek plotový ŽB, průběžný (PLT 10/10/280 SR) beze vzpěry.
 viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 4.

6 [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Sloupek plotový ŽB, koncový (PLT 10/10/280 SKR)

 Ostnatý drát pozinkovaný - svitek 100 m, pr. 2,24 mm, 10kg (cena za kus 10kg).
 viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 3.

10 kg
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

 Sloupek plotový ŽB, rohový (PLT 10/10/280 SRO)
 viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 7.

3 [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vzpěra plotová ŽB (PLT 10/10/220 VZ)

 Vzpěra plotová ŽB (PLT 10/10/220 VZ), materiál.
 viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 8.

10 [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Drát ostnatý Zn 4 špičkový d 2,24 mm
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21 905000600VD soubor 1,00 16 125,00 16 125,00 0,00 16 125,00 0,00 0,00
Poznámka:

Dokumentace:
22 31327524 m 32,00 200,00 6 400,00 0,00 6 400,00 0,00 0,05 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
23 31478150 m 90,00 6,00 540,00 0,00 540,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
24 311716503 kus 24,00 38,00 912,00 0,00 912,00 0,00 0,01 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

106 168,10
Poznámka:

Vstupní branka, atypický zámečnický výrobek
 Dodávka s montáží vstupní brány s brankou.

 1x vstupní jednokřídlá oc. branka, rozměry: 1,50x2,0 m
 2x ocelové sloupky koncové, d = 180 mm

1x zámek na univerzální klíč (v rámci stavby dodat cca 6 ks univerz. klíčů)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Pletivo 4hr. 55/2,5 Zn+PVC, v.1750mm

napínák pro napínací drát, oplocení, barva zelená, pžíp. barva pletiva
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Celkem:

Předmětná stavba je běžné technické náročnosti s běžnými nároky na její koordinaci.

 Pletivo 4hr drátěné plastifik 50x2,2x1500mm, včetně upínacích a vyvazovacích prvků. 
 viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 1. 

32 => délka oplocení [m] + rezerva
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Drát napínací PVC pr. drátu 2,2 mm

 Napínací drát Zn+PVC 2,25mm/3,4mm.
 viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 2. 

90 => délka drátu [m] + rezerva
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. ČERPACÍ STANICE č.2, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Napínák M10 oko-hák
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Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

13    0,00 1 394,40 1 394,40 0,00
1 132201214R00 m3 2,49 560,00 0,00 1 394,40 1 394,40 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
16    0,00 622,50 622,50 0,00

2 162201203R00 m3 2,49 250,00 0,00 622,50 622,50 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
45    900,89 708,41 1 609,30 2,22

3 451571211R00 m2 10,45 154,00 900,89 708,41 1 609,30 0,21 2,22 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
59    10 715,67 7 467,33 18 183,00 5,13

4 594111111R00 m2 9,50 1 914,00 10 715,67 7 467,33 18 183,00 0,54 5,13 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
62    460,18 2 684,32 3 144,50 0,31

5 627451114R00 m2 9,50 331,00 460,18 2 684,32 3 144,50 0,03 0,31 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
24 953,70

Poznámka:

Ing.Vladimír Klička, Boršov 57, 588 05

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný výkaz výměr

Název stavby:
OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA - VDJ + ÚV 
HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTŮ H1, H1-A

Doba výstavby: - Objednatel: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, č.p. 67, 588 41

Druh stavby: DSO 020.4. ČS 2 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY Začátek výstavby: - Projektant:

Zpracoval:
Ing. Vladimír KLIČKA, 
Bc. Marek PETSCHENKA

Lokalita: k.ú. Hlávkov, okr. JIHLAVA Konec výstavby: - Zhotovitel: výběrové řízení

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 nad 10 000 m3,STROJNĚ

JKSO: 822292 Zpracováno dne: 15.06.2021

Zkrácený popis Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
Hloubené vykopávky

Dlažba z lomového kamene,lože z kam.těž.do 5 cm

Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění 
rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění 

 napadávek, urovnání dna výkopu.
 Výpočet - výměra, rozměr:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Přemístění výkopku
Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m

 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10 m, zemina užita k obsypu objektu ČS.
 Výpočet - výměra, rozměr:

2,49 => kubaura výkopu [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svr
Lože dlažby z kam. těženého hrubého tl. do 10 cm

 Lože dlažby z kam. těženého hrubého tl. do 10 cm. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

9,50*1,10 => plocha zpevněná [m2] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)

Celkem:

Předmětná stavba je běžné technické náročnosti s běžnými nároky na její koordinaci.

 Dlažba z lomového kamene,lože z kam. těž. do 5 cm. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

9,50 => zpevněná plocha [m2]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Úprava povrchů vnější
Vyplnění spár stávající dlažby z lom. kamene, MC

 Vyplnění spár stávající dlažby z lom. kamene, MC. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

9,50 => zpevněná plocha [m2]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

11    0,00 500,00 500,00 0,00
1 115101201R00 h 8,00 50,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
2 115101301R00 den 1,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
12    0,00 211,20 211,20 0,00

3 121101101R00 m3 2,64 80,00 0,00 211,20 211,20 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
13    0,00 10 030,80 10 030,80 0,00

4 131201113R00 m3 10,47 560,00 0,00 5 863,20 5 863,20 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:

Druh stavby: DSO 020.5. ODPAD Z ČS 2 Začátek výstavby: - Projektant: Ing.Vladimír Klička, Boršov 57, 588 05

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný výkaz výměr

Název stavby:
OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA - VDJ + ÚV HLÁVKOV, 
ZAPOJENÍ VRTŮ H1, H1-A

Doba výstavby: - Objednatel: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, č.p. 67, 588 41

JKSO: 8254 Zpracováno dne: 15.06.2021 Zpracoval:
Ing. Vladimír KLIČKA, 
Bc. Marek PETSCHENKA

Lokalita: k.ú. Hlávkov, okr. JIHLAVA Konec výstavby: - Zhotovitel: výběrové řízení

 Množství m.j. je uvedeno dle předpokladu, celková cena této práce se stanoví podle skutečnosti při provádění stavebních prací. Den = 8 hodin.
 Výpočet - výměra, rozměr:

1*8 => počet dní * hodiny (1 den = 8 h) - rezerva / odhad
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l

 Pohotovost čerpací soupravy. Oceňují se všechny dny od ukončení montáže po započetí demontáže čerpací soustavy.
 Výpočet - výměra, rozměr:

1 => počet dní čerpání - rezerva / odhad
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Odkopávky a prokopávky

Zkrácený popis Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
Přípravné a přidružené práce
Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m
 Sejmutí ornice, přemístění do 50 m s uložením do figury na mezideponii. VSAKOVACÍ GALERIE + ODPADNÍ POTRUBÍ.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 6*1,2*0,6*0,20*1,10 => počet boxů [ks] * plocha boxů [m2] * tl. ornice / hrabanky [m] + rezerva 10%

7,0*1,10*0,20*1,10 => délka výkop. rýhy [m] * šíře rýhy [m] * tl. vrstvy [m] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubené vykopávky
Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ
S urovnáním dna do  předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopu ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s 

 naložením na dopravní prostředek.
 Hloubení jámy pro VSAKOVACÍ GALERII + ODPADNÍHO POTRUBÍ.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 6*1,2*0,6*0,6*1,1 => délka a [m] * délka b [m] * délka c [m] + REZERVA => z toho 60% hor. tř. III
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5 131201119R00 m3 5,24 20,00 0,00 104,80 104,80 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
6 131301113R00 m3 6,98 580,00 0,00 4 048,40 4 048,40 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
7 131301119R00 m3 0,48 30,00 0,00 14,40 14,40 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
17    1 215,31 6 328,69 7 544,00 3,47

8 174100010RA0 m3 12,64 350,00 0,00 4 424,00 4 424,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
9 175100020RA0 m3 2,08 1 500,00 1 215,31 1 904,69 3 120,00 1,67 3,47 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
18    27,90 14 878,80 14 906,70 0,00

10 181300012RA0 m2 13,22 60,00 27,90 765,30 793,20 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
11 181050010RA0 m2 94,09 150,00 0,00 14 113,50 14 113,50 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3
Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3. Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje (50% z výkopu (hor. tř. 3)) pro 

 VSAKOVACÍ GALERII.
 Výpočet - výměra, rozměr:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 10000 m3, STROJNĚ
S urovnáním dna do  předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopu ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s 

 naložením na dopravní prostředek.
 Hloubení jámy pro VSAKOVACÍ GALERII + ODPADNÍHO POTRUBÍ.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 6*1,2*0,6*0,4*1,1 => počet boxů [ks] * délka a [m] * délka b [m] * délka c [m] + REZERVA => z toho 40% horn. tř. IV.

 Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou.
 Výpočet - výměra, rozměr:

 10,47+6,98 => výkopová jáma [m3]
 -(6*1,2*0,6*0,6) => kubatura vytlačená vsak. boxy [m3]

 -((pi*0,16^2*1,5)+(pi*0,02^2*7,00)+(pi*0,04^2*2,00)) => odečet kubatury rev. šachet a potrubí [m3]
-2,08 => kubatury vytlačená obsypem [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Obsyp potrubí štěrkopískem

 Obsyp potrubí štěrkopískem, včetně dodávky štěrkopísku f = 16 - 32 mm. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

7,00*0,90*0,30*1,1 => délka potrubí [m] * šířka rýhy [m] * tl. obsypu [m] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Povrchové úpravy terénu

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4
Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4. Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje (25% z výkopu (hor. tř. 4)) pro 

 VSAKOVACÍ GALERII.
 Výpočet - výměra, rozměr:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Konstrukce ze zemin
Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou

Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm
 Rozprostření sejmuté ornice, s dovozem. 

 Výpočet - výměra, rozměr:
 6*1,2*0,6*1,10 => počet boxů [ks] * plocha boxů [m2]  + rezerva 10%

7,0*1,10*1,10 => délka výkop. rýhy [m] * šíře rýhy [m] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Terénní modelace

 Terénní modelace - urovnání terénů, vyhrabání a vysbírání kamene.
 Výpočet - výměra, rozměr:

9,70^2 => závěrečná modelace terénu v okolí objektu ČS1 [m2]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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21    2 058,19 6 899,81 8 958,00 4,22
12 213151121R00 m2 27,00 50,00 26,67 1 323,33 1 350,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
13 213151111R00 kus 6,00 750,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
14 211531111RL4 m3 2,59 1 200,00 2 031,52 1 076,48 3 108,00 1,63 4,22 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
28    135,51 315,74 451,25 0,00

15 289970111R00 m2 4,75 95,00 135,51 315,74 451,25 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
45    667,70 705,10 1 372,80 1,97

16 451572111R00 m3 1,04 1 320,00 667,70 705,10 1 372,80 1,89 1,97 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
56    1 606,06 274,94 1 881,00 2,88

17 564281111R00 m2 4,75 396,00 1 606,06 274,94 1 881,00 0,61 2,88 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
87    24,03 1 235,97 1 260,00 0,00

18 871171121R00 m 10,00 90,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
19 871241111R00 m 2,00 180,00 24,03 335,97 360,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Úprava podloží a základové spáry
Obalení vsakovacích bloků geotextílií

 Obalení vsakovacích bloků geotextílií.
 Výpočet - výměra, rozměr:

6*(2*(1,2*0,6+1,2*0,6+0,6*0,6))*1,25 => povrch vsak. galerie [m2] * 25% rezerva na přesahy
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu do V 450 l

 Montáž vsakovacích boxů (1,2x0,6x0,6 m).
 - 6 kusů ve 2 vrstvách, v 1 řadě

 - výška sestavy 1,20 [m¦
 celokvý objem stavební = cca 2,60 [m3]

celkový objem užitný = cca 2,20 [m3]

 Zřízení vrstvy z geotextilie, 500 g/m2, uložení mezi štěrkový podsyp a zásyp vytěženou zeminou.
 Výpočet - výměra, rozměr:

6*1,2*0,6*1,1 => počet [ks] * délka [m] * šířka [m] * 10% rezerva
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svrš
Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm

 Zhotovení podkladního lože pod odpadní potrubí z lom. prosívkym včetně dodávky prosívky. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

7,00*0,90*0,15*1,10 => délka potrubí [m] * šířka rýhy [m] * tl. vrstvy [m] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63 mm

 Výplň vsakovací galerie kam. hrubě drcen. 63 mm. M+D
 Výpočet - výměra, rozměr:

6*1,20*0,60*0,60 => počet boxů [ks] * délka boxu [m] * šířka boxu [m] * výška boxu [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Zpevňování hornin a konstrukcí
Vrstva geotextilie, 500g/m2

 Montáž odpadního potrubí DN 40, do vsak. galerie.
10,0 => celková délka cca [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 90 mm

 Montáž odpadního potrubí DN 80, do vsak. galerie.
2,0 => celková délka cca [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 30 cm

 Štěrkopískový podklad pod VSAKOVACÍ GALERII, f = 4 - 16 mm, se zhutněním. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

3,60*1,20*1,1 => délka vsaku [m] * šířka [m] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových
Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm
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89    5 657,75 842,25 6 500,00 0,04
20 894431113RAA kus 1,00 6 500,00 5 657,75 842,25 6 500,00 0,04 0,04 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

H27    0,00 34,00 34,00 0,00
21 998276101R00IM t 0,17 200,00 0,00 34,00 34,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Dokumentace:
   26 417,00 0,00 26 417,00 0,14

22 69366202 m2 27,00 38,00 1 026,00 0,00 1 026,00 0,00 0,01 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
23 286981010 kus 6,00 3 675,00 22 050,00 0,00 22 050,00 0,02 0,11 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

24 920 Kl 900900VD ks 6,00 313,00 1 878,00 0,00 1 878,00 0,00 0,00
Dokumentace:

25 28613910.A m 10,00 60,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
26 28611261.A kus 1,00 863,00 863,00 0,00 863,00 0,01 0,01 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

80 066,80
Poznámka:

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

Ostatní materiál
Geotextilie, 300 g/m2 š. 200 cm PES

 Geotextilie netkaná, PES, 300 g/m2 k obalení vsakovacích bloků. 
 Výpočet - výměra, rozměr:

6*(2*(1,2*0,6+1,2*0,6+0,6*0,6))*1,25 => povrch vsak. galerie [m2] * 25% rezerva na přesahy
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Box akumulační  600x600x1200 mm, objem 432 l
Vsakovací box, l = 1200 mm, š = 600 mm, h = 600 mm. V = 0,432 m3 / ks.

Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 1,25 m, 1 přítok
1x dodávka a osazení revizní šachty k VSAKOVACÍMU OBEJKTU, d 315 mm, poklop lit. A15. 1 KS M+D
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vedení trubní dálková a přípojná
Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Trubka kanalizační SN8 DN 80x3,0 m
Gravitační část potrubí, délka cca 2,0 m.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Celkem:

Předmětná stavba je běžné technické náročnosti s běžnými nároky na její koordinaci.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vsakovací boxy - přípravky pro montáž
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Trubka, PE-HD kanalizační d 40 mm

 Výtlaková trubka, PE d 40 mm, na úkapovou vodu.
cca 10 m
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.1, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

11    265,31 145 384,69 145 650,00 2,09
1 119000002RA0 m 1,55 1 500,00 121,48 2 203,52 2 325,00 0,02 0,04 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
2 119000001RA0 m 1,55 1 500,00 143,84 2 181,16 2 325,00 0,01 0,01 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
3 115101201R00 h 112,00 50,00 0,00 5 600,00 5 600,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
4 115101301R00 den 14,00 100,00 0,00 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
5 112100001RA0V m2 670,00 200,00 0,00 134 000,00 134 000,00 0,00 2,04 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
12    0,00 8 266,40 8 266,40 0,00

6 121101101R00 m3 93,58 80,00 0,00 7 486,40 7 486,40 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
7 120001101R00 m3 1,00 780,00 0,00 780,00 780,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

13    0,00 349 541,80 349 541,80 0,00
8 132201213R00 m3 351,38 560,00 0,00 196 772,80 196 772,80 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný výkaz výměr

Název stavby: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA - VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTŮ H1, H1-A Doba výstavby: - Objednatel: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, č.p. 67, 588 41

Lokalita: k.ú. Hlávkov, okr. JIHLAVA Konec výstavby: - Zhotovitel: výběrové řízení

Druh stavby: DSO 030.1. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (ČS1 - VDJ+ÚV HLÁVKOV) Začátek výstavby: - Projektant: Ing.Vladimír Klička, Boršov 57, 588 05

Zkrácený popis Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
Přípravné a přidružené práce
Dočasné zajištění kabelů ve výkopu (křížení)

JKSO: 8271111 Zpracováno dne: 04.06.2021 Zpracoval:
Ing. Vladimír KLIČKA, 
Bc. Marek PETSCHENKA

 Množství m.j. je uvedeno dle předpokladu, celková cena této práce se stanoví podle skutečnosti při provádění stavebních prací. Den = 8 hodin.
 Výpočet:

předpoklad čerpání ve dnech * počet hodin (14*8) => stanoveno odhadem
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l

 Pohotovost čerpací soupravy. Oceňují se všechny dny od ukončení montáže po započetí demontáže čerpací soustavy.
 Výpočet:

předpokad čerpání ve dnech => stanoveno odhadem
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů

 Dočasné zajištění kabelů ve výkopu vzniklé křížením, např.: podepřením.
 Výpočet - výměra, rozměr:

2*1,55*0,50 => počet křížení [ks] * prům. šířka rýhy [m] - 50% z toho
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Dočasné zajištění potrubí ve výkopu (křížení)

 Dočasné zajištění potrubí ve výkopu vzniklé křížením (příp. souběhy), např.: podepřením.
 Výpočet - výměra, rozměr:

2*1,55*0,5 => počet křížení [ks] * prům. šířka rýhy [m] - 50% z toho
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení, stanoveno odhadem.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubené vykopávky
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ

 Položka obsahuje hloubení rýh, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území).
 viz. TABULKA TĚŽITELNOSTI HORNIN

 Výpočet - výměra, rozměr:
287,50*1,94*0,6*1,05 => délka trasy stoky / úseku [m] * prům.plocha [m2] * 60% (III. tř. horniny) + 5% rezerva

 Kácení stromů 50 mm až 500 mm včetně odstranění pařezů pro provedení výkopu a uložení IS. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

670 => planimetrace plochy lesa [m2]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Odkopávky a prokopávky
Sejmutí ornice/hrabanky s přemístěním do 50 m

 Sejmutí ornice, příp. hrabanky s přemístěním do 50 m, uložením na dočasnou skládku. M+D
 Výpočet - výměra, rozměr: 

287,5*1,55*0,20*1,05 => délka úseku nezpevněné plochy [m] * prům. šíře rýhy [m] * tl. vrstvy [m] + 5% rezerva
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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9 132201219R00 m3 175,69 20,00 0,00 3 513,80 3 513,80 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
10 132201213R00 m3 234,26 560,00 0,00 131 185,60 131 185,60 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
11 132301219R00 m3 58,57 30,00 0,00 1 757,10 1 757,10 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
12 132401211R00 m3 5,00 900,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
13 132501211R00 m3 1,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

14 138501201R00 m3 2,75 3 750,00 0,00 10 312,50 10 312,50 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
15    34,61 569,17 603,78 0,10

15 151101101R00 m2 100,63 4,00 34,61 367,91 402,52 0,00 0,10 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
16 151101111R00 m2 100,63 2,00 0,00 201,26 201,26 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
16    0,00 108 974,06 108 974,06 0,00

17 161101101R00 m3 17,57 120,00 0,00 2 108,40 2 108,40 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
18 161101151R00 m3 0,26 220,00 0,00 57,20 57,20 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4

 Příplatek za lepivost, 25% celkového objemu výkopu.
 Výpočet - výměra, rozměr:

234,26 [m3] * 0,25 [%] => převzaté č. pol. 132301213R00 (Hloubení rýh v hor.4 do 10 000m3,STROJNĚ) * 50% z výkopku
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubení rýh v hor.5, STROJNĚ

 Položka obsahuje hloubení jámy, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území).
 viz. TABULKA TĚŽITELNOSTI HORNIN

 Výpočet - výměra, rozměr:
5 [m3] => rezerva pro výskyt hornin tř. V [m3]

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3
 Příplatek za lepivost, 50% celkového objemu výkopu. Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.

 Výpočet - výměra, rozměr:
351,38 [m3] * 0,50 [%] => převzaté č. pol. 132201213R00 (Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10 000m3,STROJNĚ) * 50% z výkopku
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ

 Položka obsahuje hloubení rýh, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území).
 viz. TABULKA TĚŽITELNOSTI HORNIN

 Výpočet - výměra, rozměr:
287,50*1,94*0,4*1,05 => délka trasy stoky / úseku [m] * prům.plocha [m2] * 40% (III. tř. horniny) + 5% rezerva

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Roubení
Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m

 Pažení a rozepření stěny rýhy - příložné - hl. do 2 m. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

287,5*1,75*2*0,10 => délka trasy / úseku / řadu [m] * průměrná výška [m] * počet stěn [ks] - 10% z toho
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubení rýh v hor.6, STROJNĚ
Rezerva pro výskyt horniny třídy VI. Stanoveno odhadem.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6

 Rezerva pro případné uložení drenážního potrubí DN 80. 
 Výpočet - výměra, rozměr:

10*0,25*1,10 => délka výkopku pro příp. drenážní potrubí [m] * plocha rýhy [m2] + rezerva 10%

Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m
 bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na doopravní prostředek

 hloubení rýh objemu do 10 000 m3 (globální stavba): 3 %
 viz. TABULKA TĚŽITELNOSTI HORNIN

 Výpočet - výměra, rozměr:
(5+1+2,75)*0,03 => součet výkopů V. až VII. tř.  *  3 % (stanoveno z tabulky pro určení podílu svislého přemístění)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

 Odstranění pažení a rozepření stěny rýhy - příložné - hl. do 2 m. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

287,5*1,75*2*0,10 => délka trasy / úseku / stoky [m] * průměrná výška [m] * počet stěn [ks] - 10% z toho
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Přemístění výkopku
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m

 bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na doopravní prostředek
 hloubení rýh objemu do 10 000 m3 (globální stavba): 3 %

 viz. TABULKA TĚŽITELNOSTI HORNIN
 Výpočet - výměra, rozměr:

(351,38+234,26)*0,03 => součet výkopů I. až IV. tř.  *  3 % (stanoveno z tabulky pro určení podílu svislého přemístění)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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19 162701105R00 m3 162,22 260,00 0,00 42 177,20 42 177,20 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
20 162701109R00 m3 973,32 3,00 0,00 2 919,96 2 919,96 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
21 162701155R00 m3 8,75 260,00 0,00 2 275,00 2 275,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
22 162701159R00 m3 52,50 3,00 0,00 157,50 157,50 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
23 167101102R00 m3 423,42 50,00 0,00 21 171,00 21 171,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
24 162301102RT3 m3 423,42 90,00 0,00 38 107,80 38 107,80 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
17    0,00 235 932,00 235 932,00 113,48

25 175101101R00 m3 116,98 750,00 0,00 87 735,00 87 735,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
26 174101101R00 m3 423,42 350,00 0,00 148 197,00 148 197,00 0,27 113,48 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
18    940,55 25 797,25 26 737,80 0,01

27 181300012RAA m2 445,63 60,00 940,55 25 797,25 26 737,80 0,00 0,01 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
 Po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

 Část výkopku hornin tř. I-IV. může být použit na dorovnání nezpevněných ploch, zbylé množství bude odveženo na skládku.
 Výpočet - výměra, rozměr:

 (351,38+234,26) => celkový výkop hor. tř. I.-IV. [m3]
-423,42 => - zásyp [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km
 1 km nad rozpočtovou položku s odvozem nad 10 km, příplatek za 1 km, včetně zpáteční cesty.

 Předpoklad uložení skládka Malý Beranov.
 Výpočet - výměra, rozměr:

8,75*6 => kubatura k přemístění [m3] * počet km nad 10 km [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 (včetně poplatku za skládku)

 Naložení a složení výkopku tř. 1. až 4. z mezideponie pro zásyp rýhy.
 Výpočet - výměra, rozměr:

423,42 => kubatura horniny tř. I. - IV. potřebná pro zásyp [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km
 1 km nad rozpočtovou položku s odvozem nad 10 km, příplatek za 1 km, včetně zpáteční cesty.

 Předpoklad uložení skládka Malý Beranov.
 Výpočet - výměra, rozměr:

162,22*6 => kubatura k přemístění [m3] * počet km nad 10 km [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m

 Po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
 Předpoklad uložení - skládka Malý Beranov

 Výpočet - výměra, rozměr:
5+1+2,75 => součet výkopků tř. V. až VII. [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

 z jakékoliv horniny (tř. I - IV.) s uložením výkopku po vrtstvách,zemina použita na staveništi k zásypům:
 viz. PODÉLNÉ PROFILY

 Výpočet - výměra, rozměr:
1,37*287,50*1,075 => ZÁSYP POTRUBÍ: plocha obsypu [m2] * délka úseku / stoky [m] + 7,5% max. míra zhutnění
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Povrchové úpravy terénu
Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m - odvoz na mezideponii
 Položka obsahuje naložení, odvoz výkopku na mezideponii, složení výkopku a zpáteční cestu.

 Výpočet - výměra, rozměr:
423,42 => kubatura horniny tř. I. - IV. potřebná pro zásyp [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Konstrukce ze zemin
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

 Obsyp hutnitelným nesoudržným materiálem (f = 0-4 mm pro PE) , pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění bez dodávky obsypového materiálu.
 viz. PODÉLNÉ PROFILY

 Výpočet - výměra, rozměr:
 0,41*287,50 => OBSYP POTRUBÍ: plocha obsypu [m2] * délka úseku / stoky [m]

-(3,14*0,0315^2*287,50) => odečet kubatury vytlačené potrubím [m3]

 Rozprostření sejmuté ornice v rovině nebo ve svahu  do 1 : 5 s urovnáním, vyhrabáním větších kamenů, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou včetně dodání osiva.
 Výpočet - výměra, rozměr:

287,50*1,55 => délka řadu / úseku [m] * šířka rýhy [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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19    0,00 17 097,00 17 097,00 0,00
28 199000002R00 m3 162,22 100,00 0,00 16 222,00 16 222,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

29 199000003R00 m3 8,75 100,00 0,00 875,00 875,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
21    609,19 5 645,36 6 254,55 4,36

30 215901101R00 m2 316,97 15,00 0,00 4 754,55 4 754,55 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
31 212810010RAB m 10,00 150,00 609,19 890,81 1 500,00 0,44 4,36 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
42    11,88 1 028,12 1 040,00 0,16

32 421373121R00 kus 46,00 20,00 10,51 909,49 920,00 0,00 0,14 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
33 421373121R00 kus 6,00 20,00 1,37 118,63 120,00 0,00 0,02 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

45    34 477,32 31 271,88 65 749,20 94,18
34 451573111R00 m3 49,81 1 320,00 34 477,32 31 271,88 65 749,20 1,89 94,18 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
733    25,78 4 858,22 4 884,00 0,00

35 733175129R00 kus 11,00 444,00 25,78 4 858,22 4 884,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
767    693,41 2 210,59 2 904,00 0,00

36 767883222RT9 ks 12,00 210,00 601,72 1 918,28 2 520,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
37 767883222RT9 ks 2,00 192,00 91,69 292,31 384,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
85    2 082,25 7 917,75 10 000,00 0,00

38 857244121R00 kus 3,00 800,00 512,39 1 887,61 2 400,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
39 857242121R00 kus 2,00 800,00 330,50 1 269,50 1 600,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Poplatek za skládku horniny 5 - 7
1 m3 => cca 2 t
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Úprava podloží a základové spáry
Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS

 Zhutnění podloží pod potrubím válcem, příp. vibrační deskou. 
 Výpočet - výměra, rozměr:

287,50*1,05*1,05 => délka trasy vod. potrubí [m] * šířka lože [m] + 5% rezerva

Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
Poplatek za skládku horniny 1- 4
1 m3 => cca 2 t
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Celkový počet desek, převzato z pol. kódu 59341745
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Osaz. podkl. a opěr. desek bet. zajišť. bloků, hmotn. do 50kg/ks
Osazení podkladových desek pod šoupátka a hydranty.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek

 Drenážní (odvodňovací) potrubí DN 80, lože ze štěrkopísku (f = 4 - 16 mm), obalení potrubí geotextilií, uložení do rýhy, obsyp štěrkem (f = 32 - 64 mm). D+M
Rezerva pro případ odvodnění.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vodorovné nosné konstrukce (pro inženýrské stavby)
Osaz. podkl. a opěr. desek bet. zajišť. bloků, hmotn. do 50kg/ks

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Objímka kluzná pro PE d 63 / D 160

 Vystrojení chráničky - kluzná objímka (typ A), výška nopu min. 50,0 mm. Dodávka včetně montáže.
12 ks
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Objímka kluzná pro PE d 63 / D 110

Lože pod potrubí ze štěrkopísku f = 0-4 mm
 Zhotovení podkladního lože pod odpadní potrubí z lom. prosívky f = 0 až 4 mm, včetně dodávky prosívky. D+M

 viz. PODÉLNÉ PROFILY / ULOŽENÍ TRUB
 Výpočet - výměra, rozměr:

 287,50*1,05*0,15*1,10 => délka trasy stoky / úseku [m] * planimetrie podsypu [m2] + 10% rezerva
m3 prosívky = cca 2,34 T
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Rozvod potrubí
Montáž tvarovek plast polyf.svař. dva spoje d 90 mm

 Položka oceňuje montáž všech jednoosých plastových (PE) tvarovek daného průměru, elektrosvařováním. Měrnou jednotkou se rozumí 1 kus tvarovky.
Počet určen z celkového součtu příslušných plastových tvarovek.

Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 50
 Výpis trub, tvarovek a armatur:

Položka zahrnuje montáž všech litinových jednossých přírubových tvarovek (FF-kus, FFR-kus, LT-Spojka, přírubové koleno, ...) v otevřeném výkopu (štole / šachtě), včetně mezipřír. těsnění, korozivzdorných šroubů, matic a podložek dle TNV 755402 - 
Výstavba vodovodního potrubí. Počet určen z celkového součtu příslušných litinových armatur.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

 Vystrojení chráničky - kluzná objímka, výška nopu min. 20,0 mm. Dodávka včetně montáže.
2 ks
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Potrubí z trub litinových
Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 50

 Výpis trub, tvarovek a armatur:
Položka zahrnuje montáž všech litinových odbočných přírubových tvarovek (T-Kus, LT Kříž, ...) v otevřeném výkopu (kanálu/ šachtě), včetně mezipřír. těsnění, korozivzdorných šroubů, matic a podložek dle TNV 755402 - Výstavba vodovodního potrubí. 
 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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40 857242121R00 kus 6,00 1 000,00 1 239,37 4 760,63 6 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
87    0,00 37 860,00 37 860,00 0,00

41 871211121R00 m 290,50 120,00 0,00 34 860,00 34 860,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
42 877212121R00 kus 50,00 60,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
89    7 324,31 43 608,69 50 933,00 1,44

43 892241111R00 m 287,50 25,00 173,03 7 014,47 7 187,50 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
44 892233111R00 m 287,50 20,00 32,25 5 717,75 5 750,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

45 899721112R00 m 319,55 10,00 903,80 2 291,70 3 195,50 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
46 899712111R00 kus 2,00 450,00 310,14 589,86 900,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
47 899713111R00 kus 2,00 1 500,00 1 048,63 1 951,37 3 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
48 891241111R00 kus 2,00 2 000,00 425,04 3 574,96 4 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

49 891211111R00 kus 1,00 1 500,00 153,33 1 346,67 1 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
50 899401112R00 kus 4,00 850,00 1 126,09 2 273,91 3 400,00 0,11 0,45 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

51 899401113R00 kus 3,00 1 500,00 2 199,88 2 300,12 4 500,00 0,33 0,99 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
52 891247111R00 kus 2,00 2 000,00 426,34 3 573,66 4 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

53 891213321R00 kus 1,00 1 500,00 281,65 1 218,35 1 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
54 891186331R00 kus 3,00 500,00 244,15 1 255,85 1 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80
 Výpis trub, tvarovek a armatur:

Položka zahrnuje montáž všech litinových jednossých přírubových tvarovek (FF-kus, FFR-kus, LT-Spojka, přírubové koleno, ...) v otevřeném výkopu (štole / šachtě), včetně mezipřír. těsnění, korozivzdorných šroubů, matic a podložek dle TNV 755402 - 
Výstavba vodovodního potrubí. Počet určen z celkového součtu příslušných litinových armatur.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50
V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Desinfekce vodovodního potrubí DN 50

Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových
Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm

 Montáž PE potrubí v otevřeném výkopu d 63 bez dodání materiálu.
 viz. PODÉLNÝ PROFIL A KLADEČSKÉ SCHÉMA SO

290,5 m => délka montáže potrubí [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 63 mm

 Cena vyjadřuje náklady na jeden spoj elektrospojkou v otevřeném výkopu, jak v běžné trase, tak i při montáži elektrospojek, oceňuje se příslušným počtem spojů = napojení.
Počet stanoven z položky č.: 753-911-613VD - Elektrospojka daného průměru, viz. Výpis trub, tvarovek a armatur.

 Výpis trub, tvarovek a armatur:
Tabulka výstražná 105x150 mm, na zdivu, příp. na oplocení. D+M
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém

 Výpis trub, tvarovek a armatur:
Tabulka výstražná 105x150 mm, na sloupku včetně jamky, zabetonování patky. D+M
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80

Položka obsahuje napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody. Investor dopřesní, zda bude provedeno.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm

 Dodávka a uložení výstražné fólie, bílé (modré) barvy s nápisem "VODA" / "VODOVOD" / "POZOR VODA", cca 30 cm nad povrchem potrubí. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

 287,5*1,10 => délka potrubí /úseku/ [m] + rezerva 10%
3,0*1,10 => délka potrubí /úseku/ [m] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Orientační tabulky na zdivu / oplocení

V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezdění.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Osazení poklopů litinových hydrantových
V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezdění.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž hydrantů podzemních DN 80

Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní teleskopické soupravy (bez poklopů). Počet určen z celkového součtu příslušných litinových armatur.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50
Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní teleskopické soupravy (bez poklopů). Počet určen z celkového součtu příslušných litinových armatur.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Osazení poklopů litinových šoupátkových

Montáž soupr. zemní teleskop. k šoupátku ve výkopu DN 50-250.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Položka je určena pro montáž hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) na potrubí.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž ventilů odvzdušňovacích přírub. DN 50
Položka je určena pro montáž ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na venkovních řadech.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž soupr. zemní teleskop. k šoupátku ve výkopu DN 50-250
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55 894421112R00 kus 6,00 1 500,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
56 891319111R00 kus 1,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

H22    0,00 75 002,00 75 002,00 0,00
57 998222012R00 t 375,01 200,00 0,00 75 002,00 75 002,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Dokumentace:
M21    0,00 2 875,00 2 875,00 0,00

58 210292021R00 m 287,50 10,00 0,00 2 875,00 2 875,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
M23    3 215,64 12 244,36 15 460,00 0,37

59 230032027R00 kus 16,00 150,00 0,00 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
60 230193005R00 m 12,00 900,00 2 922,72 7 877,28 10 800,00 0,03 0,33 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
61 230194005R00 kus 2,00 300,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Dokumentace:
62 230191017R00 m 1,50 140,00 0,00 210,00 210,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
63 230193003R00 m 1,50 700,00 292,92 757,09 1 050,00 0,03 0,04 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
64 230194003R00 kus 2,00 200,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Dokumentace:
   373 507,10 0,00 373 507,10 281,67

65 58341001.A t 276,47 313,00 86 535,11 0,00 86 535,11 1,00 276,47 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
66 286134704 m 305,03 150,00 45 754,50 0,00 45 754,50 0,00 0,40 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
67 34141303 m 305,03 33,00 10 065,99 0,00 10 065,99 0,00 0,02 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t
Položka je určena pro osazení betonových dílců šachet, skruže rovné na kroužek, včetně zákrytových půlených desek, hmotnost do 1,4 t.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž navrtávacích pasů DN 150

Uložení vyhledávacího vodiče CY 6mm2, přípolož k potrubí
 Přípevnění vytyčovacího vodiče CY 6 mm2 k řadu. Montáž bez materiálu. 

L = 287,50 [m]  (viz. položka 34141303 - Vodič signalizační CYY 6,0 mm2)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáže potrubí
Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 50

 Položka zahrnuje montáž lemových nákružků a otočných přírub v přírubovém spoji ve výkopu.
Počet určen z celkového součtu příslušných armatur / tvarovek.

Položka je určena pro montáž navrtávacích pasů dané světlosti.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Komunikace pozemní a letiště
Přesun hmot, zpevněné plochy, lože, podsypy, obsypy
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Elektromontáže

Uložení chráničky ve výkopu PE 110x6,3mm
 Uložení chráničky ve výkopu PE 110x6,6mm.

 Výpočet - výměra, rozměr:
1,50 => délka chráničky pod opěrnou zídkou z palisády [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 100

 Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 100.
 Výpočet - výměra, rozměr:

1,50 => délka chráničky pod opěrnou zídkou z palisády [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 150

 Nasunutí potrubní sekce DN 50 do v předstihu uložené chráničky DN 150. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

12,0 => celková délka chráničky [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Utěsnění chráničky manžetou DN 150
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Trubka vodovodní PE 100, SDR 11, d 63x5,8 mm, RCn, PAS 1075
 Trubka vodovodní PE 100, SDR 11, d 63x5,8 mm, RCn, PAS 1075, návin, příp. tyče 12 m  (případně 6m s nutným dopočtem elektrospojek) viz. PODÉLNÝ PROFIL A KLADEČSKÉ SCHÉMA SO.

 Dodávka materiálu bez montáže.
celková délka: (287,5+3,00) [m] + ztratné 5%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vodič signalizační CYY 6,0 mm2

 Signalizační vodič k vytyčení vodovodní sítě.
 Výpočet:

(287,5+3,00) [m] => délka potrubí, 5% ztratné
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Utěsnění chráničky manžetou DN 100
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Ostatní materiál
Prosívka - hraněná drť Z  fr.0 - 4 tř.B

 Prosívka pro obsyp vodovodního potrubí z PE, f = 0 - 4 mm. Dodávka materiálu.
 Výpočet - výměra, rozměr:

116,98 [m3] => viz. hodnota (výměra) pol. obsypu [m3] * 2,34 [m3/t] + ztratné 1%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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68 34572301 100 ks 3,00 56,00 168,00 0,00 168,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
69 81000001VD ks 3,00 3 600,00 10 800,00 0,00 10 800,00 0,00 0,00

Dokumentace:
70 81100004VD ks 2,00 2 356,00 4 712,00 0,00 4 712,00 0,00 0,00

Dokumentace:
71 81300021VD ks 2,00 2 298,00 4 596,00 0,00 4 596,00 0,00 0,00

Dokumentace:
72 81300021VD ks 1,00 2 298,00 2 298,00 0,00 2 298,00 0,00 0,00

Dokumentace:
73 81400002VD ks 2,00 3 738,00 7 476,00 0,00 7 476,00 0,00 0,00

Dokumentace:
74 81400001VD ks 1,00 4 160,00 4 160,00 0,00 4 160,00 0,00 0,00

Dokumentace:
75 900 KI 000120VD soubor 4,00 3 438,00 13 752,00 0,00 13 752,00 0,01 0,02 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

76 753-911-611VD ks 26,00 160,00 4 160,00 0,00 4 160,00 0,00 0,00
Poznámka:

Dokumentace:
77 753-911-611VD ks 24,00 160,00 3 840,00 0,00 3 840,00 0,00 0,00

Poznámka:
Dokumentace:

78 753-800-011VD ks 8,00 163,00 1 304,00 0,00 1 304,00 0,00 0,00
Dokumentace:

79 727-700-211VD ks 8,00 384,00 3 072,00 0,00 3 072,00 0,00 0,00
Dokumentace:

80 753-101-611VD ks 2,00 398,00 796,00 0,00 796,00 0,00 0,00
Dokumentace:

81 753-141-011VD ks 2,00 928,00 1 856,00 0,00 1 856,00 0,00 0,00
Dokumentace:

82 753-120-911VD ks 7,00 928,00 6 496,00 0,00 6 496,00 0,00 0,00
Dokumentace:

83 83000003VD ks 2,00 9 616,00 19 232,00 0,00 19 232,00 0,00 0,00
Dokumentace:

84 83000001VD ks 1,00 7 260,00 7 260,00 0,00 7 260,00 0,00 0,00
Dokumentace:

85 83000020VD ks 3,00 2 385,00 7 155,00 0,00 7 155,00 0,00 0,00
Dokumentace:

86 83000024VD ks 3,00 325,00 975,00 0,00 975,00 0,00 0,00
Dokumentace:

87 83000023VD ks 3,00 1 114,00 3 342,00 0,00 3 342,00 0,00 0,00
Dokumentace:

88 830VD ks 1,00 41 395,00 41 395,00 0,00 41 395,00 0,03 0,03
Dokumentace:

89 83000028VD ks 2,00 24 560,00 49 120,00 0,00 49 120,00 0,00 0,00
Dokumentace:

90 83000032VD ks 3,00 2 858,00 8 574,00 0,00 8 574,00 0,00 0,00
Dokumentace:

91 83000033VD ks 3,00 958,00 2 874,00 0,00 2 874,00 0,00 0,00
Dokumentace:

92 59224362.A kus 2,00 2 120,00 4 240,00 0,00 4 240,00 1,00 2,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
FF_kus, Dvoupřírubový kus, DN 80_L=200mm, č.8500
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
FF_kus, Dvoupřírubový kus, DN 80_L=200mm, č.8500
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
N_koleno, přír. s patkou, dlouhé DN 80

Pásky stahovací SP 100 x 2,5
 Stahovací pásky k uchycení vytyčovacího vodiče CY 6 mm2. (D+M)

1 ks á 1,0 m
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
T DN 50/50, T kus přírubový, č. 8510
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
FFR DN 80/50, č.8550

Elektrospojka d 63, SDR 11
elektrospojky pro montáž tvarovek
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Elektrospojka d 63, SDR 11
elektrospojky pro spoj potrubí v běžné trase
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
N_koleno, přír. s patkou, krátké DN 50
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Prostupové řetězové těsnění (typ č. 475)
Dodávka + montáž prostupových řetězových těsnění.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Koleno 15° d 63, SDR 11
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
'Koleno 30° d 63, SDR 11
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Šoupátko přírubové, měkcetěsnící, DN 80
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Lemový nákružek /SDR 11/ d 63
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Otočná příruba d 63 PP/ocel
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Elektrokoleno 90° d 63, SDR 11
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Poklop uliční šoupátkový, 1750
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
ZA/ODVZDUŠŇOVACÍ SOUPRAVA PN0,1-6, 9823
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Hydrant duo podzemní, 80/1,25 m, K 240
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Šoupátko přírubové, měkcetěsnící, DN 50
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Zemní teleskop. souprava, 9500E2, DN 50/100 (1,3-1,8m)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Podkladová deska pro šoupátko, 3481
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Poklop litinový hydrantový, 1950
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Podkladová deska hydrantová, 3482
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12
Šachetní skruž, h = 1000 mm, pro uložení ovládacích armatur v nezpevněné ploše.
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93 59221170 kus 4,00 1 031,00 4 124,00 0,00 4 124,00 0,11 0,44 RTS I / 2021
Dokumentace:

94 899000000VD ks 3,00 656,00 1 968,00 0,00 1 968,00 0,00 0,00
Dokumentace:

95 59341745 kus 46,00 44,00 2 024,00 0,00 2 024,00 0,05 2,07 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
96 60596002 m3 0,38 9 375,00 3 562,50 0,00 3 562,50 0,55 0,21 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
97 273443880 kus 2,00 969,00 1 938,00 0,00 1 938,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
98 83500015VD ks 1,00 1 489,00 1 489,00 0,00 1 489,00 0,00 0,00

Poznámka:
Dokumentace:

99 83500067VD ks 1,00 884,00 884,00 0,00 884,00 0,00 0,00
Poznámka:

Dokumentace:
100 286134723 m 1,50 306,00 459,00 0,00 459,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
101 27344387 kus 2,00 525,00 1 050,00 0,00 1 050,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Dokumentace:
1 539 271,70

Poznámka:

Deska zákrytová půlená, DN 1000
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
DRENÁŽNÍ PODMOK POD HYDRANT (D+M)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Deska strop. plná PZD 74/29/9  P5 - prefabr. pro zajišť. bloky vod. potr.

K uzavření konců chráničky slouží manžety na chráničky. Manžety brání vnikání spodní vody a různých živočichů nebo nečistot do chráničky. Nasazují se na trubku v průběhu montáže a upevňují se utažením nerezových pásků, které jsou k manžetě 
přiloženy při dodání.  Manžeta je vyrobena ze syntetického kaučuku EPDM, který je odolný proti vlhkosti a jehož trvanlivost je pro dané účely vyhovující. Manžety jsou odlévány do forem a jsou tudíž celistvé bez jakýchkoliv spojů, což zvyšuje těsnost po 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Pas navrt. pro PE a PVC potrubí, d 160-1"
Navrtávací pas na chráničku PE d 160 mm, pro umožnění detekce poruchy, napojením a volným vyvedením PE d 32 mm pod šoupátkový poklop.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Poklop šoupátkový domovní, 1650

 Deska stropní plná PZD 74/29/9  P5, opěra pro příslušnou tvarovku vod. potrubí pro přenos vodorovné síly vyvolané tokem vody v potrubím do bloku, příp. svislé síly vyvolané nadložím či dopravou.
 Počet prefabrikátů pro jednotlivé případy :

 PZD 74/29/9 - 5 ks/ 1 ks bloku pro odbočku - celkem 3 odbočky 
 PZD 74/29/9 - 3 ks/ 1 ks bloku pro hydrant (pateční koleno) - celkem 3 hydranty

 PZD 74/29/9 - 2 ks/ 1 ks bloku pro směrový lom větší než 10 st. - celkem 11 lomů
PZD 74/29/9 - 0 ks/ 1 ks bloku pro směrový lom menší než 10 st. - celkem 0 lomů (vytočeno potrubím)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Řezivo - fošny, hranoly - bloky na vodovodním potrubí

 Dřevěné hranoly, podpěry a opěry fixačního bloku vodovodního potrubí.
 viz.: výkres Betonové zajišťovací bloky, celková kubatura řeziva pro stavbu

 blok na odbočce : V = 0,1*0,2*0,1*počet bloků
 blok na pod hydrantovou sestavu (pateční koleno) : V = 0,1*0,2*0,1*počet bloků

 blok směrový, úhel větší něž 10 st., V = 0,1*0,2*0,1*počet bloků
 blok vertikální : V=0,15*0,15*0,8*4*počet vertik. bloků

D+M, včetně montáže ve výkopu
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Manžeta na chráničky EPDM 63 x 160 mm

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Celkem:

Předmětná stavba je běžné technické náročnosti s běžnými nároky na její koordinaci.

Litionový poklop pro detekci poruchy v chráničce.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Trubka vodovodní PE 100, SDR 17, d 110x6,6 mm

 Trubka vodovodní PE 100, SDR 17, d 110x6,6 mm, dodávka materiálu.
 Výpočet - výměra, rozměr:

1,50 => délka chráničky pod opěrnou zídkou z palisády [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.1 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Manžeta na chráničky EPDM 63 x 110 mm
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Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

11    339,26 12 960,74 13 300,00 0,09
1 119000002RA0 m 3,50 1 500,00 274,30 4 975,70 5 250,00 0,02 0,09 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
2 119000001RA0 m 0,70 1 500,00 64,96 985,04 1 050,00 0,01 0,01 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
3 115101201R00 h 112,00 50,00 0,00 5 600,00 5 600,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
4 115101301R00 den 14,00 100,00 0,00 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
12    0,00 11 058,40 11 058,40 0,00

5 121101101R00 m3 128,48 80,00 0,00 10 278,40 10 278,40 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
6 120001101R00 m3 1,00 780,00 0,00 780,00 780,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

13    0,00 474 082,40 474 082,40 0,00
7 132201213R00 m3 481,79 560,00 0,00 269 802,40 269 802,40 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
8 132201219R00 m3 240,90 20,00 0,00 4 818,00 4 818,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný výkaz výměr

Název stavby: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA - VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTŮ H1, H1-A Doba výstavby: - Objednatel: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, č.p. 67, 588 41

Lokalita: k.ú. Hlávkov, okr. JIHLAVA Konec výstavby: - Zhotovitel: výběrové řízení

Druh stavby: DSO 040.1. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (ČS2 - VDJ+ÚV HLÁVKOV) Začátek výstavby: - Projektant: Ing.Vladimír Klička, Boršov 57, 588 05

Zkrácený popis Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
Přípravné a přidružené práce
Dočasné zajištění kabelů ve výkopu (křížení)

JKSO: 8271111 Zpracováno dne: 04.06.2021 Zpracoval:
Ing. Vladimír KLIČKA, 
Bc. Marek PETSCHENKA

 Množství m.j. je uvedeno dle předpokladu, celková cena této práce se stanoví podle skutečnosti při provádění stavebních prací. Den = 8 hodin.
 Výpočet:

předpoklad čerpání ve dnech * počet hodin (14*8) => stanoveno odhadem
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l

 Pohotovost čerpací soupravy. Oceňují se všechny dny od ukončení montáže po započetí demontáže čerpací soustavy.
 Výpočet:

předpokad čerpání ve dnech => stanoveno odhadem
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Odkopávky a prokopávky

 Dočasné zajištění kabelů ve výkopu vzniklé křížením, např.: podepřením.
 Výpočet - výměra, rozměr:

5*1,40*0,50 => počet křížení [ks] * prům. šířka rýhy [m] - 50% z toho
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Dočasné zajištění potrubí ve výkopu (křížení)

 Dočasné zajištění potrubí ve výkopu vzniklé křížením (příp. souběhy), např.: podepřením.
 Výpočet - výměra, rozměr:

1*1,40*0,5 => počet křížení [ks] * prům. šířka rýhy [m] - 50% z toho
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min

Hloubené vykopávky
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ

 Položka obsahuje hloubení rýh, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území).
 viz. TABULKA TĚŽITELNOSTI HORNIN

 Výpočet - výměra, rozměr:
437,0*1,75*0,6*1,05 => délka trasy stoky / úseku [m] * prům.plocha [m2] * 60% (III. tř. horniny) + 5% rezerva
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3

 Příplatek za lepivost, 50% celkového objemu výkopu. Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.
 Výpočet - výměra, rozměr:

481,79 [m3] * 0,50 [%] => převzaté č. pol. 132201213R00 (Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10 000m3,STROJNĚ) * 50% z výkopku

Sejmutí ornice/hrabanky s přemístěním do 50 m
 Sejmutí ornice, příp. hrabanky s přemístěním do 50 m, uložením na dočasnou skládku. M+D

 Výpočet - výměra, rozměr: 
437,0*1,40*0,20*1,05 => délka úseku nezpevněné plochy [m] * prům. šíře rýhy [m] * tl. vrstvy [m] + 5% rezerva
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení, stanoveno odhadem.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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9 132201213R00 m3 321,20 560,00 0,00 179 872,00 179 872,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
10 132301219R00 m3 109,25 30,00 0,00 3 277,50 3 277,50 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
11 132401211R00 m3 5,00 900,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
12 132501211R00 m3 1,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

13 138501201R00 m3 2,75 3 750,00 0,00 10 312,50 10 312,50 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
15    52,61 865,09 917,70 0,15

14 151101101R00 m2 152,95 4,00 52,61 559,19 611,80 0,00 0,15 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
15 151101111R00 m2 152,95 2,00 0,00 305,90 305,90 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
16    0,00 150 168,38 150 168,38 0,00

16 161101101R00 m3 24,09 120,00 0,00 2 890,80 2 890,80 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
17 161101151R00 m3 0,26 220,00 0,00 57,20 57,20 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
18 162701105R00 m3 234,56 260,00 0,00 60 985,60 60 985,60 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubení rýh v hor.5, STROJNĚ

 Položka obsahuje hloubení jámy, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území).
 viz. TABULKA TĚŽITELNOSTI HORNIN

 Výpočet - výměra, rozměr:
5 [m3] => rezerva pro výskyt hornin tř. V [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubení rýh v hor.6, STROJNĚ
Rezerva pro výskyt horniny třídy VI. Stanoveno odhadem.

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ
 Položka obsahuje hloubení rýh, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území).

 viz. TABULKA TĚŽITELNOSTI HORNIN
 Výpočet - výměra, rozměr:

437,0*1,75*0,4*1,05 => délka trasy stoky / úseku [m] * prům.plocha [m2] * 40% (III. tř. horniny) + 5% rezerva
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4

 Příplatek za lepivost, 25% celkového objemu výkopu.
 Výpočet - výměra, rozměr:

437,0 [m3] * 0,25 [%] => převzaté č. pol. 132301213R00 (Hloubení rýh v hor.4 do 10 000m3,STROJNĚ) * 25% z výkopku

 Pažení a rozepření stěny rýhy - příložné - hl. do 2 m. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

437,0*1,75*2*0,10 => délka trasy / úseku / řadu [m] * průměrná výška [m] * počet stěn [ks] - 10% z toho
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m

 Odstranění pažení a rozepření stěny rýhy - příložné - hl. do 2 m. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

437,0*1,75*2*0,10 => délka trasy / úseku / stoky [m] * průměrná výška [m] * počet stěn [ks] - 10% z toho
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Přemístění výkopku

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6

 Rezerva pro případné uložení drenážního potrubí DN 80. 
 Výpočet - výměra, rozměr:

10*0,25*1,10 => délka výkopku pro příp. drenážní potrubí [m] * plocha rýhy [m2] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Roubení
Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
 Po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

 Část výkopku hornin tř. I-IV. může být použit na dorovnání nezpevněných ploch, zbylé množství bude odveženo na skládku.
 Výpočet - výměra, rozměr:

 (481,79+321,20) => celkový výkop hor. tř. I.-IV. [m3]
-568,43 => - zásyp [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
 bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na doopravní prostředek

 hloubení rýh objemu do 10 000 m3 (globální stavba): 3 %
 viz. TABULKA TĚŽITELNOSTI HORNIN

 Výpočet - výměra, rozměr:
(481,79+321,20)*0,03 => součet výkopů I. až IV. tř.  *  3 % (stanoveno z tabulky pro určení podílu svislého přemístění)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m

 bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na doopravní prostředek
 hloubení rýh objemu do 10 000 m3 (globální stavba): 3 %

 viz. TABULKA TĚŽITELNOSTI HORNIN
 Výpočet - výměra, rozměr:

(5+1+2,75)*0,03 => součet výkopů V. až VII. tř.  *  3 % (stanoveno z tabulky pro určení podílu svislého přemístění)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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19 162701109R00 m3 1 407,36 3,00 0,00 4 222,08 4 222,08 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
20 162701155R00 m3 8,75 260,00 0,00 2 275,00 2 275,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
21 162701159R00 m3 52,50 3,00 0,00 157,50 157,50 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
22 167101102R00 m3 568,43 50,00 0,00 28 421,50 28 421,50 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
23 162301102RT3 m3 568,43 90,00 0,00 51 158,70 51 158,70 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
17    0,00 319 138,00 319 138,00 152,34

24 175101101R00 m3 160,25 750,00 0,00 120 187,50 120 187,50 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
25 174101101R00 m3 568,43 350,00 0,00 198 950,50 198 950,50 0,27 152,34 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
18    1 291,27 35 416,73 36 708,00 0,02

26 181300012RAA m2 611,80 60,00 1 291,27 35 416,73 36 708,00 0,00 0,02 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
19    0,00 24 331,00 24 331,00 0,00

27 199000002R00 m3 234,56 100,00 0,00 23 456,00 23 456,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
28 199000003R00 m3 8,75 100,00 0,00 875,00 875,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km
 1 km nad rozpočtovou položku s odvozem nad 10 km, příplatek za 1 km, včetně zpáteční cesty.

 Předpoklad uložení skládka Malý Beranov.
 Výpočet - výměra, rozměr:

234,56*6 => kubatura k přemístění [m3] * počet km nad 10 km [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 (včetně poplatku za skládku)
 Naložení a složení výkopku tř. 1. až 4. z mezideponie pro zásyp rýhy.

 Výpočet - výměra, rozměr:
568,43 => kubatura horniny tř. I. - IV. potřebná pro zásyp [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m - odvoz na mezideponii

 Položka obsahuje naložení, odvoz výkopku na mezideponii, složení výkopku a zpáteční cestu.
 Výpočet - výměra, rozměr:

568,43 => kubatura horniny tř. I. - IV. potřebná pro zásyp [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m
 Po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

 Předpoklad uložení - skládka Malý Beranov
 Výpočet - výměra, rozměr:

5+1+2,75 => součet výkopků tř. V. až VII. [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km

 1 km nad rozpočtovou položku s odvozem nad 10 km, příplatek za 1 km, včetně zpáteční cesty.
 Předpoklad uložení skládka Malý Beranov.

 Výpočet - výměra, rozměr:
8,75*6 => kubatura k přemístění [m3] * počet km nad 10 km [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Povrchové úpravy terénu
Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm

 Rozprostření sejmuté ornice v rovině nebo ve svahu  do 1 : 5 s urovnáním, vyhrabáním větších kamenů, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou včetně dodání osiva.
 Výpočet - výměra, rozměr:

437,0*1,40 => délka řadu / úseku [m] * šířka rýhy [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní

Konstrukce ze zemin
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

 Obsyp hutnitelným nesoudržným materiálem (f = 0-4 mm pro PE) , pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění bez dodávky obsypového materiálu.
 viz. PODÉLNÉ PROFILY

 Výpočet - výměra, rozměr:
 0,37*437,0 => OBSYP POTRUBÍ: plocha obsypu [m2] * délka úseku / stoky [m]

-((3,14*0,0315^2*413,50)+(3,14*0,045^2*23,50)) => odečet kubatury vytlačené potrubím [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

 z jakékoliv horniny (tř. I - IV.) s uložením výkopku po vrtstvách,zemina použita na staveništi k zásypům:
 viz. PODÉLNÉ PROFILY

 Výpočet - výměra, rozměr:
1,21*437,0*1,075 => ZÁSYP POTRUBÍ: plocha obsypu [m2] * délka úseku / stoky [m] + 7,5% max. míra zhutnění

Poplatek za skládku horniny 1- 4
1 m3 => cca 2 t
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Poplatek za skládku horniny 5 - 7
1 m3 => cca 2 t
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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21    609,19 7 085,36 7 694,55 4,36
29 215901101R00 m2 412,97 15,00 0,00 6 194,55 6 194,55 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
30 212810010RAB m 10,00 150,00 609,19 890,81 1 500,00 0,44 4,36 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
42    17,59 1 522,41 1 540,00 0,23

31 421373121R00 kus 69,00 20,00 15,76 1 364,24 1 380,00 0,00 0,21 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
32 421373121R00 kus 8,00 20,00 1,83 158,17 160,00 0,00 0,02 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

45    46 583,50 42 252,50 88 836,00 127,25
33 451573111R00 m3 67,30 1 320,00 46 583,50 42 252,50 88 836,00 1,89 127,25 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
733    49,11 6 286,89 6 336,00 0,00

34 733175129R00 kus 3,00 444,00 7,03 1 324,97 1 332,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
35 733175127R00 kus 18,00 278,00 42,08 4 961,92 5 004,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
767    601,72 1 918,28 2 520,00 0,00

36 767883222RT9 ks 12,00 210,00 601,72 1 918,28 2 520,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
85    2 495,38 9 504,62 12 000,00 0,00

37 857244121R00 kus 3,00 800,00 512,39 1 887,61 2 400,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
38 857242121R00 kus 8,00 1 000,00 1 652,49 6 347,51 8 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
39 857242121R00 kus 2,00 800,00 330,50 1 269,50 1 600,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Úprava podloží a základové spáry
Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS

 Zhutnění podloží pod potrubím válcem, příp. vibrační deskou. 
 Výpočet - výměra, rozměr:

437,0*0,90*1,05 => délka trasy vod. potrubí [m] * šířka lože [m] + 5% rezerva
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek

 Drenážní (odvodňovací) potrubí DN 80, lože ze štěrkopísku (f = 4 - 16 mm), obalení potrubí geotextilií, uložení do rýhy, obsyp štěrkem (f = 32 - 64 mm). D+M
Rezerva pro případ odvodnění.

Osazení podkladových desek pod šoupátka a hydranty.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
Lože pod potrubí ze štěrkopísku f = 0-4 mm

 Zhotovení podkladního lože pod odpadní potrubí z lom. prosívky f = 0 až 4 mm, včetně dodávky prosívky. D+M
 viz. PODÉLNÉ PROFILY / ULOŽENÍ TRUB

 Výpočet - výměra, rozměr:
 437,0*0,14*1,10 => délka trasy stoky / úseku [m] * planimetrie podsypu [m2] + 10% rezerva

m3 prosívky = cca 2,34 T
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vodorovné nosné konstrukce (pro inženýrské stavby)
Osaz. podkl. a opěr. desek bet. zajišť. bloků, hmotn. do 50kg/ks
Celkový počet desek, převzato z pol. kódu 59341745
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Osaz. podkl. a opěr. desek bet. zajišť. bloků, hmotn. do 50kg/ks

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Objímka kluzná pro PE d 63 / D 160

 Vystrojení chráničky - kluzná objímka (typ A), výška nopu min. 50,0 mm. Dodávka včetně montáže.
12 ks
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Potrubí z trub litinových

Rozvod potrubí
Montáž tvarovek plast polyf.svař. dva spoje d 90 mm

 Položka oceňuje montáž všech jednoosých plastových (PE) tvarovek daného průměru, elektrosvařováním. Měrnou jednotkou se rozumí 1 kus tvarovky.
Počet určen z celkového součtu příslušných plastových tvarovek.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž tvarovek plast polyf.svař. dva spoje D 63mm

 Položka oceňuje montáž všech jednoosých plastových (PE) tvarovek daného průměru, elektrosvařováním. Měrnou jednotkou se rozumí 1 kus tvarovky.
Počet určen z celkového součtu příslušných plastových tvarovek.

Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 50
 Výpis trub, tvarovek a armatur:

Položka zahrnuje montáž všech litinových jednossých přírubových tvarovek (FF-kus, FFR-kus, LT-Spojka, přírubové koleno, ...) v otevřeném výkopu (štole / šachtě), včetně mezipřír. těsnění, korozivzdorných šroubů, matic a podložek dle TNV 755402 - 
Výstavba vodovodního potrubí. Počet určen z celkového součtu příslušných litinových armatur.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 50
 Výpis trub, tvarovek a armatur:

Položka zahrnuje montáž všech litinových odbočných přírubových tvarovek (T-Kus, LT Kříž, ...) v otevřeném výkopu (kanálu/ šachtě), včetně mezipřír. těsnění, korozivzdorných šroubů, matic a podložek dle TNV 755402 - Výstavba vodovodního potrubí. 
 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80

 Výpis trub, tvarovek a armatur:
Položka zahrnuje montáž všech litinových jednossých přírubových tvarovek (FF-kus, FFR-kus, LT-Spojka, přírubové koleno, ...) v otevřeném výkopu (štole / šachtě), včetně mezipřír. těsnění, korozivzdorných šroubů, matic a podložek dle TNV 755402 - 
Výstavba vodovodního potrubí. Počet určen z celkového součtu příslušných litinových armatur.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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87    0,00 58 295,00 58 295,00 0,00
40 871211121R00 m 413,50 120,00 0,00 49 620,00 49 620,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
41 877212121R00 kus 67,00 60,00 0,00 4 020,00 4 020,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
42 871241121R00 m 23,50 180,00 0,00 4 230,00 4 230,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
43 877242121R00 kus 5,00 85,00 0,00 425,00 425,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
89    7 871,39 45 400,61 53 272,00 1,44

44 892241111R00 m 413,50 25,00 248,87 10 088,63 10 337,50 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
45 892233111R00 m 413,50 20,00 46,38 8 223,62 8 270,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

46 892241111R00 m 23,50 25,00 14,14 573,36 587,50 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
47 892233111R00 m 23,50 20,00 2,64 467,36 470,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

48 899721112R00 m 480,70 10,00 1 359,59 3 447,41 4 807,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
49 899712111R00 kus 2,00 450,00 310,14 589,86 900,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
50 899713111R00 kus 1,00 1 500,00 524,31 975,69 1 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
51 891241111R00 kus 3,00 2 000,00 637,57 5 362,43 6 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

52 891211111R00 kus 1,00 1 500,00 153,33 1 346,67 1 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
53 899401112R00 kus 4,00 850,00 1 126,09 2 273,91 3 400,00 0,11 0,45 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

54 899401113R00 kus 3,00 1 500,00 2 199,88 2 300,12 4 500,00 0,33 0,99 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:

Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových
Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm

 Montáž PE potrubí v otevřeném výkopu d 63 bez dodání materiálu.
 viz. PODÉLNÝ PROFIL A KLADEČSKÉ SCHÉMA SO

413,50 m => délka montáže potrubí [m]

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm

 Cena vyjadřuje náklady na jeden spoj elektrospojkou v otevřeném výkopu, jak v běžné trase, tak i při montáži elektrospojek, oceňuje se příslušným počtem spojů = napojení.
Počet stanoven z položky č.: 753-911-613VD - Elektrospojka daného průměru, viz. Výpis trub, tvarovek a armatur.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 63 mm

 Cena vyjadřuje náklady na jeden spoj elektrospojkou v otevřeném výkopu, jak v běžné trase, tak i při montáži elektrospojek, oceňuje se příslušným počtem spojů = napojení.
Počet stanoven z položky č.: 753-911-613VD - Elektrospojka daného průměru, viz. Výpis trub, tvarovek a armatur.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm

 Montáž PE potrubí v otevřeném výkopu d 90 bez dodání materiálu.
 viz. PODÉLNÝ PROFIL A KLADEČSKÉ SCHÉMA SO

23,50 m => délka montáže potrubí [m]

V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Desinfekce vodovodního potrubí DN 80
Položka obsahuje napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody. Investor dopřesní, zda bude provedeno.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm

V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Desinfekce vodovodního potrubí DN 50
Položka obsahuje napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody. Investor dopřesní, zda bude provedeno.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80

 Výpis trub, tvarovek a armatur:
Tabulka výstražná 105x150 mm, na sloupku včetně jamky, zabetonování patky. D+M
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80
Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní teleskopické soupravy (bez poklopů). Počet určen z celkového součtu příslušných litinových armatur.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50

 Dodávka a uložení výstražné fólie, bílé (modré) barvy s nápisem "VODA" / "VODOVOD" / "POZOR VODA", cca 30 cm nad povrchem potrubí. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

437,0*1,10 => délka potrubí /úseku/ [m] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Orientační tabulky na zdivu / oplocení

 Výpis trub, tvarovek a armatur:
Tabulka výstražná 105x150 mm, na zdivu, příp. na oplocení. D+M
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém

V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezdění.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní teleskopické soupravy (bez poklopů). Počet určen z celkového součtu příslušných litinových armatur.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Osazení poklopů litinových šoupátkových
V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezdění.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Osazení poklopů litinových hydrantových
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55 891247111R00 kus 2,00 2 000,00 426,34 3 573,66 4 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
56 891247111R00 kus 1,00 2 000,00 214,94 1 785,06 2 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

57 891213321R00 kus 1,00 1 500,00 281,65 1 218,35 1 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
58 891186331R00 kus 4,00 500,00 325,54 1 674,46 2 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

59 891319111R00 kus 1,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
H22    0,00 102 070,00 102 070,00 0,00

60 998222012R00 t 510,35 200,00 0,00 102 070,00 102 070,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Dokumentace:

H27    0,00 810,00 810,00 0,00
61 998276101R00 t 4,05 200,00 0,00 810,00 810,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

M21    0,00 4 370,00 4 370,00 0,00
62 210292021R00 m 437,00 10,00 0,00 4 370,00 4 370,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
M23    2 947,08 11 342,92 14 290,00 0,33

63 230032027R00 kus 20,00 150,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
64 230032029R00 kus 2,00 200,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
65 230193005R00 m 12,10 900,00 2 947,08 7 942,92 10 890,00 0,03 0,33 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
   516 086,81 0,00 516 086,81 382,86

66 58341001.A t 378,74 313,00 118 545,62 0,00 118 545,62 1,00 378,74 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
67 286134704 m 434,18 150,00 65 127,00 0,00 65 127,00 0,00 0,57 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
68 286134706 m 24,68 298,00 7 354,64 0,00 7 354,64 0,00 0,06 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Montáž hydrantů podzemních DN 80
Položka je určena pro montáž hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) na potrubí.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž hydrantů nadzemních DN 80

Montáž soupr. zemní teleskop. k šoupátku ve výkopu DN 50-250.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž navrtávacích pasů DN 150
Položka je určena pro montáž navrtávacích pasů dané světlosti.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Komunikace pozemní a letiště

Položka je určena pro montáž hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) na potrubí.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž ventilů odvzdušňovacích přírub. DN 50
Položka je určena pro montáž ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na venkovních řadech.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž soupr. zemní teleskop. k šoupátku ve výkopu DN 50-250

Elektromontáže
Uložení vyhledávacího vodiče CY 6mm2, přípolož k potrubí

 Přípevnění vytyčovacího vodiče CY 6 mm2 k řadu. Montáž bez materiálu. 
L = 437,0 [m]  (viz. položka 34141303 - Vodič signalizační CYY 6,0 mm2)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáže potrubí
Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 50

Přesun hmot, zpevněné plochy, lože, podsypy, obsypy
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vedení trubní dálková a přípojná
Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop
Celkové přesuny trubních částí a součástí. (položky pro přesun, bez prosívky).
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

 Nasunutí potrubní sekce DN 50 do v předstihu uložené chráničky DN 150. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

12,1 => celková délka chráničky [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Ostatní materiál
Prosívka - hraněná drť Z  fr.0 - 4 tř.B

 Prosívka pro obsyp vodovodního potrubí z PE, f = 0 - 4 mm. Dodávka materiálu.
 Výpočet - výměra, rozměr:

160,25 [m3] => viz. hodnota (výměra) pol. obsypu [m3] * 2,34 [m3/t] + ztratné 1%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

 Položka zahrnuje montáž lemových nákružků a otočných přírub v přírubovém spoji ve výkopu.
Počet určen z celkového součtu příslušných armatur / tvarovek.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 80

 Položka zahrnuje montáž lemových nákružků a otočných přírub v přírubovém spoji ve výkopu.
Počet určen z celkového součtu příslušných armatur / tvarovek.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 150

Trubka vodovodní PE 100, SDR 11, d 63x5,8 mm, RCn, PAS 1075
 Trubka vodovodní PE 100, SDR 11, d 63x5,8 mm, RCn, PAS 1075, návin, příp. tyče 12 m  (případně 6m s nutným dopočtem elektrospojek) viz. PODÉLNÝ PROFIL A KLADEČSKÉ SCHÉMA SO.

 Dodávka materiálu bez montáže.
celková délka: 413,50 [m] + ztratné 5%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Trubka vodovodní PE 100, SDR 11, d 90x8,2 mm

 Trubka vodovodní PE 100, SDR 11, d 90x8,2 mm, RCn, PAS 1075, návin, příp. tyče 12 m  (případně 6m s nutným dopočtem elektrospojek) viz. PODÉLNÝ PROFIL A KLADEČSKÉ SCHÉMA SO.
 Dodávka materiálu bez montáže.

celková délka: 23,50 [m] + ztratné 5%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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69 34141303 m 458,85 33,00 15 142,05 0,00 15 142,05 0,00 0,04 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
70 34572301 100 ks 5,00 56,00 280,00 0,00 280,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
71 81000001VD ks 3,00 3 600,00 10 800,00 0,00 10 800,00 0,00 0,00

Dokumentace:
72 81100004VD ks 2,00 2 356,00 4 712,00 0,00 4 712,00 0,00 0,00

Dokumentace:
73 81300021VD ks 3,00 2 298,00 6 894,00 0,00 6 894,00 0,00 0,00

Dokumentace:
74 81300003VD ks 1,00 2 241,00 2 241,00 0,00 2 241,00 0,07 0,07 RTS I / 2021

Dokumentace:
75 81400002VD ks 3,00 3 738,00 11 214,00 0,00 11 214,00 0,00 0,00

Dokumentace:
76 81400001VD ks 1,00 4 160,00 4 160,00 0,00 4 160,00 0,00 0,00

Dokumentace:
77 900 KI 000120VD soubor 3,00 3 438,00 10 314,00 0,00 10 314,00 0,01 0,02 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
78 753-911-613VD ks 1,00 291,00 291,00 0,00 291,00 0,00 0,00

Poznámka:
Dokumentace:

79 753-911-613VD ks 4,00 291,00 1 164,00 0,00 1 164,00 0,00 0,00
Poznámka:

Dokumentace:
80 753-911-611VD ks 32,00 160,00 5 120,00 0,00 5 120,00 0,00 0,00

Poznámka:
Dokumentace:

81 753-911-611VD ks 35,00 160,00 5 600,00 0,00 5 600,00 0,00 0,00
Poznámka:

Dokumentace:
82 753-800-013VD ks 1,00 271,00 271,00 0,00 271,00 0,00 0,00

Dokumentace:
83 753-800-011VD ks 10,00 163,00 1 630,00 0,00 1 630,00 0,00 0,00

Dokumentace:
84 727-700-313VD ks 1,00 594,00 594,00 0,00 594,00 0,00 0,00

Dokumentace:
85 727-700-211VD ks 10,00 384,00 3 840,00 0,00 3 840,00 0,00 0,00

Dokumentace:
86 753-101-813VD ks 3,00 710,00 2 130,00 0,00 2 130,00 0,00 0,00

Dokumentace:
87 753-101-611VD ks 1,00 398,00 398,00 0,00 398,00 0,00 0,00

Dokumentace:
88 753-151-611VD ks 5,00 400,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00

Dokumentace:
89 753-141-011VD ks 5,00 928,00 4 640,00 0,00 4 640,00 0,00 0,00

Dokumentace:
90 753-120-911VD ks 7,00 928,00 6 496,00 0,00 6 496,00 0,00 0,00

Dokumentace:
91 83000003VD ks 3,00 9 616,00 28 848,00 0,00 28 848,00 0,00 0,00

Dokumentace:
92 83000001VD ks 1,00 7 260,00 7 260,00 0,00 7 260,00 0,00 0,00

Dokumentace:

Vodič signalizační CYY 6,0 mm2
 Signalizační vodič k vytyčení vodovodní sítě.

 Výpočet:
437,0 [m] => délka potrubí, 5% ztratné
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Pásky stahovací SP 100 x 2,5

 Stahovací pásky k uchycení vytyčovacího vodiče CY 6 mm2. (D+M)
1 ks á 1,0 m
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

FF_kus, Dvoupřírubový kus, DN 50_L=200mm, č.8500
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
N_koleno, přír. s patkou, dlouhé DN 80
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
N_koleno, přír. s patkou, krátké DN 50
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

T DN 50/50, T kus přírubový, č. 8510
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
FFR DN 80/50, č.8550
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
FF_kus, Dvoupřírubový kus, DN 80_L=200mm, č.8500
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Elektrospojka d 90, SDR 11
elektrospojky pro spoj potrubí v běžné trase
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Elektrospojka d 63, SDR 11
elektrospojky pro montáž tvarovek
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Prostupové řetězové těsnění (typ č. 475)
 Dodávka + montáž prostupových řetězových těsnění.

2x D160/d63, 1x D175/d90
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Elektrospojka d 90, SDR 11
elektrospojky pro montáž tvarovek
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Otočná příruba d 90 PP/ocel
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Otočná příruba d 63 PP/ocel
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Elektrokoleno 90° d 90, SDR 11

Elektrospojka d 63, SDR 11
elektrospojky pro spoj potrubí v běžné trase
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Lemový nákružek /SDR 11/ d 90
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Lemový nákružek /SDR 11/ d 63

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Koleno 30° d 63, SDR 11
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Šoupátko přírubové, měkcetěsnící, DN 80
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Šoupátko přírubové, měkcetěsnící, DN 50

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Elektrokoleno 90° d 63, SDR 11
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Elektrokoleno 45° d 63, SDR 11
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Koleno 15° d 63, SDR 11

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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93 83000020VD ks 4,00 2 385,00 9 540,00 0,00 9 540,00 0,00 0,00
Dokumentace:

94 83000023VD ks 4,00 1 114,00 4 456,00 0,00 4 456,00 0,00 0,00
Dokumentace:

95 83000024VD ks 4,00 325,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00
Dokumentace:

96 83000029VD ks 2,00 25 873,00 51 746,00 0,00 51 746,00 0,00 0,00
Dokumentace:

97 83000030VD ks 1,00 55 883,00 55 883,00 0,00 55 883,00 0,00 0,00
Dokumentace:

98 830VD ks 1,00 41 395,00 41 395,00 0,00 41 395,00 0,03 0,03
Dokumentace:

99 83000032VD ks 3,00 2 858,00 8 574,00 0,00 8 574,00 0,00 0,00
Dokumentace:

100 83000033VD ks 3,00 958,00 2 874,00 0,00 2 874,00 0,00 0,00
Dokumentace:

101 899000000VD ks 3,00 656,00 1 968,00 0,00 1 968,00 0,00 0,00
Dokumentace:

102 59341745 kus 69,00 44,00 3 036,00 0,00 3 036,00 0,05 3,11 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
103 60596002 m3 0,42 9 375,00 3 937,50 0,00 3 937,50 0,55 0,23 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
104 273443880 kus 2,00 969,00 1 938,00 0,00 1 938,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
105 83500015VD ks 1,00 1 489,00 1 489,00 0,00 1 489,00 0,00 0,00

Poznámka:
Dokumentace:

106 83500067VD ks 1,00 884,00 884,00 0,00 884,00 0,00 0,00
Poznámka:

Dokumentace:
1 897 824,20

Poznámka:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Hydrant duo podzemní, 80/1,5 m, K 240
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Hydrant duo nadzemní objezdový, 2B, 80/1,0 m, K 230
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
ZA/ODVZDUŠŇOVACÍ SOUPRAVA PN 0,1-6, DN50

Zemní teleskop. souprava, 9500E2, DN 50/100 (1,3-1,8m)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Poklop uliční šoupátkový, 1750
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Podkladová deska pro šoupátko, 3481

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Deska strop. plná PZD 74/29/9  P5 - prefabr. pro zajišť. bloky vod. potr.

 Deska stropní plná PZD 74/29/9  P5, opěra pro příslušnou tvarovku vod. potrubí pro přenos vodorovné síly vyvolané tokem vody v potrubím do bloku, příp. svislé síly vyvolané nadložím či dopravou.
 Počet prefabrikátů pro jednotlivé případy :

 PZD 74/29/9 - 5 ks/ 1 ks bloku pro odbočku - celkem 3 odbočky 
 PZD 74/29/9 - 3 ks/ 1 ks bloku pro hydrant (pateční koleno) - celkem 4 hydranty

 PZD 74/29/9 - 2 ks/ 1 ks bloku pro směrový lom větší než 10 st. - celkem 21 lomů
PZD 74/29/9 - 0 ks/ 1 ks bloku pro směrový lom menší než 10 st. - celkem 0 lomů (vytočeno potrubím)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Řezivo - fošny, hranoly - bloky na vodovodním potrubí

 Dřevěné hranoly, podpěry a opěry fixačního bloku vodovodního potrubí.
 viz.: výkres Betonové zajišťovací bloky, celková kubatura řeziva pro stavbu

 blok na odbočce : V = 0,1*0,2*0,1*počet bloků
 blok na pod hydrantovou sestavu (pateční koleno) : V = 0,1*0,2*0,1*počet bloků

 blok směrový, úhel větší něž 10 st., V = 0,1*0,2*0,1*počet bloků
 blok vertikální : V=0,15*0,15*0,8*4*počet vertik. bloků

D+M, včetně montáže ve výkopu

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Poklop litinový hydrantový, 1950
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Podkladová deska hydrantová, 3482
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
DRENÁŽNÍ PODMOK POD HYDRANT (D+M)

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Poklop šoupátkový domovní, 1650
Litionový poklop pro detekci poruchy v chráničce.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Celkem:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Manžeta na chráničky EPDM 63 x 160 mm
K uzavření konců chráničky slouží manžety na chráničky. Manžety brání vnikání spodní vody a různých živočichů nebo nečistot do chráničky. Nasazují se na trubku v průběhu montáže a upevňují se utažením nerezových pásků, které jsou k manžetě 
přiloženy při dodání.  Manžeta je vyrobena ze syntetického kaučuku EPDM, který je odolný proti vlhkosti a jehož trvanlivost je pro dané účely vyhovující. Manžety jsou odlévány do forem a jsou tudíž celistvé bez jakýchkoliv spojů, což zvyšuje těsnost po 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. VÝTLAČNÝ ŘAD č.2 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Pas navrt. pro PE a PVC potrubí, d 160-1"
Navrtávací pas na chráničku PE d 160 mm, pro umožnění detekce poruchy, napojením a volným vyvedením PE d 32 mm pod šoupátkový poklop.
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Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

11    402,85 7 347,15 7 750,00 0,02
1 115101201R00 h 112,00 50,00 0,00 5 600,00 5 600,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
2 115101301R00 den 14,00 100,00 0,00 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
3 115201501R00 m 5,00 150,00 402,85 347,15 750,00 0,00 0,02 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
12    0,00 4 416,00 4 416,00 0,00

4 121101101R00 m3 55,20 80,00 0,00 4 416,00 4 416,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
13    730,21 243 799,19 244 529,40 0,12

5 131201113R00 m3 225,78 560,00 0,00 126 436,80 126 436,80 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
6 131201119R00 m3 112,89 20,00 0,00 2 257,80 2 257,80 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
7 131301113R00 m3 112,89 580,00 0,00 65 476,20 65 476,20 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
8 131301119R00 m3 28,22 30,00 0,00 846,60 846,60 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
9 131401113R00 m3 37,63 900,00 0,00 33 867,00 33 867,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubení nezapaž. jam v hor.5 do 10000 m3, STROJNĚ

 S urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek.
 Viz. VÝKOPOVÝ PLÁN VODOJEMU

 Výpočet - výměra, rozměr:
189,0*1,81*0,10*1,10 => planimetr. spodní půdorys. plochy výkopu [m2] * max. hl. výkopu [m] * 10% horn. tř. V. + 10% rezerva na svahování
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 10000 m3, STROJNĚ

 S urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek.
 viz. VÝKOPOVÝ PLÁN VODOJEMU

 Výpočet - výměra, rozměr:
189,0*1,81*0,30*1,10 => planimetr. spodní půdorys. plochy výkopu [m2] * max. hl. výkopu [m] * 30% horn. tř. IV. + 10% rezerva na svahování
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4

 Poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.
 viz. VÝKOPOVÝ PLÁN VODOJEMU

 Výpočet - výměra, rozměr:
112,89*0,25 => výkop v hornině tř. IV. [m3] * 25% z výkopu horn. třídy III.

Hloubené vykopávky
Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ

 S urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek.
 Viz. VÝKOPOVÝ PLÁN VODOJEMU

 Výpočet - výměra, rozměr:
189,0*1,81*0,60*1,10 => planimetr. spodní půdorys. plochy výkopu [m2] * max. hl. výkopu [m] * 60% hornina tř. III. + 10% rezerva na svahování
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3

 Poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.
 viz. VÝKOPOVÝ PLÁN VODOJEMU

 Výpočet - výměra, rozměr:
225,78*0,50 => výkop v hornině tř. III [m3] => 50% z výkopu horn. třídy III.

 Potrubí odpadu PVC, d 110 mm + odvodnění z polymerbetonové vany. Potrubí bude založeno před betonáží podlahy. cca 3,5 m + 1,5 [m]
viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ, POL. 37, 47
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Odkopávky a prokopávky
Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m

 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením. 
 viz. VÝKOPOVÝ PLÁN VODOJEMU

 Výpočet - výměra, rozměr:
240,0*0,20*1,15 => planimetrace horní plochy výkop. jámy [m2] * tloušťka ornice [m] + rezerva 15%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Na vzdálenost od hladiny vody po výšku roviny proložené osu nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadního potrubí v délce 20 m. Množství měrných jednotek je doba, po kterou je čerpadlo v provozu. Množství m.j. je uvedeno dle předpokladu, celková cena této práce se stanoví 
 podle skutečnosti při provádění stavebních prací.

 Výpočet - výměra, rozměr:
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l

 Na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce povýšku roviny p roložené osou nejvyššího bodu výltačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložní zdroje energie.
 Výpočet - výměra, rozměr

 14 => počet dní [den]
viz. Tabulka těžitelnosti hornin, sekce "DOBA ČERPÁNÍ VE DNECH"
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž odpadního potrubí do DN 150

Zkrácený popis / Varianta Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
Přípravné a přidružené práce
Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l

JKSO: 814221 Zpracováno dne: 25.06.2021 Zpracoval:
Ing. Vladimír KLIČKA, 
Bc. Marek PETSCHENKA

Lokalita: k.ú. HLÁVKOV, okr. JIHLAVA Konec výstavby: - Zhotovitel: dle výběrového řízení

Druh stavby: DSO 050.1. VDJ + ÚV HLÁVKOV - STAVEBNÍ ČÁST Začátek výstavby: - Projektant: Ing.Vladimír Klička, Boršov 57, 588 05

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný výkaz výměr

Název stavby: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA - VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTŮ H1, H1-A Doba výstavby: - Objednatel: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, č.p. 67, 588 41
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10 131501202R00 m3 7,53 1 500,00 730,21 10 564,79 11 295,00 0,02 0,12 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
11 138501201R00 m3 1,16 3 750,00 0,00 4 350,00 4 350,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
16    0,00 126 428,74 126 428,74 0,00

12 161101101R00 m3 10,16 120,00 0,00 1 219,20 1 219,20 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
13 161101151R00 m3 1,39 220,00 0,00 305,80 305,80 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
14 167101102R00 m3 338,67 50,00 0,00 16 933,50 16 933,50 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
15 162201102R00 m3 338,67 60,00 0,00 20 320,20 20 320,20 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
16 167101151R00 m3 46,32 50,00 0,00 2 316,00 2 316,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
17 162201152R00 m3 46,32 60,00 0,00 2 779,20 2 779,20 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
18 167101102R00 m3 521,11 50,00 0,00 26 055,50 26 055,50 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
19 162301101R00 m3 338,67 80,00 0,00 27 093,60 27 093,60 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 na dopravní prostředek.
 viz. VÝKOPOVÝ PLÁN VODOJEMU

 Výpočet - výměra, rozměr:
398,26+122,85 => součet kubatur horniny tř. I. až IV. [m3] - kubatura zásypu + obsypu
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m

 Po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla
 Odvoz zeminy z mezideponie a ostatních stavebních objektů => zemina použita na staveništi k obsypům, případně zásypům.

 viz. VÝKOPOVÝ PLÁN VODOJEMU
 Výpočet - výměra, rozměr:

225,78+112,89 => součet kubatur výkopu SO horniny tř. I. až IV. [m3] - kubatura zásypu + obsypu
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

 Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3 na dopravní prostředek.
 viz. VÝKOPOVÝ PLÁN VODOJEMU

 Výpočet - výměra, rozměr:
37,63+7,53+1,16 => součet kubatur horniny tř. V. až VII. [m3] - odvoz kubatury zeminy mimo výkopovou jámu
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 50 m

 Po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla, odvoz zeminy na mezideponii. Část zeminy může být použita na staveništi k obsypům, případně zásypům (nerozpočtováno).
 viz. VÝKOPOVÝ PLÁN VODOJEMU

 Výpočet - výměra, rozměr:
37,63+7,53+1,16 => součet kubatur horniny tř. V. až VII. [m3] - odvoz mimo výk. jámu
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3

 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 na dopravní prostředek.
 viz. VÝKOPOVÝ PLÁN VODOJEMU

 Výpočet - výměra, rozměr:
225,78+112,89 => součet kubatur horniny tř. I. až IV. [m3] - odvoz kubatury zeminy mimo výkopovou jámu
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m

 Po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla, odvoz zeminy na mezideponii. Část zeminy bude použita na staveništi k obsypům, případně zásypům (rozpočtováno samostatnou položkou).
 viz. VÝKOPOVÝ PLÁN VODOJEMU

 Výpočet - výměra, rozměr:
225,78+112,89 => součet kubatur horniny tř. I. až IV. [m3] - odvoz kubatury zeminy mimo výkopovou jámu
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3

 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m s naložením do dopravní nádoby a s vyprázněním dopravní nádoby na hromadu nebo dočasnou skládku. Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku: - objemu do 10000 m3 (globální stavba) => 3 %
 viz. VÝKOPOVÝ PLÁN VODOJEMU

 Výpočet - výměra, rozměr:
(225,78+112,89)*0,03 => součet výkopku horn. dané třídy (I. až IV.) [m3] => z toho 3% viz. hodnota tabulky pro určení podílu svislého přemístění výrobku
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m

 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m s naložením do dopravní nádoby a s vyprázněním dopravní nádoby na hromadu nebo dočasnou skládku. Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku: - objemu do 10000 m3 (globální stavba) => 3 %
 viz. VÝKOPOVÝ PLÁN VODOJEMU

 Výpočet - výměra, rozměr:
(37,63+7,53+1,16)*0,03 => součet výkopku horn. dané třídy (V. až VII.) [m3] => z toho 3% viz. tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6

 Výkop pro drenáž objektu vodojemu, v položce není obsažena manipulace s výkopkem ani naložení na dopravní prostředek.
 viz. VÝKOPOVÝ PLÁN VODOJEMU

 Výpočet - výměra, rozměr:
0,02*(2*(18,20+8,10))*1,10 => plocha drenáže [m2] * délka drenáže (obvod spodní hrany výkopu) [m] + 10% rezerva
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Přemístění výkopku
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m

Hloubení zapažených jam v hor.6 do 1000 m3
 S urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek.

 viz. VÝKOPOVÝ PLÁN VODOJEMU
 Rezerva pro výskyt horniny tř. VI v celkovém výkopu pro stavbu vodojemu.

 Výpočet - výměra, rozměr:
(225,78+112,89+37,63)*0,02 => součet výkopků tř. I. až V. [m3] => z toho 2% - případná rezerva výskytu horniny tř. VI
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20 162501102RT3 m3 182,44 140,00 0,00 25 541,60 25 541,60 0,00 0,00 RTS I / 2021
Varianta:

Poznámka:

Dokumentace:
21 162701155R00 m3 13,90 260,00 0,00 3 614,00 3 614,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
22 162701159R00 m3 83,38 3,00 0,00 250,14 250,14 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
17    0,00 368 628,80 368 628,80 0,00

23 171201201R00 m3 440,19 20,00 0,00 8 803,80 8 803,80 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
24 174101101R00 m3 122,85 350,00 0,00 42 997,50 42 997,50 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
25 175101201R00 m3 398,26 750,00 0,00 298 695,00 298 695,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
26 175101209R00 m3 398,26 25,00 0,00 9 956,50 9 956,50 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

27 171151101R00 m2 204,40 40,00 0,00 8 176,00 8 176,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
18    1 632,38 77 366,92 78 999,30 0,01

28 181301103R00 m2 276,00 60,00 0,00 16 560,00 16 560,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
29 180402112R00 m2 345,00 30,00 481,14 9 868,86 10 350,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

 Na půdě předem připavené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením.
 viz. VÝKOPOVÝ PLÁN VODOJEMU

 Výpočet - výměra, rozměr:
276*1,25 => stejná plocha jako u sejmutí ornice + 25 % rezerva na svahy
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Povrchové úpravy terénu
Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2

 S případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.
 viz. VÝKOPOVÝ PLÁN VODOJEMU

 Výpočet - výměra, rozměr:
240,0*1,15 => planimetrace horní plochy výkop. jámy [m2] + rezerva 15%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu
Přejmuto z položky č. 175101201R00 v rozpočtu.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých jakýkoliv sklon a pro jakoukoliv délku a míru zhutnění svahu

 Pro jakýkoliv sklon a pro jakoukoliv délku a míru zhutnění svahu.
 Výpočet - výměra, rozměr:

4,00*51,10 => prům. délka plochy svahu v řezu [m] * celk. prům. délka kontury obsypu [m]

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

 Zásyp horninou s příměsí kameniva a hmot do velikosti zamezující poškození vnějších konstrukcí, horniny s uložením výkopku po vrtstvách. Zásyp po niveletu původního terénu.
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 2, POL. 50

 Výpočet - výměra, rozměr:
 225,78+112,89 => celkový výkop [m3]

 -144,13 => odečet štěrk. lože [m3]
-14,65*6,525*0,750 => odečet betonů a objektů VDJ průměrně [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Obsyp objektu bez prohození sypaniny

 Sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění.
 Obsyp kolem objektu - HTU = +2,35 od koty rostlého terénu po sejmutí ornice.

 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 2, POL. 51.
 Výpočet - výměra, rozměr:

 8,0*47,15 => průměrná plocha obsypu v řezu (m2) [planimetr. z příč. řezu] * délka kontury obsypu (m) [měř. z půd]
2*2,70*3,90 => průměrná plocha obsypu v řezu (m2) [planimetr. z příč. řezu] * délka kontury obsypu (m) [měř. z půd]

Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km
 Po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

 Odvoz zeminy na skládku - část zeminy bude použita na staveništi k obsypům, případně zásypům.
 viz. VÝKOPOVÝ PLÁN VODOJEMU

 Výpočet - výměra, rozměr:
6*(37,63+7,53+1,16)*0,30 => počet [km] nad 10 km * 30% horniny tř. V.-VII. => odvoz na skládku - odhad [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Konstrukce ze zemin
Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m

 Součet vytěžené zeminy z výkopu jámy + výkop pro drenáž.
 Výpočet - výměra, rozměr:

 55,20+225,78 => III. tř. kubatura horniny [m3]
 112,89 => IV. tř kubatura horniny [m3]

 37,63 => V. tř. kubatura horniny [m3]
7,53+1,16 => VI. tř kubatura horniny [m3]

nosnost 12 t
 Po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla

 Odvoz zeminy z mezideponie a ostatních stavebních objektů => zemina použita na staveništi k obsypům, případně zásypům.
 viz. VÝKOPOVÝ PLÁN VODOJEMU

 Výpočet - výměra, rozměr:
 (398,26+122,85) => součet kubatur horniny tř. I. až IV. [m3] - kubatura zásypu + obsypu

-(225,78+112,89) => odečet kubatury výkopu SO [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m

 Po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
 Odvoz zeminy na skládku - část zeminy bude použita na staveništi k obsypům, případně zásypům.

 viz. VÝKOPOVÝ PLÁN VODOJEMU
 Výpočet - výměra, rozměr:

(37,63+7,53+1,16)*0,30 => 30% horniny tř. V.-VII. => odvoz na skládku - odhad [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m
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30 181201102R00 m2 345,00 30,00 0,00 10 350,00 10 350,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
31 182201101R00 m2 260,54 45,00 0,00 11 724,30 11 724,30 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
32 182301122R00 m2 345,00 55,00 0,00 18 975,00 18 975,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
33 180400021RA0 m2 345,00 30,00 1 151,25 9 198,75 10 350,00 0,00 0,01 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
34 185803411R00 m2 345,00 2,00 0,00 690,00 690,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
21    571,85 4 599,15 5 171,00 1,13

35 215901101R00 m2 189,00 15,00 0,00 2 835,00 2 835,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
36 212531111RL4 m3 0,69 1 200,00 541,22 286,78 828,00 1,63 1,12 RTS I / 2021

Varianta:
Poznámka:

Dokumentace:
37 212753113R00 m 56,87 20,00 0,00 1 137,40 1 137,40 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
38 212971110R00 m2 17,53 20,00 30,63 319,97 350,60 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
39 212753521R00 kus 1,00 20,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
27    841 354,93 648 327,77 1 489 682,70 591,42

40 271521111R00 m3 144,13 1 320,00 103 652,42 86 599,18 190 251,60 1,82 262,03 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
41 273351215R00 m2 6,54 1 100,00 1 469,82 5 724,18 7 194,00 0,04 0,26 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

 Roznášecí drén, výplň štěrkem f = 32 - 125 mm, se zhutněním a dodávky drceného kameniva (f = 63 až 125 mm) => mocnost dopřestnit po vyhodnocení zákl. spáry geologem a posudkem statika při stavbě. D+M
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - LEGENDA MATERIÁLŮ - část. 1., POL. 1., 2.

 Výpočet - výměra, rozměr:
21,15*8,85*0,700*1,10 => délka vrchu polštáře [m] * šířka vrchu poštáře [m] * max. tl. vrstvy [m] + 10% rezerva na zhutnění
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Bednění stěn základových desek - zřízení

 Svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr. D+M
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ část 1., POL. 3

 Výpočet - výměra, rozměr:
2*(15,0+6,80)*0,150 => obvod stěn bednění (včetně přesahů) [m] * výška bednění [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž tvarovky 2 spoje

 Montáž kolena 90°odpadnío potrubí, PVC d 110, 1x montáž.
viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - LEGENDA MATERIÁLŮ - část. 2, POL. 37
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Základy
Polštář základu z kameniva hr. drceného 63-125 mm

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 80, bez lože

 Montáž drenážního potrubí z vodojemu + vyvedení kanalizace (d 90).
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - LEGENDA MATERIÁLŮ - část. 2, POL. 33

 Výpočet - výměra, rozměr:
51,70*1,10 => délka potrubí [m] - obvod spodní části komolého jehlanu + 10% rezerva
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5

 Opláštění drenážního potrubí technickou geotextílií, 500 g/m2 v rýze nebo v zářezu se stěnami.
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - LEGENDA MATERIÁLŮ - část 2. POL. 33

 Výpočet - výměra, rozměr:
3,14*0,09*51,70*1,20 => obvod drenáže [m] * délka [m] * 20% překrytí + rezerva

Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS
 Zhutnění podloží výkopové jámy válcem po posouzení a vyhodnocení geologem.

 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - LEGENDA MATERIÁLŮ - část 1., POL. 1.
 Výpočet - výměra, rozměr:

189,0 => planimetrace dna výkopové jámy [m2]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm
kraj Vysočina

 Zásyp drenážního potrubí vodojemu štěrkem f = 63 mm bez zhutnění s úpravou povrchu výplně. 
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - LEGENDA MATERIÁLŮ - část. 2, POL. 33.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 0,018*51,70*1,10 => plocha drenáže [m2] * délka drenáže (obvod spodní stěny komolého jehlanu) [m] + 10% rezerva

-3,14*0,045^2*51,70 => odečet kubatury vytlačené potrubím [m3]

 Založení trávníku, osetí, ohumusování.
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - LEGENDA MATERIÁLŮ - část. 2, POL. 51

 Výpočet - výměra, rozměr:
276*1,25 => stejná plocha jako u sejmutí ornice + 25 % rezerva na svahy
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vyhrabání trávníku v rovině nebo svahu do 1 : 5

 Závěrečné vyhrabání trávníku, vyčištění a vysbírání kamenů.
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - LEGENDA MATERIÁLŮ - část. 2, POL. 51

 Výpočet - výměra, rozměr:
276*1,25 => stejná plocha jako u sejmutí ornice + 25 % rezerva na svahy
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Úprava podloží a základové spáry

 Trvalých svahu do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech.
 Výpočet - výměra, rozměr:

4,75*54,85 => prům. délka plochy svahu v řezu [m] * celk. prům. délka kontury obsypu [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2

 S případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ves vahu sklonu přes 1 : 5
 rozprostření ornice na obsypu kolem objktu:

 Výpočet - výměra, rozměr:
276*1,25 => stejná plocha jako u sejmutí ornice + 25 % rezerva na svahy
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva

Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním
 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním, vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5.

 Výpočet - výměra, rozměr:
276*1,25 => stejná plocha jako u sejmutí ornice + 25 % rezerva na svahy
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Svahování násypů
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42 273322411R00 m3 15,91 4 290,00 61 815,74 6 438,16 68 253,90 2,53 40,17 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
43 273361921RT9 t 0,82 60 500,00 38 838,81 10 771,19 49 610,00 1,05 0,86 RTS I / 2021

Varianta:
Poznámka:

Dokumentace:
44 273351216R00 m2 6,54 330,00 0,00 2 158,20 2 158,20 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
45 273351215R00 m2 14,70 1 100,00 3 303,71 12 866,29 16 170,00 0,04 0,58 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
46 273323611RT2 m3 34,00 4 620,00 143 765,03 13 314,97 157 080,00 2,53 85,85 RTS I / 2021

Varianta:
Poznámka:

Dokumentace:
47 273351216R00 m2 14,70 330,00 0,00 4 851,00 4 851,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
48 311351105R00 m2 274,55 1 100,00 98 206,87 203 798,13 302 005,00 0,04 10,79 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
49 311351106R00 m2 274,55 330,00 0,00 90 601,50 90 601,50 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
50 273351215R00 m2 88,97 1 100,00 19 995,30 77 871,70 97 867,00 0,04 3,49 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Bednění stěn základových desek - zřízení

 Bednění železobetonového kanálu a sníž. dna + příprava pro bet. desku pod akumulační nádrže a podlahu armaturní komory.  D+M
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 1., POL. 10, 11

 Výpočet - výměra, rozměr:
 2*(6,985+6,550)*0,80 => bednění vnějšího obvodového pasu: obvod arm. komory [m] * výška [m]
 2*(6,280+5,620)*0,80 => bednění vnitřního obvodového pasu: obvod arm. komory [m] * výška [m]

 2*5,215+4,34*0,80 => bednění stěny technolog. žlabu: délka bednění [m] * výška [m]
4*(7,16+2,66)*0,875 => bednění stěn akumulačních nádrží pro betonáž dna: obvod [m] * výška [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení

 Bednění železobetonové stěny tvaru "2xU"(=> 2x obvodová stěna, L=7 825 mm, H=5250 mm, B=365 mm, 1x dělící stěna, H=3730 mm, B=300 mm), pro vložení nádrží a uložení střešní konstrukce. D+M
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 1., POL. 9

 Výpočet - výměra, rozměr:
 1*6,400*5,25 => zadní stěna - vnější část: počet stěn [ks] * šířka bednění [m] * výška bednění [m]
 2*7,875*5,25 => boční stěny - vnější část: počet stěn [ks] * šířka bednění [m] * výška bednění [m]
 2*7,480*4,90 => boční stěny - vnitřní část: počet stěn [ks] * šířka bednění [m] * výška bednění [m]
 2*7,180*3,73 => dělící stěna - vnitřní část: počet stěn [ks] * šířka bednění [m] * výška bednění [m]
 2*2,680*4,90 => zadní stěna - vnitřní část: počet stěn [ks] * šířka bednění [m] * výška bednění [m]

 2*0,375*5,25 => čelní stěny - vnější část: počet stěn [ks] * šířka bednění [m] * výška bednění [m]
 1*0,310*3,88 => čelní stěny - vnější část: počet stěn [ks] * šířka bednění [m] * výška bednění [m]

Do rozměrů bednění jsou započítány i přesahy na překrytí desek (cca 25 mm na každou stranu).
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění

 Odstranění bednění stěny tvaru "2xU".
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 1., POL. 9

 Výpočet - výměra, rozměr:
=> viz. položka č. (311351105R00) v rozpočtu se stejnou hodnotou m.j.

Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37 - XC4, XF3, XA2
XD3 odolnost proti korozi způsobené chloridy

 Betonová deska C 30/37 - XC4, XF3, XA2, včetně dodávky betonu, bez bednění a oc. výztuže. D+M 
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ část 1., POL. 6 

 Výpočet - výměra, rozměr:
14,57*6,35*0,350*1,05 => délka desky [m] * šířka desky [m] * výška desky [m] * 5% rezerva
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Bednění stěn základových desek - odstranění

 Odstranění bednění betonové desky.
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ část 1., POL. 6

 Výpočet - výměra, rozměr:
2*(14,60+6,40)*0,350 => obvod stěn bednění (včetně přesahů) [m] * výška bednění [m] => viz. položka č. (273351215R00) v rozpočtu se stejným množstvím

Bednění stěn základových desek - odstranění
 Odstranění bednění roznášecí desky.

 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ část 1., POL. 3 
 Výpočet - výměra, rozměr:

2*(15,0+6,80)*0,150 => obvod stěn bednění (včetně přesahů) [m] * výška bednění [m] => viz. položka č.: 273351215R00
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Bednění stěn základových desek - zřízení

 Svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr. D+M
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ část 1., POL. 6

 Výpočet - výměra, rozměr:
2*(14,60+6,40)*0,350 => obvod stěn bednění (včetně přesahů) [m] * výška bednění [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

 Roznášecí / podkladní železobetonová deska C 25/30 XC2, XA2, včetně dodávky vodostavebního betonu, bez bednění a oc. výztuže, povrch vyhladit pro pokládku hydroizolace. D+M
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ část 1., POL. 3 

 Výpočet - výměra, rozměr:
14,97*6,75*0,150*1,05 => délka desky [m] * šířka desky [m] * výška desky [m] + rezerva 5%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm
průměr drátu  8,0, oka 150/150 mm KY80

 Armovací betonářská síť, při spodním povrchu, včetně uložení případně stříhání, vyvázání nebo přivaření bodovými svary. M+D
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ část 1., POL. 4

 Výpočet - výměra, rozměr:
14,90*6,67*0,00790*1,05 => plocha arm. výztuže [m2] * přepočet hmotnosti výztuže [t/m2] + 5% přesahy, překrytí
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Železobeton základových desek tř. C 25/30 XC2, XA2
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51 273323411RT8 m3 13,42 4 290,00 52 352,14 5 219,66 57 571,80 2,53 33,89 RTS I / 2021
Varianta:

Poznámka:

Dokumentace:
52 273323411RT8 m3 46,84 3 850,00 163 984,76 16 349,24 180 334,00 2,53 118,27 RTS I / 2021

Varianta:
Poznámka:

Dokumentace:
53 273361921R00 t 0,65 60 500,00 30 461,08 8 863,92 39 325,00 1,06 0,69 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
54 273351216R00 m2 88,97 330,00 0,00 29 360,10 29 360,10 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
55 273313611R00 m3 0,66 3 960,00 2 346,40 267,20 2 613,60 2,53 1,67 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
56 279351101R00 m2 19,50 1 100,00 6 533,09 14 916,91 21 450,00 0,04 0,69 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
57 274313611R00 m3 9,60 3 960,00 34 129,46 3 886,54 38 016,00 2,53 24,24 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
58 279351102R00 m2 19,50 330,00 0,00 6 435,00 6 435,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
59 279361821R00 t 7,79 16 500,00 80 500,30 48 034,70 128 535,00 1,02 7,95 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R)
 Kompletní montáž výztuží objektu VDJ, započteno uložení výztuže a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary. Montáž bez dodávky.

 viz. ROZPISKA BETONÁŘSKÉ OCELI, zpracováno v oddílu statiky
7789,11 [kg] = 7,78911 [t]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Beton základových pasů prostý C 16/20
 Betonový základ pro vstup do objektu a pod opěrnou zídku, 4x betonový stupeň. M+D

 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 2, POL. 47, 48
 Výpočet - výměra, rozměr:

 2*3,75*1,20*1,0 => počet [ks] * délka základu opěrky [m] * hloubka [m] * šířka [m]
2,50*0,240 => plocha stupně [m2] * výška [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran

 Odstranění bednění schodišťových stupňů. M+D
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 2, POL. 47, 48

 Výpočet - výměra, rozměr:
 2*3,75*(2*1,200)*1,05 => počet [ks] * délka základu [m] * 2* hl. základu [m] + 5% rezerva

2,50*0,240 => plocha bednění vstupního schodu [m2]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Beton základových desek prostý C 16/20
 Snížené dno / jímka pro vypouštění akumulace z PP desek, tl. 80 mm - při rozepření možno využít jako ztracené bednění, uložení do měkké betonové směsi C 16/20, následně svařeno se dnem akum. nádrže. D+M

 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 1., POL. 14
 Výpočet - výměra, rozměr:

2*2,66*0,560*0,220 => počet [ks] * délka [m] * šířka [m] * výška [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení

 Bednění základu opěrné zídky. M+D
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 2, POL. 47, 48

 Výpočet - výměra, rozměr:
 2*3,75*(2*1,200)*1,05 => počet [ks] * délka základu [m] * 2* hl. základu [m] + 5% rezerva

2,50*0,240 => plocha bednění vstupního schodu [m2]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, pr. 8 mm, velikost oka 150/150 mm
 Výztuž desek pod arma. komorou, kolem techn. žlabu a pod nádržemi (při horním povrchu), viz. armovací plán, potvrdit, příp. dopřesnit nutno po vyhodnocení podloží. Včetně stříhání, vyvázání nebo přivaření bodovými svary. D+M

 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ část 1., POL. 12
 Výpočet - výměra, rozměr:

 5,14*5,54*0,00790*1,1 => plocha [m2] * měr. hmotnost oceli (t/m2) * 10% přesahy a ztratné => výztuž pod podlahou arm. kom.
 ((((2*5,215)+4,34)*0,600)+(5,62*0,600))*0,0079*1,1 => plocha [m2] * měr. hmotnost oceli (t/m2) * 10% přesahy a ztratné => svislá výztuž kolem techn. žlabu

2*6,52*2,58*0,00790*1,1 => plocha [m2] * měr. hmotnost oceli (t/m2) * 10% přesahy a ztratné => výztuž pod nádržemi
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Bednění stěn základových desek - odstranění

 Odstranění bednění železobetonového kanálu a sníž. dna + přípravy pro bet. desku pod akumulační nádrže a podlahu armaturní komory.
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 1., POL. 10, 11

 Výpočet - výměra, rozměr:
 => viz. položka č. (273351215R00) v rozpočtu se stejným množstvím

 2*(6,985+6,550)*0,80 => bednění vnějšího obvodového pasu: obvod arm. komory [m] * výška [m]
 2*(6,280+5,620)*0,80 => bednění vnitřního obvodového pasu: obvod arm. komory [m] * výška [m]

 2*5,215+4,34*0,80 => bednění stěny technolog. žlabu: délka bednění [m] * výška [m]
4*(7,16+2,66)*0,875 => bednění stěn akumulačních nádrží pro betonáž dna: obvod [m] * výška [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Železobeton pasu po obvodu armaturní komory, technologického kanálu a sníženého dna, C 25/30, XA2 (odolnost proti cehmicky agresivnímu prostředí), XC2 (stupeň vlivu prostředí - koroze vlivem karbonizace - mokré, občas suché). Do dna desky navrtat roxory a navařit výztuž. síť na stěny 
 techn. kanálu. Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňuje samostatně. D+M

 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ část 1., POL. 10 
 Výpočet - výměra, rozměr:

 2*(6,945+6,350)*0,80*0,465 => nadzákladový pas arm. komory: délka pasu [m] * výška [ m] * max. šířka [m]
 (2*6,25+5,59)*0,160 => betonáž technolog. žlabu: délka žlabu [m] * plocha žlabu [m2]

2*2,60*0,560*0,220 => pas pod sníž dnem nádže: počet [ks] * délka [m] * šířka [m] * výška [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Železobeton nadzáklad. desek vodostavební - výplňový C 12/15
XA2 odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí
Železobeton pod podlahou armaturní komory a dna pod nádržemi, C 12/15, XA2 (odolnost proti cehmicky agresivnímu prostředí), XC2 (stupeň vlivu prostředí - koroze vlivem karbonizace - mokré, občas suché). Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené 

 konstrukce. Bednění a výztuž se oceňuje samostatně. D+M
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ část 1., POL. 11

 Výpočet - výměra, rozměr:
 5,23*4,34*0,71 => výplňový beton podlahy armaturní komory: délka [m] * šířka [m] * výška [m]

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Železobeton základ. desek vodostavební C 25/30 - XC2, XA2
XA2 odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí
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31    194 356,99 113 735,96 308 092,95 37,50
60 311101215R00 m 5,17 385,00 0,00 1 990,45 1 990,45 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
61 311351105R00 m2 38,52 1 100,00 13 778,64 28 593,36 42 372,00 0,04 1,51 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
62 311321411R00 m3 5,87 4 070,00 19 935,58 3 955,32 23 890,90 2,53 14,84 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
63 311351106R00 m2 38,52 330,00 0,00 12 711,60 12 711,60 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
64 311231624R00 m2 85,45 2 640,00 160 642,77 64 945,23 225 588,00 0,25 21,15 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
65 311101215R00 m 4,00 385,00 0,00 1 540,00 1 540,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
34    72 501,81 76 876,54 149 378,35 21,41

66 342941001R00 m 1,76 792,00 209,43 1 184,49 1 393,92 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
67 317121102R00 kus 8,00 297,00 134,73 2 241,27 2 376,00 0,01 0,08 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
68 342241161R00 m2 143,83 836,00 53 327,84 66 914,04 120 241,88 0,13 18,02 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
69 345231111RT1 m2 8,23 2 585,00 15 531,43 5 743,12 21 274,55 0,36 2,99 RTS I / 2021

Varianta:
Poznámka:

Dokumentace:

 Jednoduché příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo centovou (MC). V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm. D+M
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ část 2., POL. 32 

 Výpočet - výměra, rozměr:
 2*(14,76+6,40)*3,45 => obvod vnějších stěn VDJ [m] * výška podezdívky [m]

-1,97*1,10 => odečet dveří [m2]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Zdivo plotové z tvárnic, betonová zálivka, tl.190
tvárnice v barvě přírodní, štípané jednostranně

 Opěrná zídka na zákl. pasu z betonu C 16/20, plotové beton. štípané tvarovky. V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku betonových tvárnic štípaných, na výplň betonem C 16/20 a na vložení a dodávku betonářské oceli. D+M
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ část 2., POL. 48

 Výpočet - výměra, rozměr:
2*(3,5*2,35)/2 => 2 * plocha zjedn. trojúhelníku (a*va)/2 [m2]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

 Spojovací svary stěn. dílců výplňových tl. do 10 mm, provedení svaru těsnícího plechu v každém rohu. D+M
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 1., POL. 8

 Výpočet - výměra, rozměr:
8*0,200*1,10 => počet svarů /rohů/ [ks] * výška těsnícího plechu [m] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm

 Montáž ŽB překladů nad dveře, 140/140/1500 mm, krajní s PE izolací + montáž ŽB překladů nad okna, 115/240/1200 mm bez dodávky materiálu. Započteny náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1,9 m.
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ, POL. 27, 28

 Výpočet:
2+6 ks
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Příčky z cihel plných CP29  tl. 65 mm, na maltu MVC 2,5

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vytvoření prostupů pl. do 0,35 m2 v nosných zdech

 2x prostup pro ventilátor trubkový, vynechaný nebo vrtaný dodatečně.
viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 2, POL. 53, 54
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Stěny a příčky
Spojovací svary stěn. dílců výplňových tl.do 10 mm

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění

 Odstranění bednění čelní stěny nádrží uvnitř objektu VDJ.
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ část 1., POL. 22 

 => viz. položka č. 311351105R00 v rozpočtu se stejnou m.j.
 Výpočet - výměra, rozměr:

  5,590*3,080*1,05délka [m] * výška [m] * 5 % přesahy
 2*2,660*3,66*1,05počet [ks] * délka [m] * výška [m] * 5 % přesahy

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Zdivo nosné P15 na maltu TI, tl. 365 mm

 Zdivo nosné z keramických tvárnic 36,5 P + D na MC 15. V položkách zdiva jsou zakalkulovány i veškeré náklady související se zděním. D+M 
 - koordinace - rozvaděč NN, vynechané či vrtnaté prostupy pro průvětrníky, ventilátor, sání a odfuk - provzdušňovací věž, apod.

 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ část 1., POL. 24 
 Výpočet - výměra, rozměr:

 2*6,645*4,00 => počet [ks] * délka [m] * výška [m] => arm. komora: zdivo boční
  6,35*4,00délka => [m] * výška [m] => arm. komora: zdivo čelní

 (3,25*6,35)/2 => (výška trojúh. [m] * délka spodní strany [m])/2 => zdivo štítu
-(2*0,9*0,7+1,97*1,10) => odečet ploch dvěří a oken [m2]

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení

 Bednění železobetonové čelní stěny nádrží uvnitř objektu VDJ. D+M
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ část 1., POL. 22 

 Výpočet - výměra, rozměr:
 5,590*3,080*1,05 => délka [m] * výška [m] * 5 % přesahy

2*2,660*3,66*1,05 => počet [ks] * délka [m] * výška [m] * 5 % přesahy
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Železobeton nadzákladových zdí C 25/30

 Železobeton čelní stěny nádrží uvnitř objektu VDJ, C 25/30, XA2 (odolnost proti cehmicky agresivnímu prostředí), XC2 (stupeň vlivu prostředí - koroze vlivem karbonizace - mokré, občas suché). D+M bez bednění a výztuže.
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ část 1., POL. 22 

 Výpočet - výměra, rozměr:
6,35*3,080*0,30 => délka zdi [m] * výška zdi [m] * šířka zdi [m]

Zdi podpěrné a volné
Vytvoření prostupů pl. do 0,35 m2 v nosných zdech

 Vytvoření všech vodotěsných prostupů vodojemu bez dodávky vložek, POLOHU PŘEVZÍT Z TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI PD. M
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ část 1., POL. 15 

 Výpočet - výměra, rozměr:
 6*0,395*1,1 => počet prostupů [ks] * tloušťka stěny [m] * 10% rezerva

5*0,465*1,1 => počet prostupů [ks] * tloušťka stěny [m] * 10% rezerva
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70 345232121RT1 m 6,00 682,00 3 298,38 793,62 4 092,00 0,05 0,32 RTS I / 2021
Varianta:

Poznámka:

Dokumentace:
38    181 213,03 52 439,18 233 652,21 122,59

71 380316143RU1 m3 47,36 4 620,00 176 984,10 41 819,10 218 803,20 2,59 122,56 RTS I / 2021
Varianta:

Poznámka:

Dokumentace:
72 380932215R00 m 25,47 583,00 4 228,92 10 620,09 14 849,01 0,00 0,03 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
41    9 609,54 13 819,36 23 428,90 4,83

73 417351115R00 m2 10,31 1 100,00 2 472,74 8 868,26 11 341,00 0,01 0,08 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
74 417321415R00 m3 1,88 4 620,00 7 136,80 1 548,80 8 685,60 2,53 4,75 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
75 417351116R00 m2 10,31 330,00 0,00 3 402,30 3 402,30 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
45    3 548,34 1 960,46 5 508,80 2,88

76 457311118R00 m3 0,53 4 950,00 1 712,99 910,51 2 623,50 2,53 1,34 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
77 457311116R00 m3 0,61 4 730,00 1 835,34 1 049,96 2 885,30 2,53 1,54 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
59    1 130,06 299,94 1 430,00 0,62

78 596841111RV2 m2 2,50 572,00 1 130,06 299,94 1 430,00 0,25 0,62 RTS I / 2021
Varianta:

Poznámka:

Dokumentace:

Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC
vč.dlažby betonové vymývané VMD 40/40/4,5 cm

 Dlažba z dlaždic betonových, vodorovná nebo ve spádu do 15 st. od vodorovné roviny, vč.dlažby betonové vymývané VMD 40/40/4,5 cm. M+D
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 2., POL. 47

 Výpočet:
2,5 m2 => viz. Zpevněné plochy a komunikace
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

 Spádování dna akumulace ke sníženému dnu / jímce - PŘEDEPISUJE SE - pro snažší čistění nádrží, spádovým betonem C 25/30, tl. 15 mm. D+M
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 1., POL. 17

 Výpočet - výměra, rozměr:
2*6,60*2,66*0,015 => počet [ks] * délka [m] * šířka [m] * tloušťka vrstvy [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 16/20

 Výplňový beton (probetonování) C 16/20 mezi nádržemi a stěnou - PŘEDPOKLAD.
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 1., POL. 23

 Výpočet - výměra, rozměr:
2*(7,16*2,85*0,015) => počet [ks] * délka [m] * výška [m] * odhad šíře mezery [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění

 Odstranění bednění ztužujícího věnce.
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ část 2., POL. 29 

 => viz. položka č. (417351115R00) v rozpočtu se stejným množstvím
 Výpočet - výměra, rozměr:

 (2*6,645+6,35)*(2*0,250)*1,05 => věnec č.1. na kótě +1,00 m: délka věnce [m] * 2 * výška věnce [m] + rezerva 5%
(2*(14,47+6,35)*(2*0,250)*1,05 => věnec č.2. na kótě +3,71 m: obvod [m] * 2 * výška věnce [m] + rezerva 5%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 25/30

Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)
Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení

 Bednění ztužujícího věnce, s = 365 mm, h = 210 mm. D+M
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ část 2., POL. 29 

 Výpočet - výměra, rozměr:
 (2*6,645+6,35)*(2*0,250)*1,05 => věnec č.1. na kótě +1,00 m: délka věnce [m] * 2 * výška věnce [m] + rezerva 5%

(2*(14,47+6,35)*(2*0,250)*1,05 => věnec č.2. na kótě +3,71 m: obvod [m] * 2 * výška věnce [m] + rezerva 5%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 30/37

 ŽB ztužující věnec, s = 365 mm, h = 210 mm + izolace, zalití betonem C 25/30. V položce započtena dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce bez výztuže a obednění. D+M
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ část 1., POL. 29

 Výpočet - výměra, rozměr:
 (2*6,645+6,35)*0,250*0,365*1,05 => věnec č.1. na kótě +1,00 m: délka věnce [m] * výška věnce [m] * šířka [m]+ rezerva 5%

(2*(14,47+6,35)*0,250*0,365*1,05 => věnec č.2. na kótě +3,71 m: obvod [m] *  výška věnce [m] * šířka [m] + rezerva 5%

beton prostý, vliv prostředí XC4
 Železobetonová stěna tvaru "2xU" (=> 2x obvodová stěna, L=7,460 mm, H=4900 mm, B=365 mm, 1x dělící stěna, H=3730 mm, B=300 mm), pro vložení nádrží a uložení střešní konstrukce. Včetně dodávky betonu C 30/37 - XC4, XF3, XA2, bez bednění a oc. výztuže. D+M

 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 1., POL. 9
 Výpočet - výměra, rozměr:

 2*4,90*0,365*7,825 => vnější bet. zdi: počet zdí [ks] * výška zdi [m] * tl. zdi [m] * délka zdi [m] 
 1*4,90*0,365*6,35 => vnější bet. zadní zeď: počet zdí [ks] * výška zdi [m] * tl. zdi [m] * délka zdi [m] 

1*3,73*0,300*7,160 => dělící bet. příčka: počet [ks] * výška zdi [m] * tl. zdi [m] * délka zdi [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Výztuž D 12, vlepená do betonu, malta 2složk epoxi

 Navrtání roxorů pro výztuž techn žlabu, vrtání do dna desky (POL.6). D+M
Položka obsahuje vyvrtání otvoru průměru 14 mm a hloubky do 600 mm, dvojnásobné vyfouknutí prachu z otvoru, dvojnásobné protažení kartáčkem, opět dvojnásobné vyfouknutí, vyplnění otvoru chemickou maltou do 2/3 hloubky otvoru a zasunutí betonářské oceli D 12 mm. Včetně dodávky 

 chemické malty a výztuže. Dovolené namáhání v tahu Nperm,s, v betonu C20/25, je 35,1 kN.
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 1., POL. 10

 Výpočet - výměra, rozměr:
 2*(6,665/0,150)*0,15 => počet [ks] * (délka [m] / rozteč [m]) * hl. vrtání [m]

2*(6,070/0,150)*0,15 => počet [ks] * (délka [m] / rozteč [m]) * hl. vrtání [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Stříška plotu ze zákrytových desek, šířka 300 mm, délky 800 mm, tloušťky 80 mm
včetně dodávky desek ZD 1 - 20 a ZD 2 - 20

 Stříška plotu ze zákrytových desek s dodávkou zákrytových desek a osazením na maltu MC 10. D+M
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ část 2., POL. 48

 Výpočet - výměra, rozměr:
2*2,8+0,4 => 2 * délka [m] + rezerva na dořezávky [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů
Beton komplet.konstr.vodostav.C 30/37 - XC4, XF3, XA2, tl.nad 30 cm
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61    18 384,81 97 246,63 115 631,44 5,21
79 612445702R00 m2 315,81 227,00 11 792,77 59 896,10 71 688,87 0,00 0,51 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
80 612451121R00 m2 102,91 427,00 6 592,04 37 350,53 43 942,57 0,05 4,69 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
62    125 249,39 87 645,98 212 895,37 2,23

81 622391113RT2 m2 36,00 96,00 0,00 3 456,00 3 456,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Varianta:

Poznámka:

Dokumentace:
82 622390211R00 m2 14,65 780,00 0,00 11 427,00 11 427,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
83 621401121R00 m2 102,91 7,00 527,22 193,15 720,37 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
84 622311732RT5 m2 82,00 2 406,00 124 722,17 72 569,83 197 292,00 0,03 2,22 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
63    48 959,42 44 548,83 93 508,25 25,06

85 632451034R00 m2 36,87 391,00 7 052,69 7 363,48 14 416,17 0,12 4,54 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
86 631315611R00 m3 1,90 4 248,00 5 874,21 2 196,99 8 071,20 2,53 4,80 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
87 631100002RA0 m2 24,11 2 063,00 23 528,09 26 210,84 49 738,93 0,27 6,60 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

 Mazanina krycí, popř. podkladní nebo vyrovnávací nebo plovoucí, pod potěry, vlýsky do asfaltu, pod podlahy, hlazená dřevěným hladítkem. PP půlená trouba DN 250 (trubka žebrovaná nebo trubka s návarky) bude uložena do měkké betonové směsi C 16/20 a spádovaná k odpadu. D+M
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ část 1., POL. 21

 Výpočet - výměra, rozměr:
 5,63*0,60*0,2+5,63*0,65*0,2+4,965*0,9*0,2 => součet: délka [m] * šířka [m] * výška [m] => kubatura podloží technolog. žlabu

-(3,14*0,125^2*(2*5,63+4,965))/2 => odečet půlené trouby DN 250
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Podlaha z dlažby keramické,podkladní mazanina 8 cm

 Podlaha z keramické dlažby, podklad mazanina hlazená dřevěným hladítkem a to pro mazaninu krycí, popř. podkladní nebo vyrovnávací nebo plovoucí, pod potěry, vlýsky do asfaltu, pod podlahy. Dlažba bude protiskluzová, mrazuvzdorná, použít světlý odstín, spádovat ke vpusti.
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ část 2., POL. 36

 Výpočet - výměra, rozměr:
 5,215*4,34*1,05 => podlaha armaturní komory: délka [m] * šířka [m] + rezerva 5%

1,10*0,315 => plocha vstupu [m2]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Podlahy a podlahové konstrukce
Vyrovnávací potěr betonem C25/30, v ploše, tl. 50 mm

 Vyrovnávací potěr z betonu (C 25/30) provedený pod dnem prefabrikovaných nádrží. Tloušťka 0 - 50 mm, rovinnost +- 0,5 cm na rozměr desky, příp. dle dodavatele nádrží. M+D
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ část 1., POL. 13

 Výpočet - výměra, rozměr:
2*6,600*2,660*1,05 => počet [ks] * délka [m] * šířka [m] + rezerva 5%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek k omítce podhledů za hydrofobní přísadu

 2x hydrofóbní nátěr.
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část  2., POL. 43

 Výpočet - výměra, rozměr:
 5,58*1,17 => plocha zadní stěny nad akumulací [m2]

 31,08 => plocha přední stěny arm. komory planimetr. [m2]
 2*6,280*4,08 => plocha bočních stěn v armaturní komoře [m2]

-(2*0,7*0,9+1,97*1,10) => odečet oken a dveří [m2]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky KV 100 mm
Kontakní fasádní zateplovací systém, izolace nad soklem - minerální vata tl. 100 mm, kotvení - fasádní hmoždinky, perlinka do fasádního lepidla, důraz na překryvy perlinky a provedení podookeních ploch, technologický postup dopřesnit dle vybraného výrobce fasádního systému, barvy 

 dopřesní ivestor stavby, barevné provedení objektu, přírodě blízké barvy, odstíny tlumené - viz.: stanovisko MMJ/OŽP.
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - LEGENDA MATERIÁLŮ - část. 2, POL. 45

 Výpočet - výměra, rozměr:
82 => [m2] => stanoveno z výkresové dokumentace, Tabulka místností a prostor => Povrchy vnější

Příplatek za počet hmoždinek 10 ks/m2
pouze práce - bez dodávky hmoždinek

 Kotvení PP desek dna do spádového betonu hmoždinkou talířovou zatloukací, 60/8-135 (pol. v rozpočtu: 3117327601). Montáž
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ, část. 1., POL. 17.

 Výpočet - výměra, rozměr:
2*18 => počet [ks] * plocha [m2]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž KZS sokl, polystyren, tenkovrstvá omítka

 Vybudování soklového pásu s podsypem. Extrudovaný tvrzený polystyren, PE tl. 60 mm, povrchová úprava => dekorační soklová omítka. Montáž bez materiálu.
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - LEGENDA MATERIÁLŮ - část. 2, POL. 38

 Výpočet - výměra, rozměr:
 2*14,57*0,35 => počet [ks] * délka vněj. strany [m]  => boční stěny

2*6,35*0,35 => počet [ks] * délka vněj. strany [m] => přední a zadní stěny

 2x penetrační nátěr pro homogenizaci povrchu zdiva, včetně dodávky penetrace. M+D
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ, POL. 31

 Výpočet - výměra, rozměr:
 2*(2*14,57*3,80+2*6,35*3,80) => počet nátěrů [ks] * součet vnějších ploch [m2]

-(1,97*1,10) => odečet dveří
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká

 Omítka jádrová MC, v prostorách VDJ: armaturní komory, štítové stěny a stěny nad nádržemi.
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část  2., POL. 43

 Výpočet - výměra, rozměr:
 2*7,475*1,17 => plocha bočních stěn nad akumulací [m2]

 5,58*1,17 => plocha zadní stěny nad akumulací [m2]
 31,08 => plocha přední stěny arm. komory planimetr. [m2]

 2*6,280*4,08 => plocha bočních stěn v armaturní komoře [m2]
-(2*0,7*0,9+1,97*1,10) => odečet oken a dveří [m2]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Úprava povrchů vnější

Úprava povrchů vnitřní
Penetrace vnějsích stěn pro hommogenizaci povrchu zdiva
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88 639571110R00 m2 21,65 174,00 1 963,19 1 803,91 3 767,10 0,18 3,90 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
89 632921911R00 m2 21,65 809,00 10 541,24 6 973,61 17 514,85 0,24 5,23 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
64    3 824,89 5 583,11 9 408,00 0,06

90 642940091RAA kus 2,00 4 704,00 3 824,89 5 583,11 9 408,00 0,03 0,06 RTS I / 2021
Varianta:

Poznámka:

Dokumentace:
711    117 791,17 117 377,18 235 168,35 1,64

91 711212111R00 m2 102,14 91,00 3 545,75 5 748,99 9 294,74 0,00 0,02 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
92 711141559RT2 m2 102,14 142,00 1 144,12 13 359,76 14 503,88 0,00 0,08 RTS I / 2021

Varianta:
Poznámka:

Dokumentace:
93 711212001R00 m2 237,16 329,00 42 501,41 35 524,23 78 025,64 0,00 0,30 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
94 711212621R00 kus 22,00 610,00 12 141,10 1 278,90 13 420,00 0,00 0,01 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
95 711212001R00 m2 74,64 329,00 13 376,19 11 180,37 24 556,56 0,00 0,09 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
96 711141559RT2 m2 7,89 142,00 88,38 1 032,00 1 120,38 0,00 0,01 RTS I / 2021

Varianta:
Poznámka:

Dokumentace:
97 711141559RT2 m2 172,01 142,00 1 926,78 22 498,64 24 425,42 0,00 0,14 RTS I / 2021

Varianta:
Poznámka:

Dokumentace:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením
2 vrstvy - materiál ve specifikaci

 Montáž hydroizolačních pásů proti vlhkosti a tlakové vodě po obvodu VDJ, více vrstev.
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 2., POL. 31

 Výpočet - výměra, rozměr:
 (2*14,57*3,80+2*6,35*3,80)*1,10 => plocha obvodu VDJ [m2] + 10% přesahy

-(2*0,9*0,6+2,0*0,9) => odečet dvěří a oken
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Krystalický nátěr na betonové konstrukce
 Aplikace krystalického nátěru pro betonové konstrukce 2x, pomocí stěrky v jedné vrstvě nebo válečku ve dvou vrstvách. D+M

 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 1., POL. 21
 Výpočet - výměra, rozměr:

2*(2,3*(2*5,63+4,965)) => počet nátěrů [ks] * délka kontury dna [m] * celková délka žlabu [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením
2 vrstvy - materiál ve specifikaci

 Montáž hydroizolačních pásů proti vlhkosti a tlakové vodě  pod zdivo, 1 vrstva, svařit s POL.Č. 36. M
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 2., POL. 25

 Výpočet - výměra, rozměr:
(2*6,645+6,35)*0,365*1,10 => délka obvodu arm komory [m] * šířka [m] + 10% rezerva

Hydroizolační povlak - nátěr
 Penetrace + 2 x hydrofobní nátěr pro betonové konstrukce, včetně nátěrové hmoty pro betonové konstrukce. D+M

 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část  1., POL. 9
 Výpočet - výměra, rozměr:

2*(2*7,825+6,35)*4,9*1,1 => počet nátěrů [ks] * vnější plochy obvodových stěn => (2 * délka [m] + šířka [m])*výška [m] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Dodávka a zhotovení vodtěsných prostupů (D+M)

 Těsnění pro vodotěsné prostupy (1 prostup = 2 těsnění), materiál.
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 1., POL .15.

11 prostupů ( 6 + 5 )
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

 Penetrace podkladu nátěrem před pokládkou hydroizolačních pásů proti vlhkosti, 1x nátěr. D+M
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 1., POL. 5

 Výpočet - výměra, rozměr:
14,60*6,36*1,10 => délka penetrace [m] * šířka penetrace [m] + 10% rezerva
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením
2 vrstvy - materiál ve specifikaci

 Montáž hydroizolačních pásů proti vlhkosti a tlakové vodě na roznášecí desce, 2 vrstvy, kladeno křížem, tl. 4 mm, dle podloží může být poloha upřesněna, příp. konstrukce izolace.
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 1., POL. 5

 Výpočet - výměra, rozměr:
14,60*6,36*1,10 => délka izolace [m] * šířka izolace [m] + 10% rezerva na přesahy, překrytí
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Montáž dveří jednokřídllových v příčce
zárubeň, práh

 Montáž dveřních křídel, vnější laťové a vnitřní ocelové dveře, zahrnuty náklady na osazení zárubní i nerezového prahu, bez nákladů na dveře. 2 KS
viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 2., POL. 41
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Izolace proti vodě
Penetrace podkladu nátěrem

 Podklad pod okapový chodník ze štěrku tl.100 mm. M+D
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 2., POL. 52

 Výpočet - výměra, rozměr:
 2*15,67*0,5 => plocha chodníku u bočních stěn [m2]

 7,55*0,5 => plocha chodníku u zadní stěny [m2]
2*2,2*0,5 => plocha chodníku u přední stěny [m2]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 40 mm

 Okapový chodník, dlažba betonová, mrazuvzdorná, 50/50/4 cm, uloženo do stěrkopískového lože. M+D
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 2., POL. 52

 Výpočet - výměra, rozměr:
 2*15,67*0,5 => plocha chodníku u bočních stěn [m2]

 7,55*0,5 => plocha chodníku u zadní stěny [m2]
2*2,2*0,5 => plocha chodníku u přední stěny [m2]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Výplně otvorů

Podklad pod okapový chodník ze štěrku tl.100 mm
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98 711141559RY2 m2 172,01 375,00 42 762,89 21 740,86 64 503,75 0,01 0,96 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
99 711141559RT2 m2 27,19 142,00 304,57 3 556,41 3 860,98 0,00 0,02 RTS I / 2021

Varianta:
Poznámka:

Dokumentace:
100 711823121R00 m2 14,57 100,00 0,00 1 457,00 1 457,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
721    1 105,72 195,28 1 301,00 0,00

101 721223427R00 kus 1,00 1 301,00 1 105,72 195,28 1 301,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
725    724,92 325,08 1 050,00 0,00

102 725319101R00 soubor 1,00 1 050,00 724,92 325,08 1 050,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
728    0,00 2 976,00 2 976,00 0,00

103 728614613R00 kus 2,00 1 488,00 0,00 2 976,00 2 976,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
764    273,82 1 103,68 1 377,50 0,00

104 764410350R00 m 1,90 725,00 273,82 1 103,68 1 377,50 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
766    48 921,38 93 965,74 142 887,12 1,35

105 766623022R00 kus 2,00 2 400,00 1 245,95 3 554,05 4 800,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
106 766410010RA0 m2 109,68 1 259,00 47 675,43 90 411,69 138 087,12 0,01 1,34 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
767    16 245,09 19 174,91 35 420,00 0,06

107 767591220R00 kus 10,00 371,00 22,53 3 687,47 3 710,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
108 767641110R00 kus 2,00 2 520,00 0,00 5 040,00 5 040,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
109 767640018RA0 kus 1,00 18 240,00 16 005,35 2 234,65 18 240,00 0,05 0,05 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

Montáž dveři dokončení okování dveří,oc.zárub.,otvíravých 1kříd
 Osazení okování na dveře, dodání potřebný počet klíčů, 2 KS.

viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 2., POL. 41
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Dveře kovové jednokřídlové 110 x 197 cm
viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 2., POL. 41
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

 Obklad střešních podhledových šikmin + obklad stěn od kóty +3,92 do +4,43, podhledovými PE palbkami (pero-drážka + nosný profil, krycí a zakončovací lišty, příslušenství), barva bílá. M+D
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 2., POL. 44

 Výpočet - výměra, rozměr:
 2*((12,55+13,69)/2*1,45) => 2 * obsah lichoběžníku (a+c)/2*va => podhledy boků

 2*13,69*0,5 => 2 * délka boční vod. stěny (m) * výška (m) => podhledy boč. stěn
 2*((2,85+5,58)/2*1,45) => 2 * obsah lichoběžníku (a+c)/2*va => podhledy čelních stěn [m2]

 2*5,58*0,5 => 2 * délka čelní vod. stěny [m] * výška [m] => podhledy čelních stěn [m2]
 12,55*2,8 => délka [m] * šířka [m] => strop [m2]

5 => rezerva 5 [m2]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Montáž vzduchotechnické mřížky s prostupem

 Montáž průvětrníku d 150 se síťkou proti hmyzu s vyvrtáním potřebných prostupů, 10 [ks].
viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ, POL. 30
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Konstrukce truhlářské
Montáž oken kompletizovaných zdvojených do dřevěných konstrukcí, otevíravých nebo sklápěcích, jednokřídlových, o ploše přes 0,40 do 0,81 m2

 Montáž plastových oken výklopných s mikroventilací, 900x700 mm, barva hnědá/bílá, ruční ovládání + táhlo pro ovládání ze země. 2 KS, D (náklady na přesuny) + M
viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 2., POL. 42
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Obklad stěn palubkami pero - drážka

Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. nástěn.do d 300 mm
 2x montáž trubkového ventilátoru (250 m3/hod), s vytvořením prostupu, s vnitřní a venkovní autom. mřížkou, polohu upřesnit při stavbě mimo trubní rozvody a technologii. Oceňuje se pouze montáž, dodávka v části elektro.

viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část  2., POL. 53
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Konstrukce klempířské
Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 330 mm, výroba a montáž parapetů z ohýbaných plechů, tl. 0,80 mm, rš 330 mm

 Montáž a dodávka okenních parapetů, plech, hnědá barva. 2 KS
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 2., POL. 42

 Výpočet - výměra, rozměr:
2*0,95 => počet [ks] * délka [m]

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Zařizovací předměty
Montáž dřezů jednoduchých

 Montáž výlevky keramické, příp. smaltované pro zavěšení na stěnu, místo bude upřesněno, odpad propojen na odpadní potrubí. 1 KS, M+D
viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část  2., POL. 55
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vzduchotechnika

Montáž nopové fólie svisle
 Montáž hnopové fólie svisle proti vlhkosti po vnější straně opěrných zídek, 1x vrstva. D+M

 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 2., POL. 48.
 Výpočet:

2*(3,1*2,35) => 2 * plocha opěrné zídky před vstupem VDJ
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vnitřní kanalizace
Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 510N

 Podlahová vpusť boční plastová, příp. nerezová, rozměry 100x100 mm, 1 KS, odpadní potrubí DN 50, přechod na PVC d 110. D+M
viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část  2., POL. 37

 Větrací izolační pás nopový, výška nopu 8-10 mm, cca 30 cm nad obsyp. D+M
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE, POL. 32

 Výpočet - výměra, rozměr:
 (2*14,57*3,80+2*6,35*3,80)*1,10 => plocha obvodu VDJ [m2] + 10% přesahy

-(2*0,9*0,6+2,0*0,9) => odečet dvěří a oken
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením
2 vrstvy - materiál ve specifikaci

 Montáž hydroizolačních pásů proti vlhkosti a tlakové vodě po obvodu VDJ, 2x vrstva. D+M
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 2., POL. 36

 Výpočet - výměra, rozměr:
5,695*4,34*1,10 => délka podlahy [m] * šířka podlahy [m] + 10% rezerva na přesahy
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Izolace proti zemní vlhkosti stěn, větrací izolační pás nopový
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110 767425161R00 m2 15,40 520,00 208,46 7 799,54 8 008,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
111 767585112R00 kus 2,00 211,00 8,75 413,25 422,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
776    2 367,00 63,00 2 430,00 0,01

112 776975101R00 kus 1,00 2 430,00 2 367,00 63,00 2 430,00 0,01 0,01 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
781    28 047,52 82 278,40 110 325,92 0,71

113 781475116R00 m2 19,84 766,00 3 209,80 11 987,64 15 197,44 0,00 0,10 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
114 781470010RA0 m2 1,28 1 634,00 849,48 1 242,04 2 091,52 0,07 0,09 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
115 781475116R00 m2 102,91 766,00 16 649,21 62 179,85 78 829,06 0,00 0,51 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
116 781491001RT1 m 78,34 78,00 0,00 6 110,52 6 110,52 0,00 0,00 RTS I / 2021

Varianta:
Poznámka:

Dokumentace:
117 781497132RS5 m 12,14 667,00 7 339,03 758,35 8 097,38 0,00 0,01 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
783    5 665,14 24 617,29 30 282,43 0,05

118 783626010R00 m2 2,28 181,00 65,24 347,44 412,68 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
119 783626020R00 m2 4,55 245,00 220,31 894,44 1 114,75 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Nátěr syntetický truhlářských výrobků 2x lakování

 2x vrchní nátěr dřevěných dveří, odstín modrá RAL.
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 2., POL. 41

 Výpočet - výměra, rozměr:
2*1,97*1,10*1,05 => počet nátěrů [ks] * výška [m] * šířka [m] * 5% rezerva
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Lišta připojovací, okenní a dveřní, se síťovinou, pro desky tl. 300 mm, materiál plast+tkanina, l = 2400 mm, samolepící, bílá
 Dodávka a montáž lišt připojovacích ke dveřím a oknům v prostorách VDJ.

 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část  2., POL. 43
 Výpočet - výměra, rozměr:

 2*(1,97+1,10) => lišta dvěřní [m]
 2*(2*0,9+0,7) => lišta okení [m]

1 => rezerva 1 [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Nátěry
Nátěr syntetický truhlářských výrobků 1x lakování

 1x základní nátěr dřevěných dveří .
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 2., POL. 41

 Výpočet - výměra, rozměr:
1,97*1,10*1,05 => výška [m] * šířka [m] * 5% rezerva

 Keramický obklad vnitřních stěn objektu VDJ do lepidla se spárováním. D+M
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část  2., POL. 43

 Výpočet - výměra, rozměr:
 5,58*1,17 => plocha zadní stěny nad akumulací [m2]

 31,08 => plocha přední stěny arm. komory planimetr. [m2]
 2*6,280*4,08 => plocha bočních stěn v armaturní komoře [m2]

-(2*0,7*0,9+1,97*1,10) => odečet oken a dveří
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž lišt k obkladům
rohových, koutových i dilatačních

 Montáž lišt rohových i zakončovacích k obkladům.
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část  2., POL. 43

 Výpočet - výměra, rozměr: => součty všech lišt [m]
  2*13,69

  2*5,58
  2*6,28
  2*5,62
 4*4,00

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

 Keramický obklad vnitřní čelní stěny objektu VDJ dělící armaturní komoru od nádrží do lepidla se spárováním. D+M
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část  1., POL. 22

 Výpočet - výměra, rozměr:
 5,620*3,080 => délka stěny [m] * výška stěny [m]

5,620*0,450 => délka stěny [m] * délka zhlaví stěny [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Obklad vnitřní keramický 20 x 20 cm

 Obklad vnitřních stran oken, keramickým obkladem. D+M
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část  2., POL. 42

 Výpočet - výměra, rozměr:
 2*2*0,7*0,2 => počet oken [ks] * počet stěn [ks] * výška okna [m] * šířka [m]

2*2*0,9*0,2 => počet oken [ks] * počet stěn [ks] * délka okna [m] * šířka [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Obklad vnitřní stěn keramický, do lepidla, 40x20 cm (30x20 cm)

Podlahy povlakové
Odvodněný box, 60x40 cm s ocel.škrabákem

 Montáž a dodávka boxu a škrabáku před vstupem do VDJ s odvodň. kanálem, 1KS. D+M
viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část  2., POL. 47
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Obklady (keramické)
Obklad vnitřní stěn keramický, do lepidla, 40x20 cm (30x20 cm)

Montáž pomocných nosných konstrukcí
 Montáž nosných profilů (hliníkových, š=10 cm) pod PE palubky. D+M

 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ, část 2, POL. 44
 Výpočet - výměra, rozměr:

20*0,1*7,7 => počet profilů [ks] * šířka profilu [m] * délka [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž vzduchotech. mřížek s prostupem

 1x prostup  pro sání a odfuk vzduchotechniky odradonovacího zařízení, potrubí /VC d 160 mm přes stěnu, místo dobřesnit s dodavatelem technologie, příp. vrtat dodatečně.
viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ, část 2, POL. 54
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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120 783620020RA0 m2 135,00 213,00 5 379,58 23 375,42 28 755,00 0,00 0,04 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
89    1 773,46 3 726,54 5 500,00 0,00

121 892916111R00 sada 11,00 500,00 1 773,46 3 726,54 5 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
93    11 055,60 34 551,40 45 607,00 0,60

122 939941112R00 m 46,23 900,00 10 650,91 30 956,09 41 607,00 0,01 0,41 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
123 953943111R00 kus 16,00 250,00 404,69 3 595,31 4 000,00 0,01 0,19 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
95    177,60 12 175,40 12 353,00 0,00

124 953943122R00 kus 1,00 350,00 13,22 336,78 350,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
125 952901221R00 m2 120,03 100,00 164,38 11 838,62 12 003,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
97    309,16 530,84 840,00 0,00

126 970054018R00 m 1,68 500,00 309,16 530,84 840,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
H01    0,00 10 670,00 10 670,00 0,00

127 998011001R00 t 21,34 500,00 0,00 10 670,00 10 670,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
H14    0,00 3 550,00 3 550,00 0,00

128 998142251R00 t 7,10 500,00 0,00 3 550,00 3 550,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
H711    0,00 6 585,00 6 585,00 0,00

129 998711101R00 t 4,39 1 500,00 0,00 6 585,00 6 585,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
H713    0,00 3 330,00 3 330,00 0,00

130 998713101R00 t 2,22 1 500,00 0,00 3 330,00 3 330,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
H734    0,00 15 240,00 15 240,00 0,00

131 998734101R00 t 10,16 1 500,00 0,00 15 240,00 15 240,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
H764    0,00 900,00 900,00 0,00

132 998764101R00 t 0,60 1 500,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
H766    0,00 2 025,00 2 025,00 0,00

133 998766101R00 t 1,35 1 500,00 0,00 2 025,00 2 025,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m
50 m vodorovně
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Konstrukce klempířské
Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m
50 m vodorovně
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Konstrukce truhlářské

Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m
50 m vodorovně
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Armatury
Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m
50 m vodorovně

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Izolace proti vodě
Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Izolace tepelné

Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m
přesun zdiva a plotových tvarovek, 50 m vodorovně
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy
Přesun hmot, nádrže, jímky a jímkdy pozemních čistíren vod (814 1 JKSO)
nádrže pozemní, mimo nádrže jímek čistíren odpadních vod (814 2 JKSO), zásobníky ajámy na novostavbách a změnách objektu

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Příp. za jádr. vrt. vodor. ve stěně ŽB d 10-18mm

 Navrtání betonového zdiva ke spojení zdiva s bet. stěnou. M+D
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 2, POL. 26.

 Výpočet - výměra, rozměr:
2*(4,0/0,50)*0,10*1,05 => počet zdí [ks] * výška zdi [m] / rozteč cihel [m] * délka otvoru [m] + 5% rezerva pro vrtání
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Budovy občanské výstavby

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
Osazení kovových předmětů do betonu, 5 kg / kus

 Osazení škrabáku na obuv do betonové patky, umístění dopřesnit s ohledem na úklid stěru. 1x
viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 2., POL. 49
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních

 Závěrečný úklid armaturní komory VDJ, zametení podlahy, umytí dlažby + umytí obkladů. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

 6,28*5,62 => délka [m] * sířka [m] arm. komory
 2*6,28*4,00 => 2* boční stěny arm. komory [m2]

2*5,6*3,08 => přední a zadní stěna arm. komory [m2]

Těsnění pracovní spáry plechem mezi dnem a stěnou
 Těsnící plech pro vodotěsnost technologické přestávky betonáže, pás 200/5 mm po vnějším obvodě nádrží, provedení nádrží se sníženým dne může být zapotřebí uložit další pás těsnícího plechu => dopřesnit při stavbě v místě spáry/ svaru stěny nádrže a sníž. dna. M+D

 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 1., POL. 8
 Výpočet - výměra, rozměr:

(2*14,135)+(3*5,985) => počet [ks] * délka ocel. pásu [m] + počet [ks] * šířka ocel. pásu [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus

 Osazení roxoru do navrtaného betonu, včetně chemické kotvy. M
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 2, POL. 26.

 Výpočet - výměra, rozměr:
2*8 => počet zdí [ks] * počet kusů [ks] - každá 2. tvárnice,tj. výška zdi / 0,50 m
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Utěsnění přípojek do DN 200

 Utěsnění všech vodotěsných prostupů pro potrubí v areálu vodojemu. M+D
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 1., POL. 15

 Výpočet:
počet všech prostupů (1 sada = 1 prostup)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

Nátěr truhlářských výrobků lazurovacím lakem
 Nátěr truhlářských výrobků lazurovacím lakem, 2x odstín světle hnědá (TEAK, KAŠTAN), po zaschnutí 1x odstín (BEZBARVÝ). D+M

 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 2., POL. 46
 Výpočet:

3 * 45 (m2) => 3x nátěr * plocha (m2), viz. Povrchy vnější
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H767    0,00 90,00 90,00 0,00
134 998767101R00 t 0,06 1 500,00 0,00 90,00 90,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

H771    0,00 23 625,00 23 625,00 0,00
135 998771101R00 t 15,75 1 500,00 0,00 23 625,00 23 625,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

H781    0,00 915,00 915,00 0,00
136 998781101R00 t 0,61 1 500,00 0,00 915,00 915,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Dokumentace:
M002VD    30 000,00 50 000,00 80 000,00 0,00

137 002000001VD soubor 1,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
138 91100120VD soubor 1,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
M23    0,00 12 172,50 12 172,50 0,00

139 230191041R00 m 16,23 750,00 0,00 12 172,50 12 172,50 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
   1 482 573,24 0,00 1 482 573,24 19,89

140 62833159 m2 204,28 144,00 29 416,32 0,00 29 416,32 0,00 0,92 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
141 28325062 kus 11,00 1 875,00 20 625,00 0,00 20 625,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
142 910 KL 100100VD ks 2,00 475 000,00 950 000,00 0,00 950 000,00 3,50 7,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
143 3117327601 kus 360,00 11,00 3 960,00 0,00 3 960,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
144 910 KL 100111VD ks 2,00 17 500,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
145 910 KL 100110VD ks 1,00 18 750,00 18 750,00 0,00 18 750,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
146 910 KL 100114VD soubor 1,00 57 500,00 57 500,00 0,00 57 500,00 0,10 0,10 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

 Žebřík pro výlez na nádrže akumulace - PP profily, kotveno do betonu + ochranné zábradlí proti pádu z nádrží, PP profily - 1x sloupek kotv. do čelní zdi nádrží, 3x příčle kotv. do žebříku sloupku a stěny. PŘEDPIS: soulad s ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby. M+D
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ, POL. 20

 Výpočet:
1 ks => cena vykalkulována z cenové nabídky subdodavatele
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Plastové pochůzné rošty nad technologickým žlabem

 Segmenty PP pochůzného roštu nad technologickým kanálem, usazeny na PP nebo nerezové nosné profily, zatížení A15. M+D
viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 1., POL. 21
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Talířová hmoždinka s plastovým zatloukacím trnem, pr. 8 mm, ke kotvení desek. Rozpěrné zatloukací talířové hmoždinky s plastovým trnem -  k upevnění lehkých izolačních materiálů k pevným podkladům  - beton, cihelné zdivo, pórobeton, přírodní kámen apod.  - rozpínající do tří stran. Tělo 
 hmoždinky je vyrobeno z rázuvzdorného polypropylenu, speciální rozpěrný trn je z vyztuženého polyamidu. Materiál bez montáže.

 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 1., POL. 17
 Výpočet - výměra, rozměr:

2*18*10 => plocha [m2] * počet [ks/m2] => běžný počet 6 - 12 ks / m2 - v rozpočtu počítáno 10 ks
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Žebřík pro sestup do akumulace, provedení dle předp. BOZP

 Žebřík pro sestup do akumulace - PP profily, přivařeno k PP desce stěny. PŘEDPIS: soulad s ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby. M+D
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ, POL. 20

 Výpočet:
2 ks => cena vykalkulována z cenové nabídky
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Žebřík pro výstup na akumulační nádrž, provedení dle předp. BOZP

 Tvarovka vodotěsného prostupu, materiál.
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 1., POL .15.

11 prostupů
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Akumulační nádrž VDJ, PP desky 80 mm, svařeno, V=40m3

 Akumulační vodotěsná nádrž VDJ, V = 40 m3, plastová konstrukce svařená z PP desek tl. 80 mm. 
 Nádrž se skládá z vyplastovaného dna, bočními stěnami, víkem s odnímatelným poklopem.

 Nádrže či segmenty budou vloženy do vybetonovaných stěn ("2xU", POL. 9). Svar PP desek nádrže s deskami sníženého dna nádrže bude provedeno na stavbě. Materiál bez montáže.
 viz. TECHNICKÁ DOKUMENTACE VDJ, POL. 14., 16., 18., 19.

 Výpočet:
2 ks - cena položky určena z cenové nabídky
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Hmoždinka talířová zatloukací, 60/8-135

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Ostatní materiál
Pás asfaltovaný těžký, tl. 4 mm

 Asfaltovaný pás ze skleněné tkaniny. Dodávka materiálu bez montáže.
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 1., POL. 5.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 2*14,60*6,36 => počet vrstev [ks] * délka izolace [m] * šířka izolace [m] + 10% ztratné

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Tvarovka prostupu průměr potrubí D 140-200 mm

Kompletační práce na staveništi
 Kompletační práce na PP VDJ, drobné kompletační a dokončovací práce na staveništi (svařování, montáže).

viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 1, POL. 20, 21
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáže potrubí
Uložení PP trouby do betonu do DN 250

 Uložení PP půlené trouby do betonu do DN 250, spádovat směrem k odpadu.
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 1, POL. 21.

 Výpočet - výměra, rozměr:
(2*5,63+4,965) => délka dělené trouby [m]

Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáže nádrží, šachet a jímek plastových
Montáž nádrží, šachet a jímek plastových

 Položka obsahuje kompletní montáž nádrží (dno, obvodové desky, strop), šachet či jímek plastových včetně skládání a ukládání autojeřábem.
 viz. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VDJ, POL. 16, 17, 18, 19

 Výpočet:
1 soubor - cena určena z cenové nabídky dodavatele
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Podlahy z dlaždic
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m
50 m vodorovně
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Obklady (keramické)

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m
50 m vodorovně
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147 28613921.A m 9,33 1 550,00 14 461,50 0,00 14 461,50 0,01 0,05 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
148 28613917.A m 4,20 194,00 814,80 0,00 814,80 0,00 0,01 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
149 62833159 m2 7,89 144,00 1 136,16 0,00 1 136,16 0,00 0,04 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
150 13281045 t 0,01 50 000,00 500,00 0,00 500,00 1,00 0,01 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
151 59321101 kus 2,00 256,00 512,00 0,00 512,00 0,07 0,15 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
152 59321114.A kus 6,00 531,00 3 186,00 0,00 3 186,00 0,06 0,33 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
153 28651078 kus 10,00 406,00 4 060,00 0,00 4 060,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
154 62833159 m2 346,90 144,00 49 953,60 0,00 49 953,60 0,00 1,56 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
155 3457115972 m 56,87 56,00 3 184,72 0,00 3 184,72 0,00 0,02 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
156 69366199 m2 17,53 75,00 1 314,75 0,00 1 314,75 0,00 0,01 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
157 28611283.A kus 10,00 125,00 1 250,00 0,00 1 250,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
158 910 KL 100112VD soubor 4,00 8 500,00 34 000,00 0,00 34 000,00 0,02 0,06 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

 Spojka PVC d 90 mm pro ohebné drenážní trubky, sloužící k napojení dren. potrubí.
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 2., POL. 33.

odhad 10 ks
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Odvětrávání akumulačních nádrží VDJ

 Odvětrávání akumulačních nádrží vodojemu. Sestavu je nutné uzpůsobit krokvím či jiným prvkům střešní konstrukce a podhledu. Vypouštění kondezátu ze dna potrubí do nádoby, ručně, např. přes kohout v navrtávce. D+M
 Sestava odvětrávání:

 a) Trubka PP / PVC, UV stabilní, D = 90 mm, L = 4800 mm, 1 ks
 b) PP / PVC odbočka, D = 90/90 mm, 2 ks

 c) PP / PVC ventilační hlavice se síťkou proti hmyzu, D = 90 mm, 1 ks
 d) PP / PVC kondenzační dno, D = 110 mm, L = cca 200 mm

 e) navrtávka + utěsnění mezikruží nerez. pryž. segmentovým stahovacím těsněním
viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ, POL. 34
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

 PVC (PE) trubka drenážní flexibilní d 90.
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 2., POL. 33

 Výpočet - výměra, rozměr:
51,70*1,1 => délka potrubí [m] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Geotextilie, 500 g/m2 š. 200cm 100% PP

 Drenáž d 90, drenážní komplet obalit do technické geotextílie, 500 g/m2.
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 2., POL. 33.

 Výpočet - výměra, rozměr:
3,14*0,09*51,70*1,20 => obvod drenáže [m] * délka [m] * 20% překrytí + rezerva
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Spojka PVC d 90 mm pro ohebné drenážní trubky

 Mřížka větrací PVC kulatá, d = 150mm, D vnitřní 120 mm, se síťkou. Materiál
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 2, POL. 30

celkem 10 [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Pás asfaltovaný těžký, tl. 4 mm

 Asfaltovaný pás ze skleněné tkaniny. Materiál bez montáže.
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 2., POL. 31.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 2*(2*14,57*3,80+2*6,35*3,80)*1,10 => počet vrstev [ks] *plocha obvodu VDJ [m2] + 10% přesahy

-(2*0,9*0,6+2,0*0,9) => odečet dvěří a oken
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Trubka drenážní, DN 80

 Překlad ŽB nad dveře, 140/140/1500 mm, krajní s PE izolací, 2 KS.
viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ, POL. 27
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Překlad železobetonový RZP 119/12/24 V

 Překlad ŽB nad okna, 115/240/1200 mm, krajní s PE izolací, 6 KS.
viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ, POL. 28
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Mřížka větrací PVC kulatá, d = 150mm, D vnitřní 120 mm, se síťkou

 Dodávka hydroizolačních pásů proti vlhkosti a tlakové vodě  pod zdivo, 1 vrstva, svařit s POL.Č. 36. D+M
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 2., POL. 25

 Výpočet - výměra, rozměr:
(2*6,645+6,35)*0,365*1,10 => délka obvodu arm komory [m] * šířka [m] + 10% rezerva
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Tyč kruhová, výztuž do betonu ocel 10216  D 10 mm

 Roxor d 10 mm, délka cca 30 cm.
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 2, POL. 26.

 Výpočet - výměra, rozměr:
16*0,3*0,00062 => počet [ks] * délka [m] * měrná hmotnost 0,62 [kg/m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Překlad železobetonový RZP 2/10 149/14/14

 PP půlená trouba, DN 250, spádovaná k odpadu.
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 1., POL. 21

 Výpočet - výměra, rozměr:
 (2*5,63+4,965)/2 => délka trouby DN 250 [m] / 2 [rozpůlení] + ztratné 15%

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Trubka kanalizační PVC d 110 mm

 Odpadní trubka do exteriéru, nezávislé na vypouštěcím potrubí.
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 1., POL. 21

 Výpočet - výměra, rozměr:
4 => délka vnitřního odpadu [m] + ztratné 5%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Pás asfaltovaný těžký, tl. 4 mm

Trubka PP, d 250 mm, žebrovaná
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159 910 KL 100113VD soubor 6,00 8 500,00 51 000,00 0,00 51 000,00 0,01 0,06 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
160 62833159 m2 54,38 144,00 7 830,72 0,00 7 830,72 0,00 0,24 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
161 28651654.A kus 1,00 105,00 105,00 0,00 105,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
162 286564797 kus 1,00 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
163 283763984 m2 16,12 306,00 4 932,72 0,00 4 932,72 0,00 0,02 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
164 58591572 t 0,53 21 875,00 11 593,75 0,00 11 593,75 1,00 0,53 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
165 553308240 kus 2,00 2 625,00 5 250,00 0,00 5 250,00 0,03 0,05 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
166 61173115 kus 1,00 18 125,00 18 125,00 0,00 18 125,00 0,03 0,03 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
167 61143021 kus 2,00 7 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,01 0,02 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
168 553601556 m 72,00 150,00 10 800,00 0,00 10 800,00 0,00 0,03 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
169 28342483 m 71,00 150,00 10 650,00 0,00 10 650,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
170 61731058.A m2 2,63 750,00 1 972,50 0,00 1 972,50 0,01 0,02 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

 Zakončovací lišta pro palubkový systém.
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 2, POL. 44 

 Výpočet:
 2*15 => boční spodní zak. lišty

 2*14 => boční vrchní zak. lišty
 3+6 => zadní zak. lišty
 ;ztratné 5,97%; 3,9999

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Dlažba protiskluzová 400x400x8 mm

 Protiskluzová dlažba před vstupem do objektu VDJ.
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 2, POL. 47

 Výpočet:
cca 2,50 [m2] + ztratné 5%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

 Okno plastové - výklopné s mikroventilací, ruční ovládání + táhlo pro ovládání ze země, barva hnědá / bílá. 2 KS
viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 2., POL. 42
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Profil nosný

 Nosný profil pod palubky.
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 2., POL. 44.

 Výpočet - výměra, rozměr:
2*(36/1) => počet [ks] * délka profilu [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Profil ukončovací PVC, H=10 mm

 Zárubeň kovová hranatá pro vnitřní ocelové a vnější laťované dveře 1x L + 1x P.
viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 2., POL. 41
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Dveře vchodové plné palubkové 110x197 cm model

 Vchodové PALUBKOVÉ DVEŘE  jsou vyrobeny z českého smrkového masivu. Profil dveří 42 mm, vnitřní prostor je zateplen izolací PE.
viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 2., POL. 41
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Okno plastové jednodílné 90 x 70 cm O, S

Soklové izolační desky s nízkou nasákavostí a vysokou odolností proti průrazu pro tepelné izolace stěn v místech se zvýšeným namáháním vlhkostí, zejména soklů nad terénem, balkony, terasami apod. Oboustranná vaflová struktura pro vysokou přidržnost lepidel a tmelů. Maximální hloubka 
 použití pod terénem 3 m.  součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK objemová hmotnost 23 - 28 kg/m3 rozměry 1000 x 500 mm.

 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - LEGENDA MATERIÁLŮ - část. 2, POL. 38
 Výpočet - výměra, rozměr:

 2*14,57*0,35 => počet [ks] * délka vněj. strany [m]  => boční stěny
 2*6,35*0,35 => počet [ks] * délka vněj. strany [m] => přední a zadní stěny

+ ztratné 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Soklová omítka ruční

 Omítání odizolovaných soklů, krytých plotových podezdívek a opěrných zdí ve vnějším prostředí. Parametry: Zrnitost: 2,0 mm  Doporučená tl.: 20 mm  Spotřeba cca: 33 kg/m2.
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - LEGENDA MATERIÁLŮ - část. 2, POL. 38

 Výpočet - výměra, rozměr:
0,033*14,65*1,1 => spotřeba [kg/m2] * plocha [m2] * rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Zárubeň kovová hranatá, pro klasické udění, š profilu 160 mm, š průchodu 100 mm, hl průchodu 1970 mm, L/P

 Koleno odpadního potrubí, 1 KS.
viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - LEGENDA MATERIÁLŮ - část. 2, POL. 37
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Redukce krát. odpadní - DN 100/50

 Redukce odpadního potrubí. 1x.
viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 2, POL. 37.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Deska polystyrénová EPS SOKL 3000  1000x500x 60 mm

 Odvětrávání vnitřních prostor vodojemu. Sestavu je nutné uzpůsobit krokvím či jiným prvkům střešní konstrukce a podhledu. Odvod kondezátu potrubím do odpadního potrubí - PVC d 40, vedeno střešním pláštěm a nikou ve střeše. D+M
 Sestava odvětrávání:

 a) Trubka PP / PVC, UV stabilní, D = 90 mm, L = 2000 mm, 1 ks
 b) PP / PVC odbočka, D = 90/90 mm, 2 ks

 c) PP / PVC ventilační hlavice se síťkou proti hmyzu, D = 90 mm, 1 ks
 d) PP / PVC kondenzační dno, D = 110 mm, L = cca 200 mm

 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ, POL. 35
6x soubor
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Pás asfaltovaný těžký, tl. 4 mm

 Dodávka hydroizolačních pásů proti vlhkosti a tlakové vodě podlahy, 2x vrstva. D+M
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 2., POL. 36

 Výpočet - výměra, rozměr:
2*5,695*4,34*1,10 => počet vrstev [ks] * délka podlahy [m] * šířka podlahy [m] + 10% rezerva na přesahy
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Koleno kanalizační KGB 110/ 87° PVC

Odvětrávání vnitřních prostor VDJ
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171 58953480 t 0,02 5 000,00 100,00 0,00 100,00 1,00 0,02 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
172 58953474 t 0,01 50 000,00 500,00 0,00 500,00 1,00 0,01 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
173 28323115 m2 15,30 119,00 1 820,70 0,00 1 820,70 0,00 0,01 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
174 55381106 kus 1,00 1 438,00 1 438,00 0,00 1 438,00 0,01 0,01 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
175 58953474 t 0,26 50 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 1,00 0,26 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
176 58953476 t 1,29 50 000,00 64 500,00 0,00 64 500,00 1,00 1,29 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
177 58953480 t 3,51 5 000,00 17 550,00 0,00 17 550,00 1,00 3,51 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
178 58953485 t 3,52 5 000,00 17 600,00 0,00 17 600,00 1,00 3,52 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
5 747 734,30

Poznámka:

Stavba středně obtížného charakteru a náročnosti s důrazem na koordinaci prací.

 Výztuž do betonu, ocel betonářská. Materiál
 viz. ROZPISKA BETONÁŘSKÉ OCELI, zpracováno v oddílu statiky

 Výpočet - výměra, rozměr:
3,1867 [t] + ztratné 10% - na ohýbání, řezání
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Výztuž do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm

 Výztuž do betonu, ocel betonářská. Materiál
 viz. ROZPISKA BETONÁŘSKÉ OCELI, zpracováno v oddílu statiky

 Výpočet - výměra, rozměr:
3,2047 [t] + ztratné 10% - na ohýbání, řezání
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Celkem:

 Výztuž do betonu, ocel betonářská. Materiál
 viz. ROZPISKA BETONÁŘSKÉ OCELI, zpracováno v oddílu statiky

 Výpočet - výměra, rozměr:
0,237 [t] + ztratné 10% - na ohýbání, řezání
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Výztuž do betonu ocel 10 505/R/ d 8 mm

 Výztuž do betonu, ocel betonářská. Materiál
 viz. ROZPISKA BETONÁŘSKÉ OCELI, zpracováno v subdodávce

 Výpočet - výměra, rozměr:
 1,1604 => převzato z oddílu statiky [t]

0,0004*13,50 => vylamovací dvoustranná výztuž [t/m] * [m] + ztratné 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Výztuž do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm

 Fólie nopová, separační a větrací vrstva mezi opěrnou zídkou a obsypem. Materiál
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 2., POL. 48

 Výpočet - výměra, rozměr:
2*(3,1*2,35) => plocha stěn opěrné zídky [m2] + ztratné 5%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Škrabák ocelový s rámem pro zapuštění

 Škrabák na obuv, zámečnický výrobek, kotven do beton. patky. 1 KS, M
viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 2., POL. 49
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Výztuž do betonu ocel 10 505/R/ d 6 mm

 Výztuž vertikální do opěrné zídky. M
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 2., POL. 48

 Výpočet:
každá druhá tvárnice: 11 * 2 *0,00088 [t/m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Výztuž do betonu ocel 10 505/R/ d 6 mm

 Výztuž horizontální do opěrné zídky. M
 viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VDJ - část 2., POL. 48

 Výpočet:
každá řada: 28  *0,00088 [t/m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. VDJ+ÚV HLÁVKOV II., D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Fólie nopová - tl. 0,6 mm š. 1000 mm

Výztuž do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm
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Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

712    13 524,79 4 889,21 18 414,00 0,01
1 712378102R00 kus 11,00 1 674,00 13 524,79 4 889,21 18 414,00 0,00 0,01 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
713    59 986,26 14 713,74 74 700,00 0,31

2 713111111RU4 m2 150,00 498,00 59 986,26 14 713,74 74 700,00 0,00 0,31 RTS I / 2021
Varianta:

Poznámka:

Dokumentace:
721    10 433,94 2 392,06 12 826,00 0,00

3 721273200RT3 kus 11,00 1 166,00 10 433,94 2 392,06 12 826,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Varianta:

Poznámka:

Dokumentace:
762    229 314,19 256 360,66 485 674,85 7,96

4 762332130RT3 m 40,87 834,00 16 095,89 17 989,69 34 085,58 0,02 0,75 RTS I / 2021
Varianta:

Poznámka:

Dokumentace:
5 762332120RT3 m 46,53 690,00 15 260,83 16 844,87 32 105,70 0,01 0,68 RTS I / 2021

Varianta:
Poznámka:

Dokumentace:

Druh stavby: DSO 050.2. VODOJEM HLÁVKOV II - střešní konstrukce Začátek výstavby: - Projektant: Ing.Vladimír Klička, Boršov 57, 588 05

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný výkaz výměr

Název stavby: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA - VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTŮ H1, H1-A Doba výstavby: - Objednatel: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, č.p. 67, 588 41

JKSO: 81422 Zpracováno dne: 22.06.2021 Zpracoval:
Ing. Vladimír KLIČKA, 
Bc. Marek PETSCHENKA

Lokalita: k.ú. Hlávkov, okr. JIHLAVA Konec výstavby: - Zhotovitel: výběrové řízení

 B) STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
 Komínek ventilační, D 90 mm, UV stálý. M+D

viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VDJ, B) STŘEŠNÍ PLÁŠŤ - VENTILAČNÍ KOMÍNEK => POL. 37.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5.5. VDJ HLÁVKOV II - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Izolace tepelné
Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně
1 vrstva - včetně dodávky polystyrenu tl. 100 mm

 B) STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
 Montáž a dodávka tepelné izolace, tl. 10 cm. D+M

VIZ. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VDJ, B) POL. 23

Zkrácený popis / Varianta Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
Izolace střech (živičné krytiny)
Komínek odvětrání střechy s manžetou z PVC - d90

Konstrukce tesařské
Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2
včetně dodávky řeziva, hranoly 16/18

 A) KROV - ŘEZIVO
 Montáž střešní soustavy VDJ, včetně dodávky řeziva, hranoly 18/16 cm.

 VIZ. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VDJ
 Výpočet - výměra, rozměr:

 2*15,40*1,1 => počet [ks] * délka [m] + rezerva 10% => POL. 1. - POZEDNICE č.1 (8,20/0,16/0,14)
1*6,35*1,1 => počet [ks] * délka [m] + rezerva 10% => POL. 2. - POZEDNICE č.2 (8,20/0,16/0,14)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5.5. VDJ HLÁVKOV II - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 - VAZNICE

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5.5. VDJ HLÁVKOV II - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vnitřní kanalizace
Souprava ventilační střešní HL
souprava větrací hlavice PP HL810  D 110 mm

 B) STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
 Souprava větrací hlavice PP (hlavice + krytka), D 110 mm, UV stálý. M+D

viz. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VDJ, B) STŘEŠNÍ PLÁŠŤ - VENTILAČNÍ HLAVICE => POL. 37.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5.5. VDJ HLÁVKOV II - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

včetně dodávky řeziva, hranoly 14/16
 A) KROV - ŘEZIVO

 Montáž střešní soustavy VDJ, včetně dodávky řeziva, hranoly 14/16.
 VIZ. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VDJ

 Výpočet - výměra, rozměr:
 1*12,80*1,1 => počet [ks] * délka [m] + rezeva 10% => POL. 3. - VAZNICE č.1 VRCH. (5,35/0,16/0,14)

2*14,75*1,1 => počet [ks] * délka [m] + rezeva 10% => POL. 4. - VAZNICE č.2 STŘED.  (6,65/0,16/0,14)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5.5. VDJ HLÁVKOV II - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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6 762332120RT3 m 251,24 690,00 82 401,41 90 954,19 173 355,60 0,01 3,65 RTS I / 2021
Varianta:

Poznámka:

Dokumentace:
7 762332130RT3 m 9,46 834,00 3 725,68 4 163,96 7 889,64 0,02 0,17 RTS I / 2021

Varianta:
Poznámka:

Dokumentace:
8 762332120RT2 m 158,84 690,00 42 192,80 67 406,80 109 599,60 0,01 1,77 RTS I / 2021

Varianta:
Poznámka:

Dokumentace:
9 762342204RT3 m2 21,25 37,00 299,46 486,79 786,25 0,00 0,03 RTS I / 2021

Varianta:
Poznámka:

Dokumentace:
10 762342203RT2 m2 41,80 105,00 1 192,18 3 196,82 4 389,00 0,00 0,11 RTS I / 2021

Varianta:
Poznámka:

Dokumentace:
11 762341210R00 m2 264,00 163,00 0,00 43 032,00 43 032,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5.5. VDJ HLÁVKOV II - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 - SLOUPKY
včetně dodávky řeziva, hranoly 16/18

 A) KROV - ŘEZIVO
 Montáž střešní soustavy VDJ, včetně dodávky řeziva, hranoly 16/16, hranoly 14/14.

 VIZ. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VDJ
 Výpočet - výměra, rozměr:

 1*3,80*1,1 => počet [ks] * délka [m] + rezerva 10%  => POL. 8. - SLOUPEK SVISLÝ - ŠTÍT (4,25/0,16/0,16)
2*2,40*1,1 => počet [ks] * délka [m] + rezerva 10% => POL. 9. - SLOUPEK ŠIKMÝ - ŠTÍT (2,80/0,14/0,14)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5.5. VDJ HLÁVKOV II - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 - KLEŠTINY

Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 - KROKVE
včetně dodávky řeziva, hranoly 14/16

 A) KROV - ŘEZIVO
 Montáž střešní soustavy VDJ, včetně dodávky řeziva, hranoly 14/16.

 VIZ. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VDJ
 Výpočet - výměra, rozměr:

 2*6,85*1,1 => počet [ks] * délka [m] + rezerva 10% => POL. 5. - KROKEV č.1 VRCH.  (7,80/0,16/0,14)
 29*5,80*1,1 => počet [ks] * délka [m] + rezerva 10% => POL. 6. - KROKEV č.2 BĚŽNÁ.  (6,90/0,16/0,14)

10*4,65*1,1 => počet [ks] * délka [m] + rezerva 10% => POL. 7. - KROKEV č.3 ZKRÁCENÁ č.1 (4,50/0,16/0,14)

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5.5. VDJ HLÁVKOV II - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm
včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm

 A) KROV - ŘEZIVO
 Montáž střešní soustavy VDJ, včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm.

 VIZ. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VDJ
 Výpočet - výměra, rozměr:

190*4,0*0,05*1,1 => počet [ks] * délka [m] * šířka [m] + rezer. 10% => POL. 19. - LAŤ STŘEŠNÍ - laťování (4,0/0,05/0,03)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5.5. VDJ HLÁVKOV II - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž bednění a laťovaných střech rovných o sklonu do 60st. s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm

včetně dodávky řeziva, hranoly 12/14
 A) KROV - ŘEZIVO

 Montáž střešní soustavy VDJ, včetně dodávky řeziva, hranoly 16/8 
 VIZ. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VDJ

 Výpočet - výměra, rozměr:
 26*1,10*1,1 => počet [ks] * délka [m] + rezerva 10% => POL. 10. - KLEŠTINA, INT. VRCH. (2,00/0,16/0,08)

 26*3,30*1,1 => počet [ks] * délka [m] + rezerva 10% => POL. 11. - KLEŠTINA, INT. STŘED. (5,15/0,16/0,08)
 0*0*1,1 => počet [ks] * délka [m] + rezerva 10% => POL. 12. - KLEŠTINA, INT. SPOD. (1,10/0,16/0,08)

 2*1,10*1,1 => počet [ks] * délka [m] + rezerva 10% => POL. 13. - KLEŠTINA, EXT. HORNÍ (1,70/0,16/0,08)
 2*3,00*1,1 => počet [ks] * délka [m] + rezerva 10% => POL. 14. - KLEŠTINA, EXT. STŘED. HORNÍ (4,00/0,16/0,08)

 2*4,20*1,1 => počet [ks] * délka [m] + rezerva 10% => POL. 15. - KLEŠTINA, EXT.  STŘED. SPODNÍ (5,85/0,16/0,08)
2*6,70*1,1 => počet [ks] * délka [m] + rezerva 10% => POL. 16. - KLEŠTINA, EXT. SPODNÍ (8,35/0,16/0,08)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5.5. VDJ HLÁVKOV II - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž kontralatí přibitím
včetně dodávky řeziva, hranolek 5/5 cm

 A) KROV - ŘEZIVO
 Montáž střešní soustavy VDJ, včetně dodávky řeziva, hranolek 5/4 cm, hranolek 6/4 cm

 VIZ. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VDJ
 Výpočet - výměra, rozměr:

 15*4,0*0,05*1,1 => počet [ks] * délka [m] * šířka [m] + rezerva 10% => POL. 17. - LAŤ STŘEŠNÍ - ZTUŽIDLO (4,0/0,05/0,04)
68*4,0*0,06*1,1 => počet [ks] * délka [m]  * šířka [m] + rezerva 10% => POL. 18. - LAŤ STŘEŠNÍ - KONTRALAŤ (4,0/0,06/0,04)

 A) KROV - ŘEZIVO
 Montáž vaznicové soustavy VDJ.

 VIZ. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VDJ
 Výpočet - výměra, rozměr:

 195,0*1,1 => plocha [m2] + rezerva 10% - POL. 20. PRKNA - BEDNĚNÍ
45*1,1 => plocha [m2] + rezerva 10% - POL. 21. PALUBKA - PERO DRÁŽKA - EXTERIÉR
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5.5. VDJ HLÁVKOV II - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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12 762395000R00 m3 15,44 1 586,00 24 487,81 0,03 24 487,84 0,02 0,36 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
13 762911111R00 m2 693,68 17,00 8 372,73 3 419,83 11 792,56 0,00 0,04 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
14 762911121R00 m3 15,44 2 282,00 34 859,12 374,96 35 234,08 0,02 0,25 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
15 762311103R00 kus 37,00 241,00 426,28 8 490,72 8 917,00 0,00 0,12 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
764    26 477,68 82 138,32 108 616,00 0,38

16 764352203R00 m 47,00 602,00 7 526,88 20 767,12 28 294,00 0,00 0,14 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
17 764421260R00 m 12,00 616,00 1 733,50 5 658,50 7 392,00 0,00 0,05 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
18 764292621R00 m 27,00 1 813,00 14 371,62 34 579,38 48 951,00 0,00 0,12 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
19 764311295R00 m 45,00 163,00 0,00 7 335,00 7 335,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
20 764454202R00 m 15,00 558,00 2 314,61 6 055,39 8 370,00 0,00 0,04 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
21 764352292R00 kus 42,00 92,00 310,57 3 553,43 3 864,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
22 764554492R00 kus 42,00 105,00 220,50 4 189,50 4 410,00 0,00 0,02 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

 A) KROV - ŘEZIVO
 Impregnace řeziva.

 VIZ. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VDJ
 Výpočet:

 SOUČET PLOCH POL. 1 až 22.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5.5. VDJ HLÁVKOV II - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu

 A) KROV - ŘEZIVO
 Impregnace řeziva.

 VIZ. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VDJ
 Výpočet:

SOUČET PLOCH POL. 1 až 22.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5.5. VDJ HLÁVKOV II - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel

Spojovací a ochranné prostředky pro střechy, svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace
 A) KROV - ŘEZIVO

 Montáž vaznicové soustavy VDJ.
 VIZ. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VDJ

 Výpočet - výměra, rozměr:
15,44 => celková kubatura [m3] položek 1 až 22.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5.5. VDJ HLÁVKOV II - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Impregnace řeziva máčením , ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu

Oplechování štítu z Pz plechu, rš 300 mm
 C) ODVODNĚNÍ

 Oplechování štítu. M+D
VIZ. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VDJ - C) ODVODNĚNÍ => POL. 42.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5.5. VDJ HLÁVKOV II - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Oplechování hřebene a nároží Pz plechu, rš 670 mm

 C) ODVODNĚNÍ
 Oplechování hřebene a nároží, RŠ 670 mm. M+D

VIZ. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VDJ - C) ODVODNĚNÍ  POL. 43.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5.5. VDJ HLÁVKOV II - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

 D) OSTATNÍ, PŘÍSLUŠENSTVÍ
 Navaření kotvy pozednice (pás. 30/5 mm) k výztuži věnce. Montáž

VIZ. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VDJ - C) ODVODNĚNÍ => POL. 51.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5.5. VDJ HLÁVKOV II - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Konstrukce klempířské
Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm

 Položka je kalkulována včetně háků, čel, rohů, objímek, rovných hrdel a dilatací. Plech pozinkovaný, tl. 0,8 mm.
 C) ODVODĚNÍ

VIZ. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VDJ - C) ODVODNĚNÍ - NADOKAPNÍ PLECH, RŠ 400 MM => POL. 40.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5.5. VDJ HLÁVKOV II - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Montáž háků Pz půlkruhových
 C) ODVODNĚNÍ

 Montáž háků žlabových nespádových/rovných. M
VIZ. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VDJ - C) ODVODNĚNÍ => POL. 48.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5.5. VDJ HLÁVKOV II - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž zděře (objímky) Ti Zn kruhové

 C) ODVODNĚNÍ
 Montáž objímky kulatého svodu 90. D

VIZ. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VDJ - C) ODVODNĚNÍ => POL. 49.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5.5. VDJ HLÁVKOV II - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Montáž - zhotovení okapů z Pz
 C) ODVODNĚNÍ

 Montáž střešního žlabu, rš 250 mm, četně zakončení a odtoku + PE vložka proti listí do okapu.
VIZ. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VDJ - C) ODVODNĚNÍ => POL. 44.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5.5. VDJ HLÁVKOV II - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 90 mm

 C) ODVODNĚNÍ
 Zhotovení odpadu střešních vod, d 90. Položka je kalkulována včetně nákladů na dodání zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů. M+D

VIZ. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VDJ - C) ODVODNĚNÍ => POL. 45.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5.5. VDJ HLÁVKOV II - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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765    445 621,91 144 521,16 590 143,07 10,57
23 765901112R00 m2 160,00 204,00 9 484,00 23 156,00 32 640,00 0,00 0,02 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
24 765799312RN2 m2 255,00 204,00 24 336,22 27 683,78 52 020,00 0,00 0,05 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
25 765331813R00 m2 187,25 1 003,00 130 148,45 57 663,30 187 811,75 0,05 9,16 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
26 765331841R00 m 18,00 1 103,00 15 291,46 4 562,54 19 854,00 0,02 0,30 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
27 765331862R00 m 56,83 163,00 4 723,51 4 539,78 9 263,29 0,00 0,01 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
28 765331882R00 kus 85,00 2 628,00 207 101,15 16 278,85 223 380,00 0,01 0,51 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
29 765331882R00 kus 11,00 2 628,00 26 801,33 2 106,67 28 908,00 0,01 0,07 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
30 765331822R00 m 29,33 1 091,00 24 568,73 7 430,30 31 999,03 0,01 0,41 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
31 765331826R00 kus 1,00 745,00 657,58 87,42 745,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
32 765331832R00 m 2,00 1 174,00 1 673,00 675,00 2 348,00 0,01 0,03 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

 B) STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
 Montáž pojistné hydroizolace s dodávkou. D+M

VIZ. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VDJ - B) POL. 25
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5.5. VDJ HLÁVKOV II - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Krytina betonová střech jednoduchých z tašek drážkových, v barvě cihlově červené, červenohnědé, tamvohnědé, černé

 B) STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
 Krytina betonová střech jednoduchých z tašek drážkových. D+M

 VIZ. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VDJ -  B) STŘEŠNÍ PLÁŠŤ => POL. 26, 27
 Výpočet:

 1650/10*1,05 => PŘEVZATO Z TABULKY B) STŘEŠNÍ PLÁŠŤ - TAŠKA STŘEŠNÍ BETONOVÁ, CELÁ => POL. 26 
 40/3*1,05 => PŘEVZATO Z TABULKY B) STŘEŠNÍ PLÁŠŤ  - TAŠKA STŘEŠNÍ BETONOVÁ, PŮLENÁ => POL. 27

=> počet [ks] / 10 [ks/m2] + rezerva 5%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5.5. VDJ HLÁVKOV II - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Krytina betonová, doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkou, tašky krajní

Krytina tvrdá
Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Folie podstřešní difúzní na krokve

 B) STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
 Montáž a dodávka parozábrany (párotěsné fólie). D+M

VIZ. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VDJ - B) POL. 24
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5.5. VDJ HLÁVKOV II - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž fólie na bednění přibitím

 B) STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
 Krytina betonová, osazení větracích tašek. D+M

VIZ. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VDJ - B) STŘEŠNÍ PLÁŠŤ - TAŠKA STŘEŠNÍ - VĚTRACÍ  => POL. 31
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5.5. VDJ HLÁVKOV II - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Krytina betonová, doplňky pro zastřešení krytinou betonovou, taška větrací

 B) STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
 Krytina betonová, osazení větracích tašek pro větrací komínek d 90. D+M

VIZ. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VDJ - B) STŘEŠNÍ PLÁŠŤ - TAŠKA STŘEŠNÍ - PROSTUPOVÁ d 90 + VĚTRACÍ KOMÍNEK, 11 KS => POL. 32.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5.5. VDJ HLÁVKOV II - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Krytina betonová, doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkou, hřebenáč (+ příchytky na bleskosvod) s větracím pásem

 B) STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
 Krytina betonová, osazení krajových tašek. D+M

 VIZ. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VDJ
 Výpočet - výměra, rozměr:

 18/2 => PŘEVZATO Z TABULKY B) STŘEŠNÍ PLÁŠŤ - TAŠKA STŘEŠNÍ KRAJOVÁ - LEVÁ => POL. 28, 2 KS/ 1 BM
18/2 => PŘEVZATO Z TABULKY B) STŘEŠNÍ PLÁŠŤ - TAŠKA STŘEŠNÍ KRAJOVÁ - PRAVÁ => POL. 29, 2 KS/ 1 BM
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5.5. VDJ HLÁVKOV II - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Krytina betonová, doplňky pro zastření krytinou betonovou drážkovou i boborovku,sněhová

 B) STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
 Krytina betonová, osazení sněhových tašek, 3 řady, každá 3. taška. D+M

 VIZ. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VDJ - B) STŘEŠNÍ PLÁŠŤ - TAŠKA STŘEŠNÍ - SNĚHOVÁ
 Výpočet - výměra, rozměr:

155/3*1,1 => PŘEVZATO Z TABULKY B) STŘEŠNÍ PLÁŠŤ - TAŠKA STŘEŠNÍ - SNĚHOVÁ => POL.30., 3 KS/BM
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5.5. VDJ HLÁVKOV II - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Krytina betonová, doplňky pro zastřešení krytinou betonovou, taška větrací

 B) STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
 Osazení hřebenáčů s větracím pásem a příchytkami na bleskosvod. D+M

VIZ. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VDJ - HŘEBENÁČ KONCOVÝ, NÁROŽÍ => POL. 35.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5.5. VDJ HLÁVKOV II - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

 B) STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
 Osazení hřebenáčů s větracím pásem a příchytkami na bleskosvod. D+M

 VIZ. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VDJ - B) STŘEŠNÍ PLÁŠŤ - HŘEBENÁČ (OBYČ. S PŘÍCHYTKOU NA BLESKOSVOD) => POL. 33.
80/3*1,1
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5.5. VDJ HLÁVKOV II - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Krytina betonová, doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkou, hřebenáč rozdělovací ( hřeben / 2x nároží) s větracím pásem

 B) STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
 Osazení hřebenáčů rozdělovacích, hřeben / 2x nároží. D+M

VIZ. VÝKRESOVÁ DKOMUENTACE - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VDJ - B) STŘEŠNÍ PLÁŠŤ - HŘEBENÁČ (OBYČ. S PŘÍCHYTKOU NA BLESKOSVOD) => POL. 34.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5.5. VDJ HLÁVKOV II - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Krytina betonová, doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkou, hřebenáč koncový, nároží s větracím pásem
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33 765331832R00 m 1,00 1 174,00 836,50 337,50 1 174,00 0,01 0,01 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
H713    0,00 480,00 480,00 0,00

34 998713101R00 t 0,32 1 500,00 0,00 480,00 480,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
H762    0,00 6 195,00 6 195,00 0,00

35 998762102R00 t 4,13 1 500,00 0,00 6 195,00 6 195,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
H764    0,00 570,00 570,00 0,00

36 998764101R00 t 0,38 1 500,00 0,00 570,00 570,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
H765    0,00 15 855,00 15 855,00 0,00

37 998765101R00 t 10,57 1 500,00 0,00 15 855,00 15 855,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
M999VD    650,00 3 250,00 3 900,00 0,00

38 999999999VD m 52,00 75,00 650,00 3 250,00 3 900,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
   110 792,80 0,00 110 792,80 0,80

39 31327125 m2 83,20 94,00 7 820,80 0,00 7 820,80 0,00 0,04 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
40 900 KL 900999VD soubor 1,00 18 750,00 18 750,00 0,00 18 750,00 0,10 0,10 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
41 553523000 m 45,00 269,00 12 105,00 0,00 12 105,00 0,00 0,05 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
42 900 KL 900998VD soubor 6,00 3 125,00 18 750,00 0,00 18 750,00 0,06 0,36 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
43 55243550 kus 6,00 2 950,00 17 700,00 0,00 17 700,00 0,02 0,13 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
44 553448283 kus 42,00 213,00 8 946,00 0,00 8 946,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Krytina betonová, doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkou, hřebenáč koncový, vrcholový, plastová záslepka s větracím pásem
 B) STŘEŠNÍ PLÁŠŤ

 Osazení hřebenáčů s větracím pásem a příchytkami na bleskosvod. D+M
VIZ. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VDJ - HŘEBENÁČ KONCOVÝ, VRCHOLOVÝ, PLASTOVÁ ZÁSLEPKA => POL. 36.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5.5. VDJ HLÁVKOV II - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Izolace tepelné

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5.5. VDJ HLÁVKOV II - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Konstrukce klempířské
Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m
50 m vodorovně
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5.5. VDJ HLÁVKOV II - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Krytina tvrdá

Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m
50 m vodorovně
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5.5. VDJ HLÁVKOV II - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Konstrukce tesařské
Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m
50 m vodorovně

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5.5. VDJ HLÁVKOV II - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Ostatní materiál
Tkanina proti hmyzu zelený lak 1,60x0,22x1000 mm

 B) STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
 Tkanina proti hmyzu a ptactvu. D

VIZ. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VDJ - B) STŘEŠNÍ PLÁŠŤ - PÁSKA PROTI HMYZU => POL. 38.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5.5. VDJ HLÁVKOV II - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Spojovací a kotvící prostředky, příslušenství

Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m
50 m vodorovně
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5.5. VDJ HLÁVKOV II - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáže ostatní
Montáž tkaniny proti hmyzu a ptactvu

 B) STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
 Montáž tkaniny proti hmyzu a ptactvu.

VIZ. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VDJ - B) STŘEŠNÍ PLÁŠŤ - PÁSKA PROTI HMYZU => POL. 38.

 C) ODVODNĚNÍ
 Dodávka a montáž střešních tvarovek - kolena, kotlík-výtoků, koncovek. M+D

VIZ. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VDJ - C) ODVODNĚNÍ => POL. 46.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5.5. VDJ HLÁVKOV II - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Lapač střešních splavenin DN 80

 C) ODVODNĚNÍ
 Lapač střešních splavenin DN 80, 2 KS. M+D

VIZ. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VDJ - C) ODVODNĚNÍ => POL. 47.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5.5. VDJ HLÁVKOV II - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Hák žlabový nespádový/rovný

 B) STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
 Spojovací a kotvící prostředky, příslušenství pro střešní plášť.

VIZ. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VDJ - B) STŘEŠNÍ PLÁŠŤ - PÁSKA PROTI HMYZU => POL. 39.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5.5. VDJ HLÁVKOV II - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Žlab půlkruhový rš 250 mm pozink-lak

 C) ODVODNĚNÍ
 střešní žlab, rš 250 mm, včetně zakončení a odtoku + PE vložka proti listí do okapu.

VIZ. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VDJ - C) ODVODNĚNÍ => POL. 44.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5.5. VDJ HLÁVKOV II - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Střešní žlaby a svody - soubor tvarovek

 C) ODVODNĚNÍ
 Hák žlabový d 125 nespádový/rovný. D

VIZ. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VDJ - C) ODVODNĚNÍ => POL. 48.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5.5. VDJ HLÁVKOV II - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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45 5534426232 kus 42,00 163,00 6 846,00 0,00 6 846,00 0,00 0,01 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
46 900 KL 900999VD soubor 1,00 18 750,00 18 750,00 0,00 18 750,00 0,10 0,10 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
47 13358426 t 0,02 56 250,00 1 125,00 0,00 1 125,00 1,00 0,02 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
1 428 166,70

Poznámka:

Stavba běžného charakteru a náročnosti s důrazem na koordinaci prací.

 C) ODVODNĚNÍ
 Spojovací a kotvící prostředky, příslušenství pro odvodnění. D+M

VIZ. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VDJ - C) ODVODNĚNÍ => POL. 50.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5.5. VDJ HLÁVKOV II - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Ocel pásová jakost S235  30x5,0 mm

 D) OSTATNÍ, PŘÍSLUŠENSTVÍ
 Kotva pozednice, pás. 30/5 mm.

VIZ. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VDJ - C) ODVODNĚNÍ => POL. 51.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5.5. VDJ HLÁVKOV II - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Celkem:

Objímka kulatého svodu 90
 C) ODVODNĚNÍ

 Objímka kulatého svodu 90. D
VIZ. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VDJ - C) ODVODNĚNÍ => POL. 49.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5.5. VDJ HLÁVKOV II - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Spojovací a kotvící prostředky, příslušenství
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Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

12    0,00 1 720,80 1 720,80 0,00
1 121101101R00 m3 21,51 80,00 0,00 1 720,80 1 720,80 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
13    0,00 65 512,30 65 512,30 0,00

2 132201213R00 m3 64,22 560,00 0,00 35 963,20 35 963,20 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
3 132201219R00 m3 32,11 20,00 0,00 642,20 642,20 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
4 132301213R00 m3 42,82 580,00 0,00 24 835,60 24 835,60 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Druh stavby: DSO 060.1. ODPAD Z VDJ - POTRUBÍ, TVAROVKY, ŠACHTY Začátek výstavby: - Projektant: Ing.Vladimír Klička, Boršov 57, 588 05

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný výkaz výměr

Název stavby:
OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA - VDJ + ÚV HLÁVKOV, 
ZAPOJENÍ VRTŮ H1, H1-A

Doba výstavby: - Objednatel: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, č.p. 67, 588 41

JKSO: 8272111 Zpracováno dne: 16.06.2021 Zpracoval:
Ing. Vladimír KLIČKA, 
Bc. Marek PETSCHENKA

Lokalita: k.ú. Hlávkov, okr. JIHLAVA Konec výstavby: - Zhotovitel: výběrové řízení

 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m, uložením na dočasnou skládku. 
 Výpočet - výměra, rozměr:

 8,75*1,55*0,20 => úsek č.1: délka trasy úseku / stoky [m] * šíře rýhy [m] * tl. vrstvy [m]
 22,45*1,41*0,20 => úsek č.2: délka trasy úseku / stoky [m] * šíře rýhy [m] * tl. vrstvy [m]
 22,00*1,41*0,20 => úsek č.3: délka trasy úseku / stoky [m] * šíře rýhy [m] * tl. vrstvy [m]

25,50*1,23*0,20 => úsek č.4: délka trasy úseku / stoky [m] * šíře rýhy [m] * tl. vrstvy [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubené vykopávky
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ

 Položka obsahuje hloubení rýh, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území).
 Výpočet - výměra, rozměr:

 8,75*2,05*0,60*1,05 => úsek č.1: délka trasy úseku / stoky [m] * prům. plocha výkopu [m2] * 60% III. tř. horniny + rezerva
 22,45*1,23*0,60*1,05 => úsek č.2: délka trasy úseku / stoky [m] * prům. plocha výkopu [m2] * 60% III. tř. horniny + rezerva
 22,00*1,23*0,60*1,05 => úsek č.3: délka trasy úseku / stoky [m] * prům. plocha výkopu [m2] * 60% III. tř. horniny + rezerva

25,50*1,15*0,60*1,05 => úsek č.4: délka trasy úseku / stoky [m] * prům. plocha výkopu [m2] * 60% III. tř. horniny + rezerva
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Zkrácený popis Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
Odkopávky a prokopávky
Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3
 Příplatek za lepivost, 50% celkového objemu výkopu, udává se poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.

 Výpočet - výměra, rozměr:
64,22*0,50 => výkop v hor. tř. III. => 50% z toho
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ

 Položka obsahuje hloubení rýh, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území).
 Výpočet - výměra, rozměr:

 8,75*2,05*0,40*1,05 => úsek č.1: délka trasy úseku / stoky [m] * prům. plocha výkopu [m2] * 40% IV. tř. horniny + rezerva
 22,45*1,23*0,40*1,05 => úsek č.2: délka trasy úseku / stoky [m] * prům. plocha výkopu [m2] * 40% IV. tř. horniny + rezerva
 22,00*1,23*0,40*1,05 => úsek č.3: délka trasy úseku / stoky [m] * prům. plocha výkopu [m2] * 40% IV. tř. horniny + rezerva

25,50*1,15*0,40*1,05 => úsek č.4: délka trasy úseku / stoky [m] * prům. plocha výkopu [m2] * 40% IV. tř. horniny + rezerva
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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5 132301219R00 m3 10,71 30,00 0,00 321,30 321,30 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
6 132401211R00 m3 2,50 900,00 0,00 2 250,00 2 250,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
7 132501211R00 m3 1,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

16    0,00 15 729,98 15 729,98 0,00
8 161101101R00 m3 3,21 120,00 0,00 385,20 385,20 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
9 161101151R00 m3 0,11 220,00 0,00 24,20 24,20 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
10 162701105R00 m3 51,61 260,00 0,00 13 418,60 13 418,60 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
11 162701109R00 m3 309,66 3,00 0,00 928,98 928,98 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
12 162701155R00 m3 3,50 260,00 0,00 910,00 910,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4
 Příplatek za lepivost, 25% celkového objemu výkopu, udává se poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.

 Výpočet - výměra, rozměr:
42,82*0,25 => výkop v hor. tř. IV. => 25% z toho
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ

 Položka obsahuje hloubení jámy, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území).
 Výpočet - výměra, rozměr:

2,5 [m3]=> rezerva pro výskyt horniny tř. V. -> stanoveno odhadem
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m

 bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na doopravní prostředek
 hloubení rýh š. do 200 cm objemu do 1000 m3: 50 %

 viz. TABULKA TĚŽITELNOSTI HORNIN
 Výpočet:

(2,50+1)*0,03 => součet kubatury horn.  tř. I. až IV. * 3 % - stanoveno z tabulky pro určení podílu svislého přemístění výkopku
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

 Po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
 Část výkopku hornin tř. 1-4 může být použit na zásyp a obsyp jiných stavebních objektů.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 (64,22+42,82) => celková kubatura výkopu tř. I. až IV. [m3]

-55,43 => kubatura potřebná pro zásyp [m3]

Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ
Rezerva pro výskyt horniny třídy VI. Stanoveno odhadem.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Přemístění výkopku
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m

 bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na doopravní prostředek
 hloubení rýh š. do 200 cm objemu do 10 000 m3 (globlní stavba): 3 %

 Výpočet - výměra, rozměr:
(64,22+42,82)*0,03 => součet kubatury horn.  tř. I. až IV. * 3 % - stanoveno z tabulky pro určení podílu svislého přemístění výkopku

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km

 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další  1 km nad rozpočtovou položku s odvozem do 10 km, příplatek za 1 km.
 Výpočet - výměra, rozměr:

51,61*6 => kubatura zeminy - odvoz [m3] * počet [km] nad 10 km
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m

 Po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
 Část výkopku hornin tř. V-VII. může být použit na zásyp a obsyp jiných stavebních objektů (nerozpočtováno), odvoz na skládku, předpoklad uložení Malý Beranov.

 Výpočet - výměra, rozměr:
2,5+1 => celková kubatura výkopu tř. V. až VII. [m3]
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13 162701159R00 m3 21,00 3,00 0,00 63,00 63,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
17    13 269,82 35 230,68 48 500,50 65,96

14 175101101RT2 m3 38,80 750,00 13 269,82 15 830,18 29 100,00 1,70 65,96 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
15 174101101R00 m3 55,43 350,00 0,00 19 400,50 19 400,50 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
18    227,10 6 228,90 6 456,00 0,00

16 181300012RA0 m2 107,60 60,00 227,10 6 228,90 6 456,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
19    0,00 5 511,00 5 511,00 0,00

17 199000002R00 m3 51,61 100,00 0,00 5 161,00 5 161,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Dokumentace:

18 199000003R00 m3 3,50 100,00 0,00 350,00 350,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Dokumentace:

21    0,00 1 222,20 1 222,20 0,00
19 215901101R00 m2 81,48 15,00 0,00 1 222,20 1 222,20 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km
 Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km nad rozpočtovou položku s odvozem do 10 km, příplatek za 1 km.

 Výpočet - výměra, rozměr:
3,50*6 => kubatura zeminy - odvoz [m3] * počet [km] nad 10 km
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Konstrukce ze zemin
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm
 Rozprostření vrstvy ornice v rovině tloušťka 20 cm.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 8,75*1,55 => úsek č.1: délka trasy úseku / stoky [m] * šíře rýhy [m]

 22,45*1,41 => úsek č.2: délka trasy úseku / stoky [m] * šíře rýhy [m]
 22,00*1,41 => úsek č.3: délka trasy úseku / stoky [m] * šíře rýhy [m]

25,50*1,23 => úsek č.4: délka trasy úseku / stoky [m] * šíře rýhy [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
Poplatek za skládku horniny 1- 4
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

 Obsyp hutnitelným nesoudržným materiálem (f = 0-16 mm pro PVC) ve výkopu , pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění.
 Výpočet - výměra, rozměr:

 8,75*0,55*1,05 => úsek č.1: délka trasy úseku / stoky [m] * plocha obsypu [m2] + rezerva 5%
 22,45*0,51*1,05 => úsek č.2: délka trasy úseku / stoky [m] * plocha obsypu [m2] + rezerva 5%
 22,00*0,51*1,05 => úsek č.3: délka trasy úseku / stoky [m] * plocha obsypu [m2] + rezerva 5%
 25,50*0,41*1,05 => úsek č.4: délka trasy úseku / stoky [m] * plocha obsypu [m2] + rezerva 5%

-((pi*0,08^2*8,75)+(pi*0,0625^2*22,45)+(pi*0,0625^2*22,00)+(pi*0,0625^2*25,50)) => odečet kubatury vytlačené potrubím [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním z jakékoliv horniny (tř. I - IV.) s uložením výkopku po vrtstvách,zemina použita na staveništi k zásypům. Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti 

 do 10 m od okraje zásypu.
 Výpočet - výměra, rozměr:

 8,75*1,30*1,075 => úsek č.1: délka trasy úseku / stoky [m] * plocha zásypu [m2] + max. míra zhutnění 7,5%
 22,45*0,56*1,075 => úsek č.2: délka trasy úseku / stoky [m] * plocha zásypu [m2] + max. míra zhutnění 7,5%
 22,00*0,56*1,075 => úsek č.3: délka trasy úseku / stoky [m] * plocha zásypu [m2] + max. míra zhutnění 7,5%

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Povrchové úpravy terénu

Poplatek za skládku horniny 5 - 7
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Úprava podloží a základové spáry
Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS

 Zhutnění podloží před podkladní vrstvou lože potrubí.
 Výpočet - výměra, rozměr:

 8,75*1,10 => úsek č.1: délka trasy úseku / stoky [m] * šíře rýhy [m]
 22,45*1,10 => úsek č.2: délka trasy úseku / stoky [m] * šíře rýhy [m]
 22,00*1,10 => úsek č.3: délka trasy úseku / stoky [m] * šíře rýhy [m]

25,50*0,90 => úsek č.4: délka trasy úseku / stoky [m] * šíře rýhy [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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45    8 283,10 8 850,50 17 133,60 14,70
20 451572211R00 m3 12,98 1 320,00 8 283,10 8 850,50 17 133,60 1,13 14,70 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
87    2 514,97 31 085,03 33 600,00 0,00

21 871311111R00 m 15,00 250,00 434,59 3 315,41 3 750,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
22 871251111R00 m 90,00 210,00 2 027,45 16 872,55 18 900,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
23 877313123R00 kus 42,00 150,00 29,52 6 270,48 6 300,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
24 877313123R00 kus 20,00 170,00 15,93 3 384,07 3 400,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
25 877353121R00 kus 5,00 250,00 7,48 1 242,52 1 250,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
89    10 334,84 20 565,16 30 900,00 0,84

26 894411010RAG kus 1,00 14 200,00 10 225,23 3 974,77 14 200,00 0,80 0,80 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 32 mm

 Zhotovení podkladního lože pod odpadní potrubí z lom. prosívky včetně dodávky podkladového materiálu. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

 8,75*1,10*0,15 => úsek č.1: délka trasy úseku / stoky [m] * šíře rýhy [m] * tl. vrstvy [m]
 22,45*1,10*0,15 => úsek č.2: délka trasy úseku / stoky [m] * šíře rýhy [m] * tl. vrstvy [m]
 22,00*1,10*0,15 => úsek č.3: délka trasy úseku / stoky [m] * šíře rýhy [m] * tl. vrstvy [m]

25,50*1,10*0,15 => úsek č.4: délka trasy úseku / stoky [m] * šíře rýhy [m] * tl. vrstvy [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových
Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm

 Montáž jednoossých kanalizačních tvarovek daného průměru (kolena, redukce, přesuvky, potrubí, odbočky).
 Výpočet - výměra, rozměr:

42 => počet tvarovek dané světlosti [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek do DN 150

 Montáž jednoossých kanalizačních tvarovek daného průměru (kolena, redukce, přesuvky, potrubí, odbočky).
 Výpočet - výměra, rozměr:

20 => počet tvarovek dané světlosti [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek do DN 200

 Montáž potrubí z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem. Volba položky se řídí vnějším průměrem trubky. V položce jsou zakalkulovány i náklady na montáž tvarovek.
 Výpočet - výměra, rozměr:

15,00 => celková délka montáže potrubí dané světlosti [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 110 mm

 Montáž potrubí z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem. Volba položky se řídí vnějším průměrem trubky. V položce jsou zakalkulovány i náklady na montáž tvarovek.
 Výpočet - výměra, rozměr:

90,0 => celková délka montáže potrubí dané světlosti [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 125

 Položka je určena pro montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu.
 Výpočet - výměra, rozměr:

1+4 => počet odboček do dané světlosti [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Vpusť uliční z dílců DN 450,s odkalištěm,napojení

 Vpusť uliční z dílců DN 450,s odkalištěm,napojení - DN 150, mříž litina 500x500, zatížení 40 t (D400), hl. 1,67 m.
 V položce je zakalkulováno: 

 - zřízení uliční vpusti betonových dílců ze spodního dílu s odkalištěm, 
 - zřízení středové skruže, 

 - zřízení hrdlového dílu s odtokem DN 150 mm, 
 - zřízení přechodového dílu, 

 - osazení vyrovnávacího prstence a vtokové mříže bez kalového koše
Celkem 1 ks vpusti.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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27 899311114R00 kus 4,00 1 500,00 109,60 5 890,40 6 000,00 0,01 0,05 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
28 894432112R00 kus 3,00 1 500,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
29 894431112R00 kus 1,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
30 894421111R00 kus 1,00 1 200,00 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
H27    0,00 344,00 344,00 0,00

31 998276101R00IM t 0,72 200,00 0,00 144,00 144,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Dokumentace:

32 998271301R00 t 1,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Dokumentace:

   87 243,80 0,00 87 243,80 0,87
33 28611260.A kus 4,30 199,00 855,70 0,00 855,70 0,00 0,01 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
34 28611261.A kus 2,15 363,00 780,45 0,00 780,45 0,01 0,02 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
35 28611262.A kus 1,08 863,00 932,04 0,00 932,04 0,02 0,02 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Osazení poklopů litinových s rámem nad 150 kg
 Osazení litinových poklopů s rámem, odvětráním i bez odvětrání.

 Výpočet - výměra, rozměr:
4 => počet poklopů k osazení [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm
Položka je určena pro osazení plastových revizních šachet, tvořených dnem z PP nebo PE se vtoky a výtoky a šachtovou rourou korugovanou (zvlněnou) na připravený podklad. Dno z PP se používá pro potrubí o 
průměru 110 - 200 mm, dno z PE pro potrubí 250 - 400 mm. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání plastových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. Revizní šachta splňuje požadavky na odolnost pro 

 zatížení od vozidel na vozovce, na přenos zatížení vyplývající z pohybů půdy při různém počasí a teplotě a na zachování těsnosti při dlouhodobém použití.
 Výpočet - výměra, rozměr:

3 => celkový počet šachet [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Vedení trubní dálková a přípojná
Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Ostatní materiál

Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm
Položka je určena pro osazení plastových dílců šachet, tvořených dnem, šachtovým dílem a konusem na připravený podklad včetně přípravy pro napojení potrubí. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání 

 plastových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci.
 Výpočet - výměra, rozměr:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t

 Montáž betonového prstence 600/1000.
 Výpočet - výměra, rozměr:

1 => celkový počet [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC DN125x5000 mm
 Trubka kanalizační PVC, DN 200, SN 8, kanalizační trubka se zvýšenou sílou stěny  s násuvným hrdlem a manžetovým těsnicím kroužkem. Dodávka materiálu.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 1 => počet [ks] potrubí dané světlosti + ztratné 7,5%

Pozn.: Orientační počet daného rozměru, přesný počet bude vykázán zhotovitelem stavby.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC DN125x1000 mm
 Trubka kanalizační PVC, DN 150, SN 8, kanalizační trubka se zvýšenou sílou stěny s násuvným hrdlem a manžetovým těsnicím kroužkem. Dodávka materiálu.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 4 => počet [ks] potrubí dané světlosti + ztratné 7,5%

Pozn.: Orientační počet daného rozměru, přesný počet bude vykázán zhotovitelem stavby.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC DN125x2000 mm

 Trubka kanalizační PVC, DN 150, SN 8, kanalizační trubka se zvýšenou sílou stěny s násuvným hrdlem a manžetovým těsnicím kroužkem. Dodávka materiálu.
 Výpočet - výměra, rozměr:

 2 => počet [ks] potrubí dané světlosti + ztratné 7,5%
Pozn.: Orientační počet daného rozměru, přesný počet bude vykázán zhotovitelem stavby.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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36 28611260.A kus 7,53 199,00 1 498,47 0,00 1 498,47 0,00 0,02 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
37 28611261.A kus 16,13 363,00 5 855,19 0,00 5 855,19 0,01 0,16 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
38 28611261.A kus 3,23 363,00 1 172,49 0,00 1 172,49 0,01 0,03 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
39 28611262.A kus 9,68 863,00 8 353,84 0,00 8 353,84 0,02 0,16 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
40 28651705.A kus 1,02 443,00 451,86 0,00 451,86 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
41 28651702.A kus 4,06 288,00 1 169,28 0,00 1 169,28 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
42 28651660.A kus 2,03 174,00 353,22 0,00 353,22 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
43 28651655.A kus 4,06 113,00 458,78 0,00 458,78 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
44 28651656.A kus 2,03 116,00 235,48 0,00 235,48 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC DN125x1000 mm
 Trubka kanalizační PVC, DN 125, SN 8, kanalizační trubka se zvýšenou sílou stěny s násuvným hrdlem a manžetovým těsnicím kroužkem. Dodávka materiálu.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 6+1 => počet [ks] potrubí dané světlosti + ztratné 7,5%

Pozn.: Orientační počet daného rozměru, přesný počet bude vykázán zhotovitelem stavby.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC DN125x5000 mm
 Trubka kanalizační PVC, DN 125, SN 8, kanalizační trubka se zvýšenou sílou stěny  s násuvným hrdlem a manžetovým těsnicím kroužkem. Dodávka materiálu.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 6+3 => počet [ks] potrubí dané světlosti + ztratné 7,5%

Pozn.: Orientační počet daného rozměru, přesný počet bude vykázán zhotovitelem stavby.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/45° PVC

 Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/45° PVC (DN 150/DN 150, 45°), nástrčná hrdla opatřená těsnicím kroužkem z elastomeru.
 Výpočet - výměra, rozměr:

 1 => množství [ks] + ztratné 1,5%
Pozn.: Orientační počet daného rozměru, přesný počet bude vykázán zhotovitelem stavby.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC DN125x2000 mm
 Trubka kanalizační PVC, DN 125, SN 8, kanalizační trubka se zvýšenou sílou stěny s násuvným hrdlem a manžetovým těsnicím kroužkem. Dodávka materiálu.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 10+5 => počet [ks] potrubí dané světlosti + ztratné 7,5%

Pozn.: Orientační počet daného rozměru, přesný počet bude vykázán zhotovitelem stavby.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC DN125x2000 mm

 Trubka kanalizační PVC, DN 125, SN 8, kanalizační trubka se zvýšenou sílou stěny s násuvným hrdlem a manžetovým těsnicím kroužkem. Dodávka materiálu.
 Výpočet - výměra, rozměr:

 3 => počet [ks] potrubí dané světlosti + ztratné 7,5%
Pozn.: Orientační počet daného rozměru, přesný počet bude vykázán zhotovitelem stavby.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Koleno kanalizační KGB 125/ 15° PVC
 Koleno kanalizační KGB 125/ 15° PVC (DN 150), nástrčné hrdlo opatřené těsnicím kroužkem z elastomeru.

 Výpočet - výměra, rozměr:
4 => množství [ks] + ztratné 1,5%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Koleno kanalizační KGB 125/ 30° PVC

 Koleno kanalizační KGB 125/ 30°  PVC (DN 125), nástrčné hrdlo opatřené těsnicím kroužkem z elastomeru.
 Výpočet - výměra, rozměr:

2 => množství [ks] + ztratné 1,5%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Odbočka kanalizační KGEA 125/ 125/45° PVC
 Odbočka kanalizační KGEA 125/ 125/45° PVC (DN 125/DN 125, 45°), nástrčná hrdla opatřená těsnicím kroužkem z elastomeru.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 4 => množství [ks] + ztratné 1,5%

Pozn.: Orientační počet daného rozměru, přesný počet bude vykázán zhotovitelem stavby.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Koleno kanalizační KGB 160/ 15° PVC

 Koleno kanalizační KGB 160/ 15° PVC (DN 150), nástrčné hrdlo opatřené těsnicím kroužkem z elastomeru.
 Výpočet - výměra, rozměr:

2 => množství [ks] + ztratné 1,5%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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45 28651661.A kus 2,03 188,00 381,64 0,00 381,64 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
46 28651657.A kus 8,12 124,00 1 006,88 0,00 1 006,88 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
47 28651662.A kus 2,03 208,00 422,24 0,00 422,24 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
48 28651658.A kus 2,03 169,00 343,07 0,00 343,07 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
49 28651663.A kus 1,02 265,00 270,30 0,00 270,30 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
50 28651659.A kus 3,00 183,00 549,00 0,00 549,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
51 28651664.A kus 1,02 258,00 263,16 0,00 263,16 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
52 28651690.A kus 4,06 135,00 548,10 0,00 548,10 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
53 28651692.A kus 4,06 189,00 767,34 0,00 767,34 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
54 28651811.A kus 15,23 118,00 1 797,14 0,00 1 797,14 0,00 0,01 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC
 Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC (DN 150), nástrčné hrdlo opatřené těsnicím kroužkem z elastomeru.

 Výpočet - výměra, rozměr:
2 => množství [ks] + ztratné 1,5%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Koleno kanalizační KGB 125/ 67° PVC

 Koleno kanalizační KGB 125/ 67° PVC (DN 125), nástrčné hrdlo opatřené těsnicím kroužkem z elastomeru.
 Výpočet - výměra, rozměr:

2 => množství [ks] + ztratné 1,5%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC
 Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC (DN 150), nástrčné hrdlo opatřené těsnicím kroužkem z elastomeru.

 Výpočet - výměra, rozměr:
2 => množství [ks] + ztratné 1,5%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC

 Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC (DN 125), nástrčné hrdlo opatřené těsnicím kroužkem z elastomeru.
 Výpočet - výměra, rozměr:

8 => množství [ks] + ztratné 1,5%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Koleno kanalizační KGB 160/ 87° PVC
 Koleno kanalizační KGB 160/ 87° PVC (DN 150), nástrčné hrdlo opatřené těsnicím kroužkem z elastomeru.

 Výpočet - výměra, rozměr:
1 => množství [ks] + ztratné 1,5%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Redukce kanalizační KGR 125/ 110 PVC

 Redukce kanalizační KGR 125/ 110 PVC, nástrčné hrdlo opatřené těsnicím kroužkem z elastomeru.
 Výpočet - výměra, rozměr:

4 => množství [ks] + ztratné 1,5%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Koleno kanalizační KGB 160/ 67° PVC
 Koleno kanalizační KGB 160/ 67° PVC (DN 150), nástrčné hrdlo opatřené těsnicím kroužkem z elastomeru.

 Výpočet - výměra, rozměr:
1 => množství [ks] + ztratné 1,5%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Koleno kanalizační KGB 125/ 87° PVC

 Koleno kanalizační KGB 125/ 87° PVC (DN 125), nástrčné hrdlo opatřené těsnicím kroužkem z elastomeru.
 Výpočet - výměra, rozměr:

3 => množství [ks] + ztratné 1,5%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC
 Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC, nástrčné hrdlo opatřené těsnicím kroužkem z elastomeru.

 Výpočet - výměra, rozměr:
4 => množství [ks] + ztratné 1,5%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Přesuvka kanalizační KGU 125 PVC

 Přesuvka kanalizační KGU 125 PVC (DN 125), nástrčná hrdla opatřená těsnicím kroužkem z elastomeru.
 Výpočet - výměra, rozměr:

15 => množství [ks] + ztratné 1,5%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

DSO 060.1. HLAVKOV_VODOVOD_VDJ_UV_zapojeni_vrt_H1_H1A.xlsx stran 183, strana 92



55 28651812.A kus 7,11 183,00 1 301,13 0,00 1 301,13 0,00 0,01 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
56 59224221 kus 1,00 2 740,00 2 740,00 0,00 2 740,00 0,15 0,15 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
57 55241707 kus 3,00 4 025,00 12 075,00 0,00 12 075,00 0,02 0,06 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
58 55241710 kus 1,00 5 345,00 5 345,00 0,00 5 345,00 0,07 0,07 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
59 286971674 kus 1,00 3 891,00 3 891,00 0,00 3 891,00 0,01 0,01 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
60 286971675 kus 2,00 3 891,00 7 782,00 0,00 7 782,00 0,01 0,01 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
61 286971402 kus 1,00 2 374,00 2 374,00 0,00 2 374,00 0,01 0,01 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
62 286971403 kus 1,00 3 356,00 3 356,00 0,00 3 356,00 0,02 0,02 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
63 286971404 kus 1,00 4 919,00 4 919,00 0,00 4 919,00 0,03 0,03 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
64 286971505 kus 1,00 6 895,00 6 895,00 0,00 6 895,00 0,02 0,02 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Přesuvka kanalizační KGU 160 PVC
 Přesuvka kanalizační KGU 160 PVC (DN 150), nástrčná hrdla opatřená těsnicím kroužkem z elastomeru.

 Výpočet - výměra, rozměr:
7 => množství [ks] + ztratné 1,5%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Prstenec betonový 600/1000

 Prstenec betonový 600/1000.
1 => množství [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Dno šachtové výkyvné D 425/160 úhel 60° pro KG
Dno šachtové výkyvné D 425/160, průtočné 60°, včetně těsnění. Revizní šachta d425 mm s výkyvnými hrdly, pro hladké potrubí KG, žebrovaný povrch stěn zvyšuje pevnost a odolnost vůči vztlaku spodní vody, 

 ploché šachtové dno pro snadnější umístění na dně výkopu. Výkyvná hrdla umožňují plynulou změnu úhlu napojení každým směrem až o 7,5 °. Integrovaná vodováha pro jednodušší uložení.
1 => množství [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Dno šachtové výkyvné D 425/160 úhel 90° pro KG
Dno šachtové výkyvné D 425/160 úhel 90° pro KG průtočné, včetně těsnění. Revizní šachta d425 mm s výkyvnými hrdly, pro hladké potrubí KG, žebrovaný povrch stěn zvyšuje pevnost a odolnost vůči vztlaku 

 spodní vody, ploché šachtové dno pro snadnější umístění na dně výkopu. Výkyvná hrdla umožňují plynulou změnu úhlu napojení každým směrem až o 7,5 °. Integrovaná vodováha pro jednodušší uložení.
2 => množství [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Poklop litina 425/3t s teleskopem
 Litinový poklop s teleskopem, 425/3t.

3 => množství [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Poklop litina 600/1000/1,5T A15

 Poklop litinový D 600/1000/1,5T A15.
1 => množství [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Roura šachtová korugovaná  bez hrdla 425/3000 mm
Roura šachtová korugovaná  bez hrdla 425/3000 mm. Šachtová roura je speciálně zvlněná proto, aby se veškerá napětí způsobená dopravním provozem nepřenášela na dno šachty. Pružnost materiálu a zvlněný 

 tvar stěny způsobuje, že impulsy vnějších zatížení jsou přenášeny do půdy a ne na konstrukci šachty.
1 => množství [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Dno šachtové D 600/160mm typ T pro potrubí KG

 Dno šachtové D 600/160mm typ T pro potrubí KG, včetně těsnění. Inspekční (neprůlezná) šachta se systémem výkyvných hrdel umožňující napojení dna v libovolném úhlu. 
 DNO ŠACHTY:  

 - výroba metodou extruzního vstřikování  
 - pevná a trvalá konstrukce  

 - dobré usazení v půdě  
1 => množství [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Roura šachtová korugovaná  bez hrdla 425/1500 mm
Roura šachtová korugovaná  bez hrdla 425/1500 mm. Šachtová roura je speciálně zvlněná proto, aby se veškerá napětí způsobená dopravním provozem nepřenášela na dno šachty. Pružnost materiálu a zvlněný 

 tvar stěny způsobuje, že impulsy vnějších zatížení jsou přenášeny do půdy a ne na konstrukci šachty.
1 => množství [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Roura šachtová korugovaná  bez hrdla 425/2000 mm
Roura šachtová korugovaná  bez hrdla 425/2000 mm. Šachtová roura je speciálně zvlněná proto, aby se veškerá napětí způsobená dopravním provozem nepřenášela na dno šachty. Pružnost materiálu a zvlněný 

 tvar stěny způsobuje, že impulsy vnějších zatížení jsou přenášeny do půdy a ne na konstrukci šachty.
1 => množství [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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65 28697122.A kus 1,00 6 541,00 6 541,00 0,00 6 541,00 0,04 0,04 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
66 286971471 kus 3,00 245,00 735,00 0,00 735,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
67 28697160 kus 1,00 824,00 824,00 0,00 824,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
313 874,20

Poznámka:

Těsnění pro teleskop a beton. prstenec DN=600 mm
 Těsnění pro teleskop a beton. prstenec DN=600 mm.

1 => množství [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Celkem:

 Popis úseků:
 úsek č. 1: VSAK až SB = 8,75 m

 úsek č. 2: SB až ODTOK Z VDJ = 22,45 m
 úsek č. 3: SA až ODTOK Z VDJ = 22,00 m

 úsek č. 4: JÍMKA až ODTOK Z VDJ = 25,50 m
Předmětná stavba je běžné technické náročnosti s běžnými nároky na její koordinaci.

Roura šachtová korugovaná  bez hrdla 600/3000 mm
 Roura šachtová korugovaná  bez hrdla 600/3000 mm.

1 => množství [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Těsnění šachtové roury a teleskopu 425 mm

 Těsnění šachtové roury a teleskopu 425 mm.
3 => množství [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6.ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

13    0,00 18 827,70 18 827,70 0,00
1 131201114R00 m3 19,11 560,00 0,00 10 701,60 10 701,60 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
2 131201119R00 m3 9,56 20,00 0,00 191,20 191,20 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
3 131301113R00 m3 12,74 580,00 0,00 7 389,20 7 389,20 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
4 131301119R00 m3 3,19 30,00 0,00 95,70 95,70 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
5 131401113R00 m3 0,50 900,00 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Druh stavby: DSO 060.2. ODPAD Z VDJ - SEDIMENTAČNÍ ŠACHTA (SS1) Začátek výstavby: - Projektant: Ing.Vladimír Klička, Boršov 57, 588 05

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný výkaz výměr

Název stavby:
OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA - VDJ + ÚV 
HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTŮ H1, H1-A

Doba výstavby: - Objednatel: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, č.p. 67, 588 41

JKSO: 82553 Zpracováno dne: 16.06.2021 Zpracoval:
Ing. Vladimír KLIČKA, 
Bc. Marek PETSCHENKA

Lokalita: k.ú. Hlávkov, okr. JIHLAVA Konec výstavby: - Zhotovitel: výběrové řízení

S urovnáním dna do  předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopu ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s 
 naložením na dopravní prostředek.

 Hloubení jámy pro SEDIMENTAČNÍ ŠACHTU. 
 Výpočet - výměra, rozměr:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3

 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3, poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.
 Výpočet - výměra, rozměr:

19,11*0,50 => kubatura výkopu horn. tř. III [m3] => 50% z toho
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 10000 m3, STROJNĚ

Zkrácený popis Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
Hloubené vykopávky
Hloubení nezapaž. jam hor.3 nad 10000m3, STROJNĚ

S urovnáním dna do  předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopu ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s 
 naložením na dopravní prostředek.

 Hloubení jámy pro SEDIMENTAČNÍ ŠACHTU. 
 Výpočet - výměra, rozměr:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

S urovnáním dna do  předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopu ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s 
 naložením na dopravní prostředek.

 Hloubení jámy pro SEDIMENTAČNÍ ŠACHTU. 
 Výpočet - výměra, rozměr:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4

 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4, poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.
 Výpočet - výměra, rozměr:

12,74*0,25 => kubatura výkopku hor. tř. IV. [m3] => 25% z toho
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubení nezapaž. jam v hor.5 do 10000 m3, STROJNĚ
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16    0,00 1 658,80 1 658,80 0,00
6 161101103R00 m3 3,82 340,00 0,00 1 298,80 1 298,80 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
7 161101153R00 m3 0,06 440,00 0,00 26,40 26,40 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
8 162201101R00 m3 8,34 40,00 0,00 333,60 333,60 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
17    0,00 18 007,50 18 007,50 0,00

9 175101201R00 m3 24,01 750,00 0,00 18 007,50 18 007,50 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
27    16 245,10 6 026,60 22 271,70 5,09

10 271531113R00 m3 1,73 1 540,00 1 681,09 983,11 2 664,20 2,16 3,74 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
11 273310010RA0 m3 0,35 9 350,00 1 958,38 1 314,12 3 272,50 3,07 1,07 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
12 273361921RT4 t 0,27 60 500,00 12 605,63 3 729,37 16 335,00 1,05 0,28 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Přemístění výkopku
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m

 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m, bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na doopravní prostředek
 hloubení jam objemu do 10 000 m3 (globální stavba): 12 %

 Výpočet - výměra, rozměr:
(19,11+12,74)*0,12 => kubatura výkopů hron. tř. I. - IV. [m3] * 12% - stanoveno z tab. pro určení podílu svislého přemístění
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Konstrukce ze zemin
Obsyp objektu bez prohození sypaniny

 Zásyp SEDIMENTAČNÍ ŠACHTY, vytěženou zeminou tř. 3. a tř. 4., se zhutněním. Spádovat směrem k poklopu.
 Výpočet - výměra, rozměr:

 22,69+15,13+5,00 => vykopaná jáma pro SS1 (m3)
 -((pi*1,05^2*0,100)+1,73) => odečet podkladu a zákl. desky

-(pi*0,905^2*2,05)-(pi*0,5^2*1,25) => odečet SS1
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Základy
Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm

Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 6,0 m
 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m, bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na doopravní prostředek

 hloubení jam objemu do 10 000 m3 (globální stavba): 12 %
 Výpočet - výměra, rozměr:

0,5*0,12 => kubatura výkopů hron. tř. I. - IV. [m3] * 12% - stanoveno z tab. pro určení podílu svislého přemístění
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m

 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m, přebytek zeminy bude využit na stavbě.
 Výpočet - výměra, rozměr:

 (19,11+12,74+0,5) => celková kubatura výkopu [m3]
-24,01 => kubatura potřebná k zásypu [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

 D+M, včetně ohýbání a stříhání, včetně distančních prvků
 základová deska pod SEDIMENTAČNÍ ŠACHTU, 1x svařovaná síť, pr. 6 mm, oka 100/100 mm 

 Výpočet - výměra, rozměr:
pi*1,05^2*0,079 => pi * r^2 * 0,079 t/m2
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

 Štěrkový roznášecí drén, 300 - 700 mm, dle stavu podloží (počítáno 500 mm).
 viz. SEDIMENTAČNÍ ŠACHTA (SS1)

 Výpočet - výměra, rozměr:
pi*1,05^2*0,500 => objem válce => pi*r [m]^2*v [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Základová deska z betonu C 8/10, včetně bednění

 Základová deska z betonu C 8/10, h=100 mm, rovinnost +- 5 mm, včetně bednění. D+M
 viz. SEDIMENTAČNÍ ŠACHTA (SS1)

 Výpočet - výměra, rozměr:
pi*1,05^2*0,100 => objem válce [m3]: plocha kruhu [m2] * výška [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Výztuž základových desek ze svařovaných sítí
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89    15,50 20 984,50 21 000,00 0,01
13 894423116R00 kus 1,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
14 894421112R00 kus 1,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
15 894421112RT1 kus 2,00 1 500,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
16 899103111R00 kus 1,00 1 500,00 15,50 1 484,50 1 500,00 0,01 0,01 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
H27    0,00 1 968,00 1 968,00 0,00

17 998271301R00 t 9,84 200,00 0,00 1 968,00 1 968,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Dokumentace:

   98 512,00 0,00 98 512,00 8,76
18 592243742 kus 1,00 35 625,00 35 625,00 0,00 35 625,00 6,60 6,60 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
19 592243502 kus 1,00 9 375,00 9 375,00 0,00 9 375,00 0,92 0,92 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
20 59224359.A kus 1,00 1 258,00 1 258,00 0,00 1 258,00 0,50 0,50 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Osaz. bet. dílců šachet, dna, na kroužek, do 7,0 t

 Osazení prefabrikovaného dna šachetního přímého TBZ-Q.1 150/159 V 120.
1 KS => SS1, viz. SEDIMENTAČNÍ ŠACHTA
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Osazení poklopu s rámem do 150 kg
 Položka je určena pro osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů.

 1 KS => SS1 - lit. poklop, D 400, DN 600
viz. SEDIMENTAČNÍ ŠACHTA (SS1)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vedení trubní dálková a přípojná
Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t
 Osazení prefabrikovaných dílů betonových šachet. 

 1 KS => SS1 - TZK-Q.1 150-100/25
viz. SEDIMENTAČNÍ ŠACHTA (SS1)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t

 Položka je určena pro osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034, skruže přechodové na kroužek.
 1 => SS1 - TBR - Q.1. 100/63/58/12

 1 => SS1 - TBS-Q.1 100/50/12
viz. SEDIMENTAČNÍ ŠACHTA (SS1)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12
Skruž šachetní TBS-Q.1 rozměr 1000/500/120 mm. Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1  Q =  splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace PS - kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem, 

 LS - litinové vidlicové stupadlo, KPS - kapsové plastové stupadlo, V 15 - V 60 - průměr odtoku. 
 Celkem 1 ks.

viz. SEDIMENTAČNÍ ŠACHTA (SS1)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Ostatní materiál
Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 150/184 V 120
Rozměr 1500/1835 mm, H = 1,80 m, kanalizační šachty DN 1500 dle DIN 4034.1  Q =  splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace PS - kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem, LS - litinové 

 vidlicové stupadlo, KPS - kapsové plastové stupadlo, V 15 - V 60 - průměr odtoku.
1 KS => SS1 - bez prostupů
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Deska přechodová zákrytová TZK-Q.1 150-100/25

 Rozměr 1500/1000/250 mm Kanalizační šachty DN 1500 dle DIN 4034.1.
 1 KS => SS1

viz. SEDIMENTAČNÍ ŠACHTA
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21 59224353.A kus 1,00 1 629,00 1 629,00 0,00 1 629,00 0,59 0,59 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
22 55340324 kus 1,00 4 375,00 4 375,00 0,00 4 375,00 0,16 0,16 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
23 500000000MVD kus 2,00 23 125,00 46 250,00 0,00 46 250,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
182 245,70

Poznámka:

Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS
rozměr 1000/625/580 mm, síla stěny 120 mm  Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1  Q =  splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace PS - kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem, LS - 

 litinové vidlicové stupadlo, KPS - kapsové plastové stupadlo, V 15 - V 60 - průměr odtoku
 1 KS => SS1

viz. SEDIMENTAČNÍ ŠACHTA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Celkem:

Předmětná stavba je běžné technické náročnosti s běžnými nároky na její koordinaci.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Poklop D 400- GU-S-K, litinový, s odvětráním
Šachtový poklop podle stavebních předpisů ČSN EN 124 pro jízdní pruhy silnic, pěší zóny a parkovací místa. Dosedací plochy u vík  a rámu jsou obráběny a do víka je zabudována tlumicí vložka.  Rám 

 BEGU R-1 D400-víko GU-S-K- D400, DN 600.
 1 KS => SS1

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Filtrační sestava se záchytem plovoucích nečistot DN 50 - DN 500

 Dodávka a montáž filtrační sestavy do sedimentační šachty pro DN 50 až DN 500, cena za 1 sestavu. M+D 
 2 KS => SS1

viz. SEDIMENTAČNÍ ŠACHTA (SS1)
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Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

11    0,00 1 500,00 1 500,00 0,00
1 115101201R00 h 24,00 50,00 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
2 115101301R00 den 3,00 100,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
12    0,00 1 082,40 1 082,40 0,00

3 121101101R00 m3 13,53 80,00 0,00 1 082,40 1 082,40 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
13    0,00 123 517,90 123 517,90 0,00

4 131201113R00 m3 123,76 560,00 0,00 69 305,60 69 305,60 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
5 131201119R00 m3 61,88 20,00 0,00 1 237,60 1 237,60 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
6 131301113R00 m3 82,51 580,00 0,00 47 855,80 47 855,80 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
7 131301119R00 m3 20,63 30,00 0,00 618,90 618,90 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný výkaz výměr

Název stavby: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA - VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTŮ H1, H1-A Doba výstavby: - Objednatel: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, č.p. 67, 588 41

Lokalita: k.ú. Hlávkov, okr. JIHLAVA Konec výstavby: - Zhotovitel: výběrové řízení

Druh stavby: DSO 060.3. ODPAD Z VDJ - VSAKOVACÍ GALERIE Začátek výstavby: - Projektant: Ing.Vladimír Klička, Boršov 57, 588 05

Zkrácený popis Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
Přípravné a přidružené práce
Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min

JKSO: 82579 Zpracováno dne: 16.06.2021 Zpracoval:
Ing. Vladimír KLIČKA, 
Bc. Marek PETSCHENKA

Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m
 Sejmutí ornice, přemístění do 50 m s uložením do figury na mezideponii. VSAKOVACÍ GALERIE

 Výpočet - výměra, rozměr:
10,60*5,80*0,20*1,10 => délka [m] * šířka [m] * tl. ornice [m] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubené vykopávky
Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ

 S urovnáním dna do  předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopu ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek.
 Hloubení jámy pro VSAKOVACÍ GALERII.

 Výpočet - výměra, rozměr:
10,60*5,80*3,05*1,10*0,60 => délka strany výkopu [m] * šířka strany výkopu [m] * hl. výkopu [m] + rezerva 10% na svahování => 60% horn. tř. III.

 Množství m.j. je uvedeno dle předpokladu, celková cena této práce se stanoví podle skutečnosti při provádění stavebních prací. Den = 8 hodin.
 Výpočet - výměra, rozměr:

3*8 => počet dní [dní] * počet hodin [hod] (1 den = 8 h)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l

 Pohotovost čerpací soupravy. Oceňují se všechny dny od ukončení montáže po započetí demontáže čerpací soustavy.
 Výpočet - výměra, rozměr:

3 => předpokad čerpání ve dnech [dní] => ODHAD
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Odkopávky a prokopávky

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4

 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4. Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.
 VSAKOVACÍ GALERIE

 Výpočet - výměra, rozměr:
82,51*0,25 => kubatura horn. tř. IV. => 25% z toho
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3

 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3. Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.
 VSAKOVACÍ GALERIE.

 Výpočet - výměra, rozměr:
123,76*0,5 => kubatura horn. tř. III => 50% z toho
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 10000 m3, STROJNĚ

 S urovnáním dna do  předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopu ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek.
 Hloubení jámy pro VSAKOVACÍ GALERII.

 Výpočet - výměra, rozměr:
10,60*5,80*3,05*1,10*0,40 => délka strany výkopu [m] * šířka strany výkopu [m] * hl. výkopu [m] + rezerva 10% na svahování => 40% horn. tř. IV.
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8 131401113R00 m3 5,00 900,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
16    0,00 53 562,38 53 562,38 0,00

9 161101102R00 m3 14,44 180,00 0,00 2 599,20 2 599,20 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
10 161101102R00 m3 0,35 180,00 0,00 63,00 63,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
11 162701105R00 m3 149,51 260,00 0,00 38 872,60 38 872,60 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
12 162701109R00 m3 897,06 3,00 0,00 2 691,18 2 691,18 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
13 162701155R00 m3 5,00 260,00 0,00 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
14 162701159R00 m3 30,00 3,00 0,00 90,00 90,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
15 167101102R00 m3 56,76 50,00 0,00 2 838,00 2 838,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
16 162301102RT3 m3 56,76 90,00 0,00 5 108,40 5 108,40 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
17    33 784,21 88 606,79 122 391,00 114,14

17 174101101R00 m3 56,76 350,00 0,00 19 866,00 19 866,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:

Hloubení nezapaž. jam v hor.5 do 10000 m3, STROJNĚ
 S urovnáním dna do  předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopu ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek.

 Hloubení jámy pro VSAKOVACÍ GALERII.
 Výpočet - výměra, rozměr:

5,0 => rezerva pro výskyt horn. tř. V. [m3]

 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m, bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na doopravní prostředek
 hloubení jam objemu do 10 000 m3 (globální stavba): 7 %

 Výpočet - výměra, rozměr:
5,0*0,07 => kubatura výkopů hron. tř. I. - IV. [m3] * 7% - stanoveno z tab. pro určení podílu svislého přemístěn
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

 Po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
 Část výkopku hornin tř. I-IV. může být použit na dorovnání nezpevněných ploch, zbylé množství bude odveženo na skládku.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 (123,76+82,51) => celkový výkop hor. tř. I.-IV. [m3]

-56,76 => - kubatura zásypu [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Přemístění výkopku
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m

 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m, bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na doopravní prostředek
 hloubení jam objemu do 10 000 m3 (globální stavba): 7 %

 Výpočet - výměra, rozměr:
(123,76+82,51)*0,07 => kubatura výkopů hron. tř. I. - IV. [m3] * 7% - stanoveno z tab. pro určení podílu svislého přemístěn
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m

 1 km nad rozpočtovou položku s odvozem nad 10 km, příplatek za 1 km, včetně zpáteční cesty.
 Předpoklad uložení skládka Malý Beranov.

 Výpočet - výměra, rozměr:
5,0*6 => kubatura k přemístění [m3] * počet km nad 10 km [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 (včetně poplatku za skládku)

 Naložení a složení výkopku tř. 1. až 4. z mezideponie pro zásyp rýhy.
 Výpočet - výměra, rozměr:

56,76 => kubatura horniny tř. I. - IV. potřebná pro zásyp [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m - odvoz na mezideponii

 1 km nad rozpočtovou položku s odvozem nad 10 km, příplatek za 1 km, včetně zpáteční cesty.
 Předpoklad uložení skládka Malý Beranov.

 Výpočet - výměra, rozměr:
149,51*6 => kubatura k přemístění [m3] * počet km nad 10 km [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m

 Po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
 Předpoklad uložení - skládka Malý Beranov

 Výpočet - výměra, rozměr:
5 => součet výkopků tř. V. až VII. [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km

 Položka obsahuje naložení, odvoz výkopku na mezideponii, složení výkopku a zpáteční cestu.
 Výpočet - výměra, rozměr:

56,76 => kubatura horniny tř. I. - IV. potřebná pro zásyp [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Konstrukce ze zemin
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, horninou tř. III. - IV.
 Výpočet - výměra, rozměr:

10,75*4,80*1,10 => plocha zásypu - planimetr. [m2] * šířka vsaku [m] + rezerva 10% hutnění, svahy
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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18 175200022RA0 m3 68,35 1 500,00 33 784,21 68 740,79 102 525,00 1,67 114,14 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
18    129,76 3 559,04 3 688,80 0,00

19 181300012RA0 m2 61,48 60,00 129,76 3 559,04 3 688,80 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
19    0,00 15 451,00 15 451,00 0,00

20 199000002R00IM m3 149,51 100,00 0,00 14 951,00 14 951,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Dokumentace:

21 199000003R00 m3 5,00 100,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Dokumentace:

21    138,26 77 360,24 77 498,50 0,01
22 213151121R00 m2 139,97 50,00 138,26 6 860,24 6 998,50 0,00 0,01 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
23 213151111R00 kus 94,00 750,00 0,00 70 500,00 70 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
28    1 446,06 3 369,49 4 815,55 0,03

24 289970111R00 m2 50,69 95,00 1 446,06 3 369,49 4 815,55 0,00 0,03 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
56    11 178,36 2 212,38 13 390,74 20,53

25 564251111R00 m2 67,63 198,00 11 178,36 2 212,38 13 390,74 0,30 20,53 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
89    50 209,87 1 790,13 52 000,00 0,54

26 894431111REC kus 4,00 6 500,00 25 176,59 823,41 26 000,00 0,06 0,25 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
27 894431111REB kus 4,00 6 500,00 25 033,28 966,72 26 000,00 0,07 0,29 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Obsyp objektu štěrkeodrtí
 Obsyp vsakovací galerie štěrkem, f = 16 - 32 mm, propustným materiálem. D+M

 Výpočet - výměra, rozměr:
 20,80*4,80*1,10 => plocha obsypu planimetr. [m2] * šířka vsak. galerie [m] + rezerva 10%

 -96*0,432 => odečet kubatury vytlačené vsak. boxem (1 box = 0,432 m3) [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Povrchové úpravy terénu
Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm

 Rozprostření sejmuté ornice, s dovozem a závěrečným osetím travním semenem.
 Výpočet - výměra, rozměr:

10,60*5,80 => délka [m] * šířka [m]

Úprava podloží a základové spáry
Obalení vsakovacích bloků geotextílií

 Obalení vsakovacích bloků geotextílií 500 g/m2 bez dodávky geotextilie.
 Výpočet - výměra, rozměr:

2*((9,60*4,80)+(1,20*4,80))*1,35 => počet [ks] * povrch vsak. galerie [m2] * 35% rezerva na přesahy
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu do V 450 l

 Montáž vsakovacích boxů (1,2x0,6x0,6 m) a sestavení vsakovací galerie.
 - 94 kusů ve 2 vrstvách svisle, ve 4 řadách

 - výška sestavy 1,20 m
 celokvý objem stavební = cca 41,47 m3

 celkový objem užitný = cca 32,26 m3
 Výpočet - výměra, rozměr:

94 => počet vsakovacích boxů [ks]

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
Poplatek za skládku horniny 1- 4
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Poplatek za skládku horniny 5 - 7
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm
 Štěrkopískový podklad pod VSAKOVACÍ GALERII, f = 4 - 16 mm, se zhutněním včetně dodávky štěrkopísku. D+M

 Výpočet - výměra, rozměr:
10,60*5,80*1,10 => délka [m] * šířka [m] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 1,25 m, přímá

 Dodávka a osazení revizní (od/zavzdušňovací) šachty k VSAKOVACÍMU OBEJKTU, d 315 mm, poklop lit. děrovaný D 400.
 Osazení plastového dna, osazení korugované šachtové roury, vložení těsnění, osazení šachtové teleskopické roury a litinového poklopu. M+D

 Výpočet - výměra, rozměr:
4 => počet revizních šachet [ks]

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Zpevňování hornin a konstrukcí
Vrstva geotextilie, 500g/m2

 Zřízení vrstvy z geotextilie, 500 g/m2, uložení mezi štěrkový podsyp a zásyp vytěženou zeminou.
 Výpočet - výměra, rozměr:

9,60*4,80*1,10 => délka [m] * šířka [m] * 10% rezerva
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 1,25 m, přímá

 Dodávka a osazení revizní šachty k VSAKOVACÍMU OBEJKTU, d 315 mm, poklop lit. D 400.
 Osazení plastového dna, osazení korugované šachtové roury, vložení těsnění, osazení šachtové teleskopické roury a litinového poklopu. M+D

 Výpočet - výměra, rozměr:
4 => počet revizních šachet [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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93    681,98 1 818,02 2 500,00 0,06
28 936945111R00 kus 5,00 500,00 681,98 1 818,02 2 500,00 0,01 0,06 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
H27    0,00 42 892,00 42 892,00 0,00

29 998311011R00 t 2,82 3 500,00 0,00 9 870,00 9 870,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Dokumentace:

30 998276201R00 t 165,11 200,00 0,00 33 022,00 33 022,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Dokumentace:

M46    25 617,66 1 434,34 27 052,00 30,43
31 460650014RT1 m2 67,63 400,00 25 617,66 1 434,34 27 052,00 0,45 30,43 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
   523 432,00 0,00 523 432,00 2,28

32 286981010 kus 96,00 3 675,00 352 800,00 0,00 352 800,00 0,02 1,82 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
33 920Kl900010VD ks 48,00 1 215,00 58 320,00 0,00 58 320,00 0,01 0,38 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
34 2869810193 kus 8,00 878,00 7 024,00 0,00 7 024,00 0,00 0,02 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
35 920Kl900020VD ks 40,00 1 148,00 45 920,00 0,00 45 920,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
36 920Kl900030VD ks 2,00 838,00 1 676,00 0,00 1 676,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
37 286981006 kus 1,00 10 625,00 10 625,00 0,00 10 625,00 0,02 0,02 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

 Tabulka, označník, dodání a osaz. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

5 => celkový počet [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vedení trubní dálková a přípojná
Přesun hmot pro odvodnění drenáží / vsaků
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Přesun hmot, obsypy kamenivem

Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
Tabulka, označník, dodání a osaz.

Box akumulační 600x600x1200 mm, objem 432 l
Systém se používá k likvidaci dešťových vod získaných ze střech jednak velkých průmyslových, obchodních a sportovních objektů, ale i ze střech rodinných domů, dále pak k likvidaci dešťových vod z povrchu komunikací, parkovišť apod.  Základní 
funkcí systému je likvidace dešťové vody ze zpevněných ploch, skládá se z tzv. základních akumulačních boxů, přičemž jeden box nahrazuje cca 25 m drenážního potrubí, které se velice jednoduše sestavují do kompaktních celků takřka neomezených 
rozměrů a tvarů. Tím vznikne dočasný skladovací prostor potřebných rozměrů, který se obalí geotextilií a umístí pod zem. Základní princip funkce obou systémů je stejný - co nejrychleji odvést srážkovou vodu pod zemský povrch a tam ji s časovým 

 zpožděním, za pomoci systému, buď nechat vsáknout zpět do okolní zeminy nebo provést regulovaný odtok dešťové vody ze systému do dešťové kanalizace, případně do hlavní retenční nádrže.  
 Rozměry: 600x600x1200 mm 

 Objem: 432 l 
 Retenční koeficient: > 95% 

 Výška krytí: Min. 40 cm (bez zatížení silniční dopravou), Min. 50 cm (se zatížením dopravou)  
 Připojení: od DN 160 přes DN 315 až po DN 600 mm

 Zabudovaná kontrolní šachta - optimalizované použití inspekčních kamer a možnost čištění (volný průchod kanálem o průměru větším než 500 mm)
 Výpočet - výměra, rozměr:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vsakovací objekt - dno otevřené

 Vsakovací objekt - dno otevřené.
 Výpočet - výměra, rozměr:

48,0 => celkový počet [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Zemní práce při montážích
Podkladová vrstva z makadamu penetračního tl. 20 cm

 Podkladová vrstva z makadamu, f = 63 mm, tl. 200 až 300 mm, spádovat, včetně dodávky makadamu, rozprostření a zhutnění. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

10,60*5,80*1,10 => délka [m] * šířka [m] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Ostatní materiál

Vsakovací objekt - vstupní deska
 Vsakovací objekt - vstupní deska.

 Výpočet - výměra, rozměr:
2 => celkový počet [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Geotextilie bílá PP 2000x80000 mm

 Geotextilie bílá PP 2000x80000 mm.
 Výpočet - výměra, rozměr:

1 => celkový počet [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Adaptér šachtový d 315 mm
 Adaptér šachtový d 315 mm.

 Výpočet - výměra, rozměr:
8 => celkový počet [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vsakovací objekt - Boční deska 1,20 m

 Vsakovací objekt - Boční deska 1,20 m.
 Výpočet - výměra, rozměr:

40 => celkový počet [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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38 286981016 kus 14,00 594,00 8 316,00 0,00 8 316,00 0,00 0,03 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
39 286981011 kus 2,00 2 188,00 4 376,00 0,00 4 376,00 0,00 0,01 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
40 920Kl900000VD soubor 1,00 34 375,00 34 375,00 0,00 34 375,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

1 064 774,30
Poznámka:

Vsakovací boxy - přípravky pro montáž (spojovací prostředky)
Soubor spojovacích prostředků pro montáž vsakovacích galerií.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Celkem:

Předmětná stavba je běžné technické náročnosti s běžnými nároky na její koordinaci.

Záslepka PP 35 kPa 528x528 mm modrá
 Záslepka PP 35 kPa 528x528 mm modrá.

 Výpočet - výměra, rozměr:
14 => celkový počet [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Hrdlo vstupní 160/315, 528x528x390 mm

 Hrdlo vstupní 160/315, 528x528x390 mm
 Výpočet - výměra, rozměr:

2 => celkový počet [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

11    0,00 1 500,00 1 500,00 0,00
1 115101201R00 h 24,00 50,00 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
2 115101301R00 den 3,00 100,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
12    0,00 471,20 471,20 0,00

3 121101101R00 m3 5,89 80,00 0,00 471,20 471,20 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
13    0,00 33 708,40 33 708,40 0,00

4 131201113R00 m3 35,05 560,00 0,00 19 628,00 19 628,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
5 131201119R00 m3 17,53 20,00 0,00 350,60 350,60 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
6 131301113R00 m3 23,37 580,00 0,00 13 554,60 13 554,60 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
7 131301119R00 m3 5,84 30,00 0,00 175,20 175,20 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Druh stavby: DSO 060.4. ODPAD Z VDJ - BEZODTOKOVÁ JÍMKA Začátek výstavby: - Projektant: Ing.Vladimír Klička, Boršov 57, 588 05

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný výkaz výměr

Název stavby: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA - VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTŮ H1, H1-A Doba výstavby: - Objednatel: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, č.p. 67, 588 41

JKSO: 82579 Zpracováno dne: 16.06.2021 Zpracoval:
Ing. Vladimír KLIČKA, 
Bc. Marek PETSCHENKA

Lokalita: k.ú. Hlávkov, okr. JIHLAVA Konec výstavby: - Zhotovitel: výběrové řízení

 Množství m.j. je uvedeno dle předpokladu, celková cena této práce se stanoví podle skutečnosti při provádění stavebních prací. Den = 8 hodin.
 Výpočet - výměra, rozměr:

3*8 => počet dní [dní] * počet hodin [hod] (1 den = 8 h)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l

 Pohotovost čerpací soupravy. Oceňují se všechny dny od ukončení montáže po započetí demontáže čerpací soustavy.
 Výpočet - výměra, rozměr:

3 => předpokad čerpání ve dnech [dní] => ODHAD
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Odkopávky a prokopávky

Zkrácený popis Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
Přípravné a přidružené práce
Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3

 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3. Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.
 BEZODTOKOVÁ JÍMKA

 Výpočet - výměra, rozměr:
35,05*0,5 => kubatura horn. tř. III => 50% z toho
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 10000 m3, STROJNĚ

 S urovnáním dna do  předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopu ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek.
 BEZODTOKOVÁ JÍMKA

 Výpočet - výměra, rozměr:
4,40*3,40*3,55*1,10*0,40 => délka strany výkopu [m] * šířka strany výkopu [m] * hl. výkopu [m] + rezerva 10% na svahování => 40% horn. tř. IV.

Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m
 Sejmutí ornice, přemístění do 50 m s uložením do figury na mezideponii. VSAKOVACÍ GALERIE

 Výpočet - výměra, rozměr:
5,35*5,0*0,20*1,10 => délka [m] * šířka [m] * tl. ornice [m] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubené vykopávky
Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ

 S urovnáním dna do  předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopu ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek.
 BEZODTOKOVÁ JÍMKA

 Výpočet - výměra, rozměr:
4,40*3,40*3,55*1,10*0,60 => délka strany výkopu [m] * šířka strany výkopu [m] * hl. výkopu [m] + rezerva 10% na svahování => 60% horn. tř. III.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4

 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4. Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.
 BEZODTOKOVÁ JÍMKA

 Výpočet - výměra, rozměr:
23,37*0,25 => kubatura horn. tř. IV. => 25% z toho
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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16    0,00 13 357,22 13 357,22 0,00
8 161101102R00 m3 4,09 180,00 0,00 736,20 736,20 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
9 162701105R00 m3 32,19 260,00 0,00 8 369,40 8 369,40 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
10 162701109R00 m3 193,14 3,00 0,00 579,42 579,42 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
11 167101102R00 m3 26,23 50,00 0,00 1 311,50 1 311,50 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
12 162301102RT3 m3 26,23 90,00 0,00 2 360,70 2 360,70 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
17    0,00 20 852,85 20 852,85 0,00

13 171201201R00 m3 26,23 20,00 0,00 524,60 524,60 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
14 175101201R00 m3 26,23 750,00 0,00 19 672,50 19 672,50 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
15 175101209R00 m3 26,23 25,00 0,00 655,75 655,75 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
18    0,00 4 012,50 4 012,50 0,00

16 181050010RA0 m2 26,75 150,00 0,00 4 012,50 4 012,50 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
19    0,00 3 219,00 3 219,00 0,00

17 199000002R00 m3 32,19 100,00 0,00 3 219,00 3 219,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Dokumentace:

 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m, bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na doopravní prostředek
 hloubení jam objemu do 10 000 m3 (globální stavba): 7 %

 Výpočet - výměra, rozměr:
(35,05+23,37)*0,07 => kubatura výkopů hron. tř. I. - IV. [m3] * 7% - stanoveno z tab. pro určení podílu svislého přemístěn
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

 Po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
 Část výkopku hornin tř. I-IV. může být použit na dorovnání nezpevněných ploch, zbylé množství bude odveženo na skládku.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 (35,05+23,37) => celkový výkop hor. tř. I.-IV. [m3]

-26,23 => - obsyp [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km

Přemístění výkopku
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m

 Položka obsahuje naložení, odvoz výkopku na mezideponii, složení výkopku a zpáteční cestu.
 Výpočet - výměra, rozměr:

26,23 => kubatura potřebná k obsypu jímky [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Konstrukce ze zemin
Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m

 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m.
 Výpočet - výměra, rozměr:

26,23 => kubatura potřebná k obsypu jímky [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

 1 km nad rozpočtovou položku s odvozem nad 10 km, příplatek za 1 km, včetně zpáteční cesty.
 Předpoklad uložení skládka Malý Beranov.

 Výpočet - výměra, rozměr:
32,19*6 => kubatura k přemístění [m3] * počet km nad 10 km [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 (včetně poplatku za skládku)

 Naložení a složení výkopku tř. 1. až 4. z mezideponie pro zásyp rýhy.
 Výpočet - výměra, rozměr:

6,10*4,0*1,075 => plocha zásypu [m2] * šířka [m] + max. míra zhutnění 7,5 %
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m - odvoz na mezideponii

Povrchové úpravy terénu
Terénní modelace

 Závěrečná terénní modelace po dokončení stavby dotčených ploch.
 Výpočet - výměra, rozměr:

5,35*5,0 => délka [m] * šířka [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
Poplatek za skládku horniny 1- 4

Obsyp objektu bez prohození sypaniny
 Obsyp objektu bez prohození sypaniny, vytěženou sypaninou.

 Výpočet - výměra, rozměr:
6,10*4,0*1,075 => plocha zásypu [m2] * šířka [m] + max. míra zhutnění 7,5 %
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu

 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu.
 Výpočet - výměra, rozměr:

6,10*4,0*1,075 => plocha zásypu [m2] * šířka [m] + max. míra zhutnění 7,5 %
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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21    0,00 154,50 154,50 0,00
18 215901101R00 m2 10,30 15,00 0,00 154,50 154,50 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
27    52 968,98 45 888,02 98 857,00 27,40

19 271531111RL4 m3 3,96 1 320,00 3 267,98 1 959,22 5 227,20 2,16 8,55 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
20 273351215R00 m2 1,74 1 100,00 391,06 1 522,94 1 914,00 0,04 0,07 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
21 273321321R00 m3 1,29 4 070,00 4 736,01 514,29 5 250,30 2,53 3,26 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
22 273361921RT8 t 0,07 60 500,00 3 255,83 979,17 4 235,00 1,05 0,07 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
23 273351216R00 m2 1,74 330,00 0,00 574,20 574,20 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
24 279351101R00 m2 31,49 1 100,00 10 550,12 24 088,88 34 639,00 0,04 1,11 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
25 279321312R00 m3 5,58 4 070,00 20 134,48 2 576,12 22 710,60 2,53 14,09 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
26 279361921RT8IM t 0,23 60 500,00 10 633,50 3 281,50 13 915,00 1,05 0,24 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
27 279351102R00 m2 31,49 330,00 0,00 10 391,70 10 391,70 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm
 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm, včetně dodávky štěrkového materiálu a zahutnění. D+M

 Výpočet - výměra, rozměr:
4,40*3,60*0,25 => délka polštáře [m] * šířka polštáře [m] * tl. polštáře [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Bednění stěn základových desek - zřízení

 Bednění stěn základových desek - zřízení, bednicí materiál prkna. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

(2*(3,4+2,4))*0,15 => obvod základové desky [m] * výška [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Úprava podloží a základové spáry
Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS

 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS.
 Výpočet - výměra, rozměr:

3,60*2,60*1,10 => délka dna výkop. jámy [m] * šířka dna výkop. jámy [m] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Základy

Bednění stěn základových desek - odstranění
 Bednění stěn základových desek - odstranění.

 Výpočet - výměra, rozměr:
(2*(3,4+2,4))*0,15 => obvod základové desky [m] * výška [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení

 Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení, bednící materiál prkna, včetně dodávky. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

 (2*(3,4+2,4))*2,50 => vnější obvod jímky [m] * výška [m]
(4*0,76)*0,820 => vnější obvod poklopu [m] * výška [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Železobeton základových desek C 20/25
 Železobeton základových desek C 20/25, vodostavebný. D+M

 Výpočet - výměra, rozměr:
3,40*2,40*0,15*1,05 => délka základu [m] * šířka základu [m] * tl. základu [m] + 5% rezerva
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Výztuž základových desek ze svařovaných sítí

 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm.
 Výpočet - výměra, rozměr:

3,4*2,4*0,0079*1,10 => délka [m] * šířka [m] * přepočet [m2/t] + 10% rezerva
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstranění
 Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstranění.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 (2*(3,4+2,4))*2,50 => vnější obvod jímky [m] * výška [m]

(4*0,76)*0,820 => vnější obvod poklopu [m] * výška [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Železobeton základových zdí C 20/25
 Železobeton základových zdí C 20/25, včetně dodávky vodostavebního betonu. D+M

 Výpočet - výměra, rozměr:
 ((3,4*2,4)-(3,0*2,0))*2,50 => beton zdiva [m3]

(0,76*0,76-0,6*0,6)*0,82 => obetonování poklopu [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí

 Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí, svařovaná síť - drát 8,0, oka 100/100 mm.
 Výpočet - výměra, rozměr:

((2*3,20)+(2*2,20))*2,50*0,0079*1,10 => počet stěn [ks] * délka / šířka stěn [m] * výška [m] * přepočet [m2/t] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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45    5 084,87 2 908,83 7 993,70 4,27
28 457311116R00IM m3 1,69 4 730,00 5 084,87 2 908,83 7 993,70 2,53 4,27 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
63    1 721,07 1 679,73 3 400,80 1,62

29 631310111RAA m2 7,80 436,00 1 721,07 1 679,73 3 400,80 0,21 1,62 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
93    2 488,21 7 231,79 9 720,00 0,10

30 939941112R00 m 10,80 900,00 2 488,21 7 231,79 9 720,00 0,01 0,10 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
97    399,69 860,31 1 260,00 0,02

31 970041200R00 m 0,20 6 300,00 399,69 860,31 1 260,00 0,08 0,02 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
H14    0,00 16 625,00 16 625,00 0,00

32 998144471R00IM t 33,25 500,00 0,00 16 625,00 16 625,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Dokumentace:

   212 500,00 0,00 212 500,00 0,00
33 910 KL 500000VD soubor 1,00 212 500,00 212 500,00 0,00 212 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
427 632,20

Poznámka:

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 16/20

 Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 16/20, včetně dodávky. M+D
 Výpočet - výměra, rozměr:

(3,0-0,4)*2,0*(0,25+0,40)/2 => výplňový beton - vytvoření snížení jímky [m3]

Těsnění pracovní spáry plechem mezi dnem a stěnou
 Těsnění pracovní spáry plechem mezi dnem a stěnou, těsnící plech 150/5,0 mm, svařeno na stavbě. D+M

 Výpočet - výměra, rozměr:
2*(3,20+2,20) => obvod osy zdiva [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Vrtání jádrové do prostého betonu do D 200 mm

 Vrtání jádrové do prostého betonu do D 200 mm, vrtání prostupu do jímky.
 Výpočet - výměra, rozměr:

0,20 => 1x otvor pro PVC DN 125, dl. 0,20 [m]

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Podlahy a podlahové konstrukce
Mazanina z betonu C 8/10, tloušťka 8 cm

 Mazanina z betonu C 8/10, tloušťka 8 cm, včetně izolace proti vodě, 2x hydroizolační pás, kladeno křížem. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

(3,40*2,40)-(0,60*0,60) => plocha stropu jímky [m2] - plocha poklopu [m2]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

 Jímka akumulační bezodtoková, specifikace dle PD (dodávka+montáž). D+M
 Svařeno z PP desek, tl. 80 mm, samonosná, dodávka na stavbu jako celek (alternativně svařeno na stavbě) dle dodavatele, požadavek: vodotěsnost jímky)

 Prostup pro PVC DN 125 zhotovit na místě stavby, PŘEDPIS: zajistit vodotěsnost prostupu.
 Technická specifikace:

 - použitý materiál: stěnový polypropylen, bílá barva
 - vnější rozměr: 3,0 x 2,0 x 2,58 m (celková výška dle umístění vůči terénu)

 - uvnitř ve dně jímky bude sběrné místo pro vypouštění a odkalení, rozměr: 2,0 x 0,4 x 0,25 m
 - spádování dna směrem ke kalovému prostoru

 - obetonování jímky betonem tř. C20/25, včetně konstr. výztuže
 - výroba nádrže v dílenských prostorách, montáž a kompletace na místě stavby

 Výpočet - výměra, rozměr:
1 => soubor (výroby, dodávky a montáže)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Celkem:

Předmětná stavba je běžné technické náročnosti s běžnými nároky na její koordinaci.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy
Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. ODPAD Z VDJ, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Ostatní materiál
Jímka akumulační bezodtoková, specifikace dle PD (dodávka+montáž)
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Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

11    469,01 7 750,99 8 220,00 0,09
1 119000002RA0 m 2,74 1 500,00 214,74 3 895,26 4 110,00 0,02 0,07 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
2 119000001RA0 m 2,74 1 500,00 254,27 3 855,73 4 110,00 0,01 0,02 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
12    0,00 1 149,20 1 149,20 0,00

3 121101101R00 m3 9,49 80,00 0,00 759,20 759,20 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
4 120001101R00 m3 0,50 780,00 0,00 390,00 390,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

13    0,00 32 787,00 32 787,00 0,00
5 132201213R00 m3 45,74 560,00 0,00 25 614,40 25 614,40 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
6 132201219R00 m3 22,87 20,00 0,00 457,40 457,40 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
7 132301213R00 m3 11,43 580,00 0,00 6 629,40 6 629,40 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
8 132301219R00 m3 2,86 30,00 0,00 85,80 85,80 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Druh stavby: DSO 070.1. VÝTLAK č.3 (VDJ HLÁVKOV II. - VDJ HLÁVKOV I.) Začátek výstavby: - Projektant: Ing.Vladimír Klička, Boršov 57, 588 05

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný výkaz výměr

Název stavby: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA - VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTŮ H1, H1-A Doba výstavby: - Objednatel: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, č.p. 67, 588 41

JKSO: 8271111 Zpracováno dne: 08.06.2021 Zpracoval:
Ing. Vladimír KLIČKA, 
Bc. Marek PETSCHENKA

Lokalita: k.ú. Hlávkov, okr. JIHLAVA Konec výstavby: - Zhotovitel: výběrové řízení

 Dočasné zajištění kabelů ve výkopu vzniklé křížením, např.: podepřením.
 Výpočet - výměra, rozměr:

4*1,37*0,50 => počet křížení [ks] * prům. šířka rýhy [m] - 50% z toho
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Dočasné zajištění potrubí ve výkopu (křížení)

 Dočasné zajištění potrubí ve výkopu vzniklé křížením (příp. souběhy), např.: podepřením.
 Výpočet - výměra, rozměr:

4*1,37*0,5 => počet křížení [ks] * prům. šířka rýhy [m] - 50% z toho
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Odkopávky a prokopávky

Zkrácený popis Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
Přípravné a přidružené práce
Dočasné zajištění kabelů ve výkopu (křížení)

Hloubené vykopávky
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ

 Položka obsahuje hloubení rýh, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území).
 viz. TABULKA TĚŽITELNOSTI HORNIN

 Výpočet - výměra, rozměr:
33,0*1,65*0,8*1,05 => délka trasy stoky / úseku [m] * prům.plocha [m2] * 80% (III. tř. horniny) + 5% rezerva
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3

 Příplatek za lepivost, 50% celkového objemu výkopu. Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.
 Výpočet - výměra, rozměr:

45,74 [m3] * 0,50 [%] => převzaté č. pol. 132201213R00 (Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10 000m3,STROJNĚ) * 50% z výkopku

Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m
 Sejmutí ornice, příp. hrabanky s přemístěním do 50 m, uložením na dočasnou skládku. M+D

 Výpočet - výměra, rozměr: 
33,0*1,37*0,20*1,05 => délka úseku nezpevněné plochy [m] * prům. šíře rýhy [m] * tl. vrstvy [m] + 5% rezerva
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení, stanoveno odhadem.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ

 Položka obsahuje hloubení rýh, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území).
 viz. TABULKA TĚŽITELNOSTI HORNIN

 Výpočet - výměra, rozměr:
33,0*1,65*0,2*1,05 => délka trasy stoky / úseku [m] * prům.plocha [m2] * 20% (III. tř. horniny) + 5% rezerva
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4

 Příplatek za lepivost, 25% celkového objemu výkopu.
 Výpočet - výměra, rozměr:

11,43 [m3] * 0,25 [%] => převzaté č. pol. 132301213R00 (Hloubení rýh v hor.4 do 10 000m3,STROJNĚ) * 25% z výkopku
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16    0,00 7 049,06 7 049,06 0,00
9 161101101R00 m3 1,72 120,00 0,00 206,40 206,40 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
10 162701105R00 m3 16,37 260,00 0,00 4 256,20 4 256,20 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
11 162701109R00 m3 98,22 3,00 0,00 294,66 294,66 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
12 162301102RT3 m3 16,37 90,00 0,00 1 473,30 1 473,30 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
13 167101102R00 m3 16,37 50,00 0,00 818,50 818,50 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
17    0,00 23 115,00 23 115,00 10,93

14 175101101R00 m3 11,78 750,00 0,00 8 835,00 8 835,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
15 174101101R00 m3 40,80 350,00 0,00 14 280,00 14 280,00 0,27 10,93 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
18    95,42 2 617,18 2 712,60 0,00

16 181300012RAA m2 45,21 60,00 95,42 2 617,18 2 712,60 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
19    0,00 1 637,00 1 637,00 0,00

17 199000002R00 m3 16,37 100,00 0,00 1 637,00 1 637,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
21    0,00 467,85 467,85 0,00

18 215901101R00 m2 31,19 15,00 0,00 467,85 467,85 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:

Přemístění výkopku
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m

 bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na doopravní prostředek
 hloubení rýh objemu do 10 000 m3 (globální stavba): 3 %

 viz. TABULKA TĚŽITELNOSTI HORNIN
 Výpočet - výměra, rozměr:

(45,74+11,43)*0,03 => součet výkopů I. až IV. tř.  *  3 % (stanoveno z tabulky pro určení podílu svislého přemístění)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

 Položka obsahuje naložení, odvoz výkopku na mezideponii, složení výkopku a zpáteční cestu.
 Výpočet - výměra, rozměr:

16,37 => kubatura horniny tř. I. - IV. potřebná pro zásyp [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 (včetně poplatku za skládku)

 Naložení a složení výkopku tř. 1. až 4. z mezideponie pro zásyp rýhy.
 Výpočet - výměra, rozměr:

16,37 => kubatura horniny tř. I. - IV. potřebná pro zásyp [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Konstrukce ze zemin

 Po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
 Část výkopku hornin tř. I-IV. může být použit na dorovnání nezpevněných ploch, zbylé množství bude odveženo na skládku.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 (45,74+11,43) => celkový výkop hor. tř. I.-IV. [m3]

-40,80 => - zásyp [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km

 1 km nad rozpočtovou položku s odvozem nad 10 km, příplatek za 1 km, včetně zpáteční cesty.
 Předpoklad uložení skládka Malý Beranov.

 Výpočet - výměra, rozměr:
16,37*6 => kubatura k přemístění [m3] * počet km nad 10 km [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m - odvoz na mezideponii

Povrchové úpravy terénu
Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm

 Rozprostření sejmuté ornice v rovině nebo ve svahu  do 1 : 5 s urovnáním, vyhrabáním větších kamenů, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou včetně dodání osiva.
 Výpočet - výměra, rozměr:

33,0*1,37 => délka řadu / úseku [m] * šířka rýhy [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
Poplatek za skládku horniny 1- 4

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny
 Obsyp hutnitelným nesoudržným materiálem (f = 0-4 mm pro PE) , pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění bez dodávky obsypového materiálu.

 viz. PODÉLNÉ PROFILY
 Výpočet - výměra, rozměr:

 0,36*33,0 => OBSYP POTRUBÍ: plocha obsypu [m2] * délka úseku / stoky [m]
-(3,14*0,0315^2*33,00) => odečet kubatury vytlačené potrubím [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

 z jakékoliv horniny (tř. I - IV.) s uložením výkopku po vrtstvách,zemina použita na staveništi k zásypům:
 viz. PODÉLNÉ PROFILY

 Výpočet - výměra, rozměr:
1,15*33,0*1,075 => ZÁSYP POTRUBÍ: plocha obsypu [m2] * délka úseku / stoky [m] + 7,5% max. míra zhutnění
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

1 m3 => cca 2 t
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Úprava podloží a základové spáry
Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS

 Zhutnění podloží pod potrubím válcem, příp. vibrační deskou. 
 Výpočet - výměra, rozměr:

33,0*0,90*1,05 => délka trasy vod. potrubí [m] * šířka lože [m] + 5% rezerva
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

DSO 070.1. HLAVKOV_VODOVOD_VDJ_UV_zapojeni_vrt_H1_H1A.xlsx stran 183, strana 109



42    7,08 612,92 620,00 0,09
19 421373121R00 kus 28,00 20,00 6,40 553,60 560,00 0,00 0,08 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

20 421373121R00 kus 3,00 20,00 0,69 59,31 60,00 0,00 0,01 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
45    3 516,27 3 189,33 6 705,60 9,61

21 451573111R00 m3 5,08 1 320,00 3 516,27 3 189,33 6 705,60 1,89 9,61 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
733    21,04 2 480,96 2 502,00 0,00

22 733175127R00 kus 9,00 278,00 21,04 2 480,96 2 502,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
85    552,12 1 497,88 2 050,00 0,00

23 857264121R00 kus 1,00 1 250,00 381,32 868,68 1 250,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
24 857244121R00 kus 1,00 800,00 170,80 629,20 800,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
87    0,00 14 750,00 14 750,00 0,00

25 871211121R00 m 68,00 120,00 0,00 8 160,00 8 160,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
26 879231191R00 m 35,00 150,00 0,00 5 250,00 5 250,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
27 877212121R00 kus 19,00 60,00 0,00 1 140,00 1 140,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
28 877252121R00 kus 2,00 100,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
89    2 767,42 12 605,58 15 373,00 0,34

29 892241111R00 m 68,00 25,00 40,93 1 659,07 1 700,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
30 892233111R00 m 68,00 20,00 7,63 1 352,37 1 360,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

Vodorovné nosné konstrukce (pro inženýrské stavby)
Osaz. podkl. a opěr. desek bet. zajišť. bloků, hmotn. do 50kg/ks
Celkový počet desek, převzato z pol. kódu 59341745
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Osaz. podkl. a opěr. desek bet. zajišť. bloků, hmotn. do 50kg/ks
Osazení podkladových desek pod šoupátka a hydranty.

Montáž tvarovek plast polyf.svař. dva spoje D 63mm
 Položka oceňuje montáž všech jednoosých plastových (PE) tvarovek daného průměru, elektrosvařováním. Měrnou jednotkou se rozumí 1 kus tvarovky.

Počet určen z celkového součtu příslušných plastových tvarovek.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Potrubí z trub litinových
Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100

 Výpis trub, tvarovek a armatur:
Položka zahrnuje montáž všech litinových odbočných přírubových tvarovek (T-Kus, LT Kříž, ...) v otevřeném výkopu (kanálu/ šachtě), včetně mezipřír. těsnění, korozivzdorných šroubů, matic a podložek dle TNV 755402 - Výstavba vodovodního potrubí. 
 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
Lože pod potrubí ze štěrkopísku f = 0-4 mm

 Zhotovení podkladního lože pod odpadní potrubí z lom. prosívky f = 0 až 4 mm, včetně dodávky prosívky. D+M
 viz. PODÉLNÉ PROFILY / ULOŽENÍ TRUB

 Výpočet - výměra, rozměr:
 33,0*0,14*1,10 => délka trasy stoky / úseku [m] * planimetrie podsypu [m2] + 10% rezerva

m3 prosívky = cca 2,34 T
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Rozvod potrubí

 Montáž PE potrubí v otevřeném výkopu d 63 bez dodání materiálu.
 viz. PODÉLNÝ PROFIL A KLADEČSKÉ SCHÉMA SO

33,0 m => délka montáže potrubí [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek za montáž trubek ve sklonu DN 40-550

 Příplatek za montáž svislé části potrubí ve věžovém VDJ.
 Výpočet - výměra, rozměr:

35,0 => délka svislé čáasti montáže [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 63 mm

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 50

 Výpis trub, tvarovek a armatur:
Položka zahrnuje montáž všech litinových odbočných přírubových tvarovek (T-Kus, LT Kříž, ...) v otevřeném výkopu (kanálu/ šachtě), včetně mezipřír. těsnění, korozivzdorných šroubů, matic a podložek dle TNV 755402 - Výstavba vodovodního potrubí. 
 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových
Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm

Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50
V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Desinfekce vodovodního potrubí DN 50
Položka obsahuje napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody. Investor dopřesní, zda bude provedeno.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

 Cena vyjadřuje náklady na jeden spoj elektrospojkou v otevřeném výkopu, jak v běžné trase, tak i při montáži elektrospojek, oceňuje se příslušným počtem spojů = napojení.
Počet stanoven z položky č.: 753-911-61xVD - Elektrospojka daného průměru, viz. Výpis trub, tvarovek a armatur.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm

 Cena vyjadřuje náklady na jeden spoj elektrospojkou v otevřeném výkopu, jak v běžné trase, tak i při montáži elektrospojek, oceňuje se příslušným počtem spojů = napojení.
Počet stanoven z položky č.: 753-911-61xVD - Elektrospojka daného průměru, viz. Výpis trub, tvarovek a armatur.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
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31 899721112R00 m 36,30 10,00 102,67 260,33 363,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
32 899712111R00 kus 2,00 450,00 310,14 589,86 900,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
33 899713111R00 kus 1,00 1 500,00 524,31 975,69 1 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
34 891261111R00 kus 1,00 2 500,00 386,36 2 113,64 2 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

35 891211111R00 kus 2,00 1 500,00 306,66 2 693,34 3 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
36 899401112R00 kus 3,00 850,00 844,56 1 705,44 2 550,00 0,11 0,34 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

37 891186331R00 kus 3,00 500,00 244,15 1 255,85 1 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
H22    0,00 7 492,00 7 492,00 0,00

38 998222012R00 t 37,46 200,00 0,00 7 492,00 7 492,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Dokumentace:

H27    0,00 294,00 294,00 0,00
39 998276101R00 t 1,47 200,00 0,00 294,00 294,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

M001VD    9 773,39 30 226,61 40 000,00 0,00
40 001 Kl 00010VD soub. 2,00 2 500,00 961,54 4 038,46 5 000,00 0,00 0,00

Poznámka:
Dokumentace:

41 001000020VD m 35,00 1 000,00 8 811,85 26 188,15 35 000,00 0,00 0,00
Poznámka:

Dokumentace:
M21    0,00 17 830,00 17 830,00 0,00

42 210292021R00 m 33,00 10,00 0,00 330,00 330,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
43 210172106R00 kus 35,00 500,00 0,00 17 500,00 17 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
M23    0,00 1 520,00 1 520,00 0,00

44 230032027R00 kus 4,00 150,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
45 230032030R00 kus 4,00 230,00 0,00 920,00 920,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém
 Výpis trub, tvarovek a armatur:

Tabulka výstražná 105x150 mm, na sloupku včetně jamky, zabetonování patky. D+M
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100
Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní teleskopické soupravy (bez poklopů). Počet určen z celkového součtu příslušných litinových armatur.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm
 Dodávka a uložení výstražné fólie, bílé (modré) barvy s nápisem "VODA" / "VODOVOD" / "POZOR VODA", cca 30 cm nad povrchem potrubí. D+M

 Výpočet - výměra, rozměr:
33,0*1,10 => délka potrubí /úseku/ [m] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Orientační tabulky na zdivu / oplocení

 Výpis trub, tvarovek a armatur:
Tabulka výstražná 105x150 mm, na zdivu, příp. na oplocení. D+M
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Montáž soupr. zemní teleskop. k šoupátku ve výkopu DN 50-250
Montáž soupr. zemní teleskop. k šoupátku ve výkopu DN 50-250.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Komunikace pozemní a letiště
Přesun hmot, zpevněné plochy, lože, podsypy, obsypy
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50
Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní teleskopické soupravy (bez poklopů). Počet určen z celkového součtu příslušných litinových armatur.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Osazení poklopů litinových šoupátkových
V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezdění.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Zhotovení prostupu betonovým základem a dříkem věžového VDJ.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek za ztíženou montáž vodovodního potrubí v omezeném prostoru

 Položka zahrnuje montáž vodovodního potrubí, včetně přichycení do kotev, svařování potrubí, izolace potrubí a přichycení odporového drátu ve ztíženém prostoru. 
cca 35,0 [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Elektromontáže

Vedení trubní dálková a přípojná
Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop
Celkové přesuny trubních částí a součástí. (položky pro přesun, bez prosívky).
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáže prostupů
Zhotovení prostupu pro potrubí DN 50 -  DN 200

Montáže potrubí
Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 50

 Položka zahrnuje montáž lemových nákružků a otočných přírub v přírubovém spoji ve výkopu.
Počet určen z celkového součtu příslušných armatur / tvarovek.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 100

 Položka zahrnuje montáž lemových nákružků a otočných přírub v přírubovém spoji ve výkopu.
Počet určen z celkového součtu příslušných armatur / tvarovek.

Uložení vyhledávacího vodiče CY 6mm2, přípolož k potrubí
 Přípevnění vytyčovacího vodiče CY 6 mm2 k řadu. Montáž bez materiálu. 

L = 33,0 [m]  (viz. položka 34141303 - Vodič signalizační CYY 6,0 mm2)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž nosiče trubek

 Montáž nerez pryžových kotev k uchycení potrubí ve dříku věžového vodojemu.
cca 35,0 [m] á 1,0 [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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   176 039,75 0,00 176 039,75 29,40
46 58341001.A t 27,85 313,00 8 717,05 0,00 8 717,05 1,00 27,85 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
47 286134704 m 71,40 150,00 10 710,00 0,00 10 710,00 0,00 0,09 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
48 34141303 m 34,65 33,00 1 143,45 0,00 1 143,45 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
49 34572301 100 ks 1,00 56,00 56,00 0,00 56,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
50 81000009VD ks 1,00 4 826,00 4 826,00 0,00 4 826,00 0,02 0,02 RTS I / 2021

Dokumentace:
51 81000001VD ks 1,00 3 600,00 3 600,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00

Dokumentace:
52 753-911-614VD ks 2,00 363,00 726,00 0,00 726,00 0,00 0,00

Poznámka:
Dokumentace:

53 753-911-611VD ks 8,00 160,00 1 280,00 0,00 1 280,00 0,00 0,00
Poznámka:

Dokumentace:
54 753-911-611VD ks 11,00 160,00 1 760,00 0,00 1 760,00 0,00 0,00

Poznámka:
Dokumentace:

55 753-800-014VD ks 2,00 346,00 692,00 0,00 692,00 0,00 0,00
Dokumentace:

56 753-800-011VD ks 2,00 163,00 326,00 0,00 326,00 0,00 0,00
Dokumentace:

57 727-700-314VD ks 2,00 663,00 1 326,00 0,00 1 326,00 0,00 0,00
Dokumentace:

58 727-700-211VD ks 2,00 384,00 768,00 0,00 768,00 0,00 0,00
Dokumentace:

59 753-101-611VD ks 2,00 398,00 796,00 0,00 796,00 0,00 0,00
Dokumentace:

60 753-151-611VD ks 3,00 400,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00
Dokumentace:

61 753-141-011VD ks 2,00 928,00 1 856,00 0,00 1 856,00 0,00 0,00
Dokumentace:

62 753-120-911VD ks 2,00 928,00 1 856,00 0,00 1 856,00 0,00 0,00
Dokumentace:

63 83000004VD ks 1,00 11 284,00 11 284,00 0,00 11 284,00 0,02 0,02 RTS I / 2021
Dokumentace:

64 83000001VD ks 2,00 7 260,00 14 520,00 0,00 14 520,00 0,00 0,00
Dokumentace:

65 83000022VD ks 3,00 2 443,00 7 329,00 0,00 7 329,00 0,00 0,00
Dokumentace:

66 83000023VD ks 3,00 1 114,00 3 342,00 0,00 3 342,00 0,00 0,00
Dokumentace:

67 83000024VD ks 3,00 325,00 975,00 0,00 975,00 0,00 0,00
Dokumentace:

 Trubka vodovodní PE 100, SDR 11, d 63x5,8 mm, RCn, PAS 1075, návin, příp. tyče 12 m  (případně 6m s nutným dopočtem elektrospojek) viz. PODÉLNÝ PROFIL A KLADEČSKÉ SCHÉMA SO.
 Dodávka materiálu bez montáže.

celková délka: 68,00 [m] + ztratné 5%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vodič signalizační CYY 6,0 mm2

 Signalizační vodič k vytyčení vodovodní sítě.
 Výpočet:

33,0 [m] => délka potrubí, 5% ztratné
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Pásky stahovací SP 100 x 2,5

Ostatní materiál
Prosívka - hraněná drť Z  fr.0 - 4 tř.B

 Prosívka pro obsyp vodovodního potrubí z PE, f = 0 - 4 mm. Dodávka materiálu.
 Výpočet - výměra, rozměr:

11,78*2,34 [m3] => viz. hodnota (výměra) pol. obsypu [m3] * 2,34 [m3/t] + ztratné 1%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Trubka vodovodní PE 100, SDR 11, d 63x5,8 mm, RCn, PAS 1075

Elektrospojka d 110, SDR 11
elektrospojky pro montáž tvarovek
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Elektrospojka d 63, SDR 11
elektrospojky pro montáž tvarovek
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

 Stahovací pásky k uchycení vytyčovacího vodiče CY 6 mm2. (D+M)
1 ks á 1,0 m
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
T DN 100/50, T kus přírubový, č. 8510
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
T DN 50/50, T kus přírubový, č. 8510
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Otočná příruba d 110 PP/ocel
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Otočná příruba d 63 PP/ocel
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Elektrokoleno 90° d 63, SDR 11

Elektrospojka d 63, SDR 11
elektrospojky pro spoj potrubí v běžné trase
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Lemový nákružek /SDR 11/ d 110
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Lemový nákružek /SDR 11/ d 63

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Šoupátko přírubové, měkcetěsnící, DN 100
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Šoupátko přírubové, měkcetěsnící, DN 50
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Zemní teleskop. souprava, 9500E2, DN 200 (1,3-1,8m)

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Elektrokoleno 45° d 63, SDR 11
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Koleno 15° d 63, SDR 11
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Koleno 30° d 63, SDR 11

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Poklop uliční šoupátkový, 1750
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Podkladová deska pro šoupátko, 3481
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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68 900 KI 000120VD soubor 1,00 3 438,00 3 438,00 0,00 3 438,00 0,01 0,01 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
69 900 KI 000140VD soubor 1,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,01 0,01 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
70 59341745 kus 28,00 44,00 1 232,00 0,00 1 232,00 0,05 1,26 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
71 60596002 m3 0,19 9 375,00 1 781,25 0,00 1 781,25 0,55 0,10 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
72 910200010VD soubor 35,00 2 500,00 87 500,00 0,00 87 500,00 0,00 0,04 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
362 314,10

Poznámka:

 Dodávka + montáž prostupových řetězových těsnění.
1x D160/d63
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Prostupové řetězové těsnění (typ č. 300)

 Dodávka + montáž prostupových řetězových těsnění.
1x D100/d63
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Deska strop. plná PZD 74/29/9  P5 - prefabr. pro zajišť. bloky vod. potr.

Prostupové řetězové těsnění (typ č. 475)

 Držák potrubí (sestava komponentů) přivařený k OC dříku věžového VDJ. Soubor dodávky, včetně montáže a přivaření na stavbě. D+M
 Návrh: držák před stavbou naměřit a vyrobit jako komplet, po přivaření provést 2x nátěr na OC konstrukce (vhodnou barvou RAL). 

 Sestava 1 ks držáku (1 soubor D+M):
 - objímka kluzná dvoušroubová, s v maticí M12, s tlumící pryžovou vložkou pro průměr cca 105 - 115 [mm] - 1 ks

 - tyč závitová M12, DIN 975, délka dopřesněna při stavbě vzhledem k pozici umístění potrubí - cca 80 až 120 [mm] - 1 [ks]
 - OC platle 40x40x6 [mm], k platli bude navařena závitová tyč - 1 [ks]

 - provedení svaru v dříku věžového vodojemu (očištění povrchu, přivaření k dříku, očištění svaru)
 - 2x povrchový nátěr ocel. částí držáku (vhodnou barvou, např.: RAL 1015 - bílá, slonová kost)

celkem: 35 ks - výška cca 35,0 [m] á 1,0 [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Celkem:

Předmětná stavba je obtížnější technické náročnosti s vyššími nároky na její koordinaci.

 Deska stropní plná PZD 74/29/9  P5, opěra pro příslušnou tvarovku vod. potrubí pro přenos vodorovné síly vyvolané tokem vody v potrubím do bloku, příp. svislé síly vyvolané nadložím či dopravou.
 Počet prefabrikátů pro jednotlivé případy :

 PZD 74/29/9 - 5 ks/ 1 ks bloku pro odbočku - celkem 2 odbočky 
 PZD 74/29/9 - 3 ks/ 1 ks bloku pro hydrant (pateční koleno) - celkem 0 hydrantů

 PZD 74/29/9 - 2 ks/ 1 ks bloku pro směrový lom větší než 10 st. - celkem 11 lomů
PZD 74/29/9 - 0 ks/ 1 ks bloku pro směrový lom menší než 10 st. - celkem 0 lomů (vytočeno potrubím)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Řezivo - fošny, hranoly - bloky na vodovodním potrubí

 Dřevěné hranoly, podpěry a opěry fixačního bloku vodovodního potrubí.
 viz.: výkres Betonové zajišťovací bloky, celková kubatura řeziva pro stavbu

 blok na odbočce : V = 0,1*0,2*0,1*počet bloků
 blok na pod hydrantovou sestavu (pateční koleno) : V = 0,1*0,2*0,1*počet bloků

 blok směrový, úhel větší něž 10 st., V = 0,1*0,2*0,1*počet bloků
 blok vertikální : V=0,15*0,15*0,8*4*počet vertik. bloků

D+M, včetně montáže ve výkopu
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAK č.3 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Držák pro ukotvení potrubí na dřík věžového VDJ
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Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

62    0,00 62 900,00 62 900,00 0,27
1 622904121R00 m2 70,00 150,00 0,00 10 500,00 10 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
2 622471319R00 m2 209,60 200,00 0,00 41 920,00 41 920,00 0,00 0,21 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
3 622471321RW3 m2 52,40 200,00 0,00 10 480,00 10 480,00 0,00 0,05 RTS I / 2021

Varianta:
Poznámka:

Dokumentace:
783    554,41 5 995,59 6 550,00 0,02

4 783900090RAB m2 262,00 25,00 554,41 5 995,59 6 550,00 0,00 0,02 RTS I / 2021
Varianta:

Poznámka:

Dokumentace:

Ing.Vladimír Klička, Boršov 57, 588 05

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný výkaz výměr

Název stavby:
OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA - VDJ + ÚV HLÁVKOV, 
ZAPOJENÍ VRTŮ H1, H1-A

Doba výstavby: - Objednatel: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, č.p. 67, 588 41

Druh stavby: DSO 080.1.1. VDJ HLÁVKOV I - KOPULE / AKUMULACE Začátek výstavby: - Projektant:

Zpracoval: Ing. Vladimír KLIČKA

Lokalita: k.ú. Hlávkov, stáv. areál VDJ Konec výstavby: - Zhotovitel: výběrové řízení

Ruční čištění ocelovým kartáčem - VDJ Hlávkov I - KOPULE, INTERIÉR

JKSO: 8132476 Zpracováno dne: 21.06.2021

Zkrácený popis / Varianta Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
Úprava povrchů vnější

odmaštění konstrukcí a výrobků

 VDJ HLÁVKOV I - KOPULE INTERIÉR
 Ruční přebroušení korodovaných míst, plynulý přechod mezi funkčním NS (nátěrovým systémem) a čištěnou plochou.

Práce v uzavřeném prostoru s ochrannými pomůckami, práce z pomocného lešení, práce v respirátoru, příp. s dýchacím přístrojem. Elektrická vrtačka, OC kartáč, smirkový papír. V položce jsou zakalkulovány i náklady na 
 dodání všech hmot.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 5 - VDJ Hlávkov I - KOPULE, INTERIÉR

 VDJ HLÁVKOV I - KOPULE INTERIÉR
 Položka obsahuje 1x penetraci podkladu a 3x nátěr.  = 1 x základ, 2 x vrchní

 Položka nátěru platí pro jakoukoliv barvu v provedení a spotřebě hmot podle předpisu výrobce.
 - 1 x základní nátěr (spotřeba 0,45 kg/m2/1 nátěr)

 - 2 x vnější nátěr (1. nátěr štětkou, 2. nátěr štětkou nebo válečkem), (spotřeba 0,65 kg/m2/na 2 nátěry)
 Zkouška tlouštky natěru, cca 5 míst. Požadovaná tlouštka materiálu - viz.: dokumentace.

 - složitost 5 - natírání konstrukcí - cca 80 % výměry
 =235+27=262m2 * 0,80=209,60 m2

- práce, bez nátěrové hmoty
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 7 - VDJ Hlávkov I - KOPULE, INTERIÉR
barva silikonová Stomix GamaDEKOR®SIL

 VDJ HLÁVKOV I - KOPULE INTERIÉR
 Položka obsahuje 1x penetraci podkladu a 3x nátěr.  = 1 x základ, 2 x vrchní

 Položka nátěru platí pro jakoukoliv barvu v provedení a spotřebě hmot podle předpisu výrobce.
 - 1 x základní nátěr (spotřeba 0,45 kg/m2/1 nátěr)

 - 2 x vnější nátěr (1. nátěr štětkou, 2. nátěr štětkou nebo válečkem), (spotřeba 0,65 kg/m2/na 2 nátěry)
 Zkouška tlouštky natěru, cca 5 míst. Požadovaná tlouštka materiálu - viz.: dokumentace.

 - složitost 5 - natírání konstrukcí - cca 20 % výměry
 =235+27=262m2 * 0,20=52,40 m2

- bez nátěrové hmoty
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Nátěry
Ostatní práce pro nátěry - odmaštění konstr. a výrobků - KOPULE, INTERIÉR

 VDJ HLÁVKOV I - KOPULE INTERIÉR
 odmaštění konstrukcí a výrobků, 252 m2, viz. TZ DSO 080.1,

včetně dodávky odmaśťovadel.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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   104 757,60 0,00 104 757,60 0,01
5 21671050VD kg 7,00 488,00 3 416,00 0,00 3 416,00 0,00 0,01 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
6 21671051VD kg 117,90 263,00 31 007,70 0,00 31 007,70 0,00 0,00

Poznámka:

Dokumentace:
7 21671052VD kg 170,30 413,00 70 333,90 0,00 70 333,90 0,00 0,00

Poznámka:

Dokumentace:
   5 500,00 46 500,00 52 000,00 0,00

01VRN    0,00 5 000,00 5 000,00 0,00
8 011002VRN Soubor 1,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00

Poznámka:
Dokumentace:

03VRN    5 500,00 4 500,00 10 000,00 0,00
9 032002VRN Soubor 1,00 5 000,00 2 500,00 2 500,00 5 000,00 0,00 0,00

Poznámka:
Dokumentace:

10 033002VRN Soubor 1,00 5 000,00 3 000,00 2 000,00 5 000,00 0,00 0,00
Poznámka:

Dokumentace:
06VRN    0,00 37 000,00 37 000,00 0,00

11 063002VRN Soubor 1,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
Poznámka:

Dokumentace:
12 064002VRN hod. 128,00 250,00 0,00 32 000,00 32 000,00 0,00 0,00

Poznámka:

Dokumentace:
226 207,60

Poznámka:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Ostatní materiál
Penetrační přípravek polyuretanový speciální

 VDJ HLÁVKOV I - KOPULE INTERIÉR
 Speciální jednosložkový polyuretanový stabilizační penetrační přípravek na ocelové povrchy se zbytkovou rzí a zůstatky starých barev, které nelze z podkladu odstranit.

 Použití pro ompregnaci podkladu pro mechanickém ošetření. 
 Vhodný jako sjednocující penetrační nátěr s dobrou přilnavostí na nerez, pozinkovaný povrch i žárově pozinkovaný a hliníkový podklad.

 Zhotovitel doloží obchodní název a složení investorovi k odsouhlasení pro zajištění vhodnosti nátěrové hmoty a požadované životnosti ošetřeného povrchu.
Spotřeba 0,10 kg/m2//1xnátěr, t.j. 70m2x0,1kg/m2=7 kg. Materiál k položkám č. 622471319R00 a č. 622471321RW3
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Barva antikorozní základní na OC kontrukce

 VDJ HLÁVKOV I - KOPULE INTERIÉR
Základní antikorozní barva, šedá, je vhodná na ochranu předmětů a konstrukcí s vysokými nároky na ochrannou funkci i finální estetickou úroveň povlaku ( zámečnické prvky budov, ocelové nosné konstrukce, zemědělská 

 technika...).
Barva vhodná jako základ pod vrchní barvy silikonakrylátové barvy, příp. syntertické barvy. Pro svůj významný bariérový účinek vytvrzeného filmu je barva v méně náročných podmínkách vhodná i samostatně pro 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Jednosložková silikon-akrylátová barva

 VDJ HLÁVKOV I - KOPULE INTERIÉR, vrchní nátěr, RAL 1015, případně 1013, světlá, cca slonová kost
Speciální jednosložková silikon akrylátovou barva s určením pro konečnou úpravu ocelových, litinových povrchů, dále na beton, cementových kompozitů a dřeva vystavených agresivním vlivům povětrnosti, trvalé vlhkosti i 

 expozici pod vodou, 
 určená rovněž pro styk s pitnou vodou, atest, výluhová zkouška.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Průzkumy, geodetické a projektové práce
Průzkumy
Zjištění a dokumentování stavu NS v kopuli, dopřesnění plochy nutné k očištění od koroze pro objednávku a nákup sanačního přípravku a barev.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Zařízení staveniště
Vybavení staveniště
Zřízení lehkého lešení pro nátěr konstrukce příp. podpěr pro žebřík.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Připojení na energie a jejich spotřeba
Zřízení místa připojení pro odběr NN. Spotřeba NN.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Celkem:

Stavební objekt se zvýšenými nároky na provádění, zastoupeny jsou výškové práce, práce ve stísněném prostoru a škodlivém prostředí.

Územní vlivy
Méně dostupné území
Výnos potřebného materiálu na staveniště. H = cca 35 m. Výnos nátěrových hmot a ostatních hmot na staveniště, snos materiálu ze staveniště.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Škodlivé prostředí

 Příplatek za škodlivé prostředí.
 2 pracovnící, 8 dnů, 8 hod. á příplatek Kč /hod za škodlivé prostředí.

 =2*8*8
K dispozici ochranné pomůcky a 2 ks lehký dýchací kyslíkový přístroj.
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Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

62    0,00 83 340,00 83 340,00 0,09
1 622904121R00 m2 70,00 450,00 0,00 31 500,00 31 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
2 622471319R00 m2 34,00 600,00 0,00 20 400,00 20 400,00 0,00 0,03 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
3 622471321RW3 m2 52,40 600,00 0,00 31 440,00 31 440,00 0,00 0,05 RTS I / 2021

Varianta:
Poznámka:

Dokumentace:
783    2 014,48 21 785,52 23 800,00 0,01

4 783900090RAB m2 170,00 140,00 2 014,48 21 785,52 23 800,00 0,00 0,01 RTS I / 2021
Varianta:

Poznámka:

Dokumentace:

Ing.Vladimír Klička, Boršov 57, 588 05

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný výkaz výměr

Název stavby:
OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA - VDJ + ÚV HLÁVKOV, 
ZAPOJENÍ VRTŮ H1, H1-A

Doba výstavby: - Objednatel: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, č.p. 67, 588 41

Druh stavby: DSO 080.1.2. VDJ HLÁVKOV I - TUBUS / EXTERIÉR Začátek výstavby: - Projektant:

Zpracoval: Ing. Vladimír KLIČKA

Lokalita: k.ú. Hlávkov, stáv. areál VDJ Konec výstavby: - Zhotovitel: výběrové řízení

Ruční čištění ocelovým kartáčem - VDJ Hlávkov I - TUBUS, EXTERIÉR

JKSO: 8132476 Zpracováno dne: 21.06.2021

Zkrácený popis / Varianta Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
Úprava povrchů vnější

odmaštění konstrukcí a výrobků

 VDJ HLÁVKOV I - TUBUS, EXTERIÉR
 Ruční přebroušení korodovaných míst, plynulý přechod mezi funkčním NS (nátěrovým systémem) a čištěnou plochou.

Práce v uzavřeném prostoru s ochrannými pomůckami, práce z pomocného lešení, práce vrespirátoru, příp. s dýchacím přístrojem. Elektrická vrtačka, OC kartáč, smirkový papír. V položce jsou zakalkulovány i náklady na 
 dodání všech hmot.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 5 - VDJ Hlávkov I - TUBUS, EXTERIÉR

 VDJ HLÁVKOV I - TUBUS, EXTERIÉR
 Položka obsahuje 1x penetraci podkladu a 3x nátěr. = 1 x základ. 2 x vrchní

 Položka nátěru platí pro jakoukoliv barvu v provedení a spotřebě hmot podle předpisu výrobce.
 - 1 x základní nátěr (spotřeba 0,45 kg/m2/1 nátěr)

 - 2 x vnější nátěr (1. nátěr štětkou, 2. nátěr štětkou nebo válečkem), (spotřeba 0,65 kg/m2/na 2 nátěry)
 Zkouška tlouštky natěru, cca 5 míst. Požadovaná tlouštka materiálu - viz.: dokumentace.

 - složitost 5 - natírání konstrukcí - cca 20 % výměry
 =170 m2 * 0,20=34,00 m2, viz.: TZ

- práce, bez nátěrové hmoty
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 7 - VDJ Hlávkov I - TUBUS, EXTERIÉR
barva silikonová Stomix GamaDEKOR®SIL

 VDJ HLÁVKOV I - TUBUS, EXTERIÉR
 Položka obsahuje 1x penetraci podkladu a 3x nátěr. = 1 x základ. 2 x vrchní

 Položka nátěru platí pro jakoukoliv barvu v provedení a spotřebě hmot podle předpisu výrobce.
 - 1 x základní nátěr (spotřeba 0,45 kg/m2/1 nátěr)

 - 2 x vnější nátěr (1. nátěr štětkou, 2. nátěr štětkou nebo válečkem), (spotřeba 0,65 kg/m2/na 2 nátěry)
 Zkouška tlouštky natěru, cca 5 míst. Požadovaná tlouštka materiálu - viz.: dokumentace.

 - složitost 5 - natírání konstrukcí - cca 80 % výměry
 =170 m2 * 0,80=136,00 m2

- bez nátěrové hmoty
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Nátěry
Ostatní práce pro nátěry - odmaštění konstrukcí a výrobků

 odmaštění konstrukcí a výrobků, 170 m2, viz. TZ DSO 080.1,
včetně dodávky odmaśťovadel.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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   62 465,50 0,00 62 465,50 0,01
5 21671050VD kg 7,00 488,00 3 416,00 0,00 3 416,00 0,00 0,01 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
6 21671051VD kg 51,00 263,00 13 413,00 0,00 13 413,00 0,00 0,00

Poznámka:

Dokumentace:
7 21671052VD kg 110,50 413,00 45 636,50 0,00 45 636,50 0,00 0,00

Poznámka:

Dokumentace:
   8 000,00 289 000,00 297 000,00 0,00

01VRN    0,00 5 000,00 5 000,00 0,00
8 011002VRN Soubor 1,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00

Poznámka:
Dokumentace:

03VRN    8 000,00 7 000,00 15 000,00 0,00
9 032002VRN Soubor 1,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 0,00 0,00

Poznámka:

Dokumentace:
10 033002VRN Soubor 1,00 5 000,00 3 000,00 2 000,00 5 000,00 0,00 0,00

Poznámka:
Dokumentace:

06VRN    0,00 277 000,00 277 000,00 0,00
11 063002VRN Soubor 1,00 25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00

Poznámka:
Dokumentace:

12 063100VRNVD hod. 168,00 1 500,00 0,00 252 000,00 252 000,00 0,00 0,00
Varianta:

Poznámka:

Dokumentace:
466 605,50

Poznámka:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Ostatní materiál
Penetrační přípravek polyuretanový speciální

 Speciální jednosložkový polyuretanový stabilizační penetrační přípravek na ocelové povrchy se zbytkovou rzí a zůstatky starých barev, které nelze z podkladu odstranit.
 Použití pro ompregnaci podkladu pro mechanickém ošetření. 

 Vhodný jako sjednocující penetrační nátěr s dobrou přilnavostí na nerez, pozinkovaný povrch i žárově pozinkovaný a hliníkový podklad.
 Zhotovitel doloží obchodní název a složení investorovi k odsouhlasení pro zajištění vhodnosti nátěrové hmoty a požadované životnosti ošetřeného povrchu.

Spotřeba 0,10 kg/m2//1xnátěr, t.j. 0,10*70=7,0 kg. Materiál k položkám č. 622471319R00 a č. 622471321RW3
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Barva antikorozní základní na OC kontrukce
Základní antikorozní barva, šedá, je vhodná na ochranu předmětů a konstrukcí s vysokými nároky na ochrannou funkci i finální estetickou úroveň povlaku ( zámečnické prvky budov, ocelové nosné konstrukce, 

 zemědělská technika...).
Barva vhodná jako základ pod vrchní barvy silikonakrylátové barvy, příp. syntertické barvy. Pro svůj významný bariérový účinek vytvrzeného filmu je barva v méně náročných podmínkách vhodná i samostatně pro 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Jednosložková silikon-akrylátová barva
Speciální jednosložková silikon akrylátovou barva s určením pro konečnou úpravu ocelových, litinových povrchů, dále na beton, cementových kompozitů a dřeva vystavených agresivním vlivům povětrnosti, trvalé vlhkosti i 

 expozici pod vodou. 
 Vrchní nátěr. RAL 5012, světle modrá.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Průzkumy, geodetické a projektové práce
Průzkumy
Zjištění a dokumentování stavu NS v kopuli, dopřesnění plochy nutné k očištění od koroze pro objednávku a nákup sanačního přípravku a barev.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Zařízení staveniště
Vybavení staveniště

 Zřízení lehkého lešení pro nátěr konstrukce příp. podpěr pro žebřík,
pro nátěry do cca 4,0 m nad zemí.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Připojení na energie a jejich spotřeba
Zřízení místa připojení pro odběr NN. Spotřeba NN.

 odhadovaný čas potřebný na práce, vč. přípravy
21 dnů * 8 hodin.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Celkem:

Stavební objekt se zvýšenými nároky na provádění, zastoupeny jsou výškové práce, práce ve stísněném prostoru a škodlivém prostředí.

Územní vlivy
Méně dostupné území
Vytažení potřebného materiálu na staveniště / na místo aplikace. H = cca 35 m. Vytažení nátěrových hmot na místo aplikace.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Práce výškové-příplatek za soubor
vedení prací shora dolů, způsob horolezecký
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Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

0    0,00 28 500,00 28 500,00 0,00
1 073873116R00 m 4,50 3 000,00 0,00 13 500,00 13 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
2 073873111R00 kg 30,00 500,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
62    0,00 227 250,00 227 250,00 0,31

3 622904121R00 m2 70,00 450,00 0,00 31 500,00 31 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
4 622904121R00 m2 35,00 450,00 0,00 15 750,00 15 750,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
5 622471319R00 m2 40,00 600,00 0,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,04 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Druh stavby: DSO 080.1.3. VDJ HLÁVKOV I - TUBUS / INTERIÉR Začátek výstavby: - Projektant: Ing.Vladimír Klička, Boršov 57, 588 05

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný výkaz výměr

Název stavby:
OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA - VDJ + ÚV HLÁVKOV, 
ZAPOJENÍ VRTŮ H1, H1-A

Doba výstavby: - Objednatel: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, č.p. 67, 588 41

JKSO: 8132476 Zpracováno dne: 21.06.2021 Zpracoval: Ing. Vladimír KLIČKA

Lokalita: k.ú. Hlávkov, stáv. areál VDJ Konec výstavby: - Zhotovitel: výběrové řízení

 - montáž nerezového žebříku do akumulace věžového VDJ
 - montáž nutná v akumulační nádrži

- položka vč. příplatku za ztížený prostor pro výnos na místo montáže a montáž
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Osazování rámů, poklopů, pracen, ocelových dveří

 - montáž atypických dveří do akumulace věžového VDJ
 - montáž nutná z akumulační nádrže

 - navažení pantů, montáž ze žebříku, příp. z plošiny
- položka vč. příplatku za ztížený prostor pro výnos na místo montáže a montáž
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Úprava povrchů vnější

Zkrácený popis / Varianta Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
Všeobecné konstrukce a práce
Osazování žebříků s ochranným košem nebo třmeny

Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 5 - VDJ Hlávkov I - TUBUS, INTERIÉR
 VDJ HLÁVKOV I - TUBUS, INTERIÉR - STĚNA

 Položka obsahuje 1x penetraci podkladu a 3x nátěr.  = 1 x základ, 2 x vrchní
 Položka nátěru platí pro jakoukoliv barvu v provedení a spotřebě hmot podle předpisu výrobce.

 - 1 x základní nátěr (spotřeba 0,45 kg/m2/1 nátěr)
 - 2 x vnější nátěr (1. nátěr štětkou, 2. nátěr štětkou nebo válečkem), (spotřeba 0,65 kg/m2/na 2 nátěry)

 Zkouška tlouštky natěru, cca 5 míst. Požadovaná tlouštka materiálu - viz.: dokumentace.
 - složitost 5 - natírání konstrukcí - cca 20 % výměry

 =200 m2 * 0,20=40,00 m2, viz.: TZ
- práce, bez nátěrové hmoty

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Ruční čištění ocelovým kartáčem - VDJ Hlávkov I - TUBUS, INTERIÉR
 VDJ HLÁVKOV I - TUBUS, INTERIÉR - STĚNA

 Ruční přebroušení korodovaných míst, plynulý přechod mezi funkčním NS (nátěrovým systémem) a čištěnou plochou.
Práce v uzavřeném prostoru s ochrannými pomůckami, práce z pomocného lešení, práce vrespirátoru, příp. s dýchacím přístrojem. Elektrická vrtačka, OC kartáč, smirkový papír. V položce jsou zakalkulovány i náklady na 

 dodání všech hmot.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Ruční čišt. oc. kartáčem - VDJ Hlávkov I - TUBUS, INTERIÉR - zámečnické výrobky

 VDJ HLÁVKOV I - TUBUS, INTERIÉR - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
 Ruční přebroušení korodovaných míst, plynulý přechod mezi funkčním NS (nátěrovým systémem) a čištěnou plochou.

Práce v uzavřeném prostoru s ochrannými pomůckami, práce z pomocného lešení, práce vrespirátoru, příp. s dýchacím přístrojem. Elektrická vrtačka, OC kartáč, smirkový papír. V položce jsou zakalkulovány i náklady na 
 dodání všech hmot.

 Plocha 35,0 m2 je plocha odhadovaná.
ŽA. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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6 622471321RW3 m2 160,00 600,00 0,00 96 000,00 96 000,00 0,00 0,17 RTS I / 2021
Varianta:

Poznámka:

Dokumentace:
7 622471319R00 m2 20,00 600,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,02 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
8 622471321RW3 m2 80,00 600,00 0,00 48 000,00 48 000,00 0,00 0,08 RTS I / 2021

Varianta:
Poznámka:

Dokumentace:
722    0,00 3 000,00 3 000,00 0,08

9 722211813R00 kus 3,00 1 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,03 0,08 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
767    30,50 29 969,50 30 000,00 0,00

10 767251111R00 kg 3,00 10 000,00 30,50 29 969,50 30 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
783    2 962,47 32 037,53 35 000,00 0,02

11 783900090RAB m2 250,00 140,00 2 962,47 32 037,53 35 000,00 0,00 0,02 RTS I / 2021
Varianta:

Poznámka:

Dokumentace:

Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 7 - VDJ Hlávkov I - TUBUS, INTERIÉR
barva silikonová

 VDJ HLÁVKOV I - TUBUS, INTERIÉR - STĚNA
 Položka obsahuje 1x penetraci podkladu a 3x nátěr. = 1 x základ. 2 x vrchní

 Položka nátěru platí pro jakoukoliv barvu v provedení a spotřebě hmot podle předpisu výrobce.
 - 1 x základní nátěr (spotřeba 0,45 kg/m2/1 nátěr)

 - 2 x vnější nátěr (1. nátěr štětkou, 2. nátěr štětkou nebo válečkem), (spotřeba 0,65 kg/m2/na 2 nátěry)
 Zkouška tlouštky natěru, cca 5 míst. Požadovaná tlouštka materiálu - viz.: dokumentace.

 - složitost 7 - natírání konstrukcí - cca 80 % výměry
 =200 m2 * 0,80=160,00 m2, viz.: TZ

- práce, bez nátěrové hmoty

 VDJ HLÁVKOV I - TUBUS, INTERIÉR - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
 Položka obsahuje 1x penetraci podkladu a 3x nátěr. = 1 x základ. 2 x vrchní

 Položka nátěru platí pro jakoukoliv barvu v provedení a spotřebě hmot podle předpisu výrobce.
 - 1 x základní nátěr (spotřeba 0,45 kg/m2/1 nátěr)

 - 2 x vnější nátěr (1. nátěr štětkou, 2. nátěr štětkou nebo válečkem), (spotřeba 0,65 kg/m2/na 2 nátěry)
 Zkouška tlouštky natěru, cca 5 míst. Požadovaná tlouštka materiálu - viz.: dokumentace.

 - složitost 7 - natírání konstrukcí - cca 80 % výměry
 =100 m2 * 0,80=80,00 m2

 - práce, bez nátěrové hmoty
- Žebřík, OC nosníky plošin, OC nosníky armatur, apod.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vnitřní vodovod
Demontáž armatur vodov.se dvěma přírubami DN 80

 Demontáž šoupátek - 2 ks DN 80 (výtlak + odběr), 1 ks DN 50 (odpad, přepad)
včetně příplatku za ztížené prostředí.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Nátěr nebo nástřik stěn vn., složit. 5 - VDJ Hlávkov I - TUBUS, ZÁMEČNICKÉ VÝR.

 VDJ HLÁVKOV I - TUBUS, INTERIÉR - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
 Položka obsahuje 1x penetraci podkladu a 3x nátěr.  = 1 x základ, 2 x vrchní

 Položka nátěru platí pro jakoukoliv barvu v provedení a spotřebě hmot podle předpisu výrobce.
 - 1 x základní nátěr (spotřeba 0,45 kg/m2/1 nátěr)

 - 2 x vnější nátěr (1. nátěr štětkou, 2. nátěr štětkou nebo válečkem), (spotřeba 0,65 kg/m2/na 2 nátěry)
 Zkouška tlouštky natěru, cca 5 míst. Požadovaná tlouštka materiálu - viz.: dokumentace.

 - složitost 5 - natírání konstrukcí - cca 20 % výměry
 =100 m2 * 0,20=20,00 m2, viz.: TZ

 - práce, bez nátěrové hmoty
- Žebřík, OC nosníky plošin, OC nosníky armatur, apod.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Nátěr nebo nástřik stěn vn., složit. 7 - VDJ Hlávkov I - TUBUS, ZÁMEČNICKÉ VÝR.
barva silikonová 

odmaštění konstrukcí a výrobků
 odmaštění konstrukcí a výrobků, 200m2 (tubus)+50 m2 zámečnické výrobky, viz. TZ

včetně dodávky odmaśťovadel.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Montáž podesty skládané z kompozitu

 Montážní položka k výrobku dle pol. 910200100VD.
 - oteviratelný poklop, prostupy pro potrubí a kabeláže

 - spodní, středová a horní obslužná a odpočinková plošina, D=1,70 m
 - kotveno na ošetřené OC stávající nosníky po odřezání tahokovu

- včetně příplatku za ztížený prostor pro montáž
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Nátěry
Ostatní práce pro nátěry - odmaštění konstrukcí a výrobků
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85    0,02 4 499,98 4 500,00 0,00
12 857601101R00 kus 3,00 1 500,00 0,02 4 499,98 4 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

89    1 671,72 6 828,28 8 500,00 0,00
13 891211221R00 kus 1,00 1 500,00 270,98 1 229,03 1 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

14 891241221R00 kus 2,00 2 000,00 628,48 3 371,52 4 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
15 891181295R00 kus 3,00 1 000,00 772,26 2 227,74 3 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

97    1 661,83 3 238,17 4 900,00 0,03
16 970051130R00 m 1,00 4 900,00 1 661,83 3 238,17 4 900,00 0,03 0,03 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
M001VD    576,92 2 423,08 3 000,00 0,00

17 001 Kl 00010VD soub. 1,00 3 000,00 576,92 2 423,08 3 000,00 0,00 0,00
Poznámka:

Dokumentace:
   488 827,50 0,00 488 827,50 0,29

18 21671050VD kg 10,50 488,00 5 124,00 0,00 5 124,00 0,00 0,01 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
19 21671051VD kg 75,00 263,00 19 725,00 0,00 19 725,00 0,00 0,00

Poznámka:

Dokumentace:
20 21671052VD kg 130,00 413,00 53 690,00 0,00 53 690,00 0,00 0,00

Poznámka:

Dokumentace:

Potrubí z trub litinových
Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina do DN 80
montáž multitoleranční spojky, včetně příplatku za ztíženou montáž

Montáž šoupátka, 2 příruby na vodovodních řadech, spodní plošina VDJ
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek za montáž šoupátek v objektech DN40-1200
montáž šoupátek DN 80-1x, DN 80-2x, ztížené podmínky
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 50
Montáž šoupátka, 2 příruby na odpadním potrubím, horní plošina VDJ
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 80

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Ostatní materiál
Penetrační přípravek polyuretanový speciální

 penetrace - stěny + zámečnické konstrukce
 Speciální jednosložkový polyuretanový stabilizační penetrační přípravek na ocelové povrchy se zbytkovou rzí a zůstatky starých barev, které nelze z podkladu odstranit.

 Použití pro ompregnaci podkladu pro mechanickém ošetření. 
 Vhodný jako sjednocující penetrační nátěr s dobrou přilnavostí na nerez, pozinkovaný povrch i žárově pozinkovaný a hliníkový podklad.

 Zhotovitel doloží obchodní název a složení investorovi k odsouhlasení pro zajištění vhodnosti nátěrové hmoty a požadované životnosti ošetřeného povrchu.
Spotřeba 0,10 kg/m2//1xnátěr, t.j. 0,10*(70+35)=10,5 kg. Materiál k položkám č. 622471319R00 a č. 622471321RW3

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Barva antikorozní základní na OC kontrukce

Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm
 Zhotovení prostupu pro výtlak PE d 63, dl. max. 1,0 m 

 - potřebná délka bude dopřesněna při stavbě
 - provedení ve vhodném prostoru pod spodní plošinu po odkrytí stávajících sítí

 - uloženo v chráničce PE d 90 na kluzné objímky
 - konce utěsnit manžetami, mezikruží vypěnit st. pěnou

- příplatek za ztížený prostor

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáže prostupů
Zhotovení prostupu pro potrubí DN 50 v ocelové konstrukci tl. max. 25 mm

 Zhotovení prostupu v OC konstrukci tubusu, síla stěny, max. 25 mm
 - technologie zhotovení - dopřesní zhotovitel : odvrtáním, odfrézováním řeznou korunkou, propálením řeznou elektrodou, otvor cca d75

 - zavedení výtlaku pomocí tvarovek a elektrospojek
 - oboustranné utěsnění prostupu a přetmelení

 - !!! prostup provést nad maximální hladinou, t.j. cca 0,50 m nad hladinou přepadu !!!
- ztížený prostor pro provádění

 základ.nátěr, šedá - stěny tubusu + zámečnické konstrukce
Základní antikorozní barva je vhodná na ochranu předmětů a konstrukcí s vysokými nároky na ochrannou funkci i finální estetickou úroveň povlaku ( zámečnické prvky budov, ocelové nosné konstrukce, zemědělská 

 technika...).
Barva vhodná jako základ pod vrchní barvy silikonakrylátové barvy, příp. syntertické barvy. Pro svůj významný bariérový účinek vytvrzeného filmu je barva v méně náročných podmínkách vhodná i samostatně pro konečnou 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Jednosložková silikon-akrylátová barva

 Stěny tubusu, RAL 1015, případně 1013, vrchní nátěr, světlá, cca slonová kost
Speciální jednosložková silikon akrylátovou barva s určením pro konečnou úpravu ocelových, litinových povrchů, dále na beton, cementových kompozitů a dřeva vystavených agresivním vlivům povětrnosti, trvalé vlhkosti i 

 expozici pod vodou. 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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21 21671052VD kg 32,50 413,00 13 422,50 0,00 13 422,50 0,00 0,00
Poznámka:

Dokumentace:
22 42228300 kus 1,00 7 260,00 7 260,00 0,00 7 260,00 0,01 0,01 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

23 42228310 kus 2,00 9 616,00 19 232,00 0,00 19 232,00 0,02 0,04 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
24 422935303 kus 2,00 6 581,00 13 162,00 0,00 13 162,00 0,01 0,01 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
25 900 KI 000100VD soubor 2,00 9 375,00 18 750,00 0,00 18 750,00 0,01 0,01 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
26 27344387 kus 2,00 481,00 962,00 0,00 962,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

27 910200100VD ks 3,00 43 750,00 131 250,00 0,00 131 250,00 0,07 0,21 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
28 91100090VD ks 1,00 18 750,00 18 750,00 0,00 18 750,00 0,00 0,00

Poznámka:

Dokumentace:
29 91100095VD ks 1,00 56 250,00 56 250,00 0,00 56 250,00 0,00 0,00

Poznámka:

Dokumentace:

 Zámečnické výrobky, RAL 1004, případně 1012, vrchní nátěr, oranžová.
Speciální jednosložková silikon akrylátovou barva s určením pro konečnou úpravu ocelových, litinových povrchů, dále na beton, cementových kompozitů a dřeva vystavených agresivním vlivům povětrnosti, trvalé vlhkosti i 

 expozici pod vodou. 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
šoupátko 4000E2 DN 50 přírubové, voda,
Charakteristika stejná jako S DN 80, včetně nerezových šroubů do přírub S DN 50 a ručního ovládacího kola.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
šoupátko 4000E2 DN 80 přírubové, voda

Jednosložková silikon-akrylátová barva

 Dodávka a montáž prostupového těsnění.
Prostup nového výtlaku pod spodní plošinu VDJ - vytěsnění prostupu
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Manžeta na chráničky EPDM 63 x 90 mm
uzavírací manžeta PE d 63/PE d90
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Plošina z kompozitu D 1,70 m, atyp. výrobek

Šoupátko přírubové - měkcetěsnící klínové šoupátko s hladkým a volným průtokovým kanálem č. 4000E2 PN 10  • 100% vhodné pro instalaci do země 1 tělo z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou 2 
vrchní díl z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou 3 klín z tvárné litiny s uvnitř i vně navulkanizovaným elastomerem 4 vedení klínu z otěruvzdorného plastu 5 matice kínu z mosazi se zvýšenou odolností 

 proti odzinkování 6 vřeteno z nerezové oceli s válcovaným závitem a hladce válcovanou těsnicí kluznou plochou 7 pouzdro O-kroužků z mosazi 8 O-kroužek.
Včetně nerezových šroubů pro S DN 80 a ručního kola
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
multitoleranční spojka č.7974, DN 80, PN 16

 Multitoleranční spojka jištěná proti posunu, včetně rozpěrných pouzder pro potrubí, budou-li zapotřebí (PE potrubí).
Spojka jištěná proti posunu  pro všechny standardní materiály potrubí s velkým rozsahem vnějších průměrů potrubí a úhlovým vychýlením. vhodné pro všechny druhy potrubí používané ve vodárenství (litina, ocel, PE, PVC a 

 AC) 
Konstrukční charakteristiky  • multitoleranční spojky s jištěním proti posunu jsou vhodné pro všechny druhy potrubí používané ve vodárenství (litina, ocel, PE, PVC a AC) • dle EN 14525 • flexibilní těsnění • flexibilní kroužek • 
jisticí prvky jsou pevně namontovány na každém segmentu kroužku • šrouby lze montovat i otočené o 180° • zajištění hlav šroubů proti pootočení • úhlové vychýlení max. 8°(+/- 4° na každé hrdlo) • pro jištění tahových sil na PE 
potrubí je doporučená instalace rozpěrných pouzder č. 6035  materiál tělo z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou upínací kroužek z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou těsnění z elastomeru kroužek z POM 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Prostupové řetězové těsnení

 Žebřík z nerezové oceli, včetně ochranných obručí, H = cca 4,50 m, montáž ke stávajícím návarkům
 - nerezové šrouby, podložky a matky

 - provedení pevné, neodnimatelné
 - zaměření na místě, dílenský výkres, výroba, montáž na staveništi pro možnost výnosu do akumulace 

 - přesná výška pro hladinu vody nezjištěna, dopřesněno bude po vypuštění VDJ
- ztísněné prostředí pro dopravu a montáž

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

 - 3x atypický výrobek složený z dílců dle výrobce, D = 1,70 m, barva zelená
 - obsahuje oteviratelný poklop v místě průběžného žebříku

 - obsahuje prostupy pro izolované potrubí DN 80 stávající - 2 x, DN 50 nové - 1 x
 - obsahuje prostupy pro kabeláže (silové a signalizační rozvody)

 - předpoklad kotvení na stávající ošetřený OC rám po odřezání tahokovu
- položka zahrnuje : zaměření, dílenský výkres, výrobu segmentů + kotvící prvky, dodávku na staveniště
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Žebřík z kompozita, dl. cca 2 m, D+M

 Žebřík z kompozitu, H = cca 1,80 m, montáž ke stěně nakotvením,
 - provedení pevné, neodnimatelné

 - zaměření, dílenský výkres, výroba, montáž společně se spodní plošinou
- ztížené prostředí pro montáž
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Nerezový žebřík do akumulace věžového VDJ - dodávka

DSO 080.1.3. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - oceněný soupis D, M, S /rozpočet/ stran 183, strana 121



30 911100100VD ks 1,00 56 250,00 56 250,00 0,00 56 250,00 0,00 0,00
Poznámka:

Dokumentace:
31 91100120VD soubor 1,00 75 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00

Poznámka:
Dokumentace:

   10 209,65 306 790,35 317 000,00 0,00
01VRN    0,00 10 000,00 10 000,00 0,00

32 011002VRN Soubor 1,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
Poznámka:

Dokumentace:
33 011002VRN Soubor 1,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00

Poznámka:
Dokumentace:

03VRN    9 719,46 20 280,54 30 000,00 0,00
34 032002VRN Soubor 1,00 15 000,00 4 411,76 10 588,24 15 000,00 0,00 0,00

Poznámka:
Dokumentace:

35 033002VRN Soubor 1,00 5 000,00 3 000,00 2 000,00 5 000,00 0,00 0,00
Poznámka:

Dokumentace:
36 032002VRN Soubor 1,00 10 000,00 2 307,69 7 692,31 10 000,00 0,00 0,00

Poznámka:
Dokumentace:

06VRN    490,20 276 509,80 277 000,00 0,00
37 063002VRN Soubor 1,00 25 000,00 490,20 24 509,80 25 000,00 0,00 0,00

Poznámka:
Dokumentace:

38 063100VRNVD hod. 504,00 250,00 0,00 126 000,00 126 000,00 0,00 0,00
Varianta:

Poznámka:

Dokumentace:
39 064002VRN hod. 504,00 250,00 0,00 126 000,00 126 000,00 0,00 0,00

Poznámka:

Dokumentace:
1 150 477,50

Poznámka:

Dveře do akumulace věžového VDJ - atypické, dodávka
 dveře atypické z kompozitu, případně z nerez plechu, obrys rozměr 75 / 45 cm

 - uzaviratelné, uzamykatelné pro zamezení vstupu jiných uživatelů objektu do akumulace
 - otevírání do akumulace, táhlo, příp. nerez lanko pro možnost uzavření

 - zámek visací
- zaměření, dílenský výkres, výroba, doprava na staveniště
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Kompletační práce na staveništi

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Průzkumy
Zaměření stavu pro vypracování dílenských výkresů na 3 ks montážní a odpočinkové plošiny v tubusu VDJ, D = 1,70 m, otvory pro potrubí a poklop pro žebřík, žebřík a dveře do akumulace.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Zařízení staveniště
Vybavení staveniště

drobné kompletační a dokončovací práce na staveništi.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Průzkumy, geodetické a projektové práce
Průzkumy
Zjištění a dokumentování stavu NS v tubusu, dopřesnění plochy nutné k očištění od koroze pro objednávku a nákup sanačního přípravku a barev.

Zakrytí konstrukcí a kabeláže - ochrana před nátěry
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Územní vlivy
Méně dostupné území
Výnos, příp. vytažení potřebného materiálu na staveniště / na místo aplikace. H = cca 35 m. Nátěrové hmoty, díly roštů plošin z kompozitu, žebřík akumulace, dveře akumulace.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Zřízení lehké závěsné plošiny na žebřík pro nátěr konstrukcí, příp. pro montáž plošin + manipulace s plošinou.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Připojení na energie a jejich spotřeba
Zřízení místa připojení pro odběr NN. Spotřeba NN.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vybavení staveniště

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Celkem:

Stavební objekt se zvýšenými nároky na provádění, zastoupeny jsou výškové práce, práce ve stísněném prostoru a škodlivém prostředí.

Práce výškové-příplatek za soubor
vedení prací shora dolů, způsob horolezecký

 odhadovaný čas potřebný na práce, vč. přípravy
21 dnů * 8 hodin, 3 pracovníci.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.8. VDJ HLÁVKOV I - STAVEBNÍ ÚPRAVY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Škodlivé prostředí

 Příplatek za škodlivé prostředí.
 21 dnů, 8 hod, 3 pracovníci 

K dispozici ochranné pomůcky a 3 ks lehký dýchací kyslíkový přístroj.
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R:

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: Dodávka - rozvaděč 28 750,00

1 Osazený rozváděč (viz dokumentace rozváděče) kpl 1,00000 28 750,00 28 750,00

Díl: Dodávka - prvky elektro a MaR 51 867,00
2 Snímač soumrakového spínače (součást dodávky 

soumrakového spínače v rozváděči R4)
ks 1,00000 4 769,00 4 769,00

3 Průmyslové svítidlo, E27, max. 60 W, IP54 ks 6,00000 166,00 996,00

4 Žárovka 230 V/60 W E27 ks 6,00000 15,00 90,00

5 Automatický topný kabel 230 V/508 W/42 m, včetně 
montážního příslušenství

ks 1,00000 467,00 467,00

6 Hydrostatický hladinoměr pro pitnou vodu, 0-6 m/4-20 mA, 
kabel 25 m

ks 1,00000 32 720,00 32 720,00

7 Plovákový spínač pro pitnou vodu, kabel 5 m, protizávaží ks 2,00000 2 236,00 4 472,00

8 Páčková svorka 2,5 mm2 pro 3 vodiče ks 18,00000 6,00 108,00

9 Krabicová rozvodka 93x93 mm, IP66 ks 8,00000 127,00 1 016,00

10 Páčková svorka 2,5 mm2 pro 2 vodiče ks 9,00000 12,00 108,00

11 Zásuvková skříň 400 V/32 A+16 A 5P, 2x230 V/16 A,  s 
proudovým chráničem 30 mA

ks 1,00000 5 161,00 5 161,00

12 Spínač jednopólový, 250 V/10 A, řazení 1, IP66 ks 2,00000 635,00 1 270,00

13 Krabicová svorka 2,5 mm2 pro 2 vodiče ks 4,00000 10,00 40,00

14 Zásuvka 250 V~/16 A, IP55 ks 1,00000 650,00 650,00

Díl: Dodávka - kabely 22 199,00
15 Instalační kabel CYKY-J 3x1,5 m 150,00000 24,00 3 600,00

16 Instalační kabel CYKY-J 3x2,5 m 120,00000 37,00 4 440,00

17 Instalační kabel CYKY-J 4x10 m 45,00000 187,00 8 415,00

18 Instalační kabel CYKY-J 5x4 m 20,00000 100,00 2 000,00

19 Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 m 60,00000 13,00 780,00

20 Kabel pro pevné uložení JYTY-O 2x1 m 45,00000 20,00 900,00

21 Kabel pro pevné uložení JYTY-O 7x1 m 60,00000 29,00 1 740,00

22 Vodič E-YY16 ZŽ m 4,00000 81,00 324,00

Díl: Dodávka - montážní materiál 20 856,00
23 HDPE chránička 110 mm m 40,00000 135,00 5 400,00

24 Výstražná fólie červená, š. 30 cm m 65,00000 5,00 325,00

25 Výstražná fólie oranžová, š. 30 cm m 20,00000 5,00 100,00

26 Nerezový drátěný žlab 50x50 s příslušenstvím m 10,00000 836,00 8 360,00

27 Ohebná elektroinstalační trubka pr. 16 mm, vč. úchytného 
materiálu

m 12,00000 5,00 60,00

28 Ohebná elektroinstalační trubka pr. 25 mm, vč. úchytného 
materiálu

m 10,00000 12,00 120,00

29 Elektroinstalační trubka šedá průměr 16mm, včetně kolen 
vývodek a úchytného materiálu

m 20,00000 10,00 200,00

30 Elektroinstalační trubka šedá průměr 25mm, včetně kolen 
vývodek a úchytného materiálu

m 10,00000 22,00 220,00

31 Drobný montážní materiál kpl 1,00000 6 071,00 6 071,00

Díl: Dodávka - ostatní služby 202 285,00
32 Montáž (kabely, trasy, usazení rozváděče, ostatní) kpl 1,00000 69 230,00 69 230,00

33 Výchozí revize el. zařízení kpl 1,00000 9 430,00 9 430,00

34 Uvedení do provozu včetně zaregulování kpl 1,00000 10 925,00 10 925,00

35 Dokumentace skutečného stavu, návod pro obsluhu a 
podklady pro provozní řád

kpl 1,00000 9 200,00 9 200,00

36 Koordinace MaR a ostatní technologie kpl 1,00000 7 475,00 7 475,00

37 Funkční zkoušky kpl 1,00000 10 810,00 10 810,00

38 Zkušební provoz h 72,00000 345,00 24 840,00

39 Zaškolení personálu obsluhy a údržby kpl 1,00000 4 025,00 4 025,00

40 Celkové režijní náklady ( montážní plošiny, lešení, služby, 
... )

kpl 1,00000 16 100,00 16 100,00

Položkový rozpočet 

DSO 080.2.1. VDJ HLÁVKOV I - ČÁST ELEKTRO
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R:

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

DSO 080.2.1. VDJ HLÁVKOV I - ČÁST ELEKTRO

41 Stavební přípomoce - sekání, průrazy, průvrty kpl 1,00000 3 450,00 3 450,00

42 Stanovisko TIČR kpl 1,00000 29 900,00 29 900,00

43 Likvidace odpadu kpl 1,00000 6 900,00 6 900,00

Celkem 325 957,00

Poznámky uchazeče k zadání
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Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

12    0,00 1 420,00 1 420,00 0,00
1 121101101R00 m3 17,75 80,00 0,00 1 420,00 1 420,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
13    0,00 43 014,00 43 014,00 0,00

2 133201101R00 m3 21,40 2 000,00 0,00 42 800,00 42 800,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
3 133201109R00 m3 10,70 20,00 0,00 214,00 214,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
16    0,00 5 949,20 5 949,20 0,00

4 162701105R00 m3 21,40 260,00 0,00 5 564,00 5 564,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
5 162701109R00 m3 128,40 3,00 0,00 385,20 385,20 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Druh stavby: DSO 090.1. OPLOCENÍ VDJ HLÁVKOV Začátek výstavby: - Projektant: Ing.Vladimír Klička, Boršov 57, 588 05

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný výkaz výměr

Název stavby:
OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA - VDJ + ÚV 
HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTŮ H1, H1-A

Doba výstavby: - Objednatel: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, č.p. 67, 588 41

JKSO: 8152 Zpracováno dne: 10.06.2021 Zpracoval:
Ing. Vladimír KLIČKA, 
Bc. Marek PETSCHENKA

Lokalita: k.ú. Hlávkov, okr. JIHLAVA Konec výstavby: - Zhotovitel: výběrové řízení

 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m. V položce je obsaženo i uložení na dočasnou skládku v příslušné vzdálenosti, pokud na 1 m2 skládky nepřipadá více jak 2 m3 ornice.
 Výpočet - výměra, rozměr:

177,50*0,50*0,20 => délka oplocení [m] * max. šíře rýhy [m] * tl. vrstvy [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.9. OPLOCENÍ VDJ HLÁVKOV, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubené vykopávky
Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3
Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s 

 přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek.
 Výpočet - výměra, rozměr:

((0,500*0,500*0,900*35)+(0,500*0,400*0,700*64)+(0,400*0,400*0,900*24)+(0,61)+0,5) => (patky sloupů [m3] + rozpěra brány [m3] + rezerva [m3])
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.9. OPLOCENÍ VDJ HLÁVKOV, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Zkrácený popis Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
Odkopávky a prokopávky
Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.9. OPLOCENÍ VDJ HLÁVKOV, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km

 1 km nad rozpočtovou položku s odvozem nad 10 km, příplatek za 1 km, včetně zpáteční cesty.
 Předpoklad uložení skládka Malý Beranov.

 Výpočet - výměra, rozměr:
21,40*6 => kubatura k přemístění [m3] * počet km nad 10 km [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.9. OPLOCENÍ VDJ HLÁVKOV, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3
 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 zapažených i nezapažených. Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.

 Výpočet - výměra, rozměr:
21,40*0,50 => 50% z celkové kubatury výkopu dané třídy horniny [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.9. OPLOCENÍ VDJ HLÁVKOV, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Přemístění výkopku
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

 Po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
 Část výkopku hornin tř. I-IV. může být použit na dorovnání nezpevněných stavbou dotčených ploch, zbylé množství bude odveženo na skládku.

 Výpočet - výměra, rozměr:
21,40 => kubatura vytlačená betonováním patek [m3]
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19    0,00 2 140,00 2 140,00 0,00
6 199000002R00 m3 21,40 100,00 0,00 2 140,00 2 140,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

27    73 511,53 8 916,97 82 428,50 54,06
7 275313511R00 m3 21,41 3 850,00 73 511,53 8 916,97 82 428,50 2,53 54,06 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
31    0,00 28 710,00 28 710,00 0,00

8 318110013R00 kus 58,00 495,00 0,00 28 710,00 28 710,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
33    12 922,56 46 378,44 59 301,00 4,51

9 339928811R00 kus 24,00 385,00 0,00 9 240,00 9 240,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
10 339928821R00 kus 39,00 495,00 0,00 19 305,00 19 305,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
11 339928921R00 kus 64,00 165,00 0,00 10 560,00 10 560,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
12 338920027RA0 m 1,80 11 220,00 12 922,56 7 273,44 20 196,00 2,51 4,51 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
Poplatek za skládku horniny 1- 4

Zdi podpěrné a volné
Osazení beton. podhrabové desky do plotových patek

 Osazení podhrabové desky do plotových patek bez materiálu.
 viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 9.

58 [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.9. OPLOCENÍ VDJ HLÁVKOV, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky
Osazení sloupku řadového bez zabetonování

1 m3 => cca 2 t
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.9. OPLOCENÍ VDJ HLÁVKOV, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Základy
Beton základových patek prostý C 12/15

 Beton základových patek prostý C 12/15, položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené jamky - zabetonování sloupků.
 Výpočet - výměra, rozměr:

 0,500*0,500*0,900*35 => 0,5*0,5*0,9 [m3] * počet sloupků [ks]
 0,500*0,400*0,700*64 => 0,5*0,4*0,7 [m3] * počet sloupků [ks]
 0,400*0,400*0,900*24 => 0,4*0,4*0,9 [m3] * počet sloupků [ks]

 0,61 => obetonování branky [m3]
0,5 => rezerva [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.9. OPLOCENÍ VDJ HLÁVKOV, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

 Osazení vzpěr na sloupky, bez zabetonování a materiálu.
 viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 8.

64 [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.9. OPLOCENÍ VDJ HLÁVKOV, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Palisáda z beton. kůlů tl. 200 mm, výška 1350 mm

 Palisáda z beton. kůlů tl. 200 mm, výška do 1350 mm, (D+M) položka obsahuje:
 - výkop rýhy pro základ palisád včetně prostoru pro drenážní zásyp, 

 - osazení palisád do betonu, včetně dodávky palisády, 
 - položení drenážního potrubí, 

 - umístění hydroizolační fólie, 
 - zásyp štěrkem

 Výpočet - výměra, rozměr:
1,80 => délka palisády pro ochranu před vjezdem na bezodt. jímku [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.9. OPLOCENÍ VDJ HLÁVKOV, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

 Osazení sloupku řadového bez zabetonování.
 viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 4.

24 [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.9. OPLOCENÍ VDJ HLÁVKOV, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Osazení sloupku se vzpěrou bez zabetonování

 Osazení sloupku se vzpěrou bez zabetonování.
 viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 5, 6, 7 

12+23+4 [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.9. OPLOCENÍ VDJ HLÁVKOV, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Opěrné konstrukce - osazení, bez zabetonování
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767    0,00 44 460,00 44 460,00 0,00
13 767911130R00 m 195,00 204,00 0,00 39 780,00 39 780,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
14 767912110R00 m 390,00 12,00 0,00 4 680,00 4 680,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
H767    0,00 1 110,00 1 110,00 0,00

15 998767101R00 t 0,74 1 500,00 0,00 1 110,00 1 110,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
H99    0,00 35 800,00 35 800,00 0,00

16 998152136R00 t 71,60 500,00 0,00 35 800,00 35 800,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
   318 494,00 0,00 318 494,00 13,76

17 59233175 kus 58,00 738,00 42 804,00 0,00 42 804,00 0,10 5,51 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
18 905000100VD ks 24,00 1 188,00 28 512,00 0,00 28 512,00 0,08 1,87 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
19 905000200VD ks 12,00 1 438,00 17 256,00 0,00 17 256,00 0,08 0,96 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
20 905000300VD ks 4,00 1 438,00 5 752,00 0,00 5 752,00 0,08 0,33 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
21 905000400VD ks 64,00 813,00 52 032,00 0,00 52 032,00 0,07 4,35 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m
Přesun hmot do 50 m vodorovně.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.9. OPLOCENÍ VDJ HLÁVKOV, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Ostatní přesuny hmot
Přesun hmot, oplocení, opěrné zídky, palisády

Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát
 Montáž oplocení z poplastovaného pletiva, bez dodávky pletiva a napínacího drátu, rezerva započítána.

viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 1., dl. 195,0 [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.9. OPLOCENÍ VDJ HLÁVKOV, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž oplocení - ostnatého drátu H do 2,0 m

 Montáž ostnatého drátu do výšky 2,0 m s rezervou.
 viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 3.

390 [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.9. OPLOCENÍ VDJ HLÁVKOV, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Sloupek plotový ŽB, průběžný (PLT 10/10/280 SR)
 Sloupek plotový ŽB, průběžný (PLT 10/10/280 SR) beze vzpěry.

 viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 4.
24 [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.9. OPLOCENÍ VDJ HLÁVKOV, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Sloupek plotový ŽB, koncový (PLT 10/10/280 SKR)

 Sloupek plotový ŽB, koncový (PLT 10/10/280 SKR) jednovzpěrový.
 viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 5.

12 [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.9. OPLOCENÍ VDJ HLÁVKOV, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

 Přesuny hmot do 50 m vodorovně a do 6 m svisle.
Součet hmotností sloupků, vzpěr, podhr. desek a betonů, včetně palisády.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.9. OPLOCENÍ VDJ HLÁVKOV, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Ostatní materiál
Deska plotová podhrabová 300x50x2950mm

 Deska plotová podhrabová 300x50x2500mm, materiál bez montáže.
 viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 9.

58 [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.9. OPLOCENÍ VDJ HLÁVKOV, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Sloupek plotový ŽB, rohový (PLT 10/10/280 SRO)
 Sloupek plotový ŽB, rohový (PLT 10/10/280 SRO)

 viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 7.
4 [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.9. OPLOCENÍ VDJ HLÁVKOV, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vzpěra plotová ŽB (PLT 10/10/220 VZ)

 Vzpěra plotová ŽB (PLT 10/10/220 VZ), materiál.
 viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 8.

64 [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.9. OPLOCENÍ VDJ HLÁVKOV, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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22 31477515 kg 40,00 69,00 2 760,00 0,00 2 760,00 0,00 0,04 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
23 905000600VD soubor 1,00 16 125,00 16 125,00 0,00 16 125,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
24 31327534 m 195,00 200,00 39 000,00 0,00 39 000,00 0,00 0,41 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
25 31478150 m 585,00 6,00 3 510,00 0,00 3 510,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
26 311716503 kus 36,00 38,00 1 368,00 0,00 1 368,00 0,00 0,01 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

27 905900010VD soubor 1,00 109 375,00 109 375,00 0,00 109 375,00 0,28 0,28 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
622 826,70

Poznámka:

Drát ostnatý Zn 4 špičkový d 2,24 mm
 Ostnatý drát pozinkovaný - svitek 100 m, pr. 2,24 mm, 10kg (cena za kus 10kg).

 viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 3.
40 kg
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.9. OPLOCENÍ VDJ HLÁVKOV, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vstupní branka, atypický zámečnický výrobek

 Dodávka s montáží vstupní brány s brankou.
 1x vstupní jednokřídlá oc. branka, rozměry: 1,50x2,0 m

 2x ocelové sloupky koncové, d = 180 mm
1x zámek na univerzální klíč (v rámci stavby dodat cca 6 ks univerz. klíčů)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.9. OPLOCENÍ VDJ HLÁVKOV, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Celkem:

Předmětná stavba je běžné technické náročnosti s běžnými nároky na její koordinaci.

Napínák M10 oko-hák
napínák pro napínací drát, oplocení, barva zelená, pžíp. barva pletiva
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.9. OPLOCENÍ VDJ HLÁVKOV, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Pojezdová samonosná brána FeZn, 7,70 (5,50) x 1,80 m
Pojezdová samonosná posuvná brána v pozinkovaném provedení, průjezd 5 500 x výška 1 800 mm, s el. pohonem, s výplní Jakl 20 x 20 mm svisle, mezery 10 – 12 cm, včetně světelné závory a majáčku, cena 

 včetně montáže a dopravy. M+D
 Celková délka brány bude 7 700 mm. Rozměr betonového základu brány je délka 2200 x hloubka 1000 x šířka 400 mm.

 Zapojení el. motoru, vývod kabelu v husím krku 3 x 1,5 CYKY a v samostatné úzké chráničce obyčejnou dvoulinkou od motoru k oběma sloupkům.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.9. OPLOCENÍ VDJ HLÁVKOV, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Pletivo 4hr. 55/3 Zn+PVC, v.1750mm
 Pletivo 4hr drátěné plastifik 50x2,2x1500mm, včetně upínacích a vyvazovacích prvků. 

 viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 1. 
195 => délka oplocení [m] + rezerva
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.9. OPLOCENÍ VDJ HLÁVKOV, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Drát napínací PVC pr. drátu 2,2 mm

 Napínací drát Zn+PVC 2,25mm/3,4mm.
 viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 2. 

585 => délka drátu [m] + rezerva
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.9. OPLOCENÍ VDJ HLÁVKOV, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

0    377,60 2 622,40 3 000,00 0,00
1 015 Kl 000990VD soub. 1,00 3 000,00 377,60 2 622,40 3 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

12    0,00 21 294,00 21 294,00 0,00
2 121100001RA0 m3 81,90 260,00 0,00 21 294,00 21 294,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
13    0,00 122 157,75 122 157,75 0,00

3 132201213R00 m3 171,60 560,00 0,00 96 096,00 96 096,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
4 132201219R00 m3 85,80 20,00 0,00 1 716,00 1 716,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
5 132201213R00 m3 42,90 560,00 0,00 24 024,00 24 024,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
6 132301219R00 m3 10,73 30,00 0,00 321,75 321,75 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný výkaz výměr

Název stavby:
OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA - VDJ + ÚV 
HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTŮ H1, H1-A

Doba výstavby: - Objednatel: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, č.p. 67, 588 41

Lokalita: k.ú. Hlávkov, okr. JIHLAVA Konec výstavby: - Zhotovitel: výběrové řízení

Druh stavby: DSO 100.1. ZPEVNĚNÉ PLOCHY - AREÁLOVÁ KOMUNIKACE Začátek výstavby: - Projektant: Ing.Vladimír Klička, Boršov 57, 588 05

Zkrácený popis Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
Všeobecné konstrukce a práce
Zkouška únosnosti pláně

JKSO: 82229 Zpracováno dne: 16.06.2021 Zpracoval:
Ing. Vladimír KLIČKA, 
Bc. Marek PETSCHENKA

Hloubené vykopávky
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ

 Položka obsahuje hloubení rýh, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území).
 viz. TABULKA TĚŽITELNOSTI HORNIN

 Výpočet - výměra, rozměr:
390*0,55*0,80 => plocha úpravy podkladu [m2] * hl. výkopu [m] * 80% (III. tř. horniny)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.10. ZPEVNĚNÉ PLOCHY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3

 Příplatek za lepivost, 50% celkového objemu výkopu. Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.
 Výpočet - výměra, rozměr:

171,60 [m3] * 0,50 [%] => převzaté č. pol. 132201213R00 (Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10 000m3,STROJNĚ) * 50% z výkopku

Únosnost 40 MPa - zkouška únosnosti - 1 ks á 100 bm komunikace, místo dle TDI.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.10. ZPEVNĚNÉ PLOCHY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Odkopávky a prokopávky
Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení

 Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení.
 Výpočet - výměra, rozměr:

390*0,20*1,05 => celková plocha podkladu [m2] * tl. ornice [m] + 5% rezerva
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.10. ZPEVNĚNÉ PLOCHY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.10. ZPEVNĚNÉ PLOCHY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.10. ZPEVNĚNÉ PLOCHY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ

 Položka obsahuje hloubení rýh, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území).
 viz. TABULKA TĚŽITELNOSTI HORNIN

 Výpočet - výměra, rozměr:
390*0,55*0,20 => plocha úpravy podkladu [m2] * hl. výkopu [m] * 20% (IV. tř. horniny)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.10. ZPEVNĚNÉ PLOCHY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4

 Příplatek za lepivost, 25% celkového objemu výkopu.
 Výpočet - výměra, rozměr:

42,90 [m3] * 0,25 [%] => převzaté č. pol. 132301213R00 (Hloubení rýh v hor.4 do 10 000m3,STROJNĚ) * 50% z výkopku
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16    0,00 59 631,00 59 631,00 0,00
7 162701105R00 m3 214,50 260,00 0,00 55 770,00 55 770,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
8 162701109R00 m3 1 287,00 3,00 0,00 3 861,00 3 861,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
21    0,00 58 500,00 58 500,00 0,00

9 215901101RT5 m2 390,00 150,00 0,00 58 500,00 58 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
33    125 635,89 70 714,11 196 350,00 43,89

10 338920027RA0 m 17,50 11 220,00 125 635,89 70 714,11 196 350,00 2,51 43,89 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
56    153 016,49 27 163,51 180 180,00 298,84

11 564871111RT4 m2 390,00 330,00 112 679,50 16 020,50 128 700,00 0,55 214,99 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
12 564731111R00 m2 390,00 132,00 40 336,99 11 143,01 51 480,00 0,22 83,85 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

57    151 694,47 12 180,53 163 875,00 18,92
13 573312511R00 m2 375,00 270,00 100 162,04 1 087,96 101 250,00 0,01 2,27 RTS I / 2021

Dokumentace:
14 571902111R00 m2 375,00 13,00 2 423,44 2 451,56 4 875,00 0,01 3,98 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

15 573431113R00 m2 375,00 88,00 27 388,19 5 611,81 33 000,00 0,02 7,56 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
16 573511114R00 m2 375,00 66,00 21 720,80 3 029,20 24 750,00 0,01 5,11 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

Přemístění výkopku
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

 Po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
 Část výkopku hornin tř. I-IV. může být použit na dorovnání nezpevněných ploch, obsypy jiných objektů, zásypy, zbylé množství bude odveženo na skládku.

 Výpočet - výměra, rozměr:
(171,60+42,90) => celkový výkop hor. tř. I.-IV. [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.10. ZPEVNĚNÉ PLOCHY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km

Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky
Palisáda z beton. kůlů tl. 200 mm, výška 1350 mm

 Palisáda z beton. kůlů tl. 200 mm, výška do 1350 mm, (D+M) položka obsahuje:
 - výkop rýhy pro základ palisád včetně prostoru pro drenážní zásyp, 

 - osazení palisád do betonu, včetně dodávky palisády, 
 - položení drenážního potrubí, 

 - umístění hydroizolační fólie, 
 - zásyp štěrkem

 Výpočet - výměra, rozměr:
17,50 => délka palisády pro ochranu před vjezdem na bezodt. jímku [m]

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.10. ZPEVNĚNÉ PLOCHY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm

 1 km nad rozpočtovou položku s odvozem nad 10 km, příplatek za 1 km, včetně zpáteční cesty.
 Předpoklad uložení skládka Malý Beranov.

 Výpočet - výměra, rozměr:
214,5*6 => kubatura k přemístění [m3] * počet km nad 10 km [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.10. ZPEVNĚNÉ PLOCHY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Úprava podloží a základové spáry
Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS
Edef. min 35 MPa
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.10. ZPEVNĚNÉ PLOCHY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 6,0 kg/m2
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.10. ZPEVNĚNÉ PLOCHY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Posyp krytu kamenivem drceným do 10 kg/m2
f = 16-32 mm, zahutnění. D+M
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.10. ZPEVNĚNÉ PLOCHY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Nátěr živičný s posypem, emulze siliční,1,60 kg/m2

Konstrukční vrstva komunikace, štěrk 0 - 63 mm, tl. 250 - 400 mm - dle stávajícího štětu, hutněno po vrstvách. D+M
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.10. ZPEVNĚNÉ PLOCHY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm
Štěrkodrť f = 32 - 63 mm, tl. 100 mm - hutněno.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.10. ZPEVNĚNÉ PLOCHY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněnýc

Nástřik živičný, emulze silniční, 1,60 kg/m2, s posypem, f = 8 - 16 mm - zahutnění
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.10. ZPEVNĚNÉ PLOCHY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Nátěr živičný zdrs. s posypem, asfalt 1,25 kg/m2
Nástřik živičný, emulze silniční, 1,20 kg/m2, s posypem, f = 4 - 8 mm - zaježdění, příp. násl. zametení.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.10. ZPEVNĚNÉ PLOCHY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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59    869,64 1 840,76 2 710,40 0,52
17 596745021R00 m2 4,40 616,00 869,64 1 840,76 2 710,40 0,12 0,52 RTS I / 2021

Poznámka:

91    48 659,05 20 860,95 69 520,00 19,48
18 917862111RT5 m 88,00 790,00 48 659,05 20 860,95 69 520,00 0,22 19,48 RTS I / 2021

Poznámka:

H22    0,00 31 776,00 31 776,00 0,00
19 998225111R00 t 12,67 100,00 0,00 1 266,75 1 266,75 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

20 998222011R00 t 305,09 100,00 0,00 30 509,25 30 509,25 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
   9 300,00 0,00 9 300,00 2,20

21 59218562 kus 100,00 93,00 9 300,00 0,00 9 300,00 0,02 2,20 RTS I / 2021
Dokumentace:

918 294,15
Poznámka:

Kladení silničních krajníků tl.5 cm, MC tl.4 cm
 Kladení silničních krajníků tl.5 cm, MC tl.4 cm, položka obsahuje zhotovení lože z MC a kladení silničních krajníků bez dodávky.

 Výpočet - výměra, rozměr:
88,0*0,05 => délka [m] * šířka krajníku [m]
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpev
Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15

 Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15, položka obsahuje náklady na provedení lože, dodávku a osazení silničních obrub ABO 100/10/25. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

88,0 => délka obrubníku vnitroareálové komunikace [m]
Komunikace pozemní a letiště

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažb

Ostatní materiál
Krajník silniční CBS - K  50x25x8 cm
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.10. ZPEVNĚNÉ PLOCHY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Celkem:

Předmětná stavba je běžné technické náročnosti s běžnými nároky na její koordinaci.

Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný
Přesuny živičných nátěrů.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.10. ZPEVNĚNÉ PLOCHY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva
Přesuny, štěrkových hmot.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.10. ZPEVNĚNÉ PLOCHY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

12    0,00 384,00 384,00 0,00
1 121101101R00 m3 4,80 80,00 0,00 384,00 384,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
13    0,00 4 129,20 4 129,20 0,00

2 132201213R00 m3 5,76 560,00 0,00 3 225,60 3 225,60 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
3 132201219R00 m3 2,88 20,00 0,00 57,60 57,60 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
4 132301213R00 m3 1,44 580,00 0,00 835,20 835,20 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
5 132301219R00 m3 0,36 30,00 0,00 10,80 10,80 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Ing.Vladimír Klička, Boršov 57, 588 05

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný výkaz výměr

Název stavby:
OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA - VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ 
VRTŮ H1, H1-A

Doba výstavby: - Objednatel: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, č.p. 67, 588 41

Druh stavby: DSO 100.2. ZPEVNĚNÉ PLOCHY - AREÁLOVÝ CHODNÍK Začátek výstavby: - Projektant:

Zpracoval:
Ing. Vladimír KLIČKA, 
Bc. Marek PETSCHENKA

Lokalita: k.ú. Hlávkov, okr. JIHLAVA Konec výstavby: - Zhotovitel: výběrové řízení

Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m

JKSO: 822593 Zpracováno dne: 22.06.2021

Zkrácený popis Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
Odkopávky a prokopávky

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.9. ZPEVNĚNÉ PLOCHY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

 Sejmutí ornice, s odložením a převozem na dočasnou skládku. 
 Výpočet:

24,0*0,20 => planimetrováno ze situace [m2] * tloušťka [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.9. ZPEVNĚNÉ PLOCHY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubené vykopávky
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ

 Strojní vytvoření rýhy pro pokládku zámkové dlažby. 
 viz. VÝKRES ZPEVNĚNÝCH PLOCH

 Výpočet - výměra, rozměr:
24*0,3*0,80 => planimetrace [m2] * výška [m] => 80% horn. tř. III.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.9. ZPEVNĚNÉ PLOCHY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3

 Příplatek za lepivost, 50% celkového objemu výkopu. Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.
 Výpočet - výměra, rozměr:

5,76 [m3] * 0,50 [%] => převzaté č. pol. 132201213R00 (Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10 000m3,STROJNĚ) * 50% z výkopku
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.9. ZPEVNĚNÉ PLOCHY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ

 Strojní vytvoření rýhy pro pokládku zámkové dlažby. 
 viz. VÝKRES ZPEVNĚNÝCH PLOCH

 Výpočet - výměra, rozměr:
24*0,3*0,20 => planimetrace [m2] * výška [m] => 20% horn. tř. IV.

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4
 Příplatek za lepivost, 25% celkového objemu výkopu.

 Výpočet - výměra, rozměr:
1,44 [m3] * 0,25 [%] => převzaté č. pol. 132301213R00 (Hloubení rýh v hor.4 do 10 000m3,STROJNĚ) * 50% z výkopku
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.9. ZPEVNĚNÉ PLOCHY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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16    0,00 2 001,60 2 001,60 0,00
6 162701105R00 m3 7,20 260,00 0,00 1 872,00 1 872,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
7 162701109R00 m3 43,20 3,00 0,00 129,60 129,60 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
45    2 401,77 766,23 3 168,00 4,81

8 451571221R00 m2 24,00 132,00 2 401,77 766,23 3 168,00 0,20 4,81 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
56    10 169,46 1 974,54 12 144,00 22,09

9 564231111R00 m2 24,00 110,00 2 124,71 515,29 2 640,00 0,20 4,86 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
10 564761111R00 m2 24,00 264,00 5 381,04 954,96 6 336,00 0,43 10,32 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

11 564831111R00 m2 24,00 132,00 2 663,71 504,29 3 168,00 0,29 6,91 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
59    1 405,81 8 758,19 10 164,00 1,78

12 596215040R00 m2 24,00 396,00 1 367,02 8 136,98 9 504,00 0,07 1,77 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
13 596291113R00 m 5,00 132,00 38,79 621,21 660,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

91    8 052,78 4 009,22 12 062,00 3,97
14 918101111R00 m3 0,86 3 200,00 2 159,94 592,06 2 752,00 2,53 2,17 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
15 916531111R00 m 19,00 490,00 5 892,85 3 417,15 9 310,00 0,09 1,80 RTS I / 2021

Dokumentace:
   13 540,00 0,00 13 540,00 4,90

16 59245030 m2 25,20 450,00 11 340,00 0,00 11 340,00 0,17 4,35 RTS I / 2021
Dokumentace:

17 592173328 kus 25,00 88,00 2 200,00 0,00 2 200,00 0,02 0,55 RTS I / 2021
Dokumentace:

57 592,80
Poznámka: Předmětná stavba je běžné technické náročnosti s běžnými nároky na její koordinaci.

Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 10 cm

Přemístění výkopku
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

 Po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
 Část výkopku hornin tř. I-IV. může být použit na dorovnání nezpevněných ploch, obsypy jiných objektů, zásypy, zbylé množství bude odveženo na skládku.

 Výpočet - výměra, rozměr:
(5,76+1,44) => celkový výkop hor. tř. I.-IV. [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.9. ZPEVNĚNÉ PLOCHY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km

 1 km nad rozpočtovou položku s odvozem nad 10 km, příplatek za 1 km, včetně zpáteční cesty.
 Předpoklad uložení skládka Malý Beranov.

 Výpočet - výměra, rozměr:
7,20*6 => kubatura k přemístění [m3] * počet km nad 10 km [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.9. ZPEVNĚNÉ PLOCHY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.9. ZPEVNĚNÉ PLOCHY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Ukládací vrstva (čtvrtá) pod zámkovou dlažbu z drti, f = 4-8 mm, tl. 40 mm. D+M
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.9. ZPEVNĚNÉ PLOCHY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch
Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm
Podklad ze štěrkopísku - první vrstva, f = 0-8 mm, tl. 100 mm. D+M
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.9. ZPEVNĚNÉ PLOCHY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm
Podklad ze štěrkodrti - druhá vrstva, drcené kamenivo, f = 32-64 mm, tl. 200 mm. D+M
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.9. ZPEVNĚNÉ PLOCHY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm
Podklad ze štěrkodrti - třetí vrstva, drcené kamenivo, f = 16-32 mm, tl. 100 mm. D+M

Osazení záhon.obrubníků do lože z C12/15 bez opěry

Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch
Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm
Ruční pokládka zámkové dlažby, tl. 60 mm, se zhutněním a dodáním materiálu na výplň spár. Není započteno řezání a materiál.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.9. ZPEVNĚNÉ PLOCHY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm
Max. do 5 metrů.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.9. ZPEVNĚNÉ PLOCHY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15

 Lože pod obrubníky:
 => při rozbledlém podloží - štěrkopísek, tl. 0,15 m - zahutnit

 => betonové lože, B 12,5
 Výpočet - výměra, rozměr:

19*0,15*0,3 => délka [m] * výška [m] * šířka [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.9. ZPEVNĚNÉ PLOCHY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Celkem:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.9. ZPEVNĚNÉ PLOCHY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Ostatní materiál
Dlažba zámková 20x16,5x8 cm přírodní
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.9. ZPEVNĚNÉ PLOCHY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Obrubník zahradní ABO 9-20 1000/50/200 mm šedý
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.9. ZPEVNĚNÉ PLOCHY, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

17    0,00 178,50 178,50 0,00
1 174101102R00 m3 0,51 350,00 0,00 178,50 178,50 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
18    1 116,40 12 139,60 13 256,00 0,01

2 183106211R00 kus 12,00 150,00 0,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
3 184102112R00 kus 12,00 350,00 47,32 4 152,68 4 200,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
4 184808321R00 kus 48,00 25,00 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

5 184202111R00 kus 12,00 400,00 588,44 4 211,56 4 800,00 0,00 0,01 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
6 184501111R00 m2 6,22 200,00 476,93 767,07 1 244,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
7 185804312R00 m3 0,12 100,00 3,71 8,29 12,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

výběrové řízení

Ing.Vladimír Klička, Boršov 57, 588 05

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný výkaz výměr

Název stavby:
OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA - VDJ + ÚV HLÁVKOV, 
ZAPOJENÍ VRTŮ H1, H1-A

Doba výstavby: - Objednatel: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, č.p. 67, 588 41

Druh stavby: DSO 110.1. VÝSADBA ZELENĚ Začátek výstavby: - Projektant:

Lokalita: k.ú. Hlávkov, okr. JIHLAVA Konec výstavby: - Zhotovitel:

JKSO: 82326 Zpracováno dne: 16.06.2021

Zkrácený popis Náklady (Kč)

Zpracoval:
Ing. Vladimír KLIČKA, 
Bc. Marek PETSCHENKA

Hmotnost (t)
Rozměry
Konstrukce ze zemin

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.11. VÝSADBOVÝ PLÁN , D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

 Ruční zásyp substrátem se zhutněném.
0,3*0,3*0,3 výkop jamky [m3] * 12 počet [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.11. VÝSADBOVÝ PLÁN , D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Povrchové úpravy terénu
Kopání jamek 35x35 cm, hlušina proh. v rov., bez v

 Ruční výkop jamek pro výsadbu navrhované zeleně.
 Jamka cca 0,3x0,3x0,3 [m] 

12 => jamek celkem [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.11. VÝSADBOVÝ PLÁN , D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině

 Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině.
12 ks - dřevin, návrh - JAVOR MLÉČ => 7 ks, DUB LETNÍ => 5 ks
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.11. VÝSADBOVÝ PLÁN , D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Hnojeni ostatních dřevin org. hnojivy do 5 kg/1saz
Dávkování: 4 ks hnojiva na 1 strom

Zásyp ruční se zhutněním

Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m
D+M
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.11. VÝSADBOVÝ PLÁN , D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovině

 Zhotovení obalu kmene z juty. (D+M)
2*3,14*0,15*0,5*12*1,1 => obvod do výšky 50 cm [m] * počet stromů [ks] + rezerva 10 % na překrytí
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.11. VÝSADBOVÝ PLÁN , D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2
10 l => 1 stromek (1l = 1 dm3)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.11. VÝSADBOVÝ PLÁN , D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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   9 917,00 0,00 9 917,00 0,29
8 026503208 kus 7,00 625,00 4 375,00 0,00 4 375,00 0,01 0,06 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
9 026503268 kus 5,00 938,00 4 690,00 0,00 4 690,00 0,01 0,04 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
10 900 KI 900300VD ks 1,00 444,00 444,00 0,00 444,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

11 10371500 m3 0,32 1 275,00 408,00 0,00 408,00 0,60 0,19 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
23 351,50

Poznámka:

 7 ks dřeviny - javor mléč, bez výsadby, stromy jsou dodávány s balíčkem (textilie), OK v 1 m = 10 - 20 cm
Poloodrostek – rostlina vypěstovaná ze sazenice s 2x upravovaným kořenovým systémem a nadzemní částí od 51 do 120 cm  Ko 3-5 l – krytokořenná sadba pěstovaná v plastových kontejnerech s 

Ostatní materiál
Javor mléč - Acer platanoides 81-120 cm, ko 3-5 l

Předmětná stavba je běžné technické náročnosti s běžnými nároky na její koordinaci.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.11. VÝSADBOVÝ PLÁN , D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Dub letní - Quercus robur 81-120 cm, ko 3-5 l

 5 ks dřeviny - dub letní, bez výsadby, stromy jsou dodávány s balíčkem (textilie), OK v 1 m = 10 - 20 cm
Poloodrostek – rostlina vypěstovaná ze sazenice s 2x upravovaným kořenovým systémem a nadzemní částí od 51 do 120 cm  Ko 3-5 l – krytokořenná sadba pěstovaná v plastových kontejnerech s 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.11. VÝSADBOVÝ PLÁN , D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Hnojivo pro okrasné dřeviny
Tabletové hnojivo s obsahem ureaformu, hořčíku a stopových prvků. Balení 1 kg obsahuje 100 ks tablet.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.11. VÝSADBOVÝ PLÁN , D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Substrát zahradnický B  VL
0,3*0,3*0,3 výkop jamky [m3] * 12 počet [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.11. VÝSADBOVÝ PLÁN , D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Celkem:
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Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

   31 018,82 260 237,02 291 255,84 60,95
12    0,00 8 624,00 8 624,00 0,00

1 121101101R00 m3 107,80 80,00 0,00 8 624,00 8 624,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

13    0,00 120 555,50 120 555,50 0,00
2 132201213R00 m3 168,17 560,00 0,00 94 175,20 94 175,20 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

3 132201219R00 m3 84,09 20,00 0,00 1 681,80 1 681,80 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

4 132301213R00 m3 42,04 580,00 0,00 24 383,20 24 383,20 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

5 132301219R00 m3 10,51 30,00 0,00 315,30 315,30 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

16    0,00 29 726,98 29 726,98 0,00
6 162701105RT6 m3 48,91 260,00 0,00 12 716,60 12 716,60 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Ing.Vladimír Klička, Boršov 57, 588 05

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný výkaz výměr

Název stavby:
OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA - VDJ + 
ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTŮ H1, H1-A

Doba výstavby: - Objednatel: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, č.p. 67, 588 41

Druh stavby: DSO 120.1. PŘÍPOJKA+ROZVOD NN Začátek výstavby: - Projektant:

Ing. Vladimír KLIČKA, 
Bc. Marek PETSCHENKA

Lokalita: k.ú. Hlávkov, okr. JIHLAVA Konec výstavby: - Zhotovitel: výběrové řízení

JKSO: 8288 Zpracováno dne: 16.06.2021 Zpracoval:

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3

Zkrácený popis Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
Nezařazeno
Odkopávky a prokopávky
Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m

 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m s uložením na dočasnou skládku v příslušné vzdálenosti od hrany výkopu.
 Výpočet - výměra, rozměr:

490,0*0,20*1,1 => délka výkopu [m] * tl. ornice [m] * šířka rýhy [m]  + 10% rezerva
Hloubené vykopávky
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopu ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku 

 na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek.
 Výpočet - výměra, rozměr:

490,0*0,60*0,65*0,80*1,10 => celk. délka výkopu [m] * šíře rýhy [m] * hl. výkopu [m] * 80% hor. III. tř. + 10% rezerva

 Příplatek za lepivost, 50% celkového objemu výkopu. Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.
 Výpočet - výměra, rozměr:

168,17*0,50 => 50% z kubatury výkopu horn. tř. III. [m3]
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopu ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku 

 na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek.
 Výpočet - výměra, rozměr:

490,0*0,60*0,65*0,20*1,10 => celk. délka výkopu [m] * šíře rýhy [m] * hl. výkopu [m] * 20% hor. III. tř. + 10% rezerva
Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4

 Příplatek za lepivost, 25% celkového objemu výkopu. Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.
 Výpočet - výměra, rozměr:

42,04*0,25 => 25% z kubatury výkopu horn. tř. IV. [m3]
Přemístění výkopku
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m, přepoklad uložení skládka Malý Beranov. (Část zeminy může být užita na obsypy nebo zásypy jiných stavebních objektů.)
 Výpočet - výměra, rozměr:

 168,17+42,04 => celková kubatura výkopu [m3]
-161,30 => odečet kubatury zásypu [m3]
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7 162701109R00 m3 293,46 3,00 0,00 880,38 880,38 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

8 167101102R00 m3 322,60 50,00 0,00 16 130,00 16 130,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

17    15 985,11 92 205,89 108 191,00 54,01
9 175200022RA0 m3 32,34 1 500,00 15 985,11 32 524,89 48 510,00 1,67 54,01 RTS I / 2021

Poznámka:

10 174101101R00 m3 161,30 350,00 0,00 56 455,00 56 455,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

11 171201101R00 m3 161,30 20,00 0,00 3 226,00 3 226,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

45    2 114,88 2 865,48 4 980,36 6,87
12 451571111R00 m2 32,34 154,00 2 114,88 2 865,48 4 980,36 0,21 6,87 RTS I / 2021

Poznámka:

M46    3 540,83 6 259,17 9 800,00 0,06
13 460490012R00 m 490,00 10,00 1 770,42 3 129,58 4 900,00 0,00 0,03 RTS I / 2021

Poznámka:

14 460490012R00 m 490,00 10,00 1 770,42 3 129,58 4 900,00 0,00 0,03 RTS I / 2021
Poznámka:

   9 378,00 0,00 9 378,00 0,01
15 28348143 kus 6,00 1 563,00 9 378,00 0,00 9 378,00 0,00 0,01 RTS I / 2021

Poznámka:

291 255,80
Poznámka:

 Výpočet - výměra, rozměr:
2*161,30 => 1x náklad / 1x skládání [ks] * kubatura zásypu [m3]

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km
 1 km nad rozpočtovou položku s odvozem nad 10 km, příplatek za 1 km, včetně zpáteční cesty.

 Předpoklad uložení skládka Velký Beranov.
 Výpočet - výměra, rozměr:

48,91*6 => kubatura k přemístění [m3] * počet km nad 10 km [ks]
Nakládání/skládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3

Fólie výstražná z PE, šířka 33 cm, červená

Konstrukce ze zemin
Obsyp objektu prosívkou

 Obsyp uloženého kabelového vedení, štěrkopískem /prosívkou/, f = 0 - 4 mm (rozpočtováno), lze nahradit prosátou zeminou.
 Výpočet - výměra, rozměr:

490*0,10*0,60*1,1 => délka výkopu [m] * tl. obsypu [m] * šířka rýhy [m] + rezerva 10%
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním z jakékoliv horniny tř. III. a IV. s uložením výkopku po vrtstvách,zemina použita na staveništi k zásypům.
 Výpočet - výměra, rozměr:

 (168,17+42,04)*1,075 => celková kubatura výkopu [m3] + rezerva 7,5% na zhutnění
 -32,34 => kubatura lože [m3]

-32,34 => kubatura obsypu [m3]
Uložení sypaniny do násypů nezhutněných

 Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.
 Výpočet - výměra, rozměr:

161,30 => kubatura zásypu [m3]
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničn
Lože pod elektrorozvody ze štěrkopísků tl. do 10 cm

 Zřízení lože pod elektrorozvody ze štěrkopísků tl. do 10 cm. M+D
 Výpočet - výměra, rozměr:

490,0*0,10*0,60*1,1 => délka výkopu [m] * tl. podsypu [m] * šířka rýhy [m] + rezerva 10%
Zemní práce při montážích

Celkem:

Předmětná stavba je běžné technické náročnosti s běžnými nároky na její koordinaci.

 Výstražná fólie červená (s bleskem / bez blesku) uložená cca 30 cm nad kabelem NN. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

490 => celková délka [m]
Fólie výstražná z PE, šířka 33 cm, oranžová

 Výstražná fólie oranžová ulžená cca 30 cm nad signalizačním kabelem NN. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

490 => celková délka [m]
Ostatní materiál
Prostup pro kabely s PVC manžetou

 Zhotovení a vybavení prostupu pro elektrorozvody do navrhovaných objektů stavby.
 - 2x prostup do VDJ
 - 2x prostup do ČS1

- 2x prostup do ČS2
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R:

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: Dodávka - rozvaděč 37 330,00

1 Smyčkovací skříň SS200 - kompaktní pilíř kpl 2,00000 17 810,00 35 620,00

2 Pojistková vložka 40 A/gG ks 3,00000 95,00 285,00

3 Pojistková vložka 32 A/gG ks 15,00000 95,00 1 425,00

Díl: Dodávka - kabely 133 829,00
4 Instalační kabel CYKY-J 4x10 m 10,00000 187,00 1 870,00

5 Instalační kabel CYKY-J 5x10 m 32,00000 221,00 7 072,00

6 Kabel optický venkovní multimode 4x1 m 455,00000 18,00 8 190,00

7 Ovládací kabel TCEKFY 12x2x1 m 64,00000 133,00 8 512,00

8 Silový kabel 1-AYKY-J 4x35 m 455,00000 164,00 74 620,00

9 Silový kabel 1-AYKY-J 4x50 m 45,00000 207,00 9 315,00

10 Vodič FeZn o10 mm m 250,00000 97,00 24 250,00

Díl: Dodávka - montážní materiál 55 634,00
11 HDPE chránička optického kabelu D=40 mm m 455,00000 91,00 41 405,00

12 Spojovací materiál chrániček, vývodky, záslepky kpl 1,00000 2 816,00 2 816,00

13 Výstražná fólie červená, š. 30 cm m 542,00000 5,00 2 710,00

14 Výstražná fólie oranžová, š. 30 cm m 519,00000 5,00 2 595,00

15 Suchý plavený písek frakce 0/4 mm kg 153,00000 8,00 1 224,00

16 Svrchní zásypová hmota pilířových rozváděčů - Keramzit l 22,00000 222,00 4 884,00

Díl: Dodávka - ostatní služby 129 950,00
17 Montáž (kabely, trasy, ostatní) kpl 1,00000 27 600,00 27 600,00

18 Zafouknutí optického kabelu do chráničky kpl 1,00000 51 290,00 51 290,00

19 Výchozí revize el. zařízení kpl 1,00000 9 775,00 9 775,00

20 Uvedení do provozu kpl 1,00000 5 750,00 5 750,00

21 Dokumentace skutečného stavu kpl 1,00000 9 200,00 9 200,00

22 Celkové režijní náklady ( montážní plošiny, lešení, služby, 
... )

kpl 1,00000 17 135,00 17 135,00

23 Stavební přípomoce - sekání, průrazy, průvrty kpl 1,00000 3 450,00 3 450,00

24 Likvidace odpadu kpl 1,00000 5 750,00 5 750,00

Celkem 356 743,00

Položkový rozpočet 
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Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

12    0,00 355,20 355,20 0,00
1 121101101R00 m3 4,44 80,00 0,00 355,20 355,20 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
13    0,00 23 683,00 23 683,00 0,00

2 132201111R00 m3 34,97 560,00 0,00 19 583,20 19 583,20 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
3 132201119R00 m3 17,49 20,00 0,00 349,80 349,80 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
4 139601102R00 m3 2,50 1 500,00 0,00 3 750,00 3 750,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
16    0,00 16 821,86 16 821,86 0,00

5 161101101R00 m3 37,47 120,00 0,00 4 496,40 4 496,40 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
6 162201102R00 m3 57,80 60,00 0,00 3 468,00 3 468,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
7 167101101R00 m3 115,60 50,00 0,00 5 780,00 5 780,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný výkaz výměr

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.13. VODOVOD. PŘÍPOJKA - ŠMERGL, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Nakládání / skládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3

 Nakládání / skládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3, 2x naložení + 2x složení.
 Výpočet - výměra, rozměr:

4*28,90 => počet naložení / složení [ks] * kubatura zásypu [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.13. VODOVOD. PŘÍPOJKA - ŠMERGL, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Přemístění výkopku
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m. Při hloubce do 1 m se svislé přemístění neoceňuje.  Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu výkopávky, pro něž se 

 oceňuje svislé přemístění výkopku: b) hloubení rýh š. do 60 cm bez ohledu na objem  => 100 %.
 Výpočet - výměra, rozměr:

34,97+2,50 => součet kubatur [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.13. VODOVOD. PŘÍPOJKA - ŠMERGL, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m

 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m, 1x odvoz na mezideponii, 1x odvoz zpět. 
 Výpočet - výměra, rozměr:

2*28,90 => počet přesunů [ks] * kubatura zásypu [m3]

Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ
 Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.

 Výpočet - výměra, rozměr:
34,97*0,50 => 50% z pol. č.: 132201111R00
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.13. VODOVOD. PŘÍPOJKA - ŠMERGL, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3

 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3.
 Výpočet - výměra, rozměr:

2,5 => kubatura ručního dočištění výkopu [m3] - odhad
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.13. VODOVOD. PŘÍPOJKA - ŠMERGL, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

 V položce je obsaženo i uložení na dočasnou skládku v příslušné vzdálenosti.
 Výpočet - výměra, rozměr:

37,0*0,60*0,20 => délka rýhy [m] * šířka rýhy [m] * hl. rýhy [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.13. VODOVOD. PŘÍPOJKA - ŠMERGL, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubené vykopávky
Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ
Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu 

 výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.
 Výpočet - výměra, rozměr:

37,0*0,60*1,50*1,05 => délka rýhy [m] * šíře rýhy [m] * hloubka [m] + rezerva 5%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.13. VODOVOD. PŘÍPOJKA - ŠMERGL, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Zkrácený popis Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
Odkopávky a prokopávky
Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m

JKSO: 827111 Zpracováno dne: 17.06.2021 Zpracoval:
Ing. Vladimír KLIČKA, 
Bc. Marek PETSCHENKA

Lokalita: k.ú. Hlávkov, okr. JIHLAVA Konec výstavby: - Zhotovitel: výběrové řízení

Druh stavby: DSO 130.1. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - p. ŠMERGL (vyvolaná investice) Začátek výstavby: - Projektant: Ing.Vladimír Klička, Boršov 57, 588 05

Název stavby: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA - VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTŮ H1, H1-A Doba výstavby: - Objednatel: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, č.p. 67, 588 41
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8 162701105R00 m3 11,07 260,00 0,00 2 878,20 2 878,20 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
9 162701109R00 m3 66,42 3,00 0,00 199,26 199,26 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
17    2 694,99 13 908,01 16 603,00 13,40

10 171201101R00 m3 28,90 20,00 0,00 578,00 578,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
11 175101101RT2 m3 7,88 750,00 2 694,99 3 215,01 5 910,00 1,70 13,40 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
12 174100010RAA m3 28,90 350,00 0,00 10 115,00 10 115,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
18    46,86 4 659,54 4 706,40 0,00

13 181300012RA0 m2 22,20 60,00 46,86 1 285,14 1 332,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
14 181050010RA0 m2 22,20 150,00 0,00 3 330,00 3 330,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
15 185803411R00 m2 22,20 2,00 0,00 44,40 44,40 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
19    0,00 1 107,00 1 107,00 0,00

16 199000002R00 m3 11,07 100,00 0,00 1 107,00 1 107,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Dokumentace:

45    2 247,15 2 372,85 4 620,00 6,62
17 451572111R00 m3 3,50 1 320,00 2 247,15 2 372,85 4 620,00 1,89 6,62 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.13. VODOVOD. PŘÍPOJKA - ŠMERGL, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
Poplatek za skládku horniny 1- 4
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.13. VODOVOD. PŘÍPOJKA - ŠMERGL, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm

 Zhotovení podkladního lože pod vodovodní potrubí z lom. prosívkym včetně dodávky prosívky (m3 prosívky = cca 2,34 T). D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

37,0*0,15*0,60*1,05 => délka lože [m] * tl. vrstvy [m] * šíře rýhy [m] + rezerva 5% na zhutnění

Terénní modelace
 Terénní modelace, po provedení rozprostření ornice.

 Výpočet - výměra, rozměr:
37,0*0,60 => délka [m] * šířka [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.13. VODOVOD. PŘÍPOJKA - ŠMERGL, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vyhrabání trávníku v rovině nebo svahu do 1 : 5

 Vyhrabání trávníku v rovině nebo svahu do 1 : 5, včetně vysbírání kamene.
 Výpočet - výměra, rozměr:

37,0*0,60 => délka [m] * šířka [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.13. VODOVOD. PŘÍPOJKA - ŠMERGL, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

 Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou (vytěženou zeminou) s dovoz sypaniny ze vzdálenosti do 50 m.
 Výpočet - výměra, rozměr:

 37,47*1,075 => celková kubatura výkopu [m3] * 7,5% max. míra zhutnění
 -3,50 => kubatura vytlačená ložem [m3]

-7,88 => kubatura vytlačená obsypem [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.13. VODOVOD. PŘÍPOJKA - ŠMERGL, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Povrchové úpravy terénu
Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm

 Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm.
 Výpočet - výměra, rozměr:

37,0*0,60 => délka rýhy [m] * šířka rýhy [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.13. VODOVOD. PŘÍPOJKA - ŠMERGL, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

 Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.
 Výpočet - výměra, rozměr:

28,90 => kubatura potřebná k zásypu [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.13. VODOVOD. PŘÍPOJKA - ŠMERGL, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 16 mm. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

 37,0*0,34*0,60*1,05 => délka obsypu [m] * výška obsypu [m] * šíře rýhy [m] + rezerva 5%
-pi*0,02^2*37,0 => odečet kubatury vytlačené potrubím [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.13. VODOVOD. PŘÍPOJKA - ŠMERGL, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.13. VODOVOD. PŘÍPOJKA - ŠMERGL, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km

 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km.
 Výpočet - výměra, rozměr:

11,07*6 => kubatura k odvozu na skládku [m3] * počet [km] nad rozpočt. položku 10 km
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.13. VODOVOD. PŘÍPOJKA - ŠMERGL, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Konstrukce ze zemin
Uložení sypaniny do násypů nezhutněných

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m s naložením, dopravou na skládku, složením, včetně zpáteční cesty vozidla.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 (37,47+2,50) => kubatura výkopu - odvoz na skládku [m3]

-28,90 => kubatura zásypu [m3]
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87    0,00 3 630,00 3 630,00 0,00
18 871171121R00 m 37,00 90,00 0,00 3 330,00 3 330,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
19 877172121R00 kus 6,00 50,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
89    16 749,21 6 872,79 23 622,00 0,65

20 899721112R00 m 40,70 10,00 115,11 291,89 407,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
21 899712111R00 kus 1,00 450,00 155,07 294,93 450,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
22 892241111R00 m 37,00 25,00 22,49 902,51 925,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
23 892233111R00 m 37,00 20,00 4,12 735,88 740,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
24 891269111R00 kus 1,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Dokumentace:
25 893412010RA0 kus 1,00 17 500,00 16 035,87 1 464,13 17 500,00 0,53 0,53 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
26 891181111R00 kus 1,00 1 250,00 135,03 1 114,97 1 250,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
27 899401112R00 kus 1,00 850,00 281,52 568,48 850,00 0,12 0,12 RTS I / 2021

Dokumentace:
M21    0,00 407,00 407,00 0,00

28 210292021R00 m 40,70 10,00 0,00 407,00 407,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
   42 684,90 0,00 42 684,90 0,11

29 286134602 m 39,78 60,00 2 386,80 0,00 2 386,80 0,00 0,02 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:

Trubka vodovodní PE RC  SDR 11 d40x3,7 mm
Trubka vodovodní PE RC  SDR 11 d40x3,7 mm, plnostěnná trubka z PE 100-RC (resistance to crack) s rozměrově integrovanou barevnou vnější vrstvou. Odolnost zejména vůči vlivům při pokládce do výkopu a dlouhodobým bodovým zatížením, 
odolnost proti pomalému šíření trhlin, poskytuje jistotu, že trubky vyhoví veškerým požadavkům na moderní a hospodárnou pokládku. Klasifikace PAS 1075 a na základě PAS 1075 jsou certifikovány. Černá trubka s rozměrově integrovanou vnější 

 modrou vrstvou pro rozvody pitné vody.
 Výpočet - výměra, rozměr:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.13. VODOVOD. PŘÍPOJKA - ŠMERGL, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.13. VODOVOD. PŘÍPOJKA - ŠMERGL, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Elektromontáže
Uložení vyhledávacího vodiče CY 6mm2, přípolož k potrubí

 Přípevnění vytyčovacího vodiče CY 6 mm2 k řadu. Montáž bez materiálu. 
 Výpočet - výměra, rozměr:

37,0*1,10 => délka potrubí [m] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.13. VODOVOD. PŘÍPOJKA - ŠMERGL, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Ostatní materiál

Šachta vodoměrná hranatá samonosná, segmentová - kompozit, 500/400/1350 mm s přípravou pro vodoměr DN20. Podkladní štěrkové lože, f = 8 - 32 mm, tl. 0,50 m (alternativně. beton tl. 100 mm vyztužený sítí 8/100/100 mm), osazení poklopu B125. 
 Kompletní dodávka a osazení plastové vodoměrné šachty, včetně příslušenství. D+M

 Výpočet - výměra, rozměr:
1 => počet vodoměrných šachet [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.14. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - HAŽMUKOVI, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40

 Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů).
 Výpočet - výměra, rozměr:

1 => počet [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.13. VODOVOD. PŘÍPOJKA - ŠMERGL, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Osazení poklopů litinových šoupátkových

Desinfekce vodovodního potrubí DN 40
 V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na bakteriologický rozbor vody.

 Výpočet - výměra, rozměr:
37,0 => celková délka potrubí [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.13. VODOVOD. PŘÍPOJKA - ŠMERGL, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž navrtávacích pasů DN 100
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.13. VODOVOD. PŘÍPOJKA - ŠMERGL, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Šachta vodoměrná hranatá samonosná, segmentová - kompozit, 500/400/1350 mm s přípravou pro vodoměr DN20

Orientační tabulky na zdivu / oplocení
 Položka platí pro orientační tabulky na vodovodních řadech a kanalizačních stokách. V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání a připevnění tabulky. Tabulka výstražná 105x150 mm, na zdivu, příp. na oplocení. D+M

 Výpočet - výměra, rozměr:
1 => celkový počet tabulek [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.13. VODOVOD. PŘÍPOJKA - ŠMERGL, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40

 V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.
 Výpočet - výměra, rozměr:

37,0 => celková délka potrubí [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.13. VODOVOD. PŘÍPOJKA - ŠMERGL, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

 Cena vyjadřuje náklady na jeden spoj. Montáž elektrotvarovky se ocení příslušným počtem spojů = napojení.
 Výpočet - výměra, rozměr:

6 => počet elektrospojek / elektrotvarovek [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.13. VODOVOD. PŘÍPOJKA - ŠMERGL, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm

 Dodávka a uložení výstražné fólie, bílé (modré) barvy s nápisem "VODA" / "VODOVOD" / "POZOR VODA", cca 30 cm nad povrchem potrubí. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

37,0*1,10 => délka potrubí /úseku/ [m] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.13. VODOVOD. PŘÍPOJKA - ŠMERGL, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových
Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm

 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm, v položce je uvažováno použití návinu.
 Výpočet - výměra, rozměr:

37,0 => celková délka potrubí [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.13. VODOVOD. PŘÍPOJKA - ŠMERGL, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 40 mm
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30 34141303 m 40,70 33,00 1 343,10 0,00 1 343,10 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
31 34572301 100 ks 1,00 56,00 56,00 0,00 56,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
32 42273370 kus 1,00 1 294,00 1 294,00 0,00 1 294,00 0,07 0,07 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
33 28613103.M kus 6,00 103,00 618,00 0,00 618,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
34 83500056VD ks 1,00 5 870,00 5 870,00 0,00 5 870,00 0,00 0,00

Poznámka:

Dokumentace:
35 42200750 kus 1,00 1 114,00 1 114,00 0,00 1 114,00 0,01 0,01 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
36 83500068VD ks 1,00 325,00 325,00 0,00 325,00 0,00 0,00

Poznámka:

Dokumentace:
37 422913302 kus 1,00 1 390,00 1 390,00 0,00 1 390,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
38 912000120VD soubor 1,00 5 163,00 5 163,00 0,00 5 163,00 0,01 0,01 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Souprava zemní teleskopická DN 40-50,max.1,75m
 Souprava zemní teleskopická DN 40-50,max.1,75m.

 Výpočet - výměra, rozměr:
1 => počet [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.13. VODOVOD. PŘÍPOJKA - ŠMERGL, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
VODOMĚRNÁ SESTAVA

 Sestava vodoměrná , dodávka + montáž (D+M):
 - 1x kulového kohoutu před vodoměrem, 

 - 1x vodoměr DN 20
 - 1x zpětná klapka s odvzdušněním

 Výpočet - výměra, rozměr:
1 => soubor dodávek a prací
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.13. VODOVOD. PŘÍPOJKA - ŠMERGL, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Poklop uliční šoupátkový LT - voda
 Poklop uliční šoupátkový LT - voda.

 Výpočet - výměra, rozměr:
1 => počet [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.13. VODOVOD. PŘÍPOJKA - ŠMERGL, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Podkladová deska pro šoupátko

 Podkladová deska pro šoupátko.
 Výpočet - výměra, rozměr:

1 => počet [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.13. VODOVOD. PŘÍPOJKA - ŠMERGL, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Elektrospojka d 40 mm SDR 11 PE 100
 Elektrospojka d 40 mm SDR 11 PE 100, 16 bar voda odstranitelný středový doraz, integrovaný držák.

 Přesný počet elektrospojek bude určen až v místě stavby.
 Výpočet - výměra, rozměr:

6 => počet elektrospojek [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.13. VODOVOD. PŘÍPOJKA - ŠMERGL, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Šoupátko domovní, LT, d 40-2"

 Šoupátko domovní LT, d 40-2".
 Výpočet - výměra, rozměr:

1 => počet [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.13. VODOVOD. PŘÍPOJKA - ŠMERGL, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Pásky stahovací SP 100 x 2,5
 Stahovací pásky k uchycení vytyčovacího vodiče CY 6 mm2. (D+M)

1 ks á 1,0 m
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.13. VODOVOD. PŘÍPOJKA - ŠMERGL, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Pas navrtávací, DN 100 / DN 40

 Pas navrtávací, DN 100 / DN 40, pro PE / PVC potrubí.
 Výpočet - výměra, rozměr:

1 => počet navrt. pasů [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.13. VODOVOD. PŘÍPOJKA - ŠMERGL, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Vodič signalizační CYY 6,0 mm2
 Vodič signalizační CYY 6,0 mm2, signalizační vodič k vytyčení vodovodní sítě.

 Výpočet - výměra, rozměr:
37,0 => celková délka potrubí [m] + ztratné 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.13. VODOVOD. PŘÍPOJKA - ŠMERGL, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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39 900 Kl 000990VD soubor 1,00 23 125,00 23 125,00 0,00 23 125,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
138 240,40

Poznámka:

Výtokový stojan - dodávka + montáž (D+M)
 Výtokový stojan - dodávka + montáž (D+M).

 Sestava:
 OCELOVÁ TRUBKA, DN 300

 - zaslepený konec
 - výřez pro potrubí,  d = 60 mm

 - otvor pro přístup k ventilu š = 180 mm, v = 200 mm
 - přivařeno : oko pro visací zámek, pant pro dvířka

 DVÍŘKA PRO PŘÍSTUP K VENTILU
 - ocelový plech 220 x 250 mm, vytvarováno dle trubky

 - přivařeno : protikus pantu, petlice pro visací zámek
 ODTOKOVÁ ŠACHTICE S VSAKOVACÍM DRÉNEM

 - světlé rozměry 300 x 300 x 600 mm
 - beton B 20

 - vyjímatelná mřížka + rám 330 x 330 mm
 - do úrovně drenážní trubky vysypáno štěrkem

 FIXACE VÝTOKOVÉHO STOJANU
 - obetonováno, B 20

 VSAKOVACÍ DRÉN - 2 až 3 m
 - drenážní trubka PE DN 100

 - podsyp, obsyp štěrkem, f = 16 až 32 mm
 Zhotovit dle vzorového řešení výtokového stojanu.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.13. VODOVOD. PŘÍPOJKA - ŠMERGL, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Celkem:

Stavební objekt je vyvolanou investicí, byl do předmětné PD vložen dodatečně na základě smluvního ujednání investora s vlastníkem pozemku č.parc.: 315/20, Šmergl Vojtěch, Hlávkov 54, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou. Smluvní podmínka na zřízení přípojky je zakotvena ve 
 Smlouvě kupní k odprodeji části pozemků pro areál VDJ, vůči stavbě a pro investora se tak jedná o vyvolanou investici.

Předmětná stavba je běžné technické náročnosti s běžnými nároky na její koordinaci.
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Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

12    0,00 528,00 528,00 0,00
1 121101101R00 m3 6,60 80,00 0,00 528,00 528,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
13    0,00 33 378,60 33 378,60 0,00

2 132201111R00 m3 51,98 560,00 0,00 29 108,80 29 108,80 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
3 132201119R00 m3 25,99 20,00 0,00 519,80 519,80 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
4 139601102R00 m3 2,50 1 500,00 0,00 3 750,00 3 750,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
16    0,00 23 432,76 23 432,76 0,00

5 161101101R00 m3 54,48 120,00 0,00 6 537,60 6 537,60 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
6 162201102R00 m3 83,32 60,00 0,00 4 999,20 4 999,20 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
7 167101102R00 m3 166,64 50,00 0,00 8 332,00 8 332,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
8 162701105R00 m3 12,82 260,00 0,00 3 333,20 3 333,20 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.14. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - HAŽMUKOVI, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.14. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - HAŽMUKOVI, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3

 Nakládání / skládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3, 2x naložení + 2x složení.
 Výpočet - výměra, rozměr:

4*41,66 => počet naložení / složení [ks] * kubatura zásypu [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.14. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - HAŽMUKOVI, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m s naložením, dopravou na skládku, složením, včetně zpáteční cesty vozidla.
 Výpočet - výměra, rozměr:

 (51,98+2,50) => kubatura výkopu - odvoz na skládku [m3]
-41,66 => kubatura zásypu [m3]

Přemístění výkopku
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m. Při hloubce do 1 m se svislé přemístění neoceňuje.  Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu výkopávky, pro něž se 

 oceňuje svislé přemístění výkopku: b) hloubení rýh š. do 60 cm bez ohledu na objem  => 100 %.
 Výpočet - výměra, rozměr:

51,98+2,50 => součet kubatur [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.14. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - HAŽMUKOVI, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m

 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m, 1x odvoz na mezideponii, 1x odvoz zpět. 
 Výpočet - výměra, rozměr:

2*41,66 => počet přesunů [ks] * kubatura zásypu [m3]

Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ
 Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.

 Výpočet - výměra, rozměr:
51,98*0,50 => 50% z pol. č.: 132201111R00
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.14. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - HAŽMUKOVI, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3

 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3.
 Výpočet - výměra, rozměr:

2,5 => kubatura ručního dočištění výkopu [m3] - odhad
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.14. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - HAŽMUKOVI, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

 V položce je obsaženo i uložení na dočasnou skládku v příslušné vzdálenosti.
 Výpočet - výměra, rozměr:

55,0*0,60*0,20 => délka rýhy [m] * šířka rýhy [m] * hl. rýhy [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.14. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - HAŽMUKOVI, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubené vykopávky
Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ
Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu 

 výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.
 Výpočet - výměra, rozměr:

55,0*0,60*1,50*1,05 => délka rýhy [m] * šíře rýhy [m] * hloubka [m] + rezerva 5%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.14. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - HAŽMUKOVI, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Zkrácený popis Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
Odkopávky a prokopávky
Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m

JKSO: 827111 Zpracováno dne: 17.06.2021 Zpracoval:
Ing.Vladimír Klička,
Bc. Marek Petschenka

Lokalita: k.ú. Hlávkov, okr. JIHLAVA Konec výstavby: - Zhotovitel: výběrové řízení

Druh stavby: DSO 140.1. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - HAŽMUKOVI (vyvolaná investice) Začátek výstavby: - Projektant: Ing.Vladimír Klička, Boršov 57, 588 05

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný výkaz výměr

Název stavby: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA - VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTŮ H1, H1-A Doba výstavby: - Objednatel: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, č.p. 67, 588 41
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9 162701109R00 m3 76,92 3,00 0,00 230,76 230,76 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
17    4 004,89 20 191,81 24 196,70 19,91

10 171201101R00 m3 41,66 20,00 0,00 833,20 833,20 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
11 175101101RT2 m3 11,71 750,00 4 004,89 4 777,61 8 782,50 1,70 19,91 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
12 174100010RAA m3 41,66 350,00 0,00 14 581,00 14 581,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
18    69,65 6 926,35 6 996,00 0,00

13 181300012RA0 m2 33,00 60,00 69,65 1 910,35 1 980,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
14 181050010RA0 m2 33,00 150,00 0,00 4 950,00 4 950,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
15 185803411R00 m2 33,00 2,00 0,00 66,00 66,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
19    0,00 1 282,00 1 282,00 0,00

16 199000002R00 m3 12,82 100,00 0,00 1 282,00 1 282,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Dokumentace:

45    3 338,63 3 525,37 6 864,00 9,83
17 451572111R00 m3 5,20 1 320,00 3 338,63 3 525,37 6 864,00 1,89 9,83 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
59    5 873,08 20 262,92 26 136,00 18,29

18 599000010RAA m2 11,88 2 200,00 5 873,08 20 262,92 26 136,00 1,54 18,29 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.14. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - HAŽMUKOVI, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
Rozebrání a oprava asfaltové komunikace

 Rozebrání a oprava asfaltové komunikace, řezání, výměna podkladu tl. 30 cm, asfaltobet.7 cm.
 Výpočet - výměra, rozměr:

9,0*1,20*1,10 => délka úseku [m] * max. šířka rýhy [m] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.14. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - HAŽMUKOVI, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
Poplatek za skládku horniny 1- 4
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.14. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - HAŽMUKOVI, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm

 Zhotovení podkladního lože pod vodovodní potrubí z lom. prosívkym včetně dodávky prosívky (m3 prosívky = cca 2,34 T). D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

55,0*0,15*0,60*1,05 => délka lože [m] * tl. vrstvy [m] * šíře rýhy [m] + rezerva 5% na zhutnění

Terénní modelace
 Terénní modelace, po provedení rozprostření ornice.

 Výpočet - výměra, rozměr:
55,0*0,60 => délka [m] * šířka [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.14. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - HAŽMUKOVI, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vyhrabání trávníku v rovině nebo svahu do 1 : 5

 Vyhrabání trávníku v rovině nebo svahu do 1 : 5, včetně vysbírání kamene.
 Výpočet - výměra, rozměr:

55,0*0,60 => délka [m] * šířka [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.14. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - HAŽMUKOVI, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

 Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou (vytěženou zeminou) s dovoz sypaniny ze vzdálenosti do 50 m.
 Výpočet - výměra, rozměr:

 (51,98+2,5)*1,075 => celková kubatura výkopu [m3] * 7,5% max. míra zhutnění
 -5,20 => kubatura vytlačená ložem [m3]

-11,71 => kubatura vytlačená obsypem [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.14. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - HAŽMUKOVI, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Povrchové úpravy terénu
Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm

 Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm.
 Výpočet - výměra, rozměr:

55,0*0,60 => délka rýhy [m] * šířka rýhy [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.14. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - HAŽMUKOVI, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

 Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.
 Výpočet - výměra, rozměr:

41,66 => kubatura potřebná k zásypu [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.14. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - HAŽMUKOVI, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 16 mm. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

 55,0*0,34*0,60*1,05 => délka obsypu [m] * výška obsypu [m] * šíře rýhy [m] + rezerva 5%
-pi*0,02^2*55,0 => odečet kubatury vytlačené potrubím [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.14. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - HAŽMUKOVI, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km
 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km.

 Výpočet - výměra, rozměr:
12,82*6 => kubatura k odvozu na skládku [m3] * počet [km] nad rozpočt. položku 10 km
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.14. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - HAŽMUKOVI, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Konstrukce ze zemin
Uložení sypaniny do násypů nezhutněných
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87    0,00 5 500,00 5 500,00 0,00
19 871171121R00 m 55,00 90,00 0,00 4 950,00 4 950,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
20 877172121R00 kus 11,00 50,00 0,00 550,00 550,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
89    16 818,16 7 811,84 24 630,00 0,65

21 899721112R00 m 60,50 10,00 171,12 433,88 605,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
22 899712111R00 kus 1,00 450,00 155,07 294,93 450,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
23 892241111R00 m 55,00 25,00 33,43 1 341,57 1 375,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
24 892233111R00 m 55,00 20,00 6,13 1 093,87 1 100,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
25 891269111R00 kus 1,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Dokumentace:
26 893412010RA0 kus 1,00 17 500,00 16 035,87 1 464,13 17 500,00 0,53 0,53 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
27 891181111R00 kus 1,00 1 250,00 135,03 1 114,97 1 250,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
28 899401112R00 kus 1,00 850,00 281,52 568,48 850,00 0,12 0,12 RTS I / 2021

Dokumentace:
M21    0,00 605,00 605,00 0,00

29 210292021R00 m 60,50 10,00 0,00 605,00 605,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
M46    117,81 971,19 1 089,00 0,00

30 460620006RT1 m2 36,30 30,00 117,81 971,19 1 089,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.14. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - HAŽMUKOVI, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Uložení vyhledávacího vodiče CY 6mm2, přípolož k potrubí
 Přípevnění vytyčovacího vodiče CY 6 mm2 k řadu. Montáž bez materiálu. 

 Výpočet - výměra, rozměr:
55,0*1,10 => délka potrubí [m] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.14. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - HAŽMUKOVI, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Zemní práce při montážích
Osetí povrchu trávou

 Osetí povrchu trávou, včetně dodávky travního osiva. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

55,0*0,60*1,10 => délka [m] * šířka [m] narušených ploch + rezerva 10%

Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40
 Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů).

 Výpočet - výměra, rozměr:
1 => počet [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.14. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - HAŽMUKOVI, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Osazení poklopů litinových šoupátkových
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.14. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - HAŽMUKOVI, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Elektromontáže

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.14. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - HAŽMUKOVI, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž navrtávacích pasů DN 100
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.14. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - HAŽMUKOVI, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Šachta vodoměrná hranatá samonosná, segmentová - kompozit, 500/400/1350 mm s přípravou pro vodoměr DN20
Šachta vodoměrná hranatá samonosná, segmentová - kompozit, 500/400/1350 mm s přípravou pro vodoměr DN20. Podkladní štěrkové lože, f = 8 - 32 mm, tl. 0,50 m (alternativně. beton tl. 100 mm vyztužený sítí 8/100/100 mm), osazení poklopu B125. 

 Kompletní dodávka a osazení plastové vodoměrné šachty, včetně příslušenství. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

1 => počet vodoměrných šachet [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.14. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - HAŽMUKOVI, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.14. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - HAŽMUKOVI, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40

 V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.
 Výpočet - výměra, rozměr:

55,0 => celková délka potrubí [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.14. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - HAŽMUKOVI, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Desinfekce vodovodního potrubí DN 40

 V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na bakteriologický rozbor vody.
 Výpočet - výměra, rozměr:

55,0 => celková délka potrubí [m]

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm

 Dodávka a uložení výstražné fólie, bílé (modré) barvy s nápisem "VODA" / "VODOVOD" / "POZOR VODA", cca 30 cm nad povrchem potrubí. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

55,00*1,10 => délka potrubí /úseku/ [m] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.14. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - HAŽMUKOVI, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Orientační tabulky na zdivu / oplocení

 Položka platí pro orientační tabulky na vodovodních řadech a kanalizačních stokách. V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání a připevnění tabulky. Tabulka výstražná 105x150 mm, na zdivu, příp. na oplocení. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

1 => celkový počet tabulek [ks]

Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm
 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm, v položce je uvažováno použití návinu.

 Výpočet - výměra, rozměr:
55,0 => celková délka potrubí [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.14. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - HAŽMUKOVI, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 40 mm

 Cena vyjadřuje náklady na jeden spoj. Montáž elektrotvarovky se ocení příslušným počtem spojů = napojení.
 Výpočet - výměra, rozměr:

9+1+1 => počet elektrospojek / elektrotvarovek [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.14. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - HAŽMUKOVI, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových
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   22 232,30 0,00 22 232,30 0,12
31 286134602 m 59,13 60,00 3 547,80 0,00 3 547,80 0,00 0,03 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
32 34141303 m 60,50 33,00 1 996,50 0,00 1 996,50 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
33 34572301 100 ks 1,00 56,00 56,00 0,00 56,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
34 42273370 kus 1,00 1 294,00 1 294,00 0,00 1 294,00 0,07 0,07 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
35 28613103.M kus 9,00 103,00 927,00 0,00 927,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
36 28613143.M kus 1,00 201,00 201,00 0,00 201,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
37 753-101-609VD ks 1,00 348,00 348,00 0,00 348,00 0,00 0,00

Poznámka:

Dokumentace:
38 83500056VD ks 1,00 5 870,00 5 870,00 0,00 5 870,00 0,00 0,00

Poznámka:

Dokumentace:
39 42200750 kus 1,00 1 114,00 1 114,00 0,00 1 114,00 0,01 0,01 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
40 83500068VD ks 1,00 325,00 325,00 0,00 325,00 0,00 0,00

Poznámka:

Dokumentace:

 Podkladová deska pro šoupátko.
 Výpočet - výměra, rozměr:

1 => počet [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.14. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - HAŽMUKOVI, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

 Šoupátko domovní LT, d 40-2".
 Výpočet - výměra, rozměr:

1 => počet [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.14. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - HAŽMUKOVI, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Poklop uliční šoupátkový LT - voda

 Poklop uliční šoupátkový LT - voda.
 Výpočet - výměra, rozměr:

1 => počet [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.14. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - HAŽMUKOVI, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Podkladová deska pro šoupátko

 Elektrovíčko d 40 mm PE 100 SDR 11, 16 bar voda integrovaný držák.
 Výpočet - výměra, rozměr:

1 => počet elektrovíček [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.14. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - HAŽMUKOVI, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Elektrokoleno 90° d 40, SDR 11

 Elektrokoleno 90° d 40, SDR 11, 16 bar voda integrovaný držák.
 Výpočet - výměra, rozměr:

1 => počet elektrokolen [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.14. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - HAŽMUKOVI, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Šoupátko domovní, LT, d 40-2"

 Pas navrtávací, DN 100 / DN 40, pro PE / PVC potrubí.
 Výpočet - výměra, rozměr:

1 => počet navrt. pasů [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.14. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - HAŽMUKOVI, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Elektrospojka d 40 mm SDR 11 PE 100

 Elektrospojka d 40 mm SDR 11 PE 100, 16 bar voda odstranitelný středový doraz, integrovaný držák.
 Přesný počet elektrospojek bude určen až v místě stavby.

 Výpočet - výměra, rozměr:
9 => počet elektrospojek [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.14. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - HAŽMUKOVI, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Elektrovíčko d 40 mm PE 100 SDR 11

 Vodič signalizační CYY 6,0 mm2, signalizační vodič k vytyčení vodovodní sítě.
 Výpočet - výměra, rozměr:

55,0 => celková délka potrubí [m] + ztratné 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.14. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - HAŽMUKOVI, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Pásky stahovací SP 100 x 2,5

 Stahovací pásky k uchycení vytyčovacího vodiče CY 6 mm2. (D+M)
1 ks á 1,0 m
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.14. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - HAŽMUKOVI, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Pas navrtávací, DN 100 / DN 40

Ostatní materiál
Trubka vodovodní PE RC  SDR 11 d40x3,7 mm
Trubka vodovodní PE RC  SDR 11 d40x3,7 mm, plnostěnná trubka z PE 100-RC (resistance to crack) s rozměrově integrovanou barevnou vnější vrstvou. Odolnost zejména vůči vlivům při pokládce do výkopu a dlouhodobým bodovým zatížením, 
odolnost proti pomalému šíření trhlin, poskytuje jistotu, že trubky vyhoví veškerým požadavkům na moderní a hospodárnou pokládku. Klasifikace PAS 1075 a na základě PAS 1075 jsou certifikovány. Černá trubka s rozměrově integrovanou vnější 

 modrou vrstvou pro rozvody pitné vody.
 Výpočet - výměra, rozměr:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.14. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - HAŽMUKOVI, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vodič signalizační CYY 6,0 mm2
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41 422913302 kus 1,00 1 390,00 1 390,00 0,00 1 390,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
42 912000120VD soubor 1,00 5 163,00 5 163,00 0,00 5 163,00 0,01 0,01 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
176 870,40

Poznámka:

 Sestava vodoměrná , dodávka + montáž (D+M):
 - 1x kulového kohoutu před vodoměrem, 

 - 1x vodoměr DN 20
 - 1x zpětná klapka s odvzdušněním

 Výpočet - výměra, rozměr:
1 => soubor dodávek a prací
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.14. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - HAŽMUKOVI, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Celkem (bez DPH):

 Stavební objekt je vyvolanou investicí, byl do předmětné PD vložen dodatečně na základě smluvního ujednání investora s vlastníkem pozemku č.parc.: 344/1, 344/3, st.39.
  Vlastník pozemků : Hažmuka Jiří, č.p. 67, 589 01 Jezdovice, Hažmuková Renáta, č.p. 67, 589 01 Jezdovice

Smluvní podmínka na zřízení přípojky je zakotvena ve Smlouvě o zřízení služebnosti věcného břemene na vedení IS k pozemku 344/1 a využití pozemků č.parc.: 344/3 a 344/1 pro současný příjezd do areálu VDJ Hlávkov a na staveniště, do doby vybudování nové příjezdné 
 cesty k areálu VDJ po pozemcích v budoucím vlastnictví investora.

Předmětná stavba je běžné technické náročnosti s běžnými nároky na její koordinaci.

Souprava zemní teleskopická DN 40-50,max.1,75m
 Souprava zemní teleskopická DN 40-50,max.1,75m.

 Výpočet - výměra, rozměr:
1 => počet [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.14. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - HAŽMUKOVI, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
VODOMĚRNÁ SESTAVA
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Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

   4 905,02 17 506,72 22 411,74 5,02
12    0,00 352,00 352,00 0,00

1 121101101R00 m3 4,40 80,00 0,00 352,00 352,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
13    0,00 8 418,40 8 418,40 0,00

2 132201111R00 m3 8,19 560,00 0,00 4 586,40 4 586,40 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
3 132201119R00 m3 4,10 20,00 0,00 82,00 82,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
4 139601102R00 m3 2,50 1 500,00 0,00 3 750,00 3 750,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
16    0,00 1 796,34 1 796,34 0,00

5 167101102R00 m3 24,64 50,00 0,00 1 232,00 1 232,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.15. PŘÍPOJKA NN - ŠMERGL, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Přemístění výkopku
Nakládání/skládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3

 Výpočet - výměra, rozměr:
4*6,16 => 2x náklad / 2x skládání * kubatura zásypu [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.15. PŘÍPOJKA NN - ŠMERGL, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
Nezařazeno

 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3.
 Výpočet - výměra, rozměr:

2,5 => kubatura ručního dočištění výkopu [m3] - odhad

Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m
 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m s uložením na dočasnou skládku v příslušné vzdálenosti od hrany výkopu.

 Výpočet - výměra, rozměr:
20,0*0,20*1,1 => délka výkopu [m] * tl. ornice [m] * šířka rýhy [m]  + 10% rezerva
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.15. PŘÍPOJKA NN - ŠMERGL, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubené vykopávky
Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ
Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění 
rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění 

 napadávek, urovnání dna výkopu.
 Výpočet - výměra, rozměr:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.15. PŘÍPOJKA NN - ŠMERGL, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ

 Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.
 Výpočet - výměra, rozměr:

8,19*0,50 => 50% z pol. č.: 132201111R00
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.15. PŘÍPOJKA NN - ŠMERGL, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3

Odkopávky a prokopávky

JKSO: 8288 Zpracováno dne: 16.06.2021

Zkrácený popis

Zpracoval:
Ing.Vladimír Klička,
Bc. Marek Petschenka

Lokalita: k.ú. Hlávkov, okr. JIHLAVA Konec výstavby: - Zhotovitel: výběrové řízení

Ing.Vladimír Klička, Boršov 57, 588 05

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný výkaz výměr

Název stavby:
OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA - VDJ + ÚV 
HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTŮ H1, H1-A

Doba výstavby: - Objednatel: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, č.p. 67, 588 41

Druh stavby: DSO 150.1. PŘÍPOJKA NN - p. ŠMERGL (vyvolaná investice) Začátek výstavby: - Projektant:
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6 162701105RT6 m3 2,03 260,00 0,00 527,80 527,80 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
7 162701109R00 m3 12,18 3,00 0,00 36,54 36,54 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
17    771,27 3 487,93 4 259,20 2,20

8 175100020RA0 m3 1,32 1 500,00 771,27 1 208,73 1 980,00 1,67 2,20 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
9 174101101R00 m3 6,16 350,00 0,00 2 156,00 2 156,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
10 171201101R00 m3 6,16 20,00 0,00 123,20 123,20 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
18    0,00 1 824,00 1 824,00 0,00

11 181050010RA0 m2 12,00 150,00 0,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
12 185803411R00 m2 12,00 2,00 0,00 24,00 24,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
19    0,00 203,00 203,00 0,00

13 199000002R00 m3 2,03 100,00 0,00 203,00 203,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Dokumentace:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.15. PŘÍPOJKA NN - ŠMERGL, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Vyhrabání trávníku v rovině nebo svahu do 1 : 5

 Vyhrabání trávníku v rovině nebo svahu do 1 : 5, včetně vysbírání kamene.
 Výpočet - výměra, rozměr:

20,0*0,60 => délka [m] * šířka [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.15. PŘÍPOJKA NN - ŠMERGL, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
Poplatek za skládku horniny 1- 4
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.15. PŘÍPOJKA NN - ŠMERGL, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

 Terénní modelace, po provedení rozprostření ornice.
 Výpočet - výměra, rozměr:

20,0*0,60 => délka [m] * šířka [m]

Obsyp potrubí štěrkopískem
 Obsyp uloženého kabelového vedení, štěrkopískem /prosívkou/, f = 0 - 4 mm (rozpočtováno), lze nahradit prosátou zeminou.

 Výpočet - výměra, rozměr:
20,0*0,10*0,60*1,1 => délka výkopu [m] * tl. obsypu [m] * šířka rýhy [m] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.15. PŘÍPOJKA NN - ŠMERGL, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním z jakékoliv horniny tř. III. a IV. s uložením výkopku po vrtstvách,zemina použita na staveništi k zásypům.
 Výpočet - výměra, rozměr:

 (8,19)*1,075 => celková kubatura výkopu [m3] + rezerva 7,5% na zhutnění
 -1,32 => kubatura lože [m3]

-1,32 => kubatura obsypu [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.15. PŘÍPOJKA NN - ŠMERGL, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Uložení sypaniny do násypů nezhutněných

 Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.
 Výpočet - výměra, rozměr:

6,16 => kubatura zásypu [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.15. PŘÍPOJKA NN - ŠMERGL, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Povrchové úpravy terénu
Terénní modelace

Konstrukce ze zemin

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m, přepoklad uložení skládka Malý Beranov. (Část zeminy může být užita na obsypy nebo zásypy jiných stavebních objektů.)

 Výpočet - výměra, rozměr:
 8,19 => celková kubatura výkopu [m3]

-6,16 => odečet kubatury zásypu [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.15. PŘÍPOJKA NN - ŠMERGL, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km

 1 km nad rozpočtovou položku s odvozem nad 10 km, příplatek za 1 km, včetně zpáteční cesty.
 Předpoklad uložení skládka Velký Beranov.

 Výpočet - výměra, rozměr:
2,03*6 => kubatura k přemístění [m3] * počet km nad 10 km [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.15. PŘÍPOJKA NN - ŠMERGL, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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45    863,22 1 169,58 2 032,80 2,81
14 451571111R00 m2 13,20 154,00 863,22 1 169,58 2 032,80 0,21 2,81 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
M46    144,52 255,48 400,00 0,00

15 460490012R00 m 20,00 10,00 72,26 127,74 200,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
16 460490012R00 m 20,00 10,00 72,26 127,74 200,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
   3 126,00 0,00 3 126,00 0,00

17 28348143 kus 2,00 1 563,00 3 126,00 0,00 3 126,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
22 411,70

Poznámka:

Dílčí stavební objekt je vyvolanou investicí, byl do předmětné PD vložen dodatečně na základě smluvního ujednání investora s vlastníkem pozemku č.parc.: 315/20, Šmergl Vojtěch, Hlávkov 54, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou. 
Smluvní podmínka na zřízení přípojky je zakotvena ve Smlouvě kupní k odprodeji části pozemků pro areál VDJ, vůči stavbě a pro investora se tak jedná o vyvolanou investici.
Předmětná stavba je běžné technické náročnosti s běžnými nároky na její koordinaci.

Fólie výstražná z PE, šířka 33 cm, červená
 Výstražná fólie červená (s bleskem / bez blesku) uložená cca 30 cm nad kabelem NN. D+M

 Výpočet - výměra, rozměr:
20 => celková délka [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.15. PŘÍPOJKA NN - ŠMERGL, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Fólie výstražná z PE, šířka 33 cm, oranžová

 Výstražná fólie oranžová ulžená cca 30 cm nad signalizačním kabelem NN. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

20 => celková délka [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.15. PŘÍPOJKA NN - ŠMERGL, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
Ostatní materiál
Prostup pro kabely s PVC manžetou

 Zhotovení a vybavení prostupu pro elektrorozvody do navrhovaných objektů stavby.
- 2x prostup do VDJ
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.15. PŘÍPOJKA NN - ŠMERGL, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST

Celkem:

Zemní práce při montážích

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku
Lože pod elektrorozvody ze štěrkopísků tl. do 10 cm

 Zřízení lože pod elektrorozvody ze štěrkopísků tl. do 10 cm. M+D
 Výpočet - výměra, rozměr:

20,0*0,60*1,1 => délka výkopu [m] * šířka rýhy [m] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.15. PŘÍPOJKA NN - ŠMERGL, D.16. SPOLEČNÁ ČÁST
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R:

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: Dodávka - rozvaděč 19 692,00

1 Jističová modulová rozvodnice 1x12 modulů, IP65 ks 1,00000 2 758,00 2 758,00

2 Střecha proti dešti 300x245 ks 1,00000 1 863,00 1 863,00

3 Miniaturní jistič - 3P - 16 A, 10 kA ks 1,00000 659,00 659,00

4 Třífázový digitální elektroměr, přímé měření, 3x80 A, 
3x400 V

ks 1,00000 5 932,00 5 932,00

5 Zásuvková modulová skříň 1x400 V/32 A 5P, 2x+400 V/16 
A 5P, 2x230 V/16 A, IP 44

ks 1,00000 8 480,00 8 480,00

Díl: Dodávka - kabely 9 217,00
6 Instalační kabel CYKY-J 5x10 m 28,00000 221,00 6 188,00

7 Vodič FeZn o10 mm m 28,00000 97,00 2 716,00

8 Svorka křížová SK FeZn ks 1,00000 31,00 31,00

9 Asfaltový nátěr kpl 1,00000 282,00 282,00

Díl: Dodávka - montážní materiál 17 995,00
10 Nerezový rám pro modulární rozváděče ks 1,00000 17 855,00 17 855,00

11 Výstražná fólie červená, š. 30 cm m 28,00000 5,00 140,00

Díl: Dodávka - ostatní služby 46 000,00
12 Montáž (kabely, trasy, ostatní) kpl 1,00000 10 350,00 10 350,00

13 Výchozí revize el. zařízení kpl 1,00000 9 315,00 9 315,00

14 Uvedení do provozu kpl 1,00000 4 600,00 4 600,00

15 Dokumentace skutečného stavu kpl 1,00000 4 485,00 4 485,00

16 Celkové režijní náklady ( montážní plošiny, lešení, služby, 
... )

kpl 1,00000 10 925,00 10 925,00

17 Stavební přípomoce - sekání, průrazy, průvrty kpl 1,00000 3 450,00 3 450,00

18 Likvidace odpadu kpl 1,00000 2 875,00 2 875,00

Celkem 92 904,00

Položkový rozpočet 

DSO 150.2. PŘÍPOJKA NN - p. ŠMERGL - ČÁST ELEKTRO

Poznámky uchazeče k zadání
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Obec Výskytná nad Jihlavou IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Klička, IČO 62796838 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

DPS 01.1. Čerpací stanice č.1 - část technologická

12.07.2021

KRYCÍ LIST SOUPISU

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okres JIHLAVA, VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTŮ H1, H1-A

PS 01 Čerpací stanice č.1  (VRT H1)

0,00 0,00

140 590,00

140 590,00 29 524,00

170 114,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Obec Výskytná nad Jihlavou Projektant:

Uchazeč:

Náklady soupisu celkem 140 590,00

M - Práce a dodávky M

DPS 01.1. Čerpací stanice č.1 - část technologická

12.07.2021

Ing. Vladimír Klička, IČO 62796838

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okres JIHLAVA, VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTŮ H1, H1-A

PS 01 Čerpací stanice č.1  (VRT H1)

140 590,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum:

Zadavatel: Obec Výskytná nad Jihlavou Projektant:

Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

M - Práce a dodávky M

    1 - Strojně - technologická část
1 K 1 ks 1,000

2 M M2 ks 2,000

3 K 3 ks 1,000
4 M M3 ks 1,000

PS 01 Čerpací stanice č.1  (VRT H1)

DPS 01.1. Čerpací stanice č.1 - část technologická

12.07.2021

Ing. Vladimír Klička, IČO 62796838

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

SOUPIS PRACÍ

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okres JIHLAVA, VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTŮ H1, H1-A

Ponorné čerpadlo 4" vertikální osazení 51m 
(1xmontáž, 1x skladová rezerva)

30 855,00 61 710,00

Nerezové ponorné čerpadlo 4" do vrtu s kabelem 
55m, umístění -51m, Q1čerp.=0,2l/s při H=101m, 
připojení 5/4" vnitřní + mosazná redukce na 6/4" a 
kabel 56m.

Ponorné odvodňovací čerpadlo - montáž 1 369,00 1 369,00

140 590,00

140 590,00

Ponorné čerpadlo 4" vertikální osazení 51m - montáž 9 833,00 9 833,00

Ponorné odvodňovací čerpadlo - dodávka 15 652,00 15 652,00
Ponorné nerezové odvodňovací čerpadlo na úkapové 
vody s vertikálním plovákem o průchodnosti 10mm, 
kabel 5m, Q=1,5l/s při H=3m, připojení 5/4" vnitřní
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

5 K 5 ks 1,000

6 M 6 ks 1,000

7 K 7 ks 1,000

8 M 8 ks 1,000

9 K 9 ks 1,000

10 M BF1 ks 1,000

13 K 13 ks 1,000

14 M 14 ks 1,000

13 K 13 ks 1,000

14 M 14 ks 1,000

15 K 15 ks 1,000

16 M 16 ks 1,000

Zpětný ventil Ø 6/4“, PN 10 - dodávka 1 024,00 1 024,00

Zpětný ventil Ø 6/4“ vně/vni s mosazným diskem, PN 
10, pro pitnou vodu 20 °C

Zavzdušňovací a odvzdušňopvací ventil Ø 1",     PN 10 -
montáž

403,00 403,00

Zpětný ventil  Ø 6/4“, PN 10 - montáž 403,00 403,00

Vodoměr Ø 1" (fakturační) - dodávka 5 382,00 5 382,00

Závitový suchoběžný vodoměr DN 25 se šroubením a 
pulsním výstupem 10l/puls pro pitnou studenou vodu, 
Q3=6,3m3/hod, L=260mm, norma MID, Q3/Q1, R100, 
připojení 1" vnější, (fakturační), Včetně posazného 
šroubení.

Kohout průchozí Ø 1“, PN 10 - montáž 403,00 403,00

Zavzdušňovací a odvzdušňopvací ventil Ø 1",      PN 
10 - dodávka

4 865,00 4 865,00

Zavzdušňovací a odvzdušňopvací ventil Ø 1" vně,     
PN 16, pro pitnou vodu, 20 °C, nekorodující 
provedení

Vodoměr Ø 1" (fakturační) - montáž 1 645,00 1 645,00

Kohout průchozí Ø 5/4“, PN 10 - dodávka 1 472,00 1 472,00

Kohout průchozí Ø 5/4“ vně/vni, PN 10, pro pitnou 
vodu 20 °C, včetně mosazného T-kusu 1"

Šoupátko Ø 2“, PN 10 - montáž 403,00 403,00

Kohout průchozí Ø 1“, PN 10 - dodávka 1 323,00 1 323,00

Kohout průchozí Ø 1“ vně/vni, PN 10, pro pitnou vodu 
20 °C, včetně mosazného T-kusu 1"

Kohout průchozí Ø 5/4“, PN 10 - montáž 403,00 403,00

Šoupátko Ø 2“, PN 10 - dodávka 3 864,00 3 864,00

Šoupátko Ø 2“vni/vni, PN 10, pro pitnou vodu 20 °C, 
včetně redukce na 5/4" vně
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
17 K 17 m 55,000
18 M 18 m 55,000

19 K 19 m 55,000

20 M 20 m 55,000

21 K 21 m 2,000

22 M 22 m 2,000

23 M 23 kpl 1,000

24 M 24 kpl 1,000

25 M 25 ks 1,000
26 K 26 kpl 1,000

27 K 27 kpl 1,000

Nerezové lanko na čerpadlo - dodávka 46,00 2 530,00
Nerezové lanko 3mm z mat.1.4301, včetně 
nerezových spojek

Potrubí Ø 50 x 3,7mm (DN32), PE - montáž 69,00 3 795,00

Nerezové lanko na čerpadlo - montáž 23,00 1 265,00

Potrubí Ø 63 x 5,8, (Ø 2“), PE - dodávka 380,00 760,00

Potrubí Ø 63 x 5,8, (Ø 2“), PE, PN 16, pro pitnou 
vodu, 20 °C, vč. tvarovek a uložení   

Ostatní drobný montážní materiál 1 242,00 1 242,00

Potrubí Ø 50 x 3,7mm (DN32), PE - dodávka 150,00 8 250,00

Potrubí Ø 50 x 3,7mm (DN32), PE, PN 16, pro pitnou 
vodu, 20 °C, vč. tvarovek a uložení        

Potrubí Ø 63 x 5,8, (Ø 2“), PE - montáž 276,00 552,00

Doprava 1x 3 738,00 3 738,00

Individuální provozní zkoušky nově osazených 
zařízení, tlakové a těsnostní zkoušky nových trubních 
rozvodů, desinfekce. 

5 371,00 5 371,00

Těsnící materiál závitových spojů 1 495,00 1 495,00

Označení potrubí - směr toku, funkce potrubí, 1 438,00 1 438,00
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R:

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: Dodávka - rozvaděč 133 614,00

1 Osazený rozváděč včetně pilíře (viz dokumentace 
rozváděče)

kpl 1,00000 133 614,00 133 614,00

Díl: Dodávka - prvky elektro a MaR 70 930,00
2 Zářivkové svítidlo 2x36 W IP66 ks 1,00000 2 174,00 2 174,00

3 Magnetický vysílač pulsů pro vodoměr ks 1,00000 3 428,00 3 428,00

4 Magnetický dveřní spínač pro poklop ks 1,00000 313,00 313,00

5 Hydrostatický hladinoměr pro pitnou vodu, 0-50 m/4-20 
mA, kabel 60 m

ks 1,00000 27 722,00 27 722,00

6 Ponorná vodivostní sonda do vrtu, dvojitá, kabel 60 m ks 1,00000 6 259,00 6 259,00

7 Ponorná vodivostní sonda do kalů, dvě elektrody, kabel 5 ks 1,00000 2 415,00 2 415,00

8 Páčková svorka 2,5 mm2 pro 2 vodiče ks 14,00000 12,00 168,00

9 Krabicová rozvodka 93x93 mm, IP66 ks 4,00000 127,00 508,00

10 Frekvenční měnič 1,1 kW, IP66, 3x 380-480 VAC, 3,4 A ks 1,00000 27 125,00 27 125,00

11 Vývodka M25x1,5 bez matice, 13-18 mm, 7035 ks 2,00000 35,00 70,00

12 Vývodka M16x1,5 bez matice, 4-8 mm, 7035 ks 1,00000 10,00 10,00

13 Průmyslová zásuvka 250 V~/16 A, IP67/IP69 ks 1,00000 467,00 467,00

14 Průmyslová vidlice 250 V~/16 A, IP67/IP69 ks 1,00000 271,00 271,00

Díl: Dodávka - kabely 4 496,00
15 Instalační kabel CYKY-J 3x1,5 m 17,00000 24,00 408,00

16 Instalační kabel CYKY-J 3x2,5 m 13,00000 37,00 481,00

17 Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 m 52,00000 13,00 676,00

18 Kabel pro pevné uložení JYTY-O 7x1 m 13,00000 44,00 572,00

19 Ohebný kabel YSLY-JZ 4x1,5 m 13,00000 32,00 416,00

20 Ohebný kabel YSLY-OZ 12x0,5 m 13,00000 93,00 1 209,00

21 Síťový kabel CAT5e, venkovní SXKD-5E-FTP-PE 8x0,5 m 13,00000 15,00 195,00

22 Vodič CY ZŽ 1x6 m 13,00000 29,00 377,00

23 Vodič CY ZŽ 1x16 m 2,00000 81,00 162,00

Díl: Dodávka - montážní materiál 36 583,00
24 Konektor RJ45 CAT5E STP, na drát  8x0,5 ks 2,00000 18,00 36,00

25 Kryt konektoru RJ45, šedý  8x0,5 ks 2,00000 6,00 12,00

26 Tyč FeZn 10 mm m 20,00000 122,00 2 440,00

27 Pásek FeZn 30x4 mm m 10,00000 97,00 970,00

28 Svorka křížová SK FeZn ks 6,00000 31,00 186,00

29 Asfaltový nátěr kpl 1,00000 282,00 282,00

30 HDPE ohebná chránička d=63 mm m 10,00000 43,00 430,00

31 Nerezový drátěný žlab 50x50 s příslušenstvím m 8,00000 829,00 6 632,00

32 Ohebná elektroinstalační trubka pr. 16 mm, vč. úchytného 
materiálu

m 12,00000 5,00 60,00

33 Ohebná elektroinstalační trubka pr. 25 mm, vč. úchytného 
materiálu

m 8,00000 12,00 96,00

34 Elektroinstalační trubka šedá průměr 16mm, včetně kolen 
vývodek a úchytného materiálu

m 8,00000 10,00 80,00

35 Elektroinstalační trubka šedá průměr 25mm, včetně kolen 
vývodek a úchytného materiálu

m 8,00000 22,00 176,00

36 Suchý plavený písek frakce 0/4 mm kg 434,00000 8,00 3 472,00

37 Svrchní zásypová hmota pilířových rozváděčů - Keramzit l 79,00000 222,00 17 538,00

38 Drobný montážní materiál kpl 1,00000 4 173,00 4 173,00

Díl: Dodávka - ostatní služby 151 606,00
39 Montáž (kabely, trasy, usazení rozváděče, ostatní) kpl 1,00000 24 150,00 24 150,00

40 Zakončení optických vláken včetně materiálu kpl 1,00000 6 670,00 6 670,00

41 Výchozí revize el. zařízení kpl 1,00000 9 200,00 9 200,00

42 Uvedení do provozu včetně zaregulování kpl 1,00000 6 900,00 6 900,00

Položkový rozpočet 

DPS 01.2 - ČERPACÍ STANICE Č. 1 - ČÁST ELEKTRO A MaR
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R:

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

DPS 01.2 - ČERPACÍ STANICE Č. 1 - ČÁST ELEKTRO A MaR

43 Dokumentace skutečného stavu, návod pro obsluhu a 
podklady pro provozní řád

kpl 1,00000 5 175,00 5 175,00

44 Koordinace MaR a ostatní technologie kpl 1,00000 4 600,00 4 600,00

45 Aplikační SW pro PLC I/O 20,00000 1 035,00 20 700,00

46 Příprava dat pro přenos na dispečink provozovatele kpl 1,00000 7 475,00 7 475,00

47 Funkční zkoušky kpl 1,00000 6 900,00 6 900,00

48 Zkušební provoz h 72,00000 173,00 12 456,00

49 Zaškolení personálu obsluhy a údržby kpl 1,00000 4 025,00 4 025,00

50 Celkové režijní náklady ( montážní plošiny, lešení, služby, 
... )

kpl 1,00000 13 800,00 13 800,00

51 Stavební přípomoce - sekání, průrazy, průvrty kpl 1,00000 3 680,00 3 680,00

52 Stanovisko TIČR kpl 1,00000 18 400,00 18 400,00

53 Likvidace odpadu kpl 1,00000 7 475,00 7 475,00

Celkem 397 229,00

Poznámky uchazeče k zadání
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Obec Výskytná nad Jihlavou IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Klička, IČO 62796838 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 148 399,00

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

DPS 02.1. Čerpací stanice č.2 - část technologická

12.07.2021

KRYCÍ LIST SOUPISU

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okres JIHLAVA, VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTŮ H1, H1-A

PS 02 Čerpací stanice č.2  (VRT H1-A)

0,00 0,00

148 399,00 31 164,00

179 563,00

DPS 02.1. HLAVKOV_VODOVOD_VDJ_UV_zapojeni_vrt_H1_H1A.xlsx stran 183, strana 160



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Obec Výskytná nad Jihlavou Projektant:

Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

M - Práce a dodávky M

DPS 02.1. Čerpací stanice č.2 - část technologická

12.07.2021

Ing. Vladimír Klička, IČO 62796838

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

148 399,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okres JIHLAVA, VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTŮ H1, H1-A

PS 02 Čerpací stanice č.2  (VRT H1-A)

148 399,00

DPS 02.1. HLAVKOV_VODOVOD_VDJ_UV_zapojeni_vrt_H1_H1A.xlsx stran 183, strana 161



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum:

Zadavatel: Obec Výskytná nad Jihlavou Projektant:

Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

M - Práce a dodávky M

    1 - Strojně - technologická část

1 K 1 ks 1,000

2 M M2 ks 2,000

PS 02 Čerpací stanice č.2  (VRT H1-A)

DPS 02.1. Čerpací stanice č.2 - část technologická

12.07.2021

Ing. Vladimír Klička, IČO 62796838

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

SOUPIS PRACÍ

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okres JIHLAVA, VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTŮ H1, H1-A

Ponorné čerpadlo 4" vertikální osazení 51m 
(1xmontáž, 1x skladová rezerva)

34 155,00 68 310,00

Nerezové ponorné čerpadlo 4" do vrtu s frekvenčním 
měničem s kabelem 58m, umístění -53m, Q1čerp. 
=0,5l/s při H=99m,  připojení 5/4" vnitřní + mosazná 
redukce na 6/4" a kabel 56m.

148 399,00

148 399,00

Ponorné čerpadlo 4" vertikální osazení 51m - montáž 
do vrtu (zapuštění pomocí mechanizace)

9 833,00 9 833,00

DPS 02.1. HLAVKOV_VODOVOD_VDJ_UV_zapojeni_vrt_H1_H1A.xlsx stran 183, strana 162



PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
3 K 3 ks 1,000
4 M M3 ks 1,000

5 K 5 ks 1,000

6 M 6 ks 1,000

7 K 7 ks 1,000

8 M 8 ks 1,000

9 K 9 ks 1,000

10 M BF1 ks 1,000

13 K 13 ks 1,000

14 M 14 ks 1,000

13 K 13 ks 1,000

14 M 14 ks 1,000

Ponorné odvodňovací čerpadlo - montáž 1 369,00 1 369,00

Zpětný ventil Ø 6/4“, PN 10 - dodávka 1 024,00 1 024,00

Zpětný ventil Ø 5/4“ vně/vni s mosazným diskem, PN 
10, pro pitnou vodu 20 °C

Zavzdušňovací a odvzdušňopvací ventil Ø 1",     PN 10 -
montáž

403,00 403,00

Ponorné odvodňovací čerpadlo - dodávka 15 652,00 15 652,00
Ponorné nerezové odvodňovací čerpadlo na úkapové 
vody s vertikálním plovákem o průchodnosti 10mm, 
kabel 5m, Q=1,5l/s při H=3m, připojení 5/4" vnitřní

Zpětný ventil  Ø 6/4“, PN 10 - montáž 403,00 403,00

Vodoměr Ø 1" (fakturační) - dodávka 5 382,00 5 382,00

Závitový suchoběžný vodoměr DN 25 se šroubením a 
pulsním výstupem 10l/puls pro pitnou studenou vodu, 
Q3=6,3m3/hod, L=260mm, norma MID, Q3/Q1, R100, 
připojení 1" vnější, (fakturační), Včetně posazného 
šroubení.

Kohout průchozí Ø 1“, PN 10 - montáž 403,00 403,00

Zavzdušňovací a odvzdušňopvací ventil Ø 1",      PN 
10 - dodávka

4 865,00 4 865,00

Zavzdušňovací a odvzdušňopvací ventil Ø 1" vně,     
PN 16, pro pitnou vodu, 20 °C, nekorodující 
provedení

Vodoměr Ø 1" (fakturační) - montáž 1 645,00 1 645,00

Kohout průchozí Ø 5/4“, PN 10 - dodávka 1 472,00 1 472,00

Kohout průchozí Ø 5/4“ vně/vni, PN 10, pro pitnou 
vodu 20 °C, včetně mosazného T-kusu 1"

Kohout průchozí Ø 1“, PN 10 - dodávka 1 323,00 1 323,00

Kohout průchozí Ø 1“ vně/vni, PN 10, pro pitnou vodu 
20 °C, včetně mosazného T-kusu 1"

Kohout průchozí Ø 5/4“, PN 10 - montáž 403,00 403,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

15 K 15 ks 1,000

16 M 16 ks 1,000

17 K 17 m 63,000
18 M 18 m 63,000

19 K 19 m 58,000

20 M 20 m 58,000

21 K 21 m 2,000

22 M 22 m 2,000

23 M 23 kpl 1,000

24 M 24 kpl 1,000

25 M 25 ks 1,000
26 K 26 kpl 1,000

27 K 27 kpl 1,000

Šoupátko Ø 5/4“, PN 10 - montáž 403,00 403,00

Nerezové lanko na čerpadlo - dodávka 46,00 2 898,00
Nerezové lanko 3mm z mat.1.4301, včetně 
nerezových spojek

Potrubí Ø 50 x 3,7mm (DN32), PE - montáž 69,00 4 002,00

Šoupátko Ø 5/4“, PN 10 - dodávka 3 864,00 3 864,00

Šoupátko Ø 5/4“vni/vni, PN 10, pro pitnou vodu 20 
°C, včetně redukce na 1" vně

Nerezové lanko na čerpadlo - montáž 23,00 1 449,00

Potrubí Ø 63 x 5,8, (Ø 2“), PE - dodávka 380,00 760,00

Potrubí Ø 63 x 5,8, (Ø 2“), PE, PN 16, pro pitnou 
vodu, 20 °C, vč. tvarovek a uložení   

Ostatní drobný montážní materiál 1 242,00 1 242,00

Potrubí Ø 50 x 3,7mm (DN32), PE - dodávka 150,00 8 700,00

Potrubí Ø 50 x 3,7mm (DN32), PE, PN 16, pro pitnou 
vodu, 20 °C, vč. tvarovek a uložení        

Potrubí Ø 63 x 5,8, (Ø 2“), PE - montáž 276,00 552,00

Doprava 3 738,00 3 738,00

Individuální provozní zkoušky nově osazených 
zařízení, tlakové a těsnostní zkoušky nových trubních 
rozvodů, desinfekce. 

5 371,00 5 371,00

Těsnící materiál závitových spojů 1 495,00 1 495,00

Označení potrubí - směr toku, funkce potrubí, 1 438,00 1 438,00
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R:

P.č. Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: Dodávka - rozvaděč 133 614,00

1 Osazený rozváděč včetně pilíře (viz dokumentace 
rozváděče)

kpl 1,00000 133 614,00 133 614,00

Díl: Dodávka - prvky elektro a MaR 70 930,00
2 Zářivkové svítidlo 2x36 W IP66 ks 1,00000 2 174,00 2 174,00

3 Magnetický vysílač pulsů pro vodoměr ks 1,00000 3 428,00 3 428,00

4 Magnetický dveřní spínač pro poklop ks 1,00000 313,00 313,00

5 Hydrostatický hladinoměr pro pitnou vodu, 0-50 m/4-20 
mA, kabel 60 m

ks 1,00000 27 722,00 27 722,00

6 Ponorná vodivostní sonda do vrtu, dvojitá, kabel 60 m ks 1,00000 6 259,00 6 259,00

7 Ponorná vodivostní sonda do kalů, dvě elektrody, kabel 5 ks 1,00000 2 415,00 2 415,00

8 Páčková svorka 2,5 mm2 pro 2 vodiče ks 14,00000 12,00 168,00

9 Krabicová rozvodka 93x93 mm, IP66 ks 4,00000 127,00 508,00

10 Frekvenční měnič 1,1 kW, IP66, 3x 380-480 VAC, 3,4 A ks 1,00000 27 125,00 27 125,00

11 Vývodka M25x1,5 bez matice, 13-18 mm, 7035 ks 2,00000 35,00 70,00

12 Vývodka M16x1,5 bez matice, 4-8 mm, 7035 ks 1,00000 10,00 10,00

13 Průmyslová zásuvka 250 V~/16 A, IP67/IP69 ks 1,00000 467,00 467,00

14 Průmyslová vidlice 250 V~/16 A, IP67/IP69 ks 1,00000 271,00 271,00

Díl: Dodávka - kabely 4 496,00
15 Instalační kabel CYKY-J 3x1,5 m 17,00000 24,00 408,00

16 Instalační kabel CYKY-J 3x2,5 m 13,00000 37,00 481,00

17 Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 m 52,00000 13,00 676,00

18 Kabel pro pevné uložení JYTY-O 7x1 m 13,00000 44,00 572,00

19 Ohebný kabel YSLY-JZ 4x1,5 m 13,00000 32,00 416,00

20 Ohebný kabel YSLY-OZ 12x0,5 m 13,00000 93,00 1 209,00

21 Síťový kabel CAT5e, venkovní SXKD-5E-FTP-PE 8x0,5 m 13,00000 15,00 195,00

22 Vodič CY6 ZŽ m 13,00000 29,00 377,00

23 Vodič CY16 ZŽ m 2,00000 81,00 162,00

Díl: Dodávka - montážní materiál 34 975,00
24 Konektor RJ45 CAT5E STP, na drát  8x0,5 ks 2,00000 18,00 36,00

25 Kryt konektoru RJ45, šedý  8x0,5 ks 2,00000 6,00 12,00

26 Tyč FeZn 10 mm m 20,00000 122,00 2 440,00

27 Pásek FeZn 30x4 mm m 10,00000 97,00 970,00

28 Svorka křížová SK FeZn ks 6,00000 31,00 186,00

29 Asfaltový nátěr kpl 1,00000 282,00 282,00

30 HDPE ohebná chránička d=63 mm m 10,00000 43,00 430,00

31 Nerezový drátěný žlab 50x50 s příslušenstvím m 8,00000 628,00 5 024,00

32 Ohebná elektroinstalační trubka pr. 16 mm, vč. úchytného 
materiálu

m 12,00000 5,00 60,00

33 Ohebná elektroinstalační trubka pr. 25 mm, vč. úchytného 
materiálu

m 8,00000 12,00 96,00

34 Elektroinstalační trubka šedá průměr 16mm, včetně kolen 
vývodek a úchytného materiálu

m 8,00000 10,00 80,00

35 Elektroinstalační trubka šedá průměr 25mm, včetně kolen 
vývodek a úchytného materiálu

m 8,00000 22,00 176,00

36 Suchý plavený písek frakce 0/4 mm kg 434,00000 8,00 3 472,00

37 Svrchní zásypová hmota pilířových rozváděčů - Keramzit l 79,00000 222,00 17 538,00

38 Drobný montážní materiál kpl 1,00000 4 173,00 4 173,00

Díl: Dodávka - ostatní služby 151 690,00
39 Montáž (kabely, trasy, usazení rozváděče, ostatní) kpl 1,00000 24 150,00 24 150,00

40 Zakončení optických vláken včetně materiálu kpl 1,00000 6 670,00 6 670,00

41 Výchozí revize el. zařízení kpl 1,00000 9 284,00 9 284,00

42 Uvedení do provozu včetně zaregulování kpl 1,00000 6 900,00 6 900,00

Položkový rozpočet 

DPS 02.2 - ČERPACÍ STANICE Č. 2 - ČÁST ELEKTRO A MaR
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R:

P.č. Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

DPS 02.2 - ČERPACÍ STANICE Č. 2 - ČÁST ELEKTRO A MaR

43 Dokumentace skutečného stavu, návod pro obsluhu a 
podklady pro provozní řád

kpl 1,00000 5 175,00 5 175,00

44 Koordinace MaR a ostatní technologie kpl 1,00000 4 600,00 4 600,00

45 Aplikační SW pro PLC I/O 20,00000 1 035,00 20 700,00

46 Příprava dat pro přenos na dispečink provozovatele kpl 1,00000 7 475,00 7 475,00

47 Funkční zkoušky kpl 1,00000 6 900,00 6 900,00

48 Zkušební provoz h 72,00000 173,00 12 456,00

49 Zaškolení personálu obsluhy a údržby kpl 1,00000 4 025,00 4 025,00

50 Celkové režijní náklady ( montážní plošiny, lešení, služby, 
... )

kpl 1,00000 13 800,00 13 800,00

51 Stavební přípomoce - sekání, průrazy, průvrty kpl 1,00000 3 680,00 3 680,00

52 Stanovisko TIČR kpl 1,00000 18 400,00 18 400,00

53 Likvidace odpadu kpl 1,00000 7 475,00 7 475,00

Celkem 395 705,00

Poznámky uchazeče k zadání
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:
Obec Výskytná nad Jihlavou, DIČ:

Dodavatel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Klička, IČO 62796838 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 995 903,00

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

DPS 03.1. Úpravna vody - část technologická

30.06.2021

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okres JIHLAVA VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTŮ H1, H1-A

PS 03 Vodojem + ÚV HLÁVKOV II

0,00 0,00

2 995 903,00 629 140,00

3 625 043,00

DPS 03.1. HLAVKOV_VODOVOD_VDJ_UV_zapojeni_vrt_H1_H1A.xlsx stran 183, strana 167



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Obec Výskytná nad Jihlavou, Projektant:

Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

M - Práce a dodávky M

DPS 03.1. Úpravna vody - část technologická

30.06.2021

Ing. Vladimír Klička, IČO 62796838

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

2 995 903,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okres JIHLAVA VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTŮ H1, H1-A

PS 03 Vodojem + ÚV HLÁVKOV II

2 995 903,00

DPS 03.1. HLAVKOV_VODOVOD_VDJ_UV_zapojeni_vrt_H1_H1A.xlsx stran 183, strana 168



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum:

Zadavatel: Obec Výskytná nad Jihlavou, Projektant:

Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

M - Práce a dodávky M

    1 - Strojně - technologická část
1 K 1 ks 1,000

2 M F4 ks 1,000

3 K 2 ks 1,000

4 M F1 ks 1,000

PS 03 Vodojem + ÚV HLÁVKOV II

DPS 03.1. Úpravna vody - část technologická

30.06.2021

Ing. Vladimír Klička, IČO 62796838

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

SOUPIS PRACÍ

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okres JIHLAVA VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTŮ H1, H1-A

Tlakový filtr nerezový  prům. 1000 - dodávka 459 540,00 459 540,00

Manuální nerezový tlakový filtr prům. 1000mm s 
výškou pláště 2000mm s nerezovým mezidnem a 
náplní aktivního uhlí min. 1200l s šesti manuálními 
ventily, připojení 6/4" PVC lepení

Tlakový filtr nerezový prům. 800 - montáž 20 700,00 20 700,00

2 995 903,00

2 995 903,00

Tlakový filtr nerezový prům. 1000 - montáž 21 850,00 21 850,00

Tlakový filtr nerezový  prům. 800 - dodávka 263 925,00 263 925,00

Automatický nerezový tlakový filtr prům. 800mm a 
výškou pláště 1500mm s odkyselovací náplní min. 
600l, s vlastní ovládací jednotkou, s pěti pneumaticky 
řízenými ventily, připojení 6/4" PVC lepení, filtrace 
vody z ČS3
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

5 K 3 ks 1,000

6 M  F2 ks 1,000

7 K 4 ks 1,000

8 M F3 ks 1,000

9 K 5 ks 1,000

10 M F5 ks 1,000

11 K 6 ks 1,000

12 M M7 ks 1,000

13 K 7 ks 2,000

14 M M6, M10 ks 2,000

Tlakový filtr nerezový  700 - dodávka 277 610,00 277 610,00

Automatický nerezový tlakový filtr prům. 700mm a 
výškou pláště 1500mm, s odkyselovací náplní min. 
420l, s vlastní ovládací jednotkou, s pěti pneumaticky 
řízenými ventily, připojení 5/4" PVC lepení, filtrace 
vody z ČS1 a ČS2

Tlakový filtr nerezový  700 - montáž 19 550,00 19 550,00

Tlakový filtr nerezový  700 - montáž 19 550,00 19 550,00

Rukávový filtr RF 20 - dodávka 41 101,00 41 101,00

Manuální nerezový tlakový rukávový filtr s výměnnou 
textilní filtrační vložkou 5 mí o ploše 0,24m2, 
připojení 6/4"

Kompresor tlakového vzduchu - montáž 575,00 575,00

Tlakový filtr nerezový  700 - dodávka 286 477,00 286 477,00

Automatický nerezový tlakový filtr prům. 700mm a 
výškou pláště 1250mm s odmanganovací náplní min. 
230l, s vlastní ovládací jednotkou, s pěti pneumaticky 
řízenými ventily, připojení 5/4" PVC lepení, filtrace 
vody z ČS1, ČS2 a ČS3

Rukávový filtr RF 20 - montáž 2 300,00 2 300,00

Dávkovací čerpadlo pro chlornan sodný - dodávka 46 587,00 93 174,00

Kompresor tlakového vzduchu - dodávka 9 097,00 9 097,00

Bezolejový pístový kompresor tlaku ovládacího 
vzduchu, výtlačný výkon 84l/min, tlak 8 bar, 24l 
vzdušník, zakončený rychlospojkou na hadičku 
6/4mm. (Příkon el. 230V, 1,1kW).

Dávkovací čerpadlo pro chlornan sodný - montáž 2 461,00 4 922,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

15 K 8 ks 1,000
16 M 9 ks 1,000

17 K 10 ks 1,000

18 M M5 ks 1,000

19 K 11 ks 1,000
20 M 12 ks 1,000

Dávkovací čerpadlo na chlornan sodný s krokovým 
motorem, vícebarevným displejem a elektronickým 
samoodvzdušněním o výkonu 7,5l/h při 16-ti barech s 
konektorem pro pulsní řízení, hlídání hladiny a 2x 
poruchové relé. Součástí čerpadla je dodávka 
pevného sání s hlídáním dvou hladin 570mm a 
plastovou maticí na originální barel 50l, sací koš, 
protitlaký ventil, plastová konzola, propojovací 
hadičky 10mm sací 1,5m a výtlačná 6m, vstřikovací 
kus do potrubí se zpětnou klapkou 1/2". Komplet k 
zapojení. (Příkon el. 230V, 20W).

Barel 50l se záchytnou vanou - montáž 276,00 276,00

Dávkovací čerpadlo pro hydroxid sodný - dodávka 40 308,00 40 308,00

Dávkovací čerpadlo pro dávkování hydroxidu sodného 
s krokovým motorem a vícebarevným displejem o 
výkonu 6l/h při 10 barech s konektorem pro pulsní 
řízení, hlídání hladiny a 2xporuchové relé. Součástí 
čerpadla je dodávka pevného sání s hlídáním dvou 
hladin 570mm a plastovou maticí na originální barel 
50l, sací koš, protitlaký ventil, plastová konzola, 
propojovací hadičky 6mm sací 1,5m a výtlačná 10m, 
vstřikovací kus do potrubí se zpětnou klapkou 1/2". 
Komplet k zapojení. (Příkon el. 230V, 20W)

Barel 100l se záchytnou vanou - montáž 276,00 276,00

Barel 50lse záchytnou vanou - dodávka 4 474,00 4 474,00
Originální plastový barel na chemikálii chlornan sodný 
s označením chemické látky, kterou obsahuje o 
objemu 50l s úchopem a dvěma otvory pro zasunutí 
dvou pevných sání od dávkovacíhch čerpadel a 
záchytná vana z PPr o rozměru 500x500x250mm.

Dávkovací čerpadlo pro hydroxid sodný - montáž 2 461,00 2 461,00

Barel 100lse záchytnou vanou - dodávka 5 808,00 5 808,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

21 K 13 ks 1,000

22 M M11 ks 1,000

23 K 14 ks 1,000

24 M 15 ks 1,000

Horizontální provzdušňovač HPP11 - dodávka 183 023,00 183 023,00

Horizontální plastový provzdušňovač s integrovaným 
ventilátorem s průtokem vzduchu 288-394m3, s 
nerezovými průhledítky se sklem pro kontrolu 
provzduňování, s nerezovým vyjímatelným 
perforovaným roštem pro snadnou údržbu.

Vzduchový filtr - montáž 610,00 610,00

Plastový barel na chemikálii hydroxid sodný s 
označením chemické látky, kterou obsahuje o 
objemu 100l s otvorem s víčkem a možností instalace 
pevného sání od dávkovacího čerpadla a záchytna 
vana z PPr o rozměru 650x650x250mm.

Horizontální provzdušňovač HPP11 - montáž 20 125,00 20 125,00

Vzduchový filtr - dodávka 3 726,00 3 726,00

Pozinkovaným vzduchový kazetový filtr s výměnnou 
filtrační vložkou EU 3 (G4) vhodný do kruhového 
potrubí pr. 160mm na sání provzdušňovací věže se 
snadno odnímatelnými dvířky a přístupem k filtrační 
vložce bez nutnosti demontáže filtru z potrubí. 
Rozměr filtru 200x199x154mm.
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

25 K 16 ks 1,000

26 M M08,M09 ks 1,000

27 K 17 ks 1,000

28 M FIQ03 ks 1,000

29 K 18 ks 3,000

30 M
FIQ04,FIQ0

5,FIQ06
ks 3,000

31 K 19 ks 2,000

32 M
FIQ07,FIQ0

8
ks 2,000

33 K 20 ks 1,000

34 M FIQ09 ks 1,000

AT stanice - dodávka 334 742,00 334 742,00

AT stanice se dvěma čerpadly s frekvenčními měniči 
čerpající vodu do VDJ Hlávkov I. a pro praní. Q1 
čerpadlo = 1,5l/s při H = 42m, 1,5kW, 400V, přip. 1 
1/4" vnitřní, Celkové připojení ATS DN 50 

Závitový vodoměr DN25 fakturační- montáž 1 645,00 1 645,00

AT stanice - montáž 10 868,00 10 868,00

Závitový vodoměr DN25 - dodávka 4 784,00 14 352,00

Závitový suchoběžný vodoměr DN 25 se šroubením a 
pulsním výstupem 10l/puls pro pitnou studenou vodu, 
Q3=6,3m3/hod, L=260mm, norma MID, Q3/Q1, R100, 
připojení 1" vnější. Včetně posazného šroubení.

Závitový vodoměr DN32 - montáž 1 369,00 2 738,00

Závitový vodoměr DN25 fakturační - dodávka 5 382,00 5 382,00

Závitový suchoběžný vodoměr DN 25 se šroubením a 
pulsním výstupem 10l/puls pro pitnou studenou vodu, 
Q3=6,3m3/hod, L=260mm, norma MID, Q3/Q1, R100, 
připojení 1" vnější, (fakturační), včetně mosazného 
šroubení.

Závitový vodoměr DN25 - montáž 1 346,00 4 038,00

Vodoměr WP DN 50 (fakturační)  - dodávka 20 562,00 20 562,00

Přírubový šroubový suchoběžný vodoměr DN 50 na 
vodu do spořebiště typu Helix Woltmann s pulsním 
výstupem 100l/puls (reed kontakt), Q3=40m3/hod, 
L=200mm, norma MID, Q3/Q1= R100, připojení 
příruba DN50, PN10, (fakturační)

Závitový vodoměr DN32 - dodávka 6 049,00 12 098,00

Závitový suchoběžný vodoměr DN 32 se šroubením a 
pulsním výstupem 10l/puls pro vodu ze všech zdrojů, 
pro prací vodu Q3=10m3/hod, L=260mm, norma MID, 
Q3/Q1, R100, připojení 5/4" vnější. Včetně 
posazného šroubení.

Vodoměr WP DN 50 (fakturační) - montáž 2 047,00 2 047,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

35 K 21 ks 1,000

36 M M12 ks 1,000

37 K 22 ks 6,000

38 M 23 ks 6,000

39 K 24 ks 1,000

40 M 25 ks 1,000

41 K 26 ks 15,000

42 M 27 ks 15,000

43 K 28 ks 8,000

44 M 29 ks 8,000

45 K 30 ks 2,000

46 M 31 ks 2,000

47 K 32 ks 6,000

48 M 33 ks 6,000

49 K 34 ks 1,000

50 M 35 ks 1,000

Klapka s elektropohonem DN 80, PN 10 - montáž 2 760,00 2 760,00

Bezpřírubová uz. litinová klapka DN 80, PN 10 - 
dodávka

4 278,00 25 668,00

Bezpřírubová uz. litinová klapka DN 80, PN 10, s 
pákou, s nerezovým diskem, EPDM, pro pitnou vodu 
20 °C, 0,4 MPa     

Bezpřírubová zpětná klapka DN 80, PN 10 - montáž 690,00 690,00

Klapka s elektropohonem DN 80, PN 10 - dodávka 24 518,00 24 518,00

Klapka s elektropohonem DN 80 

Bezpřírubová uz. litinová klapka DN 80, PN 10 - 
montáž

690,00 4 140,00

Kohout průchozí PVC Ø 5/4“ - dodávka 863,00 12 945,00

Kohout průchozí Ø 5/4“, PN 10, pro pitnou vodu, 20 
°C, 0,4 MPa    

Kohout průchozí PVC Ø 6/4“ - montáž 403,00 3 224,00

Bezpřírubová zpětná. klapka DN 80, PN 10 - dodávka 3 692,00 3 692,00

Bezpřírubová zpětná klapka DN 80, PN 10, dvoukřídlá, 
EPDM, pro pitnou vodu 20 °C, 0,4 MPa     

Kohout průchozí PVC Ø 5/4“ - montáž 403,00 6 045,00

Kohout průchozí PVC Ø 2“ - dodávka 1 415,00 2 830,00

Kohout pneumatický Ø 5/4“, PN 10, pro pitnou vodu, 
20 °C, 0,4 MPa    

Kohout odběrný nerezový  Ø 1/2“ - montáž 403,00 2 418,00

Kohout průchozí PVC Ø 6/4“ - dodávka 1 127,00 9 016,00

Kohout pneumatický Ø 5/4“, PN 10, pro pitnou vodu, 
20 °C, 0,4 MPa    

Kohout průchozí PVC Ø 2“ - montáž 403,00 806,00

Kohout odběrný nerezový  Ø 3/4“ - dodávka 863,00 863,00

Kohout odběrný nerezový Ø 1/2“ - dodávka 713,00 4 278,00

Kohout výtokový Ø 1/2“, PN 10, pro pitnou vodu, 20 
°C, 0,4 MPa    

Kohout odběrný nerezový Ø 3/4“ - montáž 403,00 403,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

51 K 36 ks 9,000

52 M 37 ks 9,000

53 K 38 ks 1,000

54 M 39 ks 1,000

55 K 40 ks 1,000

56 M 41 ks 1,000

57 K 42 ks 2,000

58 M 43 ks 2,000

59 K 44 m 4,000

60 M 45 m 4,000

61 K 46 m 25,000

62 M 47 m 25,000

63 K 48 m 60,000

64 M 49 m 60,000

Kohout výtokový Ø 3/4“, PN 10, pro pitnou vodu, 20 
°C, 0,4 MPa    

Zpětný ventil PVC Ø 5/4“, PN 10 - montáž 403,00 3 627,00

Zpětný ventil PVC Ø 2", PN 10 - dodávka 1 392,00 1 392,00

Zpětný ventil Ø 6/4“, PN 10, pro pitnou vodu       20 
°C, 0,4 MPa     

Montážní vložka DN 80, PN 10 - montáž 690,00 690,00

Zpětný ventil PVC Ø 5/4“, PN 10 - dodávka 909,00 8 181,00

Zpětný ventil Ø 5/4“, PN 10, pro pitnou vodu       20 
°C, 0,4 MPa     

Zpětný ventil PVC Ø2“, PN 10 - montáž 403,00 403,00

Nerezový sací koš DN 80, PN 10 - dodávka 8 556,00 17 112,00

Nerezový sací koš DN 80, PN 10, pro pitnou vodu 20 
°C, 0,4 MPa     

Potrubí PVCØ 25 x 1,5, (Ø 3/4“), PVC - montáž 391,00 1 564,00

Montážní vložka DN 80, PN 10 - dodávka 7 038,00 7 038,00

Montážní vložka DN 80, PN 10, pro pitnou vodu 20 °C, 
0,4 MPa     

Nerezový sací koš DN 80, PN 10 - montáž 679,00 1 358,00

Potrubí PVC Ø 40 x 2, (Ø 5/4“), PVC - dodávka 771,00 19 275,00

Potrubí Ø 40 x 2, (Ø 5/4“), PVC, PN 10, pro pitnou 
vodu, 20 °C, 0,4 MPa, vč. tvarovek a uložení          

Potrubí PVC Ø 50 x 2,4, (Ø 6/4“), PVC - montáž 414,00 24 840,00

Potrubí PVCØ 25 x 1,5, (Ø 3/4“), PVC - dodávka 598,00 2 392,00

Potrubí Ø 25 x 1,5, (Ø 3/4“), PVC, PN 10, pro pitnou 
vodu, 20 °C, 0,4 MPa, vč. tvarovek a uložení          

Potrubí PVC Ø 40 x 2, (Ø 5/4“), PVC - montáž 403,00 10 075,00

Potrubí PVC Ø 50 x 2,4 (Ø 6/4“), PVC - dodávka 966,00 57 960,00

Potrubí Ø 50 x 2,4, (Ø 6/4“), PVC, PN 10, pro pitnou 
vodu, 20 °C, 0,4 MPa, vč. tvarovek a uložení   
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

65 K 50 m 17,000

66 M 51 m 17,000

67 K 52 m 27,000

68 M 53 m 27,000

69 K 54 m 2,000

70 M 55 m 2,000

71 K 56 m 16,000

72 M 57 m 16,000

73 K 58 m 6,000

74 M 59 m 6,000

Potrubí PVC Ø 63 x 2,4 (Ø 2“), PVC - dodávka 989,00 16 813,00

Potrubí Ø 60 x 2,4, (Ø 2“), PVC, PN 10, pro pitnou 
vodu, 20 °C, 0,4 MPa, vč. tvarovek a uložení   

Potrubí PVC Ø 90 x 4,3 (DN 80), PVC - montáž 552,00 14 904,00

Potrubí PVC Ø 63 x 2,4, (Ø 2“), PVC - montáž 426,00 7 242,00

Potrubí PVC Ø 90 x 8,2 (DN 80), PE - dodávka 4 037,00 8 074,00

Potrubí Ø 90 x 8,2 (DN 80), PE, PN 10, pro pitnou 
vodu, 20 °C, 0,4 MPa, vč. tvarovek a uložení   

Potrubí KGM Ø 160 , KGM - montáž 667,00 10 672,00

Potrubí PVC Ø 90 x 4,3 (DN 80), PVC - dodávka 2 335,00 63 045,00

Potrubí Ø 90 x 4,3 (DN 80), PVC, PN 10, pro pitnou 
vodu, 20 °C, 0,4 MPa, vč. tvarovek a uložení   

Potrubí PVC Ø 90 x 8,2 (DN 80), PE - montáž 679,00 1 358,00

Potrubí KGM Ø 200 , KGM - dodávka 3 577,00 21 462,00

Potrubí KGM Ø 200, KGM, vč. tvarovek a uložení   

Potrubí KGM Ø 160 , KGM - dodávka 3 266,00 52 256,00

Potrubí KGM Ø 160, KGM , vč. tvarovek a uložení   

Potrubí KGM Ø 200 , KGM - montáž 679,00 4 074,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

75 K 60 ks 1,000

76 M M13 ks 1,000

77 K 61 ks 1,000

78 M FIQ10 ks 1,000

79 K 62 ks 1,000

80 M FIQ11 ks 1,000

    VDJ Hlávkov I. + šachta u VDJ I.

Dávkovací čerpadlo pro chlornan sodný - montáž 2 737,00 2 737,00

Vodoměr WP DN 65 (fakturační)  - dodávka 21 793,00 21 793,00

Přírubový šroubový suchoběžný vodoměr DN 65 do 
VDJ Hlávkov I. - ČS B. Kámen typu Helix Woltmann s 
pulsním výstupem 100l/puls (reed kontakt), 
Q3=63m3/hod, L=200mm, norma MID, Q3/Q1= R100, 
připojení příruba DN65, PN16, (fakturační)

Dávkovací čerpadlo pro chlornan sodný - dodávka 53 958,00 53 958,00

Dávkovací soubor vhodný pro dávkování chlornanu 
sodného na hygienické zabezpečení vody s krokovým 
motorem, barevným displejem a automatickým 
odvzdušněním, Q = 6 l/h, tlak = 10 bar, vstřikovací 
kus 1/2", pevné sání, konektor puls, konektor 
2xporucha, protitlaký ventil, propojovací hadičky, 
konzola. Barel 25l se záchytnou vanou.

Vodoměr WP DN 65 (fakturační) - montáž 2 047,00 2 047,00

Přírubový šroubový suchoběžný vodoměr DN 80 do 
spotřebiště Jiřín z VDJ Hlávkov I. typu Helix 
Woltmann s pulsním výstupem 100l/puls (reed 
kontakt), Q3=63m3/hod, L=225mm, norma MID, 
Q3/Q1= R100, připojení příruba DN80, PN16, 
(fakturační)

Vodoměr WP DN 80 (fakturační) - montáž 2 047,00 2 047,00

Vodoměr WP DN 80 (fakturační)  - dodávka 22 920,00 22 920,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

81 M 63 kpl. 10,000

82 M 64 kpl 1,000

83 M 65 kpl 1,000

84 M 66 ks 1,000

85 M 67 ks 1,000

86 M 68 ks 1,000

87 K 69 kpl 1,000

88 K 70 kpl 1,000

89 71 kpl 1,000

Spojovací materiál nerezový, A2, 1.4301, 8Xšroub 
M16, 8Xmatice, 16xpodložka

1 093,00 10 930,00

Ostatní drobný montážní materiál 22 356,00 22 356,00

Dodávka chemikálií k uvedení úpravny do provozu - 
50l chlornanu sodného, 25kg hydroxidu sodného

3 887,00 3 887,00

Dodávka bezpečnostní sady pro obsluhu úpravny - 
zástěra, gumové rukavice, celoobličejový štít, 
filtrační polomaska, digitální váha 0-3kg, kbelík 10l s 
ryskou, měřič tlaku vzduchu v tlakové nádobě, 
fotometrický testr na chlornan sodný s 100 testy

22 172,00 22 172,00

Těsnící materiál závitových spojů 2 979,00 2 979,00

Označení potrubí - směr toku, funkce potrubí, 
dopravovaná látka

2 852,00 2 852,00

Komplexní vyzkoušení 127 800,00 127 800,00

Komplexní vyzkoušení - kontrola technického zařízení 
a kompletnosti technologických dodávek, 
individuální vyzkoušení - zkouška strojů a zařízení, 
prověření funkce  
komplexní vyzkoušení - prověření technologického 
zařízení před zahájením zkušebního provozu.              
Energii, suroviny a ostatní materiály, potřebné pro 
vykonání komplexního vyzkušení zajistí provozovatel, 
1xkompletní rozbor upravené vody dle vyhlášky MZd. 
252/2004 Sb., zaškolení obsluhy, provozní předpis 
úpravny, provozní řád vodovodu, skutečné provedení 
stavby                                                                         

Doprava 5x 40 250,00 40 250,00

Individuální provozní zkoušky nově osazených 
zařízení, tlakové a těsnostní zkoušky nových trubních 
rozvodů, desinfekce. 

7 142,00 7 142,00
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R:

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: Dodávka - rozvaděč 285 659,00

1 Osazený rozváděč ÚV a VDJ II (viz dokumentace 
rozváděče)

kpl 1,00000 248 459,00 248 459,00

2 Osazený rozváděč armaturní komory VDJ I (viz 
dokumentace rozváděče)

kpl 1,00000 37 200,00 37 200,00

Díl: Dodávka - prvky elektro a MaR 430 030,00
3 Invertorový generátor  třífázový  -  22kW ks 1,00000 345 311,00 345 311,00

4 Venkovní LED reflektor, 230 V/18 W, IP68 ks 1,00000 649,00 649,00

5 Zářivkové svítidlo 2x36 W IP66 ks 5,00000 2 174,00 10 870,00

6 Hydrostatický hladinoměr pro pitnou vodu, 0-4 m/4-20 mA, 
kabel 10 m

ks 1,00000 27 722,00 27 722,00

7 Plovákový spínač pro pitnou vodu, kabel 5 m, protizávaží ks 4,00000 2 236,00 8 944,00

8 Axiální ventilátor DN 200, 420 m3/h, 230 V, 30 W 0,21 A ks 2,00000 4 707,00 9 414,00

9 Žaluziová klapka samotížná DN200 pro O200 mm ks 2,00000 1 326,00 2 652,00

10 Páčková svorka 2,5 mm2 pro 2 vodiče ks 29,00000 12,00 348,00

11 Krabicová rozvodka 93x93 mm, IP66 ks 10,00000 127,00 1 270,00

12 Tlakový spínač 2,8-4,2 bar, 8 A ks 1,00000 2 415,00 2 415,00

13 Monolitický plastový rozváděč 600x320x220 mm, do 
výklenku

ks 1,00000 7 507,00 7 507,00

14 Nástěnná přívodka 400 V/32 A, IP67, 5 p 3x400 V/32 A ks 1,00000 1 176,00 1 176,00

15 Víčko přívodky 32 A/5 pólů ks 1,00000 179,00 179,00

16 Zásuvková skříň 400 V/32 A+16 A 5P, 2x230 V/16 A ks 1,00000 7 750,00 7 750,00

17 Spínač jednopólový, 250 V/10 A, řazení 1, IP66 ks 2,00000 187,00 374,00

18 Krabicová svorka 2,5 mm2 pro 2 vodiče ks 6,00000 10,00 60,00

19 Spínač jednopólový 250 V/10 A, řazení 6 (1), IP44 ks 1,00000 139,00 139,00

20 Zásuvka 250 V~/16 A, IP55 ks 5,00000 650,00 3 250,00

Díl: Dodávka - kabely 25 208,00
21 Instalační kabel CYKY-J 3x1,5 m 229,00000 24,00 5 496,00

22 Instalační kabel CYKY-J 3x2,5 m 119,00000 37,00 4 403,00

23 Instalační kabel CYKY-J 5x4 m 16,00000 100,00 1 600,00

24 Instalační kabel CYKY-J 5x6 m 7,00000 147,00 1 029,00

25 Instalační kabel CYKY-O 4x1,5 m 30,00000 32,00 960,00

26 Kabel J-Y(ST)Y 1x2x0,8 m 27,00000 12,00 324,00

27 Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 m 85,00000 13,00 1 105,00

28 Kabel J-Y(ST)Y 4x2x0,8 m 203,00000 24,00 4 872,00

29 Ohebný kabel YSLY-JZ 4x1,5 m 17,00000 29,00 493,00

30 Ohebný kabel YSLY-JZ 4x2,5 m 31,00000 53,00 1 643,00

31 Ohebný kabel YSLY-JZ 5x1,5 m 5,00000 40,00 200,00

32 Ohebný kabel YSLY-OZ 12x0,5 m 34,00000 52,00 1 768,00

33 Ohebný kabel YSLY-OZ 4x1 m 29,00000 23,00 667,00

34 Propojovací jednožilový vodič H07V-K ZŽ 1x16 m 4,00000 81,00 324,00

35 Vodič E-YY16 ZŽ m 4,00000 81,00 324,00

Díl: Dodávka - montážní materiál úpravna vody 
a vodojem II

109 994,00

36 Drát  8 AlMgSi T/4 m 65,00000 173,00 11 245,00

37 Drát  10 Fe/Zn m 24,00000 97,00 2 328,00

38 Pásek Fe/Zn 30x4 m 65,00000 97,00 6 305,00

39 Svorka křížová SK FeZn ks 10,00000 31,00 310,00

40 Svorka na okapové žlaby SOb (FeZn) ks 6,00000 24,00 144,00

41 Svorka spojovací SS ks 3,00000 15,00 45,00

42 Podpěra vedení PV - svody ks 8,00000 30,00 240,00

43 Podpěra vedení PV - střecha ks 83,00000 23,00 1 909,00

44 Jímač 500 mm (O 10 mm) ks 4,00000 67,00 268,00

Položkový rozpočet 

DPS 03.2 - ÚV A VDJ - ČÁST ELEKTRO A MaR
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R:

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

DPS 03.2 - ÚV A VDJ - ČÁST ELEKTRO A MaR

45 Ochranná trubka OT 1,7 (FeZn) ks 6,00000 131,00 786,00

46 Držák ochranné trubky DJBpp (FeZn) ks 12,00000 33,00 396,00

47 Svorka zkušební SZ b (FeZn) ks 6,00000 58,00 348,00

48 Štítek označení svodu č. 1,2,3,4,5,6 ks 6,00000 8,00 48,00

49 Závitová tyč + chemická kotva pro PV kpl 3,00000 24,00 72,00

50 Asfaltový nátěr kpl 1,00000 282,00 282,00

51 Nerezový drátěný žlab 100x50 s příslušenstvím m 58,00000 946,00 54 868,00

52 Nerezový drátěný žlab 50x50 s příslušenstvím m 30,00000 628,00 18 840,00

53 Ohebná elektroinstalační trubka pr. 16 mm, vč. úchytného 
materiálu

m 30,00000 5,00 150,00

54 Ohebná elektroinstalační trubka pr. 25 mm, vč. úchytného 
materiálu

m 20,00000 12,00 240,00

55 Elektroinstalační trubka šedá průměr 16mm, včetně kolen 
vývodek a úchytného materiálu

m 50,00000 14,00 700,00

56 Elektroinstalační trubka šedá průměr 25mm, včetně kolen 
vývodek a úchytného materiálu

m 20,00000 22,00 440,00

57 Drobný montážní materiál kpl 1,00000 10 030,00 10 030,00

Díl: Dodávka - montážní materiál armaturní 
komora

20 690,00

58 Nerezový drátěný žlab 50x50 s příslušenstvím m 18,00000 829,00 14 922,00

59 Ohebná elektroinstalační trubka pr. 16 mm, vč. úchytného 
materiálu

m 8,00000 5,00 40,00

60 Ohebná elektroinstalační trubka pr. 25 mm, vč. úchytného 
materiálu

m 6,00000 12,00 72,00

61 Elektroinstalační trubka šedá průměr 16mm, včetně kolen 
vývodek a úchytného materiálu

m 6,00000 14,00 84,00

62 Elektroinstalační trubka šedá průměr 25mm, včetně kolen 
vývodek a úchytného materiálu

m 4,00000 22,00 88,00

63 Drobný montážní materiál kpl 1,00000 5 484,00 5 484,00

Díl: Dodávka - ostatní služby 326 485,00
64 Montáž (kabely, trasy, usazení rozváděče, ostatní) kpl 1,00000 55 200,00 55 200,00

65 Zakončení optických vláken včetně materiálu kpl 1,00000 6 325,00 6 325,00

66 Výchozí revize el. zařízení kpl 1,00000 10 925,00 10 925,00

67 Uvedení do provozu včetně zaregulování kpl 1,00000 19 550,00 19 550,00

68 Dokumentace skutečného stavu, návod pro obsluhu a 
podklady pro provozní řád

kpl 1,00000 9 775,00 9 775,00

69 Koordinace MaR a ostatní technologie kpl 1,00000 7 475,00 7 475,00

70 Aplikační SW pro PLC I/O 69,00000 1 035,00 71 415,00

71 Aplikační SW pro HMI I/O 109,00000 345,00 37 605,00

72 Příprava dat pro přenos na dispečink provozovatele kpl 1,00000 7 475,00 7 475,00

73 Funkční zkoušky kpl 1,00000 10 925,00 10 925,00

74 Zkušební provoz h 72,00000 345,00 24 840,00

75 Zaškolení personálu obsluhy a údržby kpl 1,00000 4 025,00 4 025,00

76 Celkové režijní náklady ( montážní plošiny, lešení, služby, 
... )

kpl 1,00000 18 400,00 18 400,00

77 Stavební přípomoce - sekání, průrazy, průvrty kpl 1,00000 5 750,00 5 750,00

78 Stanovisko TIČR kpl 1,00000 29 900,00 29 900,00

79 Likvidace odpadu kpl 1,00000 6 900,00 6 900,00

Celkem 1 198 066,00

Poznámky uchazeče k zadání
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: Dodávka - dispečerské procoviště 174 345,00

1 PC s monitorem, myší, klávesnicí a OS MS Windows 10 kpl 1,00000 63 864,00 63 864,00

2 UPS pro PC a monitor kpl 1,00000 6 017,00 6 017,00

3 Licence SCADA Runtime ks 1,00000 57 231,00 57 231,00

4 Aplikační SW pro platformu SCADA běžící ve WEB 
prostředí

I/O 104,00000 447,00 46 488,00

5 SIM pro hlašení poruchových stavu pomoci GSM 
komunikace (zajistí provozovatel)

ks 1,00000 745,00 745,00

Díl: Dodávka - ostatní služby 40 825,00
6 Uvedení do provozu kpl 1,00000 17 250,00 17 250,00

7 Koordinace MaR a ostatní technologie kpl 1,00000 3 450,00 3 450,00

8 Funkční zkoušky kpl 1,00000 16 100,00 16 100,00

9 Zaškolení personálu obsluhy a údržby kpl 1,00000 4 025,00 4 025,00

Celkem 215 170,00

Položkový rozpočet 

DPS 04.1. SIGNALIZACE A PŘENOS DAT

Poznámky uchazeče k zadání
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: Dodávka - EZS ČERPACÍ STANICE 55 461,00

1 Sběrnicová venkovní klávesnice se čtečkou ks 2,00000 3 428,00 6 856,00

2 Kontakt magnetický vratový N.C. pancéřový kabel ks 6,00000 925,00 5 550,00

3 Sběrnicový modul připojení dveřního spínače ks 6,00000 484,00 2 904,00

4 Sběrnicový PIR detektor pohybu ks 1,00000 1 419,00 1 419,00

5 Kryt venkovní sirény ks 1,00000 6 308,00 6 308,00

6 Kryt venkovní sirény ks 1,00000 949,00 949,00

7 Zabezpečovací ústředna se zabudovaným 3G / LAN ks 1,00000 27 498,00 27 498,00

8 Bezúdržbový akumulátor ks 1,00000 2 014,00 2 014,00

9 Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm m 76,00000 8,00 608,00

10 Síťový kabel CAT5e, venkovní SXKD-5E-FTP-PE 4x2x0,5 m 80,00000 10,00 800,00

11 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 15,00000 37,00 555,00

Díl: Dodávka - ostatní služby 39 675,00
12 Pomocný materiál kpl 1,00000 2 300,00 2 300,00

13 Uvedení do provozu kpl 1,00000 17 825,00 17 825,00

14 Koordinace MaR a ostatní technologie kpl 1,00000 2 300,00 2 300,00

15 Funkční zkoušky kpl 1,00000 13 800,00 13 800,00

16 Zaškolení personálu obsluhy a údržby kpl 1,00000 3 450,00 3 450,00

Celkem 95 136,00

Položkový rozpočet 

DPS 05.1. EZS

Poznámky uchazeče k zadání
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REKAPITULACE STAVBY

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, Vyskytná nad Jihlavou 67, 588 41

Ing. Vladimír Klička, Boršov 57, 588 05 Dušejov
tel.: 
+420 603 243 484

e-mail:
klicka@projekceklicka.cz

4control s.r.o, Třebíčská 774, 594 01 Velké Meziříčí
tel.:
+420 777 257 375

e-mail:
jerabek@4control.cz

Výběrové řízení na zhotovitele stavby

CÚ II / 2021

01.02.2022

č. NÁZEV STAVEBNÍHO OBJEKTU
NÁZEV DÍLČÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU

CENA DSO (DPS)
BEZ DPH

CENA SO (PS)
bez DPH

DPH 21% CENA CELKEM

STAVEBNÍ OBJEKTY ( DÍLČÍ STAVEBNÍ OBJEKTY )

1. SO 001 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 286 000,00               60 060,00                  346 060,00                  

2. SO 010 ČERPACÍ STANICE č. 3 (VRT HV-1) 997 760,30               209 529,66                1 207 289,96               

2.1. DSO 010.1. DSO 010.1. VRT HV-1, STAVEBNÍ ČÁST

2.2. DSO 010.2. DSO 010.2. ČERPACÍ STANICE č.3 760 764,80         159 760,61                920 525,41           

2.3. DSO 010.3. DSO 010.3. OPLOCENÍ ČERPACÍ STANICE č.3 139 430,10         29 280,32                  168 710,42           

2.4. DSO 010.4. DSO 010.4. ZPEVNĚNÉ PLOCHY ČS 3 16 361,60           3 435,94                    19 797,54             

2.5. DSO 010.5. DSO 010.5. ODPAD Z ČS 3 81 203,80           17 052,80                  98 256,60             

3. SO 020 VÝTLAČNÝ ŘAD č. 4 (ČS 3 - VDJ HLÁVKOV) 2 686 708,50            564 208,79                3 250 917,29               

3.1. DSO 020.1. DSO 020.1. VÝTLAČNÝ ŘAD č. 4 (ČS 3 - VDJ HLÁVKOV) 2 686 708,50      564 208,79                3 250 917,29        

4. SO 030 VÝTLAČNÝ ŘAD č. 5 (REZERVA) 1 263 689,70            265 374,84                1 529 064,54               

4.1. DSO 030.1. DSO 030.1. VÝTLAČNÝ ŘAD č. 5 (REZERVA) 1 263 689,70      265 374,84                1 529 064,54        

5. SO 040 ODBĚRNÝ ŘAD - (VDJ HLÁVKOV - BÍLÝ KÁMEN) 1 525 601,00            320 376,21                1 845 977,21               

5.1. DSO 040.1. DSO 040.1. ODBĚRNÝ ŘAD - (VDJ HLÁVKOV - BÍLÝ KÁMEN) 1 525 601,00      320 376,21                1 845 977,21        

6. SO 050 ODPAD Z VDJ 1 470 261,60            308 754,94                1 779 016,54               

6.1. DSO 050.1. DSO 050.1. ODPAD Z VDJ - POTRUBÍ, TVAROVKY, ŠACHTY 1 440 555,40      302 516,63                1 743 072,03        

6.2. DSO 050.2. DSO 050.2. ODPAD Z VDJ - VÝUSTNÍ OBJEKT 29 706,20           6 238,30                    35 944,50             

7. SO 060 PŘÍPOJKA NN / ROZVOD NN 1 130 228,40            237 347,96                1 367 576,36               

7.1. DSO 060.1. DSO 060.1. PŘÍPOJKA + ROZVOD NN - ČÁST STAVEBNÍ (VÝKOP, LOŽE, OBSYP, …) 662 132,40         139 047,80                801 180,20           

7.2. DSO 060.2. DSO 060.2. PŘÍPOJKA + ROZVOD NN - ČÁST ELEKTRO 468 096,00         98 300,16                  566 396,16           

Stupeň PD : Do takto obarvených buněk vyplňuje uchazeč nabídkovou cenu pro 
příslušný SO, DSO, PS, DPS.

V listu Rekapitulace probíhá doplňování a součet automaticky.
CÚ :

verze :

Elektro :

Dokumentace stavby jednostupňová /DSJ/ (zpracováno ve stupni DpPS)

Stavba : OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA - VODOJEM + ÚPRAVNA VODY HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1

Objednavatel :

Projektant :

Zhotovitel :

STAVEBNÍ OBJEKT
SO (DSO)

REALIZOVÁNO, UCHAZEČ NEOCEŇUJE

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1 REKAPITULACE STAVBY stran 71 / strana 1



STAVEBNÍ OBJEKTY - CELKEM 9 360 249,50            1 965 652,40             11 325 901,90             

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
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PROVOZNÍ SOUBORY (DÍLČÍ PROVOZNÍ SOUBORY)

8. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3 (VRT HV-1) 637 257,00               133 823,97                771 080,97                  

8.1. DPS 01.1. DPS 01.1. ČERPACÍ STANICE č.3 - ČÁST TECHNOLOGIE 167 506,00         35 176,26                  202 682,26           

8.2. DPS 01.2. DPS 01.2. ČERPACÍ STANICE č.3 - ČÁST ELEKTRO, MĚŘENÍ A REGULACE 469 751,00         98 647,71                  568 398,71           

9. PS 02 SIGNALIZACE A PŘENOS DAT 61 525,00                 12 920,25                  74 445,25                    

9.1. DPS 02.1. DPS 02.1. SIGNALIZACE A PŘENOS DAT 61 525,00           12 920,25                  74 445,25             

10. PS 03 EZS - ELEKTRONICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM

PROVOZNÍ SOUBORY - CELKEM 698 782,00               146 744,22                845 526,22                  

10 059 031,50          2 112 396,62             12 171 428,12             STAVBA CELKEM

SOUČÁSTÍ DPS 01.2., UCHAZEČ NEOCEŇUJE

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
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č. Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

1000000VD RTS II / 2021
01 VRN Náklady na záchranný archeologický výzkum soubor 0,00 0,00

Poznámka:

02 VRN
Náklady na činnost koordinátora BOZP, vypracování plánu BOZP,
vedení stavby z hlediska BOZP.

soubor 0,00 0,00

Poznámka:
03 VRN Náklady na činnost technického dozoru investora soubor 0,00 0,00

Poznámka:
04 VRN Náklady na autorský dozor stavby - generální projektant, projektanti technologických celků, rozpočtář, apod. soubor 0,00 0,00

Poznámka:
05 VRN Náklady na medializaci a propagaci stavby, pokud je pro stavbu požadováno soubor 0,00 0,00

Poznámka:
06 VRN Náklady na pořízení dočasných a trvalých informačních cedulí předepsaných poskytovatelem dotace soubor 0,00 0,00

Poznámka:
07 VRN Náklady na vypracování provozního řádu stavby. soubor 0,00 0,00

Poznámka:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný výkaz výměr

Název stavby:
OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okres JIHLAVA, VDJ + ÚV HLÁVKOV,
ZAPOJENÍ VRTU HV-1

Doba výstavby: - Objednatel:
Obec Vyskytná nad Jihlavou
Vyskytná nad Jihlavou 67, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou

Lokalita: k.ú. Hlávkov Konec výstavby: - Zhotovitel: Výběrové řízení

Druh stavby:
SO 001 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
            = Práce přípravné, koordinační a přidružené

Začátek výstavby: - Projektant: Ing.Vladimír Klička, Boršov 57, 585 05 Dušejov

• Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek uchazečů o veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, 
   za kterých má být zpracována nabídková cena uchazečů o realizaci stavby. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit zadavateli následné posouzení předložených
   cenových nabídek jednotlivými uchazeči.
   Předmetěm SO 001 VRN /Vedlejší rozpočtové náklady/ je specifikace ekonomicky nutných nákladů zhotovitele stavby spojených s pracemi, úkony, činnostmi a subdodávkami, které souvisí s plněním
   smluvního vztahu zhotovitele vůči zadavateli, případně vyplývajících ze zadávací dokumentace.

• Projektová dokumentace vyjadřuje koncový stav řádně provedeného díla v jeho požadované kvalitě, užitné hodnotě, realizované zabudováním předepsaných materiálů v termínech stanovených investorem / zadavatelem.
  Právem uchazeče o dodávku stavby / zhotovitele stavby, je organizovat a koordinovat práce, úkony a činnosti se stavbou související a vésti stavbu způsobem takovým, aby pro dosažení koncového stavu díla minimalizoval svoje náklady
  na výstavbu. Právo uchazeče o dodávku stavby / zhotovitele stavby, výše uvedené, nezakládá uchazeči / zhotoviteli právo svévolně měnit navržené materiály, konstrukce, technologické postupy, apod., resp. vypouštět materiály či práce, úkony,
  činnosti a postupy předepsané dokumentací, výrobci materiálů a to ve výčtu pro jejich dopravu, skládání, dočasného uskladnění a zabudování do stavby, vztahující se technické předpisy (ČSN, ČSN-EN, TNV, apod.) a legislativní předpisy
  (zákony, vyhlášky, nařítzení), resp. předpisy investora či zadavatele, tedy organizovat a vésti stavební činnost způsobem takovým, která může mít za následek sníženou kvalitu díla, bezpečnost a hospodárnost provozu, resp. vésti k porušení
  předpisů souvisejících se zajištěním bezpečnosti práce pracovníků stavby, osob provozovatele, či osob se stavbou a budoucím provozem díla nesouvisejících, bezpečnosti staveniště, bezpečnosti dočasných konstrukcí či bezpečnosti staveništní
  či mimostaveništní dopravy.

• Oddíl VRN /vedlejší rozpočtové náklady/ zahrnuje výčet prací souvisejících s přípravou stavby a koordinací stavebních a nestavebních činností a kompletací stavby před předáním investorovi /příp. zadaveteli či uživateli/ do užívání.

• Jedná se o výkon či zajištění výkonu přidružených činností ke stavbě požadovaných investorem či zadavatelem po zhotoviteli díla, resp. vyplývající ze vztahující se legislativy.

• V převážné většině se jedná o práce dříve ceněné procentuální částkou z ceny díla /dříve zaváděná položka GZS - global. zařízení staveniště/

JKSO: - Zpracováno dne: 01/2022 Zpracoval: Ing.Vladimír Klička, Boršov 57, 585 05 Dušejov

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Vedlejší rozpočtové náklady stavby

Investor zajišťuje samostatně na základě samostatné smlouvy. Uchazeč tuto položku neoceňuje.

Investor zajišťuje samostatně na základě samostatné smlouvy. Uchazeč tuto položku neoceňuje.

Investor zajišťuje samostatně na základě samostatné smlouvy. Uchazeč tuto položku neoceňuje.

•  Investor a zadavatel díla je s předmětnými dodávkami a pracemi, které jsou začleněny položkami do oddílu VRN, seznámen a souhlasí s nimi.

• Právem investora či jím pověřeného zadavatele je, po projednání s projektantem, před zahájením výběrového řízení na zhotovitele vnést položku/y/ nové a to v důsledku okolností vyžadujících dodatečný požadavek na zhotovitele,
   na výkon prací stavebního i nestavebního charakteru, resp. jiných činností či úkonů požadovaných po zhotoviteli. 

• Právem investora či zadavatele je, po projednání s projektantem, před zahájením výběrového řízení na zhotovitele, vybrané položky vypustit, pokud jsou v době konání výběrového řízení vypouštěné položky vůči stavbě již bezpředmětné,
   např.: z důvodů okolností, které nastaly v mezidobí od zpracování dokumentace /rozpočtu/ do doby konání výběrového řízení a jejich výkon či zajištění již není nutný, případně pokud investor či zadavatel předmět vypouštěných položek
   zajistil samostatně, či jiným způsobem nebo jinou osobou.

• Právem investora či zadavatele je, po projednání s projektantem, před zahájením výběrového řízení na zhotovitele, vybrané položky dopřesnit, pokud dospěl k názoru či zjištění, že popis položek či jejich množství je vůči 
   zadávané stavbě potřeba specifikovat jiným způsobem /popisem dodávky, prací, změnou požadované technologie dodávky, apod., příp. předpokládaným množstvím/.

• Při nejasnostech uchazeče vůči předmětu položky /položek/ na dodávku materiálu či prací, je tento povinen ve lhůtě stanovené pro tento případ investorem / zadavatelem učinit dotaz způsobem investorem / zadavatelem definovaným,
   s požadavkem vysvětlení či dopřesnění specifikace položky, pro možnost správného a jednoznačného nacenění položky zhotovitelem do předkládané nabídky. Investor či zadavatel je povinen uchazeči ve lhůtě stanovené na dotaz odpovědět,
   resp. odpověď vůči uchazeči zajistit od projektanta či zpracovatele rozpočtu. Investor či zadavatel je v takovém případě povinen seznámit s dotazem i odpovědí k dotazu ve stanovené lhůtě i ostatní uchazeče o dodávku díla.
• Nedílnou součástí rozpočtu / výkazu výměr jsou textové a výkresové přílohy dokumentace, poskytnuté uchazeči o realizaci stavby zadavatelem. Vyloučit nelze opomenutí položky, která je dle názoru uchazeče o dílo pro realizaci díla požadované kvality,
   předepsaného technologického postupu, apod., příp. pro dodržení termínu vyhotovení díla, potřebná. V takovém případě je uchazeč povinen ve lhůtě stanovené pro tento případ investorem / zadavatelem, vznést vůči němu způsobem stanoveným dotaz
   s požadavkem na posouzení takového případu. Investor či zadavatel je povinen uchazeči ve lhůtě stanovené na dotaz odpovědět, resp. odpověď vůči uchazeči zajistit. Investor či zadavatel je v takovém případě povinen seznámit s dotazem
   i odpovědí k dotazu ve stanovené lhůtě i ostatní uchazeče o dodávku díla.

Investor zajišťuje samostatně na základě samostatné smlouvy. Uchazeč tuto položku neoceňuje.

Investor zajišťuje samostatně na základě samostatné smlouvy. Uchazeč tuto položku neoceňuje.

Investor zajišťuje samostatně na základě samostatné smlouvy. Uchazeč tuto položku neoceňuje.

Investor zajišťuje samostatně na základě samostatné smlouvy. Uchazeč tuto položku neoceňuje.
OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
SO 001 VRN Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – neoceněný soupis D, M, S /výkaz výměr/ stran 71, strana 4



č. Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

1000000VD RTS II / 2021

1 VRN 1000001VD Náklady na „papírový“ dotisk / dotisky / dokumentace či jejich dílčích částí pro potřeby zhotovitele. soubor 2,00 500,00 800,00 200,00 1 000,00 0,00 0,00
Poznámka:

2. VRN 10000022VD
Náklady na dopracování vybraných oddílů dokumentace do stupně prováděcí
či dílenské dokumentace, část 1 - výrobní dokumentace, zpřesňující dokumentace rozváděčů, apod.. 

soubor 1,00 2 000,00 1 600,00 400,00 2 000,00 0,00 0,00

Poznámka:

3 VRN 1000003VD Náklady na vypracování Harmonogramu stavebních prací soubor 1,00 500,00 50,00 450,00 500,00 0,00 0,00
Poznámka:

4 VRN 1000004VD Náklady na pasportizaci před stavbou, v průběhu a po stavbě - viz. poznámka soubor 1,00 5 000,00 500,00 4 500,00 5 000,00 0,00 0,00
Poznámka:

5 VRN 1000005VD Náklady na činnosti, dopravu a režii smluvně zajištěného statika po dobu stavby soubor 1,00 1 000,00 100,00 900,00 1 000,00 0,00 0,00
Poznámka:

6 VRN 1000006VD Nákl. na činnosti, dopravu a režii smluvně zajištěného hydrogeologa po dobu stavby soubor 1,00 1 000,00 100,00 900,00 1 000,00 0,00 0,00
Poznámka:

7 VRN 1000007VD Náklady na projednání a zajištění míst mezideponií a deponií vytěžených hmot soubor 1,00 1 000,00 100,00 900,00 1 000,00 0,00 0,00
Poznámka:

8 VRN 1000008VD Náklady na projednání a zajištění přístupových tras na staveniště a na plochy zařízení staveniště soubor 1,00 1 000,00 100,00 900,00 1 000,00 0,00 0,00
Poznámka:

9 VRN 1000009VD
Náklady na projednání a zajištění míst GZS (zázemí zhotovitele, včetně přípojení na IS po dobu stavby, skládky 
trubních vedení, materiálů k zabudování do stavby, skládky sypkých materiálů).

soubor 1,00 45 000,00 4 500,00 40 500,00 45 000,00 0,00 0,00

Poznámka:

10 VRN 1000010VD Náklady na zřízení, údržbu, přemístění a zrušení, oplocení či ohrazení ploch GZS, či jeho dílčích částí. soubor 1,00 5 000,00 500,00 4 500,00 5 000,00 0,00 0,00

Poznámka:

11 VRN 1000011VD
Náklady na zřízení, údržbu, přemístění a zrušení vyznačení a ohrazení výkopových rýh a jam, případně jejich jiné 
vyznačení v terénu po dobu jejich existence s odkazem na předpisy BOZP a součinnost určeného koordinátora 
BOZP stavby.

soubor 1,00 5 000,00 500,00 4 500,00 5 000,00 0,00 0,00

Poznámka:

12 VRN 1000012VD
Náklady na pořízení informačních, zákazových a příkazových značek a informačních cedulí
pro zajištění označení stavby a pohybu po staveništi

soubor 5,00 500,00 250,00 2 250,00 2 500,00 0,00 0,00

Poznámka:

13 VRN 1000013VD Náklady na osazení přechodových lávek pro chodce. Osazení, přemisťování a zrušení. soubor 1,00 1 000,00 400,00 600,00 1 000,00 0,00 0,00

Poznámka:

14 VRN 1000014VD
Náklady na pořízení či pronájem přejezdových lávek pro vozidla do 3,5 t v případě potřeby na jejich zřízení. 
Osazení, přemisťování a zrušení.

soubor 1,00 1 000,00 100,00 900,00 1 000,00 0,00 0,00

Vedlejší rozpočtové náklady stavby

Náklady na "papírový" dotisk/y/ PD či jejich dílčích částí v rozsahu dle požadavku či potřeb zhotovitele

Náklady na dopracování dokumentace po výběru zhotovitele technologie.
- dopřesnění návrhu technologických zařízení dle užitých typů, elektrorozváděčů, vybraným zhotovitelem oddílu těchnologie a elektrotechnologie, apod.

Náklady na vypracování harmonogramu stav. prací pro stavbu, příp. harmonogramu pro etapizaci stavby, průběžná aktualizace, projednání a odsouhlasení s investorem, provozovatelem,
DOSS /dotčenými orgány státní správy/ a koordinátorem BOZP. 

Náklady na pasportizaci nemovitostí, objektů, konstrukcí, komunikací, ploch a porostů přilehlých ke stavbě, příp. objektů přilehlých ke staveništním dopravním cestám (exteriér, interiér, sklepní prostory) s důrazem na stávající stav konstrukcí a 
případných poruch konstrukcí, včetně jejich zadokumentování), výstupem bude popisná zpráva k jednotlivým nemovitostem, objektům, konstrukcím a porostům doložená fotodokumentací s datem a časem pořízení, ve vazbě na jejich stav či 
zjištěné poruchy konstrukcí se závěrečným vyhodnocením k předmětné stavbě odpovědnou osobou, před stavbou, v průběhu stavby a po dokončení stavby ve smyslu nebezpečí ohrožení těchto konstrukcí realizací předmětné stavby, resp. pro 
zdokumentování stavu po opravě po provedení stavby. 2 x výtisk, 2 x CD

Náklady na činnosti, dopravu a režii smluvně zajištěného statika stavebních konstrukcí na stavbě před zahájením zemních prací a v průběhu provádění vlastní stavby pro jednotlivé pracovní úseky v rámci stavby pro odsouhlasení či upřesnění 
technologických postupů, možného užití techniky a strojního vybavení, určení délky pracovních úseků a pro návrh případných opatření, ve vazbě na pasportizaci domů, objektů a konstrukcí dle bodu 
č. 4 pro zajištění stability objektů a konstrukcí a pro stanovení opatření pro zamezení vzniku poruch na nich, případně pro stanovení opatření pro zajištění nezvětšování se poruch, pokud byly tyto na konstrukcích před stavbou zjištěny, případně 
pro dopřesnění pracovních postupů a technické řešení stavby či dílčích částí stavby.

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Náklady na pořízení informačních, zákazových a příkazových značek a informačních cedulí pro zajištění označení stavby (osazení z každé přístupové strany na staveniště) a příkazových cedulí pro vymezení pohybu po staveništi pro 
pracovníky stavby, techniku stavby a pro třetí osoby vůči stavbě (osazení dle potřeby pracovního úseku ), náklady na osazení, přemístění a zrušení značení stavby

Náklady na osazení přechod. lávek pro chodce min. šířky 0,90 m s bezpečnostním zábradlím a okopovým plechem do výšky min. 0,1 m nad podlahu v konstr. a materiál. provedení vhodném pro využití dle zásad bezbariérovosti
ve smyslu vztahujících se předpisů. (nerozlišuje se, zda zhotovitel poskytne lávky v jeho vlastnictví, pořídí je formou pronájmu, resp. je pořizuje či vyrábí nově). Potřebný počet pro úsek stavby a dobu trvání jeho realizace.

Náklady na činnosti, dopravu a režii smluvně zajištěného hydrogeologa na stavbě pro průběžné mapování skladby geologického podloží v rozsahu stavby se závěrečným vyhodnocením geologie území písemnou zprávou, 
s důrazem na ověření tříd těžitelnosti hornin dle ČSN 733050 Zemní práce, vyhodnocování vytěženého materiálu pro možnost jeho zpětného využití s ohledem na skladbu, zastoupené frakce a jeho hutnitelnost pro požadované hutnění 
předepsané jednotlivými oddíly dokumentace.

Náklady na projednání a zajištění míst mezideponií a deponií vytěžených hmot, tzn. projednání uložení vytěžených hmot na dočasné skládky po dobu stavby, respektive trvalé skládky za účelem trvalého uložení vytěžených hmot s vlastníky 
pozemků či skládek.
 Před zahájením stavby bude doložen investorovi smluvní vztah s vlastníkem pozemků na nichž budou zeminy či vytěžené hmoty ukládány.
 V případě, že ukládání hmot bude vyžadovat vyjádření DOSS /dotčených orgánů státní správy/, jsou předmětem položky rovněž náklady na jejich zajištění.
 Likvidace vytěžených hmot, sutí či jiných odpadů vzniklých při stavbě, bude prováděna v souladu se Zákonem o odpadech č.185/2001 Sb. v platném znění.

Náklady na projednání a zajištění přístupových tras na staveniště, pro přístup ke stavbě, odvoz zemin a přísun materiálu potřebného k realizaci stavby, včetně míst pro jeho skládání a dočasného uložení před zabudováním do stavby, (materiál 
trubní, prefabrikáty šachet, beton, podsypy, obsypy, zásypy, materiál pro vrstvy komunikace a ostatní materiál potřebný pro realizaci stavby ), projednání s vlastníky a správci komunikací ve vazbě na konstrukce komunikací, mostů, propustků 
apod., s ohledem na jejich stav a únosnost, ve vazbě na druh, rozměry, hmotnost, poloměr otáčení techniky navržené zhotovitelem k užití při realizaci stavby.

Náklady na projednání a zajištění dočasných záborů ploch pro potřeby zhotovitele stavby, včetně případných poplatků za pronájem ploch.
Pokud tyto plochy potřebné k realizaci stavby stanoví investor stavby specifikací těchto ploch, je předmětná položka bezpředmětná.

Položka obsahuje náklady na zabezpečení ploch a objektů GZS zhotovitele pro informovanost a výstrahu 3. osob vůči stavbě v souvislosti se zajištěním oplocení / ohrazení informovanosti o plochách či omezení vstupu na tyto plochy 3. 
osobami. Koordinace ve spolupráci s TDI a Koordinátorem bezpečnosti práce.

Zajištění vyznačení a ohrazení výkopových rýh a jam v terénu staveniště pro pohyb a jízdu kolem nich, pokud charakter úseku stavby chůzi a jízdu kolem výkopů umožňuje. Koordinace ve spolupráci s TDI a Koordinátorem BOZP.

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
SO 001 VRN Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – neoceněný soupis D, M, S /výkaz výměr/ stran 71, strana 5



Poznámka: Umožnění vjezdů osobních vozidel na pozemky vlastníků.

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
SO 001 VRN Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – neoceněný soupis D, M, S /výkaz výměr/ stran 71, strana 6



č. Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

1000000VD RTS II / 2021

15 VRN 1000015VD Náklady na projednání DIO /MMJ, odbor dopravy, Policie ČR, DI, veřejná doprava, příp. další/. soubor 1,00 1 000,00 600,00 400,00 1 000,00 0,00 0,00

Poznámka:

16 VRN 1000016VD Náklady na staveništní a mimostavenišní dopravu v rozsahu potřebném pro realizaci stavby. soubor 1,00 17 500,00 10 500,00 7 000,00 17 500,00 0,00 0,00

Poznámka:

17 VRN 1000017VD Náklady na součinnost zhotovitele při přemísťování nádob TDO z míst nepříst. pro svozový vůz po dobu stavby soubor 1,00 1 000,00 600,00 400,00 1 000,00 0,00 0,00

Poznámka:

18 VRN 1000018VD Náklady na projednání a zajištění dohledu nad provizorními povrchovými konstrukcemi a sítěmi soubor 1,00 1 000,00 600,00 400,00 1 000,00 0,00 0,00

Poznámka:

19 VRN 1000019VD
Náklady na zajištění součinnosti zhotovitele stavby se správci ostatních sítí, zařízení a komunikací potřebné
pro zajištění stavby či jejích dílčích částí.

soubor 1,00 7 500,00 4 500,00 3 000,00 7 500,00 0,00 0,00

Poznámka:

20 VRN 1000020VD Náklady na zajištění součinnosti zhotovitele stavby s provozovatelem vodovodu a kanalizace. soubor 1,00 5 000,00 3 000,00 2 000,00 5 000,00 0,00 0,00

Poznámka:

Poznámka:

21 VRN 1000022VD Náklady na laboratorní analýzy vzorků vody Vyhl. 252/2004 Sb. soubor 1,00 10 000,00 9 000,00 1 000,00 10 000,00 0,00 0,00

Poznámka:

22 VRN 1000023VD Náklady na laboratorní analýzy vzorků vody Vyhl. 252/2004 Sb. v platném znění. soubor 2,00 2 500,00 3 000,00 2 000,00 5 000,00 0,00 0,00
Poznámka:

23 VRN 1000024VD Koordinace výstavby, koordinace subdodávek soubor 1,00 25 000,00 15 000,00 10 000,00 25 000,00 0,00 0,00
Poznámka:

24 VRN 1000025VD Náklady na vytyčení parcelních hranic pozemků určených ke stavbě. soubor 1,00 2 500,00 1 500,00 1 000,00 2 500,00 0,00 0,00
Poznámka:

25 VRN 1000026VD Náklady na vytyčení parcelních hranic pozemků určených ke stavbě. soubor 1,00 2 500,00 1 500,00 1 000,00 2 500,00 0,00 0,00
Poznámka:

26 VRN 1000027VD Náklady na vypracování GP vybudované stavby vůči jednotlivým pozemkům. soubor 1,00 10 000,00 6 000,00 4 000,00 10 000,00 0,00 0,00

Poznámka:

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Vedlejší rozpočtové náklady stavby

Položka zohledňuje součinnost se správci sítí, komunikací, vodotečí potřebnou pro řádné provedení díla.

Úplný rozbor dle Vyhlášky 252/2004 Sb. + volný CO 2, pesticidy a jejich metabolity
Radiologický rozbor vody - Rn222 + objemová aktivita alfa, beta - dle Vyhlášky č. 422/2016 Sb. 
a) 1 x ověřovací úplný rozbor surové vody (vrt HV-1 – 1x) - před objednávkou technologie úpravny vody, pro ověření správnosti vstupních podkladů a požadavků na technologii UV
b) min. 1 x úplný rozbor upravené vody - před uvedením stavby (ÚV + VDJ ) s realizovanou technologií do provozu
c) 5 x dílčí provozní rozbor vody vybraných ukazatelů v průběhu seřizování chodu UV s důrazem na nevyhovující ukazatele surové vody 
Předpisy pro rozbory vody 
Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
Vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje
Vše ve znění platných předpisů.

Krácený rozbor vody dle Vyhl. 252/2004 Sb. v platném znění. 
2 x kontrolní rozbor na rozvodné síti Hlávkov, příp. Jiřín

Koordinace výstavby – náklady na vyvolání kontrolních dnů, komunikaci a součinnost s dotčenými stranami, DOSS v orientačním výčtu / investor stavby, TDI, Koordinátor BOZP, KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, 
DI Policie ČR, MMJ OD, MMJ OŽP, KSÚS, správci sítí, apod.)

Náklady na vytyčení parcelních hranic pozemků určených ke stavbě, případně jiných dle charakteru a vývoje stavby, případně dle požadavku investora, TDI či jiných účastníků stavby (vlastníci pozemků) 
specifikace položky : vytyčení 150 bm parcelní hranice  dle evidence KN příslušného KÚ, terén přehledný , protokol o vytyčení. Výčet hranic pozemků k vytyčení : 58/1, 60/3, 60/2 - rozumí se vytyčení hranice mezi pozemku určeného pro 
stavbu s pozemkem sousedním.
Cílem je vyloučit umístění stavby na pozemky jiné, než na pozemky ke stavbě určené a projednané, současně se předepisuje rovnoběžné vedení sítí vůči hranici pozemků, dle zakótování v situaci a vytyčení sítí v terénu.

Náklady na vytyčení parcelních hranic pozemků určených ke stavbě, případně jiných dle charakteru a vývoje stavby, případně dle požadavku investora, TDI či jiných účastníků stavby (vlastníci pozemků) 
specifikace položky : vytyčení 150 bm parcelní hranice  dle evidence KN příslušného KÚ, terén nepřehledný , protokol o vytyčení. Výčet pozemků k vytyčení : 58/1, 60/3, 60/2 - rozumí se vytyčení hranice mezi pozemku určeného pro stavbu 
s pozemkem sousedním.
Cílem je vyloučit umístění stavby na pozemky jiné, než na pozemky ke stavbě určené a projednané, současně se předepisuje rovnoběžné vedení sítí vůči hranici pozemků, dle zakótování v situaci a vytyčení sítí v terénu.

Náklady na projednání DIO /MMJ, odbor dopravy, Policie ČR, DI, veřejná doprava, příp. další/, návrh a zajištění objízdných tras, uzavírek komunikací, zřízení, přemisťování a zrušení dočasného mobilního dopravního značení, včetně mobilní 
světelné signalizace /pokud je tato předepsána, případně pokud je pro zhotovitele prací výhodné tuto použít pro zajištění bezpečnosti provozu a urychlení prací/, pro pracovní úseky stavby ve vazbě na harmonogram prací.

Položka zohledňuje zvýšené náklady na mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu zhotovitele, individuální kalkulace zhotovitele.

Náklady na projednání předávacích míst / shromaždišť nádob TDO a režimu vývozu TDO ve vazbě na harmonogram prací a náklady na přepravu nádob TDO z objektů nepřístupných po dobu stavby pro svozový vůz odvozce odpadů, na 
určená místa, včetně návratu nádob do nemovitostí po jejich vyprázdnění odvozcem odpadu.

Náklady na projednání a zajištění dohledu nad provizorními povrchovými konstrukcemi a sítěmi v době mimo pracovní činnost na stavbě, údržba a drobné opravy těchto konstrukcí dle potřeby, včetně zajištění jejich spolehlivého provozu po 
dobu existence, tj do doby jejich zrušení.

Položka zohledňuje součinnost se správci sítí, komunikací, vodotečí potřebnou pro řádné provedení díla.

Náklady na zajištění součinnosti zhotovitele stavby s provozovatelem vodovodu a kanalizace pro odstavování, rušení, přepojování, připojování řadů a přípojek a pro činnosti související se zřizováním provizorních povrchových vodovodů a jejich 
zpětných rušení, včetně dočasného přepojení přípojek na provizoria, včetně jejich zrušení po ukončení provozu provizorií
- výčet činností se zhotoviteli nepředepisuje. Obecně je nutno zhotovitelem, případně zprostředkovaně zajistit veškeré činnosti zajišťující dodávku vody spotřebiteli, včetně zajištění funkčosti odpadního potrubí pro odvádění odpadní vody po 
dobu trvání stavby, do  doby jejího uvedení do provozu.

Náklady na vypracování GP vybudované stavby vůči jednotlivým pozemkům Náklady na vypracování GP vybudované stavby vůči jednotlivým pozemkům pro vnos věcného břemene /služebnosti/ do evidence KN, liniová stavba.
specifikace položky : GP cca 650 bm liniové souběžné stavby do mapy KN příslušného KÚ,  terén přehledný - 50 % (t.j. cca 325 bm souběžné liniové stavby), (vodovodní řad samostatně + souběžně vedené kabelové trasy dle situačních 
podkladů).

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
SO 001 VRN Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – neoceněný soupis D, M, S /výkaz výměr/ stran 71, strana 7



č. Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

1000000VD RTS II / 2021

27 VRN 1000028VD
Náklady na vypracování GP vybudované stavby vůči jednotlivým pozemkům
pro vnos věcného břemene /služebnosti/.

soubor 1,00 5 000,00 3 000,00 2 000,00 5 000,00 0,00 0,00

Poznámka:

28 VRN 1000029VD
Vypracování GP pro vnos do KN u oddělovaných pozemků (stavby trvalého charakteru :
čerpací stanice č.3, oplocení areálu ČS 3)
- vnos do evidence KN zajišťuje investor stavby samostatně, převod lultury PUPFL na ostatní plochu

soubor 1,00 10 000,00 6 000,00 4 000,00 10 000,00 0,00 0,00

Poznámka:

29 VRN 1000030VD Polohové a hloubkové vytyčení stávajících sítí před zahájením zemních prací pro stavbu. soub. 1,00 5 000,00 3 000,00 2 000,00 5 000,00 0,00 0,00

Poznámka:

30 VRN 1000031VD Náklady na vytyčení navrhovaných objektů, komunikací, oplocení a tras IS a přípojek z těchto sítí. soub. 1,00 15 000,00 9 000,00 6 000,00 15 000,00 0,00 0,00

Poznámka:

31 VRN 1000032VD Náklady na provedení kopané sondy do objemu 8 m3 (2x2x2 m). soub. 1,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00

Poznámka:

32 VRN 1000033VD Náklady na provedení kopané sondy do objemu 8 m3 (2x2x2 m). soubor 1,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00
Poznámka:

33 VRN 1000034VD
Náklady za dodávku vody pro staveništní využití - z řadu provozovatele,
případně dovozem či odběrem z jiného zdroje, V = 10 m3, účtována bude skutečnost.

soubor 1,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00

Poznámka:

34 VRN 1000036VD
Náklady na zajištění NZV v případě objektivní potřeby stavby a lokality, dojezd + výdej vody
- 1 x NZV, cisterna V = 5 m3, účtována bude skutečnost.

soubor 1,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00

Poznámka:

35 VRN 1000037VD
Náklady na údržbu a čištění komunikací a zpevněných ploch po dobu výstavby, /CAS, FAUN, apod./,
1 x dojezd + čištění, V = 8 m3

soubor 1,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00

Poznámka:

36 VRN 1000038VD Dokumentace skutečného provedení stavebních objektů. soubor 1,00 20 000,00 12 000,00 8 000,00 20 000,00 0,00 0,00
Poznámka:

37 VRN 1000039VD Dokumentace skutečného provedení stavebních objektů. soubor 1,00 5 000,00 3 000,00 2 000,00 5 000,00 0,00 0,00
Poznámka:

38 VRN 1000040VD Geodetické zaměření skutečného stavu provedených sítí dle jednotlivých SO. soubor 1,00 25 000,00 2 500,00 22 500,00 25 000,00 0,00 0,00
Poznámka:

Polohové a hloubkové vytyčení stávajících sítí před zahájením zemních prací pro stavbu /etapy stavby/ ( + opakované vytyčení v případě poškození, ztráty, znehodnocení či nejasnosti vytyčovacích znaků v terénu staveniště )
sítě a zařízení, včetně protokolárního předání vytyčení, v rozsahu uvedeném v technických zprávách jednotlivých stavebních objektů a v Dokladové části dokumentace.                                     
V případech kdy není možno jednoznačně v terénu definovat polohu, profil, hloubku, počet souběžných vedení, předepisuje se zápis do deníku stavby, včetně určení způsobu pro dopřesnění požadovaných údajů.

Vytyčeno bude geodetem dle souřadnic uvedených v projektové dokumentaci. Vytyčení navrhované stavby v terénu jsou vždy nadřazeny vytyčené stávající hranice dle evidence KN (ZE). Cílem je umístitit stavbu na pozemky ke stavbě určené 
a vyloučit umístění stavby na pozemky jiné, než které jsou uvedené v PD, ÚR, SP a VHR.

Náklady na provedení kopané sondy do objemu 8 m3 (2x2x2 m) za účelem ověření polohy sítí, oprava povrchu, plocha zpevněná  (asfalt, beton, dlažba), včetně zpětných zásypů, zhutnění a obnovy povrchu do stavu okolní plochy, účtována 
bude skutečnost

Náklady na provedení kopané sondy do objemu 8 m3 (2x2x2 m) za účelem ověření polohy sítí, oprava povrchu, plocha nezpevněná , včetně zpětných zásypů, zhutnění a obnovy povrchu do stavu okolní plochy, osetí travním semenem, 
účtována bude skutečnost

Stavenišní zásobování vodou.Tlakování řadů, zkouška vododěsnosti.

Náhradní zásobení vodou v době přepojování a odstávek.

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Vedlejší rozpočtové náklady stavby

Náklady na vypracování GP vybudované stavby vůči jednotlivým pozemkům Náklady na vypracování GP vybudované stavby vůči jednotlivým pozemkům pro vnos věcného břemene /služebnosti/ do evidence KN, liniová stavba.
specifikace položky : GP cca 650 bm liniové souběžné stavby do mapy KN příslušného KÚ,  terén nepřehledný - 50 % (t.j. cca 325 bm souběžné liniové stavby), (vodovodní řad samostatně + souběžně vedené kabel. trasy dle situačních 
podkladů).

Vypracování GP vybudovaných objektů pro vnos do KN, 6x výtisk, 2 x CD.

Zadavateli stavby se doporučuje položku dopřesnit ve smyslu zahájení a ukončení stavby.
Úklid po stavbě v areálu Hažmukových.

Dokumentace skutečného provedení stavebních objektů /opravené Situace, podélné profily, kladečská schemata, předepsaná fotodokumentace a přípojkové karty, atd./, dle specifikace uvedené u jednotlivých stavebních objektů, mimo 
geodetického zaměření Microstation. 3 x tisk, 3 x CD se soubory dat - *.doc, *xls, *.dgn, *.dwg

Dokumentace skutečného provedení stavebních objektů a provozních souborů, zpracování blokových a liniových schémat elektrorozvaděčů, soupis strojů a zařízení s jednoznačným určením výrobce, názvu, typu, charakteristiky stroje a 
štítkového výkonu, 3 x tisk, 3 x CD se soubory dat - *.doc, *xls, *.dgn, *.dwg

Geodetické zaměření skutečného stavu provedených sítí dle jednotlivých SO, včetně nákladů na opakovanou dopravu geodetické skupiny, práce kancelářské a výstupní materiál, zpracování bude samostatně po stavebních objektech, 3 x tisk, 
3 x CD se soubory dat – *.doc, *.xls, *.dgn, *.dwg

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
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39 VRN 1000041VD Náklady na vypracování provozních pokynů dodavatele technologie pro obsluhu a údržbu zařízení. soubor 1,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
Poznámka:

40 VRN 1000050VD
Přeložka vodovodního řadu z HDPE, PE 100, d 90, SDR 11, PAS 1075 s propoji na okrajová místa řadu
PVC d 90, včetně přeložky a naspojkování kabelu NN. Kompletní provedení. D+M, dl. 60,0 bm, včetně 
vztahujícících se zkoušek a rozborů vody při zprovoznění.

soubor 1,00 30 000,00 19 500,00 10 500,00 30 000,00 0,00 0,00

Poznámka:

Dodávka Montáž Celkem

123 400,00 162 600,00 286 000,00 Kč bez DPH

Poznámka : 

Náklady (Kč)

SO 001 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady stavby - CELKEM, REKAPITULACE

SOUČET NÁKLADŮ bez DPH

1) V době dopracování rozpočtu není přesně znám způsob, jakým bude investor pořádat výběrové řízení na zhotovitele stavby, tj. zda bude zadávat stavbu jako celek, případně zda bude tuto členit na etapy výstavby.

2) S odkazem na bod 1) se nevyulučuje nutnost tento Soupis prací, dodávek a služeb aktualizovat.

5 x tisk, 5 x CD se soubory dat – *.doc, *.xls, *.dgn, *.dwg, Bude sloužit jako podklad pro vypracování příslušného oddílu provozního řádu. Provozní řád bude zpracován samostatně na základě samostatné SOD.

Nevylučuje se zjištění přeložky stávajícího výtlaku PVC d 90 od ČS B.Kámen do VDJ Hlávkov I, úsek VB cca VB 24 až cca VB 26+. V případě nutnosti přeložky bude obdobně jako u  navrhovaných výtlaků osazen sekční uzávěr DN 80 s 
příslušenstvím a za/od/vzdušňovací zákopová souprava DN 50 na vertikální odbočcce s ochranou armatur ve skruži se zákrytem.. Při stavu nevyžadujícím překládku, bude položka zrušena. Nutno dopřesnit při stavbě (průběh, hloubka, stav, 
apod.)

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
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Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

11    0,00 5 000,00 5 000,00 0,00
1 115101201R00 h 80,00 50,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
2 115101301R00 den 10,00 100,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
12    0,00 5 800,00 5 800,00 0,00

3 121101201R00 m2 232,00 25,00 0,00 5 800,00 5 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
13    0,00 83 263,10 83 263,10 0,00

4 131201113R00 m3 83,10 560,00 0,00 46 536,00 46 536,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
5 131201119R00 m3 20,78 20,00 0,00 415,60 415,60 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
6 131301113R00 m3 55,40 580,00 0,00 32 132,00 32 132,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný výkaz výměr

Název stavby: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA - VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1 Doba výstavby: - Objednatel: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, č.p. 67, 588 41

Lokalita: k.ú. Hlávkov, k.ú. Vyskytná nad Jihlavou, okr. Jihlava Konec výstavby: - Zhotovitel: výběrové řízení

Druh stavby: DSO 010.2. ČERPACÍ STANICE č.3 (ČS3 - VRT HV-1) Začátek výstavby: - Projektant: Ing.Vladimír Klička, Boršov 57, 588 05

Zkrácený popis Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
Přípravné a přidružené práce
Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l

JKSO: 81233 Zpracováno dne: 01/2022 Zpracoval:
Ing. Vladimír Klička,
Bc. Marek Petschenka

Odstranění lesní hrabanky s přemístěním do 20 m
 Sejmutí lesní hrabanky, přemístění do 20 m s uložením do figury na mezideponii, v položce je obsaženo i uložení na dočasnou skládku v příslušné vzdálenosti.

 Výpočet - výměra, rozměr:
16,0*14,5 => délka [m] * šířka [m] manipul. pr.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
Hloubené vykopávky
Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ
Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3 (stavba globálně), strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, položka obsahuje hloubení jámy, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. 
přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění 

 kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.
 Výpočet - výměra, rozměr:

 Čerpání vody z výkopové jámy po dobu stavby. Množství (m.j.) je uvedeno dle předpokladu, celková cena této práce se stanoví podle skutečnosti při provádění stavebních.
 Výpočet - výměra, rozměr:

10*8 => počet dní [den] * počet hodin [h]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l
Pohotovost čerpací soupravy na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, vbčetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpad. žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo 

 pod odp. žlaby a záložního zdroje energie.
 Oceňují se všechny dny od ukončení montáže po započetí demontáže čerpací soustavy.

 Výpočet - výměra, rozměr:
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
Odkopávky a prokopávky

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3

 Příplatek za lepivost, 50% celkového objemu výkopu. Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.
 Výpočet - výměra, rozměr:

83,10 [m3] * 0,50 [%] => převzaté z předchozí pol.: 131201113R00 * 50% z výkopku
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 10000 m3, STROJNĚ
Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 10000 m3 (stavba globálně), strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, položka obsahuje hloubení jámy, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. 
přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění 

 kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.
 Výpočet - výměra, rozměr:

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
DSO 010.2. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný soupis D, M, S /výkaz výměr/ stran 71, strana 10



7 131301119R00 m3 13,85 30,00 0,00 415,50 415,50 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
8 139601103R00 m3 0,29 1 600,00 0,00 464,00 464,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
9 131401113R00 m3 2,00 900,00 0,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
10 131501113R00 m3 1,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
16    0,00 13 190,65 13 190,65 0,00

11 161101102R00 m3 9,72 180,00 0,00 1 749,60 1 749,60 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
12 161101152R00 m3 0,21 280,00 0,00 58,80 58,80 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
13 162701105R00 m3 38,39 260,00 0,00 9 981,40 9 981,40 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
14 162701109R00 m3 191,95 3,00 0,00 575,85 575,85 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
15 162701155R00 m3 3,00 260,00 0,00 780,00 780,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4
 Příplatek za lepivost, 25% celkového objemu výkopu. Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.

 Výpočet - výměra, rozměr:
55,40*0,25 => převzaté z předchozí pol.: 131301113R00 * 25% z výkopku
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4

 Ruční výkop rýhy pro uložení drenážního potrubí PE d 90 mm.
 Výpočet - výměra, rozměr:

0,015*(2*(4,60+4,60))*1,05 => plocha výkopu drenážní rýhy [m2] * obvod dna [m] + rezerva 5%

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
Přemístění výkopku
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na doopravní prostředek. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu vykopávky, pro něž se 

 oceňuje svislé přemístění výkopku. Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku: objem do 10 000 m3 => 7 %  
 Výpočet - výměra, rozměr:

(83,10+55,40+0,29)*0,07 => součet kubatury výkopků (hor. tř. I. až IV.) [m3] * 7 % (stanoveno z tabulky)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
Hloubení nezapaž. jam v hor.5 do 10000 m3, STROJNĚ

 Položka obsahuje hloubení jámy, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území).
 Výpočet - výměra, rozměr:

2 [m3] => rezerva pro výskyt hornin tř. V [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
Hloubení nezapaž. jam v hor.6 do 10000 m3, STROJNĚ

 Položka obsahuje hloubení jámy, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území).
 Výpočet - výměra, rozměr:

1 [m3] => rezerva pro výskyt hornin tř. VI [m3]

 Příplatek k ceně se používá za další i započatý 1 km nad rozpočtovou položku s odvozem do 10 km. Předpoklad uložení - skládka Malý Beranov.
 Výpočet - výměra, rozměr:

5*38,39 => počet km nad 10 km * kubatura hornin k odvozu na skládku [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m

 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m po suchu, bez naložení výkopku,se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Předpoklad uložení - skládka Malý Beranov.
 Výpočet - výměra, rozměr:

2+1 => kubatura hornin tř. V. až VII. k odvozu na skládku [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na doopravní prostředek. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu vykopávky, pro něž se 
 oceňuje svislé přemístění výkopku. Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku: objem do 10 000 m3 => 7 %  

 Výpočet - výměra, rozměr:
(2+1)*0,07 => součet kubatury výkopků (hor. tř. V. až VII.) [m3] * 7 % (stanoveno z tabulky)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m po suchu, bez naložení výkopku,se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Předpoklad uložení - skládka Malý Beranov.
 Výpočet - výměra, rozměr:

 83,10+55,40+0,29 => celkový výkopek [m3]
 -78,94  => zásyp [m3]

-21,46 => obsyp [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
DSO 010.2. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný soupis D, M, S /výkaz výměr/ stran 71, strana 11



16 162701159R00 m3 15,00 3,00 0,00 45,00 45,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
17    0,00 51 329,70 51 329,70 0,00

17 174101101R00 m3 78,49 350,00 0,00 27 471,50 27 471,50 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
18 171201101R00 m3 78,49 20,00 0,00 1 569,80 1 569,80 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
19 175101201R00 m3 21,46 750,00 0,00 16 095,00 16 095,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
20 175101209R00 m3 21,46 25,00 0,00 536,50 536,50 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
21 171101102R00 m3 21,46 85,00 0,00 1 824,10 1 824,10 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
22 171151101R00 m2 95,82 40,00 0,00 3 832,80 3 832,80 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných
 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných v šíři manipulačního pruhu.

 viz. VÝKRES ČS, POL. č. 22.
 Výpočet - výměra, rozměr:

78,49 => kubatura potřebná k zásypu [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
Obsyp objektu bez prohození sypaniny

 Obsyp objektu ČS nad niveletu PT do požadované průměrné výšky cca 0,95 m, vhodnou vytěženou hroninout tř. I. - IV. D+M
 viz. VÝKRES ČS, POL. č. 30.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 (1/3*pi*0,95*(3,8^2+3,8*1,6+1,6^2)) => objem komolého kužele [m3]

-1,5 => kubatura vytlačená terénním schodištěm [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3

 Příplatek k ceně se používá za další i započatý 1 km nad rozpočtovou položku s odvozem do 10 km. Předpoklad uložení - skládka Malý Beranov.
 Výpočet - výměra, rozměr:

5*3,0 => počet km nad 10 km * kubatura hornin k odvozu na skládku [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
Konstrukce ze zemin
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

 Zásyp konstrukce ČS sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 50 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění.
 viz. VÝKRES ČS, POL. č. 22.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 (83,10+55,69+2+1)*1,075 => kubatura výkopu [m3] + max. míra zhutnění 7,5%

 -15,85 => polštář ze štěrku [m3]
 -2,26 => zákl. deska pod ČS [m3]

 -((pi*1,65^2*0,3)+(pi*2,3^2*2,5)) => prefabrikáty ČS [m3]
 -9,63 => podklad štěrk. - ter. schodiště [m3]

-2,08 => beton - ter. schodiště [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3

Hutnění boků násypů
 Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a pro jakoukoliv délku a míru zhutnění svahu.

 viz. VÝKRES ČS, POL. č. 30.
 Výpočet - výměra, rozměr:

(pi*(3,8^2+1,6^2+2,5*(3,8+1,6))) => povrch komolého kužele [m2]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3

Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu
 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu.

 viz. VÝKRES ČS, POL. č. 30.
 Výpočet - výměra, rozměr:

21,46 => kubatura obsypu [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS

 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním.
 viz. VÝKRES ČS, POL. č. 30.

 Výpočet - výměra, rozměr:
21,46 => kubatura potřebná k obsypu [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
DSO 010.2. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný soupis D, M, S /výkaz výměr/ stran 71, strana 12



18    0,00 15 493,20 15 493,20 0,00
23 182201101R00 m2 95,82 45,00 0,00 4 311,90 4 311,90 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
24 182301122R00 m2 95,82 55,00 0,00 5 270,10 5 270,10 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
25 181301102R00 m2 136,18 40,00 0,00 5 447,20 5 447,20 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
26 185803411R00 m2 232,00 2,00 0,00 464,00 464,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
19    0,00 4 139,00 4 139,00 0,00

27 199000002R00 m3 38,39 100,00 0,00 3 839,00 3 839,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Dokumentace:

28 199000003R00 m3 3,00 100,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Dokumentace:

21    1 142,65 1 617,35 2 760,00 8,03
29 212810010RAB m 18,40 150,00 1 142,65 1 617,35 2 760,00 0,44 8,03 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
27    44 819,65 22 218,75 67 038,40 42,75

30 271531112R00 m3 15,85 1 320,00 11 939,50 8 982,50 20 922,00 1,78 28,24 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:

Povrchové úpravy terénu
Svahování násypů

 Svahování násypů trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech.
 viz. VÝKRES ČS, POL. č. 30.

 Výpočet - výměra, rozměr:
(pi*(3,8^2+1,6^2+2,5*(3,8+1,6))) => povrch komolého kužele [m2]

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
Vyhrabání trávníku v rovině nebo svahu do 1 : 5

 Vyhrabání trávníku v rovině nebo svahu do 1 : 5, úklid staveniště, urovnání a uhrabání plochy, vysbírání kamene.
 viz. VÝKRES ČS, POL. č. 30.

 Výpočet - výměra, rozměr:
136,18+95,82 => součet všech ploch [m2]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
Poplatek za skládku horniny 1- 4

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
Rozprostření ornice / hrabanky, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2

 Rozprostření ornice / hrabanky, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2 s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 50 m, ve svahu sklonu přes 1:5.
 viz. VÝKRES ČS, POL. č. 30.

 Výpočet - výměra, rozměr:
95,82 => plocha svahu [m2]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
Rozprostření ornice / hrabanky, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2

 Rozprostření ornice / hrabanky, rovina, tl.10-15 cm, do 500 [m2] s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 50 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.
 viz. VÝKRES ČS, POL. č. 30.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 16,0*14,5 => délka [m] * šířka [m] manipul. pr.

-95,82 => odečet ornice použité na svahování [m2]

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
Základy
Polštář základu z kameniva hr. drceného 32-63 mm

 Štěrkový roznášecí drén, f = 32-63 mm, tl. 400 - 800 mm, při vhodném podloží možno snížit na 400 mm (rozpočtováno 600 mm), případně zvýšit dle posudku statika při stavbě objektu. Dodávka materiálu včetně zhotovení podkladu (D+M).
 VÝKRES ČS, POL. č. 5.

 Výpočet - výměra, rozměr:
4,90*4,90*0,60*1,10 => délka polštáře [m] * šířka polštáře [m] * max. tl. vrstvy [m] + rezerva 10% na zhutnění
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
Poplatek za skládku horniny 5 - 7
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
Úprava podloží a základové spáry
Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek

 Drenážní (odvodňovací) potrubí DN 80,včetně obalení potrubí geotextilií 500 g/m2, uložení do rýhy, obsyp štěrkem (f = 32 - 64 mm). D+M
 VÝKRES ČS, POL. č. 4.

 Výpočet - výměra, rozměr:
2*(4,60+4,60) => obvod dna výkopové jámy [m]

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
DSO 010.2. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný soupis D, M, S /výkaz výměr/ stran 71, strana 13



31 273351215R00 m2 2,43 1 100,00 549,16 2 123,84 2 673,00 0,04 0,10 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
32 273321321R00 m3 2,26 4 070,00 8 308,08 890,12 9 198,20 2,53 5,71 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
33 273361921RT8 t 0,12 60 500,00 6 378,41 881,59 7 260,00 1,05 0,13 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
34 273351216R00 m2 2,43 330,00 0,00 801,90 801,90 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
35 274272110RT3 m2 4,95 1 298,00 3 840,53 2 584,57 6 425,10 0,39 1,91 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
36 273354111R00 m2 2,82 1 100,00 84,68 3 017,32 3 102,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
37 273311711R00 m3 2,08 4 070,00 7 340,88 1 124,72 8 465,60 3,15 6,55 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Bednění stěn základových desek - zřízení

 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm, včetně ohýbání, stříhání a distančních prvků. 1x při spodním povrchu základové desky. D+M
 VÝKRES ČS, POL. č. 6.

 Výpočet - výměra, rozměr:
((3,60*3,60)*0,0079*1,15) => plocha [m2] * přepočet hmotnost 7,90 [kg/m2] + rezerva 15% na řezání, stříhání
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
Bednění stěn základových desek - odstranění

 Odstranění bednění základových desek. (D+M)
 VÝKRES ČS, POL. č. 6.

 Výpočet - výměra, rozměr:
2*(3,80*0,160)+2*(3,80*0,160) => počet [ks] * (délka [m] * výška [m]) + počet [ks] * (šířka [m] * výška [m])
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 15 cm

 Zřízení bednění základových desek, včetně dodání bednících desek / prken, ve výpočtu jsou započítány i délky na překrytí. D+M
 VÝKRES ČS, POL. č. 6.

 Výpočet - výměra, rozměr:
2*(3,80*0,160)+2*(3,80*0,160) => počet [ks] * (délka [m] * výška [m]) + počet [ks] * (šířka [m] * výška [m])
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
Železobeton základových desek C 20/25

 Základová železobetonová deska, tloušťka 150 mm, uložená na zahutněné štěrkové lože. 
 Beton třídy C 25/30, XC2, XA2.

 Předpis: 
 Odolnost vůči stupním vlivů prostředí dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404.

 XC2 - prostředí mokré, občas suché (povrch betonu vystavený dlouhodobému působení vody)
 XA2 - středně agresivní chemické prostředí

 Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce (bednění).
 VÝKRES ČS, POL. č. 6.

 Výpočet - výměra, rozměr:
3,70*3,70*0,150*1,10 => délka desky [m] * šířka desky [m] * tl. vrstvy [m] + rezerva 10% na nerovnosti
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
Výztuž základových desek ze svařovaných sítí

 Beton základ. kleneb prokl. kamenem C 20/25. Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu včetně kamene do připravené konstrukce. D+M
 viz. VÝKRES ČS, POL. č. 25.

 Výpočet - výměra, rozměr:
3,30*2,0*0,3*1,05 => délka [m] * šířka [m] * tl. vrstvy [m] + rezerva 5%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3

Zdivo základové s použitím bednicí tvárnice /400/150/250 mm/ jako ztraceného bednění, popřípadě pro nosné zdivo drobných staveb, při vložení armatury též jako zdivo opěrných zdí, sloužit bude jako ochrana objektu proti vztlakové síle 
 spodní vody. Součástí ceny je i výplň betonem (pouze tvárnic), bez výztuže. D+M

 VÝKRES ČS, POL. č. 8.
 Výpočet - výměra, rozměr:

(pi*3,150)*(0,25*2) => obvod tvárnic (kruhu) [m] * výška (2 řady tvárnic 250 mm) [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
Bednění základových desek zřízení

 Bednění základové desky pod terénní schodiště, zřízení. D+M
 viz. VÝKRES ČS, POL. č. 25.

 Výpočet - výměra, rozměr:
(2*3,30*0,32)+(2,0*0,32)*1,10 => počet [ks] * délka [m] * výška [m] + šířka [m] * tl. vrstvy [m] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
Beton základových desek prokládaný kamenem C 20/25

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
DSO 010.2. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný soupis D, M, S /výkaz výměr/ stran 71, strana 14



38 273354211R00 m2 2,82 330,00 0,00 930,60 930,60 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
39 273361921RT8 t 0,12 60 500,00 6 378,41 881,59 7 260,00 1,05 0,13 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
31    19 107,83 13 203,57 32 311,40 7,18

40 311351101RT1 m2 7,13 1 100,00 3 714,59 4 128,41 7 843,00 0,04 0,27 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
41 389381001RT2 m3 2,67 7 150,00 12 739,81 6 350,69 19 090,50 2,57 6,86 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
42 311361921RT8 t 0,05 60 500,00 2 653,44 371,56 3 025,00 1,05 0,05 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
43 311351102R00 m2 7,13 330,00 0,00 2 352,90 2 352,90 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
43    19 480,38 7 249,62 26 730,00 5,50

44 434211111R00 m 9,00 2 970,00 19 480,38 7 249,62 26 730,00 0,61 5,50 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:

Bednění základových desek odstranění
 Odstranění bednění základové desky pod terénní schodiště. D+M

 viz. VÝKRES ČS, POL. č. 25.
 Výpočet - výměra, rozměr:

(2*3,30*0,32)+(2,0*0,32)*1,10 => počet [ks] * délka [m] * výška [m] + šířka [m] * tl. vrstvy [m] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
Výztuž základových desek ze svařovaných sítí

Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí
 Přibetonování plastového stropu, poklopu prostým betonem tř. C 16/20. D+M

 viz. POL. č. 14
 Výpočet - výměra, rozměr:

0,30*(pi*1,35)*1,05 => plocha obetonování [m2] * stř. obvod výplně [m] + rezerva 5%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí

 Výztuž nadzákladových zdí / konstrukcí ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm, včetně ohýbání, stříhání a distančních prvků. D+M
 VÝKRES ČS, POL. č. 14.
 Výpočet - výměra, rozměr:

(pi*1,35^2)*0,0079*1,10 => plocha výztuže [m2] * přepočet hmotnost 7,90 [kg/m2] + rezerva 15% na řezání, stříhání
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3

 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, 1x při spodním povrchu, včetně ohýbání a stříhání, včetně distančních prvků. D+M
 viz. VÝKRES ČS, POL. č. 26.

 Výpočet - výměra, rozměr:
15,0*0,0079 => cca plocha [m2] * přepočet 7,9 [kg/m2]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
Zdi podpěrné a volné
Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení

 Bednění nadzákladových zdí / konstrukcí jednostranné - zřízení. D+M
 viz. POL. č. 14.

 Výpočet - výměra, rozměr:
0,800*(2*pi*1,35)*1,05 => délka bednění [m] * obvod [m] + 5% rezerva na přesahy
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3

Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění
 Odstranění bednění nadzákladových zdí / konstrukcí jednostranné. D+M

 viz. POL. č. 14.
 Výpočet - výměra, rozměr:

0,800*(2*pi*1,35)*1,05 => délka bednění [m] * obvod [m] + 5% rezerva na přesahy
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
Schodiště
Schody z lomového kamene na MC 10

 Schody z lomového kamene na MC 10, kompletní terénní schodiště z kamene do betonu, spárováno MC, včetně podkladních konstrukcí. M+D
 viz. VÝKRES ČS, POL. č. 27.

 Výpočet - výměra, rozměr:
6*1,5 => max. počet stupňů [ks] * cca délka 1 stupně [m]

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
DSO 010.2. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný soupis D, M, S /výkaz výměr/ stran 71, strana 15



45    28 081,47 11 190,73 39 272,20 35,99
45 457311116R00 m3 3,32 4 730,00 9 979,89 5 723,71 15 703,60 2,53 8,38 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
46 457311115R00 m3 2,04 4 620,00 5 821,39 3 603,41 9 424,80 2,53 5,15 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
47 457311115R00 m3 0,31 4 620,00 884,62 547,58 1 432,20 2,53 0,78 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
48 457542111R00 m3 9,63 1 320,00 11 395,57 1 316,03 12 711,60 2,25 21,67 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
56    0,00 945,50 945,50 0,00

49 568211111R00 m2 15,50 61,00 0,00 945,50 945,50 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
59    8 359,34 7 695,93 16 055,27 4,47

50 594411111RT2 m2 7,19 1 914,00 8 359,34 5 402,32 13 761,66 0,62 4,47 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 16/20

 Výplňový beton mezi šalovačkami a kontejnerem čerpací stanice, beton prostý, zavlhlý, tř. C 16/20, tvar dle výkresu. D+M
 VÝKRES ČS, POL. č. 8.

 Výpočet - výměra, rozměr:
(pi*3,0)*0,32*1,10 => obvod kruhu [m] * plan. plocha bet. výplně [m2] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 12/15

 Zásyp konstrukce ČS, podkladní vrstva pod terénní schodiště, štěrkodrtí f = 0 - 63 mm, hutněno po vrstvách. D+M
 viz. VÝKRES ČS, POL. č. 23.

 Výpočet - výměra, rozměr:
3,5*2,5*1,10 => planimetr. plochy [m2] * délka [m] + rezerva na zhutnění
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
Položení geomříže skl.do 1:5, š. do 3 m

 Položení geomříže sklon do 1:5, š. do 3 m, montáž.
 viz. VÝKRES ČS, POL. č. 24.

 Výpočet - výměra, rozměr:
2*3,10*2,50 => počet [ks] * délka [m] * šířka [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3

 Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 12/15, betonáž podlahy, vytvoření snížení jímky pro kalové čerpadlo. D+M
 viz. VÝKRES ČS, POL. 11.
 Výpočet - výměra, rozměr:

 (pi*1^2*0,7)*1,05 => objem výplň. betonu [m3] + rezerva 5%
 -(pi*0,15^2*0,7) => vytlačená kubatura PP troubou (pol. 10) [m3]

-(0,56*0,56*0,7) => vytlačená kubatura sníž. dna [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 12/15

 Spádový beton C 12/15, spádováno k jímce. D+M
 viz. VÝKRES ČS, POL. 12.

 Výpočet - výměra, rozměr:
(pi*1^2*0,1) => kubatura vyrovnávacího betonu [m3] + rezerva 5%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
Podkladní vrstvy ze zhutněné štěrkodrti 0-63 mm

Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch
Dlažba z lomového kamene,lože z MC do 5 cm

 Dlažba z lomového kamene (lomařsky upraveného rigolového), lože z MC do 5 cm, včetně vyplnění spár v ploše vodorovné nebo ve sklonu, s provedením lože tl. 50 mm. D+M
 viz. VÝKRES ČS, POL. č. 29.

 Výpočet - výměra, rozměr:
(pi*1,6^2)-(0,6*0,6)-(0,7*0,7) => plocha zádlažby [m2] - odečet poklopů [m2]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
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51 596911111R00 m2 7,19 319,00 0,00 2 293,61 2 293,61 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
724    11,66 2 988,34 3 000,00 0,00

52 724149101R00 kus 1,00 3 000,00 11,66 2 988,34 3 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
777    2 134,00 2 494,36 4 628,36 0,01

53 777155020R00 m2 3,14 1 474,00 2 134,00 2 494,36 4 628,36 0,00 0,01 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
87    0,00 705,00 705,00 0,00

54 871211121R00 m 3,50 150,00 0,00 525,00 525,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
55 871171121R00 m 2,00 90,00 0,00 180,00 180,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
89    391,68 328,32 720,00 0,03

56 899502211R00 kus 2,00 360,00 391,68 328,32 720,00 0,01 0,03 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
95    100,48 1 999,52 2 100,00 0,00

57 953943124R00 kus 3,00 700,00 100,48 1 999,52 2 100,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
Strojní vybavení
Montáž čerpadel stroj.ponorných do 40 l, bez potr.

 Montáž čerpadel stroj. ponorných do 40 l, bez potrubí do mokré jímky.
 - režim spouštění  :  AUTOMAT (plovák. spínač) / VYPNUTO / RUČNĚ,

 - připojeno k rozvaděči ČS
 - dodávka + montáž a připojení k výtlaku OV, odzkoušení a úprava kabelu pro správný chod plováku

 viz. VÝKRES ČS, POL. č. 9.
 Výpočet - výměra, rozměr:

1 => počet [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
Podlahy ze syntetických hmot

Kladení šlapáků do lože v rovině
 Od vstupní branky k objektu ČS 1 s využitím vytěžených kamenů ze stavby. M

 viz. VÝKRES ČS, POL. č. 29.
 Výpočet - výměra, rozměr:

(pi*1,6^2)-(0,6*0,6)-(0,7*0,7) => plocha zádlažby [m2] - odečet poklopů [m2]

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
Montáž trubek polyetylenových d 40 mm

 Montáž potrubí v čerpací stanici, DN 40.
 viz. VÝKRES ČS, POL. č. B

 Výpočet - výměra, rozměr:
2,00 => přibližná délka montáže v ČS [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Stupadla kapsová osazovaná do vynechaných otvorů

Podlaha protiskluzová (nátěr / nástřik)
 Podlaha protiskluzová, protiskluzový nátěr / nástřik. D+M

 viz. POL. č. 12
 Výpočet - výměra, rozměr:

(pi*1^2) => plocha protiskluz. nátěru [m2]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových
Montáž trubek polyetylenových d 75 mm

 Montáž potrubí v čerpací stanici, DN 65.
 viz. VÝKRES ČS, POL. č. A

 Výpočet - výměra, rozměr:
3,50 => přibližná délka montáže v ČS [m]

 Kapsové stupadlo vstupního komínu pro sestup do ČS. M+D
 viz. VÝKRES ČS, POL. č. 21.

 Výpočet - výměra, rozměr:
2 => počet [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
Osazení kovových / nekovových předmětů do betonu, 30 kg / kus

 Osazení kovovývch / nekovovcýh předmětů do betonu, 30 kg / kus (pol. 17., pol. 18., pol. 19.), bez dodání.
 madlo pro sestup :  1 ks
 opěrka pro poklop : 1 ks
 škrabák na obuv :   1 ks

 viz. VÝKRES ČS, POL. č. 17., 18., 19.
 Výpočet - výměra, rozměr:

3 => počet [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
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H14    0,00 53 360,00 53 360,00 0,00
58 998144471R00 t 106,72 500,00 0,00 53 360,00 53 360,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Dokumentace:
   332 923,00 0,00 332 923,00 7,26

59 910000710VD soubor 1,00 218 750,00 218 750,00 0,00 218 750,00 7,00 7,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
60 910000730VD soubor 1,00 4 375,00 4 375,00 0,00 4 375,00 0,02 0,02 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
61 42610467 kus 1,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,06 0,06 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
62 910000731VD ks 1,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,02 0,02 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy
Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
Ostatní materiál
ČERPACÍ STANICE - Konstrukce dílů (BET+PLAST) - soubor (D,M)

 ČS Konstrukce (BET+PLAST), příl. č. D.1.2., VÝKRES ČS, POL. 7., POL. 13. (D+M)
  - DÍL 1 (BET) - DNOVÝ DÍL - SKRUŽ S LÍMCEM PROTI VZTLAKU (D1=2000 mm, D2=2300 mm, D3=3300 mm, H=1700 mm)

      - betonový prefabrikát, zakázková výroba dle ČSN EN 1917,
      - vibrolisovaný železobeton, třída betonu C 40/50, odolnost vlivu prostředí XF4

      - výztuž zabudována výrobcem
      - vztlakový límec (500 mm)

      - otvor pro ochranou trubku (D4=275 mm)
  - DÍL 2 (BET) - VRCHNÍ SKRUŽ (D1=2000 mm, D2=2300 mm, H=1500 mm)

      - betonový prefabrikát, zakázková výroba dle ČSN EN 1917,
      - vibrolisovaný železobeton, třída betonu C 40/50, odolnost vlivu prostředí XF4

      - výztuž zabududována výrobcem
  - SPOJ PREFABRIKÁTŮ - TYP Q1 - elastomerové těsnění ve spoji, prostupy provést vodotěsné 

  - interiér ČS => POVRCH SKRUŽÍ + PODLAHA - VYPLASTOVÁNO, PP 2,0 až 5,0 mm (dopřesní subdodavatel)
  - STROPNÍ DESKA, STĚNOVÝ PP 80 mm (D2=2300 mm, H=400 mm) 

      - navařený komínový vstup (700/700 mm, H=400 mm), (600/600 mm, H=400 mm) 
      - zamykací konstrukce - pozinkovaná ocel, pásovina + oko pro zámek

  - 1 x OTVOR PRO PE d 75 - POLOHU A PRŮMĚR DOPŘESNÍ VÝROBCI ZHOTOVITEL STAVBY!
  - 1 x OTVOR PRO PE d 40 - POLOHU A PRŮMĚR DOPŘESNÍ VÝROBCI ZHOTOVITEL STAVBY!

 Výpočet - výměra, rozměr:
1 => počet [soubor]

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
Trouba PP DN 300, h = 1200 mm

 Trouba PP DN 300, h = 1200 mm, límec proti vodě, zakončení zhlaví vrtu - PP příruba šroubovaná s otvorem pro výtlačné potrubí. (D+M)
 viz. VÝKRES ČS, POL. 10.

 Výpočet - výměra, rozměr:
1 => počet [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
Snížené dno pro kalové čerpadlo - Kastl z desek, PP 80 mm, r. 400/400/700 mm + vyjímatelný rošt

 Snížené dno pro kalové čerpadlo - Kastl z desek, PP 80 mm, r. 400/400/700 mm, včetně dna osadit do požadované polohy před betonáží dna, v úrovni podlahy plastový vtokový vyjimatelný rošt s výřezem pro výtlačné potrubí. (M+D)
 viz. VÝKRES ČS, POL. 9.
 Výpočet - výměra, rozměr:

1 => počet [soubor]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
Čerpadlo kalové do mokré jímky, motor 230 V, plovák

 Ponorné kalové čerpadlo pro univerzální použití, spouštění překlápěcím plovákovým spínačem, H = cca 6,0 m, Q = cca 0,5 až 1,5 l/s. D (Dodávka)
 - režim spouštění  :  AUTOMAT (plovák. spínač) / VYPNUTO / RUČNĚ,

 - připojeno k rozvaděči ČS
 - dodávka + osazení a připojení k výtlaku OV, odzkoušení a úprava kabelu pro správný chod plováku

 viz. VÝKRES ČS, POL. 9.
 Výpočet - výměra, rozměr:

1 => počet [ks]

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
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63 910000740VD soubor 1,00 13 750,00 13 750,00 0,00 13 750,00 0,02 0,02 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
64 910000743VD soubor 1,00 11 250,00 11 250,00 0,00 11 250,00 0,02 0,02 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
65 900 Kl 900100VD ks 1,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,05 0,05 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
66 900 Kl 900200VD ks 1,00 1 875,00 1 875,00 0,00 1 875,00 0,02 0,02 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
67 55381106 kus 1,00 1 438,00 1 438,00 0,00 1 438,00 0,01 0,01 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
68 910 KL 100111VD ks 1,00 13 750,00 13 750,00 0,00 13 750,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
69 693102431 m2 15,50 119,00 1 844,50 0,00 1 844,50 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

ČS / VDJ - Poklop kompozitní, A15, 700/700 mm bez větrací hlavice
 Kompozitní poklop S RÁMEM bez větrací hlavice, rozměr 700x700 mm, h = 70 mm, zatížení  A15. Materiál SMC kompozit, norma ČSN EN 124. Klíč je součástí. (D+M)

 viz. VÝKRES ČS, POL. č. 15.
 Výpočet - výměra, rozměr:

1 => počet [ks]

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
Atypický výrobek plast. PE/PPR - opěrka pro poklop

 Atypický výrobek plast. PE/PPR - opěrka pro poklop, PP profily, kotveno do betonových patek, příp. do nabetonování stropní konstrukce, dodání bez montáže.
 viz. VÝKRES ČS, POL. 18.

 Výpočet - výměra, rozměr:
1 => počet [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
Škrabák ocelový pro zapuštění do betonu

 Škrabák na obuv, z OC profilů, kotveno do betonu, osadit do vhodné polohy, vůči vstupnímu poklopu, dodání bez montáže.
 viz. VÝKRES ČS, POL. 19.

 Výpočet - výměra, rozměr:
1 => počet [ks]

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
ČS / VDJ - Poklop kompozitní, A15, 600/600 mm s větrací hlavicí

 Kompozitní poklop s rámem, s větrací hlavicí, rozměr 600x600 mm, h = 150 mm, zatížení  A15. Materiál SMC kompozit, norma ČSN EN 124. Klíč je součástí. (D+M)
 viz. VÝKRES ČS, POL. č. 16.

 Výpočet - výměra, rozměr:
1 => počet [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
Atypický výrobek PE/PPR - madlo pro vstup do objektu

 Atypický výrobek PE/PPR - madlo pro vstup do objektu, PP profily, kotveno do betonových patek, příp. do nabetonování stropní konstrukce, dodání bez montáže.
 viz. VÝKRES ČS, POL. 17.

 Výpočet - výměra, rozměr:
1 => počet [ks]

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
Žebřík pro sestup do ČS, provedení dle předp. BOZP

 Žebřík pro sestup do ČS - PP profily, přikotveno do stěny objektu. M+D
 PŘEDPIS: Soulad s ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby.

 viz. VÝKRES ČS, POL. č. 20.
 Výpočet:

1 => počet [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
Geomříž dvouossá 40/40 4 x 50 m

 Geomříž dvouossá 40/40 4 x 50 m, dodávka na stavbu.
 viz. VÝKRES ČS, POL. č. 24.

 Výpočet - výměra, rozměr:
2*3,10*2,50 => počet [ks] * délka [m] * šířka [m]

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
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70 905000700VD soubor 1,00 15 625,00 15 625,00 0,00 15 625,00 0,03 0,03 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
71 912000120VD soubor 1,00 5 163,00 5 163,00 0,00 5 163,00 0,01 0,01 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
72 286134705 m 3,50 209,00 731,50 0,00 731,50 0,00 0,01 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
73 900VD ks 1,00 3 063,00 3 063,00 0,00 3 063,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Dokumentace:
74 286134702 m 2,00 60,00 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
75 900VD ks 1,00 2 688,00 2 688,00 0,00 2 688,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Dokumentace:
760 764,80

Poznámka:

Zábradlí terénního schodiště z OC profilů - montáž + dodávka
 Zábradlí terénního schodiště z OC profilů - montáž + dodávka:

 viz. VÝKRES ČS, POL. 28.
  - čt. profil 50x50x4 mm => 1,5*2 (délka sloupků zapuštěných v zemi) + 2,25 (délka madla) * 155 (cena/m) 

  - čt. profil 30x30x2 mm => 1,35 (délka výztuže) * 3 (počet výztuží) * 47 (cena/m)
  - náklady na svařování (svar do 10 cm) => 8 (počet svarů) * 184 (cena/ks)

  - 4 x nátěr - 2 x základ + 2 x vrchní
  - v ceně je zahrnuta dodávka a montáž

 Výpočet - výměra, rozměr:
1 => počet [soubor]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
VODOMĚRNÁ SESTAVA

 Vodoměrná sestava - pro výtlačný řad DN 65. D+M (=> soubor materiálů včetně montáže)
 viz. VÝKRES ČS, POL. č. A

 Výpočet - výměra, rozměr:
1 => počet [soubor]

Předmětná stavba je běžné technické náročnosti s běžnými nároky na její koordinaci.

Trubka vodovodní PE 100, SDR 11, d 40x3,7 mm
 Trubka vodovodní PE 100, SDR 11, d 40x3,7 mm, RC, dodávka na stavbu.

 viz. VÝKRES ČS, POL. č. B
 Výpočet - výměra, rozměr:

2,00 => přibližná délka v ČS - úkapová voda [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
TĚSNÍCÍ SEGMENT - OTVOR D 90 / PE d 40, těsnění protupů /řetězové těsnění/ (D+M)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3

Celkem:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
Trubka vodovodní PE 100, SDR 11, d 75x6,8 mm, RC

 Trubka vodovodní PE 100, SDR 11, d 75x6,8 mm, RC, dodávka na stavbu.
 viz. VÝKRES ČS, POL. č. A

 Výpočet - výměra, rozměr:
3,50 => přibližná délka potrubí v ČS [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3
TĚSNÍCÍ SEGMENT - OTVOR D 110 / PE d 75, těsnění protupů /řetězové těsnění/ (D+M)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIF. MATERIÁLŮ, C.3. SITUACE, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 3

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
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Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

12    0,00 384,00 384,00 0,00
1 121101101R00 m3 4,80 80,00 0,00 384,00 384,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
13    0,00 11 014,80 11 014,80 0,00

2 133201101R00 m3 5,48 2 000,00 0,00 10 960,00 10 960,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
3 133201109R00 m3 2,74 20,00 0,00 54,80 54,80 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
16    0,00 328,80 328,80 0,00

4 162201102R00 m3 5,48 60,00 0,00 328,80 328,80 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
27    18 839,98 2 296,52 21 136,50 13,86

5 275313511R00 m3 5,49 3 850,00 18 839,98 2 296,52 21 136,50 2,53 13,86 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Základy
Beton základových patek prostý C 12/15

 Beton základových patek prostý C 12/15, položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené jamky - zabetonování sloupků.
 Výpočet - výměra, rozměr:

 0,500*0,500*0,900*5 => 0,5*0,5*0,9 [m3] * počet sloupků [ks]
 0,500*0,400*0,700*16 => 0,5*0,4*0,7 [m3] * počet sloupků [ks]

 0,400*0,400*0,900*7 => 0,4*0,4*0,9 [m3] * počet sloupků [ks]
 0,61 => obetonování branky [m3]

0,5 => rezerva [m3]

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3
 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 zapažených i nezapažených. Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.

 Výpočet - výměra, rozměr:
5,48*0,50 => 50% z celkové kubatury výkopu dané třídy horniny [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Přemístění výkopku
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m
Výkopek bude užit pro HTÚ kolem objektu ČS.

 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m. V položce je obsaženo i uložení na dočasnou skládku v příslušné vzdálenosti, pokud na 1 m2 skládky nepřipadá více jak 2 m3 ornice.
 Výpočet - výměra, rozměr:

48,0*0,50*0,20 => délka oplocení [m] * max. šíře rýhy [m] * tl. vrstvy [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubené vykopávky
Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3
Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, 

 s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek.
 Výpočet - výměra, rozměr:

((0,500*0,500*0,900*5)+(0,500*0,400*0,700*16)+(0,400*0,400*0,900*7)+(0,61)+0,5) => (patky sloupů [m3] + rozpěra branky [m3] + rezerva [m3])
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

Zkrácený popis Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
Odkopávky a prokopávky
Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m

JKSO: 8152 Zpracováno dne: 01/2022 Zpracoval:
Ing. Vladimír Klička,
Bc. Marek Petschenka

Lokalita: k.ú. Hlávkov, k.ú. Vyskytná nad Jihlavou, okr. Jihlava Konec výstavby: - Zhotovitel: výběrové řízení

Druh stavby: DSO 010.3. OPLOCENÍ ČS3 Začátek výstavby: - Projektant: Ing.Vladimír Klička, Boršov 57, 588 05

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný výkaz výměr

Název stavby:
OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTŮ HV-1

Doba výstavby: - Objednatel: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, č.p. 67, 588 41

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
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31    0,00 7 920,00 7 920,00 0,00
6 318110013R00 kus 16,00 495,00 0,00 7 920,00 7 920,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
33    0,00 9 790,00 9 790,00 0,00

7 339928811R00 kus 7,00 385,00 0,00 2 695,00 2 695,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
8 339928821R00 kus 9,00 495,00 0,00 4 455,00 4 455,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
9 339928921R00 kus 16,00 165,00 0,00 2 640,00 2 640,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
767    0,00 9 792,00 9 792,00 0,00

10 767911120R00 m 48,00 180,00 0,00 8 640,00 8 640,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
11 767912110R00 m 96,00 12,00 0,00 1 152,00 1 152,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
H767    0,00 135,00 135,00 0,00

12 998767101R00 t 0,09 1 500,00 0,00 135,00 135,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
H99    0,00 8 750,00 8 750,00 0,00

13 999281105R00 t 17,50 500,00 0,00 8 750,00 8 750,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:

Ostatní přesuny hmot
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m

 Přesuny hmot do 50 m vodorovně a do 6 m svisle.
Součet hmotností sloupků, vzpěr, podhr. desek a betonů.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

 Montáž ostnatého drátu do výšky 2,0 m s rezervou.
 viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 3.

96,0 [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m
Přesun hmot do 50 m vodorovně.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Montáž oplocení z pletiva v.do 1,6 m,napínací drát

 Montáž oplocení z poplastovaného pletiva, bez dodávky pletiva a napínacího drátu, rezerva započítána.
viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 1., dl. 48,0 [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž oplocení - ostnatého drátu H do 2,0 m

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Osazení sloupku se vzpěrou bez zabetonování

 Osazení sloupku se vzpěrou bez zabetonování.
 viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 5, 6, 7 

2+3+4 [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Opěrné konstrukce - osazení, bez zabetonování

 Osazení vzpěr na sloupky, bez zabetonování a materiálu.
 viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 8.

16 [ks]

Osazení beton. podhrabové desky do plotových patek
 Osazení podhrabové desky do plotových patek bez materiálu.

 viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 9.
16 [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky
Osazení sloupku řadového bez zabetonování

 Osazení sloupku řadového bez zabetonování.
 viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 4.

7 [ks]

Zdi podpěrné a volné

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
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   70 179,00 0,00 70 179,00 3,73
14 59233175 kus 16,00 738,00 11 808,00 0,00 11 808,00 0,10 1,52 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
15 905000100VD ks 7,00 1 188,00 8 316,00 0,00 8 316,00 0,08 0,55

Poznámka:

Dokumentace:
16 905000200VD ks 2,00 1 438,00 2 876,00 0,00 2 876,00 0,08 0,16

Poznámka:

Dokumentace:
17 905000300VD ks 4,00 1 438,00 5 752,00 0,00 5 752,00 0,08 0,33

Poznámka:

Dokumentace:
18 905000400VD ks 16,00 813,00 13 008,00 0,00 13 008,00 0,07 1,09

Poznámka:

Dokumentace:
19 31477515 kg 10,00 69,00 690,00 0,00 690,00 0,00 0,01 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
20 905000600VD soubor 1,00 16 125,00 16 125,00 0,00 16 125,00 0,00 0,00

Poznámka:

Dokumentace:

 Dodávka s montáží vstupní brány s brankou.
 1x vstupní jednokřídlá oc. branka, rozměry: 1,50x2,0 m

 2x ocelové sloupky koncové, d = 180 mm
1x zámek na univerzální klíč (v rámci stavby dodat cca 6 ks univerz. klíčů)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

 Vzpěra plotová ŽB (PLT 10/10/220 VZ), materiál.
 viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 8.

16 [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Drát ostnatý Zn 4 špičkový d 2,24 mm

 Ostnatý drát pozinkovaný - svitek 100 m, pr. 2,24 mm, 10kg (cena za kus 10kg).
 viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 3.

10 kg
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Vstupní branka, atypický zámečnický výrobek

 Sloupek plotový ŽB, koncový (PLT 10/10/280 SKR) jednovzpěrový.
 viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 5.

2 [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Sloupek plotový ŽB, rohový (PLT 10/10/280 SRO)

 Sloupek plotový ŽB, rohový (PLT 10/10/280 SRO)
 viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 7.

4 [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Vzpěra plotová ŽB (PLT 10/10/220 VZ)

 Deska plotová podhrabová 300x50x2500mm, materiál bez montáže.
 viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 9.

16 [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Sloupek plotový ŽB, průběžný (PLT 10/10/280 SR)

 Sloupek plotový ŽB, průběžný (PLT 10/10/280 SR) beze vzpěry.
 viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 4.

7 [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Sloupek plotový ŽB, koncový (PLT 10/10/280 SKR)

Ostatní materiál
Deska plotová podhrabová 300x50x2950mm

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
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21 31327524 m 48,00 200,00 9 600,00 0,00 9 600,00 0,00 0,07 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
22 31478150 m 144,00 6,00 864,00 0,00 864,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
23 311716503 kus 30,00 38,00 1 140,00 0,00 1 140,00 0,00 0,01 RTS II / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

139 430,10
Poznámka:

Předmětná stavba je běžné technické náročnosti s běžnými nároky na její koordinaci.

 Napínací drát Zn+PVC 2,25mm/3,4mm.
 viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 2. 

144 => délka drátu [m] + rezerva
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Napínák M10 oko-hák
napínák pro napínací drát, oplocení, barva zelená, pžíp. barva pletiva
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

Celkem:

Pletivo 4hr. 55/2,5 Zn+PVC, v.1750mm
 Pletivo 4hr drátěné plastifik 50x2,2x1500mm, včetně upínacích a vyvazovacích prvků. 

 viz. OPLOCENÍ ČS, POL. 1. 
48,0 => délka oplocení [m] + rezerva
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Drát napínací PVC pr. drátu 2,2 mm

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
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Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

13    0,00 912,80 912,80 0,00
1 132201214R00 m3 1,63 560,00 0,00 912,80 912,80 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
16    0,00 407,50 407,50 0,00

2 162201203R00 m3 1,63 250,00 0,00 407,50 407,50 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:

45    594,29 460,61 1 054,90 1,46
3 451571211R00 m2 6,85 154,00 594,29 460,61 1 054,90 0,21 1,46 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
59    7 104,92 4 819,30 11 924,22 3,36

4 594111111R00 m2 6,23 1 914,00 7 104,92 4 819,30 11 924,22 0,54 3,36 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
62    302,30 1 759,83 2 062,13 0,21

5 627451114R00 m2 6,23 331,00 302,30 1 759,83 2 062,13 0,03 0,21 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
16 361,60

Poznámka:

Ing.Vladimír Klička, Boršov 57, 588 05

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný výkaz výměr

Název stavby:
OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTŮ HV-1

Doba výstavby: - Objednatel: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, č.p. 67, 588 41

Druh stavby: DSO 010.4. ČS 3 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY Začátek výstavby: - Projektant:

Zpracoval:
Ing. Vladimír Klička,
Bc. Marek Petschenka

Lokalita: k.ú. Hlávkov, k.ú. Vyskytná nad Jihlavou, okr. Jihlava Konec výstavby: - Zhotovitel: výběrové řízení

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ

JKSO: 822292 Zpracováno dne: 01/2022

Zkrácený popis Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
Hloubené vykopávky

Dlažba z lomového kamene,lože z kam.těž.do 5 cm

Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, 
 udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.

 Výpočet - výměra, rozměr:
(4,15*1,5)*0,25*1,05 => plocha zpevněná [m2] * hl. výkopu [m] + rezerva 5%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Přemístění výkopku
Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m

 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10 m, zemina užita k obsypu objektu ČS.
 Výpočet - výměra, rozměr:

1,63 => kubaura výkopu [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
Lože dlažby z kam. těženého hrubého tl. do 10 cm

 Lože dlažby z kam. těženého hrubého tl. do 10 cm. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

(4,15*1,5)*1,10 => plocha zpevněná [m2] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)

Celkem:

Předmětná stavba je běžné technické náročnosti s běžnými nároky na její koordinaci.

 Dlažba z lomového kamene,lože z kam. těž. do 5 cm. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

(4,15*1,5) => zpevněná plocha [m2]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Úprava povrchů vnější
Vyplnění spár stávající dlažby z lom. kamene, MC

 Vyplnění spár stávající dlažby z lom. kamene, MC. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

(4,15*1,5) => zpevněná plocha [m2]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.3 (VRT HV-1), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
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Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

11    0,00 500,00 500,00 0,00
1 115101201R00 h 8,00 50,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
2 115101301R00 den 1,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
12    0,00 211,20 211,20 0,00

3 121101101R00 m3 2,64 80,00 0,00 211,20 211,20 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
13    0,00 10 030,80 10 030,80 0,00

4 131201113R00 m3 10,47 560,00 0,00 5 863,20 5 863,20 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
5 131201119R00 m3 5,24 20,00 0,00 104,80 104,80 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Druh stavby: DSO 010.5. ODPAD Z ČS 3 Začátek výstavby: - Projektant: Ing.Vladimír Klička, Boršov 57, 588 05

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný výkaz výměr

Název stavby:
OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1

Doba výstavby: - Objednatel: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, č.p. 67, 588 41

JKSO: 8254 Zpracováno dne: 01/2022 Zpracoval:
Ing. Vladimír Klička,
Bc. Marek Petschenka

Lokalita: k.ú. Hlávkov, k.ú. Vyskytná nad Jihlavou, okr. JIHLAVA Konec výstavby: - Zhotovitel: výběrové řízení

 Množství m.j. je uvedeno dle předpokladu, celková cena této práce se stanoví podle skutečnosti při provádění stavebních prací. Den = 8 hodin.
 Výpočet - výměra, rozměr:

1*8 => počet dní * hodiny (1 den = 8 h) - rezerva / odhad
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l

 Pohotovost čerpací soupravy. Oceňují se všechny dny od ukončení montáže po započetí demontáže čerpací soustavy.
 Výpočet - výměra, rozměr:

1 => počet dní čerpání - rezerva / odhad
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Odkopávky a prokopávky

Zkrácený popis Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
Přípravné a přidružené práce
Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3
Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3. Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje (50% z výkopu (hor. tř. 3)) pro 

 VSAKOVACÍ GALERII.
 Výpočet - výměra, rozměr:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

Sejmutí ornice / hrabanky s přemístěním do 50 m
 Sejmutí ornice, přemístění do 50 m s uložením do figury na mezideponii. VSAKOVACÍ GALERIE + ODPADNÍ POTRUBÍ.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 6*1,2*0,6*0,20*1,10 => počet boxů [ks] * plocha boxů [m2] * tl. ornice / hrabanky [m] + rezerva 10%

7,0*1,10*0,20*1,10 => délka výkop. rýhy [m] * šíře rýhy [m] * tl. vrstvy [m] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubené vykopávky
Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ
S urovnáním dna do  předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopu ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s 

 naložením na dopravní prostředek.
 Hloubení jámy pro VSAKOVACÍ GALERII + ODPADNÍHO POTRUBÍ.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 6*1,2*0,6*0,6*1,1 => délka a [m] * délka b [m] * délka c [m] + REZERVA => z toho 60% hor. tř. III

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
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6 131301113R00 m3 6,98 580,00 0,00 4 048,40 4 048,40 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
7 131301119R00 m3 0,48 30,00 0,00 14,40 14,40 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
17    1 211,40 6 332,60 7 544,00 3,47

8 174100010RA0 m3 12,64 350,00 0,00 4 424,00 4 424,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
9 175100020RA0 m3 2,08 1 500,00 1 211,40 1 908,60 3 120,00 1,67 3,47 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
18    27,34 14 879,36 14 906,70 0,00

10 181300012RA0 m2 13,22 60,00 27,34 765,86 793,20 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
11 181050010RA0 m2 94,09 150,00 0,00 14 113,50 14 113,50 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
21    2 083,70 6 874,30 8 958,00 4,22

12 213151121R00 m2 27,00 50,00 31,19 1 318,81 1 350,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:

Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 10000 m3, STROJNĚ
S urovnáním dna do  předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopu ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s 

 naložením na dopravní prostředek.
 Hloubení jámy pro VSAKOVACÍ GALERII + ODPADNÍHO POTRUBÍ.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 6*1,2*0,6*0,4*1,1 => počet boxů [ks] * délka a [m] * délka b [m] * délka c [m] + REZERVA => z toho 40% horn. tř. IV.

 Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou.
 Výpočet - výměra, rozměr:

 10,47+6,98 => výkopová jáma [m3]
 -(6*1,2*0,6*0,6) => kubatura vytlačená vsak. boxy [m3]

 -((pi*0,16^2*1,5)+(pi*0,02^2*7,00)+(pi*0,04^2*2,00)) => odečet kubatury rev. šachet a potrubí [m3]
-2,08 => kubatury vytlačená obsypem [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Obsyp potrubí štěrkopískem

 Obsyp potrubí štěrkopískem, včetně dodávky štěrkopísku f = 16 - 32 mm. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

7,00*0,90*0,30*1,1 => délka potrubí [m] * šířka rýhy [m] * tl. obsypu [m] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Povrchové úpravy terénu

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4
Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4. Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje (25% z výkopu (hor. tř. 4)) pro 

 VSAKOVACÍ GALERII.
 Výpočet - výměra, rozměr:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Konstrukce ze zemin
Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou

Úprava podloží a základové spáry
Obalení vsakovacích bloků geotextílií

 Obalení vsakovacích bloků geotextílií.
 Výpočet - výměra, rozměr:

6*(2*(1,2*0,6+1,2*0,6+0,6*0,6))*1,25 => povrch vsak. galerie [m2] * 25% rezerva na přesahy
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm
 Rozprostření sejmuté ornice, s dovozem. 

 Výpočet - výměra, rozměr:
 6*1,2*0,6*1,10 => počet boxů [ks] * plocha boxů [m2]  + rezerva 10%

7,0*1,10*1,10 => délka výkop. rýhy [m] * šíře rýhy [m] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Terénní modelace

 Terénní modelace - urovnání terénů, vyhrabání a vysbírání kamene.
 Výpočet - výměra, rozměr:

9,70^2 => závěrečná modelace terénu v okolí objektu ČS1 [m2]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
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13 213151111R00 kus 6,00 750,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
14 211531111RL4 m3 2,59 1 200,00 2 052,50 1 055,50 3 108,00 1,63 4,22 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
28    151,22 300,03 451,25 0,00

15 289970111R00 m2 4,75 95,00 151,22 300,03 451,25 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
45    667,77 705,03 1 372,80 1,97

16 451572111R00 m3 1,04 1 320,00 667,77 705,03 1 372,80 1,89 1,97 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
56    1 612,40 268,60 1 881,00 2,88

17 564281111R00 m2 4,75 396,00 1 612,40 268,60 1 881,00 0,61 2,88 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
87    74,65 1 455,35 1 530,00 0,00

18 871171121R00 m 5,00 90,00 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
19 871241111R00 m 6,00 180,00 74,65 1 005,35 1 080,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu do V 450 l
 Montáž vsakovacích boxů (1,2x0,6x0,6 m).

 - 6 kusů ve 2 vrstvách, v 1 řadě
 - výška sestavy 1,20 [m¦

 celokvý objem stavební = cca 2,60 [m3]
celkový objem užitný = cca 2,20 [m3]

 Zřízení vrstvy z geotextilie, 500 g/m2, uložení mezi štěrkový podsyp a zásyp vytěženou zeminou.
 Výpočet - výměra, rozměr:

6*1,2*0,6*1,1 => počet [ks] * délka [m] * šířka [m] * 10% rezerva
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm

 Zhotovení podkladního lože pod odpadní potrubí z lom. prosívkym včetně dodávky prosívky. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

7,00*0,90*0,15*1,10 => délka potrubí [m] * šířka rýhy [m] * tl. vrstvy [m] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63 mm

 Výplň vsakovací galerie kam. hrubě drcen. 63 mm. M+D
 Výpočet - výměra, rozměr:

6*1,20*0,60*0,60 => počet boxů [ks] * délka boxu [m] * šířka boxu [m] * výška boxu [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Zpevňování hornin a konstrukcí
Vrstva geotextilie, 500g/m2

 Montáž odpadního potrubí DN 40, do vsak. galerie.
5,0 => celková délka cca [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 90 mm

 Montáž odpadního potrubí DN 80, do vsak. galerie.
6,0 => celková délka cca [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 30 cm

 Štěrkopískový podklad pod VSAKOVACÍ GALERII, f = 4 - 16 mm, se zhutněním. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

3,60*1,20*1,1 => délka vsaku [m] * šířka [m] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových
Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
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89    5 674,28 825,72 6 500,00 0,04
20 894431113RAA kus 1,00 6 500,00 5 674,28 825,72 6 500,00 0,04 0,04 RTS II / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

H27    0,00 36,00 36,00 0,00
21 998276101R00IM t 0,18 200,00 0,00 36,00 36,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Dokumentace:
   27 282,00 0,00 27 282,00 0,18

22 69366202 m2 27,00 38,00 1 026,00 0,00 1 026,00 0,00 0,01 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
23 286981010 kus 6,00 3 675,00 22 050,00 0,00 22 050,00 0,02 0,11 RTS II / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

24 920 Kl 900900VD ks 6,00 313,00 1 878,00 0,00 1 878,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Dokumentace:

25 28613910.A m 5,00 60,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
26 28611261.A kus 6,00 338,00 2 028,00 0,00 2 028,00 0,01 0,06 RTS II / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

81 203,80
Poznámka:

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

Ostatní materiál
Geotextilie, 300 g/m2 š. 200 cm PES

 Geotextilie netkaná, PES, 300 g/m2 k obalení vsakovacích bloků. 
 Výpočet - výměra, rozměr: 6*(2*(1,2*0,6+1,2*0,6+0,6*0,6))*1,25 => povrch vsak. galerie [m2] * 25% rezerva na přesahy

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Box akumulační  600x600x1200 mm, objem 432 l
Vsakovací box, l = 1200 mm, š = 600 mm, h = 600 mm. V = 0,432 m3 / ks.

Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 1,25 m, 1 přítok
1x dodávka a osazení revizní šachty k VSAKOVACÍMU OBEJKTU, d 315 mm, poklop lit. A15. 1 KS M+D
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Vedení trubní dálková a přípojná
Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

Trubka kanalizační SN8 DN150 
Gravitační část potrubí, délka do 6,0 m.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

Celkem:

Předmětná stavba je běžné technické náročnosti s běžnými nároky na její koordinaci.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Vsakovací boxy - přípravky pro montáž
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Trubka, PE-HD kanalizační d 40 mm

 Výtlaková trubka, PE d 40 mm, na úkapovou vodu.
délka do 5,0 [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, B.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1.ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
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Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

11    297,41 14 852,59 15 150,00 0,05
1 119000002RA0 m 1,55 1 500,00 135,64 2 189,36 2 325,00 0,02 0,04 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
2 119000001RA0 m 1,55 1 500,00 161,77 2 163,23 2 325,00 0,01 0,01 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
3 115101201R00 h 56,00 50,00 0,00 2 800,00 2 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
4 115101301R00 den 7,00 100,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
5 112201112R00 kus 10,00 700,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
12    0,00 97 044,80 97 044,80 0,00

6 121101101R00 m3 168,61 80,00 0,00 13 488,80 13 488,80 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
7 120001101R00 m3 1,00 780,00 0,00 780,00 780,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

8 122901119R00 m3 551,84 150,00 0,00 82 776,00 82 776,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:

Druh stavby: DSO 020.1. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (ČS3 - VDJ+ÚV HLÁVKOV) Začátek výstavby: - Projektant: Ing.Vladimír Klička, Boršov 57, 588 05

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný výkaz výměr

Název stavby: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA - VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1 Doba výstavby: - Objednatel: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, č.p. 67, 588 41

JKSO: 8271111 Zpracováno dne: 01/2022 Zpracoval:
Ing. Vladimír Klička,
Bc. Marek Petschenka

Lokalita: k.ú. Hlávkov, k.ú. Vyskytná nad Jihlavou, okr. JIHLAVA Konec výstavby: - Zhotovitel: výběrové řízení

 Dočasné zajištění kabelů ve výkopu vzniklé křížením, např.: podepřením.
 Výpočet - výměra, rozměr:

2*1,55*0,50 => počet křížení [ks] * prům. šířka rýhy [m] - 50% z toho
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Dočasné zajištění potrubí ve výkopu (křížení)

 Dočasné zajištění potrubí ve výkopu vzniklé křížením (příp. souběhy), např.: podepřením.
 Výpočet - výměra, rozměr:

2*1,55*0,5 => počet křížení [ks] * prům. šířka rýhy [m] - 50% z toho
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min

Zkrácený popis Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
Přípravné a přidružené práce
Dočasné zajištění kabelů ve výkopu (křížení)

 Odstranění stávajících pařezů po těžbe v trase navrhovaného výtlaku o průměru do 30 cm, svah 1:5, včetně likvidace.
 Výpočet - výměra, rozměr:

10 => odhad: počet [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Odkopávky a prokopávky
Sejmutí ornice/hrabanky s přemístěním do 50 m

 Sejmutí ornice, příp. hrabanky s přemístěním do 50 m, uložením na dočasnou skládku. M+D
 Výpočet - výměra, rozměr: 

573,50*1,40*0,20*1,05 => délka úseku nezpevněné plochy [m] * prům. šíře rýhy [m] * tl. vrstvy [m] + 5% rezerva
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

 Množství m.j. je uvedeno dle předpokladu, celková cena této práce se stanoví podle skutečnosti při provádění stavebních prací. Den = 8 hodin.
 Výpočet:

předpoklad čerpání ve dnech * počet hodin (7*8) => stanoveno odhadem
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l

 Pohotovost čerpací soupravy. Oceňují se všechny dny od ukončení montáže po započetí demontáže čerpací soustavy.
 Výpočet:

předpokad čerpání ve dnech => stanoveno odhadem
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Odstranění pařezů o průměru do 30 cm, svah 1:5

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení, stanoveno odhadem.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek za výkopové práce ve sklonu

 Příplatek za ztížené výkopové práce ve sklonu.
 Výpočet - výměra, rozměr:

(664,96+429,97+5+3,75)*0,50 => kubatura výkopu [m3] => 50% z toho
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
DSO 020.1. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný soupis D, M, S /výkaz výměr/ stran 71, strana 30



13    0,00 646 224,20 646 224,20 0,00
9 132201213R00 m3 664,23 560,00 0,00 371 968,80 371 968,80 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
10 132201219R00 m3 332,12 20,00 0,00 6 642,40 6 642,40 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
11 132201213R00 m3 442,82 560,00 0,00 247 979,20 247 979,20 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
12 132301219R00 m3 110,71 30,00 0,00 3 321,30 3 321,30 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
13 132401211R00 m3 5,00 900,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
14 132501211R00 m3 1,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

15 138501201R00 m3 2,75 3 750,00 0,00 10 312,50 10 312,50 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
15    82,12 1 220,30 1 302,42 0,21

16 151101101R00 m2 217,07 4,00 82,12 786,16 868,28 0,00 0,21 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
17 151101111R00 m2 217,07 2,00 0,00 434,14 434,14 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Hloubené vykopávky
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ

 Položka obsahuje hloubení rýh, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území).
 viz. TABULKA TĚŽITELNOSTI HORNIN

 Výpočet - výměra, rozměr:
620,20*1,70*0,6*1,05 => délka trasy stoky / úseku [m] * prům.plocha [m2] * 60% (III. tř. horniny) + 5% rezerva
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3

 Příplatek za lepivost, 50% celkového objemu výkopu. Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.
 Výpočet - výměra, rozměr:

664,23 [m3] * 0,50 [%] => převzaté č. pol. 132201213R00 (Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10 000m3,STROJNĚ) * 50% z výkopku

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubení rýh v hor.5, STROJNĚ

 Položka obsahuje hloubení jámy, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území).
 viz. TABULKA TĚŽITELNOSTI HORNIN

 Výpočet - výměra, rozměr:
5 [m3] => rezerva pro výskyt hornin tř. V [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubení rýh v hor.6, STROJNĚ
Rezerva pro výskyt horniny třídy VI. Stanoveno odhadem.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ

 Položka obsahuje hloubení rýh, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území).
 viz. TABULKA TĚŽITELNOSTI HORNIN

 Výpočet - výměra, rozměr:
620,20*1,70*0,4*1,05 => délka trasy stoky / úseku [m] * prům.plocha [m2] * 40% (III. tř. horniny) + 5% rezerva
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4

 Příplatek za lepivost, 25% celkového objemu výkopu.
 Výpočet - výměra, rozměr:

429,97 [m3] * 0,25 [%] => převzaté č. pol. 132301213R00 (Hloubení rýh v hor.4 do 10 000m3,STROJNĚ) * 50% z výkopku

 Pažení a rozepření stěny rýhy - příložné - hl. do 2 m. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

620,2*1,75*2*0,10 => délka trasy / úseku / řadu [m] * průměrná výška [m] * počet stěn [ks] - 10% z toho
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m

 Odstranění pažení a rozepření stěny rýhy - příložné - hl. do 2 m. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

620,2*1,75*2*0,10 => délka trasy / úseku / stoky [m] * průměrná výška [m] * počet stěn [ks] - 10% z toho
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6

 Rezerva pro případné uložení drenážního potrubí DN 80. 
 Výpočet - výměra, rozměr:

10*0,25*1,10 => délka výkopku pro příp. drenážní potrubí [m] * plocha rýhy [m2] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Roubení
Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
DSO 020.1. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný soupis D, M, S /výkaz výměr/ stran 71, strana 31



16    0,00 201 978,85 201 978,85 0,00
18 161101101R00 m3 33,21 120,00 0,00 3 985,20 3 985,20 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
19 161101151R00 m3 0,26 220,00 0,00 57,20 57,20 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
20 162701105R00 m3 300,32 260,00 0,00 78 083,20 78 083,20 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
21 162701109R00 m3 1 501,60 3,00 0,00 4 504,80 4 504,80 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
22 162701155R00 m3 8,75 260,00 0,00 2 275,00 2 275,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
23 162701159R00 m3 43,75 3,00 0,00 131,25 131,25 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
24 167101102R00 m3 806,73 50,00 0,00 40 336,50 40 336,50 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
25 162301102RT3 m3 806,73 90,00 0,00 72 605,70 72 605,70 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Přemístění výkopku

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
 Po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

 Část výkopku hornin tř. I-IV. může být použit na dorovnání nezpevněných ploch, zbylé množství bude odveženo na skládku.
 Výpočet - výměra, rozměr:

 (644,96+429,97) => celkový výkop hor. tř. I.-IV. [m3]
-806,73 => - zásyp [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km

 1 km nad rozpočtovou položku s odvozem nad 10 km, příplatek za 1 km, včetně zpáteční cesty.
 Předpoklad uložení skládka Malý Beranov.

 Výpočet - výměra, rozměr:
300,32*5 => kubatura k přemístění [m3] * počet km nad 10 km [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
 bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na doopravní prostředek

 hloubení rýh objemu do 10 000 m3 (globální stavba): 3 %
 viz. TABULKA TĚŽITELNOSTI HORNIN

 Výpočet - výměra, rozměr:
(664,23+442,82)*0,03 => součet výkopů I. až IV. tř.  *  3 % (stanoveno z tabulky pro určení podílu svislého přemístění)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m

 bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na doopravní prostředek
 hloubení rýh objemu do 10 000 m3 (globální stavba): 3 %

 viz. TABULKA TĚŽITELNOSTI HORNIN
 Výpočet - výměra, rozměr:

(5+1+2,75)*0,03 => součet výkopů V. až VII. tř.  *  3 % (stanoveno z tabulky pro určení podílu svislého přemístění)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 (včetně poplatku za skládku)
 Naložení a složení výkopku tř. 1. až 4. z mezideponie pro zásyp rýhy.

 Výpočet - výměra, rozměr:
806,73 => kubatura horniny tř. I. - IV. potřebná pro zásyp [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m - odvoz na mezideponii

 Položka obsahuje naložení, odvoz výkopku na mezideponii, složení výkopku a zpáteční cestu.
 Výpočet - výměra, rozměr:

806,73 => kubatura horniny tř. I. - IV. potřebná pro zásyp [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m
 Po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

 Předpoklad uložení - skládka Malý Beranov
 Výpočet - výměra, rozměr:

5+1+2,75 => součet výkopků tř. V. až VII. [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km

 1 km nad rozpočtovou položku s odvozem nad 10 km, příplatek za 1 km, včetně zpáteční cesty.
 Předpoklad uložení skládka Malý Beranov.

 Výpočet - výměra, rozměr:
8,75*5 => kubatura k přemístění [m3] * počet km nad 10 km [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
DSO 020.1. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný soupis D, M, S /výkaz výměr/ stran 71, strana 32



17    0,00 447 753,00 447 753,00 216,20
26 175101101R00 m3 220,53 750,00 0,00 165 397,50 165 397,50 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
27 174101101R00 m3 806,73 350,00 0,00 282 355,50 282 355,50 0,27 216,20 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
18    1 660,76 46 513,24 48 174,00 0,02

28 181300012RAA m2 802,90 60,00 1 660,76 46 513,24 48 174,00 0,00 0,02 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
19    0,00 30 907,00 30 907,00 0,00

29 199000002R00 m3 300,32 100,00 0,00 30 032,00 30 032,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
30 199000003R00 m3 8,75 100,00 0,00 875,00 875,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

21    620,99 9 670,36 10 291,35 4,36
31 215901101R00 m2 586,09 15,00 0,00 8 791,35 8 791,35 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
32 212810010RAB m 10,00 150,00 620,99 879,01 1 500,00 0,44 4,36 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
42    11,86 1 028,14 1 040,00 0,16

33 421373121R00 kus 46,00 20,00 10,49 909,51 920,00 0,00 0,14 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
34 421373121R00 kus 6,00 20,00 1,37 118,63 120,00 0,00 0,02 RTS II / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

45    63 603,69 57 968,31 121 572,00 174,14
35 451573111R00 m3 92,10 1 320,00 63 603,69 57 968,31 121 572,00 1,89 174,14 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Povrchové úpravy terénu
Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm

 Rozprostření sejmuté ornice v rovině nebo ve svahu  do 1 : 5 s urovnáním, vyhrabáním větších kamenů, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou včetně dodání osiva.
 Výpočet - výměra, rozměr:

573,50*1,40 => délka řadu / úseku [m] * šířka rýhy [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní

Konstrukce ze zemin
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

 Obsyp hutnitelným nesoudržným materiálem (f = 0-4 mm pro PE) , pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění bez dodávky obsypového materiálu.
 viz. PODÉLNÉ PROFILY

 Výpočet - výměra, rozměr:
 0,36*620,20 => OBSYP POTRUBÍ: plocha obsypu [m2] * délka úseku / stoky [m]

-(3,14*0,0375^2*620,20) => odečet kubatury vytlačené potrubím [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

 z jakékoliv horniny (tř. I - IV.) s uložením výkopku po vrtstvách,zemina použita na staveništi k zásypům:
 viz. PODÉLNÉ PROFILY

 Výpočet - výměra, rozměr:
1,21*620,20*1,075 => ZÁSYP POTRUBÍ: plocha obsypu [m2] * délka úseku / stoky [m] + 7,5% max. míra zhutnění

Úprava podloží a základové spáry
Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS

 Zhutnění podloží pod potrubím válcem, příp. vibrační deskou. 
 Výpočet - výměra, rozměr:

620,20*0,90*1,05 => délka trasy vod. potrubí [m] * šířka lože [m] + 5% rezerva
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek

 Drenážní (odvodňovací) potrubí DN 80, lože ze štěrkopísku (f = 4 - 16 mm), obalení potrubí geotextilií, uložení do rýhy, obsyp štěrkem (f = 32 - 64 mm). D+M
Rezerva pro případ odvodnění.

Poplatek za skládku horniny 1- 4
1 m3 => cca 2 t
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Poplatek za skládku horniny 5 - 7
1 m3 => cca 2 t
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

Osazení podkladových desek pod šoupátka a hydranty.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
Lože pod potrubí ze štěrkopísku f = 0-4 mm

 Zhotovení podkladního lože pod odpadní potrubí z lom. prosívky f = 0 až 4 mm, včetně dodávky prosívky. D+M
 viz. PODÉLNÉ PROFILY / ULOŽENÍ TRUB

 Výpočet - výměra, rozměr:
 620,20*0,90*0,15*1,10 => délka trasy stoky / úseku [m] * planimetrie podsypu [m2] + 10% rezerva

m3 prosívky = cca 2,34 T
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Vodorovné nosné konstrukce (pro inženýrské stavby)
Osaz. podkl. a opěr. desek bet. zajišť. bloků, hmotn. do 50kg/ks
Celkový počet desek, převzato z pol. kódu 59341745
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Osaz. podkl. a opěr. desek bet. zajišť. bloků, hmotn. do 50kg/ks

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
DSO 020.1. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný soupis D, M, S /výkaz výměr/ stran 71, strana 33



59    32 977,69 118 052,31 151 030,00 105,71
36 599000010RA0 m2 68,65 2 200,00 32 977,69 118 052,31 151 030,00 1,54 105,71 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
733    39,74 5 345,26 5 385,00 0,00

37 733175128R00 kus 15,00 359,00 39,74 5 345,26 5 385,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
767    1 067,31 2 544,69 3 612,00 0,00

38 767883222RU2 ks 3,00 258,00 228,72 545,28 774,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
39 767883222RU2 ks 11,00 258,00 838,59 1 999,41 2 838,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
85    990,69 3 609,31 4 600,00 0,00

40 857244121R00 kus 2,00 700,00 308,49 1 091,51 1 400,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
41 857242121R00 kus 4,00 800,00 682,20 2 517,80 3 200,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
87    0,00 98 420,00 98 420,00 0,00

42 871231121R00 m 620,20 150,00 0,00 93 030,00 93 030,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
43 877232121R00 kus 77,00 70,00 0,00 5 390,00 5 390,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
89    8 032,59 57 498,61 65 531,20 1,11

44 892241111R00 m 620,20 25,00 377,15 15 127,85 15 505,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
45 892233111R00 m 620,20 20,00 69,45 12 334,55 12 404,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

46 899721112R00 m 682,22 10,00 2 009,90 4 812,30 6 822,20 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:

 Položka oceňuje montáž všech jednoosých plastových (PE) tvarovek daného průměru, elektrosvařováním. Měrnou jednotkou se rozumí 1 kus tvarovky.
Počet určen z celkového součtu příslušných plastových tvarovek.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Objímka kluzná pro PE d 75 / PVC D 125

 Vystrojení chráničky - kluzná objímka (typ A), výška nopu min. 50,0 mm. Dodávka včetně montáže.
12 ks
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
Rozebrání a oprava asfaltové (zpevněné) komunikace

 Rozebrání a oprava asfaltové komunikace - řezání, rozrytí živičného krytu (s odvozem suti na skládku), včetně výměny podkladu tl. dle stávajícího podkladu (cca 200 mm), skladba komunikace. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

60,0*1,47*1,05 => délka zepevň. pl. [m] * šířka [m] + 5% rezerva
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Rozvod potrubí
Montáž tvarovek plast polyf.svař. dva spoje D 75mm

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 50

 Výpis trub, tvarovek a armatur:
Položka zahrnuje montáž všech litinových jednossých přírubových tvarovek (FF-kus, FFR-kus, LT-Spojka, přírubové koleno, ...) v otevřeném výkopu (štole / šachtě), včetně mezipřír. těsnění, korozivzdorných šroubů, matic a podložek dle TNV 755402 - 
Výstavba vodovodního potrubí. Počet určen z celkového součtu příslušných litinových armatur.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových
Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 75 mm

Objímka dvoušroubová kluzná, upínací sestava, pro PE d 75 mm - fixace potrubí
 Objímka dvoušroubová kluzná, upínací sestava, pro PE d 75 mm - fixace potrubí. Dodávka včetně montáže na potrubí (montáž do fixačního bloku oceněna samostatnou položkou).

 Výpočet - výměra, rozměr:
celkem 11 [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Potrubí z trub litinových
Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 65

 Výpis trub, tvarovek a armatur:
Položka zahrnuje montáž všech litinových odbočných přírubových tvarovek (T-Kus, LT Kříž, ...) v otevřeném výkopu (kanálu/ šachtě), včetně mezipřír. těsnění, korozivzdorných šroubů, matic a podložek dle TNV 755402 - Výstavba vodovodního potrubí. 
 

Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65
V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Desinfekce vodovodního potrubí DN 65
Položka obsahuje napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody. Investor dopřesní, zda bude provedeno.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

 Montáž PE potrubí v otevřeném výkopu d 75 mm bez dodání materiálu.
 viz. PODÉLNÝ PROFIL A KLADEČSKÉ SCHÉMA SO

620,20 m => délka montáže potrubí [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 75 mm

 Cena vyjadřuje náklady na jeden spoj elektrospojkou v otevřeném výkopu, jak v běžné trase, tak i při montáži elektrospojek, oceňuje se příslušným počtem spojů = napojení.
Počet stanoven z položky č.: 753-911-xxxVD - Elektrospojka daného průměru, viz. Výpis trub, tvarovek a armatur.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm
 Dodávka a uložení výstražné fólie, bílé (modré) barvy s nápisem "VODA" / "VODOVOD" / "POZOR VODA", cca 30 cm nad povrchem potrubí. D+M

 Výpočet - výměra, rozměr:
620,20*1,10 => délka potrubí /úseku/ [m] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
DSO 020.1. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný soupis D, M, S /výkaz výměr/ stran 71, strana 34



47 899712111R00 kus 2,00 450,00 311,13 588,87 900,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
48 899713111R00 kus 2,00 1 500,00 1 056,04 1 943,96 3 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
49 891231111R00 kus 2,00 1 750,00 373,13 3 126,87 3 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

50 891211111R00 kus 2,00 1 500,00 322,94 2 677,06 3 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
51 891186331R00 kus 4,00 500,00 338,37 1 661,63 2 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

52 899401112R00 kus 4,00 850,00 1 121,88 2 278,12 3 400,00 0,11 0,45 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
53 891213321R00 kus 2,00 1 500,00 589,53 2 410,47 3 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

54 899401113R00 kus 2,00 1 500,00 1 463,07 1 536,93 3 000,00 0,33 0,66 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
55 894421112R00 kus 6,00 1 500,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

H22    0,00 139 940,00 139 940,00 0,00
56 998222012R00 t 699,70 200,00 0,00 139 940,00 139 940,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Dokumentace:
M21    0,00 6 202,00 6 202,00 0,00

57 210292021R00 m 620,20 10,00 0,00 6 202,00 6 202,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
M23    824,43 3 815,57 4 640,00 0,08

58 230032027R00 kus 8,00 150,00 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
59 230193004R00 m 3,00 800,00 824,43 1 575,57 2 400,00 0,03 0,08 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
60 230194004R00 kus 2,00 250,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Dokumentace:
61 230191021R00 m 3,00 180,00 0,00 540,00 540,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém
 Výpis trub, tvarovek a armatur:

Tabulka výstražná 105x150 mm, na sloupku včetně jamky, zabetonování patky. D+M
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž vodovodních  šoupátek ve výkopu DN 65
Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní teleskopické soupravy (bez poklopů). Počet určen z celkového součtu příslušných litinových armatur.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

Orientační tabulky na zdivu / oplocení
 Výpis trub, tvarovek a armatur:

Tabulka výstražná 105x150 mm, na zdivu, příp. na oplocení. D+M
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

Osazení poklopů litinových šoupátkových
V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezdění, včetně osazení podkladové desky.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž ventilů odvzdušňovacích přírub. DN 50
Položka je určena pro montáž ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na venkovních řadech.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50
Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní teleskopické soupravy (bez poklopů). Počet určen z celkového součtu příslušných litinových armatur.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž soupr. zemní teleskop. k šoupátku ve výkopu DN 50-250
Montáž soupr. zemní teleskop. k šoupátku ve výkopu DN 50-250.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

Komunikace pozemní a letiště
Přesun hmot, zpevněné plochy, lože, podsypy, obsypy
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Elektromontáže
Uložení vyhledávacího vodiče CY 6mm2, přípolož k potrubí

 Přípevnění vytyčovacího vodiče CY 6 mm2 k řadu. Montáž bez materiálu. 
L = 620,20 [m]  (viz. položka 34141303 - Vodič signalizační CYY 6,0 mm2)

Osazení poklopů litinových hydrantových
V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezdění, včetně osazení podkladové desky.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t
Položka je určena pro osazení betonových dílců šachet, skruže rovné na kroužek, včetně zákrytových půlených desek, hmotnost do 1,4 t.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

 Nasunutí potrubní sekce DN 65 do v předstihu uložené chráničky DN 125. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

3,0 => celková délka chráničky [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Utěsnění chráničky manžetou DN 125
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Uložení chráničky ve výkopu PE 125x7,4 mm

 Uložení chráničky ve výkopu PE 125x7,4 mm.
 Výpočet - výměra, rozměr:

3,00 => délka chráničky pod opěrno zdí [m]

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáže potrubí
Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 50

 Položka zahrnuje montáž lemových nákružků a otočných přírub v přírubovém spoji ve výkopu.
Počet určen z celkového součtu příslušných armatur / tvarovek.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 125

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
DSO 020.1. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný soupis D, M, S /výkaz výměr/ stran 71, strana 35



   585 910,67 0,00 585 910,67 528,23
62 58341001.A t 521,20 313,00 163 135,60 0,00 163 135,60 1,00 521,20 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
63 286134705 m 651,21 209,00 136 102,89 0,00 136 102,89 0,00 1,17 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
64 34141303 m 651,21 33,00 21 489,93 0,00 21 489,93 0,00 0,05 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
65 34572301 100 ks 6,00 56,00 336,00 0,00 336,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
66 81000002VD ks 2,00 4 310,00 8 620,00 0,00 8 620,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Dokumentace:
67 81300003VD ks 2,00 2 241,00 4 482,00 0,00 4 482,00 0,07 0,14 RTS II / 2021

Dokumentace:
68 81400001VD ks 2,00 4 160,00 8 320,00 0,00 8 320,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Dokumentace:
69 753-911-612VD ks 25,00 305,00 7 625,00 0,00 7 625,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

70 753-911-612VD ks 52,00 305,00 15 860,00 0,00 15 860,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
71 753-800-012VD ks 4,00 250,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Dokumentace:
72 727-700-212VD ks 4,00 430,00 1 720,00 0,00 1 720,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Dokumentace:
73 753-101-612VD ks 2,00 846,00 1 692,00 0,00 1 692,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Dokumentace:
74 753-151-612VD ks 2,00 833,00 1 666,00 0,00 1 666,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Dokumentace:
75 753-141-012VD ks 6,00 1 050,00 6 300,00 0,00 6 300,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Dokumentace:
76 753-120-912VD ks 5,00 1 348,00 6 740,00 0,00 6 740,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Dokumentace:
77 83000002VD ks 2,00 9 013,00 18 026,00 0,00 18 026,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Dokumentace:
78 83000001VD ks 2,00 7 260,00 14 520,00 0,00 14 520,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Dokumentace:
79 83000020VD ks 4,00 2 385,00 9 540,00 0,00 9 540,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Dokumentace:

 Trubka vodovodní PE 100, SDR 11, d75x6,8 mm, RCn, PAS 1075, návin, příp. tyče 12 m  (případně 6m s nutným dopočtem elektrospojek) viz. PODÉLNÝ PROFIL A KLADEČSKÉ SCHÉMA SO.
 Dodávka materiálu bez montáže.

celková délka: 620,20 [m] + ztratné 5%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Vodič signalizační CYY 6,0 mm2

 Signalizační vodič k vytyčení vodovodní sítě.
 Výpočet:

620,20 [m] => délka potrubí, 5% ztratné
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Pásky stahovací SP 100 x 2,5

Ostatní materiál
Prosívka - hraněná drť Z  fr.0 - 4 tř.B

 Prosívka pro obsyp vodovodního potrubí z PE, f = 0 - 4 mm. Dodávka materiálu.
 Výpočet - výměra, rozměr:

220,53 [m3] => viz. hodnota (výměra) pol. obsypu [m3] * 2,34 [m3/t] + ztratné 1%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Trubka vodovodní PE 100, SDR 11, d 75x6,8 mm, RCn, PAS 1075

N_koleno, přír. s patkou, krátké DN 50
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Elektrospojka d 75, SDR 11
Elektrospojky pro montáž tvarovek. Dodávka na stavbu.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Elektrospojka d 75, SDR 11

 Stahovací pásky k uchycení vytyčovacího vodiče CY 6 mm2. (D+M)
1 ks á 1,0 m
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
T DN 65/50, T kus přírubový, č. 8510
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
FF_kus, Dvoupřírubový kus, DN 50_L=200mm, č.8500
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

Elektrokoleno 90° d 75, SDR 11
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Elektrokoleno 45° d 75, SDR 11
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Koleno 15° d 75, SDR 11
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

 Elektrospojky pro spoj potrubí v běžné trase. Dodávka na stavbu.
 Výpočet - výměra, rozměr: 

1 [ks] elektrospojky á 12 [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Lemový nákružek /SDR 11/ d 75
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Otočná příruba d 75 PP/ocel
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

Zemní teleskop. souprava, 9500E2, DN 50/100 (1,3-1,8m)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

Koleno 30° d 75, SDR 11
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Šoupátko přírubové, měkcetěsnící, DN 65
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Šoupátko přírubové, měkcetěsnící, DN 50
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
DSO 020.1. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný soupis D, M, S /výkaz výměr/ stran 71, strana 36



80 83000023VD ks 4,00 1 114,00 4 456,00 0,00 4 456,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Dokumentace:

81 83000024VD ks 4,00 325,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Dokumentace:

82 830VD ks 2,00 41 395,00 82 790,00 0,00 82 790,00 0,03 0,06 RTS II / 2021
Dokumentace:

83 83000032VD ks 2,00 10 319,00 20 638,00 0,00 20 638,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Dokumentace:

84 83000033VD ks 2,00 958,00 1 916,00 0,00 1 916,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Dokumentace:

85 900 KI 000120VD soubor 4,00 3 438,00 13 752,00 0,00 13 752,00 0,01 0,02 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
86 59224362.A kus 2,00 2 120,00 4 240,00 0,00 4 240,00 1,00 2,00 RTS II / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

87 59221170 kus 4,00 1 031,00 4 124,00 0,00 4 124,00 0,11 0,44 RTS II / 2021
Dokumentace:

88 899000000VD ks 2,00 656,00 1 312,00 0,00 1 312,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Dokumentace:

89 59341745 kus 46,00 44,00 2 024,00 0,00 2 024,00 0,05 2,07 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
90 60596002 m3 1,35 9 375,00 12 656,25 0,00 12 656,25 0,55 0,74 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
91 273443883 kus 2,00 819,00 1 638,00 0,00 1 638,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
92 286134724 m 3,00 338,00 1 014,00 0,00 1 014,00 0,00 0,01 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
93 900 KL 900800VD soubor 11,00 625,00 6 875,00 0,00 6 875,00 0,03 0,33 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
2 686 708,50

Poznámka:

Poklop uliční šoupátkový, 1750
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Podkladová deska pro šoupátko, 3481
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

Prostupové řetězové těsnění (typ č. 475)
Dodávka + montáž prostupových řetězových těsnění.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12
Šachetní skruž, h = 1000 mm, pro uložení ovládacích armatur v nezpevněné ploše.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

ZA-  A ODVZDUŠŇOVACÍ SOUPRAVA PN1-16, 9822
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Poklop litinový hydrantový, 1790
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Podkladová deska hydrantová, 3482
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Řezivo - fošny, hranoly - bloky na vodovodním potrubí

 Dřevěné hranoly, podpěry a opěry fixačního bloku vodovodního potrubí.
 viz.: výkres Betonové zajišťovací bloky, celková kubatura řeziva pro stavbu

 blok na odbočce : V = 0,1*0,2*0,1*počet bloků
 blok na pod hydrantovou sestavu (pateční koleno) : V = 0,1*0,2*0,1*počet bloků

 blok směrový, úhel větší něž 10 st., V = 0,1*0,2*0,1*počet bloků
 blok vertikální : V=0,15*0,15*0,8*4*počet vertik. bloků

D+M, včetně montáže ve výkopu
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Manžeta na chráničky EPDM 75 x 125 mm
K uzavření konců chráničky slouží manžety na chráničky. Manžety brání vnikání spodní vody a různých živočichů nebo nečistot do chráničky. Nasazují se na trubku v průběhu montáže a upevňují se utažením nerezových pásků, které jsou k manžetě 
přiloženy při dodání.  Manžeta je vyrobena ze syntetického kaučuku EPDM, který je odolný proti vlhkosti a jehož trvanlivost je pro dané účely vyhovující. Manžety jsou odlévány do forem a jsou tudíž celistvé bez jakýchkoliv spojů, což zvyšuje těsnost po 

Deska zákrytová půlená, DN 1000 (1 díl)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
DRENÁŽNÍ PODMOK POD HYDRANT (D+M)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Deska strop. plná PZD 74/29/9  P5 - prefabr. pro zajišť. bloky vod. potr.

 Deska stropní plná PZD 74/29/9  P5, opěra pro příslušnou tvarovku vod. potrubí pro přenos vodorovné síly vyvolané tokem vody v potrubím do bloku, příp. svislé síly vyvolané nadložím či dopravou.
 Počet prefabrikátů pro jednotlivé případy :

 PZD 74/29/9 - 5 ks/ 1 ks bloku pro odbočku - celkem 2 odbočky 
 PZD 74/29/9 - 3 ks/ 1 ks bloku pro hydrant (pateční koleno) - celkem 2 hydranty

 PZD 74/29/9 - 2 ks/ 1 ks bloku pro směrový lom větší než 10 st. - celkem 15 lomů
PZD 74/29/9 - 0 ks/ 1 ks bloku pro směrový lom menší než 10 st. - celkem 0 lomů (vytočeno potrubím)

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Celkem:

Předmětná stavba je běžné technické náročnosti s běžnými nároky na její koordinaci.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Trubka vodovodní PE 100, SDR 17, d 125x7,4 mm

 Trubka vodovodní PE 100, SDR 17, d 125x7,4 mm, dodávka materiálu.
 Výpočet - výměra, rozměr:

3,00 => délka chráničky pod opěrnou zdí [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Fixační blok pro potrubí (DN 50 - DN 250)

 Fixační blok pro potrubí (DN 50 - DN 250) pro zafixování polohy (lomu) potrubí. D+M
 V položce je započteno:

 - zřízení a odstranění bednění (materiál bednící prkna),
 - montáž objímky PP dané světlosti pro ukotvení do betonu - dodávka oceněna samostatnou položkou 

 - betonová výplň, beton prostý tř. C 12/15 => max. kubatura pro 1 [ks] fix. bloku => 0,25 m3,
=> 1 [soubor] = 1x fixační blok

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
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Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

11    297,41 16 572,59 16 870,00 0,05
1 119000002RA0 m 1,55 1 500,00 135,64 2 189,36 2 325,00 0,02 0,04 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
2 119000001RA0 m 1,55 1 500,00 161,77 2 163,23 2 325,00 0,01 0,01 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
3 115101201R00 h 56,00 50,00 0,00 2 800,00 2 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
4 115101301R00 den 7,00 100,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
5 112201112R00 kus 10,00 700,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
6 113108442R00 m2 68,80 25,00 0,00 1 720,00 1 720,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
12    0,00 48 261,80 48 261,80 0,00

7 121101101R00 m3 75,76 80,00 0,00 6 060,80 6 060,80 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
8 120001101R00 m3 1,00 780,00 0,00 780,00 780,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

Druh stavby: DSO 030.1. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (REZERVA) Začátek výstavby: - Projektant: Ing.Vladimír Klička, Boršov 57, 588 05

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný výkaz výměr

Název stavby: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA - VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1 Doba výstavby: - Objednatel: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, č.p. 67, 588 41

JKSO: 8271111 Zpracováno dne: 01/2022 Zpracoval:
Ing. Vladimír Klička,
Bc. Marek Petschenka

Lokalita: k.ú. Hlávkov, k.ú. Vyskytná nad Jihlavou, okr. JIHLAVA Konec výstavby: - Zhotovitel: výběrové řízení

 Dočasné zajištění kabelů ve výkopu vzniklé křížením, např.: podepřením.
 Výpočet - výměra, rozměr:

2*1,55*0,50 => počet křížení [ks] * prům. šířka rýhy [m] - 50% z toho
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Dočasné zajištění potrubí ve výkopu (křížení)

 Dočasné zajištění potrubí ve výkopu vzniklé křížením (příp. souběhy), např.: podepřením.
 Výpočet - výměra, rozměr:

2*1,55*0,5 => počet křížení [ks] * prům. šířka rýhy [m] - 50% z toho
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min

Zkrácený popis Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
Přípravné a přidružené práce
Dočasné zajištění kabelů ve výkopu (křížení)

 Odstranění stávajících pařezů po těžbe v trase navrhovaného výtlaku o průměru do 30 cm, svah 1:5, včetně likvidace.
 Výpočet - výměra, rozměr:

10 => odhad: počet [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živič. pojivem

 Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živič. pojivem.
 Výpočet - výměra, rozměr:

46,80*1,40*1,05 => délka zepevň. pl. [m] * šířka [m] + 5% rezerva
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Odkopávky a prokopávky

 Množství m.j. je uvedeno dle předpokladu, celková cena této práce se stanoví podle skutečnosti při provádění stavebních prací. Den = 8 hodin.
 Výpočet:

předpoklad čerpání ve dnech * počet hodin (7*8) => stanoveno odhadem
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l

 Pohotovost čerpací soupravy. Oceňují se všechny dny od ukončení montáže po započetí demontáže čerpací soustavy.
 Výpočet:

předpokad čerpání ve dnech => stanoveno odhadem
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Odstranění pařezů o průměru do 30 cm, svah 1:5

Sejmutí ornice/hrabanky s přemístěním do 50 m
 Sejmutí ornice, příp. hrabanky s přemístěním do 50 m, uložením na dočasnou skládku. M+D

 Výpočet - výměra, rozměr: 
257,70*1,40*0,20*1,05 => délka úseku nezpevněné plochy [m] * prům. šíře rýhy [m] * tl. vrstvy [m] + 5% rezerva
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení, stanoveno odhadem.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
DSO 030.1. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný soupis D, M, S /výkaz výměr/ stran 71, strana 38



9 122901119R00 m3 276,14 150,00 0,00 41 421,00 41 421,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
13    0,00 325 581,00 325 581,00 0,00

10 132201213R00 m3 326,12 560,00 0,00 182 627,20 182 627,20 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
11 132201219R00 m3 163,06 20,00 0,00 3 261,20 3 261,20 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
12 132201213R00 m3 217,41 560,00 0,00 121 749,60 121 749,60 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
13 132301219R00 m3 54,35 30,00 0,00 1 630,50 1 630,50 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
14 132401211R00 m3 5,00 900,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
15 132501211R00 m3 1,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

16 138501201R00 m3 2,75 3 750,00 0,00 10 312,50 10 312,50 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
15    40,32 599,16 639,48 0,11

17 151101101R00 m2 106,58 4,00 40,32 386,00 426,32 0,00 0,11 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:

Příplatek za výkopové práce ve sklonu
 Příplatek za ztížené výkopové práce ve sklonu.

 Výpočet - výměra, rozměr:
(326,12+217,41+5+3,75)*0,50 => kubatura výkopu [m3] => 50% z toho
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubené vykopávky
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ

 Položka obsahuje hloubení rýh, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území).
 viz. TABULKA TĚŽITELNOSTI HORNIN

 Výpočet - výměra, rozměr:
304,50*1,70*0,6*1,05 => délka trasy stoky / úseku [m] * prům.plocha [m2] * 60% (III. tř. horniny) + 5% rezerva

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4

 Příplatek za lepivost, 25% celkového objemu výkopu.
 Výpočet - výměra, rozměr:

217,41 [m3] * 0,25 [%] => převzaté č. pol. 132301213R00 (Hloubení rýh v hor.4 do 10 000m3,STROJNĚ) * 50% z výkopku
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubení rýh v hor.5, STROJNĚ

 Položka obsahuje hloubení jámy, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území).
 viz. TABULKA TĚŽITELNOSTI HORNIN

 Výpočet - výměra, rozměr:
5 [m3] => rezerva pro výskyt hornin tř. V [m3]

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3

 Příplatek za lepivost, 50% celkového objemu výkopu. Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.
 Výpočet - výměra, rozměr:

326,12 [m3] * 0,50 [%] => převzaté č. pol. 132201213R00 (Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10 000m3,STROJNĚ) * 50% z výkopku
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ

 Položka obsahuje hloubení rýh, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území).
 viz. TABULKA TĚŽITELNOSTI HORNIN

 Výpočet - výměra, rozměr:
304,50*1,70*0,4*1,05 => délka trasy stoky / úseku [m] * prům.plocha [m2] * 40% (III. tř. horniny) + 5% rezerva

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Roubení
Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m

 Pažení a rozepření stěny rýhy - příložné - hl. do 2 m. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

304,50*1,75*2*0,10 => délka trasy / úseku / řadu [m] * průměrná výška [m] * počet stěn [ks] - 10% z toho
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubení rýh v hor.6, STROJNĚ
Rezerva pro výskyt horniny třídy VI. Stanoveno odhadem.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6

 Rezerva pro případné uložení drenážního potrubí DN 80. 
 Výpočet - výměra, rozměr:

10*0,25*1,10 => délka výkopku pro příp. drenážní potrubí [m] * plocha rýhy [m2] + rezerva 10%

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
DSO 030.1. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný soupis D, M, S /výkaz výměr/ stran 71, strana 39



18 151101111R00 m2 106,58 2,00 0,00 213,16 213,16 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
16    0,00 100 420,60 100 420,60 0,00

19 161101101R00 m3 16,31 120,00 0,00 1 957,20 1 957,20 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
20 161101151R00 m3 0,26 220,00 0,00 57,20 57,20 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
21 162701105R00 m3 147,45 260,00 0,00 38 337,00 38 337,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
22 162701109R00 m3 737,25 3,00 0,00 2 211,75 2 211,75 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
23 162701155R00 m3 8,75 260,00 0,00 2 275,00 2 275,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
24 162701159R00 m3 43,75 3,00 0,00 131,25 131,25 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
25 167101102R00 m3 396,08 50,00 0,00 19 804,00 19 804,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m

Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m
 bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na doopravní prostředek

 hloubení rýh objemu do 10 000 m3 (globální stavba): 3 %
 viz. TABULKA TĚŽITELNOSTI HORNIN

 Výpočet - výměra, rozměr:
(5+1+2,75)*0,03 => součet výkopů V. až VII. tř.  *  3 % (stanoveno z tabulky pro určení podílu svislého přemístění)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

 Po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
 Část výkopku hornin tř. I-IV. může být použit na dorovnání nezpevněných ploch, zbylé množství bude odveženo na skládku.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 (326,12+217,41) => celkový výkop hor. tř. I.-IV. [m3]

-396,08 => - zásyp [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

 Odstranění pažení a rozepření stěny rýhy - příložné - hl. do 2 m. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

304,50*1,75*2*0,10 => délka trasy / úseku / stoky [m] * průměrná výška [m] * počet stěn [ks] - 10% z toho
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Přemístění výkopku
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m

 bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na doopravní prostředek
 hloubení rýh objemu do 10 000 m3 (globální stavba): 3 %

 viz. TABULKA TĚŽITELNOSTI HORNIN
 Výpočet - výměra, rozměr:

(326,12+217,41)*0,03 => součet výkopů I. až IV. tř.  *  3 % (stanoveno z tabulky pro určení podílu svislého přemístění)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km
 1 km nad rozpočtovou položku s odvozem nad 10 km, příplatek za 1 km, včetně zpáteční cesty.

 Předpoklad uložení skládka Malý Beranov.
 Výpočet - výměra, rozměr:

8,75*5 => kubatura k přemístění [m3] * počet km nad 10 km [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 (včetně poplatku za skládku)

 Naložení a složení výkopku tř. 1. až 4. z mezideponie pro zásyp rýhy.
 Výpočet - výměra, rozměr:

396,08 => kubatura horniny tř. I. - IV. potřebná pro zásyp [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km
 1 km nad rozpočtovou položku s odvozem nad 10 km, příplatek za 1 km, včetně zpáteční cesty.

 Předpoklad uložení skládka Malý Beranov.
 Výpočet - výměra, rozměr:

147,45*5 => kubatura k přemístění [m3] * počet km nad 10 km [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m

 Po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
 Předpoklad uložení - skládka Malý Beranov

 Výpočet - výměra, rozměr:
5+1+2,75 => součet výkopků tř. V. až VII. [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
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26 162301102RT3 m3 396,08 90,00 0,00 35 647,20 35 647,20 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
17    0,00 219 838,00 219 838,00 106,15

27 175101101R00 m3 108,28 750,00 0,00 81 210,00 81 210,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
28 174101101R00 m3 396,08 350,00 0,00 138 628,00 138 628,00 0,27 106,15 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
18    746,26 20 900,54 21 646,80 0,01

29 181300012RAA m2 360,78 60,00 746,26 20 900,54 21 646,80 0,00 0,01 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
19    0,00 15 620,00 15 620,00 0,00

30 199000002R00 m3 147,45 100,00 0,00 14 745,00 14 745,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
31 199000003R00 m3 8,75 100,00 0,00 875,00 875,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

21    620,99 5 195,26 5 816,25 4,36
32 215901101R00 m2 287,75 15,00 0,00 4 316,25 4 316,25 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
33 212810010RAB m 10,00 150,00 620,99 879,01 1 500,00 0,44 4,36 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
42    7,07 612,93 620,00 0,09

34 421373121R00 kus 28,00 20,00 6,39 553,61 560,00 0,00 0,08 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
35 421373121R00 kus 3,00 20,00 0,68 59,32 60,00 0,00 0,01 RTS II / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

45    31 228,68 28 461,72 59 690,40 85,50
36 451573111R00 m3 45,22 1 320,00 31 228,68 28 461,72 59 690,40 1,89 85,50 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

 z jakékoliv horniny (tř. I - IV.) s uložením výkopku po vrtstvách,zemina použita na staveništi k zásypům:
 viz. PODÉLNÉ PROFILY

 Výpočet - výměra, rozměr:
1,21*304,50*1,075 => ZÁSYP POTRUBÍ: plocha obsypu [m2] * délka úseku / stoky [m] + 7,5% max. míra zhutnění
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Povrchové úpravy terénu
Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m - odvoz na mezideponii
 Položka obsahuje naložení, odvoz výkopku na mezideponii, složení výkopku a zpáteční cestu.

 Výpočet - výměra, rozměr:
396,08 => kubatura horniny tř. I. - IV. potřebná pro zásyp [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Konstrukce ze zemin
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

 Obsyp hutnitelným nesoudržným materiálem (f = 0-4 mm pro PE) , pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění bez dodávky obsypového materiálu.
 viz. PODÉLNÉ PROFILY

 Výpočet - výměra, rozměr:
 0,36*304,50 => OBSYP POTRUBÍ: plocha obsypu [m2] * délka úseku / stoky [m]

-(3,14*0,0375^2*304,50) => odečet kubatury vytlačené potrubím [m3]

Poplatek za skládku horniny 5 - 7
1 m3 => cca 2 t
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Úprava podloží a základové spáry
Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS

 Zhutnění podloží pod potrubím válcem, příp. vibrační deskou. 
 Výpočet - výměra, rozměr:

304,50*0,90*1,05 => délka trasy vod. potrubí [m] * šířka lože [m] + 5% rezerva

 Rozprostření sejmuté ornice v rovině nebo ve svahu  do 1 : 5 s urovnáním, vyhrabáním větších kamenů, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou včetně dodání osiva.
 Výpočet - výměra, rozměr:

257,70*1,40 => délka řadu / úseku [m] * šířka rýhy [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
Poplatek za skládku horniny 1- 4
1 m3 => cca 2 t
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

Celkový počet desek, převzato z pol. kódu 59341745
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Osaz. podkl. a opěr. desek bet. zajišť. bloků, hmotn. do 50kg/ks
Osazení podkladových desek pod šoupátka a hydranty.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek

 Drenážní (odvodňovací) potrubí DN 80, lože ze štěrkopísku (f = 4 - 16 mm), obalení potrubí geotextilií, uložení do rýhy, obsyp štěrkem (f = 32 - 64 mm). D+M
Rezerva pro případ odvodnění.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Vodorovné nosné konstrukce (pro inženýrské stavby)
Osaz. podkl. a opěr. desek bet. zajišť. bloků, hmotn. do 50kg/ks

Lože pod potrubí ze štěrkopísku f = 0-4 mm
 Zhotovení podkladního lože pod odpadní potrubí z lom. prosívky f = 0 až 4 mm, včetně dodávky prosívky. D+M

 viz. PODÉLNÉ PROFILY / ULOŽENÍ TRUB
 Výpočet - výměra, rozměr:

 304,50*0,90*0,15*1,10 => délka trasy stoky / úseku [m] * planimetrie podsypu [m2] + 10% rezerva
m3 prosívky = cca 2,34 T
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
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733    23,84 3 207,16 3 231,00 0,00
37 733175128R00 kus 9,00 359,00 23,84 3 207,16 3 231,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
767    762,35 1 817,65 2 580,00 0,00

38 767883222RU2 ks 3,00 258,00 228,72 545,28 774,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
39 767883222RU2 ks 7,00 258,00 533,63 1 272,37 1 806,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
85    495,34 1 804,66 2 300,00 0,00

40 857244121R00 kus 1,00 700,00 154,25 545,75 700,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
41 857242121R00 kus 2,00 800,00 341,10 1 258,90 1 600,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
87    0,00 48 545,00 48 545,00 0,00

42 871231121R00 m 304,50 150,00 0,00 45 675,00 45 675,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
43 877232121R00 kus 41,00 70,00 0,00 2 870,00 2 870,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
89    3 994,12 28 457,88 32 452,00 0,55

44 892241111R00 m 304,50 25,00 185,17 7 427,33 7 612,50 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
45 892233111R00 m 304,50 20,00 34,10 6 055,90 6 090,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

46 899721112R00 m 334,95 10,00 986,81 2 362,69 3 349,50 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
47 899712111R00 kus 1,00 450,00 155,56 294,44 450,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
48 899713111R00 kus 1,00 1 500,00 528,02 971,98 1 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Objímka kluzná pro PE d 75 / D 125

 Vystrojení chráničky - kluzná objímka (typ A), výška nopu min. 19,0 mm. Dodávka včetně montáže.
3 [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Objímka dvoušroubová kluzná, upínací sestava, pro PE d 75 mm - fixace potrubí

Rozvod potrubí
Montáž tvarovek plast polyf.svař. dva spoje D 75mm

 Položka oceňuje montáž všech jednoosých plastových (PE) tvarovek daného průměru, elektrosvařováním. Měrnou jednotkou se rozumí 1 kus tvarovky.
Počet určen z celkového součtu příslušných plastových tvarovek.

Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 50
 Výpis trub, tvarovek a armatur:

Položka zahrnuje montáž všech litinových jednossých přírubových tvarovek (FF-kus, FFR-kus, LT-Spojka, přírubové koleno, ...) v otevřeném výkopu (štole / šachtě), včetně mezipřír. těsnění, korozivzdorných šroubů, matic a podložek dle TNV 755402 - 
Výstavba vodovodního potrubí. Počet určen z celkového součtu příslušných litinových armatur.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových
Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 75 mm

 Montáž PE potrubí v otevřeném výkopu d 75 mm bez dodání materiálu.
 viz. PODÉLNÝ PROFIL A KLADEČSKÉ SCHÉMA SO

304,50 m => délka montáže potrubí [m]

 Objímka dvoušroubová kluzná, upínací sestava, pro PE d 75 mm - fixace potrubí. Dodávka včetně montáže na potrubí (montáž do fixačního bloku oceněna samostatnou položkou).
 Výpočet - výměra, rozměr:

celkem 11 [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.2. VÝTLAČNÝ ŘAD č.4 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Potrubí z trub litinových
Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 65

 Výpis trub, tvarovek a armatur:
Položka zahrnuje montáž všech litinových odbočných přírubových tvarovek (T-Kus, LT Kříž, ...) v otevřeném výkopu (kanálu/ šachtě), včetně mezipřír. těsnění, korozivzdorných šroubů, matic a podložek dle TNV 755402 - Výstavba vodovodního potrubí. 
 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Desinfekce vodovodního potrubí DN 65
Položka obsahuje napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody. Investor dopřesní, zda bude provedeno.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 75 mm

 Cena vyjadřuje náklady na jeden spoj elektrospojkou v otevřeném výkopu, jak v běžné trase, tak i při montáži elektrospojek, oceňuje se příslušným počtem spojů = napojení.
Počet stanoven z položky č.: 753-911-xxxVD - Elektrospojka daného průměru, viz. Výpis trub, tvarovek a armatur.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65

 Výpis trub, tvarovek a armatur:
Tabulka výstražná 105x150 mm, na sloupku včetně jamky, zabetonování patky. D+M
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

 Dodávka a uložení výstražné fólie, bílé (modré) barvy s nápisem "VODA" / "VODOVOD" / "POZOR VODA", cca 30 cm nad povrchem potrubí. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

304,50*1,10 => délka potrubí /úseku/ [m] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Orientační tabulky na zdivu / oplocení

 Výpis trub, tvarovek a armatur:
Tabulka výstražná 105x150 mm, na zdivu, příp. na oplocení. D+M
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
DSO 030.1. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný soupis D, M, S /výkaz výměr/ stran 71, strana 42



49 891231111R00 kus 1,00 1 750,00 186,56 1 563,44 1 750,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
50 891211111R00 kus 1,00 1 500,00 161,47 1 338,53 1 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

51 891186331R00 kus 2,00 500,00 169,18 830,82 1 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
52 899401112R00 kus 2,00 850,00 560,94 1 139,06 1 700,00 0,11 0,22 RTS II / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

53 891213321R00 kus 1,00 1 500,00 294,77 1 205,23 1 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
54 899401113R00 kus 1,00 1 500,00 731,54 768,46 1 500,00 0,33 0,33 RTS II / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

55 894421112R00 kus 3,00 1 500,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
H22    0,00 69 154,00 69 154,00 0,00

56 998222012R00 t 345,77 200,00 0,00 69 154,00 69 154,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Dokumentace:

H27    0,00 740,00 740,00 0,00
57 998276101R00 t 3,70 200,00 0,00 740,00 740,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

M23    824,43 3 295,57 4 120,00 0,08
58 230032028R00 kus 4,00 170,00 0,00 680,00 680,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
59 230193004R00 m 3,00 800,00 824,43 1 575,57 2 400,00 0,03 0,08 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
60 230194004R00 kus 2,00 250,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Dokumentace:
61 230191021R00 m 3,00 180,00 0,00 540,00 540,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
   285 563,40 0,00 285 563,40 259,71

62 58341001.A t 255,91 313,00 80 099,83 0,00 80 099,83 1,00 255,91 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
63 286134705 m 319,73 209,00 66 823,57 0,00 66 823,57 0,00 0,57 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Montáž vodovodních  šoupátek ve výkopu DN 65
Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní teleskopické soupravy (bez poklopů). Počet určen z celkového součtu příslušných litinových armatur.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50

V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezdění.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž ventilů odvzdušňovacích přírub. DN 50
Položka je určena pro montáž ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na venkovních řadech.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Osazení poklopů litinových hydrantových

Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní teleskopické soupravy (bez poklopů). Počet určen z celkového součtu příslušných litinových armatur.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž soupr. zemní teleskop. k šoupátku ve výkopu DN 50-250
Montáž soupr. zemní teleskop. k šoupátku ve výkopu DN 50-250.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Osazení poklopů litinových šoupátkových

Přesun hmot, zpevněné plochy, lože, podsypy, obsypy
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Vedení trubní dálková a přípojná
Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop
Celkové přesuny trubních částí a součástí. (položky pro přesun, bez prosívky)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezdění.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t
Položka je určena pro osazení betonových dílců šachet, skruže rovné na kroužek, včetně zákrytových půlených desek, hmotnost do 1,4 t.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Komunikace pozemní a letiště

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Utěsnění chráničky manžetou DN 125
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Uložení chráničky ve výkopu PE 125x7,4 mm

 Uložení chráničky ve výkopu PE 125x7,4 mm.
 Výpočet - výměra, rozměr:

3,00 => délka chráničky pod opěrnou zdí [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

Montáže potrubí
Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 65

 Položka zahrnuje montáž lemových nákružků a otočných přírub v přírubovém spoji ve výkopu.
Počet určen z celkového součtu příslušných armatur / tvarovek.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 125

 Nasunutí potrubní sekce DN 65 do v předstihu uložené chráničky DN 125. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

3,0 => celková délka chráničky [m]

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

Ostatní materiál
Prosívka - hraněná drť Z  fr.0 - 4 tř.B

 Prosívka pro obsyp vodovodního potrubí z PE, f = 0 - 4 mm. Dodávka materiálu.
 Výpočet - výměra, rozměr:

108,28 [m3] => viz. hodnota (výměra) pol. obsypu [m3] * 2,34 [m3/t] + ztratné 1%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Trubka vodovodní PE 100, SDR 11, d 75x6,8 mm, RCn, PAS 1075

 Trubka vodovodní PE 100, SDR 11, d75x6,8 mm, RCn, PAS 1075, návin, příp. tyče 12 m  (případně 6m s nutným dopočtem elektrospojek) viz. PODÉLNÝ PROFIL A KLADEČSKÉ SCHÉMA SO.
 Dodávka materiálu bez montáže.

celková délka: 304,50 [m] + ztratné 5%

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
DSO 030.1. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný soupis D, M, S /výkaz výměr/ stran 71, strana 43



64 81000002VD ks 1,00 4 310,00 4 310,00 0,00 4 310,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Dokumentace:

65 81300003VD ks 1,00 2 241,00 2 241,00 0,00 2 241,00 0,07 0,07 RTS II / 2021
Dokumentace:

66 81400001VD ks 1,00 4 160,00 4 160,00 0,00 4 160,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Dokumentace:

67 753-911-612VD ks 15,00 305,00 4 575,00 0,00 4 575,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
68 753-911-612VD ks 26,00 305,00 7 930,00 0,00 7 930,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
69 753-800-012VD ks 2,00 250,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Dokumentace:
70 727-700-212VD ks 2,00 430,00 860,00 0,00 860,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Dokumentace:
71 753-961-712VD ks 1,00 654,00 654,00 0,00 654,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
72 753-101-612VD ks 2,00 846,00 1 692,00 0,00 1 692,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Dokumentace:
73 753-151-612VD ks 1,00 833,00 833,00 0,00 833,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Dokumentace:
74 753-141-012VD ks 3,00 1 050,00 3 150,00 0,00 3 150,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Dokumentace:
75 753-120-912VD ks 3,00 1 348,00 4 044,00 0,00 4 044,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Dokumentace:
76 83000002VD ks 1,00 9 013,00 9 013,00 0,00 9 013,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Dokumentace:
77 83000001VD ks 1,00 7 260,00 7 260,00 0,00 7 260,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Dokumentace:
78 83000020VD ks 2,00 2 385,00 4 770,00 0,00 4 770,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Dokumentace:
79 83000023VD ks 2,00 1 114,00 2 228,00 0,00 2 228,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Dokumentace:
80 83000024VD ks 2,00 325,00 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Dokumentace:
81 830VD ks 1,00 41 395,00 41 395,00 0,00 41 395,00 0,03 0,03 RTS II / 2021

Dokumentace:
82 83000032VD ks 1,00 10 319,00 10 319,00 0,00 10 319,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Dokumentace:
83 83000033VD ks 1,00 958,00 958,00 0,00 958,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Dokumentace:
84 900 KI 000120VD soubor 2,00 3 438,00 6 876,00 0,00 6 876,00 0,01 0,01 RTS II / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

85 59224362.A kus 1,00 2 120,00 2 120,00 0,00 2 120,00 1,00 1,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:

T DN 65/50, T kus přírubový, č. 8510
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
FF_kus, Dvoupřírubový kus, DN 50_L=200mm, č.8500
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
N_koleno, přír. s patkou, krátké DN 50

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Lemový nákružek /SDR 11/ d 75
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Otočná příruba d 75 PP/ocel
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Elektrovíčko kit d 75, SDR 11

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Elektrospojka d 75, SDR 11
Elektrospojky pro montáž tvarovek. Dodávka na stavbu.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Elektrospojka d 75, SDR 11

 Elektrospojky pro spoj potrubí v běžné trase. Dodávka na stavbu.
 Výpočet - výměra, rozměr: 

1 [ks] elektrospojky á 12 [m]

Koleno 30° d 75, SDR 11
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Šoupátko přírubové, měkcetěsnící, DN 65
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Šoupátko přírubové, měkcetěsnící, DN 50
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

Elektrokoleno 90° d 75, SDR 11
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Elektrokoleno 45° d 75, SDR 11
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Koleno 15° d 75, SDR 11
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

ZA-  A ODVZDUŠŇOVACÍ SOUPRAVA PN1-16, 9822
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Poklop litinový hydrantový, 1790
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Podkladová deska hydrantová, 3482
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

Zemní teleskop. souprava, 9500E2, DN 50/100 (1,3-1,8m)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Poklop uliční šoupátkový, 1750
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Podkladová deska pro šoupátko, 3481
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

Prostupové řetězové těsnění (typ č. 475)
Dodávka + montáž prostupových řetězových těsnění.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12
Šachetní skruž, h = 1000 mm, pro uložení ovládacích armatur v nezpevněné ploše.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
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86 59221170 kus 2,00 1 031,00 2 062,00 0,00 2 062,00 0,11 0,22 RTS II / 2021
Dokumentace:

87 899000000VD ks 1,00 656,00 656,00 0,00 656,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Dokumentace:

88 59341745 kus 28,00 44,00 1 232,00 0,00 1 232,00 0,05 1,26 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
89 60596002 m3 0,76 9 375,00 7 125,00 0,00 7 125,00 0,55 0,42 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
90 286134724 m 3,00 338,00 1 014,00 0,00 1 014,00 0,00 0,01 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
91 273443883 kus 2,00 819,00 1 638,00 0,00 1 638,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Dokumentace:
92 900 KL 900800VD soubor 7,00 625,00 4 375,00 0,00 4 375,00 0,03 0,21 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
1 263 689,70

Poznámka:

Deska zákrytová půlená, DN 1000 (1 díl)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
DRENÁŽNÍ PODMOK POD HYDRANT (D+M)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Deska strop. plná PZD 74/29/9  P5 - prefabr. pro zajišť. bloky vod. potr.

 Deska stropní plná PZD 74/29/9  P5, opěra pro příslušnou tvarovku vod. potrubí pro přenos vodorovné síly vyvolané tokem vody v potrubím do bloku, příp. svislé síly vyvolané nadložím či dopravou.
 Počet prefabrikátů pro jednotlivé případy :

 PZD 74/29/9 - 5 ks/ 1 ks bloku pro odbočku - celkem 1 odbočka 
 PZD 74/29/9 - 3 ks/ 1 ks bloku pro hydrant (pateční koleno) - celkem 1 hydrant

 PZD 74/29/9 - 2 ks/ 1 ks bloku pro směrový lom větší než 10 st. - celkem 10 lomů
PZD 74/29/9 - 0 ks/ 1 ks bloku pro směrový lom menší než 10 st. - celkem 0 lomů (vytočeno potrubím)

Celkem:

Předmětná stavba je běžné technické náročnosti s běžnými nároky na její koordinaci.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Manžeta na chráničky EPDM 75 x 125 mm
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Fixační blok pro potrubí (DN 50 - DN 250)

 Fixační blok pro potrubí (DN 50 - DN 250) pro zafixování polohy (lomu) potrubí. D+M
 V položce je započteno:

 - zřízení a odstranění bednění (materiál bednící prkna),
 - montáž objímky PP dané světlosti pro ukotvení do betonu - dodávka oceněna samostatnou položkou 

 - betonová výplň, beton prostý tř. C 12/15 => max. kubatura pro 1 [ks] fix. bloku => 0,25 m3,
=> 1 [soubor] = 1x fixační blok
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Řezivo - fošny, hranoly - bloky na vodovodním potrubí

 Dřevěné hranoly, podpěry a opěry fixačního bloku vodovodního potrubí.
 viz.: výkres Betonové zajišťovací bloky, celková kubatura řeziva pro stavbu

 blok na odbočce : V = 0,1*0,2*0,1*počet bloků
 blok na pod hydrantovou sestavu (pateční koleno) : V = 0,1*0,2*0,1*počet bloků

 blok směrový, úhel větší něž 10 st., V = 0,1*0,2*0,1*počet bloků
 blok vertikální : V=0,15*0,15*0,8*4*počet vertik. bloků

D+M, včetně montáže ve výkopu
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.3. VÝTLAČNÝ ŘAD č.5 (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Trubka vodovodní PE 100, SDR 17, d 125x7,4 mm

 Trubka vodovodní PE 100, SDR 17, d 125x7,4 mm, dodávka materiálu.
 Výpočet - výměra, rozměr:

3,00 => délka chráničky pod opěrnou zídkou z palisády [m]

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
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Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

11    278,22 7 571,78 7 850,00 0,05
1 119000002RA0 m 1,45 1 500,00 126,89 2 048,11 2 175,00 0,02 0,04 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
2 119000001RA0 m 1,45 1 500,00 151,33 2 023,67 2 175,00 0,01 0,01 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
3 115101201R00 h 56,00 50,00 0,00 2 800,00 2 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
4 115101301R00 den 7,00 100,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
12    0,00 52 536,40 52 536,40 0,00

5 121101101R00 m3 76,58 80,00 0,00 6 126,40 6 126,40 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
6 120001101R00 m3 1,00 780,00 0,00 780,00 780,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

7 122901119R00 m3 304,20 150,00 0,00 45 630,00 45 630,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
13    0,00 357 513,60 357 513,60 0,00

8 132201213R00 m3 359,79 560,00 0,00 201 482,40 201 482,40 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:

Druh stavby: DSO 040.1. ODBĚRNÝ ŘAD (VDJ+ÚV HLÁVKOV - BÍLÝ KÁMEN) Začátek výstavby: - Projektant: Ing.Vladimír Klička, Boršov 57, 588 05

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný výkaz výměr

Název stavby: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA - VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1 Doba výstavby: - Objednatel: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, č.p. 67, 588 41

JKSO: 8271111 Zpracováno dne: 01/2022 Zpracoval:
Ing. Vladimír Klička,
Bc. Marek Petschenka

Lokalita: k.ú. Hlávkov, k.ú. Vyskytná nad Jihlavou, okr. JIHLAVA Konec výstavby: - Zhotovitel: výběrové řízení

 Dočasné zajištění kabelů ve výkopu vzniklé křížením, např.: podepřením.
 Výpočet - výměra, rozměr:

2*1,45*0,50 => počet křížení [ks] * prům. šířka rýhy [m] - 50% z toho
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Dočasné zajištění potrubí ve výkopu (křížení)

 Dočasné zajištění potrubí ve výkopu vzniklé křížením (příp. souběhy), např.: podepřením.
 Výpočet - výměra, rozměr:

2*1,45*0,5 => počet křížení [ks] * prům. šířka rýhy [m] - 50% z toho
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min

Zkrácený popis Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
Přípravné a přidružené práce
Dočasné zajištění kabelů ve výkopu (křížení)

Sejmutí ornice/hrabanky s přemístěním do 50 m
 Sejmutí ornice, příp. hrabanky s přemístěním do 50 m, uložením na dočasnou skládku. M+D

 Výpočet - výměra, rozměr: 
251,50*1,45*0,20*1,05 => délka úseku nezpevněné plochy [m] * prům. šíře rýhy [m] * tl. vrstvy [m] + 5% rezerva
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení, stanoveno odhadem.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

 Množství m.j. je uvedeno dle předpokladu, celková cena této práce se stanoví podle skutečnosti při provádění stavebních prací. Den = 8 hodin.
 Výpočet:

předpoklad čerpání ve dnech * počet hodin (7*8) => stanoveno odhadem
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l

 Pohotovost čerpací soupravy. Oceňují se všechny dny od ukončení montáže po započetí demontáže čerpací soustavy.
 Výpočet:

předpokad čerpání ve dnech => stanoveno odhadem
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Odkopávky a prokopávky

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

Příplatek za výkopové práce ve sklonu
 Příplatek za ztížené výkopové práce ve sklonu.

 Výpočet - výměra, rozměr:
(359,79+239,86+5,00+3,75)*0,50 => kubatura výkopu [m3] => 50% z toho
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubené vykopávky
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ

 Položka obsahuje hloubení rýh, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území).
 viz. TABULKA TĚŽITELNOSTI HORNIN

 Výpočet - výměra, rozměr:
299,0*1,91*0,60*1,05 => délka trasy stoky / úseku [m] * prům.plocha [m2] * 60% (III. tř. horniny) + 5% rezerva

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
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9 132201219R00 m3 179,90 20,00 0,00 3 598,00 3 598,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
10 132201213R00 m3 239,86 560,00 0,00 134 321,60 134 321,60 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
11 132301219R00 m3 59,97 30,00 0,00 1 799,10 1 799,10 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
12 132401211R00 m3 5,00 900,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
13 132501211R00 m3 1,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

14 138501201R00 m3 2,75 3 750,00 0,00 10 312,50 10 312,50 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
15    39,59 588,31 627,90 0,10

15 151101101R00 m2 104,65 4,00 39,59 379,01 418,60 0,00 0,10 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
16 151101111R00 m2 104,65 2,00 0,00 209,30 209,30 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
16    0,00 111 813,50 111 813,50 0,00

17 161101101R00 m3 17,99 120,00 0,00 2 158,80 2 158,80 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
18 161101151R00 m3 0,26 220,00 0,00 57,20 57,20 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3
 Příplatek za lepivost, 50% celkového objemu výkopu. Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.

 Výpočet - výměra, rozměr:
359,79 [m3] * 0,50 [%] => převzaté č. pol. 132201213R00 (Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10 000m3,STROJNĚ) * 50% z výkopku
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ

 Položka obsahuje hloubení rýh, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území).
 viz. TABULKA TĚŽITELNOSTI HORNIN

 Výpočet - výměra, rozměr:
299,0*1,91*0,4*1,05 => délka trasy stoky / úseku [m] * prům.plocha [m2] * 40% (III. tř. horniny) + 5% rezerva

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubení rýh v hor.6, STROJNĚ
Rezerva pro výskyt horniny třídy VI. Stanoveno odhadem.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6

 Rezerva pro případné uložení drenážního potrubí DN 80. 
 Výpočet - výměra, rozměr:

10*0,25*1,10 => délka výkopku pro příp. drenážní potrubí [m] * plocha rýhy [m2] + rezerva 10%

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4

 Příplatek za lepivost, 25% celkového objemu výkopu.
 Výpočet - výměra, rozměr:

239,86 [m3] * 0,25 [%] => převzaté č. pol. 132301213R00 (Hloubení rýh v hor.4 do 10 000m3,STROJNĚ) * 50% z výkopku
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubení rýh v hor.5, STROJNĚ

 Položka obsahuje hloubení jámy, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území).
 viz. TABULKA TĚŽITELNOSTI HORNIN

 Výpočet - výměra, rozměr:
5 [m3] => rezerva pro výskyt hornin tř. V [m3]

 Odstranění pažení a rozepření stěny rýhy - příložné - hl. do 2 m. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

620,2*1,75*2*0,10 => délka trasy / úseku / stoky [m] * průměrná výška [m] * počet stěn [ks] - 10% z toho
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Přemístění výkopku
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m

 bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na doopravní prostředek
 hloubení rýh objemu do 10 000 m3 (globální stavba): 3 %

 viz. TABULKA TĚŽITELNOSTI HORNIN
 Výpočet - výměra, rozměr:

(359,79+239,86)*0,03 => součet výkopů I. až IV. tř.  *  3 % (stanoveno z tabulky pro určení podílu svislého přemístění)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Roubení
Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m

 Pažení a rozepření stěny rýhy - příložné - hl. do 2 m. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

299,0*1,75*2*0,10 => délka trasy / úseku / řadu [m] * průměrná výška [m] * počet stěn [ks] - 10% z toho
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m

Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m
 bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na doopravní prostředek

 hloubení rýh objemu do 10 000 m3 (globální stavba): 3 %
 viz. TABULKA TĚŽITELNOSTI HORNIN

 Výpočet - výměra, rozměr:
(5+1+2,75)*0,03 => součet výkopů V. až VII. tř.  *  3 % (stanoveno z tabulky pro určení podílu svislého přemístění)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
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19 162701105R00 m3 172,15 260,00 0,00 44 759,00 44 759,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
20 162701109R00 m3 860,75 3,00 0,00 2 582,25 2 582,25 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
21 162701155R00 m3 8,75 260,00 0,00 2 275,00 2 275,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
22 162701159R00 m3 43,75 3,00 0,00 131,25 131,25 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
23 167101102R00 m3 427,50 50,00 0,00 21 375,00 21 375,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
24 162301102RT3 m3 427,50 90,00 0,00 38 475,00 38 475,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
17    0,00 245 542,50 245 542,50 114,57

25 175101101R00 m3 127,89 750,00 0,00 95 917,50 95 917,50 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
26 174101101R00 m3 427,50 350,00 0,00 149 625,00 149 625,00 0,27 114,57 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
18    754,32 21 126,48 21 880,80 0,01

27 181300012RAA m2 364,68 60,00 754,32 21 126,48 21 880,80 0,00 0,01 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km
 1 km nad rozpočtovou položku s odvozem nad 10 km, příplatek za 1 km, včetně zpáteční cesty.

 Předpoklad uložení skládka Malý Beranov.
 Výpočet - výměra, rozměr:

172,15*5 => kubatura k přemístění [m3] * počet km nad 10 km [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m

 Po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
 Předpoklad uložení - skládka Malý Beranov

 Výpočet - výměra, rozměr:
5+1+2,75 => součet výkopků tř. V. až VII. [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
 Po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

 Část výkopku hornin tř. I-IV. může být použit na dorovnání nezpevněných ploch, zbylé množství bude odveženo na skládku.
 Výpočet - výměra, rozměr:

 (359,79+239,86) => celkový výkop hor. tř. I.-IV. [m3]
-427,50 => - zásyp [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m - odvoz na mezideponii
 Položka obsahuje naložení, odvoz výkopku na mezideponii, složení výkopku a zpáteční cestu.

 Výpočet - výměra, rozměr:
427,50 => kubatura horniny tř. I. - IV. potřebná pro zásyp [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Konstrukce ze zemin
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

 Obsyp hutnitelným nesoudržným materiálem (f = 0-4 mm pro PE) , pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění bez dodávky obsypového materiálu.
 viz. PODÉLNÉ PROFILY

 Výpočet - výměra, rozměr:
 0,44*299,0 => OBSYP POTRUBÍ: plocha obsypu [m2] * délka úseku / stoky [m]

-(3,14*0,0625^2*299,0) => odečet kubatury vytlačené potrubím [m3]

Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km
 1 km nad rozpočtovou položku s odvozem nad 10 km, příplatek za 1 km, včetně zpáteční cesty.

 Předpoklad uložení skládka Malý Beranov.
 Výpočet - výměra, rozměr:

8,75*5 => kubatura k přemístění [m3] * počet km nad 10 km [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 (včetně poplatku za skládku)

 Naložení a složení výkopku tř. 1. až 4. z mezideponie pro zásyp rýhy.
 Výpočet - výměra, rozměr:

427,50 => kubatura horniny tř. I. - IV. potřebná pro zásyp [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

 Rozprostření sejmuté ornice v rovině nebo ve svahu  do 1 : 5 s urovnáním, vyhrabáním větších kamenů, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou včetně dodání osiva.
 Výpočet - výměra, rozměr:

251,50*1,45 => délka řadu / úseku [m] * šířka rýhy [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

 z jakékoliv horniny (tř. I - IV.) s uložením výkopku po vrtstvách,zemina použita na staveništi k zásypům:
 viz. PODÉLNÉ PROFILY

 Výpočet - výměra, rozměr:
1,33*299,00*1,075 => ZÁSYP POTRUBÍ: plocha obsypu [m2] * délka úseku / stoky [m] + 7,5% max. míra zhutnění
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Povrchové úpravy terénu
Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
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19    0,00 18 090,00 18 090,00 0,00
28 199000002R00 m3 172,15 100,00 0,00 17 215,00 17 215,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

29 199000003R00 m3 8,75 100,00 0,00 875,00 875,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
21    620,99 5 117,41 5 738,40 4,36

30 215901101R00 m2 282,56 15,00 0,00 4 238,40 4 238,40 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
31 212810010RAB m 10,00 150,00 620,99 879,01 1 500,00 0,44 4,36 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
42    4,79 415,21 420,00 0,06

32 421373121R00 kus 20,00 20,00 4,56 395,44 400,00 0,00 0,06 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
33 421373121R00 kus 1,00 20,00 0,23 19,77 20,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

45    30 662,37 27 945,63 58 608,00 83,95
34 451573111R00 m3 44,40 1 320,00 30 662,37 27 945,63 58 608,00 1,89 83,95 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
59    34 740,64 124 363,36 159 104,00 111,36

35 599000010RA0 m2 72,32 2 200,00 34 740,64 124 363,36 159 104,00 1,54 111,36 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
733    26,46 5 243,54 5 270,00 0,00

36 733175130R00 kus 10,00 527,00 26,46 5 243,54 5 270,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
767    1 327,40 1 972,60 3 300,00 0,00

37 767883222RU9 ks 3,00 330,00 398,24 591,76 990,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
38 767883222RU9 ks 7,00 330,00 929,16 1 380,84 2 310,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
Poplatek za skládku horniny 1- 4
1 m3 => cca 2 t
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek

 Drenážní (odvodňovací) potrubí DN 80, lože ze štěrkopísku (f = 4 - 16 mm), obalení potrubí geotextilií, uložení do rýhy, obsyp štěrkem (f = 32 - 64 mm). D+M
Rezerva pro případ odvodnění.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Vodorovné nosné konstrukce (pro inženýrské stavby)
Osaz. podkl. a opěr. desek bet. zajišť. bloků, hmotn. do 50kg/ks

Poplatek za skládku horniny 5 - 7
1 m3 => cca 2 t
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Úprava podloží a základové spáry
Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS

 Zhutnění podloží pod potrubím válcem, příp. vibrační deskou. 
 Výpočet - výměra, rozměr:

299,00*0,90*1,05 => délka trasy vod. potrubí [m] * šířka lože [m] + 5% rezerva

Lože pod potrubí ze štěrkopísku f = 0-4 mm
 Zhotovení podkladního lože pod odpadní potrubí z lom. prosívky f = 0 až 4 mm, včetně dodávky prosívky. D+M

 viz. PODÉLNÉ PROFILY / ULOŽENÍ TRUB
 Výpočet - výměra, rozměr:

 299,0*0,90*0,15*1,10 => délka trasy stoky / úseku [m] * planimetrie podsypu [m2] + 10% rezerva
m3 prosívky = cca 2,34 T
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
Rozebrání a oprava asfaltové (zpevněné) komunikace

 Rozebrání a oprava asfaltové komunikace - řezání, rozrytí živičného krytu (s odvozem suti na skládku), včetně výměny podkladu tl. dle stávajícího podkladu (cca 200 mm), skladba komunikace. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

47,5*1,45*1,05 => délka zepevň. pl. [m] * šířka [m] + 5% rezerva

Celkový počet desek, převzato z pol. kódu 59341745
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Osaz. podkl. a opěr. desek bet. zajišť. bloků, hmotn. do 50kg/ks
Osazení podkladových desek pod šoupátka a hydranty.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

Objímka kluzná pro PE d 125 / D 225
 Vystrojení chráničky - kluzná objímka (typ A), výška nopu min. 36,0 mm. Dodávka včetně montáže.

3 ks
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Objímka dvoušroubová kluzná, upínací sestava, pro PE d 125 mm - fixace potrubí

 Objímka dvoušroubová kluzná, upínací sestava, pro PE d 125 mm - fixace potrubí. Dodávka včetně montáže na potrubí (montáž do fixačního bloku oceněna samostatnou položkou).
 Výpočet - výměra, rozměr:

celkem 7 [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Rozvod potrubí
Montáž tvarovek plast polyf.svař.dva spoje D 125 mm

 Položka oceňuje montáž všech jednoosých plastových (PE) tvarovek daného průměru, elektrosvařováním. Měrnou jednotkou se rozumí 1 kus tvarovky.
Počet určen z celkového součtu příslušných plastových tvarovek.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
DSO 040.1. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný soupis D, M, S /výkaz výměr/ stran 71, strana 49



87    0,00 73 690,00 73 690,00 0,00
39 871261121R00 m 299,00 230,00 0,00 68 770,00 68 770,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
40 877262121R00 kus 41,00 120,00 0,00 4 920,00 4 920,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
89    2 879,91 24 664,09 27 544,00 0,12

41 892271111R00 m 299,00 25,00 221,23 7 253,77 7 475,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
42 892273111R00 m 299,00 20,00 148,80 5 831,20 5 980,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

43 899721112R00 m 328,90 10,00 968,97 2 320,03 3 289,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
44 899712111R00 kus 1,00 450,00 155,56 294,44 450,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
45 899713111R00 kus 1,00 1 500,00 528,02 971,98 1 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
46 891311111R00 kus 1,00 3 000,00 492,26 2 507,74 3 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

47 891186331R00 kus 1,00 500,00 84,59 415,41 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
48 899401112R00 kus 1,00 850,00 280,47 569,53 850,00 0,11 0,11 RTS II / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

49 894421112R00 kus 3,00 1 500,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
H22    0,00 78 112,00 78 112,00 0,00

50 998222012R00 t 390,56 200,00 0,00 78 112,00 78 112,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Dokumentace:

M23    987,42 4 572,58 5 560,00 0,08
51 230032031R00 kus 4,00 260,00 0,00 1 040,00 1 040,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
52 230193006R00 m 3,00 1 000,00 987,42 2 012,58 3 000,00 0,03 0,08 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
53 230194007R00 kus 2,00 400,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Dokumentace:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125
V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Desinfekce vodovodního potrubí DN 125

Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových
Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 125 mm

 Montáž PE potrubí v otevřeném výkopu d 125 mm bez dodání materiálu.
 viz. PODÉLNÝ PROFIL A KLADEČSKÉ SCHÉMA SO

299,00 m => délka montáže potrubí [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 125 mm

 Cena vyjadřuje náklady na jeden spoj elektrospojkou v otevřeném výkopu, jak v běžné trase, tak i při montáži elektrospojek, oceňuje se příslušným počtem spojů = napojení.
Počet stanoven z položky č.: 753-911-xxxVD - Elektrospojka daného průměru, viz. Výpis trub, tvarovek a armatur.

 Výpis trub, tvarovek a armatur:
Tabulka výstražná 105x150 mm, na zdivu, příp. na oplocení. D+M
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém

 Výpis trub, tvarovek a armatur:
Tabulka výstražná 105x150 mm, na sloupku včetně jamky, zabetonování patky. D+M
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 125

Položka obsahuje napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody. Investor dopřesní, zda bude provedeno.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm

 Dodávka a uložení výstražné fólie, bílé (modré) barvy s nápisem "VODA" / "VODOVOD" / "POZOR VODA", cca 30 cm nad povrchem potrubí. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

299,00*1,10 => délka potrubí /úseku/ [m] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Orientační tabulky na zdivu / oplocení

V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezdění, včetně osazení podkladové desky.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t
Položka je určena pro osazení betonových dílců šachet, skruže rovné na kroužek, včetně zákrytových půlených desek, hmotnost do 1,4 t.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Komunikace pozemní a letiště

Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní teleskopické soupravy (bez poklopů). Počet určen z celkového součtu příslušných litinových armatur.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž soupr. zemní teleskop. k šoupátku ve výkopu DN 50-250
Montáž soupr. zemní teleskop. k šoupátku ve výkopu DN 50-250.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Osazení poklopů litinových šoupátkových

Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 200
 Nasunutí potrubní sekce DN 125 do v předstihu uložené chráničky DN 200. D+M

 Výpočet - výměra, rozměr:
3,0 => celková délka chráničky [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Utěsnění chráničky manžetou DN 200
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

Přesun hmot, zpevněné plochy, lože, podsypy, obsypy
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáže potrubí
Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 125

 Položka zahrnuje montáž lemových nákružků a otočných přírub v přírubovém spoji ve výkopu.
Počet určen z celkového součtu příslušných armatur / tvarovek.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
DSO 040.1. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný soupis D, M, S /výkaz výměr/ stran 71, strana 50



54 230191038R00 m 3,00 240,00 0,00 720,00 720,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
   292 399,85 0,00 292 399,85 306,54

55 58341001.A t 302,25 313,00 94 604,25 0,00 94 604,25 1,00 302,25 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
56 286134708 m 313,95 338,00 106 115,10 0,00 106 115,10 0,00 1,52 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
57 753-911-615VD ks 15,00 444,00 6 660,00 0,00 6 660,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

58 753-911-615VD ks 25,00 444,00 11 100,00 0,00 11 100,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
59 753-800-015VD ks 2,00 458,00 916,00 0,00 916,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Dokumentace:
60 727-700-315VD ks 2,00 749,00 1 498,00 0,00 1 498,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Dokumentace:
61 753-961-715VD ks 1,00 891,00 891,00 0,00 891,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Dokumentace:
62 753-101-815VD ks 2,00 1 413,00 2 826,00 0,00 2 826,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Dokumentace:
63 753-151-815VD ks 1,00 1 425,00 1 425,00 0,00 1 425,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Dokumentace:
64 753-141-015VD ks 3,00 2 858,00 8 574,00 0,00 8 574,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Dokumentace:
65 753-120-912VD ks 4,00 1 348,00 5 392,00 0,00 5 392,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Dokumentace:
66 83000005VD ks 1,00 16 890,00 16 890,00 0,00 16 890,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Dokumentace:
67 83000021VD ks 1,00 2 443,00 2 443,00 0,00 2 443,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Dokumentace:
68 83000023VD ks 1,00 1 114,00 1 114,00 0,00 1 114,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Dokumentace:
69 83000024VD ks 1,00 325,00 325,00 0,00 325,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Dokumentace:
70 900 Kl 000150VD soubor 2,00 4 375,00 8 750,00 0,00 8 750,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

71 59224362.A kus 1,00 2 120,00 2 120,00 0,00 2 120,00 1,00 1,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:

Uložení chráničky ve výkopu PE 225x13,4 mm

Trubka vodovodní PE 100, SDR 11, d 125x11,4 mm
 Trubka vodovodní PE 100, SDR 11,d 125x11,4 mm, RCn, PAS 1075, návin, příp. tyče 12 m  (případně 6m s nutným dopočtem elektrospojek) viz. PODÉLNÝ PROFIL A KLADEČSKÉ SCHÉMA SO.

 Dodávka materiálu bez montáže.
celková délka: 299,00 [m] + ztratné 5%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Elektrospojka d 125, SDR 11
Elektrospojky pro montáž tvarovek. Dodávka na stavbu.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

 Uložení chráničky ve výkopu PE 225x13,4 mm.
 Výpočet - výměra, rozměr:

3,00 => délka chráničky pod opěrnou zdí [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Ostatní materiál
Prosívka - hraněná drť Z  fr.0 - 4 tř.B

 Prosívka pro obsyp vodovodního potrubí z PE, f = 0 - 4 mm. Dodávka materiálu.
 Výpočet - výměra, rozměr:

127,89 [m3] => viz. hodnota (výměra) pol. obsypu [m3] * 2,34 [m3/t] + ztratné 1%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Elektrovíčko kit d 125, SDR 11
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Elektrokoleno 90° d 125, SDR 11
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Elektrokoleno 45° d 125, SDR 11

Elektrospojka d 125, SDR 11
 Elektrospojky pro spoj potrubí v běžné trase. Dodávka na stavbu.

 Výpočet - výměra, rozměr: 
1 [ks] elektrospojky á 12 [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Lemový nákružek /SDR 11/ d 125
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Otočná příruba d 125 PP/ocel

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Zemní teleskop. souprava, 9500E2, DN 125/150 (1,3-1,8m)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Poklop uliční šoupátkový, 1750
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Podkladová deska pro šoupátko, 3481

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Koleno 15° d 125, SDR 11
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Koleno 30° d 75, SDR 11
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Šoupátko přírubové, měkcetěsnící, DN 125

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Prostupové řetězové těsnění (typ č. 575)
Dodávka a montáž prostupového těsnění.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12
Šachetní skruž, h = 1000 mm, pro uložení ovládacích armatur v nezpevněné ploše.

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
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72 59221170 kus 2,00 1 031,00 2 062,00 0,00 2 062,00 0,11 0,22 RTS II / 2021
Dokumentace:

73 59341745 kus 20,00 44,00 880,00 0,00 880,00 0,05 0,90 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
74 60596002 m3 0,74 9 375,00 6 937,50 0,00 6 937,50 0,55 0,41 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
75 273443891 kus 2,00 1 619,00 3 238,00 0,00 3 238,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
76 286134728 m 3,00 1 088,00 3 264,00 0,00 3 264,00 0,01 0,03 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
77 900 KL 900800VD soubor 7,00 625,00 4 375,00 0,00 4 375,00 0,03 0,21 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
1 525 601,00

Poznámka:

Deska zákrytová půlená, DN 1000 (1 díl)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Deska strop. plná PZD 74/29/9  P5 - prefabr. pro zajišť. bloky vod. potr.

 Deska stropní plná PZD 74/29/9  P5, opěra pro příslušnou tvarovku vod. potrubí pro přenos vodorovné síly vyvolané tokem vody v potrubím do bloku, příp. svislé síly vyvolané nadložím či dopravou.
 Počet prefabrikátů pro jednotlivé případy :

 PZD 74/29/9 - 5 ks/ 1 ks bloku pro odbočku - celkem 0 odboček 
 PZD 74/29/9 - 3 ks/ 1 ks bloku pro hydrant (pateční koleno) - celkem 0 hydrantů

 PZD 74/29/9 - 2 ks/ 1 ks bloku pro směrový lom větší než 10 st. - celkem 10 lomů
PZD 74/29/9 - 0 ks/ 1 ks bloku pro směrový lom menší než 10 st. - celkem 0 lomů (vytočeno potrubím)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

Celkem:

Předmětná stavba je běžné technické náročnosti s běžnými nároky na její koordinaci.

Trubka vodovodní PE 100, SDR 17, d 225x13,4 mm
 Trubka vodovodní PE 100, SDR 17, d 225x13,4 mm, dodávka materiálu.

 Výpočet - výměra, rozměr:
3,00 => délka chráničky pod opěrnou zdí [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Fixační blok pro potrubí (DN 50 - DN 250)

 Fixační blok pro potrubí (DN 50 - DN 250) pro zafixování polohy (lomu) potrubí. D+M
 V položce je započteno:

 - zřízení a odstranění bednění (materiál bednící prkna),
 - montáž objímky PP dané světlosti pro ukotvení do betonu - dodávka oceněna samostatnou položkou 

 - betonová výplň, beton prostý tř. C 12/15 => max. kubatura pro 1 [ks] fix. bloku => 0,25 m3,
=> 1 [soubor] = 1x fixační blok
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

Řezivo - fošny, hranoly - bloky na vodovodním potrubí
 Dřevěné hranoly, podpěry a opěry fixačního bloku vodovodního potrubí.

 viz.: výkres Betonové zajišťovací bloky, celková kubatura řeziva pro stavbu
 blok na odbočce : V = 0,1*0,2*0,1*počet bloků

 blok na pod hydrantovou sestavu (pateční koleno) : V = 0,1*0,2*0,1*počet bloků
 blok směrový, úhel větší něž 10 st., V = 0,1*0,2*0,1*počet bloků

 blok vertikální : V=0,15*0,15*0,8*4*počet vertik. bloků
D+M, včetně montáže ve výkopu
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Manžeta na chráničky EPDM 125 x 225 mm
K uzavření konců chráničky slouží manžety na chráničky. Manžety brání vnikání spodní vody a různých živočichů nebo nečistot do chráničky. Nasazují se na trubku v průběhu montáže a upevňují se utažením nerezových pásků, které jsou k manžetě 
přiloženy při dodání.  Manžeta je vyrobena ze syntetického kaučuku EPDM, který je odolný proti vlhkosti a jehož trvanlivost je pro dané účely vyhovující. Manžety jsou odlévány do forem a jsou tudíž celistvé bez jakýchkoliv spojů, což zvyšuje těsnost po 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.4. ODBĚRNÝ ŘAD (TZ, PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS TRUB, TVAROVEK A  ARMATUR), D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
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Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

0    535,26 7 814,74 8 350,00 0,00
1 015 Kl 000910VD hm 1,67 5 000,00 535,26 7 814,74 8 350,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
11    280,14 9 915,11 10 195,25 0,05

2 119000002RA0 m 1,46 1 500,00 127,76 2 062,24 2 190,00 0,02 0,04 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
3 119000001RA0 m 1,46 1 500,00 152,38 2 037,62 2 190,00 0,01 0,01 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
4 115101201R00 h 56,00 50,00 0,00 2 800,00 2 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
5 115101301R00 den 7,00 100,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
6 113108442R00 m2 92,61 25,00 0,00 2 315,25 2 315,25 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný výkaz výměr

Název stavby:
OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA, 
VDJ+ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1

Doba výstavby: - Objednatel: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, č.p. 67, 588 41

Lokalita: k.ú. Hlávkov, k.ú. Vyskytná nad Jihlavou, okr. Jihlava Konec výstavby: - Zhotovitel: výběrové řízení

Druh stavby: DSO 050.1. ODPAD Z VDJ - POTRUBÍ, TVAROVKY, ŠACHTY Začátek výstavby: - Projektant: Ing.Vladimír Klička, Boršov 57, 588 05

Zkrácený popis Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
Všeobecné konstrukce a práce
Monitoring stoky kamerou, TV záznam

JKSO: 8272111 Zpracováno dne: 01/2022 Zpracoval:
Ing. Vladimír Klička,
Bc. Marek Petschenka

Dočasné zajištění potrubí ve výkopu (křížení)
 Dočasné zajištění potrubí ve výkopu vzniklé křížením (příp. souběhy), např.: podepřením.

 Výpočet - výměra, rozměr:
2*1,46*0,5 => počet křížení [ks] * prům. šířka rýhy [m] - 50% z toho
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min

 Množství m.j. je uvedeno dle předpokladu, celková cena této práce se stanoví podle skutečnosti při provádění stavebních prací. Den = 8 hodin.
 Výpočet:

předpoklad čerpání ve dnech * počet hodin (7*8) => stanoveno odhadem
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

 Monitoring dešťové stoky (DN 250) kamerou s TV záznamem. D+M 
 Výpočet - výměra, rozměr:

1*1,67 => počet potrubí [ks] * délka potrubí [hm]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Přípravné a přidružené práce
Dočasné zajištění kabelů ve výkopu (křížení)

 Dočasné zajištění kabelů ve výkopu vzniklé křížením, např.: podepřením.
 Výpočet - výměra, rozměr:

2*1,46*0,50 => počet křížení [ks] * prům. šířka rýhy [m] - 50% z toho
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l
 Pohotovost čerpací soupravy. Oceňují se všechny dny od ukončení montáže po započetí demontáže čerpací soustavy.

 Výpočet:
předpokad čerpání ve dnech => stanoveno odhadem
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živič. pojivem

 Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živič. pojivem, včetně likvidace.
 Výpočet - výměra, rozměr:

60,0*1,47*1,05 => délka zepevň. pl. [m] * šířka [m] + 5% rezerva
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
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12    0,00 30 322,30 30 322,30 0,00
7 121101101R00 m3 31,46 80,00 0,00 2 516,80 2 516,80 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
8 122901119R00 m3 185,37 150,00 0,00 27 805,50 27 805,50 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
13    0,00 216 449,10 216 449,10 0,00

9 132201213R00 m3 218,84 560,00 0,00 122 550,40 122 550,40 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
10 132201219R00 m3 109,42 20,00 0,00 2 188,40 2 188,40 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
11 132301213R00 m3 145,89 580,00 0,00 84 616,20 84 616,20 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
12 132301219R00 m3 36,47 30,00 0,00 1 094,10 1 094,10 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
13 132401211R00 m3 5,00 900,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
14 132501211R00 m3 1,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

16    0,00 35 174,65 35 174,65 0,00
15 161101101R00 m3 10,94 120,00 0,00 1 312,80 1 312,80 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Odkopávky a prokopávky
Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m

 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m, uložením na dočasnou skládku. 
 Výpočet - výměra, rozměr:

(80,0+27,0)*1,47*0,20 => délka trasy úseku / stoky [m] * šíře rýhy [m] * tl. vrstvy [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek za výkopové práce ve sklonu

 Příplatek za ztížené výkopové práce ve sklonu.
 Výpočet - výměra, rozměr:

(218,84+145,89+5,00+1,00)*0,50 => kubatura výkopu [m3] => 50% z toho

 Příplatek za lepivost, 50% celkového objemu výkopu, udává se poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.
 Výpočet - výměra, rozměr:

218,84*0,50 => výkop v hor. tř. III. => 50% z toho
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ

 Položka obsahuje hloubení rýh, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území).
 Výpočet - výměra, rozměr:

167,0*2,08*0,4*1,05 => délka trasy úseku / stoky [m] * prům. plocha výkopu [m2] * 40% IV. tř. horniny + rezerva 5%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubené vykopávky
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ

 Položka obsahuje hloubení rýh, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území).
 Výpočet - výměra, rozměr:

167,0*2,08*0,60*1,05 => délka trasy úseku / stoky [m] * prům. plocha výkopu [m2] * 60% III. tř. horniny + rezerva 5%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3

Rezerva pro výskyt horniny třídy VI. Stanoveno odhadem.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Přemístění výkopku
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m

 bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na doopravní prostředek
 hloubení rýh š. do 200 cm objemu do 10 000 m3 (globlní stavba): 3 %

 Výpočet - výměra, rozměr:
(218,84+145,89)*0,03 => součet kubatury horn.  tř. I. až IV. * 3 % - stanoveno z tabulky pro určení podílu svislého přemístění výkopku
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

 Příplatek za lepivost, 25% celkového objemu výkopu, udává se poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.
 Výpočet - výměra, rozměr:

145,89*0,25 => výkop v hor. tř. IV. => 25% z toho
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ

 Položka obsahuje hloubení jámy, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území).
 Výpočet - výměra, rozměr:

5 [m3]=> rezerva pro výskyt horniny tř. V. -> stanoveno odhadem
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
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16 161101151R00 m3 0,18 220,00 0,00 39,60 39,60 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
17 162701105R00 m3 116,99 260,00 0,00 30 417,40 30 417,40 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
18 162701109R00 m3 584,95 3,00 0,00 1 754,85 1 754,85 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
19 162701155R00 m3 6,00 260,00 0,00 1 560,00 1 560,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
20 162701159R00 m3 30,00 3,00 0,00 90,00 90,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
17    0,00 154 216,50 154 216,50 0,00

21 175101101R00 m3 90,01 750,00 0,00 67 507,50 67 507,50 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
22 174101101R00 m3 247,74 350,00 0,00 86 709,00 86 709,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
18    325,35 9 112,05 9 437,40 0,00

23 181300012RA0 m2 157,29 60,00 325,35 9 112,05 9 437,40 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km
 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další  1 km nad rozpočtovou položku s odvozem do 10 km, příplatek za 1 km.

 Výpočet - výměra, rozměr:
116,99*5,0 => kubatura zeminy - odvoz [m3] * počet [km] nad 10 km
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m

 Po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
 Část výkopku hornin tř. V-VII. může být použit na zásyp a obsyp jiných stavebních objektů (nerozpočtováno), odvoz na skládku, předpoklad uložení Malý Beranov.

 Výpočet - výměra, rozměr:
5+1 => celková kubatura výkopu tř. V. až VII. [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m
 bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na doopravní prostředek

 hloubení rýh š. do 200 cm objemu do 1000 m3: 50 %
 viz. TABULKA TĚŽITELNOSTI HORNIN

 Výpočet:
(5+1)*0,03 => součet kubatury horn.  tř. I. až IV. * 3 % - stanoveno z tabulky pro určení podílu svislého přemístění výkopku
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

 Po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
 Část výkopku hornin tř. 1-4 může být použit na zásyp a obsyp jiných stavebních objektů.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 (218,84+145,89) => celková kubatura výkopu tř. I. až IV. [m3]

-247,74 => kubatura potřebná pro zásyp [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním z jakékoliv horniny (tř. I - IV.) s uložením výkopku po vrtstvách,zemina použita na staveništi k zásypům. Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 

 m od okraje zásypu.
 Výpočet - výměra, rozměr:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Povrchové úpravy terénu
Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm

Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km
 Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km nad rozpočtovou položku s odvozem do 10 km, příplatek za 1 km.

 Výpočet - výměra, rozměr:
6,0*5,0 => kubatura zeminy - odvoz [m3] * počet [km] nad 10 km
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Konstrukce ze zemin
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

 Obsyp hutnitelným nesoudržným materiálem (f = 0-16 mm pro PVC) ve výkopu , pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění. Práce bez dodávky.
 Výpočet - výměra, rozměr:

 167,0*0,56*1,05 => délka obsypu [m] * plocha obsypu - planimetr. [m2] + rezerva 5%
-(3,14*0,125^2*167,0) => odečet kubatury vytlačené potrubím - DN 250

 Rozprostření vrstvy ornice v rovině tloušťka 20 cm.
 Výpočet - výměra, rozměr:

(80,0+27,0)*1,47 => celk. délka [m] * šíře rýhy [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
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19    0,00 12 299,00 12 299,00 0,00
24 199000002R00 m3 116,99 100,00 0,00 11 699,00 11 699,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Dokumentace:
25 199000003R00 m3 6,00 100,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Dokumentace:
21    0,00 2 254,50 2 254,50 0,00

26 215901101R00 m2 150,30 15,00 0,00 2 254,50 2 254,50 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
45    15 248,30 15 996,10 31 244,40 26,80

27 451572211R00 m3 23,67 1 320,00 15 248,30 15 996,10 31 244,40 1,13 26,80 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
59    44 487,44 159 254,56 203 742,00 142,60

28 599000010RA0 m2 92,61 2 200,00 44 487,44 159 254,56 203 742,00 1,54 142,60 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
767    1 370,33 1 329,67 2 700,00 0,00

29 767883222RV8 ks 3,00 900,00 1 370,33 1 329,67 2 700,00 0,00 0,00 RTS II / 2020
Poznámka:

Dokumentace:
87    3 799,97 63 500,03 67 300,00 0,03

30 871371111R00 m 167,00 360,00 3 757,68 56 362,32 60 120,00 0,00 0,03 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
31 877363123R00 kus 32,00 200,00 42,29 6 357,71 6 400,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
32 871371121R00 m 1,50 520,00 0,00 780,00 780,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Úprava podloží a základové spáry
Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS

 Zhutnění podloží před podkladní vrstvou lože potrubí.
 Výpočet - výměra, rozměr:

167,0*0,90 => délka trasy úseku / stoky [m] * šíře rýhy [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
Poplatek za skládku horniny 1- 4
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Poplatek za skládku horniny 5 - 7

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Objímka kluzná pro PVC d 250 / D 400

 Vystrojení chráničky - kluzná objímka (typ M), výška nopu: 50,0 mm. Dodávka včetně montáže.
 Výpočet - výměra, rozměr:

3 => počet objímek [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových

Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 32 mm
 Zhotovení podkladního lože pod odpadní potrubí z lom. prosívky včetně dodávky podkladového materiálu. D+M

 Výpočet - výměra, rozměr:
167,0*0,90*0,15*1,05 => délka trasy úseku / stoky [m] * šíře rýhy [m] * tl. lože [m] + rezerva 5%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
Rozebrání a oprava asfaltové (zpevněné) komunikace

 Rozebrání a oprava asfaltové komunikace - řezání, rozrytí živičného krytu (s odvozem suti na skládku), včetně výměny podkladu tl. dle stávajícího podkladu (cca 200 mm), skladba komunikace. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

60,0*1,47*1,05 => délka zepevň. pl. [m] * šířka [m] + 5% rezerva

Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 400 mm
 Montáž PE potrubí v otevřeném výkopu d 400 bez dodávky materiálu, chránička pro odpadní potrubí.

 Výpočet - výměra, rozměr:
1,50 => délka montáže potrubí [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 250 mm
Montáž potrubí z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem. Volba položky se řídí vnějším průměrem trubky. V položce jsou zakalkulovány i náklady na montáž tvarovek. V položce nejsou 

 zakalkulovány náklady na dodání trubek a tvarovek, tyto materiály se oceňují ve specifikaci.
 Výpočet - výměra, rozměr:

167,0 => celková délka montáže potrubí dané světlosti [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 250

 Montáž jednoossých kanalizačních tvarovek daného průměru (kolena, redukce, přesuvky, potrubí, odbočky).
 Výpočet - výměra, rozměr:

14+1+1+1+1+14 => součet všech jednooscýh tvarovek [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
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89    2 333,70 100 053,30 102 387,00 0,08
33 899721112R00 m 183,70 10,00 541,20 1 295,80 1 837,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
34 894423112RT1 kus 4,00 6 000,00 0,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

35 894423111RT1 kus 3,00 5 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
36 894422111RT1 kus 8,00 1 500,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

37 894421112R00 kus 7,00 1 500,00 0,00 10 500,00 10 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
38 894421111R00 kus 11,00 1 200,00 0,00 13 200,00 13 200,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:
Dokumentace:

39 899311114R00 kus 7,00 1 500,00 194,50 10 305,50 10 500,00 0,01 0,08 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
40 892663111R00 úsek 7,00 1 000,00 850,83 6 149,17 7 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
41 892581111R00 m 167,00 50,00 747,18 7 602,82 8 350,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
H27    0,00 53 024,00 53 024,00 0,00

42 998276101R00IM t 241,08 200,00 0,00 48 216,00 48 216,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Dokumentace:

43 998271301R00 t 24,04 200,00 0,00 4 808,00 4 808,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Dokumentace:

M23    21 806,82 35 593,18 57 400,00 4,67
44 230200138R00 m 167,00 300,00 20 496,91 29 603,09 50 100,00 0,03 4,59 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
45 230193010R00 m 3,00 1 500,00 1 309,91 3 190,09 4 500,00 0,03 0,08 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm

 Výstražná fólie uložená cca 25 - 30 cm nad potrubí, barva hnědá / šedá, s nápisem "KANALIZACE" / "POZOR KANALIZACE". Dodávka materiálu včetně uložení nad potrubí.
 Výpočet - výměra, rozměr:

167,0*1,10 => celk. délka potrubí [m] + rezerva 10%

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Osazení betonových dílců šachet
Osazení přechodových skruží.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t
Osazení šachtového kónusu nebo zákrytové desky. 1ks do 1,4 t

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Osazení betonových dílců šachet do 3,0 t
Osazení šachtového dna, 1 dno do 2,0 t, TBZ-Q.1 100/100.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t
Osazení šachtového dna, 1 dno do 2,0 t, TBZ-Q.1 100/80, TBZ-Q.1 100/60.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 600, vodou
Položka je určena pro zabezpečení jakéhokoliv druhu potrubí v úseku mezi dvěma šachtami pro staveništní čerpání pro zkoušku těsnosti potrubí. V položce jsou zakalkulovány náklady na osazení a odstranění dvou 

 těsnicích uzávěrů.
 Výpočet - výměra, rozměr:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou

 Zkouška těsnosti dešťové kanalizace DN do 300, vodou, včetně nákladů dodávek na vodu, napuštění vodou, zabezpečení konců zajištěno předchozí položkou. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

167,0 => délka odpadního potrubí [m]

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t
Osazení vyrovnávacích prstenců. 1 prstenec < 0,5 t
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Osazení poklopů litinových / beton-litinových s rámem nad 150 kg

 Osazení litinových poklopů s rámem, odvětráním i bez odvětrání.
celkem 15 ks

Montáže potrubí
Příplatek na montáž potrubí ve svahu, DN 250

 Příplatková položka za montáž potrubí ve svahu.
 Výpočet - výměra, rozměr:

167,0 => celková délka potrubí [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 400

 Nasunutí potrubní sekce DN 250 do chráničky DN 400. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

3,0 => celková délka chráničky [m]

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Vedení trubní dálková a přípojná
Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Přesun hmot pro kanalizace, betonové konstrukce, otevř. výkop
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
DSO 050.1. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – neoceněný soupis D, M, S /výkaz výměr/ stran 71, strana 57



46 230194011R00 kus 2,00 500,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Dokumentace:

47 230191053R00 m 3,00 600,00 0,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
   444 059,26 0,00 444 059,26 238,28

48 58337304 t 212,73 313,00 66 584,49 0,00 66 584,49 1,00 212,73 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
49 28611268.A kus 31,90 3 459,00 110 342,10 0,00 110 342,10 0,04 1,24 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
50 28611267.A kus 4,40 2 135,00 9 394,00 0,00 9 394,00 0,02 0,10 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
51 28611266.A kus 11,00 823,00 9 053,00 0,00 9 053,00 0,01 0,09 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
52 28651694.A kus 1,02 855,00 872,10 0,00 872,10 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
53 28651693.A kus 1,02 290,00 295,80 0,00 295,80 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
54 28651672.A kus 1,02 983,00 1 002,66 0,00 1 002,66 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
55 28651671.A kus 1,02 971,00 990,42 0,00 990,42 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Ostatní materiál
Štěrkopísek frakce 0-16 B

 Dodávka obsypového materiálu, štěrkopísek, f = 0 - 16 mm.
 Výpočet - výměra, rozměr:

90,01*2,34 => kubatura obsypu [m3] * 2,34 (1m=2,34t) + ztratné 1% => převzato z pol.: 175101101R00 (m3 prosívky = cca 2,34 t)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Trubka kanalizační SN 8 PVC /PP/ 250x7,3x5000

 Trubka kanalizační PVC /PP/, DN 250, SN 8, kanalizační trubka se zvýšenou sílou stěny  s násuvným hrdlem a manžetovým těsnicím kroužkem. Dodávka materiálu.
 Výpočet - výměra, rozměr:

 29 => počet [ks] potrubí dané světlosti + ztratné 10%
Pozn.: Orientační počet daného rozměru, přesný počet bude vykázán zhotovitelem stavby.

Utěsnění chráničky manžetou DN 400
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Uložení chráničky ve výkopu PE 400x23,7 mm

 Uložení chráničky ve výkopu PE 400x23,7 mm.
 Výpočet - výměra, rozměr:

3,00 => délka chráničky pod opěrnou zdí [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Redukce kanalizační  250/ 200 PVC /PP/

 Redukce kanalizační  250/ 200 PVC /PP/, nástrčná hrdla opatřená těsnicím kroužkem z elastomeru.
 Výpočet - výměra, rozměr:

1 => množství [ks] + ztratné 1,5%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Redukce kanalizační  200/ 160 PVC /PP/

 Redukce kanalizační  200/ 160 PVC /PP/, nástrčná hrdla opatřená těsnicím kroužkem z elastomeru.
 Výpočet - výměra, rozměr:

1 => množství [ks] + ztratné 1,5%

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Trubka kanalizační SN 8 PVC /PP/ 250x7,3x3000

 Trubka kanalizační PVC /PP/, DN 250, SN 8, kanalizační trubka se zvýšenou sílou stěny  s násuvným hrdlem a manžetovým těsnicím kroužkem. Dodávka materiálu.
 Výpočet - výměra, rozměr:

 4 => počet [ks] potrubí dané světlosti + ztratné 10%
Pozn.: Orientační počet daného rozměru, přesný počet bude vykázán zhotovitelem stavby.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Trubka kanalizační SN 8 PVC /PP/ 250x7,3x1000

 Trubka kanalizační PVC /PP/, DN 250, SN 8, kanalizační trubka se zvýšenou sílou stěny s násuvným hrdlem a manžetovým těsnicím kroužkem. Dodávka materiálu.
 Výpočet - výměra, rozměr:

 10 => počet [ks] potrubí dané světlosti + ztratné 10%
Pozn.: Orientační počet daného rozměru, přesný počet bude vykázán zhotovitelem stavby.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Koleno kanalizační  250/ 45° PVC /PP/

 Koleno kanalizační 250/ 45° PVC /PP/ (DN 250), nástrčné hrdlo opatřené těsnicím kroužkem z elastomeru.
 Výpočet - výměra, rozměr:

1 => množství [ks] + ztratné 1,5%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Koleno kanalizační  250/ 30° PVC /PP/

 Koleno kanalizační  250/ 30° PVC /PP/ (DN 250), nástrčné hrdlo opatřené těsnicím kroužkem z elastomeru.
 Výpočet - výměra, rozměr:

1 => množství [ks] + ztratné 1,5%

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
DSO 050.1. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – neoceněný soupis D, M, S /výkaz výměr/ stran 71, strana 58



56 28651670.A kus 14,00 889,00 12 446,00 0,00 12 446,00 0,00 0,03 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
57 28651814.A kus 14,21 789,00 11 211,69 0,00 11 211,69 0,00 0,03 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
58 59224177.A kus 4,00 326,00 1 304,00 0,00 1 304,00 0,08 0,32 RTS II / 2021

Dokumentace:
59 59224177 kus 5,00 281,00 1 405,00 0,00 1 405,00 0,07 0,34 RTS II / 2021

Dokumentace:
60 59224175 kus 2,00 221,00 442,00 0,00 442,00 0,04 0,08 RTS II / 2021

Dokumentace:
61 59224353.A kus 7,00 1 629,00 11 403,00 0,00 11 403,00 0,59 4,10 RTS II / 2021

Dokumentace:
62 59224356.A kus 1,00 875,00 875,00 0,00 875,00 0,25 0,25 RTS II / 2021

Dokumentace:
63 59224359.A kus 6,00 1 258,00 7 548,00 0,00 7 548,00 0,50 3,00 RTS II / 2021

Dokumentace:
64 59224362.A kus 1,00 2 120,00 2 120,00 0,00 2 120,00 1,00 1,00 RTS II / 2021

Dokumentace:
65 59224366.A kus 1,00 10 625,00 10 625,00 0,00 10 625,00 1,60 1,60 RTS II / 2021

Dokumentace:
66 59224367.A kus 2,00 11 250,00 22 500,00 0,00 22 500,00 1,87 3,74 RTS II / 2021

Dokumentace:
67 59224368.A kus 4,00 11 875,00 47 500,00 0,00 47 500,00 2,10 8,40 RTS II / 2021

Dokumentace:
68 59224373.A kus 15,00 238,00 3 570,00 0,00 3 570,00 0,00 0,03 RTS II / 2021

Dokumentace:
69 55340324 kus 5,00 3 625,00 18 125,00 0,00 18 125,00 0,16 0,79 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
70 55340325 kus 2,00 3 625,00 7 250,00 0,00 7 250,00 0,16 0,32 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
71 286134643 m 3,00 27 000,00 81 000,00 0,00 81 000,00 0,03 0,08 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
72 273443895 kus 2,00 3 100,00 6 200,00 0,00 6 200,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
1 440 555,40

Poznámka:

Koleno kanalizační  250/ 15° PVC /PP/
 Koleno kanalizační  250/ 15° PVC /PP/ (DN 250), nástrčné hrdlo opatřené těsnicím kroužkem z elastomeru.

 Výpočet - výměra, rozměr:
14 => množství [ks] + ztratné 1,5%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Přesuvka kanalizační  250 PVC /PP/

 Přesuvka kanalizační  250 PVC /PP/ (DN 250), nástrčná hrdla opatřená těsnicím kroužkem z elastomeru.
 Výpočet - výměra, rozměr:

14 => množství [ks] + ztratné 1,5%

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Poklop B125, BEGU-BEGU, bet.-litinový rám + bet.-lit. poklop DN 600 s odvětráním

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50

Předmětná stavba je běžné technické náročnosti s běžnými nároky na její koordinaci.

 Trubka HDPE PE 100, SDR 17, d 400x23,7 mm, chránička potrubí. Dodávka materiálu bez montáže.
celková délka: 3,00 [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Manžeta na chráničky EPDM 250 x 400 mm
K uzavření konců chráničky slouží manžety na chráničky. Manžety brání vnikání spodní vody a různých živočichů nebo nečistot do chráničky. Nasazují se na trubku v průběhu montáže a upevňují se utažením nerezových 
pásků, které jsou k manžetě přiloženy při dodání.  Manžeta je vyrobena ze syntetického kaučuku EPDM, který je odolný proti vlhkosti a jehož trvanlivost je pro dané účely vyhovující. Manžety jsou odlévány do forem a jsou 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

Celkem:

Šachtový poklop podle stavebních předpisů ČSN EN 124 pro jízdní pruhy silnic, pěší zóny a parkovací místa. Dosedací plochy u vík a rámu jsou obráběny a do víka není zabudována tlumicí vložka. Rám beton-litinový 
 (BEGU), víko beton-litinové (BEGU), tř. zatížení B125, h = cca 160 mm.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Poklop B125, BEGU-GU, bet.-litinový rám + lit. poklop DN 600 bez odvětrání
Šachtový poklop podle stavebních předpisů ČSN EN 124 pro jízdní pruhy silnic, pěší zóny a parkovací místa. Dosedací plochy u vík  a rámu jsou obráběny a do víka je zabudována tlumicí vložka. Rám beton-litinový 

 (BEGU), víko litionvé (GU), tř. zatížení  B 125, h = cca 160 mm.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Trubka HDPE PE 100, SDR 17, d 400x23,7 mm

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
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Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

27    5 782,36 2 146,44 7 928,80 2,96
1 274313621R00 m3 1,14 4 070,00 4 192,55 447,25 4 639,80 2,53 2,88 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
2 274351215RT1 m2 2,30 1 100,00 1 589,80 940,20 2 530,00 0,04 0,08 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
3 274351216R00 m2 2,30 330,00 0,00 759,00 759,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
32    2 390,81 2 598,79 4 989,60 1,25

4 327215110R00 m3 0,63 7 920,00 2 390,81 2 598,79 4 989,60 1,99 1,25 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
62    1 057,59 4 366,17 5 423,76 0,12

5 627458111RT3 m2 7,29 744,00 1 057,59 4 366,17 5 423,76 0,02 0,12 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:

Ing.Vladimír Klička, Boršov 57, 588 05

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný výkaz výměr

Název stavby:
OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1

Doba výstavby: - Objednatel: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, č.p. 67, 588 41

Druh stavby: DSO 050.2. VÝUSTNÍ OBJEKT Začátek výstavby: - Projektant:

Zpracoval:
Ing. Vladimír Klička,
Bc. Marek Petschenka 

Lokalita: k.ú. Hlávkov, k.ú. Vyskytná nad Jihlavou, okr. Jihlava Konec výstavby: - Zhotovitel: výběrové řízení

Beton základových pasů prostý C 20/25

JKSO: 82721 Zpracováno dne: 01/2022

Zkrácený popis Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
Základy

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

 Betonový základ pod výustní objekt. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

 2*1,40*0,70*0,40*1,05 => počet pasů [ks] * šířka pasu [m] * výška [m] * délka [m] + rezerva 5%
1,40*0,35*0,65 => šířka pasu [m] * výška [m] * délka [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Bednění stěn základových pasů - zřízení

 Bednění stěn základových pasů - zřízení, materiál bednící prkna.
 Výpočet - výměra, rozměr:

4*0,5*1,15 => počet [ks] * plocha bednění [m2] + rezerva 15% prořezy
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Bednění stěn základových pasů - odstranění

 Bednění stěn základových pasů - odstranění.
 Výpočet - výměra, rozměr:

4*0,5*1,15 => počet [ks] * plocha bednění [m2] + rezerva 15% prořezy
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Zdi přehradní a opěrné
Zdivo rovnané nadzákladové výplňové z lom. kamene tříděn.

 Rovnanina výustního objektu z lomového kamene, rovnanina uložena do betonu. M+D
 Výpočet - výměra, rozměr:

0,55*1,0*1,15 => planim. plocha [m2] * délka VO [m] + rezerva 15%

Úprava povrchů vnější
Spárování do hl. 70 mm MCs zdí z lomového kamene

 Spárování do hl. 70 mm MCs zdí z lomového kamene, včetně dodávky spárovací malty (MC). D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

 5,40*1,00*1,10 => délka kontury obrysu VO [m] * délka VO [m] + rezerva 10%
1,35 => + přední plocha VO - planimterováno [m2]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
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721    11 080,93 283,07 11 364,00 0,00
6 721263003RT4 kus 1,00 11 364,00 11 080,93 283,07 11 364,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
29 706,20

Poznámka:

 Klapka koncová (žabí) nerezová pro výustní objekt, nasazena na troubu PVC /PP/ DN, utěsněná. M+D 
 Výpočet - výměra, rozměr:

1 => počet [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.5. ODPAD Z VDJ, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

Celkem:

Předmětná stavba je běžné technické náročnosti s běžnými nároky na její koordinaci.

Vnitřní kanalizace
Klapka koncová (žabí) NEREZ

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
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Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

   46 641,30 615 491,11 662 132,41 90,94
12    0,00 10 912,00 10 912,00 0,00

1 121101101R00 m3 136,40 80,00 0,00 10 912,00 10 912,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
13    0,00 301 168,00 301 168,00 0,00

2 132201213R00 m3 420,11 560,00 0,00 235 261,60 235 261,60 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
3 132201219R00 m3 210,06 20,00 0,00 4 201,20 4 201,20 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
4 132301213R00 m3 105,03 580,00 0,00 60 917,40 60 917,40 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Druh stavby: DSO 060.1. PŘÍPOJKA + ROZVOD NN - část stavební Začátek výstavby: - Projektant: Ing.Vladimír Klička, Boršov 57, 588 05

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný výkaz výměr

Název stavby:
OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1

Doba výstavby: - Objednatel: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, č.p. 67, 588 41

JKSO: 8288 Zpracováno dne: 01/2022 Zpracoval:
Ing. Vladimír Klička,
Bc. Marek Petschenka 

Lokalita: k.ú. Hlávkov, k.ú. Vyskytná nad Jihlavou, okr. JIHLAVA Konec výstavby: - Zhotovitel: výběrové řízení

Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m
 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m s uložením na dočasnou skládku v příslušné vzdálenosti od hrany výkopu.

 Výpočet - výměra, rozměr:
620,0*0,20*1,1 => délka výkopu [m] * tl. ornice [m] * šířka rýhy [m]  + 10% rezerva
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. PŘÍPOJKA NN, ROZVOD NN , D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubené vykopávky
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopu ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku 

 na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek.
 Výpočet - výměra, rozměr:

620,0*0,70*1,10*0,80*1,10 => celk. délka výkopu [m] * šíře rýhy [m] * hl. výkopu [m] * 80% hor. III. tř. + 10% rezerva

Zkrácený popis Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
Nezařazeno
Odkopávky a prokopávky

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. PŘÍPOJKA NN, ROZVOD NN , D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. PŘÍPOJKA NN, ROZVOD NN , D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3

 Příplatek za lepivost, 50% celkového objemu výkopu. Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.
 Výpočet - výměra, rozměr:

420,11*0,50 => 50% z kubatury výkopu horn. tř. III. [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. PŘÍPOJKA NN, ROZVOD NN , D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopu ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku 

 na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek.
 Výpočet - výměra, rozměr:

620,0*0,70*1,10*0,20*1,10 => celk. délka výkopu [m] * šíře rýhy [m] * hl. výkopu [m] * 20% hor. III. tř. + 10% rezerva

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
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5 132301219R00 m3 26,26 30,00 0,00 787,80 787,80 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
16    0,00 62 329,75 62 329,75 0,00

6 162701105RT6 m3 56,09 260,00 0,00 14 583,40 14 583,40 0,00 0,00 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
7 162701109R00 m3 280,45 3,00 0,00 841,35 841,35 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
8 167101102R00 m3 938,10 50,00 0,00 46 905,00 46 905,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
17    23 598,60 221 559,90 245 158,50 79,73

9 175200022RA0 m3 47,74 1 500,00 23 598,60 48 011,40 71 610,00 1,67 79,73 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
10 174101101R00 m3 469,05 350,00 0,00 164 167,50 164 167,50 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
11 171201101R00 m3 469,05 20,00 0,00 9 381,00 9 381,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4
 Příplatek za lepivost, 25% celkového objemu výkopu. Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.

 Výpočet - výměra, rozměr:
105,03*0,25 => 25% z kubatury výkopu horn. tř. IV. [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. PŘÍPOJKA NN, ROZVOD NN , D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Přemístění výkopku
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

 Výpočet - výměra, rozměr:
2*469,05 => 1x náklad / 1x skládání [ks] * kubatura zásypu [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. PŘÍPOJKA NN, ROZVOD NN , D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Konstrukce ze zemin
Obsyp objektu prosívkou

 Obsyp uloženého kabelového vedení, štěrkopískem /prosívkou/, f = 0 - 4 mm (rozpočtováno), lze nahradit prosátou zeminou.
 Výpočet - výměra, rozměr:

620,0*0,10*0,70*1,1 => délka výkopu [m] * tl. obsypu [m] * šířka rýhy [m] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. PŘÍPOJKA NN, ROZVOD NN , D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m, přepoklad uložení skládka Malý Beranov. (Část zeminy může být užita na obsypy nebo zásypy jiných stavebních objektů.)
 Výpočet - výměra, rozměr:

 168,17+42,04 => celková kubatura výkopu [m3]
-161,30 => odečet kubatury zásypu [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. PŘÍPOJKA NN, ROZVOD NN , D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km

 1 km nad rozpočtovou položku s odvozem nad 10 km, příplatek za 1 km, včetně zpáteční cesty.
 Předpoklad uložení skládka Velký Beranov.

 Výpočet - výměra, rozměr:
56,09*5 => kubatura k přemístění [m3] * počet km nad 10 km [ks]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. PŘÍPOJKA NN, ROZVOD NN , D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Nakládání/skládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním z jakékoliv horniny tř. III. a IV. s uložením výkopku po vrtstvách,zemina použita na staveništi k zásypům.

 Výpočet - výměra, rozměr:
 (420,11+105,03)*1,075 => celková kubatura výkopu [m3] + rezerva 7,5% na zhutnění

 -47,74 => kubatura lože [m3]
-47,74 => kubatura obsypu [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. PŘÍPOJKA NN, ROZVOD NN , D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Uložení sypaniny do násypů nezhutněných

 Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.
 Výpočet - výměra, rozměr:

469,05 => kubatura zásypu [m3]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. PŘÍPOJKA NN, ROZVOD NN , D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
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27    5 176,15 2 284,05 7 460,20 0,95
12 271531111RL4 m3 0,13 1 320,00 108,78 62,82 171,60 2,16 0,28 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
13 273351215RT1 m2 2,40 1 100,00 1 662,22 977,78 2 640,00 0,04 0,09 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
14 273313611R00 m3 0,21 3 960,00 747,47 84,13 831,60 2,53 0,53 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
15 273361921RT8 t 0,05 60 500,00 2 657,67 367,33 3 025,00 1,05 0,05 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
16 273351216R00 m2 2,40 330,00 0,00 792,00 792,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
38    3 949,37 2 650,63 6 600,00 0,04

17 388996141R00 m 50,00 132,00 3 949,37 2 650,63 6 600,00 0,00 0,04 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
45    3 097,50 4 254,46 7 351,96 10,15

18 451571111R00 m2 47,74 154,00 3 097,50 4 254,46 7 351,96 0,21 10,15 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:

Základy
Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm

 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm pod pilíře, rozvaděče. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

2*0,5*0,5*0,25 => počet pilířů [ks] * délka [m] * šířka [m] * tl. vrstvy [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. PŘÍPOJKA NN, ROZVOD NN , D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Bednění stěn základových desek - zřízení

 Bednění stěn základových desek - zřízení pod pilíře, rozvaděče. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

2*4*(0,60*0,50) => počet [ks] * počet stěn [ks] * délka [m] * výška [m]

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. PŘÍPOJKA NN, ROZVOD NN , D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Bednění stěn základových desek - odstranění

 Bednění stěn základových desek - odstranění pod pilíře, rozvaděče. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

2*4*(0,60*0,50) => počet [ks] * počet stěn [ks] * délka [m] * výška [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. PŘÍPOJKA NN, ROZVOD NN , D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů
Chránička kabelu z HDPE do DN 110 mm, výkop

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. PŘÍPOJKA NN, ROZVOD NN , D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Beton základových desek prostý C 16/20

 Beton základových desek prostý C 16/20 pod pilíře, rozvaděče. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

2*0,5*0,5*0,40*1,05 => počet pilířů [ks] * délka [m] * šířka [m] * tl. vrstvy [m] + rezerva
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. PŘÍPOJKA NN, ROZVOD NN , D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Výztuž základových desek ze svařovaných sítí
Výztuž základových desek ze svařovaných sítí 1x při horním povrchu, průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm, dodávka, včetně řezání, stříhání apod. Výztuž pod pilíř, rozvaděč, rozměry sítě na 1 [ks] 

 základu 0,45x0,45 [m]. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

 Chránička kabelu z HDPE do DN 110 mm, výkop, uložení signalizačního kabelu společně s chráničkou do chráničky PE DN 100. D+M 
 Výpočet - výměra, rozměr:

50,0 => úsek ve zpevněné ploše [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. PŘÍPOJKA NN, ROZVOD NN , D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničn
Lože pod elektrorozvody ze štěrkopísků tl. do 10 cm

 Zřízení lože pod elektrorozvody ze štěrkopísků tl. do 10 cm. M+D
 Výpočet - výměra, rozměr:

620,0*0,10*0,70*1,1 => délka výkopu [m] * tl. podsypu [m] * šířka rýhy [m] + rezerva 10%
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. PŘÍPOJKA NN, ROZVOD NN , D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
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M23    0,00 2 500,00 2 500,00 0,00
19 230192024R00 kus 10,00 250,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
M46    4 567,68 7 832,32 12 400,00 0,07

20 460490012R00 m 620,00 10,00 2 283,84 3 916,16 6 200,00 0,00 0,04 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
21 460490012R00 m 620,00 10,00 2 283,84 3 916,16 6 200,00 0,00 0,04 RTS II / 2021

Poznámka:

Dokumentace:
   6 252,00 0,00 6 252,00 0,01

22 28348143 kus 4,00 1 563,00 6 252,00 0,00 6 252,00 0,00 0,01 RTS II / 2021
Poznámka:

Dokumentace:
662 132,40

Poznámka:

Montáže potrubí
Spoj chráničky svařováním na tupo PE DN 100

 Výpočet - výměra, rozměr:
10 => počet spojů délka chrán. á 6,0 m
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. PŘÍPOJKA NN, ROZVOD NN , D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Zemní práce při montážích
Fólie výstražná z PE, šířka 33 cm, červená

Prostup pro kabely s PVC, s manžetou
 Zhotovení a vybavení prostupu pro elektrorozvody do navrhovaných objektů stavby.

 - 2x prostup do VDJ
- 2x prostup do ČS3
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. PŘÍPOJKA NN, ROZVOD NN , D.7. SPOLEČNÁ ČÁST

Celkem:

Předmětná stavba je běžné technické náročnosti s běžnými nároky na její koordinaci.

 Výstražná fólie červená (s bleskem / bez blesku) uložená cca 30 cm nad kabelem NN. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

620 => celková délka [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. PŘÍPOJKA NN, ROZVOD NN , D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Fólie výstražná z PE, šířka 33 cm, oranžová

 Výstražná fólie oranžová ulžená cca 30 cm nad signalizačním kabelem NN. D+M
 Výpočet - výměra, rozměr:

620 => celková délka [m]
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.6. PŘÍPOJKA NN, ROZVOD NN , D.7. SPOLEČNÁ ČÁST
Ostatní materiál

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
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R:

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: Dodávka - rozvaděč 23 708,00

1 Přípojková smyčková skříň do 240 mm2, 2 vývody, 
kompaktní pilíř, SMC, zámek typu jednostranná 
cylindrická vložka (FAB)

kpl 2,00000 10 925,00 21 850,00

2 Pojistková vložka 32 A/gG ks 6,00000 95,00 570,00

3 Optický box pro 6 SC duplex spojek, montáž na DIN lištu, 
včetně příslušenství

ks 1,00000 1 288,00 1 288,00

Díl: Dodávka - kabely 213 925,00
4 Instalační kabel CYKY-J 5x10 m 5,00000 221,00 1 105,00

5 Kabel optický venkovní multimode 4x1 m 670,00000 18,00 12 060,00

6 Silový kabel 1-AYKY-J 5x35 m 330,00000 206,00 67 980,00

7 Silový kabel 1-AYKY-J 5x70 m 340,00000 362,00 123 080,00

8 Vodič FeZn o10 mm m 100,00000 97,00 9 700,00

Díl: Dodávka - montážní materiál 70 038,00
9 HDPE chránička optického kabelu D=40 mm m 664,00000 91,00 60 424,00

10 Spojovací materiál chrániček, vývodky, záslepky kpl 1,00000 2 816,00 2 816,00

11 Zásyp pilířů - suchý plavený písek frakce 0/4 mm kg 153,00000 8,00 1 224,00

12 Zásyp pilířů - svrchní zásypová hmota (např. Keramzit) l 22,00000 222,00 4 884,00

13 Montážní materiál (kabelová oka, montážní pěna...) kpl 1,00000 690,00 690,00

Díl: Dodávka - ostatní služby 160 425,00
14 Montáž (kabely, trasy, ostatní) kpl 1,00000 40 250,00 40 250,00

15 Zafouknutí optického kabelu do chráničky kpl 1,00000 70 150,00 70 150,00

16 Výchozí revize el. zařízení kpl 1,00000 9 775,00 9 775,00

17 Uvedení do provozu kpl 1,00000 5 750,00 5 750,00

18 Dokumentace skutečného stavu kpl 1,00000 9 200,00 9 200,00

19 Celkové režijní náklady ( montážní plošiny, lešení, služby, 
... )

kpl 1,00000 18 400,00 18 400,00

20 Stavební přípomoce - sekání, průrazy, průvrty kpl 1,00000 3 450,00 3 450,00

21 Likvidace odpadu kpl 1,00000 3 450,00 3 450,00

Celkem 468 096,00

Položkový rozpočet 

DSO 060.2. PŘÍPOJKA + ROZVOD NN - ČÁST ELEKTRO

Poznámky uchazeče k zadání
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Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

001_TECHN    137 567,00 29 939,00 167 506,00 0,00 RTS II / 2021
1 001T ks 1,00 9 833,00 0,00 9 833,00 9 833,00 0,00 0,00

Dokumentace:
2 002T ks 2,00 50 163,00 100 326,00 0,00 100 326,00 0,00 0,00

Poznámka:
Dokumentace:

3 003T ks 1,00 1 024,00 1 024,00 0,00 1 024,00 0,00 0,00
Poznámka:

Dokumentace:
4 004T ks 1,00 403,00 0,00 403,00 403,00 0,00 0,00

Dokumentace:
5 005T ks 1,00 4 865,00 4 865,00 0,00 4 865,00 0,00 0,00

Poznámka:
Dokumentace:

6 006T ks 1,00 403,00 0,00 403,00 403,00 0,00 0,00
Dokumentace:

7 007T ks 1,00 5 382,00 5 382,00 0,00 5 382,00 0,00 0,00
Poznámka:

Dokumentace:
8 008T ks 1,00 1 645,00 0,00 1 645,00 1 645,00 0,00 0,00

Dokumentace:
9 009T ks 1,00 1 323,00 1 323,00 0,00 1 323,00 0,00 0,00

Poznámka:
Dokumentace:

10 010T ks 1,00 403,00 0,00 403,00 403,00 0,00 0,00
Dokumentace:

11 011T ks 1,00 1 472,00 1 472,00 0,00 1 472,00 0,00 0,00
Poznámka:

Dokumentace:
12 012T ks 1,00 403,00 0,00 403,00 403,00 0,00 0,00

Dokumentace:
13 013T ks 1,00 3 864,00 3 864,00 0,00 3 864,00 0,00 0,00

Poznámka:
Dokumentace:

14 014T ks 1,00 403,00 0,00 403,00 403,00 0,00 0,00
Dokumentace:

15 015T m 70,00 46,00 3 220,00 0,00 3 220,00 0,00 0,00
Poznámka:

Dokumentace:
16 016T m 70,00 23,00 0,00 1 610,00 1 610,00 0,00 0,00

Dokumentace:

Ing.Vladimír Klička, Boršov 57, 588 05

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný výkaz výměr

Název stavby: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA - VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1 Doba výstavby: - Objednatel: OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, č.p. 67, 588 41

Druh stavby: DPS 01.1. ČERPACÍ STANICE č.3 - ČÁST TECHNOLOGIE Začátek výstavby: - Projektant:

Ing. Vladimír Klička,
Bc. Marek Petschenka 

Lokalita: k.ú. Hlávkov, k.ú. Vyskytná nad Jihlavou, okr. JIHLAVA Konec výstavby: - Zhotovitel: výběrové řízení

JKSO: 82562 Zpracováno dne: 01/2022 Zpracoval:

Zpětný ventil, d 6/4“ vně/vni s mosazným diskem, PN 16, pro pitnou vodu 20 °C

Zkrácený popis Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
Vrty - strojně technologická část
Ponorné čerpadlo, vertikální osazení 67,5 m - montáž do vrtu (zapuštění pomocí mechanizace)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č.3
Ponorné čerpadlo, vertikální osazení 67,5 m (1x montáž, 1x skladová rezerva)
Nerezové ponorné čerpadlo do vrtu, s frekvenčním měničem (400 V, 50 Hz, 3,0 kW) s kabelem cca 70,0 m, umístění -67,5 m, Q1čerp.=1,0 l/s, při H = max. 148,25 m, připojení 5/4" vnitřní + mosazná redukce na 6/4" a kabel 70,0 m.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č.3
Zpětný ventil d 6/4“, PN 16 - dodávka

Vodoměr d 1" - montáž

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č.3
Zpětný ventil  d 6/4“, PN 16 - montáž
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č.3
Zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil d 1", PN 16 - dodávka
Zavzdušňovací a odvzdušňopvací ventil d 1" vně, PN 16, pro pitnou vodu, 20 °C, nekorodující provedení.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č.3
Zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil d 1", PN 16 - montáž
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č.3
Vodoměr d 1" - dodávka
Závitový suchoběžný vodoměr DN 25 se šroubením a pulsním výstupem 10l/puls pro pitnou studenou vodu, Q3=6,3m3/hod, L=260mm, norma MID, Q3/Q1, R100, připojení 1" vnější, (fakturační), Včetně posazného šroubení.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č.3

Šoupátko d 2“, PN 16 - dodávka

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č.3
Kohout průchozí d 1“, PN 16 - dodávka
Kohout průchozí d 1“ vně/vni, PN 16, pro pitnou vodu 20 °C, včetně mosazného T-kusu 1".
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č.3
Kohout průchozí d 1“, PN 16 - montáž
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č.3
Kohout průchozí d 5/4“, PN 16 - dodávka
Kohout průchozí d 5/4“ vně/vni, PN 16, pro pitnou vodu 20 °C, včetně mosazného T-kusu 1".
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č.3
Kohout průchozí d 5/4“, PN 16 - montáž
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č.3

Šoupátko d 2“vni/vni, PN 16, pro pitnou vodu 20 °C, včetně redukce na 5/4" vně.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č.3
Šoupátko d 2“, PN 16 - montáž
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č.3
Nerezové lanko na čerpadlo - dodávka
Nerezové lanko 3mm z mat.1.4301, včetně nerezových spojek.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č.3
Nerezové lanko na čerpadlo - montáž
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č.3

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
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17 017T m 70,00 150,00 10 500,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00
Poznámka:

Dokumentace:
18 018T m 70,00 69,00 0,00 4 830,00 4 830,00 0,00 0,00

Dokumentace:
19 019T m 3,00 426,00 1 278,00 0,00 1 278,00 0,00 0,00

Poznámka:
Dokumentace:

20 020T m 3,00 299,00 0,00 897,00 897,00 0,00 0,00
Dokumentace:

21 021T kpl 1,00 1 380,00 1 380,00 0,00 1 380,00 0,00 0,00
Dokumentace:

22 022T kpl 1,00 1 495,00 1 495,00 0,00 1 495,00 0,00 0,00
Dokumentace:

23 023T ks 1,00 1 438,00 1 438,00 0,00 1 438,00 0,00 0,00
Dokumentace:

24 024T kpl 1,00 3 738,00 0,00 3 738,00 3 738,00 0,00 0,00
Dokumentace:

25 025T kpl 1,00 5 371,00 0,00 5 371,00 5 371,00 0,00 0,00
Dokumentace:

26 026T ks 0,00 1 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Poznámka:

Dokumentace:
167 506,00

Poznámka:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č.3

Potrubí d 50 x 4,6mm (DN50), PE - dodávka
Potrubí d 50 x 3,7mm (DN50), PE, PN 16, pro pitnou vodu, 20 °C, vč. tvarovek, uložení a rezervy.

Označení potrubí - směr toku, funkce potrubí, dopravovaná látka

Potrubí d 50 x 4,6 mm (DN50), PE - montáž
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č.3
Potrubí d 75 x 6,8, (d 2 1/2“), PE - dodávka
Potrubí d 75 x 6,8, (d 2 1/2“), PE, PN 16, pro pitnou vodu, 20 °C, vč. tvarovek a uložení.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č.3
Potrubí d 75 x 6,8, (d 2 1/2“), PE - montáž
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č.3
Ostatní drobný montážní materiál
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č.3
Těsnící materiál závitových spojů
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č.3

Manometr (0-16 bar), d 63 mm, se zadním nebo spodním závitem ?" a výstupem pro signalizaci veličiny na dispečink. D+M
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č.3

Celkem:

Předmětná stavba je běžné technické náročnosti s běžnými nároky na její koordinaci.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č.3
Individuální provozní zkoušky nově osazených zařízení, tlakové a těsnostní zkoušky nových trubních rozvodů, desinfekce.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č.3
Doprava 1x
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.3. SITUACE TECHNICKÁ, D.1. ČERPACÍ STANICE č.3, D.7. SPOLEČNÁ ČÁST, G.1. PS 01 ČERPACÍ STANICE č.3
Manometr (0-16 bar), d 63 mm - dodávka + montáž

OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, okr. JIHLAVA 
VDJ + ÚV HLÁVKOV, ZAPOJENÍ VRTU HV-1
DPS 01.1. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný soupis D, M, S /výkaz výměr/ stran 71, strana 68



R:

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: Dodávka - rozvaděč 148 753,00

1 Osazený rozváděč včetně pilíře (viz dokumentace 
rozváděče)

kpl 1,00000 148 753,00 148 753,00

Díl: Dodávka - prvky elektro a MaR 90 165,00
2 LED reflektor svítidlo 230 V/18 W, IP66 ks 1,00000 1 058,00 1 058,00

3 Magnetický vysílač pulsů pro vodoměr ks 1,00000 3 428,00 3 428,00

4 Magnetický dveřní spínač pro poklop ks 1,00000 313,00 313,00

5 Hydrostatický hladinoměr pro pitnou vodu, 0-70 m/4-20 
mA, kabel 80 m, včetně držáku kabelu

ks 1,00000 28 923,00 28 923,00

6 Ponorná vodivostní sonda do vrtu, dvojitá, kabel 70+5 m ks 1,00000 6 787,00 6 787,00

7 Ponorná vodivostní sonda do kalů, dvě elektrody, kabel 5 ks 1,00000 2 415,00 2 415,00

8 Páčková svorka 2,5 mm2 pro 2 vodiče ks 14,00000 12,00 168,00

9 Krabicová rozvodka 93x93 mm, IP66 ks 4,00000 127,00 508,00

10 Frekvenční měnič 3 kW, IP66, 3x 380-480 VAC, 8 A ks 1,00000 45 747,00 45 747,00

11 Vývodka M25x1,5 bez matice, 13-18 mm, RAL7035 ks 2,00000 35,00 70,00

12 Vývodka M16x1,5 bez matice, 4-8 mm, RAL7035 ks 1,00000 10,00 10,00

13 Průmyslová zásuvka 250 V~/16 A, IP67/IP69 ks 1,00000 467,00 467,00

14 Průmyslová vidlice 250 V~/16 A, IP67/IP69 ks 1,00000 271,00 271,00

Díl: Dodávka - kabely 4 600,00
15 Instalační kabel CYKY-J 3x1,5 m 17,00000 24,00 408,00

16 Instalační kabel CYKY-J 3x2,5 m 13,00000 37,00 481,00

17 Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 m 52,00000 13,00 676,00

18 Kabel pro pevné uložení JYTY-O 7x1 m 13,00000 44,00 572,00

19 Ohebný kabel YSLY-JZ 4x2,5 m 13,00000 40,00 520,00

20 Ohebný kabel YSLY-OZ 12x0,5 m 13,00000 93,00 1 209,00

21 Síťový kabel CAT5e, venkovní SXKD-5E-FTP-PE 8x0,5 m 13,00000 15,00 195,00

22 Vodič CY ZŽ 1x6 m 13,00000 29,00 377,00

23 Vodič CY ZŽ 1x16 m 2,00000 81,00 162,00

Díl: Dodávka - montážní materiál 36 583,00
24 Konektor RJ45 CAT5E STP, na drát  8x0,5 ks 2,00000 18,00 36,00

25 Kryt konektoru RJ45, šedý  8x0,5 ks 2,00000 6,00 12,00

26 Tyč FeZn 10 mm m 20,00000 122,00 2 440,00

27 Pásek FeZn 30x4 mm m 10,00000 97,00 970,00

28 Svorka křížová SK FeZn ks 6,00000 31,00 186,00

29 Asfaltový nátěr kpl 1,00000 282,00 282,00

30 HDPE ohebná chránička d=63 mm m 10,00000 43,00 430,00

31 Nerezový drátěný žlab 50x50 s příslušenstvím m 8,00000 829,00 6 632,00

32 Ohebná elektroinstalační trubka pr. 16 mm, vč. úchytného 
materiálu

m 12,00000 5,00 60,00

33 Ohebná elektroinstalační trubka pr. 25 mm, vč. úchytného 
materiálu

m 8,00000 12,00 96,00

34 Elektroinstalační trubka šedá průměr 16mm, včetně kolen 
vývodek a úchytného materiálu

m 8,00000 10,00 80,00

35 Elektroinstalační trubka šedá průměr 25mm, včetně kolen 
vývodek a úchytného materiálu

m 8,00000 22,00 176,00

36 Zásyp pilířů - suchý plavený písek frakce 0/4 mm kg 434,00000 8,00 3 472,00

37 Zásyp pilířů - svrchní zásypová hmota (např. Keramzit) l 79,00000 222,00 17 538,00

38 Drobný montážní materiál kpl 1,00000 4 173,00 4 173,00

Díl: Dodávka - ostatní služby 189 650,00
39 Montáž (kabely, trasy, usazení rozváděče, ostatní) kpl 1,00000 24 150,00 24 150,00

40 Zakončení optických vláken včetně materiálu kpl 1,00000 6 670,00 6 670,00

41 Výchozí revize el. zařízení kpl 1,00000 9 284,00 9 284,00

42 Uvedení do provozu včetně zaregulování kpl 1,00000 6 900,00 6 900,00

Položkový rozpočet 

DPS 01.2. ČERPACÍ STANICE č.3 - ČÁST ELEKTRO, MĚŘENÍ A REGULACE
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R:

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

DPS 01.2. ČERPACÍ STANICE č.3 - ČÁST ELEKTRO, MĚŘENÍ A REGULACE

43 Dokumentace skutečného stavu, návod pro obsluhu a 
podklady pro provozní řád

kpl 1,00000 5 175,00 5 175,00

44 Koordinace MaR a ostatní technologie kpl 1,00000 4 600,00 4 600,00

45 Aplikační SW pro PLC I/O 20,00000 1 035,00 20 700,00

46 Doplnění aplikačního SW PLC ÚV I/O 20,00000 1 035,00 20 700,00

47 Doplnění aplikačního SW operátorského panelu ÚV I/O 20,00000 863,00 17 260,00

48 Příprava dat pro přenos na dispečink provozovatele kpl 1,00000 7 475,00 7 475,00

49 Funkční zkoušky kpl 1,00000 6 900,00 6 900,00

50 Zkušební provoz h 72,00000 173,00 12 456,00

51 Zaškolení personálu obsluhy a údržby kpl 1,00000 4 025,00 4 025,00

52 Celkové režijní náklady ( montážní plošiny, lešení, služby, 
... )

kpl 1,00000 13 800,00 13 800,00

53 Stavební přípomoce - sekání, průrazy, průvrty kpl 1,00000 3 680,00 3 680,00

54 Stanovisko TIČR kpl 1,00000 18 400,00 18 400,00

55 Likvidace odpadu kpl 1,00000 7 475,00 7 475,00

Celkem 469 751,00

Poznámky uchazeče k zadání
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R:

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: Dodávka - dispečerské procoviště 20 700,00

1 Rozšíření aplikačního SW pro platformu SCADA I/O 20,00000 1 035,00 20 700,00

Díl: Dodávka - ostatní služby 40 825,00
2 Uvedení do provozu kpl 1,00000 17 250,00 17 250,00

3 Koordinace MaR a ostatní technologie kpl 1,00000 3 450,00 3 450,00

4 Funkční zkoušky kpl 1,00000 6 900,00 6 900,00

5 Zaškolení personálu obsluhy a údržby kpl 1,00000 4 025,00 4 025,00

6 Celkové režijní náklady kpl 1,00000 9 200,00 9 200,00

Celkem 61 525,00

Položkový rozpočet 

DPS 02.1. SIGNALIZACE A PŘENOS DAT

Poznámky uchazeče k zadání
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Stavba:
PV_2022_0
06

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

468 148,31

0,00

0,00

0,00

ÚČELOVÁ KOMUNIKACE K VODOJEMU V OBCI VYSKYTNÁ 
NAD JIHLAVOU A K. Ú. HLÁVKOV

Celkem

2 139 277,67

Za zhotovitele

0,00

0,00

90 000,00

2 229 277,67

2 697 425,98

2 229 277,67

0,00

sdfsdf
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

0,00 0,00 0

SO 100 0,00 2 229 277,67 468 148,31 2 697 425,98 100

01 0,00 2 139 277,67 449 248,31 2 588 525,98 96

02 0,00 90 000,00 18 900,00 108 900,00 4

0,00 2 229 277,67 468 148,31 2 697 425,98 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 398 554,78 18

4 HSV 27 990,00 1

5 HSV 1 251 092,89 56

8 HSV 435 600,00 20

91 HSV 26 040,00 1

ON ON 90 000,00 4

Cena celkem 2 229 277,67 100

Stavební objekt

Komunikace

STAVEBNÍ

VRN

Doplňující práce na komunikaci

Ostatní náklady

Celkem za stavbu

Zemní práce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Trubní vedení
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S: PV_2022_006

O: SO 100

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 398 554,78
1 014101OA0 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 205,95750 200,00 41 191,50 RTS 21/ II

Sejmutí ornice v tl. 200mm : 980,75*0,2*1,05 205,95750

2 132938OA0 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 6,93000 2 250,00 15 592,50 RTS 21/ II

liniový člab : 22*0,6*0,5*1,05 6,93000

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

Položkový soupis prací a dodávek

ÚČELOVÁ KOMUNIKACE K VODOJEMU V OBCI VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU A K. Ú. HLÁVKOV

Komunikace

STAVEBNÍ

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
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S: PV_2022_006

O: SO 100

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ÚČELOVÁ KOMUNIKACE K VODOJEMU V OBCI VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU A K. Ú. HLÁVKOV

Komunikace

STAVEBNÍ

3 121108   OA0 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM m3 205,95750 600,00 123 574,50 RTS 21/ II

Sejmutí ornice v tl. 200mm : 980,75*0,2*1,05 205,95750

4 122838   OA0 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ II S ODVOZEM DO 20KM m3 205,95750 600,00 123 574,50 RTS 21/ II

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

položka zahrnuje:

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
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S: PV_2022_006

O: SO 100

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ÚČELOVÁ KOMUNIKACE K VODOJEMU V OBCI VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU A K. Ú. HLÁVKOV

Komunikace

STAVEBNÍ

odkop v tl. 200 mm : 980,75*0,2*1,05 205,95750

5 12932    OA0 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,50M3/M m 6,00000 250,00 1 500,00 RTS 21/ II

pročištění v místě křižovatky : 20*0,3 6,00000

6 17110    OA0 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT m3 2,77200 120,00 332,64 RTS 21/ II

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládkuvčetně poplatku

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
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S: PV_2022_006

O: SO 100

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ÚČELOVÁ KOMUNIKACE K VODOJEMU V OBCI VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU A K. Ú. HLÁVKOV

Komunikace

STAVEBNÍ

linivý žlab lože : 22*0,6*0,2*1,05 2,77200

7 17380    OA0 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ m3 31,27950 1 140,00 35 658,63 RTS 21/ II

nenamrzavý materiál fr. 16/32 (nebo recyklovaný materiál) : 198,6*0,15*1,05 31,27950

8 18110    OA0 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 m2 1 029,78750 30,00 30 893,63 RTS 21/ II

980,75*1,05 1 029,78750

9 18222    OA0 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M m2 311,85000 40,00 12 474,00 RTS 21/ II

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
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S: PV_2022_006

O: SO 100

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ÚČELOVÁ KOMUNIKACE K VODOJEMU V OBCI VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU A K. Ú. HLÁVKOV

Komunikace

STAVEBNÍ

úprava tělesa komunnikace : 297*1,05 311,85000

10 18241    OA0 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM m2 311,85000 10,00 3 118,50 RTS 21/ II

osetí travním semenem v množství 0,03kg/m2 : 297*1,05 311,85000

11 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU m3 212,88750 50,00 10 644,38 Vlastní

odkop v tl. 200 mm : 980,75*0,2*1,05 205,95750

liniový člab : 22*0,6*0,5*1,05 6,93000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 27 990,00
12 451312OA0 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 6,22000 4 500,00 27 990,00 RTS 21/ II

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

kamenivo, zemina 2000 kg/m3

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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S: PV_2022_006

O: SO 100

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ÚČELOVÁ KOMUNIKACE K VODOJEMU V OBCI VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU A K. Ú. HLÁVKOV

Komunikace

STAVEBNÍ

podklad liniový žlab : 0,7*0,3*22 4,62000

podklad vtok a výtok : 4*2*0,2 1,60000

Díl: 5 Komunikace 1 251 092,89
13 56333    OA0 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM m2 860,42000 210,00 180 688,20 RTS 21/ II

komunikace ŠD fr. 0/32mm : 782,2*1,1 860,42000

14 56333    OA0 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM m2 977,75000 210,00 205 327,50 RTS 21/ II

komunikace ŠD fr. 0/63mm : 782,2*1,25 977,75000

15 572121   OA0 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 m2 860,42000 36,00 30 975,12 RTS 21/ II

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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S: PV_2022_006

O: SO 100

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ÚČELOVÁ KOMUNIKACE K VODOJEMU V OBCI VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU A K. Ú. HLÁVKOV

Komunikace

STAVEBNÍ

ACP 16+ a ŠD 1kg/m2 : 782,2*1,1 860,42000

16 572214   OA0 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 m2 821,31000 24,00 19 711,44 RTS 21/ II

spojení ACO 11+ s ACP 16+ : 782,2*1,05 821,31000

17 574A34OA0 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 797,84400 408,00 325 520,35 RTS 21/ II

ACO 11+ tl. 40mm : 782,2*1,02 797,84400

18 574E66OA0 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 821,31000 588,00 482 930,28 RTS 21/ II

- úpravu napojení, ukončení

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- dodání směsi v požadované kvalitě

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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S: PV_2022_006

O: SO 100

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ÚČELOVÁ KOMUNIKACE K VODOJEMU V OBCI VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU A K. Ú. HLÁVKOV

Komunikace

STAVEBNÍ

ACP 16+ tl. 70mm : 782,2*1,05 821,31000

19 58910    OA0 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM m 33,00000 180,00 5 940,00 RTS 21/ II

napojení na stávající MK : 33 33,00000

Díl: 8 Trubní vedení 435 600,00
20 897527   OA0 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 500MM kus 22,00000 19 800,00 435 600,00 RTS 21/ II

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 26 040,00
21 914111OA0 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ KUS 1,00000 4 500,00 4 500,00 RTS 21/ II

P4 : 1 1,00000

22 918513OA0 ČELA PROPUSTU Z KAMENE - OBKLAD M3 2,40000 6 500,00 15 600,00 RTS 21/ II

zpevnění vtoku a výtok u liniového žlabu : (4*2)*0,3 2,40000

23 919114   OA0 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM m 33,00000 180,00 5 940,00 RTS 21/ II

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Položka zahrnuje:

obklad z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování obkladu MC. MC podklad

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže

nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení včetně základu
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O: SO 100

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ÚČELOVÁ KOMUNIKACE K VODOJEMU V OBCI VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU A K. Ú. HLÁVKOV

Komunikace

STAVEBNÍ

napojení na stávající MK : 33 33,00000

Celkem 2 139 277,67

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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S: PV_2022_006

O: SO 100

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: ON Ostatní náklady 90 000,00
1 02510    OA0 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE kompl 1,00000 1 500,00 1 500,00 RTS 21/ II

2 02610    OA0 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE kompl 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 21/ II

3 02710    OA0 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY kompl 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 21/ II

4 02730    OA0 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ kompl 1,00000 2 500,00 2 500,00 RTS 21/ II

Ochrana stávajících sítí technické infrastruktury  a zajištění stability podpěrných bodů během 
výstavby : 1

1,00000

5 02990OA0 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE kompl 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 21/ II

požadavky vyplívající od zadavatele : 1 1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

ÚČELOVÁ KOMUNIKACE K VODOJEMU V OBCI VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU A K. Ú. HLÁVKOV

Komunikace

VRN

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními. Veškeré přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení, 
výstražné vozíky,montáž, demontáž, pronájem, pravidelnou kontrolu, údržbu, servis, přemisťování, přeznačování a manipulaci s nimi a zajištění inženýrské 
činnosti pro projednání DIO. Definitivní řešení provizorního dopravního opatření si zajistí zhotovitel stavby včetně detailního projednání a patřičných 
rozhodnutí s ohledem na skutečnou dopravní situaci a skutečné omezení dopravy v daných časových horizontech,včetně zajištění provizorních pěších tras. 
Náklady spojené se zajištěním uzavírek a stanovení místní úpravy na PK vč. související inženýrské činnoti dle PD a požadavků objednatele během 
výstavby.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními. Ochrana stávajících sítí technické infrastruktury na staveništi a zajištění 
stability
podpěrných bodů během výstavby.

položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti
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S: PV_2022_006

O: SO 100

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ÚČELOVÁ KOMUNIKACE K VODOJEMU V OBCI VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU A K. Ú. HLÁVKOV

Komunikace

VRN

6 02911    OA0 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ kompl 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 21/ II

vytyčení inž sítí, zaměření stavby : 1 1,00000

7 02944    OA0 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ kompl 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 21/ II

dokumentace skutečného provedení stavby : 1 1,00000

8 02946OA0 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE kompl 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 21/ II

pasportizace + fotodokumentace stavby : 1 1,00000

9 02945OA0 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN kompl 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 21/ II

10 02960OA0 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 21/ II

11 03100OA0 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ kompl 1,00000 25 000,00 25 000,00 RTS 21/ II

12 03330    OA0 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ ZDRAVOTNICTVÍ kompl 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 21/ II

13 03720    OA0 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY kompl 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 21/ II

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Náklady spojené se zajištěním BOZP, vč. zajištění ochrany chodců a dalších požadavků na zajištění podmínek vyplývajících z BOZP.

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
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S: PV_2022_006

O: SO 100

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ÚČELOVÁ KOMUNIKACE K VODOJEMU V OBCI VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU A K. Ú. HLÁVKOV

Komunikace

VRN

14 029111OA0 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ kompl 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 21/ II

geodetické zaměření skutečného provedení stavby : 1 1,00000

Celkem 90 000,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
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