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       PARÉ Č.:
B.1  
Popis území stavby
a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území
Řešené území se nachází v intravilánu obce Rašovice. Zájmová oblast se nachází v severo-západní části obce Rašovice. 
Povrch pozemku nad navrhovanou stavbou je tvořen asfaltovou plochou krajské silnice III/4199, zpevněnými plochami místní komunikace, nezpevněnými a travnatými plochami.

Dle platného územního plánu po vydání Změny č. 1 z 03.05.2019 s nabytím účinnosti ze dne 21.05.2019 se řešená lokalita nachází plochách navrhovaných pro bydlení v rodinných domech území obce Rašovice.

Pozemek parcelní č. KN 5054 je v současné době v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha využívaná jako ostatní komunikace.

Pozemky parcelní č. KN 5162/2, 5161/1, 5158, 5159 jsou v současné době v katastru nemovitostí vedeny jako orná půda.

Pozemky parcelní č. KN 5160, 3811/2 jsou v současné době v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha využívaná jako silnice.

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Obec Rašovice má k dispozici schválený územní plán plánu po vydání Změny č. 1 z 03.05.2019 s nabytím účinnosti ze dne 21.05.2019. Dle tohoto územního plánu obce se navrhovaná stavba nachází v území návrhu zastavitelných ploch. Navrhovaná stavba bude vymezena na plochách s rozdílným způsobem využití: 

Br – plochy pro bydlení v rodinných domech - návrh

PV – veřejná prostranství - návrh

Rs – plochy rekreace - sportoviště

Kz – krajinná zeleň

Pz – urbanizovaná zeleň

Dk – pozemní komunikace

Stavba bude vedena v plochách veřejného prostranství, místních a účelových komunikací a plochách silnice III. třídy.

Navrhovaná stavba je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území, jež zahrnuje také technické infrastruktury.
c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací obce Rašovice. Stavba nevyžaduje změnu užívání stavby.

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

V současnosti nebyly vydány žádné výjimky z obecných požadavků na využívání území. Dokumentace splňuje požadavky stanovené zákonem číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), včetně jeho změn a novel. Navrhovaná stavba je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území, jež zahrnuje také technické infrastruktury.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů
K dokumentaci pro stavební řízení byla vydána tato stanoviska. Veškerá vyjádření spolu s informacemi o zapracování podmínek z těchto vyjádření do PD jsou uvedena v příloze DUR+DSP Dokladová část.(výčet viz B.1 písmeno e).

1) Výpisy z katastru nemovitostí (vytištěno z internetu)
2) Kopie z katastrální mapy (vytištěno z internetu)
3) E.ON Distribuce, a.s., zn.: D8610-26157549 ze dne 23.12.2021
4) CETIN ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA, a.s., č. j.: 893238/21 ze dne 07.01.2022

5) T-Mobile Czech Republic a.s., nz.: E63314/21 ze dne 23.12.2021

6) Vodafone Czech Republic a.s., nz.: 211223-1252372291 ze dne 23.12.2021

7) VIVO CONNECTION, spol. s.r.o., č.: 2215001184 ze dne 12.01.2022

8) QUANTUM, a.s., čj.: 616/JF/2021 ze dne 28.12.2021

9) Městský úřad Bučovice, odbor životního prostředí a stavebního úřadu, 

čj.: MUB/OŽP-44972/2021 pis ze dne 20.01.2022

10) Obec Rašovice, čj.: RAS/628/2021 ze dne 18.01.2022

11) Obec Rašovice, rozhodnutí o použití komunikace k zvláštnímu užívání, čj.: RAS/628/2021 ze dne 18.01.2022

12) Krajská hygienická stanice JMK, č.j. KHSJM 01962/2022/VY/HOK ze dne 12.01.2022

13) Povodí Moravy, s.p., nz. PM-58550/2021/5203/Čer ze dne 14.01.2022

14) Správa a údržba silnic JMK, nz.: 27050/2021/DoIv ze dne 11.01.2022

15) Lesy České Republiky s.p., čj.: LCR942/124513/2021 ze dne 29.12.2021

16) Sekce správy a řízení organizací Ministerstva obrany, zn.: 123243/2021-7460-OÚZ-BR ze dne 18.01.2022

17) Souhlas se stavbou dle §184a zákona č. 183/2006 Sb.

18) Městský úřad Bučovice, odbor životního prostředí a stavebního úřadu, 

čj.: MUB/OŽP-44972/2021 pis ze dne 20.01.2022

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.
Byl proveden průzkum sítí technického vybavení, zjištěná vedení jsou zakreslena ve výkresové dokumentaci. V prostoru výstavby se nacházejí nadzemní i podzemní vedení, která bude nutno během stavby respektovat. Vyjádření jednotlivých správců budou uvedena v dokladové části. 

Při předání staveniště je nutno v terénu zajistit vytýčení stávajících sítí technického vybavení v prostoru staveniště, při vlastním provádění stavby je pak nutno důsledně respektovat požadavky uvedené ve vyjádření jednotlivých správců.

V rámci zjištění základových poměrů v lokalitě byl dne 27.5.2021 proveden IG a HG průzkum firmou BALUN geo s.r.o. Bylo provedeno sedm vrtaných průzkumných sond, z nichž

byly tři sondy následně použity pro uskutečnění vsakovacích zkoušek.

Z hlediska základových poměrů se jedná o poměry jednoduché, hladina podzemní vody nebyla zastižena, nevyskytují se navážky ani jiné nevhodné materiály. Výskyt podzemní vody se nepředpokládá.
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Obrázek 1: Půdní profil jedné ze sond

Z hlediska vsakovacích poměrů, na základě normy ČSN 75 9010 odst. 4.3. b) je nutné označit přírodní poměry v dané lokalitě jako složité. Důvodem je, že zeminy, které se zde vyskytují, náleží do skupiny V.3. Ze vsakovacích nálevových zkoušek byla zjištěna hodnota koeficientu vsaků v rozmezí 5,1 až 7,7.10-7 m/s. Celkově lze konstatovat, že koeficienty vsaků jsou poměrně nízké, což vyžaduje velkou plochu zasakování. Je tedy vhodné hodnotit posuzovanou lokalitu jako nevhodnou pro zasakování dešťových vod.

Radonový průzkum nebyl zpracován.

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů
Území není chráněno podle jiných právních předpisů.

V souběhu a křížení s navrhovanou stavbou bude několik podzemních sítí, které mají stanovena ochranná pásma. Stavba bude prováděna v souladu s normou ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Zájmová oblast se nachází mimo území památkové rezervace a památkové zóny. 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Zájmová oblast dotčená stavbou se dle územního plánu obce Rašovice nenachází v záplavovém území. Dotčené území není poddolované.

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
Při provádění a po dokončení nebude mít stavba negativní vliv na okolní pozemky a stavby. V průběhu výstavby je nutno počítat se zvýšeným hlukem v pracovní době plynoucí z použití standardních stavebních nástrojů a strojů; zvýšenou prašností, případně nárazovou zvýšenou dopravní zátěží během dovozu a odvozu materiálu pro výstavbu. Stroje a mechanizace budou zajištěny proti úkapu ropných látek a udržovány v řádném technickém stavu. Příjezdová komunikace bude udržována v čistotě. Veškeré povrchy dotčené stavbou budou v rámci stavby uvedeny do původního stavu. Stavba nezasahuje a nemění stávající systém odvodnění území – bez vlivu na odtokové poměry v území.

V řešené oblasti dojde k odvodu splaškových vod novou splaškovou kanalizací na ČOV v obci Rašovice. Odvod dešťových vod bude v rámci stavby částečně zasakován a částečně odváděn potrubím dešťové kanalizace do stávající vodoteče ústící do Křižanovického potoka.

V lokalitě dojde k odvodu dešťových vod ze stávající místní asfaltové komunikace, přilehlých zpevněných ploch, střech a dvorních ploch stávajících rodinných domů, které není možno jiným způsobem likvidovat (např. vsakovat do přilehlých ploch). 
Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch kolem stávajících RD budou částečně zasakovány na přilehlých pozemcích veřejné i soukromé zeleně a také dle informací jednotlivých majitelů nemovitostí jsou dešťové vody z velké míry zachytávány a následně zpětně využívány pro závlahu či jako užitková voda pro RD.
Dešťové vody z místní asfaltové komunikace, chodníku podél komunikace a sjezdů od RD budou odváděny do rekonstruovaných uličních vpustí, dále potrubím rekonstruované dešťové kanalizace ve třech směrech, od ulice Hlavní, v opačném směru od kostela Sv. Jana Křtitele a od ulice Dlážděná směrem k obecnímu úřadu, kde bude potrubí mezi stavebními objekty č.p. 20 a 21 svedeno do zrekonstruované sběrné šachty, která bude propojena se stávajícím potrubím dešťové kanalizace, které je vedeno k ulici Zahradní.
j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
V zájmovém území ani v jeho těsné blízkosti se nevyžadují asanační práce. 

Bourací práce budou probíhat v rámci pokládky nového plastového potrubí a betonových šachet, v asfaltovém povrchu místní komunikace a krajské silnice III/4199, zpevněných, nezpevněných a zatravněných plochách. 

Ke kácení porostů by nemělo v průběhu výstavby dojít. Případné kácení bude řešeno dle Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů upravuje práva a povinnosti v souvislosti s kácením dřevin rostoucích mimo les a dále práva a povinnosti v souvislosti s náhradní výsadbou a odvody. Zákon je založen na principu, že kácení dřevin rostoucí mimo les zásadně podléhá povolovacímu režimu, resp., že ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li stanoveno jinak. Povolení není třeba např. ke kácení dřevin se stanovenou velikostí nebo např. z důvodu ochrany života a zdraví. Zákon dále upravuje kácení památných, a zvláště chráněných stromů.
k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa
Stavba dešťové, splaškové kanalizace vodovodu a plynovodu nevyžaduje trvalý ani dočasný zábor pozemků zemědělského půdního fondu. Stavba dešťové, splaškové kanalizace a vodovodu nevyžaduje dočasný ani trvalý zábor pozemků určených k plnění funkci lesa. Stavba dešťové, splaškové kanalizace a vodovodu nevyžaduje dočasný ani trvalý zábor pozemků vynětí ze ZPF.

l) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Napojení na dopravní infrastrukturu: 

Plánovaná stavba vyžaduje napojení na dopravní síť, jedná se o podzemní objekt, který slouží k odvodu dešťových a splaškových vod ze zájmové lokality a podzemní objekt pro zásobení pitnou vodou zájmovou lokalitu. Veškeré komunikační a pěší vazby v území jsou zachovány. Napojení na stávající dopravní infrastrukturu bude řešeno novou účelovou komunikací.

Kanalizace: 

Dešťové vody z komunikace a přilehlých zpevněných ploch budou svedeny do záchytného a retenčního příkopu, který slouží také jako záchytný příkop pro zachycení dešťových vod přitékajících z ploch nad lokalitou. Vody z tohoto příkopu budou odváděny dešťovou kanalizací do Křížanovického potoka. 

Dešťové vody ze střech rodinných domů a zpevněných ploch na jednotlivých pozemcích budou likvidovány vsakem na těchto pozemcích v kombinaci s akumulací dešťových vod pro zálivku zahrad. 

Splašková kanalizace bude řešena jednou kanalizační stokou, a to na stokou, která bude napojena na stávající stoku splaškové kanalizace obce Rašovice a odváděna na již vybudovanou čistírnu odpadních vod (ČOV) v obci Rašovice.

Vodovod:

Vodovodní řad bude řešen dvěma vodovodními řady, který bude napojen na stávající vodovodní síť obce Rašovice.

STL plynovod:

STL plynovodní řad bude řešen jednou větví plynovodu, který bude napojen na stávající STL plynovodní řad obce Rašovice.

Navržená stavba respektuje vyhlášku č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, zejména pak odstupové vzdálenosti od stávajících sítí technického vybavení, které jsou dány ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o podzemní stavbu, se na ni nevztahuje vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
předpokládané zahájení stavby: 06/2022

předpokládané dokončení stavby: 06/2024 

Etapizace výstavby: 

V první etapě budou vybudovány inženýrské sítě, přípojky na jednotlivé pozemky, komunikace, chodníky, parkoviště a veřejná zeleň. 

V druhé etapě budou budovány samotné rodinné domy. 

Podmiňující investice nejsou v tuto chvíli známy ani uvažovány.

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí
Seznam parcel dotčených umístěním stavby 

	Katastrální území
	Parcelní číslo KN
	Vlastník / uživatel, (svěřená správa)
	Podíl
	Číslo LV
	Druh pozemku
	Výměra m²

	Rašovice u Bučovic

[739561]
	5162/2
	Obec Rašovice, č. p. 91, 

68501 Rašovice
	1
	10001
	Orná půda
	8036

	Rašovice u Bučovic

[739561]
	5161/1
	Obec Rašovice, č. p. 91, 

68501 Rašovice
	1
	10001
	Orná půda
	4737

	Rašovice u Bučovic

[739561]
	5054
	Obec Rašovice, č. p. 91, 

68501 Rašovice
	1
	10001
	Ostatní plocha

-ostatní komunikace
	11903

	Rašovice u Bučovic

[739561]
	5160
	Obec Rašovice, č. p. 91, 

68501 Rašovice
	1
	10001
	Ostatní plocha

- silnice
	7571

	Rašovice u Bučovic

[739561]
	5158
	Novák Karel,

č.p. 196, 685 01 Rašovice
	1
	979
	Orná půda
	1244

	Rašovice u Bučovic

[739561]
	5159
	Obec Rašovice, č. p. 91, 

68501 Rašovice
	1
	10001
	Orná půda
	1153

	Rašovice u Bučovic

[739561]
	3811/2
	Obec Rašovice, č. p. 91, 

68501 Rašovice
	1
	10001
	Ostatní plocha

-silnice
	1434

	Rašovice u Bučovic

[739561]
	5157/3
	Cenek Jan a Cenek Koprlová Jessica Mgr., č. p. 198, 68501 Rašovice
	1
	965
	Orná půda
	1312


o)  Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo je totožný s výčtem pozemků v bodě m). Na všech pozemcích dotčených stavbou vznikne ochranné pásmo nově navržené stavby.
B.2  
Celkový popis stavby
a)  Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí
Jedná se o novostavbu trvalého charakteru.

V případě dešťové kanalizace jde o úpravu stávajícího stavu a rozšíření infrastruktury.

V rámci stavby dojde k odstranění stávajícího potrubí.
b) Účel užívání stavby
Záměrem investora je vybudování vodovodní a plynovodní sítě a oddílné infrastruktury splaškové a dešťové kanalizace pro novou lokalitu pro bydlení. 

Stavba dešťové kanalizace bude řešit odvod dešťových vod pomocí navrhovaného záchytného a retenčního příkopu společně s potrubím dešťové kanalizace. Příkop bude nárazově zachytávat dešťové vody přitékající z ploch nad lokalitou a dále je odvádět do vtokového objektu, zaústěného do navrhované dešťové kanalizace, která bude zaústěna do stávajícího odvodňovacího příkopu ústícího do Křižanovického potoka. Příkop bude zpevněn plastovým systémem se vsakem Ekorastr. 

Dešťové vody ze střech plánovaných rodinných domů a zpevněných ploch na jednotlivých pozemcích budou svedeny do akumulačních nádrží s přepadem do vsaku. Voda z nádrží bude dále využívána pro zálivku zahrad. Na objektech jsou navrženy retenční zelené střechy.

Stavba nové splaškové kanalizace bude využita pro odvod splaškových vod z nově plánovaných rodinných domů ze zájmové oblasti. Splaškové vody budou odváděny z jednotlivých domů novými kanalizačními přípojkami PVC DN 150 a dále svedeny do veřejné kanalizační stoky. Splašky budou likvidovány v obecní ČOV. 

Stavba vodovodu bude využita pro zásobení nově plánované lokality pro zásobení pitnou vodou s napojením na stávající vodovodní obecní síť. Kapacita pro napojení nových plánovaných RD je dle vyjádření správce sítě (Obec Rašovice) dostatečná, tlakové poměry vyhovující. 

Stavba STL plynovodu bude využita nově plánované lokality pro zásobení zemním plynem s napojením na stávající plynovodní síť. Kapacita pro napojení nových plánovaných RD je dle vyjádření správce sítě dostatečná, tlakové poměry vyhovující. 

V této kapitole je uveden základní přehledný popis provozních souborů. Detailní technické charakteristiky a popisy jsou uvedeny v příslušných technických zprávách objektů v části projektové dokumentace „Dokumentace objektů“. 

SO 01f-14f Kanalizační přípojka
Součástí návrhu splaškové kanalizace pro nově řešenou lokalitu v obci Rašovice je návrh splaškových kanalizačních přípojek pro budoucí stavební objekty RD. Přípojky budou tvořit veřejnou část napojenou do předem připravených odbočovacích kusů na nové splaškové kanalizaci a ukončenou novou plastovou revizní šachtičkou s plastovým poklopem tř. A15. Přípojky splaškové kanalizace budou vyvedeny tak, aby osazení nové revizní šachtičky na potrubí bylo mimo novou asfaltovou komunikaci a chodníky pro možnost následného napojení vnějších rozvodů splaškové kanalizace bylo možné bez zásahu do těchto zpevněných ploch. 

Navrhované přípojky splaškové kanalizace budou v profilu DN150 mm z PVC kruhové únosnosti SN8. Na stoce splaškové kanalizace budou vysazeny odbočky splaškové kanalizace v místě, které umožní následné bezproblémové připojení potrubí domovní splaškové kanalizace. 

Na kanalizační stokovou síť „S1“ bude napojeno celkem 15ks kanalizačních přípojek v celkové délce 105,13m. 

Podrobný popis je uveden v SO 01f-14f-01 Technická zpráva.

SO 01g-14g Vodovodní přípojka
V rámci výstavby prodlužovaného vodovodu „V1“ budou řešené i vodovodní přípojky k budoucím plánovaným rodinným domům. Vodovodní přípojky budou řešeny shodným technickým postupem. Navrhované vodovodní přípojky budou z potrubí HDPE100 d32x4,4mm SDR11 v celkové délce cca 141,69m. 

Vodovodní přípojky budou napojené na nový vodovodní řad „V1“ pomocí navrtávací soupravy se zemním uzávěrem DN25 a ukončené za hranicí nově plánované účelové komunikace a zpevněných ploch chodníků, osazením nové plastové vodoměrné šachty, kde bude následně osazena vodoměrná sestava s vodoměrem.

Podrobný popis je uveden v SO 01g-14g-01 Technická zpráva
SO 01h-14h Plynovodní přípojka

V rámci výstavby prodlužovaného STL plynovodu „P1“ budou řešené i STL plynovodní přípojky k budoucím plánovaným rodinným domům. Vodovodní přípojky budou řešeny shodným technickým postupem. V rámci stavby bude zhotoveno 14 nových STL plynovodních přípojek pro nově plánovanou výstavbu rodinných domů v lokalitě.

Na nově prodlužovaný STL plynovod „P1“ PE d90 budou napojené nové STL plynovodní přípojky HDPE 100 d32x3,0mm SDR11, které budou v délce cca 7,10m (+2,6m svislé části) vedeny do nové plastové fakturační skříně HUP, umístěné na hranici sjezdu připojovaného budoucího objektu. 

Podrobný popis je uveden v SO 01h-14h-01 Technická zpráva
SO18a záchytný a retenční příkop 
Dešťové vody z nově navrhované komunikace a přilehlých zpevněných ploch budou svedeny do uličních vpustí a následně do záchytného a retenčního příkopu. Příkop bude nárazově zachytávat také dešťové vody přitékající z ploch nad lokalitou a dále je odvádět perforovaným potrubím PVC 220° DN250 v délce cca 204,43m, které bude přístupné přes nově umisťované horské vpusti HV01-HV07. Perforované potrubí bude zaústěné do nově navrhované dešťové kanalizace a následně do stávajícího vtokového objektu, zaústěného do stávajícího odvodňovacího příkopu, který ústí obecní dešťovou kanalizací do Křižanovického potoka. 

Podrobný popis je uveden v SO 18-01 Technická zpráva.

SO18b dešťová kanalizace 
V rámci stavby dešťové kanalizační stoky „D1“ je navrženo položení potrubí PVC DN500, DN600 a kanalizačních betonových šachet. 

Stoka dešťové kanalizace bude vedena v celkové délce cca 81,75m a budou osazené 3ks nových betonových kanalizačních šachet. V rámci stavby zaústění dešťové kanalizace bude do nově osazené betonové šachty 1500x1500, do stávajícího vtokového objektu, která je řešena součástí nového silničního propustku. 

Podrobný popis je uveden v SO 18-01 Technická zpráva.

SO19 splašková kanalizace 
Stoka splaškové kanalizace nové lokality tvoří síť nové gravitační a tlakové kanalizace. Stoka je situována převážně v nově plánované účelové komunikaci, krajské silnice III/4199 a zatravněných plochách a nových plochách plánovaných chodníků. Navrhovaná gravitační splašková kanalizace bude v profilu DN250 mm z PVC kruhové únosnosti SN12. Potrubí je navrženo jako hladké se sendvičovou konstrukcí stěny, spoje pomocí hrdel. Potrubí pro bezvýkopovou technologii při podchodu stávající krajské silnice III/4199 bude použito PP SN10 DN250. Na stoce budou osazeny ve směrových a výškových lomech revizní betonové šachty DN1000 mm s litinovými poklopy D400 bez odvětrání. 

Celkem bude zbudováno cca 317,81m nové splaškové kanalizace. Celá splašková kanalizační síť v nově plánované lokalitě obce Rašovice bude rozdělena na gravitační kanalizační stoku a tlakovou kanalizační stoku. 

Gravitační kanalizační stoka v délce cca 286,68m, bude gravitačně splaškové vody odvádět do stávající obecní splaškové kanalizace, šachty Š6, která bude splaškové vody z plánované lokality odvádět obecní splaškovou kanalizací na stávající čistírnu odpadních vod (ČOV) v obci Rašovice, která je vzdálená, vzdušnou čarou, cca 310bm a je na toto technicky, technologicky a kapacitně připravena. 

Podrobný popis je uveden v SO19-01 Technická zpráva.

Součástí návrhu splaškové kanalizace je návrh kanalizačních přípojek pro nepojení budoucí domovní splaškové kanalizace plánovaných RD. Přípojky budou tvořit veřejnou část napojenou do předem připravených odbočovacích kusů na nové splaškové kanalizaci a ukončenou těsnící plastovou revizní šachtou PVC DN300. Přípojky splaškové kanalizace budou vyvedeny tak, aby revizní šachty byly umístěné mimo asfaltové komunikace a chodníky pro možnost následného napojení vnějších rozvodů splaškové kanalizace z plánovaných RD, bez zásahu do těchto plánovaných zpevněných ploch. 

Navrhované přípojky splaškové kanalizace budou v profilu DN150 mm z PVC kruhové únosnosti SN8. Na splaškovou kanalizační stoku bude napojeno celkem 15ks kanalizačních přípojek v celkové délce cca 105,13m. 

Domovní přípojka je dle zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích v majetku vlastníka pozemku nebo stavby připojované na veřejnou část stoky. Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem od vyústění vnitřní kanalizace stavby k zaústění do stoky. Z hlediska následného provozování je vhodné, aby si vlastník připojované nemovitosti na vlastní náklady zřídil revizní šachtičku. Jedná se totiž o jediné místo, kde je vlastník připojované nemovitosti schopen provádět kontrolu funkčnosti přípojky. Při nutnosti čištění kanalizační přípojky je rovněž jediný přístup z revizní šachtičky, v ostatních případech je nutno čištění provádět přístupem přes vnitřní rozvody kanalizace uvnitř dané nemovitosti s rizikem znečištění domovních prostor. Na základě těchto skutečností v rámci budování kanalizační přípojky doporučuje zřízení revizní šachty na kanalizačních přípojkách. Revizní šachta společně s kanalizační přípojkou není vodním dílem, tudíž náklady na zřízení hradí vlastník připojované nemovitosti sám. Do nově navržené stoky je potřeba zaústit pouze odpadní vody z kuchyní, záchodu a koupeny. V žádném případě nesmí do stoky přijít vody srážkové, tj. vody ze střech a dvorů! Kanalizační stoka je splašková a není dimenzována na dešťový průtok. To samé platí pro čistírnu odpadních vod, která by v průběhu deště neplnila svou funkci. Proto je nezbytně nutné, aby vlastník připojované nemovitosti rozdělil vody dešťové a vody splaškové. Tato skutečnost bude zapracována do kanalizačního řádu.

	NÁVRHOVÉ MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH VOD
	
	

	(na základě potřeby vody dle Vyhl. 428/2001 a směrnice MLVH a MZ ČSR č. 9/1973) 

	 
	specifická potřeba vody
	počet 
	potřeba vody

	 
	l/os
	osob
	l/den
	l/s

	Bytový fond
	97
	76
	7372,00
	0,085

	Průměrná denní potřeba vody Qp
	 
	 
	7372,00
	0,085

	Max. průtok splaškových vod Qhmax
	khmax =
	4,40
	 
	0,375

	Min. průtok splaškových vod Qhmin
	khmin =
	0,00
	 
	0,000

	Návrhový průtok
	Qn = 2 * Qhmax
	 
	0,751

	Doba obydlení (dny v roce)
	dny =
	365
	 
	 

	Předpokládaný roční úhrn splaškových vod
	Qr = Qp * dny = 
	2691
	m3/rok


SO20 Vodovodní řad 
V současnosti je daná oblast zásobovaná z vodovodního řadu PE d110, který je veden souběžně s krajskou silnicí III/4199 v zatravněné ploše a napojuje se na vodovodní obecní řad „A“ PE d110, který je veden v zatravněné ploše křižovatky hlavní příjezdové silnice III/4199 od obce Křížanovice. 

Větev obecního vodovodního řadu PE d110 v dané lokalitě je ukončen podzemním hydrantem DN80 na parcele č. KN 4018/3 k.ú. Rašovice u Bučovic, v zatravněné ploše za příjezdovou komunikací ke stavebnímu objektu č.p. 292 „Penzion Na Zeleném statku“. Cca 175,0m před ukončením vodovodu PE d110 podzemním hydrantem, ve staničení 14,228 km krajské silnice III/4199, se nachází nápojný bod navrhovaného vodovodního řadu „V1“, který bude zásobovat pitnou vodou řešenou lokalitu. 

Napojení řešené lokality je navrženo novým vodovodním potrubím HDPE100 d110, které je připojeno na stávající vodovodní řad na pozemku p. č. 5160, v zatravněné ploše. Kapacita pro napojení 14-19 RD je dle vyjádření správce sítě (Obec Rašovice) dostatečná, tlakové poměry vyhovující. 

Navrhovaný vodovodní řad „V1“ bude z potrubí HDPE100 d90x8,2mm SDR11 v délce cca 298,32m a vodovodní řad „V2“ z potrubí HDPE100 d90x8,2mm SDR11 v délce cca 36,65m.

V rámci řešeného projektu navrhováno 15 vodovodních přípojek, pro zásobení plánovaných rodinných domů směrem v plánované lokalitě.

Navrhovaný vodovod „V1“ bude napojen na stávající vodovodní řad PE d110 pomocí osazení litinového T-kusu DN100 s trasovým uzávěrem DN100/80. Navrhovaný vodovod „V2“ bude napojen na nový vodovodní řad „V1“ PE d90 pomocí osazení litinového T-kusu DN80/80 s trasovým uzávěrem DN80. Výstavba prodloužení vodovodu bude prováděna otevřeným výkopem a bezvýkopovou technologií pod krajskou silnicí. Montážní a startovací jámy budou provedeny v bodě napojení na vodovodní řad, za krajskou silnicí a následně pro možnost napojení vodovodních přípojek. Dále bude vedena stavební rýha šíře min. 0,8-1,3m.

Minimální hloubka uložení potrubí vody bude 1,2 m pod stávajícím terénem a pod komunikací. Následně budou osazené fakturační vodoměrné sestavy s vodoměrem DN20, po dohodě se správcem vodovodu. Podrobný popis je uveden v SO20-01 Technická zpráva.

V rámci výstavby prodlužovaného vodovodu „V1“ budou řešené i vodovodní přípojky k budoucím plánovaným rodinným domům. Vodovodní přípojky budou řešeny shodným technickým postupem. Potrubí bude ukládáno do otevřeného výkopu šíře min. 0,8m. Vodovodní přípojky budou z potrubí LDPE100 d32x4,4mm SDR7,4 c celkové délce cca 141,50m. 

Vodovodní přípojky budou napojené na nový vodovodní řad „V1“ pomocí navrtávací soupravy se zemním uzávěrem DN25 a ukončené za hranicí nově plánované účelové komunikace a zpevněných ploch chodníků, osazením nové plastové vodoměrné šachty, kde bude následně osazena vodoměrná sestava s vodoměrem.

	VÝPOČET POTŘEBY VODY (dle Vyhl. 428/2001 a směrnice MLVH a MZ ČSR č. 9/1973)

	 
	specifická potřeba vody
	počet 
	potřeba vody

	 
	l/os
	osob
	l/den
	l/s

	Bytový fond
	97
	76
	7372,00
	0,085

	Průměrná denní potřeba vody Qp
	 
	 
	7372,00
	0,085

	Max. denní potřeba vody Qm
	kd =
	1,30
	9583,60
	0,111

	Max. hodinová potřeba vody Qh
	kh =
	4,40
	 
	0,488

	Doba obydlení (dny v roce)
	dny =
	365
	 
	 

	Předpokládaná roční úhrnná potřeba vody
	Qr = Qp * dny
	2691
	m3/rok


Zemní práce

Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit si v trase přípojky vytyčení všech inženýrských sítí, které je nutno před zahájením výkopu vytyčit jejich správci a ná​sledně respektovat podmínky jejich vyjádření. Na základě geologického profilu a obecně platných bezpečnostních předpisů je navržena rýha se svislými stěnami, paženými příložným pažením, a to v celém rozsahu výkopů. Předpokládá se, že při realizaci inženýrské sítě bude výkopek ukládán vedle rýhy a následně použit ke zpětnému zásypu stavební rýhy. Přebytečná zemina bude zemina odvezena na skládku určenou obcí Hlubočany. V případě zjištění podzemních vedení bude výkop prováděn ručně, v blízkosti inženýrských sítí pak ručně se zvýšenou opatrností. Výkop musí být zřetelně označen proti pádu chodců.

Výkopové práce budou provedeny ve smyslu ČSN 73 3050. Potrubí, které bude ukládáno do otevřeného výkopu šířky 0,8-1,3 m na hutněný pískový podsyp fr. 0-4 mm tloušťky 100 mm a obsypáno štěrkopískem fr. 0-8 mm do výšky 300 mm nad vrchol potrubí. Následný zásyp bude proveden v nezpevněných plochách zeminou z výkopu a pod komunikacemi štěrkodrtí fr. 0-32 mm. 

Zásyp výkopů bude prováděn nesedavým materiálem (prosívkou) postupně po vrstvách 200mm se zhutňováním. Povrch bude srovnán kamenivem a zeminou do původního terénu a následně průběžně doplňován stavebníkem podle sesedání zá​sypu po dobu minimálně 12-ti měsíců. Pak bude povrch upraven do původního stavu. 

Vykopaná zemina bude ukládána podél výkopu a následně bude odvezena na mezideponii nebo na skládku. Odpady budou likvidovány na skládkách ke skladování těchto materiálu určených. Stavebník doloží tuto likvidaci při kolaudaci díla stavebnímu úřadu (životnímu prostředí).

Část zeminy bude použita na terénní úpravy a zásypy v rámci stavebních prací, při uvádění pozemků do původního stavu.

Dlážděné kryty komunikací

Při otevírání rýh a výkopů u dlážděného krytu komunikace musí být jednotlivé dlažební prvky očištěny a uloženy samostatně na bezpečné místo tak, aby bylo zamezeno jejich poškození či odcizení. 

Při zásahu do chodníku bude vždy dlážděný kryt rozebrán v celé šířce chodníku. Při příčném překopu bude šířka rozebrání dlážděného krytu rovna šířce chodníku. Po uložení či opravě sítí bude kryt dlážděn zpět včetně případného přerovnání obrub. Chybějící nebo poškozený materiál (dlažba, obruby) bude nahrazen (doplněn) novým shodného typu. Stávající technologie pokládky bude respektována. S přihlédnutím na stávající stav chodníku před zásahem může správce MK určit jinak.

Živičné povrchy

Při otevírání rýh a výkopů u asfaltových a cementobetonových vrstev bude před zahájením výkopových prací vytvořen svislý přímý okraj výkopu (zaříznutím pilou) v celé výšce živičného krytu, hrany výkopu budou provedeny pravoúhle.

Při podélném výkopu bude kryt chodníku proveden nově v celé šířce chodníku, při příčném výkopu bude kryt nově proveden v šířce rovnající se šířce chodníky.
V krajské komunikaci III/4199 bude proveden zásyp rýhy štěrkopískem, hutněným po vrstvách 250 mm vhodným hutnícím prostředkem až do úrovně podkladních vrstev vozovky. V žádném případě nesmí být na zásyp rýhy v tělese krajské komunikace III/4199 použit neschválený výkopek! Schvalování vhodnosti výkopku pro zásyp rýhy bude posouzen kvalifikovaným geologem za přítomnosti správce krajské silnice SÚS JMK, p.o.k. Současně musí být splněna minimální dosažená hodnota modulu přetvárnosti na pláni: Edef2 = 45 Mpa; na štěrkodrti Edef,2 = 100 MPa. 

Statické zatěžovací zkoušky na pláni a na štěrku/štěrkodrti budou na kanalizačních stokách po 50 m. O zkouškách bude informován správce SÚS JMK, p.o.k. Zkoušky s naměřenými hodnotami budou doloženy protokoly. V místních komunikacích bude zásyp prováděn vhodným zhutnitelným materiálem dle ČSN 73 6133, TP 146 po vrstvách 250 mm vhodným hutnícím prostředkem až do úrovně podkladních vrstev vozovky. Vhodnost zeminy použité pro zásyp rýhy, bude posouzen kvalifikovaným geologem za přítomnosti investora stavby. 

Zásypy a podkladní i krycí vrstvy komunikací budou provedeny v souladu s TP146. Ve volném terénu bude zásyp rýhy prováděn vytěženou zeminou, hutněnou ve vrstvách 250 mm vhodným hutnícím prostředkem. Vrstva ornice bude doplněna v tloušťce 100 až 200 mm. V případě stávajícího travního povrchu bude provedeno osetí travním semenem. 

Kanalizační poklopy 

D400 litina výšky 16 cm, se zabudovanou tlumící vložkou, bez odvětrání v místních komunikacích. 

V komunikacích budou poklopy kanalizačních šachet situovány, pokud možno do středu jízdního pruhu, aby byly vozidly pojížděny v co nejmenší možné míře. Dojde k zapravení komunikace v následujícím složení: 

Konstrukční skladba A (dle TP170 D1-N-6, TDZ V, podloží PIII)):

· asfaltový beton ACO 11 50/70

   40 mm
ČSN 73 6121

· spojovací postřik PS; KAE; 0,5 kg/m2



ČSN 73 6129
  

· asfaltový beton ACP+ 16 50/70

   60 mm
ČSN 73 6121

· infiltrační postřik IP; A; 1,5 kg/m2



ČSN 73 6129

· směs stmelená cementem SC C8/10

 120 mm
ČSN 73 6127

· štěrkodrť ŠDB 0/32


     min. 200 mm
ČSN 73 6126


celkem




     min. 420 mm

Konstrukční skladba B (dle TP170 D1-D-1, TDZ V, podloží PIII)):

· betonová zámková dlažba DL

  80 mm
ČSN 73 6131

· lože z drceného kameniva DK 4/8

  40 mm
ČSN 73 6131

· směs stmelená cementem SC C8/10

160 mm
ČSN 73 6127

· štěrkodrť ŠDB 0/32


     min. 200 mm
ČSN 73 6126


celkem


     

     min. 480 mm

Konstrukční skladba C (dle TP170 D2-D-1, TDZ CH, podloží PIII):

· betonová zámková dlažba DL

  60 mm 
ČSN 73 6131

· lože z drceného kameniva DK 4/8 

  40 mm
ČSN 73 6131

· štěrkodrť ŠDB 0/32


    min. 150 mm
ČSN 73 6126


celkem


     

    min. 250 mm

Pozn.: Spáru mezi stávající a novou skladbou ve vrstvě ACO 11+ zaříznout a prolít modifikovanou zálivkou. 

Kanalizační šachty 

Kanalizační revizní šachty jsou stavební objekty pro kanalizaci nebo odpadní potrubí uložené v zemi. Slouží především k zavzdušnění a odvzdušnění, kontrole, údržbě a čištění, ke změnám směru, sklonu nebo průřezu potrubí. Splňují na základě jejich odzkoušené kvality vysoké požadavky, které jsou dnes na stavební prvky odpadních kanalizací kladeny. Jsou vodotěsné vůči vnitřnímu a vnějšímu tlaku vody, odolné vůči otěru, trvanlivé a hospodárné.

Na navržené kanalizační síti jsou navrženy jako spojovací a revizní objekty betonové prefabrikované šachty vnitřního průměru 1000mm s tl. stěny 120mm. Sestava kanalizační šachty je tvořena prefabrikovaným šachtovým dnem o vnitřní světlosti 1000 mm s náležitým počtem skruží, přechodovou skruží, včetně příslušného litinového poklopu bez odvětrání tř. D400.

V pojízdných plochách budou použity poklopy tř. D400. Pro vyrovnání výšky šachty budou použity vyrovnávací prstence výšky 40, 60, 80, 100 mm. Jednotlivé prefabrikované díly jsou opatřeny integrovaným gumovým těsněním, které zajišťuje vodotěsnost. Poklopy na kanalizačních objektech umístěných na trubním vedení se musí spolehlivě osadit a trvale zajistit. Osazení poklopu v pozemní komunikaci musí výškou odpovídat povrchu vozovky v místě osazení. Jejich trvalou výškovou stabilitu je nutno zajistit řádným podbetonováním nebo použitím vyrovnávacích prstenců.

Okolí vstupních poklopů v nezpevněném terénu a štěrkových vozovkách je nutno zpevnit do vzdálenosti nejméně 0,25m kolem poklopu. Poloha vstupního poklopu musí být trvale a spolehlivě zajištěna (TNV 75 5401). K obsypu objektů umístěných na trubním vedení bude výhradně použit tříděný štěrkopísek frakce 0,8 mm. Obsyp se provádí postupně a rovnoměrně po vrstvách, musí být proveden bez poškození vnějšího povrchu potrubí.

SO21 Plynovod 
Prodloužení STL plynovodního řadu „P1“ je navrženo z potrubí HDPE100 d63x5,8mm SDR11 v celkové délce cca 387,27m. Výstavba prodloužení plynovodního řadu bude prováděna otevřeným výkopem a řízeným protlakem pod krajskou silnicí III/4199. 

Nově prodlužovaný STL plynovodní řad bude napojen na stávající STL plynovodní řad v zatravněné ploše na parcele KN 3811/2, kde bude v rámci stavby zřízena montážní jáma o rozm. min. 2,0x2,0m. Po realizaci prodloužení STL plynovodu PE100 d63 dojde ke stlačení stávajícího plynovodu PE d63. Stlačením bude přerušené potrubí PE d63 a elektrotvarovkou bude provedeno propojení nového a stávajícího potrubí PE100 d63. Samostatný propoj prodloužení plynovodu PE100 d63 na stávající STL plynovod d63 bude proveden až po kolaudaci celé stavby a dořešení smluvních a majetkoprávních vztahů s plynárnami.
Veškerá staničení lomových bodů a napojovacích bodů jsou uvedena ve výkresové dokumentaci.

Podrobný popis je uveden v SO21-01 Technická zpráva.
V rámci stavby bude zhotoveno 14 nových STL plynovodních přípojek pro nově plánovanou výstavbu rodinných domů v lokalitě.

max. hodinová potřeba 14 RD: 186,2 m3/hod 

roční spotřeba plynu 14 RD: 23 275 m3/rok 

pracovní přetlak: 300 kPa 

Vytápění RD je uvažováno jako teplovodní. Zdrojem tepla pro topnou vodu bude plynový kotel. 

Vedlejším zdrojem tepla je krbová vložka o výkonu 6 kW. Jako palivo bude primárně používáno dřevo. 
c)  Trvalá nebo dočasná stavba
Jedná se o novou stavbu trvalého charakteru.

d)  informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby
Na tuto stavbu se nevztahuje vyhl. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb – nejedná se o občanské vybavení určené pro užívání veřejností ani stavbu pro výkon práce celkově 25 a více osob.

e)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

K dokumentaci pro stavební řízení byla vydána tato stanoviska. Veškerá vyjádření spolu s informacemi o zapracování podmínek z těchto vyjádření do PD jsou uvedena v příloze DUR+DSP Dokladová část.(výčet viz B.1 písmeno e).
f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů
Dané územní není pod ochranou památkové péče, nenachází se v oblasti památkové zóny. Nenachází se zde záplavové území a nejedná se o oblast zatíženou povrchovou či podpovrchovou těžbou ani o zvláště chráněné území. 

V souběhu a křížení s navrhovanou stavbou bude několik podzemních sítí, které mají stanovena ochranná pásma. Stavba bude prováděna v souladu s normou ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

g)  navrhované parametry stavby – množství dopravovaného média, délka liniové trasy, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.
SO 01f-14f Kanalizační přípojka

PVC SN8 DN150 dl. cca 105,13m

PVC šachta ø300mm – 15ks

SO 01g-14g Vodovodní přípojka

HDPE 100 d32x3,0mm SDR 11 – dl. 141,69 m 

PVC šachta ø1000mm – 15ks

SO 01h-14h Plynovodní přípojka

HDPE 100 d32x3,0mm SDR 11 – dl. 135,80 m 

plastová HUP skříň – 14ks

SO 18a Záchytný a retenční příkop 

PVC SN12 220° DN250 dl. cca 204,43m

Betonová horská vpust 1240x620mm – 7ks

SO 18b Dešťová kanalizace 

PVC SN12 DN600 dl. cca 4,08m

PVC SN12 DN500 dl. cca 77,67m

Betonová šachta ø1000mm – 3ks

SO 19 Splašková kanalizace 

PE100 d315x12,1mm SDR17 dl. cca 15,13m

PVC SN12 DN250 dl. cca 286,68m

PE100 d90x5,4mm SDR17 dl. cca 16,00m

Betonová šachta ø1000mm – 11ks

SO 20 Vodovodní řad 

HDPE 100 d90x8,2mm SDR 11 – dl. 298,32 m 

HDPE 100 d90x8,2mm SDR 11 – dl. 36,65 m 

PE100 RC d180x10,7mm SDR17 dl. cca 13,70m

Podzemní LT hydrant DN80 – 3ks

Odstranění stávajícího potrubí: 

SO 19 Splašková kanalizace 

Stávající splašková kanalizace PVC DN200 –celková dl. 46,50m

stávající kanalizační šachty DN1000 – 1ks

stávající kanalizační šachty PVC DN400 – 1ks

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Navrhovaná stavba nebude při svém provozu produkovat žádné odpady a emise.

Jedná se o stavbu určenou k zajištění bezpečného odvodu splaškových vod z nově plánovaných stavebních objektů na ČOV v obci Rašovice, zadržení dešťových vod a jejich odvod do blízké vodoteče Křížanovického potoka a zajištění zásobování plánovaných stavebních objektů pitnou vodou z veřejného vodovodního řadu.

V současné době jsou plochy řešené lokality, plochy stávající asfaltové komunikace, zeleně a polí odvodňovány stávající dešťovou obecní kanalizací. Realizací navrhované stavby dojde k navýšení odvodu dešťových vod cca o 13%

Bilance dešťových vod - stávající
	VSTUPNÍ ÚDAJE
	 
	komunikace
	zeleň
	pole

	Plocha
	A [m2]
	356
	1797
	60000

	Součinitel odtoku
	c [-]
	0,9
	0,2
	0,1

	Redukovaná plocha
	Ared [m2]
	320,4
	359,4
	6000

	Celková redukovaná plocha
	Ared
	6679,8
	m2

	Intenzita srážky (15 min déšť)
	i15
	186
	l/s.ha

	Odtok dešťových vod
	Q15
	124,24
	l/s


Bilance dešťových vod - nové
	VSTUPNÍ ÚDAJE
	 
	komunikace
	zeleň
	pole

	Plocha
	A [m2]
	1726
	427
	60000

	Součinitel odtoku
	c [-]
	0,9
	0,2
	0,1

	Redukovaná plocha
	Ared [m2]
	1553,4
	85,4
	6000

	Celková redukovaná plocha
	Ared
	7638,8
	m2

	Intenzita srážky (15 min déšť)
	i15
	186
	l/s.ha

	Odtok dešťových vod
	Q15
	142,08
	l/s


Odhad vsakovací plochy

Avsak = 0,1* Ared = 0,1 * 7640 = 764 m2
Výpočet vsakovací plochy

Avsak = L*b´ = L*(hvz/2+b)

Avsak = 204,4*(1,2/2+1,8)

Avsak = 490,6 m2
Výpočet objemu vsakovacího prostoru

Svsak = 2.(a.b + b.c + a.c) - π*r2
Svsak = 2.(0,4*0,4 + 0,4*204,4 + 0,4*204,4) – 3,14*0,1252
Svsak = 327,30 m2
kde: 

hd - návrhový úhrn srážek dané periodicity a doby trvání v mm (dle Tabulka 1) 

Ared - redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy [m2 ], podle vztahu (5) 

Avsak - vsakovací plocha vsakovacího zařízení [m2 ] 

Avz - plocha hladiny vsakovacího zařízení [m2 ] (uvažuje se jen u povrchových vsakovacích zařízení); 

f - součinitel bezpečnosti vsaku (f ≥ 2); 

kv - koeficient vsaku [m/s] uvedený ve výstupech geologického průzkumu

(předběžně dle Tabulka 1)

tc - doba trvání srážky [min] stanovené návrhové periodicity [2]

Vsakovací plocha je větší než objem vsakovacího prostoru, tento rozdíl dešťových vod, který se nevsákne musí být odváděn nově plánovanou dešťovou kanalizací do stávající obecní dešťové kanalizace a následně do koryta vodního toku Křížanovického potoka.

	NÁVRHOVÉ MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH VOD 
	
	

	(na základě potřeby vody dle Vyhl. 428/2001 a směrnice MLVH a MZ ČSR č. 9/1973) 

	 
	specifická potřeba vody
	počet 
	potřeba vody

	 
	l/os
	osob
	l/den
	l/s

	Bytový fond
	97
	76
	7372,00
	0,085

	Průměrná denní potřeba vody Qp
	 
	 
	7372,00
	0,085

	Max. průtok splaškových vod Qhmax
	khmax =
	4,40
	 
	0,375

	Min. průtok splaškových vod Qhmin
	khmin =
	0,00
	 
	0,000

	Návrhový průtok
	Qn = 2 * Qhmax
	 
	0,751

	Doba obydlení (dny v roce)
	dny =
	365
	 
	 

	Předpokládaný roční úhrn splaškových vod
	Qr = Qp * dny = 
	2691
	m3/rok


	VÝPOČET POTŘEBY VODY (dle Vyhl. 428/2001 a směrnice MLVH a MZ ČSR č. 9/1973)

	 
	specifická potřeba vody
	počet 
	potřeba vody

	 
	l/os
	osob
	l/den
	l/s

	Bytový fond
	97
	76
	7372,00
	0,085

	Průměrná denní potřeba vody Qp
	 
	 
	7372,00
	0,085

	Max. denní potřeba vody Qm
	kd =
	1,30
	9583,60
	0,111

	Max. hodinová potřeba vody Qh
	kh =
	4,40
	 
	0,488

	Doba obydlení (dny v roce)
	dny =
	365
	 
	 

	Předpokládaná roční úhrnná potřeba vody
	Qr = Qp * dny
	2691
	m3/rok


Odpady 

Nakládání s odpady se bude řídit zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění a souvisejících právních předpisů. Seznam odpadů je uveden včetně katalogových čísel v příloze č. 1 §1 - Katalog odpadů vyhlášky 8/2021 Sb. Odpad vzniklý při stavbě bude tříděn a likvidován dle své povahy. Odpad bude předán k likvidaci oprávněné osobě. Při stavební činnosti musí být zajištěno přednostní využití odpadů před jejich odstraněním a musí být předány provozovateli zařízení k využití odpadů. Uložením na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob odstranění není dostupný. Upozorňujeme, že odpadní dřevo opatřené ochranným nátěrem nelze spalovat, ale musí být předáno pouze oprávněné osobě.

S nebezpečnými odpady musí být nakládáno dle jejich skutečných vlastností a musí být odstraněny v zařízeních k tomu určených. O vzniku a způsobu nakládání s odpady musí být vedena evidence odpadů, jejíž náležitosti stanoví vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Jednotlivé druhy odpadů, které budou v rámci stavby nashromážděny, budou likvidovány na skládkách ke skladování těchto materiálů určených.

	Kód odpadu
	Název


	Výpočet/odhad množství

	17 01
	Beton, cihly, tašky a keramika
	0,001t

	17 03 02
	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
	11,60 mᶾ

	17 04 05
	Železo a ocel
	0,001t

	17 05 04
	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
	415,75 mᶾ

	17 06 04
	Izolační materiály neuvedené pod čísly 

17 06 01 a 17 06 03
	0,005t


Vykopaná zemina bude ukládána podél výkopu a bude použita ke zpětnému zásypu nového potrubí. Zbývající zemina bude odvážena na skládku. Ornice z plochy komunikace a chodníku bude použita ke zpětnému zásypu mimo komunikaci a přebytek bude odvážen na skládku. Sejmutá ornice bude použita pro terénní úpravy a ozelenění jednotlivých pozemků v blízkém okolí. Odvezené zeminy a odpady budou likvidovány na skládkách ke skladování těchto materiálu určených. Stavebník doloží tuto likvidaci při kolaudaci díla stavebnímu a vodoprávnímu úřadu. Přísun zeminy se nepředpokládá.

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy
předpokládané zahájení stavby: 06/2022

předpokládané dokončení stavby: 06/2024 

Etapizace výstavby: 

V první etapě budou vybudovány inženýrské sítě, přípojky na jednotlivé pozemky, komunikace, chodníky, parkoviště a veřejná zeleň. 

V druhé etapě budou budovány samotné rodinné domy. 

j) orientační náklady stavby 
Orientační náklady stavby: 
cca 13 590 000,- Kč bez DPH (podrobně dle položkového rozpočtu)
Pozor!

Před započetím stavebních prací musí být vytyčeny všechny stávající podzemní vedení. Výkop pro pokládku potrubí musí být proveden jako pažená rýha. Provoz na krajské a místních komunikacích, které budou stavbou dotčeny, bude upraven zvláštním režimem (omezení rychlosti, objížďka...). Veškeré jámy a výkopy musí být zajištěny proti pádu osob, opatřeny výstražnými tabulkami a za snížené viditelnosti osvětleny.

Ve Vyškově 02/2022


                


Vypracoval: Monika Dunajová
Kontroloval: Martin Vymazal 
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