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1. ÚVOD 
 
Objekt byl vybudován cca před 40-ti lety. Objekt je zděný se stropními železobetonovými 
panely. Vnitřní stěny jsou zděné tl.100-380 mm. Střešní plášť je lehký montovaný z kovových 
trapézových plechů se sklonem 15o. Strop k podstřešnímu prostoru je zateplen původní 
skelnou vatou tl.50 mm. Výplně jsou tvořeny dřevěnými zdvojenými okny a vstupními 
dveřmi plastovými prosklenými a dřevěnými plnými.  
Půdorysné rozměry obdélníkového tvaru objektu jsou 50 x 12,30 m. Konstrukční výška 
podlaží je 2,90 m a světlá výška 2,65-2,7 m.  

 
V roce 1996-1998 proběhla rekonstrukce a rozšíření objektu, a to: 

- Navazující přístavbou ze severní strany, která původní objekt prodloužila o cca 8,5 m. 
- Zateplení celé fasády vnějším kontaktním systémem z EPS 70F tl. 50 mm. 
- Výměna oken – dřevěné zdvojené. 
- Zateplení podstřešního prostoru minerální vatou celk.tl.100 mm. 
- Výměna vstupních dveří za nové plastové z izolač.dvojsklem – z jižní strany. 

 
Žádné další významné stavební úpravy neproběhly na objektu. 
V současné době jsou okna v havarijním stavu. Vnitřní prostory koupelen, WC a kuchyní jsou 
ve špatném stavu. 

 
2. ZÁKLADNÍ POPIS 

 
2.1 Stávající stav 

Objekt se nachází v zastavěné části města Hustopeče u Brna v oblasti občanské vybavenosti. 
Území je v rovinatém terénu a objekt je samostatně stojící s hlavními (podélnými) stranami 
orientovanými západ-východ, štítové strany objektu jih-sever. Stavba je napojena na veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu, je přístupná z místní komunikace, příjezd a přístup 
k objektu je zajištěn z ulice Šafaříkova z východní strany dotčeného objektu . Nenachází se 
v záplavovém území a nedotýká se ho ani polohou. 

Objekt je samostatná budova přízemní, nepodsklepený. Středovou částí objektu je vedena 
hlavní chodba, ze které jsou vedeny vstupy do jednotlivých místností, tj. 14 pokojů, kancelář 
se zázemím, personální kuchyňka, 2 úklidové místnosti, společenská místnost, kotelna, 
umývárny a WC  žen a mužů a prádelna. Z venku, ze štítových stran objektu, jsou přístupy 
zajištěny venkovními dveřmi do centrální chodby. Všechny místnosti, vyjma 2 úklidových 
místností, jsou větrány a prosvětleny zdvojenými dřevěnými okny.Všechny prostory v objektu 
jsou vytápěny. 
 
2.2 Návrh technického řešení 

Zadání objednavatele 
Projekt bude připraven na dotační program MMR ČR 101.výzva IROPU – Sociální 
infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností. Pro tyto účely musí být splněny parametry 
navržené změny dokončené budovy následně: 

• Primární energie z neobnovitelných zdrojů dosáhne hodnoty ≤0,8 x referenční hodnoty 
primární energie z neobnovitelných zdrojů pro změnu dokončené budovy  
• Minimální úspora dodané energie alespoň 30 % (stanoveno rozdílem ze dvou PENB)  
• Průměrný součinitel prostupu tepla Uem ≤ 0,85 x Uem,R (referenční hodnoty pro větší 
změny dokončených budov)  
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• Zajištěna trvalá koncentrace CO2 ≤ 1500 ppm v obytných a pobytových místnostech v 
souladu s pravidlem správné praxe HK ČR r.č. HKCR/4/17/01 ze dne 16. 8. 2017, TPW 
170 01  
• Průvzdušnost obálky budovy při tlakovém rozdílu 50 Pa n50 ≤ 1,50 h-1  
• Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období θai,max ≤ θai,max,RQ  
* Rozdělení projektů na nové budovy a změny dokončených budov se posuzuje podle § 6, 

odst. 3 vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov.  

 
Maximální kapacita objektu: 20 uživatelů + 10 pracovníků – v pracovních dnech od 7-17 
hod. Víkendy a svátky většinou nebude v provozu. Tréninkový byt se bude nepravidelně 
využívat. 
 
Rozsah prací D 1.1.: 

- Bourání a demontáže 
- Zateplení fasády vnějším kontaktním zateplovacím systémem. 
- Zateplení stropu ze strany podstřešního prostoru. 
- Výměna výplní - oken a venkovních dveří. 
- Zateplení podlahy. 
- Vnitřní stavební činnosti. 
- Klempířské a zámečnické prvky. 
- Nový okapový chodník. 

 
 
Materiály a výrobky použité pro zajištění tepelné ochrany budov musí být certifikované podle 
zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů se změnami č.71/2000 Sb., 102/2001 Sb., 205/2002 Sb., 226/2003 Sb., 277/2003 Sb., 
229/2006 Sb., 186/2006 Sb., 481/2008 SB, 490/2009 Sb. a nařízení vlády č.163/2002 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky se změnami č. 312/2005 Sb.  
a nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 
označované CE. Výrobce (nebo dodavatel) je přitom povinen doložit jejich návrhové 
vlastnosti potřebné pro ověření dle ČSN 73 0540-2. 
 
2.2.1 Bourání a demontáže 
 
V celém objektu budou vybourány a demontovány: 
 

- Výplně venkovních otvorů – jedná se o vybourání všech venkovních výplní, tj. okna a 
vstupní dveře včetně vnitřních a vnějších parapetů. Součástí oken jsou i 
venk.ocel.mříže uchycené do špalet otvorů oken. Na jižní straně objektu se nachází 
plastová stěna se vstupními dveřmi a na severní straně jsou plné dveře dřevěné. 
Všechny okna jsou dřevěná zdvojená, pouze 2 ks oken jsou plastová. Vnitřní parapety 
jsou většinou dřevotřískové s lamin.povrchem. Vnější parapety jsou plechové 
pozinkované.  

- Fasáda – na fasádě bude provedeno odstranění soklového keram.obkladu ve výšce cca 
400 mm po celém obvodě objektu. Součástí stáv.obvod.zdiva je vnější zateplovací 
kontaktní systém s tepel.izolantem tl. 50 mm s tenkovrstvou omítkou (stáv.VKZS). 
Stav dodatečného zateplení bude v rámci realizace – konkrétním dodavatelem VKZS  
- zjištěn odtrhovými zkouškami – v rámci DPS je počítáno s ponecháním stáv.VKZS. 
Povrch fasády bude umyt tlak.vodou. Veškeré větrací fasádní mřížky, svítidla, 
vypínače a zvonky budou demontovány. Dále bude odbourány venkovní 
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beton.schůdky ve vstupních prostorech – závětřích. Hromosvod na fasádě bude 
ponecháno, pouze v rámci prací na zateplení fasády bude odtaženo, odstraněny 
stáv.kotvy. 

- Okapový chodník provedený z litého betonu tl. 60 mm v šířce 500 mm bude po celém 
obvodě objektu vyboourán vč. podkladních vrstev do hloubky cca 0,3 m pod úrovní 
stáv.terénu. 

- Vnitřní úpravy: uvnitř objektu budou demontovány všechny technologické rozvody a 
zařízení – elektro, ÚT, ZTI a VZT. Dále budou vybourány všechny vnitřní dveře vč. 
zárubní, vybourána v každé místnosti podlaha do hloubky 0,3 m od stáv.podlahy a 
v části objektu odstraněny vnitř.příčky. Bourání podlah se musí provádět po částech 
s místním zabezpečením základů. Bourání příček bude prováděno od shora. Veškeré 
nové prostupy jsou zakresleny ve výkresu č.2 Půdorys 1.NP – bourání, demontáže. 

- Střecha: pro aplikaci foukané minerální vaty bude střešní krytina ve vstupních místech 
demontována – navrženy podélné odkrytí v délce 50 m v š.1,5 m a na obou stranách 
objektu. 

 
2.2.2 Navrhovaný stav 

 
Zateplení fasády vnějším kontaktním zateplovacím systémem 

Fasáda bude zateplena vnějším kontaktním zateplovacím systémem (VKZS). Zateplení 
proběhne po obvodu a v celém rozsahu všech stran objektu. Zateplení fasády VKZS/1, tj. EPS 
70F tl. 100 mm na stáv. EPS tl. 50 mm (popř. tl. 160 mm pokud odtrhové zkoušky stáv.EPS 
tl. 50 mm nevyhoví). VKZS/1 bude založeno cca 0,32 m nad úrovní nového okap.chodníku a 
bude ukončeno nad úrovní stávající římsy střechy. V soklové části bude umístěn z důvodu 
odstřiku dešť.vody VKZS/2 z tepelného izolantu XPS tl.100 mm. Zateplovací systém 
VKZS/1 bude finálně opatřen silikonovou omítkou tl.zrna 1,5 mm, soklová část – VKZS/2 – 
bude opatřena finálně mozaikovou omítkou tl.zrna 2 mm a pod úrovní terénu bude očištěný 
povrch základového zdiva opatřen asfaltovým hydroizolačním nátěrem, tepelnou izolací XPS 
tl. 100 mm a nopovou fólií vč. geotextílie, která bude obsypána štěrkopískovým násypem. Ze 
západní a východní strany objektu bude proveden nový okapový chodník z betonové dlažby 
0,5x0,5 m ukončenou obrubníkem.  
 
Stávající skladba obvodové stěny: 

vnitřní omítka ..................................................................................... cca 10 mm 

děrované keramické cihly ................................................................... cca 290 mm 

vnější omítka - břizolit ........................................................................ cca 30 mm 

EPS 70F .............................................................................................. cca 50 mm 

vnější omítka – tenkovrstvá vč. podkladních stěrek ........................... cca 5 mm 
 
Tepelné izolanty VKZS na obvodovém plášti:     
obvodové zdivo .................................................................... EPS 70F tl. 100 mm 

soklová část obvodového zdiva vč. pod terénem ................. XPS tl. 100 mm 

ostění a nadpraží výplní ........................................................ EPS 70F tl. 40 mm 

pod parapety  ........................................................................ XPS tl. 40 mm 

spodní a čelní strana střešní římsy ....................................... EPS 70F tl. 20 mm 

podhled a stříška závětří …………………………………..MW tl.20-40 mm 
 
Zateplení bude provedeno dle zákresu ve výkresové části PD. 
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Zateplení fasády se provede vnějším kontaktním systémem s fasádními izolačními deskami 
z polystyrénu EPS 70F  (λ=0,039 W/m2K)  tl. 100 mm, popř. 160 mm (v případě odborného 
rozhodnutí o odstranění stáv.EPS tl.50 mm), s armovanou tenkovrstvou silikonovou omítkou 
o min. zrnitosti 1,5 mm s biocidními prostředky na ochranu proti plísním, houbám a řasám. 
Vnější úpravu tvoří systémová tenkovrstvá probarvená omítka. Venkovní ostění a nadpraží 
bude zatepleno tepelným izolantem EPS 70F tl. 40 mm a pod parapety XPS v tl. 40 mm. Ze 
střešní římsy bude odstraněn dřev.palubkový obklad a ten bude nahrazen novými OSB 
deskami tl.12 mm, na které bude aplikován vnější kontaktní zateplovací systém se 
silikonovou omítkou s tepelným izolantem EPS 70F tl. 20 mm. 
Izolant bude aplikován na očištěný podklad a bude kotven do podkladní konstrukce 
mechanicky – pomocí talířových hmoždinek (certifikace ETA), zapuštěných do izolantu s 
víčkem. Na desky bude aplikována výztužná vrstva a síťovina. Dále bude aplikován 
penetrační nátěr a probarvená strukturální silikonová omítka. Všechny materiály a vrstvy 
kontaktního zateplovacího systému musí splňovat kvalitativní kritéria certifikátu kvalitativní 
třídy A Cechu pro zateplování budov a evropskou technickou směrnicí ETAG 004. 
Všechny stávající větrací mřížky ve fasádě budou demontovány a na nových místech budou 
osazeny nové ocelové. 
 
Přesný zateplovací systém, který musí mít náležitou certifikaci jako celek akreditovanou 
zkušebnou, bude upřesněn ve výběrovém řízení. Provádět jej bude odborná firma, která má od 
výrobce nebo dodavatele tohoto systému doklad o zaškolení pracovníků na jeho aplikaci.  
 
Příprava podkladu 
Před prováděním tepelného obkladu nutno řádně očistit celý povrch stěn – musí být zbaven 
nečistot, prachu a mastnot. Toto lze provést:  

- ručně ocel. kartáči, 
- mechanickými kartáči s el.pohonem, 
- tlakovou vodou – přístrojem WAP. 

 
Před zahájením prací je nutno: 

1.) zkontrolovat zda je podklad dostatečně únosný a soudržný a provést odtrhové 
zkoušky stáv.podkladu, 

2.) demontovat veškeré oplechování v rozsahu nového zateplení – např. parapetů, 
3.) demontáž fasádních větracích mřížek,  
4.) demontovat kotvy vedení hromosvodu, 
5.) odstranit stáv. dešť.svody vč. žlabů a litin.lapačů střeš.nečistot – ponechat žlab.háky, 
6.) demontovat elektrická vedení a zařízení na fasádě, 
7.) provést otlučení keram.obkladu soklu, 

 
Po dokončení prací je nutno: 

1.) instalovat nové kotvy hromosvodu na nový obvodový plášť, 
2.) provést a umístit nové klempířské výrobky – nové oplechování parapetů, dešť.svody 

vč. žlabů a nových plast-lapačů střešních nečistot 
3.) osadit nové fasádní větrací mřížky, 
4.) provést nátěry na stáv.zámečnických prvcích -  odrezit, očistit ocel. kartáčem a natřít 

1x základním a 2x vrchním emailem. 
 
Při provádění je nutné dodržovat technologické předpisy dané výrobcem. 
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Zateplení stropu ze strany podstřešního prostoru 
Zateplení stropu (původní střešní plášť) ze strany podstřešního prostoru se provede 
z venkovní strany střechy. Do stávající konstrukce střechy se provedou montážní otvory  - 
plán.dl.50 m v šířce 1,5 m a na obou stranách objektu. Krytina je z profilovaného 
pozink.plechu, který bude demontována a pak zpětně umístěna a zakotvena.  
 
Stávající skladba vnitřního stropu: 

vnitřní štuk.omítka .............................................................................. cca 10 mm 

ŽB panely ........................................................................................... cca 100 mm 

stávající vata ....................................................................................... cca 150 mm 
 
Zateplení se provede technologií foukané izolace z hydrofobizační minerální sklovláknité 
vaty, která je požárně odolná, vlákno je paropropustné s tepelnou vodivostí (λ=0,039 
W/m2K) v celkové tloušťce 200 mm. 
 
Před zahájením prací je nutno: 

1.) Dodavatel si upřesní s investorem přesná přístupová místa k aplikaci foukané izolace. 
 
Po dokončení prací je nutno: 

1.) Ověřit srovnání nafoukané vrstvy izolace a důkladně provedené zpětné uložení 
plech.krytiny v místech montáž.otvorů. 

 
 
Výměna výplní - oken a venkovních dveří 

Nová okna jsou navržena plastová s izolačním trojsklem, otevíravé/sklápěcí, barva bílá 
(interiér)/ antracit (exteriér). Prosklení bude ve většině výplní čiré, pouze z hygienického 
zázemí objektu bude prosklení provedeno z mléčného skla. Venkovní dveře budou hliníková 
s izolačními trojskly, barva antracit (oboustranná), jednokřídlová, prosklení čiré, otevíravé 
ven. 
Ovládání oken ve vyšších polohách bude ovládáno sníženou klikou. Vybavení oken, vyjma 
hygienického zázemí bude vnitřními žaluziemi. 
Osazovací spáry výplní otvorů musí být trvale vodotěsné a vzduchotěsné, budou opatřeny 
příslušnými systémovými fóliemi. 
Nové výplně budou osazovány po vybourání stávajících výplní, a to na vnější líc obvodového 
zdiva a kotveny do nosného zdiva a překladů, vyjma dveří, které budou osazovány ve stejném 
místě současných dveří.  V rámci bourání oken budou vybourány i vnitřní a vnější parapety. 
Vnitřní parapety jsou u většiny oken z lamina. Vnější parapety jsou v současnosti plechové - 
pozink.  
Nové výplně budou splňovat tepelně technické požadavky současné legislativy ČSN 73 0540-
2 doporučované hodnoty pro výplně otvorů, a to pro okna Uw ≤ 0,9 W/m2K a dveře Uw≤1,2 
W/m2K. 
Nové výplně otvorů musí být výrobcem nebo dodavatelem příslušně deklarovány.  
Výplně před samotným zadáním do výroby musí být dodavatelem zaměřeny  
a upřesněny přímo na stavbě. Součástí dodávky nových oken budou i vnitřní parapety. U 
všech oken budou osazeny nové vnější parapety. Vnitřní parapety jsou navrženy plastové bílé. 

 
Před zahájením prací na instalaci nových výplní je nutno: 

- odstranit stávající výplně spolu s vnějšími a vnitřními parapety, 
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Po dokončení prací na výměně výplní je nutno: 
- Provést vyspravení vnitřního ostění, nadpraží a provést výmalbu všech vnitřních 

dotčených ploch. 
- Upevnit vnitřní žaluzie. 

 
 
Zateplení nové podlahy 
Zateplení podlahy se bude provádět po vybourání stáv.skladby v jednotlivých místnostech. 
 
Stávající skladba podlahy na zemině – určena k vybourání: 

PVC/keramická dlažba ....................................................................... cca 10 mm 

betonová mazanina ............................................................................. cca 200 mm 

železobeton ......................................................................................... cca 120 mm 

škvára ulehá 
 
Skladba nové podlahy bude provedena na zhutněnou stáv.zeminu: 

PVC vč. lepidla .................................................................................. cca 3 mm 

Samonivelační potěr ........................................................................... cca 2 mm 

Potěrový beton C16/20 XC1+kari síť 100/100/5 (příp.PP vlákno) .... cca 80 mm 

Separační PE fólie .............................................................................. cca 0,1 mm 

Systémová deska pro podlah.vytápění ............................................... cca 30 mm 

Tepelná izolace EPS Z ........................................................................ cca 120 mm 

Hydroizolace (např. Junifol) ............................................................... cca 0,55 mm 

Ochranná geotextílie 250 g/m2 

Vyrovnávací vrstva jemného kameniva 0/4 mm ................................ cca 64 mm 
 

keramická dlažba + systémové lepidlo ............................................ cca 10 mm 

Potěrový beton C16/20 XC1+kari síť 100/100/5 (příp.PP vlákno) .... cca 80 mm 

Separační PE fólie .............................................................................. cca 0,1 mm 

Systémová deska pro podlah.vytápění ............................................... cca 30 mm 

Tepelná izolace EPS Z ........................................................................ cca 120 mm 

Hydroizolace (např. Junifol) ............................................................... cca 0,55 mm 

Ochranná geotextílie 250 g/m2 

Vyrovnávací vrstva jemného kameniva 0/4 mm ................................ cca 59 mm 
 
Před zahájením prací je nutno: 

- Dodavatel si určí postup bourání a zajistí základy stěn proti případnému posunu. 
- Dlažba bude doplněna keramickým soklem v.80 mm (kde není keram.obklad) a sokl 

z PVC lišty bude v.60 mm 
- Po celém obvodě nové skladby podlahy v jednotlivých místnostech bude osazen 

dilatační pás 150x8 mm (např. Mirelon) 
- Ve sprchových koutech bude pod obkladem a dlažbou aplikována hydroizolační 

stěrka. Dále bude aplikována kolem podlah.vpustí. 
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Vnitřní stavební činnosti  
Ve vnitřních prostorách objektu budou vybourány: 

- všechny vnitřní dveře a budou nahrazeny buď v původní místě novými světlé šířky 
90 cm nebo na novém místě vč. ocel.zárubní. Nad všemi vnitřními dveřmi budou 
osazeny nové keramické překlady dl.1,5 m. Přesné umístění a otevírání je 
zakresleno v půdoryse 1.NP.  

- provedení nových zazdívek v místech rušených vnitřních dveří nebo vyzdění 
nových příček v hygienickém zázemí apod. Vyzdění bude provedeno 
z pórobeton.tvárnic na tenké maltové lože s vnitřními štukovými omítkami z obou 
stran, popř. s keramickém obkladem. 

- V hygienickém zázemí budou sanitární příčky z vysokotlakého laminátu tl. 20 mm 
výšky 2 m vč. 0,1 m stojek. 

- V hygienickém zázemí bude umístěn zdvih v prostorách pro imobilní klienty. 
- Povrchové úpravy stěn a stropů – po bourání a stavební činnosti budou místně 

zapravovány stěny a stropy novou štuk.omítkou a celý objekt bude vymalován.  
- Ve stávajících vnitřních zdí budou provedeny otvory pro vzduchotechnické potrubí. 

Vnitřní zdi jsou vyzděny z plných pálených cihel jedná se o provedení prostupů ve 
výšce 0,5 m pod stropem.  

- V místech výtokových armatur (samostatné dřezy a umyvadla a kuchyňka vč. 
úklid.místnosti) a hygienického zázemí budou zdi obloženy keram.obkladem 
V šatnách (prpo pracovníky muže a ženy) budou stěny opatřeny umyvatelným 
nátěrem. 

- Pod novými zdmi budou provedeny základy hloubky -1,15 m pod podlahou, a to: 
m.č.18/109 a m.č.117/118. Základy budou provedeny ze ztraceného bednění 
500/250/250 mm prolévané betonem C16/20 vyztužené ocel.pruty (3 šáry) založené 
na vrstvě podkladního betonu tl.100 mm. 

-  v centrální chodbě objektu bude umístěn kazetový podhled s rastrem 60x60 cm. 
-  v celém objektu budou vyspraveny omítky stěn a stropů a provedena nová výmalba. 

 
Klempířské a zámečnické prvky  
Výpis klempířských výrobků je součástí PD. 
Stávající oplechování okenních parapetů se vymění za nové z lakovaného pozinkovaného 
plechu s polyesterovým nástřikem v barvě šedé tl. 0,6 mm, pod které se umístí tepelný izolant. 
Výrobky i práci provést dle ČSN 73 3610 a skutečných rozměrů zaměřených na stavbě po 
provedení zateplení.  
 
Nové zámečnické prvky v hygienickém zázemí pro imobilní klienty budou součástí zdvihací 
techniky, která bude dodávána v kompletním řešení vč. montáže. V projektu byl podkladem 
stropní zvedák o nosnosti 227 kg (např. Oxford Elara od spol. Solift): 
Uchycení na portálové hliníkové kolejnice rozměru 51x109mm s pokrytím "celé" místnosti. 
Uchycení na stěnové konzoly pomocí 2ks FUR hmoždinek nebo případně pomocí závitové 
tyče a chemické malty. 
Kontinuální nabíjení v libovolném místě místnosti pro větší komfort a bezpečnost. 
Ambientní osvětlení - pro bezpečné dokončení zvedacího úkonu v případě výpadku el. 
energie. 
Pomalý (měkký) rozjezd a zastavení. 
Indikátor kapacity baterie. 
Nouzové elektrické a mechanické spuštění. 
Komfortní polstrovaný toaletní závěs bez opory hlavy (obvodové zajištění kolem pasu 
pomocí klipu (ne pomocí suchého zipu) pro rychlejší manipulaci. 
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V půdoryse 1.NP v m.č. 109 a m.č. 117 v hygienickém zázemí je osově zakresleno vedení 
kolejnic zdvihací techniky nad sanitárními příčkami. 
Zdvihací technika bude provedena dodavatelsky certifikovanou firmou. 
 
Nový okapový chodník  
Ze tří stran objektu bude proveden okapový chodník: 
Do odkopu paty objektu v šířce cca 700 a hloubky 300 mm bude realizován nový okapový 
chodník. Na hutněný násyp tl. 100 mm bude provedeno štěrkové lože tl. 50 mm překryté 
geotextilií proti prorůstání plevele. Následně bude položena betonová dlažba 50 x 50 cm ve 
spádu 3°. Okapový chodník bude ukončený betonovým zahradním obrubníkem 50/250/dl. 
500 mm do betonového lože (100 mm nad terénem). 
Podél západní a východní stěny budou v rámci provádění nových dešťových svodů 
provedeny výkopové zemní práce pro osazení lapačů střešních nečistot. Dále bude stávající 
základové zdivo očištěno a bude něj aplikován hydroizolační asfaltový nátěr, dále tepelná 
izolace XPS a nopová fólie, která bude obsypána štěrkopískovým obsypem. 
 
 
3 BEZPEČNOST PRÁCE 

Veškeré stavební práce je třeba provádět v souladu s příslušnými ustanoveními uvedenými 
v NV č.591/2006 Sb. a NV č.362/2005 Sb. Použité systémy musí být prováděny dle 
technologických předpisů daných systémů, včetně řešení všech detailů. 
 

 
4 STAVEBNĚ TECHNICKÝ POSUDEK  

Vizuálně nosná konstrukce objektu je stabilní, nevykazuje známky žádných viditelných 
poruch a také žádné vlhkostní narušení obvodových konstrukcí nebylo zjištěno. Obvodové 
konstrukce jsou vhodné k navrženému systému zateplení. 
 
Zpracovala:  Jitka Bartošová 

  
Blažovice, 10/2022. 
 
 


