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Č. M. ÚČEL MÍSTNOSTI
PLOCHA
[m²]

SV. VÝŠKA
[mm]

PODLAHA OZN.
P. STĚNY STROP

1.01 HALA 113.2 2700
keram.dlažba

(podlah.vytápění) P/02b

omítka zděných
stěn, malba,
keram.sokl,

keram.obkl. za
linkou

sádrok.podhled,
malba

1.02 KANCELÁŘ 65.7 2700
koberec

(podlah.vytápění) P/03
omítka zděných
stěn, malba,

koberc.sok.lišta

sádrok.podhled,
malba

1.03 VÝROBNA ROZVADĚČŮ A UPFD
(max. zatížení podlahy 1T/m2) 129.3 2700

drátkobeton se
vsypem

(podlah.vytápění)
P/01 omítka zděných

stěn, malba
sádrok.podhled,

malba

1.04
HALA
(max. zatížení podlahy 3T/m2) 339.9 6850

drátkobeton se
vsypem

(podlah.vytápění)
P/01 malba ŽB panely

1.05 ÚKLIDOVÁ KOMORA 1.8 2500
keram.dlažba

(podlah.vytápění) P/02a keram.obklad v.
2,15m, malba

sádrok.podhled
kazetový

1.06 ŠATNA ŽENY 7.3 2500
PVC

(podlah.vytápění) P/04 malba, PVC
sokl.lišta

sádrok.podhled
kazetový

1.07 WC + SPRCHA ŽENY 5.8 2500
keram.dlažba

(podlah.vytápění) P/02a
keram.obklad v.
2,15m, malba

sádrok.podhled
kazetový,

impregnovaný

1.08 ŠATNA MUŽI 16.3 2500
PVC

(podlah.vytápění) P/04 malba, PVC
sokl.lišta

sádrok.podhled
kazetový

1.09 WC + SPRCHA MUŽI 14.7 2500
keram.dlažba

(podlah.vytápění) P/02a keram.obklad v.
2,15m, malba

sádrok.podhled
kazetový,

impregnovaný

1.10 STROJOVNA VYTÁPĚNÍ A VZT 36.7 3100 beton se vsypem P/05 malba ŽB panely

1.11 ELEKTRO ROZVODNA + SERVER 12.4 3100
beton se vsypem
+ dielektrický

koberec
P/05 malba ŽB panely

1.12 SCHODIŠTĚ 7.2 2700 keram.schodovky malba,
keram.sokl

sádrok.podhled,
malba

1.13 VÝVOJ A ZKUŠEBNA 64.2 2700
antistatické PVC
(podlah.vytápění) P/04

omítka ŽB
stěn, malba,
PVC sokl.lišta

sádrok.podhled,
malba

1.14 SKLAD UPS 66.2 2700
beton se vsypem
(podlah.vytápění) P/05 omítka ŽB

stěn, malba
sádrok.podhled,

malba

1.15 OPRAVY A ZKOUŠKY UPS 77.1 2800
beton se vsypem
(podlah.vytápění) P/05 omítka ŽB

stěn, malba
sádrok.podhled,

malba

957.7

LEGENDA MÍSTNOSTÍ  1.NP 

OZN. TYP PŘEKLADU POČET

a překlad 23,8 - 150 42

b překlad 23,8 - 175 3

VÝPIS PŘEKLADŮ  1.NP

ŽB konstrukce PREFABRIKOVANÉ - beton C../..., výztuž 10 ..... viz PD Statika

prostý beton C20/25

LEGENDA MATERIÁLŮ:

nenosné příčky tl.100mm ze sádrokartonových desek - dvojité opláštění (vlhké prostory
impregnované desky)

zdivo tl.300mm z keramických tvárnic broušených na systémovou maltu pro tenké spáry

fasádní PUR panely tl.100mm

tepelná izolace z pěnového polystyrénu EPS

nenosné příčky tl.150mm ze sádrokartonových desek - dvojité opláštění (vlhké prostory
impregnované desky)

tepelná izolace z nenasákavého extrudovaného polystyrénu XPS

atikové zdivo tl.200mm z keramických tvárnic broušených na systémovou maltu pro tenké spáry

1. Sádrokartonové příčky budou ke stropní konstrukci kotveny s kluzným připojením, které umožní průhyb železobetonových prvků
skeletu

2. Napojení SDK příček na ŽB sloupy bude řešeno přetažením sádrokartonu přes sloup
3. Před realizací sádrokartonových příček odsouhlasit rozměry otvorů pro dveře s vybraným dodavatelem dveří a prosklených stěn.
4. V ostění kolem oken bude přerušen tepelný most vložkou z extrudovaného polystyrénu tl. 60mm; pod okna a venkovní dveře

bude osazen podkladní profil na polyuretanové bázi z tvrdé pěny (PIR)
5. Nedílnou součástí projektu je požárně bezpečnostní řešení včetně výkresů
6. Podhledy jsou řešeny na samostatných výkresech; rozmístění koncových prvků v těchto výkresech je nadřazeno ostatním

výkresům
7. Sádrokartonové příčky určené pro zavěšení zařizovacích předmětů a kuchyňské linky musí být tomuto účelu uzpůsobeny (ocelová

konstrukce pro zavěšení); nádržky WC budou umístěny v sádrokartonových předstěnách
8. Na schodištích bude pro obklad stupňů použita schodovka s protiskluzným okrajem
9. Pro osazení čistící rohože je nutno snížit podlahu podle parametrů konkrétního výrobku, předpoklad 25-30 mm
10. prostupy příčkami pro instalace nejsou zakresleny, opláštění příček bude dokončeno až po provedení všech instalací
11. Prostupy stropem jsou zakótovány v projektu statiky
12. Zděné stěny ve výkresech jsou kótovány bez omítky
13. za umývadly a klozety budou SDK WC předstěny; obloženy keramickým obkladem
14. při realizaci stavby je nutné zohlednit požadavky na stavební část od jednotlivých profesí uvedené v dílčích částech PD (ZTI,

ÚT, VZT, elektro, SLP, MaR…)
15. hydroizolace střešního pláště - systémové řešení vč. provedení detailů (zesílení v kritických místech, dilatacích apod…)
16. stěny a příčky budou prováděny dle technologického prováděcího předpisu výrobce
17. po namontování rozvodů prostupy dotěsnit dle požadované požární odolnosti
18. kotvení rozvodů a instalací, jejich závěsy a pomocné osazovací konstrukce, včetně kotevních prvků, jsou dodávkou jednotlivých

profesí
19. součástí dodávky obvodového pláště jsou pomocné nosné konstrukce pro vynesení a ukotvení fasádního systému, prvky

mechanického kotvení, včetně návrhu kotvení. je požadováno systémové řešení
20. doplňující konstrukce zasahující do obvodového pláště (hromosvod, osvětlení apod…) musí být konzultovány a schváleny

dodavatelem fasád a v souladu s jeho řešením
21. před výrobou jednotlivých stavebních prvků (okna, prosklené stěny, zábradlí, apod…) je nutné ověřit přesné rozměry v místě

osazení na stavbě
22. spáry mezi obklady stěn a dlažbou budou zapraveny sanitárním silikonovým tmelem shodné barvy jako spárovací hmota dlažby;

vnější rohy obkladů budou ukončeny hliníkovou rohovou lištou
23. jednotlivé stavební prvky, které svojí kvalitou, provedením, designem, apod. ovlivňují výraz objektu, musí být před zabudováním

posouzeny a schváleny architektem a zástupci investora
24. při jakýchkoli nejasnostech nebo okolnostech, které se budou lišit od projektové dokumentace je nutné kontaktovat projektanta
25. Fasádní panely musí mít požární odolnost dle požadavků PBŘ
26. Prostupy obvodovými stěnami a podlahou 1.np budou utěsněny systémovými těsnícími prvky
27. budou osazeny luminiscenční tabulky označující směr úniku, vnitřní hadicový systém, přenosný hasící přístroj, hlavní vypínač

el.energie, hlavní uzávěr vody, TotalStop
28. součástí dodávky rozvodů vnitřních instalací budou požární ucpávky v místech prostupu požárně dělícími konstrukcemi
29. keramická dlažba bude dilatována dle dilatace podkladní vrstvy v polích max. 3,0x3,0m
30. hydrantové skříně jsou součástí dodávky ZTI, před realizací příček s nikami je nutno rozměr nik odsouhlasit s dodavatelem

hydrantů
31. první a poslední stupeň schodišťových ramen bude kontrastně odlišen výrazně jinou barvou
32. 2ks betonových šachet pro kanalizaci budou provedeny z podkladního betonu, ochranné přizdívky z bet. tvárnic tl.150mm,

hydroizolace ochráněné z obou stran geotextílií a vnitřní ochrannou přizdívkou z bet.tvárnic tl.150mm

POZNÁMKY 

přenosný hasicí přístroj práškový (6kg)

hranice požárního úseku

PŮDORYS 1.NP D1.011:50

±0,000= 282,50 m n.m.        B.p.v. 

Ing.Roman VRBA
Hvozdecká 3, Brno 635 00

tel. 737 621 666
www.romanvrba.cz

NOVOSTAVBA ADMINISTRATIVNĚ VÝROBNÍHO
OBJEKTU POWERBRIDGE POPŮVKY , parcela č. 1624/59

PŮDORYS 1.NP


