

**NOVOSTAVBA ADMINISTRATIVNĚ VÝROBNÍHO
OBJEKTU POWERBRIDGE POPŮVKY, parcela č. 1624/59
IO 300-600**

Rekapitulace rozpočtu

HLAVA I. Projektové a průzkumné práce

Dokumentace skutečného provedení stavby

Celkem 0,00 Kč

HLAVA III Základní rozpočtové náklady

IO 300 ROZVODY NN VČ.PŘELOŽKY A PŘÍPOJKY, VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 0,00 Kč

IO 400 ROZVODY SLABOPROUDU VČ.PŘÍPOJKY 0,00 Kč

IO 500 PŘELOŽKA STOŽÁRU VO 0,00 Kč

IO 600 OCHRÁNĚNÍ KABELŮ VN POD VJEZDEM 0,00 Kč

PPV 0,00 Kč

Celkem 0,00 Kč

HLAVA X Náklady hrazené z provozních prostředků

Revize a zkoušky 0,00 Kč

Celkem 0,00 Kč

Celkem bez DPH 0,00 Kč

Daň z přidané hodnoty

sazba DPH 21 % z 0,00 0,00 Kč

DPH celkem 0,00 Kč

Celkem s DPH 0,00 Kč

Způsob zpracování rozpočtových cen:

Ceny montáží byly zpracovány dle ceníku URS M21, M22, M46.

Ceny materiálů a dodávek dle platných velkoobchodních ceníků.